
       

 
 

 
 

 

352-RLLA: 
PROYECTO FASE 2 – REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL “PALAU DE VIDRE” EN EL MARCO DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUNROPEA CON LOS 

FONDOS NEXT GENERATION EU 
 

LOTE 1C. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
(MARZO 2024) 

 

bmarin
ESMENAT



352- RLLA: 
PROYECTO FASE 2 –  

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL “PALAU DE VIDRE” EN EL MARCO DEL  
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS  

POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU 
 

                                          

       
 

LOTE 1C – MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
Detalle – Obra - Proyecto 

 
 

PROYECTO FASE 2 –  
HABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL “PALAU DE VIDRE” EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU 
(MARZO 2024) 

 
 

Emplazamiento/s 
DIRECCIÓN Av. President Tarradellas  REF. CATASTRAL 3098827CG0029H0002LA 
POBLACIÓN Lleida  CÓDIGO POSTAL  25001 
PROVÍNCIA Lleida  COMARCA Segrià 
ENCÀRGO            En misión completa 

 
Promotor/es 
AJUNTAMENT DE LLEIDA  NIF P2515100B 
DOMICILIO Plaça Paeria  N. 1 
MUNICIPIO Lleida  CODIGO POSTAL  25007 
PROVINCIA Lleida  TELÈFONO 973 70 03 00 
 
Técnico/s Redactor/es 
BmesR 29 arquitectes, SLP  NIF  B25626565  
ARQUITECTO  Xavier F. Rodríguez Padilla COL. NUM.  37793-7 
ARQUITECTO  Josep M. Burgués Solanes COL. NUM.  37651-5 
DIRECCIÓN  Comerç NUM  38, entresuelo 4ª 
MUNICIPIO  Lleida CODIGO POSTAL   25007  
TELÈFONO  973249655 WEB  www.br29.com 
    
Santi Vives Arquitectura SLP NIF  B65880403 
ARQUITECTO  Santi Vives Sanfeliu COL. NUM.  5405-4 
DIRECCIÓN  C/ Capellans NUM  2, 3er 1a 
MUNICIPIO  Barcelona CODIGO POSTAL   08002 
TELÈFONO  933424762 WEB  www.santivives.com/ 
 
 
MDC.1.4 Colaborador/es  
EINESA  
  

Lleida, marzo 2024 
B més R 29 arquitectes, SLP 
Los Arquitectos: 
 
 
 
 
 
 
 
Xavier Rodríguez i Padilla    Josep M. Burgués i Solanes                               Santi Vives Sanfeliu 
Arq. Col. Núm. 37793-7    Arq. Col. Núm. 37651-5                                      Arq. Col. Núm. 5405-4 
 



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

MEDICIONES Pág.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 01  CERRAMIENTOS FACHADA

SUBCAPITULO 01  PREPARACIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE

1 P871-H8G6 m2 Decapado de pinturas existentes sobre estructura de tubos metalicos de acero galvanizado existente en
fachadas de hasta 12 metros de altura, con aplicaciones sucesivas de producto decapante y lijado final para
dejar los soportes aptos para nuevo revestimiento de pintura. La partida incluye los medios de elevación
necesarios para los trabajos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fachada sur 1,000 70,000 0,300 11,000 231,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,000 0,300 5,400 9,720 C#*D#*E#*F#
3 Fachada este 1,000 13,000 0,300 11,000 42,900 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,000 0,300 5,400 8,100 C#*D#*E#*F#
5 Fachada norte 1,000 70,000 0,300 11,000 231,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 6,000 0,600 5,400 19,440 C#*D#*E#*F#
7 Fachada oeste 2,000 18,000 0,300 5,400 58,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 600,480

2 P895-4VB3 m2 Pintado sobre estructura de tubos metalicos de acero galvanizado existente en fachadas de hasta 12 metros de
altura con pintura de partículas metálicas, con una capa de imprimación fosfatante y dos de acabado. La partida
incluye los medios de elevación necesarios para los trabajos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fachada sur 1,000 70,000 0,300 11,000 231,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,000 0,300 5,400 9,720 C#*D#*E#*F#
3 Fachada este 1,000 13,000 0,300 11,000 42,900 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,000 0,300 5,400 8,100 C#*D#*E#*F#
5 Fachada norte 1,000 70,000 0,300 11,000 231,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 6,000 0,300 5,400 9,720 C#*D#*E#*F#
7 Fachada oeste 2,000 18,000 0,300 5,400 58,320 C#*D#*E#*F#
8 Nuevos pilares de tubos 100x50x3 mm
9 Fachada este 1,000 16,000 0,300 11,000 52,800 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,000 0,300 5,700 3,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 646,980

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 01  CERRAMIENTOS FACHADA

SUBCAPITULO 02  REFUERZOS METALICOS

1 P446-DMAP u Anclaje de acero S275JR galvanizado según UNE-EN 10025-2 de montantes de tubos metálicos de 100x50 mm
existentes a la estructura de hormigón, con una chapa conformada en L de 2 mm de espesor de 14 cm de
longitud. Estarán equipados con doble taladro para fijación a los cantos de forjados y doble taladro para fijación
a tubos existentes, cada uno de ellos. Los anclajes al hormigón serán con tacos mecánicos de acero inoxidable
de 10 mm de diámetro y 100 mm longitud, con tornillo, arandela y tuerca de acero inoxidable, y las fijaciones a
los tubos existentes, con tornillos galvanizados M-10. La partida incluye la ejeccución de los taladros a la
estructura de hormigón, la perforación in situ del tubo existente para la colocación de los dos tronillos, la pintura
con una capa de imprimación fosfatante y dos de esmalte de particulas metálicas, los medios de elevación,
plataformas de trabajo y todos los elementos accesorios y complementários para dejar la partida terminada
según detalles planos.

EUR



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

MEDICIONES Pág.: 2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fachada sur 2,000 76,000 152,000 C#*D#*E#*F#
2 Fachada este 2,000 18,000 36,000 C#*D#*E#*F#
3 Fachada norte 2,000 76,000 152,000 C#*D#*E#*F#
4 Fachada oeste 2,000 18,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 376,000

2 P446-DMAR u Soporte para fijación de perfileria de aluminio del muro cortina de fachada, formada por chapa galvanizada de 2
mm de espesor, plegada en forma de U, de 220 mm de desarrollo y 140 mm de altura, fijada a los montantes de
tubos metálicos de 100x50 mm existentes con dos tornillos galvanizados M-8. La partida incluye la ejeccución de
las perforaciónes in situ del tubo existente para la colocación de los dos tronillos, la pintura con una capa de
imprimación fosfatante y dos de esmalte de particulas metalicas, los medios de elevación, plataformas de
trabajo y todos los elementos accesorios y complementarios para dejar la partida terminada según detalles
planos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fachada sur 1,000 70,000 7,000 490,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 Fachada este 1,000 13,000 7,000 91,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#
5 Fachada norte 1,000 70,000 7,000 490,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#
7 Fachada oeste 1,000 18,000 4,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.211,000

3 P44C-DP3D kg Acero S355J2H según UNE-EN 10219-1, galvanizado para pilares formados por pieza simple, en perfiles
huecos conformados en frío serie rectangular de 100x50x3 mm, trabajado en taller, colocado en fachada de
hasta 12 metros de altura con tornillos. La partida incluye la parte proporcional de cartelas de sujecció
atronilladas a pilares y a la estructura de hormigón, los medios de elevación, plataformas de trabajo y todos los
elementos complementarios y accesorios necesariso para dejar la partda terminada segun especificaiones
planos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nuevos pialres soporte muro cortina
2 Tubos 100x50x3 mm C#*D#*E#*F#
3 Fachada este 16,000 11,000 7,150 1.258,400 C#*D#*E#*F#
4 2,000 5,700 7,150 81,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.339,910

4 P446-DMA7 u Anclaje de acero S275JR galvanizado según UNE-EN 10025-2 de montantes de tubos metálicos de 100x50 mm,
con doble chapa plegada en L de acero galvanizado de 30 cm de desarrollo y 5 mm de espesor, de 20 cm de
altura. Estarán equipados con doble taladro para fijación a los cantos de forjados y doble taladro para fijación a
tubos existentes, cada uno de ellos. Los anclajes al hormigón serán con tacos mecánicos de acero inoxidable
de 12 mm de diámetro y 130 mm longitud, con tornillo, arandela y tuerca de acero inoxidable, y las fijaciones a
los tubos existentes, con tornillos galvanizados M-12. La partida incluye la ejeccución de los taladros a la
estructura de hormigón, la perforación de los montantes de tubo para la colocación de los dos tronillos, la
pintura con una capa de imprimación fosfatante y dos de esmalte de particulas metálicas, los medios de
elevación, plataformas de trabajo y todos los elementos accesorios y complementários para dejar la partida
terminada según detalles planos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Anclajes nuevos pilares soporte muro
cortina

2 Fachada este 2,000 16,000 32,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

MEDICIONES Pág.: 3

TOTAL MEDICIÓN 36,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 01  CERRAMIENTOS FACHADA

SUBCAPITULO 03  MURO CORTINA

1 P6M0-FIHG m Perfiles para formación de muro cortina de aluminio lacado color 7022, perfiles horizontales con rotura de puente
térmico tipo ITESAL RPT IT-71, equipado con junquillos, para colocar los cristales por la cara exterior, incluidas
las piezas especiales de unión y soportes, fijados a la estructura del edificio. La partida incluye las plataformas
de trabajo y medios de elevación necesarios.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fachada sur 4,000 100,700 402,800 C#*D#*E#*F#
2 3,000 92,450 277,350 C#*D#*E#*F#
3 Fachada este 4,000 23,750 95,000 C#*D#*E#*F#
4 3,000 9,600 28,800 C#*D#*E#*F#
5 3,000 9,700 29,100 C#*D#*E#*F#
6 Fachada norte 4,000 100,700 402,800 C#*D#*E#*F#
7 3,000 92,450 277,350 C#*D#*E#*F#
8 Fachada oeste 4,000 23,750 95,000 C#*D#*E#*F#
9 3,000 7,650 22,950 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 1.631,150 SUMSUBTOT
AL(G1:G9)

11 C#*D#*E#*F#
12 Pasarela asconsor exterior 8,000 2,600 20,800 C#*D#*E#*F#
13 8,000 2,300 18,400 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 39,200 SUMSUBTOT

AL(G11:G13)

TOTAL MEDICIÓN 1.670,350

2 PC1C-BPDG m2 Vidrio aislante de luna de baja emisividad de 6+6.1 mm de espesor con 1 butiral transparente clase 2 (B) 2
según UNE-EN 12600, cámara de aire de 16 mm y formada por sellado de poliamida tipo Warm Edge y rellena
con gas argón, y luna exterior de 4+4.1 mm de espesor con 1 butiral transparente de luna incoloro, clase 1 (B) 1
según UNE-EN 12600, con los cantos pulido, perfil intercalario negro y silicona negra con vidrio a testa,
colocado con junquillo sobre aluminio en las partes horizontales y sellado con silicona estructural en las partes
verticales. la partida incluye el pulido de cantos verticales exteriores

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1
2 Fachada sur 1,000 100,700 5,500 553,850 C#*D#*E#*F#
3 Fachada este 1,000 23,750 5,500 130,625 C#*D#*E#*F#
4 Fachada norte 1,000 100,700 5,500 553,850 C#*D#*E#*F#
5 Fachada oeste 1,000 23,750 5,500 130,625 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 1.368,950 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)

TOTAL MEDICIÓN 1.368,950

3 PC1C-BPA4 m2 Vidrio aislante de luna de baja emisividad de 5+5.1 mm de espesor con 1 butiral transparente clase 2 (B) 2
según UNE-EN 12600, cámara de aire de 16 mm y formada por sellado de poliamida tipo Warm Edge y rellena
con gas argón, y luna exterior de 4+4.1 mm de espesor con 1 butiral transparente de luna incoloro, clase 1 (B) 1
según UNE-EN 12600, con los cantos pulido, perfil intercalario negro y silicona negra con vidrio a testa,
colocado con junquillo sobre aluminio en las partes horizontales y sellado existente con silicona estructural en
las partes verticales. la partida incluye el pulido de cantos verticales exteriores

EUR



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

MEDICIONES Pág.: 4

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB
2 Fachada sur 1,000 92,500 5,350 494,875 C#*D#*E#*F#
3 Fachada este 2,000 9,800 5,350 104,860 C#*D#*E#*F#
4 Fachada norte 1,000 92,500 5,350 494,875 C#*D#*E#*F#
5 Fachada oeste 1,000 3,800 5,350 20,330 C#*D#*E#*F#
6 1,000 7,600 5,800 44,080 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,850 5,350 31,298 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 1.190,318 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)
10 EP-1 4,000 0,800 2,050 6,560 C#*D#*E#*F#
11 EP-5 2,000 0,900 2,050 3,690 C#*D#*E#*F#
12 EF-01 2,000 0,700 1,150 1,610 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 11,860 SUMSUBTOT

AL(G9:G12)

TOTAL MEDICIÓN 1.202,178

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 01  CERRAMIENTOS FACHADA

SUBCAPITULO 04  REMATES MURO CORTINA

1 P5ZJ2-I07J m Remate superior del muro cortina en entrega contra la cara inferior de la cubierta, con plancha de acero plegada
con acabado galvanizado y prelacado, de 1 mm de espesor, formado por dos piezas de 100 cm de desarrollo
total, como máximo, con 5 pliegues, colocado con fijaciones mecánicas, y sellado. La partida incluye la retirada
del remate existente y de la primera hilada de tornillos de fijación de la cubierta de chapa, su substitución por
nuevos tornillos para fijación del remate bajo la chapa de cubierta, el aislamiento interior de poliestireno
extrusionado de 100 mm de espesor fijado con adhesivo especifico, las fijaciones inferiores contra la perfileria
existente i la de aluminio del muro cortina, los medios de elevación y plataformas de trabajo, los remates en
esquina y todos los accesorios y complementos necesarios para dejar la partida terminada según detalle planos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fachada sur 1,000 100,700 100,700 C#*D#*E#*F#
2 Fachada este 1,000 23,750 23,750 C#*D#*E#*F#
3 Fachada norte 1,000 100,700 100,700 C#*D#*E#*F#
4 Fachada oeste 1,000 23,750 23,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 248,900

2 P5ZDC-IC70 m Remate-minbel inferior del muro cortina, con dos piezas de plancha de acero plegada con acabado galvanizado
y prelacado, de 1,5 mm de espesor, 30 cm de desarrollo, como máximo, con 5 pliegues, y con aislamiento XPS
de 50 mm intercalado, colocado con fijaciones mecánicas, y sellado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fachada sur 1,000 10,700 10,700 C#*D#*E#*F#
2 Fachada este 1,000 9,600 9,600 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,700 9,700 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#
5 Fachada norte 1,000 100,700 100,700 C#*D#*E#*F#
6 Fachada oeste 2,000 8,100 16,200 C#*D#*E#*F#
7 1,000 23,750 23,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 174,950

EUR



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

MEDICIONES Pág.: 5

3 P5ZJ2-I07D m Remate en esquinas del muro cortina con dos planchas de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado,
de 1 mm de espesor, 60 cm de desarrollo cada una como máximo, con 3 pliegues, colocado con fijaciones
mecánicas, y sellado. La partida incluye el aislamiento interior de poliestireno extrusionado de 100 mm de
espesor fijado con adhesivo especifico, las fijaciones contra la perfileria de aluminio del muro cortina y perfiles
estructurales, los medios de elevación y plataformas de trabajo, los remates finales y todos los accesorios y
complementos necesarios para dejar la partida terminada según detalle planos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esquinas  fachada este 2,000 11,000 22,000 C#*D#*E#*F#
2 Esquinas fachada norte 2,000 5,500 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 33,000

4 P8360-HAG7 m Remate interior para revestimiento aisladao de montantes, de 60 cm de desarrollo y 3 pliegues, de acero
galvanizado y prelacado de 1 mm de espesor, adheridas a núcleo de poliestireno fijado mecánicamente a la
estructura de soporte. La partida incluye el aislamiento con poliestireno extrusionado de 100 mm de espsor
adherido a las caras interiores del revestimiento

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forro pilares interiores en zona pilares
metallicos

2 PB 2,000 9,000 5,000 90,000 C#*D#*E#*F#
3 P1 2,000 9,000 5,300 95,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 185,400

5 P5ZJ2-I07T m Remate en frontón del muro cortina con dos planchas de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado,
de 1 mm de espesor, 60 cm de desarrollo cada una como máximo, con 3 pliegues, colocado con fijaciones
mecánicas, y sellado. La partida incluye el aislamiento interior de poliestireno extrusionado de 100 mm de
espesor fijado con adhesivo especifico, las fijaciones contra la perfileria de aluminio del muro cortina y perfiles
estructurales, los medios de elevación y plataformas de trabajo, los remates finales y todos los accesorios y
complementos necesarios para dejar la partida terminada según detalle planos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fachada este 2,000 23,750 47,500 C#*D#*E#*F#
2 Fachada oeste 2,000 23,750 47,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 95,000

6 P5ZJ2-I07R m Remate del muro cortina con pavimento de P1 con una plancha de acero plegada con acabado galvanizado y
prelacado, de 1 mm de espesor, 30 cm de desarrollo máximo, con 3 pliegues, colocado con fijaciones
mecánicas, y sellado. La partida incluye los remates y todos los accesorios y complementos necesarios para
dejar la partida terminada según detalle planos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fachada sur 1,000 100,700 100,700 C#*D#*E#*F#
2 Fachada este 1,000 23,750 23,750 C#*D#*E#*F#
3 Fachada norte 1,000 100,700 100,700 C#*D#*E#*F#
4 Fachada oeste 1,000 23,750 23,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 248,900

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 01  CERRAMIENTOS FACHADA

SUBCAPITULO 05  CERRAMIENTOS PRACTICABLES

EUR



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

MEDICIONES Pág.: 6

1 P443-FHXE kg Acero S275J0H según UNE-EN 10210-1, para porticos puertas entrada formados por pieza simple, en perfiles
huecos laminados en calient serie redondo, cuadrado y rectangular, trabajado en taller y con una capa de
imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS
2 Portico entrada principal este
3 Tubo 100x100x3mm
4 Pilares 4,000 2,100 9,550 80,220 C#*D#*E#*F#
5 Tubo 150x100x3mm
6 Viga 1,000 5,000 11,950 59,750 C#*D#*E#*F#
7 PB
8 Portico entrada principal oeste C#*D#*E#*F#
9 Tubo 100x100x3mm

10 Pilares 6,000 2,400 9,550 137,520 C#*D#*E#*F#
11 Tubo 150x100x3mm
12 Viga 1,000 7,500 11,950 89,625 C#*D#*E#*F#
14 Vidriera fija
15 Pilares 100x50x3 mm 2,000 5,800 7,200 83,520 C#*D#*E#*F#
16 7,000 3,650 7,200 183,960 C#*D#*E#*F#
17 Travesaños 100x50x3 mm 3,000 7,550 7,200 163,080 C#*D#*E#*F#
18 2,000 0,750 7,200 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 808,475

2 EAEMFZF1 u EP-01. Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022 con rotura de puente térmico, formado por dos hojas
batientes de medidas totales 179x210 cm. Se colocará sobre premarco. El conjunto cumplirá con clasificación
de permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN
12208 y resistencia a la fuerza del viento clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de colgar
reforzados y aptos para traficó intenso retrornos hidraulicos de gran resistencia, barras antipanico, tiradores de
tubo de acero inoxidable, cerradura de seguridad, tope de puerta clavadao en el suelo, juntas y franquicias
rellenas con cinta expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado con silicona. Medidas, cara de colocación,
sentido de apertura, mecanismos de accionamiento y hojas activas según detalle planos.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en obra, carga y descarga
del camión, fijación de los herrajes, el forrado de los montates estructurales de acero con chapa aislada de
aluminio y el  ajuste final. Totalmente montada y probada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

3 PAR0-4UU2 u EP-02. Puerta industrial motorizada de guillotina con dos hojas moviles y una tarja superior fija, de 410 cm de
anchura y 788 cm de altura de luz de paso, con marco y estructura de perfileria de acero galvanizado, acabada
con plancha de acero galvanizado y prelacado, compensada con contrapeso lateral protegido dentro de caja
registrable, con guías, mecanismo anticaida, motor con frenada de apertura y cerramiento, herrajes, guias y
cerradura, anclada mecanicamente a obra.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

4 EAEMFZF3 u EP-03. Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022 con rotura de puente térmico, formado por dos hojas
batientes de medidas totales 195x210 cm. Se colocará sobre premarco . El conjunto cumplirá con clasificación
de permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN
12208 y resistencia a la fuerza del viento clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de colgar
reforzados y aptos para traficó intenso retrornos hidraulicos de gran resistencia, tiradores de tubo de acero
inoxidable, cerradura de seguridad, tope de puerta clavadao en el suelo, juntas y franquicias rellenas con cinta
expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado con silicona. Medidas, cara de colocación, sentido de apertura,
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mecanismos de accionamiento y hojas activas según detalle planos.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en obra, carga y descarga
del camión, fijación de los herrajes, el forrado de los montates estructurales de acero con chapa aislada de
aluminio y el  ajuste final. Totalmente montada y probada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

5 EAEMFZF5 u EP-04. Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022 con rotura de puente térmico, formado por dos hojas
batientes, mas dos tarjas laterales y una suprior fijas de medidas totales 299x260 cm. Se colocará sobre
premarco. El conjunto cumplirá con clasificación de permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207,
estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza del viento clase C5 según
UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de colgar reforzados y aptos para traficó intenso retrornos hidraulicos de
gran resistencia, barras antipanico, tiradores de tubo de acero inoxidable, cerradura de seguridad, tope de
puerta clavadao en el suelo, juntas y franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma de poliuretano y
sellado con silicona. Medidas, cara de colocación, sentido de apertura, mecanismos de accionamiento y hojas
activas según detalle planos.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en obra, carga y descarga
del camión, fijación de los herrajes, el forrado de los montates estructurales de acero con chapa aislada de
aluminio y el  ajuste final. Totalmente montada y probada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

6 EAEMFZF4 u EP-05.Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022 con rotura de puente térmico, formado por dos hojas
batientes de medidas totales 195x210 cm. Se colocará sobre premarco. El conjunto cumplirá con clasificación
de permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN
12208 y resistencia a la fuerza del viento clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de colgar
reforzados y aptos para traficó intenso retrornos hidraulicos de gran resistencia, barras antipanico, tiradores de
tubo de acero inoxidable, cerradura de seguridad, tope de puerta clavadao en el suelo, juntas y franquicias
rellenas con cinta expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado con silicona. Medidas, cara de colocación,
sentido de apertura, mecanismos de accionamiento y hojas activas según detalle planos.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en obra, carga y descarga
del camión, fijación de los herrajes, el forrado de los montates estructurales de acero con chapa aislada de
aluminio y el  ajuste final. Totalmente montada y probada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

7 EAEMFZOP u EP-06. Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022 con rotura de puente térmico, formado por una hoja
batiente y dos tarjas laterales fijas de medidas totales 235x210 cm. Se colocará sobre premarco. El conjunto
cumplirá con clasificación de permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, estanqueidad al agua clase
E1200 según UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza del viento clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen
herrajes de colgar reforzados y aptos para traficó intenso retrornos hidraulicos de gran resistencia, barras
antipanico, tiradores de tubo de acero inoxidable, cerradura de seguridad, tope de puerta clavadao en el suelo,
juntas y franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado con silicona. Medidas,
cara de colocación, sentido de apertura, mecanismos de accionamiento y hojas activas según detalle planos.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en obra, carga y descarga
del camión, fijación de los herrajes, el forrado de los montates estructurales de acero con chapa aislada de
aluminio y el  ajuste final. Totalmente montada y probada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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8 EA172ZF1 u EF-01. Ventana de aluminio lacado gris RAL 7022 con rotura de puente térmico de ITESAL o equivalente,
formado por dos hojas correderas, de medidas totales 150x120 cm, equipada con mecanismo de
microventilación. Se colocará sobre premarco. El conjunto cumplirá con clasificación de permeabilidad al aire
clase 4, segun UNE-EN 12207, estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN 12208 y resistencia a la
fuerza del viento clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de colgar, manetas de accionamiento,
juntas y franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado con silicona. Medidas,
cara de colocación, sentido de apertura y mecanismos de accionamiento según detalle planos EF-01.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en obra, carga y descarga
del camión. Incluso fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada. Todas las medidas y
sentido de apertura de la carpinteria se tendrán que comprobar en obra siendo necesario la decisión del DF para
hacer válido cualquier nuevo replanteo.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

9 EAEMFZ89 u EF.10. Vidriera fija de aluminio lacado RAL 7022 con rotura de puente térmico de un solo cuerpo, de medidas
totales 300x270 cm. Se colocará sobre premarco de aluminio con rotura de puente térmico. El conjunto cumplirá
con clasificación de permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, estanqueidad al agua clase E1200
según UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza del viento clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen juntas y
franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado con silicona.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en obra, carga y descarga
del camión, fijación de los herrajes, el forrado de los montates estructurales de acero con chapa aislada de
aluminio y el  ajuste final. Totalmente montada y probada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

10 EA172ZD0 u EF-11. Ventana de aluminio lacado gris RAL 7022 con rotura de puente térmico de ITESAL o equivalente,
formado por una hoja oscilante y una franja fija, de medidas totales 100x178 cm, equipada con mecanismo de
microventilación. Se colocará sobre premarco. El conjunto cumplirá con clasificación de permeabilidad al aire
clase 4, segun UNE-EN 12207, estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN 12208 y resistencia a la
fuerza del viento clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de colgar, manetas de accionamiento,
juntas y franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado con silicona. Medidas,
cara de colocación, sentido de apertura y mecanismos de accionamiento según detalle planos EF-S/N.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en obra, carga y descarga
del camión. Incluso fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada. Todas las medidas y
sentido de apertura de la carpinteria se tendrán que comprobar en obra siendo necesario la decisión del DF para
hacer válido cualquier nuevo replanteo.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventanas escalera 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

11 EA172ZD2 u EF-12. Ventana de aluminio lacado gris RAL 7022 con rotura de puente térmico de ITESAL o equivalente,
formado por una hoja oscilante, de medidas totales 100x178 cm, equipada con mecanismo de microventilación.
Se colocará sobre premarco. El conjunto cumplirá con clasificación de permeabilidad al aire clase 4, segun
UNE-EN 12207, estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza del viento
clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de colgar, manetas de accionamiento, juntas y franquicias
rellenas con cinta expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado con silicona. Medidas, cara de colocación,
sentido de apertura y mecanismos de accionamiento según detalle planos EF-S/N.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en obra, carga y descarga
del camión. Incluso fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada. Todas las medidas y
sentido de apertura de la carpinteria se tendrán que comprobar en obra siendo necesario la decisión del DF para
hacer válido cualquier nuevo replanteo.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventanas escalera 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

MEDICIONES Pág.: 9

TOTAL MEDICIÓN 1,000

12 PAM2-36MK u IP08 Cerramiento de vidrio luna incolora templada de 10 mm de espesor con dos hojas batientes y tarja fija
lateral de 280x210 cm, con fijaciones mecánicas de acero inoxidable, incluso cierre de puertas.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

13 PAM2-36MÇ u IP09 Cerramiento de vidrio luna incolora templada de 10 mm de espesor con una hoja batiente y tarja fija lateral
de 150x210 cm, con fijaciones mecánicas de acero inoxidable, incluso cierre de puertas.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

14 P6M0-FI56 m Marco puertas vidrieras a base de tubo 50x100x3 mm de acero galvanizado, colocado con fijaciones mecánicas.
La partida incuye una capa de imprimación fosfatante y dos de esmalte sintetico, asi como todos los elementos
necsarios para su anclaje y fijación

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vidrieras interiores
2 IP08 2,000 5,150 10,300 C#*D#*E#*F#
3 4,000 2,900 11,600 C#*D#*E#*F#
4 IP09 5,000 5,150 25,750 C#*D#*E#*F#
5 4,000 1,500 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 53,650

15 P6M0-F200 m Perfil conformada en U de 40+20+40 mm de acero galvanizado, colocado con fijaciones mecánicas. La partida
incluye una capa de imprimación fosfatante y dos de esmalte sintetico, asi como todos los elementos necsarios
para su anclaje y fijación

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vidrieras interiores
2 IP08 4,000 2,600 10,400 C#*D#*E#*F#
3 4,000 2,700 10,800 C#*D#*E#*F#
4 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,100 4,200 C#*D#*E#*F#
6 IP09 4,000 1,400 5,600 C#*D#*E#*F#
7 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
8 2,000 2,100 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 41,200

16 PC1H-5CXL m2 Vidrio laminar de seguridad 2 lunas, con acabado de luna incolora, de 6+6 mm de espesor, con 2 butiral
transparente, clase 1 (B) 1 según UNE-EN 12600, colocado con junquillo sobre madera, acero o aluminio,
incluso parte proporional de medios de elevación necesarios

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 IP08 2,000 2,700 2,600 14,040 C#*D#*E#*F#
2 IP09 2,000 1,400 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 21,320

EUR



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

MEDICIONES Pág.: 10

17 PAM2-36TF u IF01 Cerramiento de vidrio luna incolora templada de 5 mm de espesor con dos hojas correderas y tres tarjas
laterales fijas de planta en forma de L de 405x130 cm, con guias, rodamientos y fijaciones mecánicas de acero
inoxidable, incluso cierre tipo Vidur

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

18 EAH8FZF1 u SR04. Puerta de acero galvanizado de de dos hojas batientes de 118x132 cm de hueco de obra, con estructura
interior forrada de chapa lisa por las dos caras y con aislamiento de lana de roca intercalado. Se incluyen los
mecanismos propios de las puertas batientes, maneta de accionamiento, juntas y franquicias rellenas con cinta
expansiva y / o espuma de poliuretano, sellado con silicona y pintado con una capa de imprimación fosfatante y
dos de esmalte RAL 7022. Medidas, cara de colocación, sentido de apertura y mecanismos de accionamiento
según detalle planos SR04.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en obra, carga y descarga
del camión. Incluso fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada. Todas las medidas y
sentido de apertura de la carpinteria se tendrán que comprobar en obra siendo necesario la decisión del DF para
hacer válido cualquier nuevo replanteo.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

19 EAEMFZEE u SR05. Frente de armario interior para instalaciones formado dos puertas de tres hojas batientes cada una, un
mainel central y una tarja laterales fija, para unas medidas totales del frente de armario de 325x230 cm. Las
hojas será de tablero DM-19 acabado esmaltado. La partida incouye el lacado color a elegir por parte de la DF,
premarco, tapajuntas, bisagras, cerraduras y llaves tipo JIS, marco, fallebas y todos los elements accesorios y
complementarios para dejar la partida terminada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

20 EAEMFZ67 u SR06. Frente de armario interior para instalaciones formado una puerta de tres hojas batientes con maineles
separadoresy tapetas, para unas medidas totales del frente de armario de 175x230 cm. Las hojas será de
tablero DM de 19 mm y todo el conjunto se servira en obra esmaltado blanco. La partida incluye el esmaltado
color a elegir por parte de la DF, premarco, tapajuntas, bisagras, cerraduras y llaves tipo JIS, marco, fallebas y
todos los elements accesorios y complementarios para dejar la partida terminada segun detalle SR-06

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

21 EAEMFZ03 u SR-06B. Tapa de registro cortafuegos DM RF60 de 80x40 cm, fabricada conforme a la norma UNE EN
13501-2:2004, de Puertas Calvente o similar, equipada con marco metálico y puerta de madera maciza acabada
en DM, provista de junta intumescente en todo el perímetro. La partida incluye la cerradura de fácil apertura con
llave de cuadradillo y la colocación en montantes instalaciones vestibulos generales

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

22 EAEMFZ85 u SR09.Registro armarios empotrados BIES de una hoja batiente ciega de 70x205 cm de paso, formada por
premarco de madera de Flandes. La hoja será de DM de 19 mm de espesor, y enrasarà con los paramentos
perimetrales. Acabado esmaltado.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 01  CERRAMIENTOS FACHADA

SUBCAPITULO 06  CERRAMIENTOS CIEGOS

1 P320-D6YB kg Armadura para muros de contención AP500 S, de una altura máxima de 3 m de acero en barras corrugadas
B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muros vistos entrada principal 1,000 5,000 0,700 15,500 54,250 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,000 0,700 15,500 43,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 97,650

2 P4DG-3XTE m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, para muros de base rectilínea, encofrados a dos caras, de
altura <= 6 m, para dejar el hormigón visto

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muros vistos entrada principal 1,000 5,000 0,700 3,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,000 0,700 2,800 C#*D#*E#*F#
3 4,000 0,250 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,000

3 P4520-M76G m3 Hormigonado para muro, con hormigón para armar HA - 25 / F / 20 / XC2 con una cantidad de cemento de 275
kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6, colocado con bomba

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muros vistos entrada principal 1,000 5,000 0,800 0,250 1,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,000 0,800 0,250 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,800

4 P6131-FJ3S m2 Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® CITY 14 Acústico(Cerámica Sampedro), o similar, de
330x249x140 mm. para revestir, recibida con junta de mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de espesor,
resistencia térmica sin revestimientos 0,587 m²K/W, resistencia a compresión 15N/mm² i/replanteo, maestra de
nivelación y aplomado, p.p. de piezas especiales, conectores, mermas, roturas, humedecido de piezas, limpieza
y medios. La partida incluye la parte proporcional de piezas especiales para relleno vertical formando pilares de
hormigón, piezas en U para la formación de zunchos, las armaduras con barras de 10 mm, el relleno de
hormigón, las conexiones a pilares y el armado con  armadura Murfor.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fachada principal 1,000 2,300 5,700 13,110 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,200 5,700 18,240 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,600 5,700 6,840 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,700 5,700 7,980 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,700 1,800 2,520 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,400 5,700 7,980 C#*D#*E#*F#
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7 Subtotal S 56,670 SUMSUBTOT
AL(G1:G6)

TOTAL MEDICIÓN 56,670

5 E81121D2 m2 Revoco a buena vista en cara interior paredes fachadas, a 3,00 m de altura, como máximo, con mortero de
cemento 1:6, elaborado a la obra, remolinado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fachada principal 1,000 2,300 5,700 13,110 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,200 5,700 18,240 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,600 5,700 3,420 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,700 5,700 3,990 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,700 1,800 2,520 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 41,280 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)

TOTAL MEDICIÓN 41,280

6 P7C22-E1AP m2 Aislamiento con plancha de poliestireno expandido (EPS), de 100 mm de espesor, de 50 kPa de tensión a la
compresión, de 2,35 m2·K/W de resistencia térmica, con una cara lisa y borde preparado con encaje, colocadas
con fijaciones mecánicas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fachada principal
2 Muro hormigón C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,500 5,700 8,550 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,500 5,700 14,250 C#*D#*E#*F#
5 Paret de bloque ceràmico C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,300 5,700 13,110 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,200 5,700 18,240 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,600 5,700 3,420 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,700 5,700 3,990 C#*D#*E#*F#

10 2,000 0,700 1,800 2,520 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 64,080 SUMSUBTOT

AL(G1:G10)

TOTAL MEDICIÓN 64,080

7 P654-8MC9 m2 Tabique trasdosado de placas de yeso laminado con aislamiento de placas de lana de roca formado por
estructura sencilla normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 63
mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 1 placa con con dureza
superficial (I) de 15 mm de espesor a una sola cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana
mineral de roca de resistencia térmica >= 1,081 m2·K/W. La partida inclyue el rejuntado y pulido de juntas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fachada principal
2 Trasdos muro hormigón
3 1,000 1,500 5,700 8,550 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,500 5,700 14,250 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 22,800 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)

TOTAL MEDICIÓN 22,800

8 P811-3FJ3 m2 Enfoscado maestreado sobre paramento vertical exterior, a más de 3,00 m de altura, con mortero de cemento
para uso corriente (GP), de designación CSIII-W0, según UNE-EN 998-1, fratasado, incluso pintado con una
capa de preparación y dos de acabado de pintura plastica.

EUR
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fachada principal 1,000 2,300 5,700 13,110 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,200 5,700 18,240 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,600 5,700 3,420 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,700 5,700 3,990 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,700 1,800 2,520 C#*D#*E#*F#
6 2,000 0,400 0,900 0,720 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 42,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G6)

TOTAL MEDICIÓN 42,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 02  MEJORAS ENVOLVENTES ESPACIOS GENERALES

1 P7C40-5NYN m2 Aislamiento con panel semirigido de lana mineral de roca de densidad 20 a 25 kg/m3, de 80 mm de espesor
recubierta con velo negro i lambada de 0,034 W/m.K minima, reacción al fuego A1, absorción acustica AWi, tipo
Ursa Terra P4252VN o similar, colocado con fijaciones mecánicas de rosetas en cara inferior forjado a 530 cm
de altura. La partida incluye los medios de elevación necesarios en cara inferior forjado, para quedar vista.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Techo P1 25,000 23,750 3,750 2.226,563 C#*D#*E#*F#
2 -4,000 8,000 3,750 -120,000 C#*D#*E#*F#
3 -1,000 12,400 3,750 -46,500 C#*D#*E#*F#
4 -1,000 20,500 3,750 -76,875 C#*D#*E#*F#
5 -1,000 7,000 3,750 -26,250 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 1.956,938 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)

TOTAL MEDICIÓN 1.956,938

2 P7C40-5NY1 m2 Aislamiento con panel semirigido de lana mineral de roca de densidad 20 a 25 kg/m3, de 80 mm de espesor
recubierta con velo negro i lambada de 0,034 W/m.K minima, reacción al fuego A1, absorción acustica AWi, tipo
Ursa Terra P4252VN o similar, colocado con fijaciones mecánicas de rosetas en paredes y techos a menos de 3
metros de altura, para quedar vista.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paredes  sala instalaciones 1 2,000 12,000 3,150 75,600 C#*D#*E#*F#
2 2,000 4,000 3,150 25,200 C#*D#*E#*F#

4 Paredes  sala instalaciones 2 2,000 2,000 3,150 12,600 C#*D#*E#*F#
5 2,000 4,000 3,150 25,200 C#*D#*E#*F#
6 4,000 1,600 3,150 20,160 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 158,760 SUMSUBTOT

AL(G1:G6)
8 Suelos sala instalaciones 1 y 2 1,000 4,000 13,400 53,600 C#*D#*E#*F#
9 1,000 4,000 18,300 73,200 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 126,800 SUMSUBTOT
AL(G8:G9)

TOTAL MEDICIÓN 285,560

3 P84G-B1CA m2 Falso techo de lamas de aluminio prelacado con superficie lisa de color blanco, de 20 cm de canto, tipo SMS
Iberica SMS VZX o similar, colocadas cada 30 cm, con reacción al fuego B-s1, d0, fijadas a perfiles principales
tipo cremallera con separadores de 80 mm para salvar el grueso del aislamiento de lana de roca ya montado,
colocados cada 1,2 m e fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m como máximo, para una
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altura de falso techo de 530 cm como máximo

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Techo P1 25,000 23,750 3,750 2.226,563 C#*D#*E#*F#
2 -4,000 8,000 3,750 -120,000 C#*D#*E#*F#
3 -1,000 12,400 3,750 -46,500 C#*D#*E#*F#
4 -1,000 20,500 3,750 -76,875 C#*D#*E#*F#
5 -1,000 7,000 3,750 -26,250 C#*D#*E#*F#
6 -2,000 30,000 2,000 -120,000 C#*D#*E#*F#
7 -2,000 0,400 100,000 -80,000 C#*D#*E#*F#
8 -22,000 0,300 22,950 -151,470 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 1.605,468 SUMSUBTOT

AL(G1:G8)

TOTAL MEDICIÓN 1.605,468

4 P7C25-DDKH m2 Aislamiento de plancha de poliestireno extruido (XPS), de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 500
kPa, resistencia térmica entre 1.176 y 1,081 m2·K/W, con la superficie lisa y borde media madera, colocada sin
adherir

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P. Sootano zona nuevos almacenes 1,000 10,500 3,400 35,700 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,300 8,300 35,690 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,900 9,700 96,030 C#*D#*E#*F#
4 1,000 15,500 5,600 86,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 254,220

5 P9Z3-DP58 m2 Armadura de losas de hormigón AP500 SD con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS
2 P. Sootano zona nuevos almacenes 1,000 10,500 3,400 35,700 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,300 8,300 35,690 C#*D#*E#*F#
4 1,000 9,900 9,700 96,030 C#*D#*E#*F#
5 1,000 15,500 5,600 86,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 254,220

6 P2259-548K m2 Repaso y compactado de caja de pavimento, con una compactación del 95% del PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P. Sootano zona nuevos almacenes 1,000 10,500 3,400 35,700 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,300 8,300 35,690 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,900 9,700 96,030 C#*D#*E#*F#
4 1,000 15,500 5,600 86,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 254,220

7 P92A-DX8E m3 Subbase de zahorras artificial, con extendido y compactado del material al 98% del PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P. Sootano zona nuevos almacenes 1,000 10,500 3,400 0,200 7,140 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,300 8,300 0,200 7,138 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,900 9,700 0,200 19,206 C#*D#*E#*F#
4 1,000 15,500 5,600 0,200 17,360 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 50,844

8 P7B2-5RJ6 m2 Lámina separadora de polietileno de 100 µm y 96 g/m2, colocada no adherida

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P. Sootano zona nuevos almacenes 1,000 10,500 3,400 35,700 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,300 8,300 35,690 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,900 9,700 96,030 C#*D#*E#*F#
4 1,000 15,500 5,600 86,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 254,220

9 P9G8-F7CQ m2 Pavimento de 20 cm de espesor de hormigón HA-30/F/20-60/IIa, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300
kg/m3 de cemento apto para clase de exposición IIa, extendido desde camión, tendido y vibrado manual,
fratasado mecánico añadiendo 3 kg/m2 de polvo de cuarzo color. La partida incluye la formación de juntas de
retracción, segun especificaciones planos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P. Sotano zona nuevos almacenes 1,000 10,500 3,400 35,700 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,300 8,300 35,690 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,900 9,700 96,030 C#*D#*E#*F#
4 1,000 15,500 5,600 86,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 254,220

10 P6131-FJ3S m2 Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® CITY 14 Acústico(Cerámica Sampedro), o similar, de
330x249x140 mm. para revestir, recibida con junta de mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de espesor,
resistencia térmica sin revestimientos 0,587 m²K/W, resistencia a compresión 15N/mm² i/replanteo, maestra de
nivelación y aplomado, p.p. de piezas especiales, conectores, mermas, roturas, humedecido de piezas, limpieza
y medios. La partida incluye la parte proporcional de piezas especiales para relleno vertical formando pilares de
hormigón, piezas en U para la formación de zunchos, las armaduras con barras de 10 mm, el relleno de
hormigón, las conexiones a pilares y el armado con  armadura Murfor.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barandillas salas de instalaciones P.
cubierta

1,000 10,300 1,250 12,875 C#*D#*E#*F#

2 1,000 10,200 1,250 12,750 C#*D#*E#*F#
3 1,000 12,200 1,250 15,250 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,400 1,250 8,000 C#*D#*E#*F#

6 2,000 0,600 1,250 1,500 C#*D#*E#*F#
7 2,000 6,200 1,250 15,500 C#*D#*E#*F#

9 2,000 1,700 1,250 4,250 C#*D#*E#*F#
10 2,000 5,000 1,250 12,500 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 82,625 SUMSUBTOT

AL(G1:G10)
13 Ventilaciones cubierta 6,000 1,800 1,200 12,960 C#*D#*E#*F#
14 6,000 0,900 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 102,065

11 P4L5-MBBW m2 Formación de forjado 10 cm de espesor total, con planchas colaborantes de acero galvanizado, de espesor 1,0
mm, de 200 a 210 mm de paso de malla, para una sobrecarga (uso+permanentes) de 4 a 5 kN/m2, luz menor de
3,0 m, con una cuantía de 8,0 kg/m2 de armadura AP500 S de acero en barras corrugadas, armadura AP500 T
en mallas electrosoldadas de 15x30 cm, 6 y 6 mm de D y una cuantía de 0,067 m3/m2 de hormigonado de
forjados con elementos resistentes industrializados (CE, EHE) con hormigón para armar HA - 25 / P / 10 / XC1
con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6 y vertido con cubilote. La partida
incluye la parte proporcional per chapas plegadas para formación de tabicas en laterales
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Techos P. baja
2 Acceso oeste 1,000 3,500 8,500 29,750 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,600 4,800 17,280 C#*D#*E#*F#
4 -1,000 2,000 3,850 -7,700 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,500 0,600 2,100 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 41,430

12 P446-DMAI kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje formados por pieza simple, en perfiles
laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y con una
capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con tornillos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Techo P. Baja
2 Escalera i ascensores zona oeste
3 IPE-240 8,000 0,300 0,350 80,000 67,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 67,200

13 P442-DFYY kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza simple, en perfiles laminados en caliente
serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante,
colocado en obra con soldadura y tornillos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escalera i ascensores zona oeste
2 IPE-240 4,000 3,450 30,700 423,660 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,500 30,700 214,900 C#*D#*E#*F#
4 2,000 4,100 30,700 251,740 C#*D#*E#*F#
5 2,000 3,500 30,700 214,900 C#*D#*E#*F#
6 UPN-180 1,000 4,100 22,000 90,200 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal "A origen" O 1.195,400 SUMORIGEN(

G1:G7)
10 Refuerzos 0,020 1.195,400 23,908 C#*D#*E#*F#

13 Techo P. 1
14 Suelos cubierta
15 Tapado escalera derribada
16 IPE-240 6,000 3,650 30,700 672,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.891,638

14 P4Z0-61TF u Anclaje con taco acero inoxidable de 20 mm de diámetro y 230 mm longitud, con tornillo, arandela y tuerca de
acero inoxidable, sobre soporte de hormigón

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Techo P. 1
2 Tapado escalera derribada
3 IPE-240 12,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 48,000

15 P9G0-51BK m2 Enlucido manual de pavimentos de hormigón, añadiendo 4 kg/m2 de polvo de cuarzo gris

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Techos P. baja
2 Acceso oeste 1,000 4,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#
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3 Subtotal S 32,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL MEDICIÓN 32,000

16 P7D0-5RK3 m2 Aislamiento de espesor 4 cm, con mortero ignífugo de cemento y perlita con vermiculita, de 500 kg/m3 de
densidad, proyectado sobre elementos superficiales

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vigas
2 Techo P.B
3 Entrada fachada oeste
4 5,000 4,000 0,950 19,000 C#*D#*E#*F#
5 UPN-160 5,000 6,000 0,500 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 34,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 03  MEJORA ENVOLVENTES SALAS DE MAQUINAS

1 P6131-FJ3S m2 Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® CITY 14 Acústico(Cerámica Sampedro), o similar, de
330x249x140 mm. para revestir, recibida con junta de mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de espesor,
resistencia térmica sin revestimientos 0,587 m²K/W, resistencia a compresión 15N/mm² i/replanteo, maestra de
nivelación y aplomado, p.p. de piezas especiales, conectores, mermas, roturas, humedecido de piezas, limpieza
y medios. La partida incluye la parte proporcional de piezas especiales para relleno vertical formando pilares de
hormigón, piezas en U para la formación de zunchos, las armaduras con barras de 10 mm, el relleno de
hormigón, las conexiones a pilares y el armado con  armadura Murfor.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1+altillo
2 Acceso instalaciones 1 2,000 4,300 2,500 21,500 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,200 2,500 6,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,500 2,500 12,500 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,050 2,500 5,125 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,500 2,500 3,750 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,650 2,500 4,125 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,500 2,900 13,050 C#*D#*E#*F#
9 Acceso instalaciones 2 2,000 3,800 4,850 36,860 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,200 5,400 22,680 C#*D#*E#*F#
11 2,000 2,600 2,500 13,000 C#*D#*E#*F#
12 1,000 3,500 2,500 8,750 C#*D#*E#*F#
13 Camaras higienicas 4, 5 y 6 2,000 4,000 2,500 20,000 C#*D#*E#*F#
14 2,000 1,700 2,500 8,500 C#*D#*E#*F#
15 2,000 8,900 2,500 44,500 C#*D#*E#*F#
16 3,000 3,600 2,500 27,000 C#*D#*E#*F#
17 2,000 1,500 2,500 7,500 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal S 254,840 SUMSUBTOT

AL(G1:G17)

TOTAL MEDICIÓN 254,840

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

EUR



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

MEDICIONES Pág.: 18

CAPITULO 04  ESTRUCTURA Y SOPORTES INSTALACIONES

1 P446-DMAI kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje formados por pieza simple, en perfiles
laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y con una
capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con tornillos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta cubierta
2 Pilares salas instalaciones 70x70x5 cm
3 Instalaciones oeste 1,000 0,200 0,200 64,000 2,560 C#*D#*E#*F#
4 Instalaciones centrales 8,000 0,200 0,200 64,000 20,480 C#*D#*E#*F#
5 Instalaciones este 8,000 0,200 0,200 64,000 20,480 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 43,520 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)

8 Techo P. 1 (suelo altillos)
9 Instalaciones 1 4,000 0,300 0,400 80,000 38,400 C#*D#*E#*F#

10 Pasillos coworking 5,000 0,400 0,300 80,000 48,000 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 86,400 SUMSUBTOT

AL(G7:G10)
13 Placas tirantes 4,000 0,300 0,200 80,000 19,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 149,120

2 P4Z0-61TF u Anclaje con taco acero inoxidable de 20 mm de diámetro y 230 mm longitud, con tornillo, arandela y tuerca de
acero inoxidable, sobre soporte de hormigón

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta cubierta
2 Pilares salas instalaciones 70x70x5 cm
3 Instalaciones oeste 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Instalaciones centrales 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 Instalaciones este 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 34,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)

8 Techo P. 1
9 Suelos altillo

10 Instalaciones 1
11 UPN-180 2,000 22,000 44,000 C#*D#*E#*F#
12 Ancaleje tirantes 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#
13 Pasillos coworking
14 UPN-160 5,000 6,000 30,000 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 98,000 SUMSUBTOT

AL(G7:G14)

TOTAL MEDICIÓN 132,000

3 P443-FHUC kg Acero S275J0H según UNE-EN 10210-1, para viguetas i pilares formados por pieza simple, en perfiles huecos
laminados en calient serie redondo, cuadrado y rectangular, trabajado en taller y con una capa de imprimación
antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bancada sala instalaciones 2 planta
altillo

2 Tubo 50x50x5 mm
3 Pilares 18,000 1,000 7,900 142,200 C#*D#*E#*F#
4 Viguetas 6,000 2,200 7,900 104,280 C#*D#*E#*F#
5 2,000 4,500 7,900 71,100 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 317,580 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)
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8 Planta cubierta
9 Pilares salas instalaciones 70x70x5 cm

10 Instalaciones oeste 1,000 3,000 11,800 35,400 C#*D#*E#*F#
11 Instalaciones centrales 8,000 2,300 11,800 217,120 C#*D#*E#*F#
12 Instalaciones este 8,000 2,300 11,800 217,120 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 469,640 SUMSUBTOT

AL(G7:G12)

TOTAL MEDICIÓN 787,220

4 P442-DFYY kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza simple, en perfiles laminados en caliente
serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante,
colocado en obra con soldadura y tornillos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Salas de instalciones de cubierta
2 Central
3 IPE-140 4,000 5,300 12,900 273,480 C#*D#*E#*F#
4 2,000 7,800 12,900 201,240 C#*D#*E#*F#
6 Central
7 IPE-140 4,000 3,400 12,900 175,440 C#*D#*E#*F#
8 2,000 6,800 12,900 175,440 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 825,600 SUMSUBTOT

AL(G1:G8)

11 Techo P. 1
12 Suelos altillo
13 Instalaciones 1
14 IPE-100 11,000 4,200 8,100 374,220 C#*D#*E#*F#
15 IPE-120 8,000 4,200 10,400 349,440 C#*D#*E#*F#
16 IPE-.140 2,000 3,600 12,900 92,880 C#*D#*E#*F#
17 UPN-180 2,000 22,000 12,200 536,800 C#*D#*E#*F#
18 Tirantes
19 UPN-120 4,000 4,550 13,400 243,880 C#*D#*E#*F#

21 Pasillos cowoeking C#*D#*E#*F#
22 IPE-120 2,000 11,400 10,400 237,120 C#*D#*E#*F#
23 2,000 15,400 10,400 320,320 C#*D#*E#*F#
24 UPN-160 10,000 2,600 18,800 488,800 C#*D#*E#*F#
25 Subtotal S 2.643,460 SUMSUBTOT

AL(G10:G24)

TOTAL MEDICIÓN 3.469,060

5 P443-FHUH m2 Montaje de estructura metalica desmontada y acopiada en obra para retirada de maquinaria de climatización
obsoleta

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta cubierta
2 Sala instalaciones oeste 1,000 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

6 P4L5-MBBW m2 Formación de forjado 10 cm de espesor total, con planchas colaborantes de acero galvanizado, de espesor 1,0
mm, de 200 a 210 mm de paso de malla, para una sobrecarga (uso+permanentes) de 4 a 5 kN/m2, luz menor de
3,0 m, con una cuantía de 8,0 kg/m2 de armadura AP500 S de acero en barras corrugadas, armadura AP500 T
en mallas electrosoldadas de 15x30 cm, 6 y 6 mm de D y una cuantía de 0,067 m3/m2 de hormigonado de
forjados con elementos resistentes industrializados (CE, EHE) con hormigón para armar HA - 25 / P / 10 / XC1
con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6 y vertido con cubilote. La partida
incluye la parte proporcional per chapas plegadas para formación de tabicas en laterales

EUR
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Techo P. 1
3 Suelos altillo
4 Instalaciones 1,000 12,200 4,200 51,240 C#*D#*E#*F#

6 Pasillos coworking
7 1,000 11,500 2,800 32,200 C#*D#*E#*F#
8 1,000 15,400 2,800 43,120 C#*D#*E#*F#
9 -1,000 3,700 8,500 -31,450 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 95,110 SUMSUBTOT
AL(G1:G9)

TOTAL MEDICIÓN 95,110

7 P4L5-MBB1 m2 Formación de forjado 15 cm de espesor total, con planchas colaborantes de acero galvanizado, de espesor 0,75
mm, de 200 a 210 mm de paso de malla, para una sobrecarga (uso+permanentes) de 5 a 5 kN/m2, luz menor de
4,0 m, con una cuantía de 8,0 kg/m2 de armadura AP500 S de acero en barras corrugadas, armadura AP500 T
en mallas electrosoldadas de 15x30 cm, 6 y 6 mm de D y una cuantía de 0,120 m3/m2 de hormigonado de
forjados con elementos resistentes industrializados (CE, EHE) con hormigón para armar HA - 25 / P / 10 / XC1
con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6 y vertido con cubilote. La partida
incluye la parte proporcional per chapas plegadas para formación de tabicas en laterales

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Techo P. 1
3 1,000 3,700 8,500 31,450 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 31,450 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL MEDICIÓN 31,450

8 P9G0-51BK m2 Enlucido manual de pavimentos de hormigón, añadiendo 4 kg/m2 de polvo de cuarzo gris

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Techo P. 1
2 Suelos altillo
3 Instalaciones 1 1,000 12,200 4,200 51,240 C#*D#*E#*F#

5 Pasillos coworking
6 1,000 11,500 2,800 32,200 C#*D#*E#*F#
7 1,000 15,400 2,800 43,120 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 126,560 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)

TOTAL MEDICIÓN 126,560

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 05  CAMARA SOTANO

SUBCAPITULO 01  MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 P2217-55T1 m3 Excavación para rebaje en terreno compacto (SPT 20-50), realizada con pala excavadora y carga directa sobre
camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Acceso oeste 1,000 10,300 5,800 0,400 23,896 C#*D#*E#*F#
2 1,000 10,300 5,000 0,400 20,600 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,500 24,000 0,400 24,000 C#*D#*E#*F#

EUR



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

MEDICIONES Pág.: 21

4 Subtotal S 68,496 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

TOTAL MEDICIÓN 68,496

2 P221B-VS5S m3 Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en terreno de suelos de tránsito (SPT >50), realizada
con retroexcavadora de combustible y carga mecánica sobre camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cimientos nuevo forjado zona acceso
fachada oeste

2 Zapatas 24,000 0,800 0,800 0,600 9,216 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,200 1,200 0,600 0,864 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,000 1,000 0,600 1,200 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,700 2,500 0,700 2,975 C#*D#*E#*F#
6 Riostras 6,000 2,200 0,400 0,500 2,640 C#*D#*E#*F#
7 6,000 1,800 0,400 0,500 2,160 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,500 0,400 0,500 0,600 C#*D#*E#*F#
9 2,000 0,900 0,400 0,500 0,360 C#*D#*E#*F#

10 1,000 0,500 0,400 0,500 0,100 C#*D#*E#*F#
11 2,000 1,600 0,400 0,500 0,640 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,300 0,400 0,500 0,260 C#*D#*E#*F#
13 3,000 2,000 0,400 0,500 1,200 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,650 0,400 0,500 0,330 C#*D#*E#*F#
15 4,000 2,300 0,400 0,500 1,840 C#*D#*E#*F#
16 2,000 4,000 0,500 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
17 Muros 1,000 10,500 0,900 0,600 5,670 C#*D#*E#*F#
18 1,000 1,900 0,900 0,600 1,026 C#*D#*E#*F#
19 1,000 8,700 0,900 0,600 4,698 C#*D#*E#*F#
20 1,000 14,550 0,900 0,600 7,857 C#*D#*E#*F#
21 2,000 7,700 0,800 0,700 8,624 C#*D#*E#*F#
22 Subtotal S 54,260 SUMSUBTOT

AL(G1:G21)

25 Desprendimientos 0,100 54,260 5,426 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 59,686

3 P2243-53A9 m2 Refino de suelos y paredes de zanjas, pozos y recalces hasta 1,5 m de profundidad

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cimientos nuevo forjado zona acceso
fachada oeste

2 Zapatas 24,000 0,800 0,800 15,360 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,700 2,500 4,250 C#*D#*E#*F#
6 Riostras 6,000 2,200 0,400 5,280 C#*D#*E#*F#
7 6,000 1,800 0,400 4,320 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,500 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#
9 2,000 0,900 0,400 0,720 C#*D#*E#*F#

10 1,000 0,500 0,400 0,200 C#*D#*E#*F#
11 2,000 1,600 0,400 1,280 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,300 0,400 0,520 C#*D#*E#*F#
13 3,000 2,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,650 0,400 0,660 C#*D#*E#*F#
15 4,000 2,300 0,400 3,680 C#*D#*E#*F#
16 2,000 4,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#
17 Muros 1,000 10,500 0,900 9,450 C#*D#*E#*F#
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18 1,000 1,900 0,900 1,710 C#*D#*E#*F#
19 1,000 8,700 0,900 7,830 C#*D#*E#*F#
20 1,000 14,550 0,900 13,095 C#*D#*E#*F#
21 2,000 7,700 0,800 12,320 C#*D#*E#*F#
22 Subtotal S 91,715 SUMSUBTOT

AL(G1:G21)

TOTAL MEDICIÓN 91,715

4 P221D-DZ31 m3 Excavación de zanja para paso de instalaciones hasta 1 m de profundidad, en terreno de suelos de tránsito
(SPT >50), realizada con minicargadora con accesorio retroexcavador y con las tierras dejadas al borde

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Red enterrada saneamiento 1,000 8,400 0,600 0,500 2,520 C#*D#*E#*F#
2 1,000 8,200 0,600 0,500 2,460 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,000 0,600 0,500 1,800 C#*D#*E#*F#
4 1,000 9,000 0,600 0,500 2,700 C#*D#*E#*F#
5 Pozo bombeo 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,480

5 P2253-547H m3 Relleno de zanja o pozo con arenas de material reciclado de hormigones, en tongadas de 25 cm como máximo

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Red enterrada saneamiento 1,000 8,400 0,600 0,500 2,520 C#*D#*E#*F#
2 1,000 8,200 0,600 0,500 2,460 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,000 0,600 0,500 1,800 C#*D#*E#*F#
4 1,000 9,000 0,600 0,500 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,480

6 P2R3-FINY m3 Transporte de tierras no contaminadas a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 20 t y
tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un recorrido de más de 10 y hasta 15 km

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rebaje 1,000 68,496 68,496 C#*D#*E#*F#
2 Cimientos 1,000 59,686 59,686 C#*D#*E#*F#
3 Instalaciones 1,000 10,480 10,480 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 138,662 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
6 Esponjamiento 0,200 138,662 27,732 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 166,394

7 P2RB-HFVM m3 Disposición de tierras no contaminadas de densidad aparente 1,6 t/m3, en valorizador de materiales naturales
excavads con código VNME

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rebaje 1,000 68,496 68,496 C#*D#*E#*F#
2 Cimientos 1,000 59,686 59,686 C#*D#*E#*F#
3 Instalaciones 1,000 10,480 10,480 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 138,662 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

6 Esponjamiento 0,200 138,662 27,732 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 166,394
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OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 05  CAMARA SOTANO

SUBCAPITULO 02  CIMIENTOS Y MUROS

1 P3Z3-D53G m2 Capa de limpieza y nivelación 10 cm de espesor con hormigón de limpieza, con una dosificación de 150 kg/m3
de cemento, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, HL-150/B/20, colocado desde camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cimientos nuevo forjado zona acceso
fachada oeste

2 Zapatas 24,000 0,800 0,800 0,500 7,680 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,200 1,200 0,500 0,720 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,000 1,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,700 2,500 0,600 2,550 C#*D#*E#*F#
6 Riostras 6,000 2,200 0,400 0,400 2,112 C#*D#*E#*F#
7 6,000 1,800 0,400 0,400 1,728 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,500 0,400 0,400 0,480 C#*D#*E#*F#
9 2,000 0,900 0,400 0,400 0,288 C#*D#*E#*F#

10 1,000 0,500 0,400 0,400 0,080 C#*D#*E#*F#
11 2,000 1,600 0,400 0,400 0,512 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,300 0,400 0,400 0,208 C#*D#*E#*F#
13 3,000 2,000 0,400 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,650 0,400 0,400 0,264 C#*D#*E#*F#
15 4,000 2,300 0,400 0,400 1,472 C#*D#*E#*F#
16 2,000 4,000 0,500 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
17 Muros 1,000 10,500 0,900 0,500 4,725 C#*D#*E#*F#
18 1,000 1,900 0,900 0,500 0,855 C#*D#*E#*F#
19 1,000 8,700 0,900 0,500 3,915 C#*D#*E#*F#
20 1,000 14,550 0,900 0,500 6,548 C#*D#*E#*F#
21 2,000 7,700 0,800 0,500 6,160 C#*D#*E#*F#
22 Subtotal S 43,857 SUMSUBTOT

AL(G1:G21)

25 Desprendimientos 0,100 43,857 4,386 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 48,243

2 P310-D51N kg Armadura de zanjas y pozos AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cimientos nuevo forjado zona acceso
fachada oeste

2 Zapatas 24,000 8,000 1,100 0,890 187,968 C#*D#*E#*F#
3 1,000 12,000 1,500 0,890 16,020 C#*D#*E#*F#
4 2,000 10,000 1,300 0,890 23,140 C#*D#*E#*F#
5 1,000 9,000 4,800 0,890 38,448 C#*D#*E#*F#
6 1,000 13,000 2,700 0,890 31,239 C#*D#*E#*F#
7 Riostras 1,000 8,500 11,080 94,180 C#*D#*E#*F#
8 1,000 9,800 11,080 108,584 C#*D#*E#*F#
9 4,000 13,000 11,080 576,160 C#*D#*E#*F#

10 2,000 5,000 11,080 110,800 C#*D#*E#*F#
11 Muros 1,000 10,500 0,900 22,500 212,625 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,900 0,900 22,500 38,475 C#*D#*E#*F#
13 1,000 8,700 0,900 22,500 176,175 C#*D#*E#*F#
14 1,000 14,550 0,900 22,500 294,638 C#*D#*E#*F#
15 2,000 7,700 0,800 22,500 277,200 C#*D#*E#*F#
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16 Subtotal S 2.185,652 SUMSUBTOT
AL(G1:G15)

TOTAL MEDICIÓN 2.185,652

3 P312-I1V2 m3 Hormigonado de zanjas y pozos, con hormigón para armar HA - 25 / B / 20 / XC2 con una cantidad de cemento
de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6, colocado con cubilote

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cimientos nuevo forjado zona acceso
fachada oeste

2 Zapatas 24,000 0,800 0,800 0,500 7,680 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,200 1,200 0,500 0,720 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,000 1,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,700 2,500 0,600 2,550 C#*D#*E#*F#
6 Riostras 6,000 2,200 0,400 0,400 2,112 C#*D#*E#*F#
7 6,000 1,800 0,400 0,400 1,728 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,500 0,400 0,400 0,480 C#*D#*E#*F#
9 2,000 0,900 0,400 0,400 0,288 C#*D#*E#*F#

10 1,000 0,500 0,400 0,400 0,080 C#*D#*E#*F#
11 2,000 1,600 0,400 0,400 0,512 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,300 0,400 0,400 0,208 C#*D#*E#*F#
13 3,000 2,000 0,400 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,650 0,400 0,400 0,264 C#*D#*E#*F#
15 4,000 2,300 0,400 0,400 1,472 C#*D#*E#*F#
16 2,000 4,000 0,500 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
17 Muros 1,000 10,500 0,900 0,500 4,725 C#*D#*E#*F#
18 1,000 1,900 0,900 0,500 0,855 C#*D#*E#*F#
19 1,000 8,700 0,900 0,500 3,915 C#*D#*E#*F#
20 1,000 14,550 0,900 0,500 6,548 C#*D#*E#*F#
21 2,000 7,700 0,800 0,600 7,392 C#*D#*E#*F#
22 Subtotal S 45,089 SUMSUBTOT

AL(G1:G21)

25 Desprendimientos 0,100 45,089 4,509 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 49,598

4 P320-D6YB kg Armadura para muros de contención AP500 S, de una altura máxima de 3 m de acero en barras corrugadas
B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pozo bombeo 4,000 4,000 1,000 15,200 243,200 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 243,200 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL MEDICIÓN 243,200

5 P322-D74M m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metálico de 200x50 cm, para muros de contención de
base rectilínea encofrados a una cara, de una altura <= 3 m

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pozo bombeo 4,000 0,600 1,000 2,400 C#*D#*E#*F#
2 Cimientos nuevo forjado zona acceso

fachada oeste
3 Muros 1,000 10,500 0,900 9,450 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,900 0,900 1,710 C#*D#*E#*F#
5 1,000 8,550 0,900 7,695 C#*D#*E#*F#
6 1,000 14,550 0,900 13,095 C#*D#*E#*F#
7 1,000 6,800 0,900 6,120 C#*D#*E#*F#
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8 3,000 4,700 0,900 12,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 53,160

6 P324-IEGS m3 Hormigonado de muros de contención (CE, EHE), de 3 m de altura como máximo, con hormigón para armar HA
- 25 / B / 20 / XC2 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6 y vertido con
cubilote

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pozo bombeo 4,000 0,800 1,000 0,200 0,640 C#*D#*E#*F#
2 Cimientos nuevo forjado zona acceso

fachada oeste
3 Muros 1,000 10,500 0,900 0,300 2,835 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,900 0,900 0,300 0,513 C#*D#*E#*F#
5 1,000 8,550 0,900 0,300 2,309 C#*D#*E#*F#
6 1,000 14,550 0,900 0,300 3,929 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,226

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 05  CAMARA SOTANO

SUBCAPITULO 03  ESTRUCTURA

1 P446-DMAI kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje formados por pieza simple, en perfiles
laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y con una
capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con tornillos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Placas pilares forjado entrada oeste
2 HEB-140 34,000 0,350 0,350 80,000 333,200 C#*D#*E#*F#
3 Tubo 200x100x10 2,000 0,400 0,300 80,000 19,200 C#*D#*E#*F#
4 Cartelas 68,000 0,350 0,100 80,000 190,400 C#*D#*E#*F#
5 4,000 0,400 0,100 80,000 12,800 C#*D#*E#*F#
6 Esparragos 144,000 0,700 2,470 248,976 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 804,576

2 P4Z4-3HF5 dm3 Base de nivelación con mortero de alta resistencia, incluso parte proporcional de encofrado, para el calzado de
bases de pavimento, colocado manualmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Placas pilares forjado entrada oeste
2 HEB-140 34,000 4,500 4,500 0,500 344,250 C#*D#*E#*F#
3 Tubo 200x100x10 2,000 5,000 4,000 0,500 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 364,250

3 P44C-DP0Z kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante,
colocado en obra con soldadura y tornillos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P sotano
2 Pilares forjado entrada oeste C#*D#*E#*F#
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3 HEB-140 34,000 2,700 33,700 3.093,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.093,660

4 P44C-DP10 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y con una capa de
imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P. sotano
2 Pilares forjado entrada oeste C#*D#*E#*F#
3 Tubo 200x100x10 2,000 2,700 47,900 258,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 258,660

5 P442-DFYY kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza simple, en perfiles laminados en caliente
serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante,
colocado en obra con soldadura y tornillos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Techo P. sotano
2 Entrada fachada oeste
3 HEB-160 6,000 23,000 42,600 5.878,800 C#*D#*E#*F#
4 3,000 2,300 42,600 293,940 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,800 42,600 119,280 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,500 42,600 191,700 C#*D#*E#*F#
7 UPN-160 1,000 23,000 18,800 432,400 C#*D#*E#*F#
8 Entrada fachada este
9 IPE-220 3,000 3,300 26,200 259,380 C#*D#*E#*F#

10 2,000 4,800 26,200 251,520 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 7.427,020 SUMSUBTOT

AL(G1:G10)

TOTAL MEDICIÓN 7.427,020

6 P4Z0-61TF u Anclaje con taco acero inoxidable de 20 mm de diámetro y 230 mm longitud, con tornillo, arandela y tuerca de
acero inoxidable, sobre soporte de hormigón

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Techos planta sotano
2 Placas para extremo bigas 12,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 UPN adosada a muro 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 80,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)

TOTAL MEDICIÓN 80,000

7 P4L5-MBBW m2 Formación de forjado 10 cm de espesor total, con planchas colaborantes de acero galvanizado, de espesor 1,0
mm, de 200 a 210 mm de paso de malla, para una sobrecarga (uso+permanentes) de 4 a 5 kN/m2, luz menor de
3,0 m, con una cuantía de 8,0 kg/m2 de armadura AP500 S de acero en barras corrugadas, armadura AP500 T
en mallas electrosoldadas de 15x30 cm, 6 y 6 mm de D y una cuantía de 0,067 m3/m2 de hormigonado de
forjados con elementos resistentes industrializados (CE, EHE) con hormigón para armar HA - 25 / P / 10 / XC1
con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6 y vertido con cubilote. La partida
incluye la parte proporcional per chapas plegadas para formación de tabicas en laterales

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Techos P. sotano
2 Acceso oeste 1,000 23,000 15,300 351,900 C#*D#*E#*F#
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3 -1,000 2,000 3,850 -7,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 344,200

8 P9G0-51BK m2 Enlucido manual de pavimentos de hormigón, añadiendo 4 kg/m2 de polvo de cuarzo gris

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Techos P. baja
2 Acceso oeste 1,000 3,500 8,500 29,750 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,600 4,800 17,280 C#*D#*E#*F#
4 -1,000 2,000 3,850 -7,700 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,500 0,600 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 41,430

9 P7D6-613L m2 Pintado ignífugo de perfiles de acero con una capa de imprimación para pintura intumescente y tres capas de
pintura intumescente, con un espesor total de 1500 µm

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pilares tubos
2 P. sotano
3 Pilares forjado entrada oeste C#*D#*E#*F#
4 Tubo 200x100x10 2,000 2,700 0,600 3,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,240

10 P7D0-5RK3 m2 Aislamiento de espesor 4 cm, con mortero ignífugo de cemento y perlita con vermiculita, de 500 kg/m3 de
densidad, proyectado sobre elementos superficiales

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vigas
2 Techo P. sotano C#*D#*E#*F#
3 Entrada fachada oeste
4 HEB-160 6,000 23,000 0,800 110,400 C#*D#*E#*F#
5 3,000 2,300 0,800 5,520 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,800 0,800 2,240 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,500 0,800 3,600 C#*D#*E#*F#
8 UPN-160 1,000 23,000 0,500 11,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 133,260

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 06  CUBIERTAS

1 P542-8ZYD m2 Cubierta con perfil minionda de 0,75 mm de espesor, con una inercia entre 4 y 5 cm4 y una masa superficial
entre 6 y 7 kg/m2, acabada liso de color estándard, colocado con fijaciones mecánicas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cubierta salas instalaciones 1,000 11,300 14,200 160,460 C#*D#*E#*F#
3 1,000 8,000 5,400 43,200 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,300 7,000 23,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 226,760
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2 P54C-JI0I m Cumbrera de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 0,8 mm de espesor, 60 cm de
desarrollo, como máximo, con 3 pliegues, para cumbrera, colocado con fijaciones mecánicas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cubierta salas instalaciones 1,000 11,300 11,300 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#

5 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

3 P54C-I7QU m Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 0,8 mm de espesor, 50 cm de
desarrollo, como máximo, con 3 pliegues, para borde libre, colocado con fijaciones mecánicas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cubierta salas instalaciones 2,000 11,300 22,600 C#*D#*E#*F#
2 2,000 14,200 28,400 C#*D#*E#*F#
3 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 5,400 10,800 C#*D#*E#*F#
5 2,000 3,300 6,600 C#*D#*E#*F#
6 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 98,400

4 P712-HIP8 m2 Membrana para impermeabilización de cubiertas PA-8 según UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dos láminas de
betún asfáltico modificado LBM (SBS)-30-FV con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, adheridas en
caliente, previa imprimación.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta altillo
2 Salas instalaciones 1,000 41,720 41,720 C#*D#*E#*F#
3 1,000 72,620 72,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 114,340

5 P7B1-6Q3W m2 Geotextil formado por fieltro de polipropileno no tejido ligado mecánicamente de 90 a 100 g/m2, colocada sin
adherir

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta altillo
2 Salas instalaciones 2,000 41,720 83,440 C#*D#*E#*F#
3 2,000 72,620 145,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 228,680

6 P5Z24-H8KD m2 Solera tablero e=22mm,colocado con fijaciones mecánicas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta altillo
2 Salas instalaciones 1,000 41,720 41,720 C#*D#*E#*F#
3 1,000 72,620 72,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 114,340

7 KE4ZHJ07 u Sombrero de chimenea con lamas de 95 cm de altura y cubierta tipo sombrero chinos, de plancha de acero
galvanizado y prelacado, rectangular de entre 0,90 y 1,80 m2 de superficie en planta, colocado con fijaciones
mecánicas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Cubierta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 07  PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO

1 P653-8IGW m2 Faldón situado adosado e al muro cortina de cristal en la part esuperior de planta baja, formado por placas de
yeso laminado con estructura sencilla normal y perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total
del faldón de 108 mm, colgantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 2 placas tipo
resistente al fuego (F) en una cara y 1 en la otra cara de 12,5 mm de espesor cada una, fijadas mecánicamente.
La partida incluyen los refuerzos para anclaje al techo y paredes, los medios de elevación y plataformas de
trabajo, asi como el rejuntado y pulido, para dejar los paramentos listos para pintar.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Franja horizontal
2 Fachada norte 1,000 92,500 2,000 185,000 C#*D#*E#*F#
3 Fachada oeste 1,000 23,500 2,000 47,000 C#*D#*E#*F#
4 Fachada sur 1,000 92,500 2,000 185,000 C#*D#*E#*F#
5 Fachada este 1,000 23,500 2,000 47,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 464,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)

8 Franja vertical C#*D#*E#*F#
9 Escalera 1 1,000 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

10 2,000 0,300 3,500 2,100 C#*D#*E#*F#
11 Escalera 2 1,000 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
12 2,000 0,300 3,500 2,100 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,000 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#
15 1,000 2,000 4,750 9,500 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 30,450 SUMSUBTOT

AL(G7:G15)

TOTAL MEDICIÓN 494,450

2 P653-8IGR m2 Aislamiento RF-90 suelo, formado por tres placas de yeso laminado, colocada la primera con pasta de yeso,
formado por tres placas tipo resistente al fuego (F)de 12,5 mm de espesor cada una, fijadas mecánicamente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fachada norte 1,000 92,500 0,200 18,500 C#*D#*E#*F#
2 Fachada oeste 1,000 23,500 0,200 4,700 C#*D#*E#*F#
3 Fachada sur 1,000 92,500 0,200 18,500 C#*D#*E#*F#
4 Fachada este 1,000 23,500 0,200 4,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 46,400

3 P7D5-EQG7 m2 Falso techo continuo con una resistencia al fuego R-120 formado por placas de silicato cálcico de 10 mm de
espesor, con una conductividad térmica de 0,175 W/(m·K) y una densidad de 870 kg/m3

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1
2 CH1+distribuidor1 1,000 5,500 3,300 18,150 C#*D#*E#*F#
3 Distribuidor escalera 1,000 2,300 8,800 20,240 C#*D#*E#*F#
4 Acceso a instalaciones 1 1,000 4,000 2,600 10,400 C#*D#*E#*F#
5 CH4 1,000 6,050 1,000 6,050 C#*D#*E#*F#
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6 Pasillo 1,000 4,800 2,500 12,000 C#*D#*E#*F#
7 CH5 1,000 15,080 1,000 15,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 81,920

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 08  ALBAÑILERIA

1 P6131-FJ3S m2 Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® CITY 14 Acústico(Cerámica Sampedro), o similar, de
330x249x140 mm. para revestir, recibida con junta de mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de espesor,
resistencia térmica sin revestimientos 0,587 m²K/W, resistencia a compresión 15N/mm² i/replanteo, maestra de
nivelación y aplomado, p.p. de piezas especiales, conectores, mermas, roturas, humedecido de piezas, limpieza
y medios. La partida incluye la parte proporcional de piezas especiales para relleno vertical formando pilares de
hormigón, piezas en U para la formación de zunchos, las armaduras con barras de 10 mm, el relleno de
hormigón, las conexiones a pilares y el armado con  armadura Murfor.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barandillas salas de instalaciones P.
cubierta

1,000 10,300 1,250 12,875 C#*D#*E#*F#

2 1,000 10,200 1,250 12,750 C#*D#*E#*F#
3 1,000 12,200 1,250 15,250 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,400 1,250 8,000 C#*D#*E#*F#
6 2,000 0,600 1,250 1,500 C#*D#*E#*F#
7 2,000 6,200 1,250 15,500 C#*D#*E#*F#
9 2,000 1,700 1,250 4,250 C#*D#*E#*F#

10 2,000 5,000 1,250 12,500 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 82,625 SUMSUBTOT

AL(G1:G10)

13 Ventilaciones cubierta 6,000 1,800 1,200 12,960 C#*D#*E#*F#
14 6,000 0,900 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 102,065

2 EY011256 u Formación de agujeros de 180x90 cm en frojado de viguetas de hormigón armado y bovedilla, dejando las
viguetas pasantes. La partida incluye la reparación y perfilado de leos cantos inferiores del agujero, y el traslado
y derechos de cvertedro de los escombros

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cubierta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

3 EY011227 u Ayudas y materiales de los ramos de albañileria, yeseros y otros oficios, por la colocación empotrada de las
instalaciones de los diferentes elementos a colocar por los industriales intervinientes en lo proceso constructivo
de la obra, consistentes en apertura de rozas, pasos y agujeros en paredes, muros de obra u hormigón, forjados,
etc, así como la colocación y fijación en obra de todos los elementos que así o requieran, según los planols de
las instalaciones y las directrices de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE
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FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 09  REVESTIMENTOS

1 P542-8ZYT m2 Revestimento fachadas con perfil minionda de 0,75 mm de espesor perforada para ventilación sala de
maquinas, con una inercia entre 4 y 5 cm4 y una masa superficial entre 6 y 7 kg/m2, acabada liso de color
estándard, colocado con fijaciones mecánicas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barandillas salas de instalaciones P.
cubierta

1,000 10,300 2,300 23,690 C#*D#*E#*F#

2 1,000 10,200 2,300 23,460 C#*D#*E#*F#
3 1,000 12,200 2,300 28,060 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,400 2,300 14,720 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,800 1,000 3,800 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,800 1,000 2,800 C#*D#*E#*F#

8 2,000 0,600 1,250 1,500 C#*D#*E#*F#
9 2,000 6,200 1,250 15,500 C#*D#*E#*F#

11 2,000 1,700 1,250 4,250 C#*D#*E#*F#
12 2,000 5,000 1,250 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 130,280

2 P54C-I7QR m Remate esquinas de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 0,8 mm de espesor, 25
cm de desarrollo, como máximo, con 5 pliegues, para borde libre, colocado con fijaciones mecánicas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barandillas salas de instalaciones P.
cubierta

3,000 2,200 6,600 C#*D#*E#*F#

2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 4,000 1,250 5,000 C#*D#*E#*F#

6 4,000 1,250 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 17,600

3 P811-3FBW m2 Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura, como máximo, con mortero de
cemento para uso corriente (GP), de designación CSIII-W0, según UNE-EN 998-1, fratasado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barandillas salas de instalaciones P.
cubierta

1,000 10,300 1,250 12,875 C#*D#*E#*F#

2 1,000 10,200 1,250 12,750 C#*D#*E#*F#
3 1,000 12,200 1,250 15,250 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,400 1,250 8,000 C#*D#*E#*F#
6 2,000 0,600 1,250 1,500 C#*D#*E#*F#
7 2,000 6,200 1,250 15,500 C#*D#*E#*F#
9 2,000 1,700 1,250 4,250 C#*D#*E#*F#

10 2,000 5,000 1,250 12,500 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 82,625 SUMSUBTOT

AL(G1:G10)

13 Ventilaciones cubierta 6,000 1,800 0,500 5,400 C#*D#*E#*F#
14 6,000 0,900 0,500 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 90,725

4 P7CE0-4JCV m2 Sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE) para techos, con aislamiento exterior para soporte de
revestimiento delgado, con plancha de poliestireno expandido (EPS), de 80 mm de espesor, de 60 kPa de
tensión a la compresión, de 2,05 m2·K/W de resistencia térmica, con una cara lisa y borde recto, fijada
mecánicamente con mortero de cemento para uso corriente (GP) y taco y soporte de nylon, y revestida con
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morter de cemento para uso corriente (GP) con malla de fibra de vidrio revestida de PVC, de dimensiones 4x4
mm, con un peso mínimo de 160 g/m2 embebida, acabado exteriormente con enfoscado con mortero monocapa
(OC) de cemento, de designación CSIV-W2, según la norma UNE-EN 998-1, colocado manualmente y acabado
rugoso, con parte proporcional de protección de arista con cantonera de aluminio de 5 mm de espesor y 25 mm
de desarrollo. se incluye la preparación del soporte. B2+R3 según CTE/DB-HS 2006 y los medios de elevación
necesarios.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Techo porche exterior fachada oeste 2,000 23,750 3,600 171,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 171,000

5 P89H-4V7E m2 Pintado de paramento vertical interior de cemento, con pintura plástica con acabado liso, con una capa de fondo
diluida y dos de acabado. La partida incluye los medios de elevació necesarios para el trabajo a una altura
maxima de 7 metros

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barandillas salas de instalaciones P.
cubierta

1,000 10,300 1,250 12,875 C#*D#*E#*F#

2 1,000 10,200 1,250 12,750 C#*D#*E#*F#
3 1,000 12,200 1,250 15,250 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,400 1,250 8,000 C#*D#*E#*F#

6 2,000 0,600 1,250 1,500 C#*D#*E#*F#
7 2,000 6,200 1,250 15,500 C#*D#*E#*F#

9 2,000 1,700 1,250 4,250 C#*D#*E#*F#
10 2,000 5,000 1,250 12,500 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 82,625 SUMSUBTOT

AL(G1:G10)

TOTAL MEDICIÓN 82,625

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 10  PINTURA

1 P89I-4V8T m2 Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa selladora y dos de
acabado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Faldón a > 3 m.
2 Franja horizontal
3 Fachada norte 1,000 92,500 2,000 185,000 C#*D#*E#*F#
4 Fachada oeste 1,000 23,500 2,000 47,000 C#*D#*E#*F#
5 Fachada sur 1,000 92,500 2,000 185,000 C#*D#*E#*F#
6 Fachada este 1,000 23,500 2,000 47,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 464,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G6)
9 Franja vertical

10 Escalera 1 1,000 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
11 2,000 0,300 3,500 2,100 C#*D#*E#*F#
12 Escalera 2 1,000 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
13 2,000 0,300 3,500 2,100 C#*D#*E#*F#
14 1,000 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,000 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#
16 1,000 2,000 4,750 9,500 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 30,450 SUMSUBTOT

AL(G8:G16)
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TOTAL MEDICIÓN 494,450

2 P89I-4V8R m2 Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa selladora y dos de
acabado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Franja cortafuegos suelo
2 Fachada norte 1,000 92,500 0,200 18,500 C#*D#*E#*F#
3 Fachada oeste 1,000 23,500 0,200 4,700 C#*D#*E#*F#
4 Fachada sur 1,000 92,500 0,200 18,500 C#*D#*E#*F#
5 Fachada este 1,000 23,500 0,200 4,700 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 46,400 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)
8 Falsos techos
9 P1

10 CH1+distribuidor1 1,000 5,500 3,300 18,150 C#*D#*E#*F#
11 Alacen 2 1,000 5,020 1,000 5,020 C#*D#*E#*F#
12 Distribuidor escalera 1,000 2,300 8,800 20,240 C#*D#*E#*F#
13 Acceso a instalaciones 1 1,000 4,000 2,600 10,400 C#*D#*E#*F#
14 CH4 1,000 6,050 1,000 6,050 C#*D#*E#*F#
15 Pasillo 1,000 4,800 2,500 12,000 C#*D#*E#*F#
16 CH5 1,000 15,080 1,000 15,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 133,340

3 P89C-394R m2 Pintado de pilar de un sólo perfil de acero al esmalte sintético, con dos capas de imprimación anticorrosiva y dos
de acabado y dos de acabado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS
2 Portico entrada principal este
3 Tubo 100x100x3mm
4 Pilares 4,000 2,100 0,400 3,360 C#*D#*E#*F#
5 Tubo 150x100x3mm
6 Viga 1,000 5,000 0,500 2,500 C#*D#*E#*F#
7 PB
8 Portico entrada principal oeste
9 Tubo 100x100x3mm

10 Pilares 6,000 2,400 0,400 5,760 C#*D#*E#*F#
11 Tubo 150x100x3mm
12 Viga 1,000 7,500 0,500 3,750 C#*D#*E#*F#
14 Vidriera fija
15 Pilares 100x50x3 mm 2,000 5,800 0,300 3,480 C#*D#*E#*F#
16 7,000 3,650 0,300 7,665 C#*D#*E#*F#
17 Travesaños 100x50x3 mm 3,000 7,550 0,300 6,795 C#*D#*E#*F#
18 2,000 0,750 0,300 0,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 33,760

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 11  MEJORA ENERGETICA SUSTITUCION ASCENSORES

1 ASCEN-0001 U Mejora energética del ascensor existente mediante adecuación de la maquinaria y motorización actuales para la
mejora de su rendimiento y reducción del consumo
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ascensor acceso este 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 12  CLIMATIZACIÓN

SUBCAPITULO 01  EQUIPOS DE PRODUCCIÓN FRÍO-CALOR

1 EEF6EI01 u Acondicionador de aire compacto en cubierta tipo bomba de calor reversible CL01 HALL, condensado por aire
tipo rooftop, con compresor hermético rotativo, estructura ensamblada en acero galvanizado en caliente,
panelado con chapa de acero y aislamiento de poliuretano, intercambiador interior con sistema de recuperación
de calor por aire termodinámica y freecooling térmico (CCK/CCK-REVO), intercambiador exterior, ventidadores
tipo plug-fan ´´brussless´´ con control electrónico, circuito frigorífico doble con con refrigerante R32, filtración
según RITE (G4+F7), presostatos, sonda de CO2, bandeja de condensados, con cuadro eléctrico y control (con
comunicación remota y control consumo energético) y 3 sondas remotas de temperatura i humedad, también se
incluye bancada de inercia y silentblocks. Con las siguientes características:
Ciclo refrigeración
- Poténcia frigorífica (EN14511:2018): 78 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 27,1 kW
- EER (EN14511:2018): 2,88
- SEER (ERP): 4,72
Ciclo calefacción
- Poténcia térmica (EN14511:2018): 76,8 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 20,6 kW
- COP (EN14511:2018): 3,72
- SCOP (ERP): 3,79
Compressor
- Nº Compresores: 2uts.
- Tipo de compresores: SCROLL
Ventilación Zona Externa
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 11667l/s
- Poténcia unit. instalada: 1,5kW.
Ventilación Zona Tratamiento
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 4722l/s
- Poténcia unit. instalada: 2,9kW.
- Presión estática imp.: 450Pa
Ventilación Explulsión
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Poténcia unit. instalada: 1,32kW.
Aire de renovación:
- Caudal: 1403 l/s
Marca/modelo: FRIGICOLL CLIVET/ CSRN-iY 28.2 (R32-400T-IOM9X-CCK-REVO-CREFB-----PSTD) o
equivalente.
Según fichas técnicas del proyecto y con configuración (entradas/salidas de aire de acuerdo planos de
proyecto). Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJOCUBIERTA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 EEF6EI02 u Acondicionador de aire compacto en cubierta tipo bomba de calor reversible CL02 S.CONFERÉNCIAS,
condensado por aire tipo rooftop, con compresor hermético rotativo, estructura ensamblada en acero
galvanizado en caliente, panelado con chapa de acero y aislamiento de poliuretano, intercambiador interior con
sistema de recuperación de calor por aire termodinámica y freecooling térmico (CCK/CCK-REVO),
intercambiador exterior, ventidadores tipo plug-fan ´´brussless´´ con control electrónico, circuito frigorífico doble
con con refrigerante R32, filtración según RITE (G4+F7), presostatos, sonda de CO2, bandeja de condensados,
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con cuadro eléctrico y control (con comunicación remota y control consumo energético) y 1 sonda remota de
temperatura y humedad, también se incluye bancada de inercia y silentblocks. Con las siguientes características:
Ciclo refrigeración
- Poténcia frigorífica (EN14511:2018): 59 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 20,6 kW
- EER (EN14511:2018): 2,86
- SEER (ERP): 4,92
Ciclo calefacción
- Poténcia térmica (EN14511:2018): 58,0 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 15,5 kW
- COP (EN14511:2018): 3,73
- SCOP (ERP): 3,91
Compressor
- Nº Compresores: 2uts.
- Tipo de compresores: ROTATIVO
Ventilación Zona Externa
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 7222l/s
- Poténcia unit. instalada: 0,92kW.
Ventilación Zona Tratamiento
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Entrada aire: 3611l/s
- Poténcia unit. instalada: 2,38kW.
- Presión estática imp.: 330Pa
Ventilación Explulsión
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Poténcia unit. instalada: 3,65kW.
Aire de renovación:
- Caudal: 1792 l/s
Marca/modelo: FRIGICOLL CLIVET/ CSRN-iY 20.2 (R32-400T-IOM9X-CCK-REVO-CREFB-----PSTD) o
equivalente.
Según fichas técnicas del proyecto y con configuración (entradas/salidas de aire de acuerdo planos de
proyecto). Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJOCUBIERTA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

3 EEF6EI03 u Acondicionador de aire compacto en cubierta tipo bomba de calor reversible CL03 COWORKING, condensado
por aire tipo rooftop, con compresor hermético rotativo, estructura ensamblada en acero galvanizado en caliente,
panelado con chapa de acero y aislamiento de poliuretano, intercambiador interior con sistema de recuperación
de calor por aire termodinámica y freecooling térmico (CCK/CCK-REVO), intercambiador exterior, ventidadores
tipo plug-fan ´´brussless´´ con control electrónico, circuito frigorífico doble con con refrigerante R32, filtración
según RITE (G4+F7), presostatos, sonda de CO2, bandeja de condensados, con cuadro eléctrico y control (con
comunicación remota y control consumo energético) y 1 sonda remota de temperatura y humedad, también se
incluye bancada de inercia y silentblocks. Con las siguientes características:
Ciclo refrigeración
- Poténcia frigorífica (EN14511:2018): 59 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 20,6 kW
- EER (EN14511:2018): 2,86
- SEER (ERP): 4,92
Ciclo calefacción
- Poténcia térmica (EN14511:2018): 58,0 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 15,5 kW
- COP (EN14511:2018): 3,73
- SCOP (ERP): 3,91
Compressor
- Nº Compresores: 2uts.
- Tipo de compresores: ROTATIVO
Ventilación Zona Externa
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 7222l/s
- Poténcia unit. instalada: 0,92kW.
Ventilación Zona Tratamiento
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Entrada aire: 3611l/s
- Poténcia unit. instalada: 2,38kW.
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- Presión estática imp.: 330Pa
Ventilación Explulsión
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Poténcia unit. instalada: 3,65kW.
Aire de renovación:
- Caudal: 738 l/s
Marca/modelo: FRIGICOLL CLIVET/ CSRN-iY 20.2 (R32-400T-IOM9X-CCK-REVO-CREFB-----PSTD) o
equivalente.
Según fichas técnicas del proyecto y con configuración (entradas/salidas de aire de acuerdo planos de
proyecto). Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA ALTILLO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

4 EEF6EI04 u Acondicionador de aire compacto en cubierta tipo bomba de calor reversible CL04 Z.ENTITATS, condensado
por aire tipo rooftop, con compresor hermético rotativo, estructura ensamblada en acero galvanizado en caliente,
panelado con chapa de acero y aislamiento de poliuretano, intercambiador interior con sistema de recuperación
de calor por aire termodinámica y freecooling térmico (CCK/CCK-REVO), intercambiador exterior, ventidadores
tipo plug-fan ´´brussless´´ con control electrónico, circuito frigorífico doble con con refrigerante R32, filtración
según RITE (G4+F7), presostatos, sonda de CO2, bandeja de condensados, con cuadro eléctrico y control (con
comunicación remota y control consumo energético) y 1 sonda remota de temperatura y humedad, también se
incluye bancada de inercia y silentblocks. Con las siguientes características:
Ciclo refrigeración
- Poténcia frigorífica (EN14511:2018): 59 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 20,6 kW
- EER (EN14511:2018): 2,86
- SEER (ERP): 4,92
Ciclo calefacción
- Poténcia térmica (EN14511:2018): 58,0 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 15,5 kW
- COP (EN14511:2018): 3,73
- SCOP (ERP): 3,91
Compressor
- Nº Compresores: 2uts.
- Tipo de compresores: ROTATIVO
Ventilación Zona Externa
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 7222l/s
- Poténcia unit. instalada: 0,92kW.
Ventilación Zona Tratamiento
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Entrada aire: 3611l/s
- Poténcia unit. instalada: 2,38kW.
- Presión estática imp.: 330Pa
Ventilación Explulsión
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Poténcia unit. instalada: 3,65kW.
Aire de renovación:
- Caudal: 700 l/s
Marca/modelo: FRIGICOLL CLIVET/ CSRN-iY 20.2 (R32-400T-IOM9X-CCK-REVO-CREFB-----PSTD) o
equivalente.
Según fichas técnicas del proyecto y con configuración (entradas/salidas de aire de acuerdo planos de
proyecto). Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA ALTILLO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

5 EEGARL01 u Aparato autónomo partido 1x1 Referéncia EV01+VI01 condensado por aire, con gas R-32 de las seguientes
características:
UNIDAD INTERIOR:
- Poténcia frigorífica: 4 kW
- Poténcia calorífica: 5,2 kW
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- Caudal de aire: 210 l/s
- Tipo split con medidas: 272 x 811 x 294 (alt) mm
UNIDAD EXTERIOR:
- Poténcia frigorífica: 3,5 kW
- Poténcia calorífica: 4,0 kW
- Caudal de aire: 600 l/s
- Medidas: 373 x 734 x 870 (alt) mm
- Longitud máxima : 30 m
Marca/modelo: DAIKIN RZAG35A+FTXM35N o equivalente.
Incluyendo la primera carga de fluido refrigerante y la primera cara de aceite incongelable a la temperatura de
trabajo. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA ALTILLO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJOCUBIERTA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

6 EEUSS001 u Soporte metálico, para suspender aparato autónomo de 50 kg. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

7 EEUSS002 u Conjunto de amortiguadores de vibración metálicos, tipo doble pletina para aparato autónomo de 50kg y
frecuéncia 1500 rpm. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

8 EF5213B2 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 6 mm de diámetro nominal, de 1 mm de grueso, según la norma UNE-EN
1057, soldado por capillaridad, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SPLIT RECEPCION 26,000 1,150 29,900 C#*D#*E#*F#
2 SPLIT SALA CONFERENCIAS 14,000 1,150 16,100 C#*D#*E#*F#
3 SPLIT SALA ENTIDADES 14,000 1,150 16,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 62,100

9 EF5233B3 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 10 mm de diámetro nominal, de 1 mm de grueso, según la norma UNE-EN
1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad alto y colocado superficialmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SPLIT RECEPCION 26,000 1,150 29,900 C#*D#*E#*F#
2 SPLIT SALA CONFERENCIAS 14,000 1,150 16,100 C#*D#*E#*F#
3 SPLIT SALA ENTIDADES 14,000 1,150 16,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 62,100

10 EFQ3683L m Aislamiento térmico de escuma elastomérica para tuberias que transporten fluidos a temperatura entre -50°C y
150°C, para tubo de diámetro exterior 10 mm, de 19 mm de grueso, sin HCFC-CFC, con un factor de resisténcia
a la difusión del vapor de agua >= 7000, colocado superficialmente con grado de dificultad medio

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SPLIT RECEPCION 26,000 2,000 1,150 59,800 C#*D#*E#*F#
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2 SPLIT SALA CONFERENCIAS 14,000 2,000 1,150 32,200 C#*D#*E#*F#
3 SPLIT SALA ENTIDADES 14,000 2,000 1,150 32,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 124,200

11 E23LC203 u Bomba de condensados para splid de pared, con detector flotador, conexión eléctrica, tubo ultravinilo y tubo de
saneamiento hasta bajante más próximo.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SPLIT RECEPCION 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 SPLIT SALA CONFERENCIAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 SPLIT SALA ENTIDADES 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

12 EE52Q23A m2 Conducto rectangular construido en plancha de acero galvanizado según IT1.2.4.2.3 y UNE-EN 12237, con p.p.
de juntas, soportes y accesorios y gruesos de acuerdo la norma UNE 100.102 con un grueso mínimo de 0,8mm
y con p.p. de aperturas de servicio según IT1.1.4.3.4 y UNE-EN 12097. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CL01 4,000 4,000 2,000 1,150 36,800 C#*D#*E#*F#
2 CL02 4,000 4,000 2,000 1,150 36,800 C#*D#*E#*F#
3 CL03 4,000 6,000 2,000 1,150 55,200 C#*D#*E#*F#
4 CL04 4,000 6,000 2,000 1,150 55,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 184,000

13 E23LC111 u Bandeja de condensados para rooftop instalada en parte inferior de equipo. También incluye sifón y tubo de
saneamiento en montaje superficial hasta bajante más cercano. Totalemente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CL's 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 12  CLIMATIZACIÓN

SUBCAPITULO 02  RED DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE

1 EE51KQ10 m2 Formación de conducto rectangular de lana mineral de vidrio (MW), según UNE-EN 14303, de grueso 25 mm,
resisténcia térmica >= 0,78125 m2.K/W, con recubrimiento exterior de aluminio y malla de refuerzo y
recubrimiento interior de tejido de vidrio negro, montado superficialmente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA. Z.ENTITATS 6,000 1,400 1,000 1,150 9,660 C#*D#*E#*F#
2 20,000 2,500 2,000 1,150 115,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PRIMERA. COWORKING 46,000 1,400 2,000 1,150 148,120 C#*D#*E#*F#
4 27,000 1,700 2,000 1,150 105,570 C#*D#*E#*F#
5 9,000 2,100 2,000 1,150 43,470 C#*D#*E#*F#
6 32,000 2,500 2,000 1,150 184,000 C#*D#*E#*F#
7 PLANTA PRIMERA.

S.CONFERENCIAS
4,000 1,600 6,000 1,150 44,160 C#*D#*E#*F#

8 18,000 1,600 2,000 1,150 66,240 C#*D#*E#*F#
9 18,000 2,200 2,000 1,150 91,080 C#*D#*E#*F#
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10 24,000 2,500 2,000 1,150 138,000 C#*D#*E#*F#
11 PLANTA

BAJOCUBIERTA.SCONFERENCIAS
30,000 2,500 2,000 1,150 172,500 C#*D#*E#*F#

12 PLANTA PRIMERA. HALL RETORN 7,000 1,300 6,000 1,150 62,790 C#*D#*E#*F#
13 10,000 1,300 2,000 1,150 29,900 C#*D#*E#*F#
14 10,000 1,600 2,000 1,150 36,800 C#*D#*E#*F#
15 10,000 2,000 2,000 1,150 46,000 C#*D#*E#*F#
16 6,000 1,400 4,000 1,150 38,640 C#*D#*E#*F#
17 4,000 1,400 2,000 1,150 12,880 C#*D#*E#*F#
18 6,000 1,900 2,000 1,150 26,220 C#*D#*E#*F#
19 PLANTA PRIMERA. HALL IMPULSIO 9,000 1,200 2,000 1,150 24,840 C#*D#*E#*F#
20 17,000 1,700 2,000 1,150 66,470 C#*D#*E#*F#
21 9,000 2,000 2,000 1,150 41,400 C#*D#*E#*F#
22 3,000 1,200 2,000 1,150 8,280 C#*D#*E#*F#
23 3,000 1,600 2,000 1,150 11,040 C#*D#*E#*F#
24 4,000 1,900 2,000 1,150 17,480 C#*D#*E#*F#
25 10,000 1,100 1,000 1,150 12,650 C#*D#*E#*F#
26 PLANTA BAJOCUBIERTA. HALL 40,000 2,500 2,000 1,150 230,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.783,190

2 EE42AL52 m Conducto helicoidal circular aislado de plancha de acero galvanizado de 700 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506),
construïdo con doble conducto interior y exterior de chapa galvanizada con aislamiento de fibra de vidrio entre
tubos de 32mm de grueso con p.p. de accesorios y soportes, y con aberturas de servicio según RITE.
Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA. Z.ENTITATS IMP 7,000 2,000 1,150 16,100 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA. Z.ENTITATS RET 8,000 2,000 1,150 18,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 34,500

3 EE42AH52 m Conducto helicoidal circular aislado de plancha de acero galvanizado de 550 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506),
construïdo con doble conducto interior y exterior de chapa galvanizada con aislamiento de fibra de vidrio entre
tubos de 32mm de grueso con p.p. de accesorios y soportes, y con aberturas de servicio según RITE.
Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA. Z.ENTITATS IMP 11,000 2,000 1,150 25,300 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA. Z.ENTITATS RET 11,000 2,000 1,150 25,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 50,600

4 EE42AB52 m Conducto helicoidal circular aislado de plancha de acero galvanizado de 400 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506),
construïdo con doble conducto interior y exterior de chapa galvanizada con aislamiento de fibra de vidrio entre
tubos de 32mm de grueso con p.p. de accesorios y soportes, y con aberturas de servicio según RITE.
Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA. Z.ENTITATS IMP 9,000 2,000 1,150 20,700 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA. Z.ENTITATS RET 9,000 2,000 1,150 20,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 41,400

5 EE42AE52 m Conducto helicoidal circular aislado de plancha de acero galvanizado de 350 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506),
construïdo con doble conducto interior y exterior de chapa galvanizada con aislamiento de fibra de vidrio entre
tubos de 32mm de grueso con p.p. de accesorios y soportes, y con aberturas de servicio según RITE.
Totalmente instalado.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA. Z.ENTITATS IMP 7,000 6,000 1,150 48,300 C#*D#*E#*F#
2 4,000 6,000 1,150 27,600 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PRIMERA. COWORKING

IMP
9,000 7,000 1,150 72,450 C#*D#*E#*F#

4 PLANTA PRIMERA. Z.ENTITATS RET 6,000 2,000 10,000 1,150 138,000 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA PRIMERA. COWORKING

RET
4,000 2,000 6,000 1,150 55,200 C#*D#*E#*F#

6 PLANTA PRIMERA.
S.CONFERENCIAS IMP

7,000 10,000 1,150 80,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 422,050

6 EE52Q23A m2 Conducto rectangular construido en plancha de acero galvanizado según IT1.2.4.2.3 y UNE-EN 12237, con p.p.
de juntas, soportes y accesorios y gruesos de acuerdo la norma UNE 100.102 con un grueso mínimo de 0,8mm
y con p.p. de aperturas de servicio según IT1.1.4.3.4 y UNE-EN 12097. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EMBOCADURES 10,000 1,000 1,000 1,150 11,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11,500

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 12  CLIMATIZACIÓN

SUBCAPITULO 03  DIFUSORES, REJILLAS Y COMPUERTAS

1 EEKB6148 u Difusor de impulsión de tipo circular termoregulable DC01, construido en chapa de acero y aro exterior en
aluminio de 315 mm de tamaño y color con RAL a definir per DFI, también incluye elemento térmico de
autoregulación, connexión vertical, clapeta de regulación en boca de conexión y elementos de fijación.
Marca/model: KOOLAIR/ DCL-TR 315mm+ 49cml RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA. Z.ENTITATS 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA. COWORKING 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 19,000

2 EEKB6149 u Difusor de impulsión de tipo circular termoregulable DC02, construido en chapa de acero y aro exterior en
aluminio de 355 mm de tamaño y color con RAL a definir per DFI, también incluye elemento térmico de
autoregulación, connexión vertical, clapeta de regulación en boca de conexión y elementos de fijación.
Marca/model: KOOLAIR/ 44-SF-TR 355mm+ 49cml RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA.
S.CONFERENCIAS

10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 ALTRES 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 14,000

3 EEKETL01 u Tobera lineal de alta inducción de medio-largo alcance DL01con compuerta de regulación y plenum, fabricada
en aluminio pintado, orientable con ángulo de impulsión regulable -30/+30º, con plenum de conexió no
desmontable, y elementos de fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/ DF-47-NARROW-40 CON BASTIDOR DE
20X6MM + 29-O CON MM CON ALETAS DIRECCIONALES RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente
instalado.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA. COWORKING 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA. LATERALS HALL 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PRIMERA. HALL 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 21,000

4 EEKETL02 u Tobera lineal de alta inducción de medio-largo alcance DL02 con compuerta de regulación y plenum, fabricada
en aluminio pintado, orientable con ángulo de impulsión regulable -30/+30º, con plenum de conexió no
desmontable, y elementos de fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/ DF-47-NARROW-40 CON BASTIDOR DE
20X6MM + 29-O CON MM CON ALETAS DIRECCIONALES RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente
instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA. HALL 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

5 EEK1KE02 u Rejilla de retono en conducto circular RR01, de aluminio, de 1225x125mm, con compuerta de regulación, con
lamas horizontales móviles individualmente, para montaje en conducto circular, marco de montaje, pintada, con
todos los elementos de fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/ 21-SVC 1225X125+ RFS-06 RAL A DEFINIR o
equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA. Z.ENTITATS 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA. COWORKING 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 22,000

6 EEK1KE03 u Rejilla de retono lineal RR02, de aluminio, de 1000x200mm, con compuerta de regulación, con lamas
horizontales móviles individualmente, para montaje en conducto de plancha de acero galv., plènum, marco de
montaje, pintada, con todos los elementos de fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/ 31-1-F O CON MM 1000X200
RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA. Z.ENTITATS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA. COWORKING 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

7 EEK1KE04 u Rejilla de retono lineal RR03, de aluminio, de 800x250mm, con compuerta de regulación, con lamas horizontales
móviles individualmente, para montaje en conducto de plancha de acero galv., plènum, marco de montaje,
pintada, con todos los elementos de fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/ 31-1-F O CON MM 800X250 RAL A
DEFINIR o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA. HALL LATERAL 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA. HALL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

8 EEK1KE05 u Rejilla de retono lineal RR04, de aluminio, de 800x300mm, con compuerta de regulación, con lamas horizontales
móviles individualmente, para montaje en conducto de plancha de acero galv., plènum, marco de montaje,
pintada, con todos los elementos de fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/ 31-1-F O CON MM 800X300 RAL A
DEFINIR o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA. HALL LATERAL 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 3,000

9 EEK1KE06 u Rejilla de retono lineal RR05, de aluminio, de 1000x300mm, con compuerta de regulación, con lamas
horizontales móviles individualmente, para montaje en conducto de plancha de acero galv., plènum, marco de
montaje, pintada, con todos los elementos de fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/ 31-1-F O CON MM 1000X300
RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA. HALL 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

10 EEK1KE07 u Rejilla de retono lineal RR06, de aluminio, de 1200x350mm, con compuerta de regulación, con lamas
horizontales móviles individualmente, para montaje en conducto de plancha de acero galv., plènum, marco de
montaje, pintada, con todos los elementos de fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/ 31-1-F O CON MM 1200X350
RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA.
S.CONFERENCIAS

6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

11 EEKQP006 u Regulador de caudal circular CM02 de acero galvanizado, de 315 mm de diámetro, autoregulable
mecánicamente, con actuador electrónico 24V y dos finales de carrera, con cierre total. Con todos los elementos
de fijación. Colocado en conducto. Marca/modelo: TROX/ RN/315 o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA ALTILLO.
COWORKING

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 PLANTA BAJOCUBIERTA. HALL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

12 EEKQP007 u Regulador de caudal circular CM03 de acero galvanizado, de 400 mm de diámetro, autoregulable
mecánicamente, con actuador electrónico 24V y dos finales de carrera, con cierre total. Con todos los elementos
de fijación. Colocado en conducto. Marca/modelo: TROX/ RN/400 o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA ALTILLO.
COWORKING

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 PLANTA BAJOCUBIERTA. HALL 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

13 EEKPCF10 u Compuerta cortafuegos CF02, rectangular, EI-120, de 550x400 mm con pre-marco dotada de actuador eléctrico
de 24V con servomotor rec. automático, fusible termoeléctrico y dos interruptores final de carrera.
Marca/modelo: TROX/ FKA2-EU-ES/550x400+Z45 o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJOCUBIERTA. HALL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

14 EEKPCF11 u Compuerta cortafuegos CF03, rectangular, EI-120, de 650x400 mm con pre-marco dotada de actuador eléctrico
de 24V con servomotor rec. automático, fusible termoeléctrico y dos interruptores final de carrera.
Marca/modelo: TROX/ FKA2-EU-ES/650x400+Z45 o equivalente. Totalmente instalada.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJOCUBIERTA. HALL 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

15 EEKPCF13 u Compuerta cortafuegos CF04, rectangular, EI-120, de 650x450 mm con pre-marco dotada de actuador eléctrico
de 24V con servomotor rec. automático, fusible termoeléctrico y dos interruptores final de carrera.
Marca/modelo: TROX/ FKA2-EU-ES/650x450+Z45 o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJOCUBIERTA. HALL 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

16 EEKPCF16 u Compuerta cortafuegos CF05, rectangular, EI-120, de 800x600 mm con pre-marco dotada de actuador eléctrico
de 24V con servomotor rec. automático, fusible termoeléctrico y dos interruptores final de carrera.
Marca/modelo: TROX/ FKA2-EU-ES/800x600+Z45 o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJOCUBIERTA.
S.CONFERENCIAS

4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 12  CLIMATIZACIÓN

SUBCAPITULO 05  ELECTRICIDAD Y CONNEXIONADO

1 EG1200P3 u Punto de conexión a ventilador (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos aislante flexible /
rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de tierra
de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO BAÑOS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA BAÑOS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

2 EG1200P4 u Punto de conexión a ventilador trifásico (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea desde cuadro
de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV o RZ1OZ1-K (4x2,5)(T.2,5), bandeja de acero
galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000
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3 EG34A029 u Alimentación eléctrica a Unidad Exterior VRV incluidos conductore de cobre s/UNE RZ1 0,6/1 kV bajo tubo de
material plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama de protección 7 o 9 y/o
bandeja de reja metálica de acero galvanizado, desde cuadro de zona y/o bandeja de reja metálica de acero
galvanizado. Sección circuito: trifásico 10-16 mm² . Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA RECEPCION 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA RACK

CONFERENCIAS
3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 PLANTA PRIMERA RACK
COWORKING+Z.ENTITATS

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,000

4 EG1200P2 u Punto de conexión a unidad interior climatización (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea
desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos aislante flexible /
rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de tierra
de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA RECEPCION 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA RACK

CONFERENCIAS
3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 PLANTA PRIMERA RACK
COWORKING+Z.ENTITATS

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,000

5 EG1200P5 u Punto de conexión a compuerta motorizada (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos aislante flexible /
rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de tierra
de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJOCUBIERTA 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA ALTILLO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA BAJA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 14,000

6 EG1200P6 u Punto de conexión a Rooftop (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV de sección 4x16(T16)mm2, bandeja de acero sedimir,
con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CL02 S.CONFERENCIAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 CL03 COWORKING 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 CL04 Z.ENTITATS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 3,000

7 EG1200P7 u Punto de conexión a Rooftop (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV de sección 4x35(T16)mm2, bandeja de acero sedimir,
con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CL01 HALL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 12  CLIMATIZACIÓN

SUBCAPITULO 06  CONTROL Y GESTIÓN

1 EPE1SB01 u Subestación de Gestión y Control SUB.1 compuesta por los siguientes equipos necesarios de control:

- 2 uds. Fuentes de alimentación 24Vac/24Vdc del sistema.

- 2 uds. Base terminal para Fuente de alimentación.

- 1 ud. Servidor de Automatización con CPU con controlador de módulos entrada/salida y Servidor/Gestor de
comunicaciones. Incorpora Webserver y salidas de comunicaciones LonMark/ TP/FT-10, BacNet, Modbus,
DHCP/DNS, HTTP, NTP, SMTP, WebServices (SOAP, REST), autodireccionable y comunicable via Ethernet
TCP/IP, alimentación por backplane e interfcace de usuario Webstation.

- 1 ud. Base terminal para Servidor de Automatitzación.

- 1 ud. Módulo Ent/sal. de 8 Salidas analógicas 0-10Vdc o 0-20mA, protección cortocircuitos.

- 1 ud. Módulo Ent/sal. de 16 Entradas Universales, par soportar entradas tipo contacto, contador y supervisada
como voltage, corriente, termistor y resisténcia.

- 3 uds. Módulos Ent/sal. de 16 Entradas digitales, de tipo contacto o contador, protección cortocircuitos.

- 2 ud. Módulos Ent/sal. de 12 Salidass digitales FormA (común/NO), salidas de relé (hasta a 2A), protección
cortocircuitos.

- 1 ud. Módulo Ent/sal. de 8 Salidas digitales FormC (común/NC/NO), salidas de relé (hasta a 3A), protección
cortocircuitos.

- 12 uds. Bases terminales para Módulos Ent/Sal.

- 2 uds. Cable de extensión tipo L de 1,5 metros entre módulos y conectores.

- 1 ud. Clip final para montaje en carril DIN.

También se incluyen relés, conectores y accesorios necesarios, así como el conexionado de los equipos.
Marca/Modelo: SCHNEIDER/ STRUXUWARE o equivalente. Totalment instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJOCUBIERTA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 EG1AABS1 u Armario metálico para alojar Subestación SUB.1. de dimensiones 800x800x200 mm de fijación mural con puerta
ciega y llave, sin bornes de conexionado, y elementos montados con cableado interno de los buses de
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comunicaciones y las alimentaciones eléctricas de los elementos del cuadro. Incluye los equipos suficientes y
carriles DIN para alojar todos los puntos de control de la subestación más un 20% para posibles ampliaciones.
También se incluye: placa de montaje, trafo 100VA 230/24V, montaje equipo gestión, magnetotérmicos de 2A I,
magnetotérmicos de 10A II, base Schuko, base portafusibles, 6 x bornes WD WDU2,5, 5 x bornes de doble piso
WD WDK2,5 comuns, 3 x bornes de tierra WD WPE6, topes, tapes finales y pequeño material. También se
incluye el conexionado a los equipos. Marca/Modelo: HIMEL/ CRN88/200 + accesorios o equivalente.
Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJOCUBIERTA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

3 EPE1SB02 u Subestación de Gestión y Control SUB.2 compuesta por los siguientes equipos necesarios de control:

- 1 ud. Controlador programable y ampliable, con interface de comunicación LonMark/ TP/FT-10 d 78 kbps.Nº
de subscripciones: max. 15 de entrada y max. 30 de salida. Con 4 Entradas digitales con contacto libre de
tensión, 4 Entradas Universales, 4 entradas de termistor, 4 salidas de relé, 2 salidas analógicas 0-10Vcc. Con
conectores del mismo tipo y RS232. Ampliable con base de conexionado.
- 2 uds. Controlador programable y ampliable, con interface de comunicación LonMark/ TP/FT-10 d 78 kbps. Nº
de subscripciones: max. 15 de entrada y max. 30 de salida. Con 4 Entradas digitales con contacto libre de
tensión, 4 Entradas Universales, 4 entradas de termistor, 4 salidas de relé, 6 salidas analógicas 0-10Vcc. Con
conectores del mismo tipo y RS232. Ampliable con base de conexionado.

- 1 ud. Módulo Ent/sal. de 8 Salidas Analógicas (0-10Vcc i/o 4-20mA), con interface comunicación LonMark/
TC/FT-10 a 78 kbps. Con base de conexionado.

- 3 uds. Módulos Ent/sal. de 10 Entradas digitales con contacto libre de tensión, con interface comunicación
LonMark/ TC/FT-10 a 78 kbps. Con base de conexionado.
- 1 ud. Base eléctrica, carril DIN de ancho 180mm, con terminal eléctrica con conectores de controladores y
bornes eléctricos para conexionado de los cables de alimentación, comunicación y señales de campo. Sobre
carril DIN. Para montar/desmontar el controlador sin afectar al conexionado.

- 2 uds. Bases eléctricas, carril DIN de ancho 90mm, con terminal eléctrica con conectores de controladores y
bornes eléctricos para conexionado de los cables de alimentación, comunicación y señales de campo. Sobre
carril DIN. Para montar/desmontar el controlador sin afectar al conexionado.

También se incluyen relés, conectores y accesorios necesarios, así cómo el conexionado de los equipos.
Marca/modelo: SCHNEIDER/XENTA 321+421A+421A o equivalente. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA ALTILLO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

4 EG1AABS2 u Armario metálico para alojar Subestación SUB.2. de dimensiones 600x500x200 mm de fijación mural con puerta
ciega y llave, sin bornes de conexionado, y elementos montados con cableado interno de los buses de
comunicaciones y las alimentaciones eléctricas de los elementos del cuadro. Incluye los equipos suficientes y
carriles DIN para alojar todos los puntos de control de la subestación más un 20% para posibles ampliaciones.
También se incluye: placa de montaje, trafo 63VA 230/24V, montaje equipo gestión, magnetotérmicos de 2A I,
magnetotérmicos de 10A II, base Schuko, base portafusibles, 6 x bornes WD WDU2,5, 5 x bornes de doble piso
WD WDK2,5 comuns, 3 x bornes de tierra WD WPE6, topes, tapes finales y pequeño material. También se
incluye el conexionado a los equipos. Marca/Modelo: HIMEL/ CRN65/150 + accesorios o equivalente.
Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA ALTILLO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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5 EEV3TH01 u Sonda de temperatura y humedad exterior, incluyendo sonda de temperatura tipo Termistor NTC 1,8 o 10 kOhm
(a 25ºC). Con rango de temperaturas de -10 i +60 °C con salida analógica entre 0-10 V, Transmisor para señal
de HR seleccionable 4-20mA. Marca/modelo: SCHNEIDER/ SHO100-T o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJOCUBIERTA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA ALTILLO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

6 EEV3PA01 u Transmisor de presión diferencial para conductos de aire, con un rango entre 0 y 15 mbar, con salida analógica
entre 0-10 V. Marca/model: SCHNEIDER o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJOCUBIERTA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA ALTILLO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

7 EEV3ST01 u Sonda de temperatura para conductos de aire, con sensor tipo Termistor NTC 1,8 kOhms, con rango de lectura
entre -40 i +150 °C, salida analógica entre 0-10 V y caja de Poliamida IP65. Marca/modelo:
SCHNEIDER/STD100-200 o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJOCUBIERTA 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA ALTILLO 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

8 EEV3PD01 u Presostato diferencial para filtros de aire, con una presión ajustable entre 50 y 500 Pa de presión diferencial
entre tomas de presión. En caja de material plástico IP54, cubierta de PC y membrana de silicona LSR.
Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJOCUBIERTA 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA ALTILLO 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

9 EEV3A10A u Actuador todo-nada para compuertas de aire, con señal de control a 0-10 V alimentado a 24 V. Con dirección de
rotación seleccionable, indicación posición mecánica, IP54. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJOCUBIERTA 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERAO ALTILLO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

10 EPE1EN02 u Unidad de control ambiente de temperatura de pared. Con display LCD par información y maniobra manual con
botones de cambio de función. Con sonda de temperatura ambiente tipos temistor NTC de 1,8 kOhms (a 25ºC) y
funciones de indicación de modo, ajuste de consignas (configurable +/- 1ºC a +/- 5ºC), botón de by-pass y ajuste
manual de la ventilación. En caja de plástico PC/ABS. Rango de lectura: 0-50ºC. Marca/modelo: SCHNEIDER/
STR150 o equivalente. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA. HALL 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA.

S.CONFERENCIAS
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 PLANTA PRIMERA. COWORKING 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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4 PLANTA PRIMERA. Z.ENTITATS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

11 EP73PC01 u Punto de conexión de voz/datos UTP incluyendo conductor de 4 pares de categoria 6a, en el interior de tubo
plástico libre de halógenos desde rack en patchpanel. También se incluye parte proporcional de cable, tubo y
bandeja de rejilla Rejiband montada en falso techo. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJOCUBIERTA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

12 EP733471 u Certificación para cada enlace de voz y datos incluyendo la confección de registros y emisión de certificación por
el Distribuidor Oficial.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJOCUBIERTA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

13 EP43PC54 m Cable de bus de comunicaciones LonMark/TP/FT-10 de enlace de controladores de zona con cable 2x1x0,8
mm2, con pantalla de cobre estañado, aislamiento de poliolefinas y cubierta plástica libre de halógenos.
También se incluye parte proporcional de tubo de plástico libre de halógenos. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GENERAL 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 85,000

14 EP43PC51 m Cable de bus de comunicaciones Modbus RTU de enlace de controladores de zona con cable 2x1x0,8 mm2, con
pantalla de cobre estañado, aislamiento de poliolefinas y cubierta plástica libre de halógenos. También se
incluye parte proporcional de tubo de plástico libre de halógenos. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 95,000

15 EEV3A036 u Cableado y conexionado desde subestación de control hasta cada uno de los elementos control, a base de tubo
plástico libre de halógenos, cable conductor de cobre 07Z1-K. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 44,000

16 EP43PGW1 u Trabajos de programación y puesta en marcha del sistema de gestión técnica y control, incluyendo
programación y el desarrollo de forma consensuada con Dirección Facultativa, replanteo técnico
correspondiente a las arquitecturas del Edificio. También se incluye la programación de controladores,
implantación de regulaciones, automatizaciones y gestion del sistema, así como el diseño de pantallas gráficas
de supervisión de los puntos de interacción con el sistema para un control remoto de la instalación. Verificación
del correcto funcionamiento del sistema de control de climatización, indicación de aranque paro grupo
electrógeno, bombeo pci, alarma de incendios y analizadores de redes del cuadro eléctrico. También se incluyen
los trabajos de seguimiento de la ejecución de las instalaciones del fabricante y gastos de viaje y dietas.
Totalmente instalado. Marca/modelo: SCHNEIDER o equivalente.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GENERAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

17 EP43PGW2 u Conjunto de programación y puesta en marcha de los integradores de red del sistema de gestión y control
incluyendo: mapeo de variables, diseño de pantallas gráficas de supervisión con puntos de interacción con el
sistema para los sitios centrales de control. Incluyendo programación específica, pruebas y demostraciones para
su perfecto funcionamiento. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GENERAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

18 EP43GT01 u Gráfico tipo esquema en color con un mínimo de 20 puntos activos. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GENERAL 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

19 EP43GT02 ut Gráfico tipo planta en color con un mínimo de 20 puntos activos. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GENERAL 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

20 EP43PGW3 u Integración del Sistema de Control y Gestión del Edficio al sistema de gestión remoto del Ayuntamiento de
Lleida, incluye la implantación de un webserver remoto y la realización de las pantallas gráficas y maniobras de
forma remota. Totalmente instal·lado. Marca/modelo: SCHNEIDER o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GENERAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 13  FONTANERIA

SUBCAPITULO 01  ACOMETIDA, DEPÓSITO Y BOMBEO

1 EFC17B22 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 40x5,5 mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO
15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACOMETIDA. PLANTA SÓTANO 115,000 1,150 132,250 C#*D#*E#*F#
2 -46,000 -46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 86,250

2 EN318727 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro nominal 1´´1/2, de 25 bar
de PN y precio alto, montada superficialmente
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACOMETIDA. PLANTA SÓTANO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

3 ENE18304 u Filtro colador de latón, de diámetro nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscado, montado superficialmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACOMETIDA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

4 EJM12409 u Contador de agua, por velocidad, de latón, con uniones roscadas de diámetro nominal 1´´1/2, conectado a una
batería o a un ramal

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACOMETIDA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

5 EN8115A7 u Válvula de retención de clapeta, con rosca, de 1´´1/2 de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, cuerpo
de latón, clapeta de latón y cerramiento de cierre elástico, montada superficialmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACOMETIDA. PLANTA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

6 EG3FUX01 u Cableado y connexionado desde cuadro eléctrico hasta cada uno de los elementos de la instalación de
fontaneria i PCI a base de tubo plástico libre de halógenos rígido y cable uniposar con aislamiento de poliolefina
RZ1-K 0,6/1kV, libre de halogenos. Totalment instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

7 EFC19B22 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 63x8,6 mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO
15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 15,000 1,150 17,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 17,250

8 EN31A727 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro nominal 2´´1/2, de 25 bar
de PN y precio alto, montada superficialmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

9 ENFBU007 u Válvula de vaciado de 1/2'' de diámetro nominal, de PN 16 bar, de precio alto y montada roscada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 2,000

10 EEU11113 u Purgador automático de aire, de latón, por flotador, de posición vertical y válvula de obturación incorporada, con
rosca de 3/8´´ de diámetro, roscado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

11 EFC16B22 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 32x4,4 mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO
15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLENADO AFS 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 LLENADO PCI 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 33,000

12 EN317727 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro nominal 1´´1/4, de 25 bar
de PN y precio alto, montada superficialmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLENADO AFS + BY-PASS 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 LLENADO PCI + BY-PASS 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

13 ENE17304 u Filtro colador de latón, de diámetro nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscado, montado superficialmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLENADO AFS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 LLENADO PCI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

14 EJM12407 u Contador de agua, por velocidad, de latón, con uniones roscadas de diámetro nominal 1´´1/4, conectado a una
batería o a un ramal

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLENADO AFS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 LLENADO PCI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

15 EN811597 u Válvula de retención de clapeta, con rosca, de 1´´1/4 de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, cuerpo
de latón, clapeta de latón y cerramiento de cierre elástico, montada superficialmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLENADO AFS + BY-PASS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 LLENADO PCI + BY-PASS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

16 EPE1SB03 u Suministro y montaje de sistema de monitoraje del consumo de agua, para controlar los consumos excesivos o
las fugas no detectadas. También incluye la programación y la integración al sistema de control entre edificios
de la Paeria de Lleida. Marca/modelo: SCHNEIDER o equivalente. Totalmente instalado.

EUR



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

MEDICIONES Pág.: 52

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 13  FONTANERIA

SUBCAPITULO 02  DISTRIBUCIÓN AGUA FRÍA SANITARIA

1 EFC14B22 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 20x2,8 mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO
15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 38,000 1,150 43,700 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA 13,000 1,150 14,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 58,650

2 EFC15B22 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 25x3,5 mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO
15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 68,000 1,150 78,200 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA 4,000 1,150 4,600 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PRIMERA 19,000 1,150 21,850 C#*D#*E#*F#
4 PLNATA BAJOCUBIERTA 3,000 1,150 3,450 C#*D#*E#*F#
5 -64,140 -64,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 43,960

3 EFC16B22 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 32x4,4 mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO
15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 74,000 1,150 85,100 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA 16,000 1,150 18,400 C#*D#*E#*F#
3 -64,500 -64,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 39,000

4 EFC17B22 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 40x5,5 mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO
15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 62,000 1,150 71,300 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA 79,000 1,150 90,850 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PRIMERA 12,000 1,150 13,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 175,950

5 EFC18B22 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 50x6,9 mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO
15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 33,000 1,150 37,950 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA 12,000 1,150 13,800 C#*D#*E#*F#
3 -7,390 -7,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 44,360

6 EFC19B22 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 63x8,6 mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO
15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 2,000 1,150 2,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,300

7 EN315727 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro nominal 3/4´´, de 25 bar
de PN y precio alto, montada superficialmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

8 EN316727 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro nominal 1´´, de 25 bar de
PN y precio alto, montada superficialmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA ALTILLO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJOCUBIERTA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

9 EN317727 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro nominal 1´´1/4, de 25 bar
de PN y precio alto, montada superficialmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

10 EN318727 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro nominal 1´´1/2, de 25 bar
de PN y precio alto, montada superficialmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

11 EN319727 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro nominal 2´´, de 25 bar de
PN y precio alto, montada superficialmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 4,000

12 EN31A727 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro nominal 2´´1/2, de 25 bar
de PN y precio alto, montada superficialmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

13 EN821697 u Válvula de retención de clapeta, según norma UNE-EN 12334, con bridas, de 50 mm de diámetro nominal, de
16 bar de presión nominal, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) con recubrimiento de resina
epoxy (200 micras), clapeta de fundición nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), cerramiento de cierre elástico,
montada superficialmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

14 ENFBU007 u Válvula de vaciado de 1/2'' de diámetro nominal, de PN 16 bar, de precio alto y montada roscada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

15 EEU11113 u Purgador automático de aire, de latón, por flotador, de posición vertical y válvula de obturación incorporada, con
rosca de 3/8´´ de diámetro, roscado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA BAJOCUBIERTA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 13  FONTANERIA

SUBCAPITULO 03  INSTALACIÓN INTERIOR LOCALES

1 EJ330X01 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitária) para alimentación CH1 (1 lavabo y 1 inodoro con cisterna)
compuesta por parte proporcional de tuberías de polietileno reticulado, accesorios y soportes des de la
distribución a la entrada de la dependéncia y de los diámetros comprendidos en planos, incluye la parte
proporcional de aislamiento anticondensación en los recorridos horizontales con camisa aislante de escuma
elastomérica de 9 mm de grueso y protección de los tramos encastados mediante tubo plástico flexible
corrugado libre de halógenos. También se incluyen las válvulas del local y las llaves de escuadra de cada una
de los aparatos. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 3,000

2 EJ330X02 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitária) para alimentación CH2 (2 lavabos y 4 inodoros con cisterna)
compuesta por parte proporcional de tuberías de polietileno reticulado, accesorios y soportes des de la
distribución a la entrada de la dependéncia y de los diámetros comprendidos en planos, incluye la parte
proporcional de aislamiento anticondensación en los recorridos horizontales con camisa aislante de escuma
elastomérica de 9 mm de grueso y protección de los tramos encastados mediante tubo plástico flexible
corrugado libre de halógenos. También se incluyen las válvulas del local y las llaves de escuadra de cada una
de los aparatos. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

3 EJ330X05 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitaria) para alimentación CH3 (3 lavabos y 4 inodoros con cisterna)
compuesta por parte proporcional de tuberías de polietileno reticulado, accesorios y soportes des de la
distribución a la entrada de la dependéncia y de los diámetros comprendidos en planos, incluye la parte
proporcional de aislamiento anticondensación en los recorridos horizontales con camisa aislante de escuma
elastomérica de 9 mm de grueso y protección de los tramos encastados mediante tubo plástico flexible
corrugado libre de halógenos. También se incluyen las válvulas del local y las llaves de escuadra de cada una
de los aparatos. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

4 EJ330X06 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitaria) para alimentación CH4 (3 lavabos y 5 inodoros con cisterna)
compuesta por parte proporcional de tuberías de polietileno reticulado, accesorios y soportes des de la
distribución a la entrada de la dependéncia y de los diámetros comprendidos en planos, incluye la parte
proporcional de aislamiento anticondensación en los recorridos horizontales con camisa aislante de escuma
elastomérica de 9 mm de grueso y protección de los tramos encastados mediante tubo plástico flexible
corrugado libre de halógenos. También se incluyen las válvulas del local y las llaves de escuadra de cada una
de los aparatos. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

5 EJ330X03 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitária) para alimentación grifo de limpieza compuesto por parte
proporcional de tuberías de polietileno reticulado, accesorios y soportes des de la distribución a la entrada de la
dependéncia y de los diámetros comprendidos en planos, incluye la parte proporcional de aislamiento
anticondensación en los recorridos horizontales con camisa aislante de escuma elastomérica de 9 mm de
grueso y protección de los tramos encastados mediante tubo plástico flexible corrugado libre de halógenos.
Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

6 EJ330X04 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitária) para alimentación previsión humidificador compuesto por parte
proporcional de tuberías de polietileno reticulado, accesorios y soportes des de la distribución a la entrada de la
dependéncia y de los diámetros comprendidos en planos, incluye la parte proporcional de aislamiento
anticondensación en los recorridos horizontales con camisa aislante de escuma elastomérica de 9 mm de
grueso y protección de los tramos encastados mediante tubo plástico flexible corrugado libre de halógenos.
Totalmente instalado.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA ALTILLO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJOCUBIERTA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 14  FOTOVOLTAICA

1 EG3121B6 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 70 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 INV1 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

2 EG312196 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 35 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 INV1 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

3 EGE1E545 u Módulo fotovoltaico monocristalino de media célula PERC para instalación con conexión a red, de poténcia pico
545 Wp, de dimensiones 2279x1134x35 mm, 28,6 kg, con marco de aluminio anoditzado, protección amb vidrio
trempado, caja de conexión, precableado con conectores especiales, con una eficácia mínima del 21,1%.
Marca/Modelo: JA Solar/JAM72S30-545-MR o equivalente. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA CUBIERTA 15,000 19,000 285,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 285,000

4 EG312256 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció
2 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA CUBIERTA 15,000 19,000 10,000 1,150 3.277,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.277,500

5 EG2DF3E1 m Bandeja metálica reja de acero galvanizado en caliente, de altura 30 mm y ancho 150 mm, colocada sobre
soportes horizontales con elementos de soporte

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA CUBIERTA 15,000 19,000 5,000 1,150 1.638,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.638,750

6 EG2DF6FA m Bandeja metálica reja con tapa y separadores de acero galvanizado en caliente, de altura 50 mm y ancho 200
mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA CUBIERTA 55,000 2,000 1,150 126,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 126,500

7 EGE2R008 u Inversor de String Inteligente de conexión a red trifásico, poténcia nominal de entrada 110 kWp, poténcia
nominal de salida 110 kW, tensión nominal de salida 400V, frecuéncia 50Hz, rango de tensiones MPP a poténcia
nominal entre 200V i 1000 Vdc, rango de tensión de entrada entre 200 i 1000V, rendimiento a 480V de 98,8%,
con número de entradas: 20, incluye protecciones de sobretensión DC i inversión de polaridad integrables, con
conectores CC Staubli MC4, grado de protección IP-66. Marca/modelo: HUAWEI/ SUN2000-100KTL-M1 o
equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJO CUBIERTA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

8 EP7PCL01 u Estación de control para control y monitorización de la Energia fotovoltaica producida. Incluye un controlador con
servidor web interno y comunicaciones en ethernet via TCP/IP i DHCP, puertos RS232/RS485, y tarjeta de
comunicaciones M-BUS, terminales módulos de comunicación, cableado interno y borneros, para montaje en
carril DIN y alimentación a 230Vac. Con capacidad para monitoreo y control de 1 inversor y 1 analizadors de
red. Totalmente instalado. Marca/modelo: SCHNEIDER o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

9 EP7PCL02 u Integración y programación del Sistema de Gestión i Control Fotovoltaica, incluyendo la construcción de
pantallas gráficas SCADA de los datos medidos por analizadores de redes y inversores fotovoltaica, así cómo el
diseño de las maniobras para control de la energía fotovoltaica generada por la instalación, así cómo la
limitación de la energía exportada/importada. También se incluyen las licencias, la puesta en marcha de la
instal·lación y el curso de formación del sistema. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

10 EP7PCL03 u Cableado de comunicaciones via bus RS-485 / M-BUS de conexión de los elementos de control del sistema de
gestión y control fotovoltaica.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 15  LUMINARIAS

1 EH25EZZ8 u Luminaria tipo pantalla estanca con lámpara LED de 29W (4000K) de chapa de acero esmaltado i difusor de
policarbonato transparente. IP66. Equipo electrónico. IP66. Marca/modelo: PHILIPS/ CORE LINE/ WT120C
LED34S o equivalente. Totalmente instalada.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA
3 PLANTA PRIMERA 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PRIMERA ALTILLO 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA BAJOCUBIERTA 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 50,000

2 EHP6L002 u Luminaria industrial tipo campana con lámpada de LED de Alta Eficiéncia IP65 IK08 de 160W, Fabricado en
aluminio de inyección, con reflector de aluminio. Difusor de vidrio templado de protección (e=5mm). En
ejecución suspendida en techo a 6,8 metros de altura con cadena. Marca/modelo: SIMON/ 816.41 NW GN/
81641038-784 o equivalente. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 23,000

3 EH22RL31 u Luminaria tipo downlight encastable, para LED de poténcia 10W, con difusor y acabado en color negro.
Marca/Modelo: IGUZZINI/ LASER P359 o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA
3 PLANTA PRIMERA 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PRIMERA ALTILLO
5 PLANTA BAJOCUBIERTA

TOTAL MEDICIÓN 56,000

4 EH22RL10 u Luminaria tipo downlight encastable, para LED de poténcia 14W, con difusor y acabado en color aluminio.
Marca/Modelo: SIMON/ LED- 725/ 72523033-983 o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA
3 PLANTA PRIMERA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

5 EH22RL55 u Luminaria tipo aplique, para LEDs de poténcia 2x8W (3000K), con difusor blanco brillante. Marca/Modelo: FLOS/
FOGLIO o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PRIMERA 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PRIMERA ALTILLO 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA BAJOCUBIERTA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 25,000

6 EH22RZ21 u Luminaria lineal L01 con estructura de superfície para suspender o adosar con lámpada LED de poténcia 60,4W,
fabricada en extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato prismático. Led con temperatura 3000K con CRI
y equipo electrónico DALI incorporado. IP42 IK07. Classe de aislamiento 1. También se incluyen accesorios
para suspender y hacer tiras contínuas de luminaria. Marca/modelo: LAMP/ FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 WW
WH+ FIL 50 SUR 1700+ REG.DALI con RAL a definir o equivalente. Totalmente instalada.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA ALTILLO 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,000

7 EH22RZ22 u Luminaria lineal L02 con estructura de superfície para suspender o adosar con lámpada LED de poténcia 60,4W,
fabricada en extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato prismático. Led con temperatura 3000K con CRI
y equipo electrónico. IP42 IK07. Classe de aislamiento 1. También se incluyen accesorios para suspender y
hacer tiras contínuas de luminaria. Marca/modelo: LAMP/ FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 WW WH+ FIL 50 SUR
1700+ EQUIPO con RAL a definir o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA ALTILLO 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

8 EH22RZ23 u Luminaria lineal L03 con estructura de superfície para suspender o adosar con lámpada LED de poténcia 65,2W,
fabricada en extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato prismático. Led con temperatura 3000K con CRI
y equipo electrónico DALI incorporado. IP42 IK07. Classe de aislamiento 1. También se incluyen accesorios
para suspender y hacer tiras contínuas de luminaria. Marca/modelo: LAMP/ FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 WW
WH+ FIL 50 SUR 1982+ REG.DALI con RAL a definir o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA ALTILLO 5,000 5,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 25,000

9 EH22RZ24 u Luminaria lineal L04 con estructura de superfície para suspender o adosar con lámpada LED de poténcia 65,2W,
fabricada en extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato prismático. Led con temperatura 4000K con CRI
y equipo electrónico DALI incorporado. IP42 IK07. Classe de aislamiento 1. También se incluyen accesorios
para suspender y hacer tiras contínuas de luminaria. Marca/modelo: LAMP/ FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 NW
WH+ FIL 50 SUR 1982+ REG.DALI con RAL a definir o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA ALTILLO 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 14,000

10 EH22RZ25 u Luminaria lineal L05 con estructura de superfície para suspender o adosar con lámpada LED de poténcia 65,2W,
fabricada en extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato prismático. Led con temperatura 4000K con CRI
y equipo electrónico. IP42 IK07. Classe de aislamiento 1. También se incluyen accesorios para suspender y
hacer tiras contínuas de luminaria. Marca/modelo: LAMP/ FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 NW WH+ FIL 50 SUR
1982+ EQUIPO con RAL a definir o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA ALTILLO 5,000 7,000 35,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 55,000

11 EH22RZ26 u Luminaria lineal L06 con estructura empotrada con lámpada LED de poténcia 60,4W, fabricada en extrusión de
aluminio, con difusor de policarbonato prismático. Led con temperatura 4000K con CRI y equipo electrónico
DALI regulable. IP42 IK07. Classe de aislamiento 1. También se incluyen accesorios para suspender y hacer
tiras contínuas de luminaria. Marca/modelo: LAMP/ FIL 50 G2 PRISM REC 9200 NW WH+ FIL 50 REC 1700+
REG.DALI con RAL a definir o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 14,000

12 EH22RZ27 u Luminaria lineal L07 con estructura empotrada con lámpada LED de poténcia 60,4W, fabricada en extrusión de
aluminio, con difusor de policarbonato prismático. Led con temperatura 4000K con CRI y equipo electrónico.
IP42 IK07. Classe de aislamiento 1. También se incluyen accesorios para suspender y hacer tiras contínuas de
luminaria. Marca/modelo: LAMP/ FIL 50 G2 PRISM REC 9200 NW WH+ FIL 50 REC 1700+ EQUIPO con RAL a
definir o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

13 EH2DE017 u Luminaria tipo proyector para interiores para adosar en pared o techo fabricado en inyección de aluminio y
óptica asimétrica 35º. Incluye lámpara LED 50W (4000K), equipo electrónico y accesorios incluidos.
Marca/modelo: SIMON/ 880.31/ 88031038-274 y RAL a definir o equivalente.Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,000

14 EH2DE019 u Luminaria tipo proyector para interiores para adosar en pared o techo fabricado en inyección de aluminio y
óptica asimétrica 35º. Incluye lámpara LED 100W (4000K), equipo electrónico y accesorios incluidos.
Marca/modelo: SIMON/ 880.32/ 88032038-274 y RAL a definir o equivalente.Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

15 EH2DE016 u Luminaria tipo proyector para interiores para adosar en pared o techo fabricado en inyección de aluminio y
óptica asimétrica 35º. Incluye lámpara LED 100W (3000K), equipo electrónico y accesorios incluidos.
Marca/modelo: SIMON/ 880.32/ 88032038-273 y RAL a definir o equivalente.Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA ALTILLO 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 24,000

16 EH2DE011 u Carril electrificado, trifásico para iluminación a base de perfiles de aluminio extrusionado empotrado de 2 metros
de longitud. Incluye perfil con aletas en tono metálico, bridas de fijación, piezas de unión y accesorios.
Totalmente instalado. Marca: LAMP/ TKSUPR2000DNW+ TKAARDNW + TKAJUDNW + TKASUSUW +
TKAECW o equivalente. Totalment instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA ALTILLO 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

17 EH22RL13 u Luminaria tipo downlight encastable regulable, para LED de poténcia 19,8W, 3000K con difusor y acabado en
color aluminio. También incluye equipo electrónico DALI regulable. Marca/Modelo: LAMP/ KOMBIC 150 RD
2800 IP43 WW WFL DA MA/WH o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 10,000

18 EH22RE01 u Luminaria tipo aplique exteriores empotrable, para LED de poténcia 1,5W (3000K), con cuerpo fabricado en
chapa de hierro plegada y cristal templado. Color 3000K CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con reflector
asimétrico de aluminio lacado. Marca/Modelo: LAMP/ TRACE TC110H0165SY830NB o equivalente. Totalmente
instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

19 EH12XL01 ut Luminaria tipo regleta de superfície, para LED de poténcia 14W, con difusor. Marca/Modelo: PHILIPS/
PENTURA-MINILED o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PRIMERA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,000

20 EH61JS02 u Aparato autónomo de emergéncia i señalización estanco, con lámpara LED, 250 Lm, autonomia mínima 1 h, con
difusor, rótulo adhesivo de señalización i dispositivo de control de encendida mediante telemando. IP65/IK08.
Marca/modelo: DAISALUX/ NOVA LD N5+ ESTANCA o equivalente. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PRIMERA ALTILLO 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA BAJOCUBIERTA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 23,000

21 EH61JS01 u Aparato autónomo de emergéncia i señalización, con lámpara LED, 400 Lm, autonomia mínima 1 h, con difusor,
rótulo adhesivo de señalización i dispositivo de control de encendida mediante telemando. Marca/modelo:
DAISALUX/ HYDRA LD N8 o equivalente. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PRIMERA 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PRIMERA ALTILLO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA BAJOCUBIERTA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 55,000

22 EH61JS04 u Aparato autónomo de emergéncia i señalización, con lámpara LED, 200 Lm, autonomia mínima 1 h, con difusor,
rótulo adhesivo de señalización i dispositivo de control de encendida mediante telemando. Marca/modelo:
DAISALUX/ IZAR N30 o equivalente. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA
3 PLANTA PRIMERA 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11,000
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23 EH61EG01 u Aparato autónomo de proyectores en techo para iluminación de emergencia y seguridad fluorescente, 230 V, 2D
11W, 1128 lm, autonomía mínima 1 h, con difusor, y dispositivo de desconexión y reactivación mediante
telemando y caja. Totalmente instalado.  Marca/modelo: DAISALUX/ ZP2-N24 o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA ALTILLO 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 17,000

24 EH25ET03 u Luminaria tipo baliza empotrada en escalón con lámpara LED de 0,4W (3000K), con equipo electrónico incluido
y para montaje en suelo. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA 12,000 3,000 2,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 72,000

25 EHTRC00 u Sistema de Regulación Iluminación Sala Conferéncias compuesto por armario eléctrico con aparamenta en
cabecera y regulación de luminarias con sistema DALI. Incluyendo unidad de control Touch Screen, conversores
de señal, elementos de regulación por líneas, fuentes de alimentación, acopladores de bus, etc. También se
incluye el cableado de bus a cada una de las luminarias a controlar. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO
2 PLANTA BAJA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA CUBIERTA
4 GENERAL C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

26 ESBF10.A u Plafón de señalización y mando a distáncia de los circuitos correspondientes a iluminación o fueza de zona de
influéncia, compuesto a base de un cuadro, pupitre y instalando en el un piloto rojo por circuito y un pulsador de
paro y otro de marcha por circuito, indicando en su frontis el esquema sinóptico, incluye regletas, cableado de
maniobra y control, desde cuadro/s de  poténcia terminales, pequeño material, etc. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO
2 PLANTA BAJA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA CUBIERTA
4 GENERAL C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 16  CUADROS ELECTRICOS

1 EG14E0X1 u Cuadro General de Baja Tensión CGBT ´´PALAU DE VIDRE´´, incluyendo p.p. embarrado, con armarios
metálicos combinables con plafones de chapa tratada 10/15 y puerta transparente, incluye pletinas principales,
soportes aislantes, bornes de conexionado tipo Phoenix o equivalente señalizados para todas la salidas de
poténcia, cableado de poténcia y maniobra según normativa, canal UNEX segun norma DIN, rótulos
señalizadores, placas de soporte, tapas várias, perfiles de Cu, soporteria varia, protecciones, embarrados de
400A, pequeño material y material auxiliar, así como los analizadores de red, para la puesta en servicio y puesta
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en funcionamiento del cuadro. Según documentación gráfica totalmente instalado y funcionando. Espacio de
Reserva del 30%. IP31. IK08.  Marca/modelo: SCHNEIDER/ PRISMA PLUS G o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 EG14E0X0 u Conmutación Automática Suministro Principal-Reserva en interior de armario metálico combinable con plafones
de chapa tratada 10/15. Incluye conmutacion automática con seccionador 100AIV i Interruptor automático de
63AIV para conmutación de líneas, incluyendo el cableado interior. Totalmente instal·lado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

3 EG14E010 u Cuadro de Distribución Secundario PLANTA SOTANO CS-PSOTANO, formado por armario metálico
combinables con paneles de chapa tratada sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal transparente con
cerradura, paneles de cierre, placas de soporte y tapas, alojando en su interior los mecanismos de mando y
protección grafiados en planos. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP43 IK08. Con todos los elementos y
accesorios para el conexionado y un espacio de reserva del 30%. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

4 EG14E011 u Cuadro de Distribución Secundario ZONA ALMACÉN CS-ZALMACÉN, formado por armario metálico
combinables con paneles de chapa tratada sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal transparente con
cerradura, paneles de cierre, placas de soporte y tapas, alojando en su interior los mecanismos de mando y
protección grafiados en planos. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP43 IK08. Con todos los elementos y
accesorios para el conexionado y un espacio de reserva del 30%. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

5 EG14E012 u Cuadro de Distribución Secundario SALA CONFERÉNCIAS Y HALL CS-SCONFERÉNCIAS, formado por
armario metálico combinables con paneles de chapa tratada sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal
transparente con cerradura, paneles de cierre, placas de soporte y tapas, alojando en su interior los mecanismos
de mando y protección grafiados en planos. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP43 IK08. Con todos los
elementos y accesorios para el conexionado y un espacio de reserva del 30%. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

6 EG14E013 u Cuadro de Distribución Secundario PLANTA PRIMERA CS-PPRIMERA, formado por armario metálico
combinables con paneles de chapa tratada sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal transparente con
cerradura, paneles de cierre, placas de soporte y tapas, alojando en su interior los mecanismos de mando y
protección grafiados en planos. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP43 IK08. Con todos los elementos y
accesorios para el conexionado y un espacio de reserva del 30%. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 1,000

7 EG14E024 u Cuadro de Distribución Secundario FOTOVOLTAICA Y BAJOCUBIERTA CS-BAJOCUBIERTA, formado por
armario metálico combinables con paneles de chapa tratada sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal
transparente con cerradura, paneles de cierre, placas de soporte y tapas, alojando en su interior los mecanismos
de mando y protección grafiados en planos. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP43 IK08. Con todos los
elementos y accesorios para el conexionado y un espacio de reserva del 30%. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJOCUBIERTA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

8 EG14E014 u Cuadro de Distribución Secundario PLANTA BAJA CS-HALL, formado por armario metálico combinables con
paneles de chapa tratada sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal transparente con cerradura, paneles
de cierre, placas de soporte y tapas, alojando en su interior los mecanismos de mando y protección grafiados en
planos. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP31 IK08. Con todos los elementos y accesorios para el
conexionado y un espacio de reserva del 30%. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

9 EG7F3621 u Variador de frecuencia para control de velocidad del motor, con entrada trifásica 400 V y salida trifásica 400 V,
de 4 kW de potencia, control con display led y bus de datos integrado, con grado de protección IP 20, montado
superficialmente o en cuadro, conectado a lineas eléctricas y de control y configurado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 17  MECANISMOS

1 EG2A1903 m Canal plástica de PVC rígido con lateral liso, de 90x55 mm de 1 compartimiento en acabado blanco nieve para
instalación directa de mecanismos K45, incluyendo tapas y juntas. IP4X. En montaje superficial. Marca/modelo:
SIMMON CONNECT 90x55mm o similar. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

2 EG63115B u Toma de corriente de tipo universal de instalación en canal de PVC, bipolar con toma de tierra lateral (2P+T), 16
A 250 V, con tapa y marco, embornamiento rapido blanco nieve. Totalmente instalada. Marca/modelo: SIMON
K45 o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000
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3 EG63115C u Toma de corriente de tipo universal de instalación en canal de PVC, bipolar con toma de tierra lateral (2P+T), 16
A 250 V, con tapa y marco, embornamiento rapido color rojo. Totalmente instalada. Marca/modelo: SIMON K45
o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

4 EG63JU09 u Toma de corriente de tipo universal, bipolar com toma de tierra lateral (2P+T), 16 A 250 V, con tapa, empotrada.
Marca/modelo: SIMON/ SERIE 27 NEOS o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA
3 PLANTA PRIMERA 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PRIMERA ALTILLO
5 PLANTA BAJOCUBIERTA

TOTAL MEDICIÓN 17,000

5 EG63JU11 u Toma de corriente doble de tipo universal, bipolar con toma de tierra lateral (2P+T), 16 A 250 V, con tapa,
empotrada. Marca/modelo: SIMON/ SERIE 27 NEOS o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO
2 PLANTA BAJA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PRIMERA 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PRIMERA ALTILLO
5 PLANTA BAJOCUBIERTA

TOTAL MEDICIÓN 12,000

6 EG63JU12 u Toma de corriente bipolar con toma de tierra lateral, de superficie(2P+T), 16 A 250 V, con tapa, con grado de
protección IP-55, empotrada. Marca/modelo: SIMON/ SERIE 44 AQUA o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA
3 PLANTA PRIMERA
4 PLANTA PRIMERA ALTILLO
5 PLANTA BAJOCUBIERTA

TOTAL MEDICIÓN 3,000

7 EG63JU13 u Toma de corriente doble bipolar con toma de tierra lateral, de superficie(2P+T), 16 A 250 V, con tapa, con grado
de protección IP-44, empotrada. Marca/modelo: SIMON/ SERIE 44 AQUA o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA
3 PLANTA PRIMERA
4 PLANTA PRIMERA ALTILLO 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA BAJOCUBIERTA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

8 EG62JU01 u Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, empotrado. Marca/modelo: SIMON/ SERIE
27 NEOS o equivalente. Totalmente instalada.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PRIMERA 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PRIMERA ALTILLO
5 PLANTA BAJOCUBIERTA

TOTAL MEDICIÓN 14,000

9 EG62SIM3 u Mecanismo de regulación de nivel lumínico, encastable con tecla, marco embellecedor y caja. Incluye teclas de
posión para activación de escenarios. También se incluye p.p. de cajas de empalme, elementos, placas y
marcos, así como tubos i cableado de instalaciones eléctricas hasta el panel de control. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

10 EG62JU03 u Interruptor, de tipo sencillo estanco IP44, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, ejecución superficial.
Marca/modelo: SIMON/ SERIE 44 AQUA o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA
3 PLANTA PRIMERA
4 PLANTA PRIMERA ALTILLO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA BAJOCUBIERTA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

11 EG621301 u Sensor de luminosidad y preséncia en techo de 360º, de tipo universal, sensibilidad de activación de 10 a 1000
lux, alimentación 24Vcc y comunicación bus LON con p.p. de elementos para cajas de derivación y mecanismos,
placas y marcos, tubos y cableado de instalaciones electricas. Totalmente instalado. Marca/modelo: SIMON/
8000798-039 o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO
2 PLANTA BAJA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PRIMERA
4 PLANTA PRIMERA ALTILLO 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA BAJOCUBIERTA

TOTAL MEDICIÓN 10,000

12 EG86PR00 u Detector de presencia 10/16 A 250 V, de 10-2000 Lux, duración 5seg-30min, en techo para empotrar, caja con
marco embellecedor, accesorios y fijaciones. Marca/modelo: SIMON/10302-31 o equivalente. Totalmente
instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA
3 PLANTA PRIMERA 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PRIMERA ALTILLO
5 PLANTA BAJOCUBIERTA

TOTAL MEDICIÓN 31,000
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13 EG86PR01 u Detector de presencia 10/16 A 250 V, de 5-300 Lux, duración 10seg-5min, de superfície, con caja, accesorios y
fijaciones. Marca/modelo: ABB NIESSEN o equivalente. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA
3 PLANTA PRIMERA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PRIMERA ALTILLO
5 PLANTA BAJOCUBIERTA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

14 EG6AE004 u Base multiple PT1 para punto de trabajo formado por caja para 6 mecanismos para empotrar en pared, incluye 4
tomas de corriente(2P+T) y espacio para 1 toma de voz + datos doble.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA COWORKING 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA Z.ENTITALS 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 29,000

15 EG6AE005 u Base multiple PT2 para punto de trabajo formado por caja para 6 mecanismos para empotrar en suelo, incluye 2
tomas de corriente y espacio para 1 toma de voz + datos doble. Color a definir por la D.F. Marca/modelo:
SIMON/ CIMA o equivalente. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA
S.CONFERENCIAS

4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

16 EG6AE006 u Base multiple PT3 para punto de trabajo formado por caja para 8 mecanismos para empotrar en pared, incluye 2
tomas de corriente, 2 tomas de corriente (2P+T) SAI, espacio para 1 toma de voz + datos doble y espacio doble
para audiovisuales. Color a definir por la D.F. Marca/modelo: SIMON/ CIMA o equivalente. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA
S.CONFERENCIAS

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

17 EG63JU66 u Toma de corriente tripolar con toma de tierra lateral, de superficie(3P+T), 16 A 250 V, con tapa, con grado de
protección IP-44, empotrada. Marca/modelo: SIMON/ SERIE 44 AQUA o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJOCUBIERTA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 19  SEGURIDAD Y SALUD ACTUACIONES A

1 H15214S1 u Partida general de Seguridad y Salud Laboral para la Ejecución de la fase de mejora energetica ´´PROYECTO
BÁSICO Y EJECUTIVO DE REFORMA DEL PALAU DE VIDRE DE LLEIDA´´. Las diferentes partiidas de
protecciones personales, colectivas, medidas de seguridad y equipos estan detalladads en el correspondiente
Estudio de Seguridad y Salud de la obra.

EUR



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

MEDICIONES Pág.: 68

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Durante toda la obra T
2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 TOTAL O 1,000 SUMORIGEN(

G1:G2)

TOTAL MEDICIÓN 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 02  ACTUACIÓN B.  MEJORA SOSTENIBILIDAD

CAPITULO 01  ALBAÑILERIA

1 P6131-FJ3S m2 Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® CITY 14 Acústico(Cerámica Sampedro), o similar, de
330x249x140 mm. para revestir, recibida con junta de mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de espesor,
resistencia térmica sin revestimientos 0,587 m²K/W, resistencia a compresión 15N/mm² i/replanteo, maestra de
nivelación y aplomado, p.p. de piezas especiales, conectores, mermas, roturas, humedecido de piezas, limpieza
y medios. La partida incluye la parte proporcional de piezas especiales para relleno vertical formando pilares de
hormigón, piezas en U para la formación de zunchos, las armaduras con barras de 10 mm, el relleno de
hormigón, las conexiones a pilares y el armado con  armadura Murfor.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P.Sotano
2 Distribuciones zona nuevo acceso

(excepto divisorias servicios)
1,000 2,365 2,250 5,321 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,600 2,250 11,700 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,800 2,250 12,600 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,350 2,250 5,288 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,400 2,250 3,150 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,600 2,250 5,850 C#*D#*E#*F#
8 2,000 3,200 2,250 14,400 C#*D#*E#*F#
9 1,000 4,000 2,250 9,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 3,700 2,250 8,325 C#*D#*E#*F#
11 1,000 3,000 2,250 6,750 C#*D#*E#*F#
12 1,000 4,000 2,250 9,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,250 2,250 5,063 C#*D#*E#*F#
14 1,000 2,000 2,250 4,500 C#*D#*E#*F#
15 1,000 3,250 2,250 7,313 C#*D#*E#*F#
16 1,000 2,150 2,250 4,838 C#*D#*E#*F#
17 Sala electrica 1,000 5,200 2,600 13,520 C#*D#*E#*F#
18 1,000 4,300 2,600 11,180 C#*D#*E#*F#
19 Subtotal S 137,798 SUMSUBTOT

AL(G1:G18)

21 P1
22 Almacen 3 2,000 4,350 5,400 46,980 C#*D#*E#*F#
23 1,000 5,550 5,400 29,970 C#*D#*E#*F#
24 Patinejo escalera 1 2,000 5,500 5,400 59,400 C#*D#*E#*F#
25 2,000 0,900 5,400 9,720 C#*D#*E#*F#
26 Almacenes 1 y 2 2,000 3,500 5,400 37,800 C#*D#*E#*F#
27 3,000 1,000 5,400 16,200 C#*D#*E#*F#
28 2,000 1,900 5,400 20,520 C#*D#*E#*F#
29 2,000 2,100 5,040 21,168 C#*D#*E#*F#
30 1,000 4,000 2,900 11,600 C#*D#*E#*F#
31 Almacen 4 2,000 2,400 2,500 12,000 C#*D#*E#*F#
32 1,000 4,300 2,500 10,750 C#*D#*E#*F#
33 2,000 10,600 2,500 53,000 C#*D#*E#*F#
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34 2,000 1,600 2,500 8,000 C#*D#*E#*F#
35 1,000 0,900 2,500 2,250 C#*D#*E#*F#
36 Sala instalaciones 2 2,000 2,900 2,500 14,500 C#*D#*E#*F#
37 2,000 20,300 2,900 117,740 C#*D#*E#*F#
38 2,000 3,900 2,900 22,620 C#*D#*E#*F#
39 4,000 1,500 2,900 17,400 C#*D#*E#*F#
40 4,000 0,900 2,900 10,440 C#*D#*E#*F#
41 Subtotal S 522,058 SUMSUBTOT

AL(G20:G40)

TOTAL MEDICIÓN 659,856

2 EY011226 u Ayudas y materiales de los ramos de albañileria, yeseros y otros oficios, por la colocación empotrada de las
instalaciones de los diferentes elementos a colocar por los industriales intervinientes en lo proceso constructivo
de la obra, consistentes en apertura de rozas, pasos y agujeros en paredes, muros de obra u hormigón, forjados,
etc, así como la colocación y fijación en obra de todos los elementos que así o requieran, según los planols de
las instalaciones y las directrices de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 02  ACTUACIÓN B.  MEJORA SOSTENIBILIDAD

CAPITULO 02  REVESTIMIENTOS

1 P816-6FIM m2 Enyesado proyectado maestreado sobre paramento vertical interior, a más de 3,00 m de altura, con yeso B1
para proyectar, acabada enlucido con yeso C6, según la normaUNE-EN 13279-1

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 y altillo
2 Almacen 3 2,000 4,350 5,350 46,545 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,400 5,350 14,980 C#*D#*E#*F#
4 2,000 3,500 5,350 37,450 C#*D#*E#*F#
5 Almacen 2 2,000 3,000 5,350 32,100 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,700 5,350 18,190 C#*D#*E#*F#
7 Almacen 1 2,000 3,000 5,350 32,100 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,800 5,350 19,260 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 200,625 SUMSUBTOT

AL(G1:G8)

TOTAL MEDICIÓN 200,625

2 P816-6FJS m2 Enyesado proyectado maestreado sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura, como máximo, con yeso
B1 para proyectar, acabada enlucido con yeso C6, según la normaUNE-EN 13279-1

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P. Sotano
2 Zona escaleras y barandillas 1,000 7,800 2,900 22,620 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,900 2,400 4,560 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,300 1,900 2,470 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,500 1,550 2,325 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,900 2,800 5,320 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,300 2,100 2,730 C#*D#*E#*F#
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8 1,000 1,500 1,650 2,475 C#*D#*E#*F#
9 2,000 2,200 1,000 4,400 C#*D#*E#*F#

10 2,000 1,300 1,000 2,600 C#*D#*E#*F#
11 2,000 1,500 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
12 1,000 7,800 1,200 9,360 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 61,860 SUMSUBTOT

AL(G1:G12)

15 PB C#*D#*E#*F#
16 Barandilla entrada principal 2,000 6,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
17 Escalera 2 1,000 7,000 2,800 19,600 C#*D#*E#*F#
18 1,000 9,000 2,800 25,200 C#*D#*E#*F#
19 1,000 7,500 2,600 19,500 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 76,300 SUMSUBTOT

AL(G14:G19)

TOTAL MEDICIÓN 138,160

3 P811-3FBW m2 Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura, como máximo, con mortero de
cemento para uso corriente (GP), de designación CSIII-W0, según UNE-EN 998-1, fratasado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1
2 Acceso instalaciones 1 2,000 4,000 2,300 18,400 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,200 2,300 5,520 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,300 2,300 10,580 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,500 2,300 6,900 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,250 2,300 5,750 C#*D#*E#*F#
7 Almacen 4 2,000 13,400 2,300 61,640 C#*D#*E#*F#
8 2,000 4,000 2,300 18,400 C#*D#*E#*F#
9 2,000 1,600 2,300 7,360 C#*D#*E#*F#

10 Sala instalaciones 2 2,000 6,800 2,300 31,280 C#*D#*E#*F#
11 2,000 4,000 2,300 18,400 C#*D#*E#*F#
12 Acceso instalaciones 2 2,000 2,500 2,300 11,500 C#*D#*E#*F#
13 2,000 2,600 2,300 11,960 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 207,690 SUMSUBTOT

AL(G1:G13)

TOTAL MEDICIÓN 207,690

4 P846-9JO8 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo estándar (A), para revestir, de 12,5 mm de espesor y
borde afinado (BA), con entramado estructura simple de acero galvanizado formado por perfiles colocados cada
600 mm fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, para una altura de falso techo de 4 m como
máximo

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1
2 CH3 1,000 5,740 1,000 5,740 C#*D#*E#*F#
3 CH2 1,000 2,500 2,850 7,125 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,800 2,850 5,130 C#*D#*E#*F#
5 Distribuidor CH 1,000 1,800 2,500 4,500 C#*D#*E#*F#
6 CH6 1,000 11,740 1,000 11,740 C#*D#*E#*F#
7 Hall ascensor exterior 1,000 7,060 1,000 7,060 C#*D#*E#*F#
8 Almacen 2 1,000 5,020 1,000 5,020 C#*D#*E#*F#

10 Almacen 3 1,000 22,850 1,000 22,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 69,165

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE
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FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 02  ACTUACIÓN B.  MEJORA SOSTENIBILIDAD

CAPITULO 03  CERRAMIENTOS PRACTICABLES

1 PB31-HAGT m2 SR-01 Reja de ventilación de un solo cuerpo de 115x210 cm de perfiles de acero con marco PNL-50 y lamas de
chapa plegada de 70 mm de desarrollo, separadas 50 mm, anclada mecanicamente a obra

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 PB31-HAGR m2 SR-02 Reja de ventilación de un solo cuerpo de 100x85 cm de perfiles de acero con marco PNL-50 y lamas de
chapa plegada de 70 mm de desarrollo, separadas 50 mm, anclada mecanicamente a obra

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

3 PB31-HAGQ m2 SR-03 Reja de ventilación de un solo cuerpo de 62x220 cm de perfiles de acero con marco PNL-50 y lamas de
chapa plegada de 70 mm de desarrollo, separadas 50 mm, anclada mecanicamente a obra

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

4 EASA71N2 u RF01. Puerta cortafuegos metálica, EI12-60-C5, con chapas galvanizadas de 1 mm de espesor, una hoja
batiente, para una luz de 80x210 cm. La partida incluye los herrajes de colgar para uso moderado, tapajuntas,
manilla y bocallaves de Tesa o similar con escudo vertical, todo segun detalle planos RF01.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 PC 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11,000

5 EASA71N3 u RF02. Puerta cortafuegos metálica, EI12-60-C5, de dos hojas batientes desiguales, fabricadas con chapas
galvanizadas de 1 mm de spesor, para una luz de 180x210 cm. La partida incluye los herrajes de colgar para
uso moderado, tapajuntas, manilla, bocallaves de Tesa o similar con escudo vertical y tapajuntas, todo segun
detalle planos RF02.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

6 EASA71UW u RF03. Puerta cortafuegos metálica, EI12-60-C5, con chapas galvanizadas de 1 mm de espesor, de una hoja
batiente, para una luz de 1000x210 cm. La partida incluye los herrajes de colgar para uso moderado, tapajuntas,
manilla y bocallaves de Tesa o similar con escudo vertical, todo segun detalle planos RF03.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 3,000

7 EASA71UI u RF04. Puerta cortafuegos metálica, EI12-60-C5, con chapas galvanizadas de 1 mm de espesor, de dos hojas
batientes, para una luz de 1800x210 cm. La partida incluye los herrajes de colgar para uso moderado,
tapajuntas, manilla y bocallaves de Tesa o similar con escudo vertical, todo segun detalle planos RF04.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

8 EASA71UU u RF05. Puerta cortafuegos metálica, EI12-60-C5, con chapas galvanizadas de 1 mm de espesor, de dos hojas
batientes, para una luz de 1800x210 cm. La partida incluye los herrajes de colgar para uso moderado,
tapajuntas, manilla y bocallaves de Tesa o similar con escudo vertical, todo segun detalle planos RF05.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

9 EASA71UP u RF06. Puerta cortafuegos metálica, EI12-60-C5, con chapas galvanizadas de 1 mm de espesor, de una hoja
batiente, para una luz de 90x210 cm. La partida incluye los herrajes de colgar para uso moderado, tapajuntas,
manilla y bocallaves de Tesa o similar con escudo vertical, todo segun detalle planos RF06.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

10 EB32U001 m2 Reja de ventilación intumescente de silicato sódico forrado de PVC, de 200x200x4 mm., resistente al fuego y al
humo caliente 90 minutos, colocada, incluido sellado perimetral con masilla intumescent.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilación trasteros y instlaciones
2 PS 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

11 EAEMFZTY u IP01. Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso, formada por premarco de madera de
Flandes forrado con tapabocas y tapetas, de 19 mm las laterales y las superiores. La hoja será de 40 mm de
espesor, forrada con tableros de 5 mm de espesor por cada cara, y estará equipada con pernos de pala ancha
Igle, manijas Vector de TESA o similar con embellecedor alojado en el cierre del batiente, juntas de goma
perimetral encastada y tope de puerta. La puerta se montará en obra esmaltada de color blanco nieve por las
dos caras, todo segun detalle planos IP01.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 02  ACTUACIÓN B.  MEJORA SOSTENIBILIDAD

CAPITULO 04  PINTURA
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1 P89H-4V7E m2 Pintado de paramento vertical interior de cemento, con pintura plástica con acabado liso, con una capa de fondo
diluida y dos de acabado. La partida incluye los medios de elevació necesarios para el trabajo a una altura
maxima de 7 metros

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1
2 Acceso instalaciones 1 2,000 4,000 2,300 18,400 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,200 2,300 5,520 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,300 2,300 10,580 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,500 2,300 6,900 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,250 2,300 5,750 C#*D#*E#*F#
7 Almacen 4 2,000 13,400 2,300 61,640 C#*D#*E#*F#
8 2,000 4,000 2,300 18,400 C#*D#*E#*F#
9 2,000 1,600 2,300 7,360 C#*D#*E#*F#

10 Sala instalaciones 2 2,000 6,800 2,300 31,280 C#*D#*E#*F#
11 2,000 4,000 2,300 18,400 C#*D#*E#*F#
12 Acceso instalaciones 2 2,000 2,500 2,300 11,500 C#*D#*E#*F#
13 2,000 2,600 2,300 11,960 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 207,690 SUMSUBTOT

AL(G1:G13)

TOTAL MEDICIÓN 207,690

2 P89I-4V8T m2 Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa selladora y dos de
acabado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 < 3 M
2 P1 y altillo C#*D#*E#*F#
3 Almacen 3 2,000 4,350 5,350 46,545 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,400 5,350 14,980 C#*D#*E#*F#
5 2,000 3,500 5,350 37,450 C#*D#*E#*F#
6 Almacen 2 2,000 3,000 5,350 32,100 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,700 5,350 18,190 C#*D#*E#*F#
8 Almacen 1 2,000 3,000 5,350 32,100 C#*D#*E#*F#
9 2,000 1,800 5,350 19,260 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 200,625 SUMSUBTOT
AL(G1:G9)

12 > 3 M
13 P. Sotano
14 Zona escaleras y barandillas 1,000 7,800 2,900 22,620 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,900 2,400 4,560 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,300 1,900 2,470 C#*D#*E#*F#
17 1,000 1,500 1,550 2,325 C#*D#*E#*F#
18 1,000 1,900 2,800 5,320 C#*D#*E#*F#
19 1,000 1,300 2,100 2,730 C#*D#*E#*F#
20 1,000 1,500 1,650 2,475 C#*D#*E#*F#
21 2,000 2,200 1,000 4,400 C#*D#*E#*F#
22 2,000 1,300 1,000 2,600 C#*D#*E#*F#
23 2,000 1,500 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
24 1,000 7,800 1,200 9,360 C#*D#*E#*F#
25 Subtotal S 61,860 SUMSUBTOT

AL(G11:G24)
27 PB C#*D#*E#*F#
28 Barandilla entrada principal 2,000 6,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
29 Escalera 2 1,000 7,000 2,800 19,600 C#*D#*E#*F#
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30 1,000 9,000 2,800 25,200 C#*D#*E#*F#
31 1,000 7,500 2,600 19,500 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 76,300 SUMSUBTOT

AL(G26:G31)

TOTAL MEDICIÓN 338,785

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 02  ACTUACIÓN B.  MEJORA SOSTENIBILIDAD

CAPITULO 05  MOBILIARIO URBANO

1 PQZ0-MHTS u Aparcabicicletas en forma de U de acero galvanizado, de 750 mm de largo y 750 mm de altura con capacidad
para 1 bicicleta, de Benito Universal o equivalente fijado mecánicamente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 02  ACTUACIÓN B.  MEJORA SOSTENIBILIDAD

CAPITULO 06  CARGADORES DE BICICLETAS

1 CB00-00001 U Poste metalico galvanizado de 100x100x2 mm con tapa superior i mecanismos de encchufe doble para cargador
de bicicletas. La partida incluye la parte proporcional el manismos estancos pra encuches, tubos, cabledao,
magnetotermico y quadro electrico

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 02  ACTUACIÓN B.  MEJORA SOSTENIBILIDAD

CAPITULO 07  SEGURIDAD Y SALUD EN ACTUACIONES B

1 H15214S2 u Partida general de Seguridad y Salud Laboral para la Ejecución de la fase de mejora de sostenibilidad
´´PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE REFORMA DEL PALAU DE VIDRE DE LLEIDA´´. Las diferentes
partiidas de protecciones personales, colectivas, medidas de seguridad y equipos estan detalladads en el
correspondiente Estudio de Seguridad y Salud de la obra.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Durante toda la obra T
2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 TOTAL O 1,000 SUMORIGEN(

G1:G2)

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03  ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 01  MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 P221B-VS5S m3 Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en terreno de suelos de tránsito (SPT >50), realizada
con retroexcavadora de combustible y carga mecánica sobre camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muretes rampa ascensor este 1,000 9,300 0,600 0,600 3,348 C#*D#*E#*F#
2 Excavación pozos ascensores 1,000 2,600 4,600 1,600 19,136 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 22,484 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
4 Desprendimientos 0,100 22,484 2,248 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 24,732

2 P2243-53A9 m2 Refino de suelos y paredes de zanjas, pozos y recalces hasta 1,5 m de profundidad

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muretes rampa ascensor este 1,000 9,300 0,600 5,580 C#*D#*E#*F#
2 Excavación pozos ascensores 1,000 2,600 4,600 11,960 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 17,540 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL MEDICIÓN 17,540

3 P2253-5479 m3 Relleno de zanja o pozo con gravas para drenaje de piedra calcárea, en tongadas de 25 cm como máximo

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rampa accesor a ascensor este 1,000 2,200 6,000 0,350 4,620 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 4,620 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL MEDICIÓN 4,620

4 P2R3-FINY m3 Transporte de tierras no contaminadas a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 20 t y
tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un recorrido de más de 10 y hasta 15 km

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cimientos 1,000 24,732 24,732 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 24,732 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
4 Esponjamiento 0,200 24,732 4,946 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 29,678

5 P2RB-HFVM m3 Disposición de tierras no contaminadas de densidad aparente 1,6 t/m3, en valorizador de materiales naturales
excavads con código VNME

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cimientos 1,000 24,732 24,732 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 24,732 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
4 Esponjamiento 0,200 24,732 4,946 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 29,678

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03  ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 02  CIMIENTOS Y MUROS DE CONTENCIÓN

1 P3Z3-D53G m2 Capa de limpieza y nivelación 10 cm de espesor con hormigón de limpieza, con una dosificación de 150 kg/m3
de cemento, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, HL-150/B/20, colocado desde camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escalera interior fachada este 4,000 0,800 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,400 3,500 4,900 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,200 0,400 2,560 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,850 0,400 2,280 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 12,300 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)
6 Murete rampa ascensor este 1,000 9,300 0,600 5,580 C#*D#*E#*F#
7 Foso ascensores 1,000 4,600 2,600 11,960 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 17,540 SUMSUBTOT

AL(G6:G7)

TOTAL MEDICIÓN 29,840

2 P310-D51N kg Armadura de zanjas y pozos AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Escalera interior fachada este 4,000 10,000 1,300 1,580 82,160 C#*D#*E#*F#
3 1,000 24,000 4,300 1,580 163,056 C#*D#*E#*F#
4 1,000 40,000 2,700 1,580 170,640 C#*D#*E#*F#
5 2,000 4,300 25,500 219,300 C#*D#*E#*F#
6 2,000 4,000 25,500 204,000 C#*D#*E#*F#
8 Muretes rampa ascensor este 1,000 9,300 25,500 237,150 C#*D#*E#*F#
9 Muretes foso ascensor 1,000 4,600 2,600 38,700 462,852 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.539,158

3 P312-I1V2 m3 Hormigonado de zanjas y pozos, con hormigón para armar HA - 25 / B / 20 / XC2 con una cantidad de cemento
de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6, colocado con cubilote

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escalera interior fachada este 4,000 0,800 0,800 0,500 1,280 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,400 3,500 0,600 2,940 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,200 0,400 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,850 0,400 0,400 0,912 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 6,156 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)
7 Muretes rampa ascensor este 9,300 0,600 0,500 2,790 C#*D#*E#*F#
8 Muretes foso ascensor 1,000 4,600 2,600 0,300 3,588 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 6,378 SUMSUBTOT

AL(G6:G8)
10 Subtotal "A origen" O 12,534 SUMORIGEN(

G1:G9)
12 Desprendimientos 0,100 12,534 1,253 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 13,787

4 P322-D78W m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con planchas metalicas nuevas, para muros de contención de
base rectilínea encofrados a dos caras, de una altura <= 3 m, para dejar el hormigón visto

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muretes rampa ascensor este 2,000 9,300 1,000 18,600 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 18,600 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL MEDICIÓN 18,600

5 P322-D74M m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metálico de 200x50 cm, para muros de contención de
base rectilínea encofrados a una cara, de una altura <= 3 m

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muros foso ascensor 2,000 4,500 0,300 1,200 3,240 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,500 0,300 1,200 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,040

6 P324-IEGS m3 Hormigonado de muros de contención (CE, EHE), de 3 m de altura como máximo, con hormigón para armar HA
- 25 / B / 20 / XC2 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6 y vertido con
cubilote

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muretes rampa ascensor este 1,000 9,300 1,000 0,200 1,860 C#*D#*E#*F#
2 Mros foso ascensor 2,000 4,500 1,200 0,300 3,240 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,500 1,200 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 6,900 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL MEDICIÓN 6,900

7 P783-8D35 m2 Impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa para impermeabilización tipo ED con una dotación
de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muretes rampa ascensor este 1,000 9,300 0,800 7,440 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 7,440 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL MEDICIÓN 7,440

8 PD5J-I6IB m2 Lámina drenante nodular de poliestireno, con un geotextil de polipropileno adherido en una de sus caras, con
nódulos de 9 mm de altura aproximada y una resistencia a la compresión aproximada de 500 kN/m2, fijada
mecánicamente sobre paramento vertical

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muros y escaleras exteriores fachada
este

2 Muretes inferior talud 1,000 29,940 0,800 23,952 C#*D#*E#*F#
3 Muerete lateral escalera 1,000 9,920 0,800 7,936 C#*D#*E#*F#
5 Muretes rampa ascensor este 2,000 9,300 0,800 14,880 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,700 0,800 2,160 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,300 0,800 3,440 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 52,368 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)
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TOTAL MEDICIÓN 52,368

9 PD5M-50U6 m Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=125 mm

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muretes rampa ascensor este 1,000 9,300 9,300 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 9,300 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL MEDICIÓN 9,300

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03  ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 03  ESTRUCTURA

1 P4DC-3UY2 m2 Montaje y desmontaje de encofrado de losas inclinadas, a una altura <= 3 m, con tablero de madera de pino
forrado con tablero fenólico para dejar el hormigón visto. La partida incuye los fondos, tabicas y forntales de los
peldaños, con sus correspondientes berenjenos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escalera 1
2 PB a P1
3 Suelo 1,000 3,500 1,200 4,200 C#*D#*E#*F#
4 1,000 7,500 1,200 9,000 C#*D#*E#*F#
5 Tabicas 2,000 3,500 0,400 2,800 C#*D#*E#*F#
6 2,000 7,500 0,400 6,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,500 0,200 0,500 C#*D#*E#*F#
8 Peldaños 7,000 1,200 0,180 1,512 C#*D#*E#*F#
9 11,000 1,200 0,180 2,376 C#*D#*E#*F#

11 Suelo 1,000 5,700 1,800 10,260 C#*D#*E#*F#
12 1,000 5,550 1,200 6,660 C#*D#*E#*F#
13 Tabicas 2,000 5,700 0,400 4,560 C#*D#*E#*F#
14 2,000 5,550 0,400 4,440 C#*D#*E#*F#
15 1,000 3,000 0,200 0,600 C#*D#*E#*F#
16 Peldaños 9,000 1,800 0,180 2,916 C#*D#*E#*F#
17 9,000 1,200 0,180 1,944 C#*D#*E#*F#
18 P1 a PC
19 Suelo 1,000 5,450 1,800 9,810 C#*D#*E#*F#
20 1,000 5,700 1,800 10,260 C#*D#*E#*F#
21 Tabicas 2,000 5,450 0,400 4,360 C#*D#*E#*F#
22 2,000 5,700 0,400 4,560 C#*D#*E#*F#
23 1,000 3,600 0,200 0,720 C#*D#*E#*F#
24 Peldaños 9,000 1,800 0,180 2,916 C#*D#*E#*F#
25 9,000 1,800 0,180 2,916 C#*D#*E#*F#
27 Suelo 1,000 5,700 1,800 10,260 C#*D#*E#*F#
28 1,000 5,450 1,800 9,810 C#*D#*E#*F#
29 Tabicas 2,000 5,700 0,400 4,560 C#*D#*E#*F#
30 2,000 5,450 0,400 4,360 C#*D#*E#*F#
31 1,000 3,600 0,200 0,720 C#*D#*E#*F#
32 Peldaños 9,000 1,800 0,180 2,916 C#*D#*E#*F#
33 7,000 1,800 0,180 2,268 C#*D#*E#*F#
34 Subtotal S 128,204 SUMSUBTOT

AL(G1:G33)
36 Escalera 2
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37 PB a P1
38 Suelo 1,000 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#
39 1,000 5,200 1,200 6,240 C#*D#*E#*F#
40 Tabicas 2,000 3,500 0,400 2,800 C#*D#*E#*F#
41 2,000 5,200 0,400 4,160 C#*D#*E#*F#
42 Peldaños 7,000 2,000 0,180 2,520 C#*D#*E#*F#
43 8,000 1,200 0,180 1,728 C#*D#*E#*F#
45 PB a P1
46 Suelo 1,000 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
47 1,000 5,150 1,200 6,180 C#*D#*E#*F#
48 Tabicas 2,000 5,400 0,400 4,320 C#*D#*E#*F#
49 2,000 5,150 0,400 4,120 C#*D#*E#*F#
50 1,000 2,500 0,200 0,500 C#*D#*E#*F#
51 Peldaños 8,000 1,200 0,180 1,728 C#*D#*E#*F#
52 8,000 1,200 0,180 1,728 C#*D#*E#*F#

54 Suelo 1,000 5,600 1,200 6,720 C#*D#*E#*F#
55 1,000 5,700 1,200 6,840 C#*D#*E#*F#
56 Tabicas 2,000 5,450 0,400 4,360 C#*D#*E#*F#
57 2,000 5,700 0,400 4,560 C#*D#*E#*F#
58 1,000 3,600 0,200 0,720 C#*D#*E#*F#
59 Peldaños 8,000 1,800 0,180 2,592 C#*D#*E#*F#
60 8,000 1,800 0,180 2,592 C#*D#*E#*F#
61 Subtotal S 77,888 SUMSUBTOT

AL(G35:G60)
63 Escalera acceso principal de PB a P
64 Suelo 1,000 6,700 5,500 36,850 C#*D#*E#*F#
65 Tabicas 2,000 6,700 0,400 5,360 C#*D#*E#*F#
66 Peldaños 6,000 5,500 0,180 5,940 C#*D#*E#*F#
67 5,000 1,200 0,180 1,080 C#*D#*E#*F#
68 Subtotal S 49,230 SUMSUBTOT

AL(G62:G67)

TOTAL MEDICIÓN 255,322

2 P4B8-D6QK kg Armadura para losas de estructura AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500
N/mm2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escalera 1
2 PB a P1
3 1,000 3,500 1,200 20,150 84,630 C#*D#*E#*F#
4 1,000 7,500 1,200 20,150 181,350 C#*D#*E#*F#
5 Peldaños 7,000 1,200 3,500 29,400 C#*D#*E#*F#
6 11,000 1,200 3,500 46,200 C#*D#*E#*F#

8 1,000 5,700 1,800 20,150 206,739 C#*D#*E#*F#
9 1,000 5,550 1,200 20,150 134,199 C#*D#*E#*F#

10 Peldaños 9,000 1,800 3,500 56,700 C#*D#*E#*F#
11 9,000 1,200 3,500 37,800 C#*D#*E#*F#
12 P1 a PC
13 1,000 5,450 1,800 20,150 197,672 C#*D#*E#*F#
14 1,000 5,700 1,800 20,150 206,739 C#*D#*E#*F#
15 Peldaños 9,000 1,800 3,500 56,700 C#*D#*E#*F#
16 9,000 1,800 3,500 56,700 C#*D#*E#*F#

18 1,000 5,700 1,800 20,150 206,739 C#*D#*E#*F#
19 1,000 5,450 1,800 20,150 197,672 C#*D#*E#*F#
20 Peldaños 9,000 1,800 3,500 56,700 C#*D#*E#*F#
21 7,000 1,800 3,500 44,100 C#*D#*E#*F#
22 Subtotal S 1.800,040 SUMSUBTOT

AL(G1:G21)
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24 Escalera 2
25 PB a P1
26 1,000 3,500 2,000 20,150 141,050 C#*D#*E#*F#
27 1,000 5,200 1,200 20,150 125,736 C#*D#*E#*F#
28 Peldaños 7,000 2,000 3,500 49,000 C#*D#*E#*F#
29 8,000 1,200 3,500 33,600 C#*D#*E#*F#
31 PB a P1
32 1,000 5,400 1,200 20,150 130,572 C#*D#*E#*F#
33 1,000 5,150 1,200 20,150 124,527 C#*D#*E#*F#
34 Peldaños 8,000 1,200 3,500 33,600 C#*D#*E#*F#
35 8,000 1,200 3,500 33,600 C#*D#*E#*F#
36 C#*D#*E#*F#
37 1,000 5,600 1,200 20,150 135,408 C#*D#*E#*F#
38 1,000 5,700 1,200 20,150 137,826 C#*D#*E#*F#
39 Peldaños 8,000 1,800 3,500 50,400 C#*D#*E#*F#
40 8,000 1,800 3,500 50,400 C#*D#*E#*F#
41 Subtotal S 1.045,719 SUMSUBTOT

AL(G23:G40)

43 Escalera acceso principal de PB a P
44 Suelo 1,000 6,700 5,500 20,150 742,528 C#*D#*E#*F#
45 Peldaños 6,000 5,500 3,500 115,500 C#*D#*E#*F#
46 5,000 1,200 3,500 21,000 C#*D#*E#*F#
47 Subtotal S 879,028 SUMSUBTOT

AL(G42:G46)

TOTAL MEDICIÓN 3.724,787

3 P45C1-I5AK m3 Hormigonado de losas inclinadas con hormigón para armar con aditivo hidrófugo HA - 25 / B / 20 / XC1 con una
cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6, colocado con bomba. La partida incluye el
fratasado manual de la cara superior de los peldaños para dejarla vista.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escalera 1
2 PB a P1
3 Losa 1,000 3,500 1,200 0,200 0,840 C#*D#*E#*F#
4 1,000 7,500 1,200 0,200 1,800 C#*D#*E#*F#
5 Peldaños 7,000 1,200 0,300 0,090 0,227 C#*D#*E#*F#
6 11,000 1,200 0,300 0,090 0,356 C#*D#*E#*F#

8 Losa 1,000 5,700 1,800 0,200 2,052 C#*D#*E#*F#
9 1,000 5,550 1,200 0,200 1,332 C#*D#*E#*F#

10 Peldaños 9,000 1,800 0,300 0,090 0,437 C#*D#*E#*F#
11 9,000 1,200 0,300 0,090 0,292 C#*D#*E#*F#
12 P1 a PC
13 Losa 1,000 5,450 1,800 0,200 1,962 C#*D#*E#*F#
14 1,000 5,700 1,800 0,200 2,052 C#*D#*E#*F#
15 Peldaños 9,000 1,800 0,300 0,090 0,437 C#*D#*E#*F#
16 9,000 1,800 0,300 0,090 0,437 C#*D#*E#*F#

18 Losa 1,000 5,700 1,800 0,200 2,052 C#*D#*E#*F#
19 1,000 5,450 1,800 0,200 1,962 C#*D#*E#*F#
20 Peldaños 9,000 1,800 0,300 0,090 0,437 C#*D#*E#*F#
21 7,000 1,800 0,300 0,090 0,340 C#*D#*E#*F#
22 Subtotal S 17,015 SUMSUBTOT

AL(G1:G21)
24 Escalera 2
25 PB a P1
26 Losa 1,000 3,500 2,000 0,200 1,400 C#*D#*E#*F#
27 1,000 5,200 1,200 0,200 1,248 C#*D#*E#*F#
28 Peldaños 7,000 2,000 0,300 0,090 0,378 C#*D#*E#*F#
29 8,000 1,200 0,300 0,090 0,259 C#*D#*E#*F#
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31 PB a P1
32 Losa 1,000 5,400 1,200 0,200 1,296 C#*D#*E#*F#
33 1,000 5,150 1,200 0,200 1,236 C#*D#*E#*F#
34 Peldaños 8,000 1,200 0,300 0,090 0,259 C#*D#*E#*F#
35 8,000 1,200 0,300 0,090 0,259 C#*D#*E#*F#

37 Losa 1,000 5,600 1,200 0,200 1,344 C#*D#*E#*F#
38 1,000 5,700 1,200 0,200 1,368 C#*D#*E#*F#
39 Peldaños 8,000 1,800 0,300 0,090 0,389 C#*D#*E#*F#
40 8,000 1,800 0,300 0,090 0,389 C#*D#*E#*F#
41 Subtotal S 9,825 SUMSUBTOT

AL(G23:G40)

43 Escalera acceso principal de PB a P
44 Suelo 1,000 6,700 5,500 0,200 7,370 C#*D#*E#*F#
45 Peldaños 6,000 5,500 0,300 0,090 0,891 C#*D#*E#*F#
46 5,000 1,200 0,300 0,090 0,162 C#*D#*E#*F#
47 Subtotal S 8,423 SUMSUBTOT

AL(G42:G46)

TOTAL MEDICIÓN 35,263

4 P446-DMAI kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje formados por pieza simple, en perfiles
laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y con una
capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con tornillos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Placas anclaje bigas a muros
2 Techo P. Sotano 12,000 0,300 0,300 80,000 86,400 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,300 0,300 80,000 14,400 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 100,800 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
6 Techo P. Baja
7 Escalera i ascensores zona oeste C#*D#*E#*F#
8 IPE-240 8,000 0,300 0,350 80,000 67,200 C#*D#*E#*F#

10 Escalera i ascensores zona este
11 IPE-240 2,000 0,300 0,350 80,000 16,800 C#*D#*E#*F#
12 IPE-180 2,000 0,300 0,300 80,000 14,400 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 98,400 SUMSUBTOT

AL(G5:G12)

TOTAL MEDICIÓN 199,200

5 P4Z4-3HF5 dm3 Base de nivelación con mortero de alta resistencia, incluso parte proporcional de encofrado, para el calzado de
bases de pavimento, colocado manualmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Placas pilares escalera interior este
2 HEB-140 4,000 4,500 4,500 0,500 40,500 C#*D#*E#*F#
3 Tubo 200x100x10 2,000 5,000 4,000 0,500 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 60,500

6 P44C-DP0Z kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante,
colocado en obra con soldadura y tornillos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pilares escalera interior este
2 HEB-140 4,000 2,700 33,700 363,960 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 363,960

7 P44C-DP10 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y con una capa de
imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pilares escalera interior este
2 Tubo 200x100x10 2,000 2,700 47,900 258,660 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 258,660 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
4 C#*D#*E#*F#
5 P. Baja C#*D#*E#*F#
6 Pilares escalera interior este C#*D#*E#*F#
7 Tubo 200x100x10 1,000 4,300 47,900 205,970 C#*D#*E#*F#
8 1,000 5,200 47,900 249,080 C#*D#*E#*F#

10 Pilares escalera oeste
11 Tubo 200x100x10 1,000 5,400 47,900 258,660 C#*D#*E#*F#
12 1,000 5,400 47,900 258,660 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 972,370 SUMSUBTOT

AL(G4:G13)

16 P1 a PC
17 Pilares escalera oeste C#*D#*E#*F#
18 Tubo 200x100x10 1,000 5,900 47,900 282,610 C#*D#*E#*F#
19 1,000 4,900 47,900 234,710 C#*D#*E#*F#

21 Subtotal S 517,320 SUMSUBTOT
AL(G15:G20)

TOTAL MEDICIÓN 1.748,350

8 P442-DFYY kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza simple, en perfiles laminados en caliente
serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante,
colocado en obra con soldadura y tornillos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entrada fachada este
2 IPE-220 3,000 3,300 26,200 259,380 C#*D#*E#*F#
3 2,000 4,800 26,200 251,520 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 510,900 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

7 Techo P. Baja C#*D#*E#*F#
8 Escalera i ascensores zona oeste C#*D#*E#*F#
9 HEA-160 5,000 3,450 30,400 524,400 C#*D#*E#*F#

10 IPE-240 2,000 3,500 30,700 214,900 C#*D#*E#*F#
11 2,000 4,100 30,700 251,740 C#*D#*E#*F#
12 2,000 3,500 30,700 214,900 C#*D#*E#*F#
13 UPN-180 1,000 4,100 22,000 90,200 C#*D#*E#*F#
15 Escalera i ascensores zona este C#*D#*E#*F#
16 IPE-240 1,000 3,450 30,700 105,915 C#*D#*E#*F#
17 IPE-180 3,000 3,000 18,800 169,200 C#*D#*E#*F#
18 2,000 3,200 18,800 120,320 C#*D#*E#*F#
19 Subtotal S 1.691,575 SUMSUBTOT

AL(G5:G18)
20 Subtotal "A origen" O 2.202,475 SUMORIGEN(

G1:G19)
21 C#*D#*E#*F#
22 Refuerzos 0,020 9.017,855 180,357 C#*D#*E#*F#

25 Techo P. 1
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26 Suelos cubierta
27 Escalera acceso a cubierta
28 IPE-240 2,000 3,650 30,700 224,110 C#*D#*E#*F#
29 Subtotal S 404,467 SUMSUBTOT

AL(G21:G28)
31 Cubierta escalera salida a PC
32 IPE-240 4,000 4,000 30,700 491,200 C#*D#*E#*F#
33 Subtotal S 491,200 SUMSUBTOT

AL(G30:G32)
35 Crucetas escaleras
36 Escalera 1
37 PB a P1
38 UPN.100 6,000 0,600 10,600 38,160 C#*D#*E#*F#
39 IPE-100 6,000 0,600 8,100 29,160 C#*D#*E#*F#
40 P1 a PC
41 UPN.100 8,000 0,600 10,600 50,880 C#*D#*E#*F#
42 IPE-100 8,000 0,600 8,100 38,880 C#*D#*E#*F#

44 Escalera 2
45 PS a PB
46 UPN.100 4,000 0,600 10,600 25,440 C#*D#*E#*F#
47 IPE-100 4,000 0,600 8,100 19,440 C#*D#*E#*F#
48 PB a P1
49 UPN.100 8,000 0,600 10,600 50,880 C#*D#*E#*F#
50 IPE-100 8,000 0,600 8,100 38,880 C#*D#*E#*F#
51 Subtotal S 291,720 SUMSUBTOT

AL(G34:G50)

TOTAL MEDICIÓN 3.389,862

9 P4Z0-61TF u Anclaje con taco acero inoxidable de 20 mm de diámetro y 230 mm longitud, con tornillo, arandela y tuerca de
acero inoxidable, sobre soporte de hormigón

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Techo P. Baja
2 Escalera i ascensores zona oeste
3 IPE-240 8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#
4 UPN adosada a jacena 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 Escalera i ascensores zona este
6 IPE-240 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
7 IPE-180 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 52,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)

11 Techo P. 1
12 Suelos cubierta
13 Tapado escalera derribada
14 IPE-240 12,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#

16 Escalera acceso a cubierta
17 IPE-240 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal S 64,000 SUMSUBTOT

AL(G9:G17)

TOTAL MEDICIÓN 116,000

10 P4L5-MBBW m2 Formación de forjado 10 cm de espesor total, con planchas colaborantes de acero galvanizado, de espesor 1,0
mm, de 200 a 210 mm de paso de malla, para una sobrecarga (uso+permanentes) de 4 a 5 kN/m2, luz menor de
3,0 m, con una cuantía de 8,0 kg/m2 de armadura AP500 S de acero en barras corrugadas, armadura AP500 T
en mallas electrosoldadas de 15x30 cm, 6 y 6 mm de D y una cuantía de 0,067 m3/m2 de hormigonado de
forjados con elementos resistentes industrializados (CE, EHE) con hormigón para armar HA - 25 / P / 10 / XC1
con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6 y vertido con cubilote. La partida
incluye la parte proporcional per chapas plegadas para formación de tabicas en laterales
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Techos P. sotano
2 Acceso este 1,000 5,000 4,100 20,500 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 20,500 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
5 Techos P. baja
6 Acceso este 1,000 3,500 0,600 2,100 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,500 3,200 11,200 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 13,300 SUMSUBTOT

AL(G4:G7)
10 Techo P. 1
11 Suelos cubierta
12 Escalera derribada 1,000 3,650 12,800 46,720 C#*D#*E#*F#
13 Escalera acceso cubierta 2,000 3,700 0,800 5,920 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 52,640 SUMSUBTOT

AL(G9:G13)

TOTAL MEDICIÓN 86,440

11 P9G0-51BK m2 Enlucido manual de pavimentos de hormigón, añadiendo 4 kg/m2 de polvo de cuarzo gris

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Techos P. baja
2 Acceso este 1,000 3,500 0,600 2,100 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,500 3,200 11,200 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 13,300 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
6 Techo P. 1
7 Suelos cubierta
8 Escalera acceso cubierta 2,000 3,700 0,800 5,920 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 5,920 SUMSUBTOT

AL(G5:G8)

TOTAL MEDICIÓN 19,220

12 P7D6-613L m2 Pintado ignífugo de perfiles de acero con una capa de imprimación para pintura intumescente y tres capas de
pintura intumescente, con un espesor total de 1500 µm

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pilares escalera interior este
2 HEB-140 4,000 2,700 0,850 9,180 C#*D#*E#*F#

4 Pilares tubos
5 Pilares escalera interior este
6 Tubo 200x100x10 2,000 2,700 0,600 3,240 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 12,420 SUMSUBTOT

AL(G1:G6)

9 P. Baja
10 Pilares escalera interior este
11 Tubo 200x100x10 1,000 4,300 0,600 2,580 C#*D#*E#*F#
12 1,000 5,200 0,600 3,120 C#*D#*E#*F#
14 Pilares escalera oeste
15 Tubo 200x100x10 1,000 5,400 0,600 3,240 C#*D#*E#*F#
16 1,000 5,400 0,600 3,240 C#*D#*E#*F#

18 Subtotal S 12,180 SUMSUBTOT
AL(G8:G17)

20 P1 a PC
21 Pilares escalera oeste
22 Tubo 200x100x10 1,000 5,900 0,600 3,540 C#*D#*E#*F#
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23 1,000 4,900 0,600 2,940 C#*D#*E#*F#

25 Subtotal S 6,480 SUMSUBTOT
AL(G19:G24)

TOTAL MEDICIÓN 31,080

13 P7D0-5RK3 m2 Aislamiento de espesor 4 cm, con mortero ignífugo de cemento y perlita con vermiculita, de 500 kg/m3 de
densidad, proyectado sobre elementos superficiales

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vigas
2 Techo P. sotano C#*D#*E#*F#
3 Entrada fachada oeste
4 HEB-160 6,000 23,000 0,800 110,400 C#*D#*E#*F#
5 3,000 2,300 0,800 5,520 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,800 0,800 2,240 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,500 0,800 3,600 C#*D#*E#*F#
8 UPN-160 1,000 23,000 0,500 11,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 133,260

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03  ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 04  ALBAÑILERIA

1 P6131-FJ3S m2 Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® CITY 14 Acústico(Cerámica Sampedro), o similar, de
330x249x140 mm. para revestir, recibida con junta de mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de espesor,
resistencia térmica sin revestimientos 0,587 m²K/W, resistencia a compresión 15N/mm² i/replanteo, maestra de
nivelación y aplomado, p.p. de piezas especiales, conectores, mermas, roturas, humedecido de piezas, limpieza
y medios. La partida incluye la parte proporcional de piezas especiales para relleno vertical formando pilares de
hormigón, piezas en U para la formación de zunchos, las armaduras con barras de 10 mm, el relleno de
hormigón, las conexiones a pilares y el armado con  armadura Murfor.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P.Sotano
3 Cajas ascensores 3,000 2,000 2,500 15,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 4,300 2,500 21,500 C#*D#*E#*F#

6 Laterales y barandilla escalera acceso
a PS

2,000 2,000 1,900 7,600 C#*D#*E#*F#

7 2,000 1,300 1,800 4,680 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,500 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#

10 Escalera 2 1,000 9,200 2,800 25,760 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,300 2,800 12,040 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,500 2,800 7,000 C#*D#*E#*F#
13 Distribuciones bloque servicios 2,000 9,300 2,250 41,850 C#*D#*E#*F#
14 1,000 5,700 2,250 12,825 C#*D#*E#*F#
15 2,000 2,700 2,250 12,150 C#*D#*E#*F#
16 2,000 5,500 2,250 24,750 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 189,655 SUMSUBTOT

AL(G1:G16)

19 P. Baja
20 Zona acceso principal
21 Caja de ascensores 2,000 4,300 5,100 43,860 C#*D#*E#*F#
22 3,000 2,000 5,100 30,600 C#*D#*E#*F#
23 Caja escalera 1,000 3,500 5,100 17,850 C#*D#*E#*F#
24 1,000 1,300 5,100 6,630 C#*D#*E#*F#
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25 1,000 3,700 5,100 18,870 C#*D#*E#*F#
26 1,000 1,400 5,100 7,140 C#*D#*E#*F#
27 1,000 1,000 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#
28 1,000 4,000 5,100 20,400 C#*D#*E#*F#
29 Barandilla altillo 2,000 8,200 1,000 16,400 C#*D#*E#*F#

31 Escalera 2 1,000 1,800 5,100 9,180 C#*D#*E#*F#
32 1,000 3,700 5,100 18,870 C#*D#*E#*F#
33 1,000 5,400 5,100 27,540 C#*D#*E#*F#
34 1,000 4,500 5,100 22,950 C#*D#*E#*F#
35 1,000 4,200 5,200 21,840 C#*D#*E#*F#
36 1,000 1,100 5,100 5,610 C#*D#*E#*F#
37 1,000 2,200 5,100 11,220 C#*D#*E#*F#
38 1,000 0,450 5,100 2,295 C#*D#*E#*F#
39 Barndilla altillo 1,000 4,200 1,000 4,200 C#*D#*E#*F#
40 1,000 3,500 1,000 3,500 C#*D#*E#*F#
41 Subtotal S 294,055 SUMSUBTOT

AL(G18:G40)
43 P1+altillo
44 Bloque asacensores 2,000 4,300 5,400 46,440 C#*D#*E#*F#
45 3,000 2,000 5,400 32,400 C#*D#*E#*F#
46 Caja escalera 1 3,000 5,500 4,850 80,025 C#*D#*E#*F#
47 2,000 3,900 5,400 42,120 C#*D#*E#*F#
48 1,000 3,700 5,400 19,980 C#*D#*E#*F#
49 Escalera 2 1,000 5,500 4,750 26,125 C#*D#*E#*F#
50 1,000 1,200 4,750 5,700 C#*D#*E#*F#
51 1,000 4,500 5,400 24,300 C#*D#*E#*F#
52 1,000 0,500 5,400 2,700 C#*D#*E#*F#
53 1,000 3,800 5,400 20,520 C#*D#*E#*F#
54 1,000 0,200 4,750 0,950 C#*D#*E#*F#
56 Camaras higienicas 1, 2 y 3 1,000 1,800 5,400 9,720 C#*D#*E#*F#
57 1,000 1,700 5,400 9,180 C#*D#*E#*F#
58 2,000 5,900 5,400 63,720 C#*D#*E#*F#
59 1,000 8,000 5,400 43,200 C#*D#*E#*F#
60 2,000 7,800 2,500 39,000 C#*D#*E#*F#
61 1,000 5,500 2,500 13,750 C#*D#*E#*F#
62 Subtotal S 479,830 SUMSUBTOT

AL(G42:G61)
64 P. Cubierta C#*D#*E#*F#
65 Escalera 1 instalaciones 2,000 6,000 3,500 0,500 21,000 C#*D#*E#*F#
66 1,000 4,000 3,500 14,000 C#*D#*E#*F#
67 1,000 1,800 3,300 5,940 C#*D#*E#*F#
68 1,000 1,800 3,100 5,580 C#*D#*E#*F#
69 Subtotal S 46,520 SUMSUBTOT

AL(G63:G68)

TOTAL MEDICIÓN 1.010,060

2 P44A-43KA kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para dinteles formados por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P2
2 IPE-220
3 Ascensores 1,000 3,600 26,200 94,320 C#*D#*E#*F#
5 Cabina recepción PB 1,000 1,400 26,200 36,680 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,700 26,200 70,740 C#*D#*E#*F#
8 Vidrieras P1
9 IP09 1,000 3,000 26,200 78,600 C#*D#*E#*F#
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10 IP10 1,000 1,700 26,200 44,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 324,880

3 P654-8MC9 m2 Tabique trasdosado de placas de yeso laminado con aislamiento de placas de lana de roca formado por
estructura sencilla normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 63
mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 1 placa con con dureza
superficial (I) de 15 mm de espesor a una sola cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana
mineral de roca de resistencia térmica >= 1,081 m2·K/W. La partida inclyue el rejuntado y pulido de juntas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB
2 Arranque escalera 1 1,000 2,500 5,750 14,375 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,250 5,750 1,438 C#*D#*E#*F#
4 Escalera 2 1,000 4,150 5,750 23,863 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 39,676 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)
7 P1
8 Vestibulo escalera 1 1,000 8,800 5,350 47,080 C#*D#*E#*F#
9 Interior escalera 1 1,000 5,500 5,350 29,425 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,000 5,350 5,350 C#*D#*E#*F#
11 1,000 0,300 5,350 1,605 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,000 5,350 10,700 C#*D#*E#*F#
13 Interior wscalera 2 1,000 4,000 5,350 21,400 C#*D#*E#*F#
14 1,000 0,500 5,350 2,675 C#*D#*E#*F#
15 1,000 0,200 5,350 1,070 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 119,305 SUMSUBTOT

AL(G6:G15)

TOTAL MEDICIÓN 158,981

4 EY011225 u Ayudas y materiales de los ramos de albañileria, yeseros y otros oficios, por la colocación empotrada de las
instalaciones de los diferentes elementos a colocar por los industriales intervinientes en lo proceso constructivo
de la obra, consistentes en apertura de rozas, pasos y agujeros en paredes, muros de obra u hormigón, forjados,
etc, así como la colocación y fijación en obra de todos los elementos que así o requieran, según los planols de
las instalaciones y las directrices de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

5 P6Z4-BZZN m Zuncho cerámico sobre paramento vertical de 12x24 cm, tomado con mortero cemento 1:8, armadura de acero
corrugado B500S y hormigón para armar HA - 25 / F / 10 / XC1 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i
relación agua cemento =< 0.6

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caja ascensores este 7,000 7,000 2,400 117,600 C#*D#*E#*F#
3 Barandilals escalera PB a PS 2,000 1,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,000 6,500 13,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 154,100

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES
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CAPITULO 05  CUBIERTAS

1 P741-DXBW m2 Membrana de espesor 2 mm, de una lámina de PVC flexible no resistente a la intemperie, con armadura de
malla de fibra de vidrio, fusionada con soldadura de aire caliente, fijada al soporte con adhesivo de formulación
específica

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entrada fachada este 1,000 23,600 8,400 198,240 C#*D#*E#*F#

3 Pasarelas ascensor exterior 2,000 3,000 2,500 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 213,240

2 P7B1-6Q3W m2 Geotextil formado por fieltro de polipropileno no tejido ligado mecánicamente de 90 a 100 g/m2, colocada sin
adherir

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entrada fachada este 2,000 23,000 7,800 358,800 C#*D#*E#*F#

3 Pasarelas ascensor exterior 4,000 3,000 2,500 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 388,800

3 P9F3-4WPC m2 Pavimento de losa de hormigón para pavimentos de 60x40 cm y 8 cm de espesor, de forma rectangular, textura
pétrea, precio superior, colocados con mortero de cemento 1:4 y relleno de juntas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entrada fachada este 1,000 24,000 7,800 187,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 187,200

4 P214K-CRYE m Retirada de remates i canalones metalicos perimetrales cubierta torreón ascensor, incluso parte proporional de
medios de elevación necesarios

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Torreón ascensor 2,000 3,300 6,600 C#*D#*E#*F#
2 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 13,600

5 P54C-I7QU m Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 0,8 mm de espesor, 50 cm de
desarrollo, como máximo, con 3 pliegues, para borde libre, colocado con fijaciones mecánicas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Torreón ascensor 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 13,000

6 P542-8ZYD m2 Cubierta con perfil minionda de 0,75 mm de espesor, con una inercia entre 4 y 5 cm4 y una masa superficial
entre 6 y 7 kg/m2, acabada liso de color estándard, colocado con fijaciones mecánicas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cubierta pasarelas fachada este 2,000 3,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 18,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE
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ACTUACIÓN 03  ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 06  PAVIMENTOS

1 P2259-548K m2 Repaso y compactado de caja de pavimento, con una compactación del 95% del PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rampa acceso ascensor este 1,000 9,700 2,100 20,370 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 20,370 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL MEDICIÓN 20,370

2 P92A-DX8E m3 Subbase de zahorras artificial, con extendido y compactado del material al 98% del PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rampa acceso ascensor este 1,000 9,700 2,100 0,250 5,093 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 5,093 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL MEDICIÓN 5,093

3 P93M-LQVJ m2 Solera de hormigón para armar HA - 30 / B / 20 / XC3 con una cantidad de cemento de 300 kg/m3 i relación
agua cemento =< 0.55, de espesor 15 cm, colocado desde camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Acceso oeste 1,000 10,300 5,800 59,740 C#*D#*E#*F#
2 1,000 10,300 5,000 51,500 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 111,240 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL MEDICIÓN 111,240

4 P7B2-5RJ6 m2 Lámina separadora de polietileno de 100 µm y 96 g/m2, colocada no adherida

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Rampa acceso ascensor este 1,000 9,700 2,100 20,370 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 20,370 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL MEDICIÓN 20,370

5 P9Z3-DP58 m2 Armadura de losas de hormigón AP500 SD con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rampa acceso ascensor este 1,000 9,700 2,100 20,370 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 20,370 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL MEDICIÓN 20,370

6 P9G8-F7CQ m2 Pavimento de 20 cm de espesor de hormigón HA-30/F/20-60/IIa, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300
kg/m3 de cemento apto para clase de exposición IIa, extendido desde camión, tendido y vibrado manual,
fratasado mecánico añadiendo 3 kg/m2 de polvo de cuarzo color. La partida incluye la formación de juntas de
retracción, segun especificaciones planos.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rampa acceso ascensor este 1,000 9,700 2,100 20,370 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 20,370 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL MEDICIÓN 20,370

7 P9G8-F7C4 m2 Pavimento de 6 cm de espesor de hormigón con fibras de polipropileno HAF-30/F/20/IIa, tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 300 kg/m3 de cemento apto para clase de exposición IIa, extendido con bomba, tendido y
vibrado manual, fratasado mecánico. La partida incluye la formación de juntas de retracción, segun
especificaciones planos, y de 2 cm de profundidad.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Techos P. sotano
2 Acceso oeste 1,000 23,000 8,000 184,000 C#*D#*E#*F#
3 -1,000 2,000 3,850 -7,700 C#*D#*E#*F#
4 0,000
5 Acceso este 1,000 8,000 3,500 28,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 204,300 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)
7 0,000

TOTAL MEDICIÓN 204,300

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03  ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 07  REVESTIMIENTOS

1 P811-3EJ8 m2 Enfoscado maestreado sobre paramento vertical exterior, a más de 3,00 m de altura, con mortero de cemento
1:6, fratasado y enlucido y pintado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baños para alicatar
2 PS 4,000 2,700 2,300 24,840 C#*D#*E#*F#
3 4,000 5,500 2,300 50,600 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,500 2,300 6,900 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,500 2,300 6,900 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,700 2,300 12,420 C#*D#*E#*F#
7 2,000 2,600 2,300 11,960 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 113,620 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)
10 P1
11 Aseos ascensores
12 4,000 2,850 2,500 28,500 C#*D#*E#*F#
13 2,000 3,900 2,500 19,500 C#*D#*E#*F#
14 2,000 3,800 2,500 19,000 C#*D#*E#*F#
15 2,000 2,450 2,500 12,250 C#*D#*E#*F#
16 2,000 2,400 2,500 12,000 C#*D#*E#*F#
17 Aseos coworking/entidades 2,000 3,500 2,300 16,100 C#*D#*E#*F#
18 2,000 4,000 2,300 18,400 C#*D#*E#*F#
19 2,000 4,250 2,300 19,550 C#*D#*E#*F#
20 2,000 3,500 2,300 16,100 C#*D#*E#*F#
21 2,000 4,000 2,300 18,400 C#*D#*E#*F#
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22 2,000 1,550 2,300 7,130 C#*D#*E#*F#
23 Subtotal S 186,930 SUMSUBTOT

AL(G9:G22)

TOTAL MEDICIÓN 300,550

2 P822-3NX3 m2 Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con baldosa de cerámica prensada esmaltada mate,
azulejo, de forma rectangular o cuadrada, de 6 a 15 piezas/m2, precio alto, grupo BIII (UNE-EN 14411),
colocadas con adhesivo cementoso tipo C1 T según norma UNE-EN 12004 y rejuntado con lechada CG1
(UNE-EN 13888)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baños para alicatar
2 PS 4,000 2,700 2,300 24,840 C#*D#*E#*F#
3 4,000 5,500 2,300 50,600 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,500 2,300 6,900 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,500 2,300 6,900 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,700 2,300 12,420 C#*D#*E#*F#
7 2,000 2,600 2,300 11,960 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 113,620 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)
10 P1
11 Aseos ascensores
12 4,000 2,850 2,500 28,500 C#*D#*E#*F#
13 2,000 3,900 2,500 19,500 C#*D#*E#*F#
14 2,000 3,800 2,500 19,000 C#*D#*E#*F#
15 2,000 2,450 2,500 12,250 C#*D#*E#*F#
16 2,000 2,400 2,500 12,000 C#*D#*E#*F#
17 Aseos coworking/entidades 2,000 3,500 2,300 16,100 C#*D#*E#*F#
18 2,000 4,000 2,300 18,400 C#*D#*E#*F#
19 2,000 4,250 2,300 19,550 C#*D#*E#*F#
20 2,000 3,500 2,300 16,100 C#*D#*E#*F#
21 2,000 4,000 2,300 18,400 C#*D#*E#*F#
22 2,000 1,550 2,300 7,130 C#*D#*E#*F#
23 Subtotal S 186,930 SUMSUBTOT

AL(G9:G22)

TOTAL MEDICIÓN 300,550

3 P816-6FJS m2 Enyesado proyectado maestreado sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura, como máximo, con yeso
B1 para proyectar, acabada enlucido con yeso C6, según la normaUNE-EN 13279-1

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P. Sotano
2 Zona escaleras y barandillas 1,000 7,800 2,900 22,620 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,900 2,400 4,560 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,300 1,900 2,470 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,500 1,550 2,325 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,900 2,800 5,320 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,300 2,100 2,730 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,500 1,650 2,475 C#*D#*E#*F#
9 2,000 2,200 1,000 4,400 C#*D#*E#*F#

10 2,000 1,300 1,000 2,600 C#*D#*E#*F#
11 2,000 1,500 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
12 1,000 7,800 1,200 9,360 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 61,860 SUMSUBTOT

AL(G1:G12)

15 PB C#*D#*E#*F#
16 Barandilla entrada principal 2,000 6,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

EUR



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

MEDICIONES Pág.: 92

17 Escalera 2 1,000 7,000 2,800 19,600 C#*D#*E#*F#
18 1,000 9,000 2,800 25,200 C#*D#*E#*F#
19 1,000 7,500 2,600 19,500 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 76,300 SUMSUBTOT

AL(G14:G19)

TOTAL MEDICIÓN 138,160

4 P816-6FIM m2 Enyesado proyectado maestreado sobre paramento vertical interior, a más de 3,00 m de altura, con yeso B1
para proyectar, acabada enlucido con yeso C6, según la normaUNE-EN 13279-1

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB
2 Entrada principal
3 Ascensores 1,000 2,300 5,750 13,225 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,200 5,750 18,400 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,700 5,750 9,775 C#*D#*E#*F#
6 Escalera 1 1,000 3,100 6,000 18,600 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,650 6,000 3,900 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,650 6,000 27,900 C#*D#*E#*F#

10 Escalera 2
11 Barandilla 1,000 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,450 1,000 2,450 C#*D#*E#*F#
13 Exterior (cara exterior escalera) 1,000 4,500 5,750 25,875 C#*D#*E#*F#
14 1,000 3,500 5,750 20,125 C#*D#*E#*F#
15 1,000 0,850 5,750 4,888 C#*D#*E#*F#
16 Cara interior escalera 1,000 2,900 5,750 16,675 C#*D#*E#*F#
17 2,000 3,000 5,750 34,500 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal S 199,313 SUMSUBTOT

AL(G1:G17)

21 P1 y altillo
22 Zona escalera 1, cara exterior 1,000 9,100 5,350 48,685 C#*D#*E#*F#
23 2,000 0,400 5,350 4,280 C#*D#*E#*F#
24 2,000 5,850 5,350 62,595 C#*D#*E#*F#
25 1,000 9,100 5,350 48,685 C#*D#*E#*F#
26 Cara interior 2,000 2,200 5,350 23,540 C#*D#*E#*F#
27 1,000 8,800 5,350 47,080 C#*D#*E#*F#
28 2,000 3,700 5,350 39,590 C#*D#*E#*F#
29 2,000 3,800 5,350 40,660 C#*D#*E#*F#
30 1,000 1,500 5,350 8,025 C#*D#*E#*F#
31 1,000 1,400 5,350 7,490 C#*D#*E#*F#
32 Zona ascensores 1,000 5,500 5,350 29,425 C#*D#*E#*F#
33 1,000 1,100 2,200 2,420 C#*D#*E#*F#
34 1,000 2,700 3,150 8,505 C#*D#*E#*F#
35 Baños adosados a ascensores 1,000 3,700 3,150 11,655 C#*D#*E#*F#
36 1,000 5,650 5,350 30,228 C#*D#*E#*F#
37 1,000 8,000 5,350 42,800 C#*D#*E#*F#
38 1,000 9,150 5,350 48,953 C#*D#*E#*F#
39 Escalera 2, cara exterior 1,000 5,500 5,350 29,425 C#*D#*E#*F#
40 1,000 1,250 5,350 6,688 C#*D#*E#*F#
41 1,000 0,600 5,350 3,210 C#*D#*E#*F#
42 1,000 2,300 5,350 12,305 C#*D#*E#*F#
43 Cara interior 1,000 1,000 5,350 5,350 C#*D#*E#*F#
44 1,000 1,500 5,350 8,025 C#*D#*E#*F#
45 1,000 4,350 5,350 23,273 C#*D#*E#*F#
46 Subtotal S 592,892 SUMSUBTOT

AL(G19:G45)

48 Cubierta
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49 Escalera de acceso 2,000 6,000 3,500 0,500 21,000 C#*D#*E#*F#
50 1,000 3,800 1,600 6,080 C#*D#*E#*F#
51 1,000 3,800 3,500 13,300 C#*D#*E#*F#
52 Subtotal S 40,380 SUMSUBTOT

AL(G47:G51)

TOTAL MEDICIÓN 832,585

5 P89H-HE8C m2 Pintado de paramento vertical exterior de cemento, con pintura al silicato con acabado liso, y pigmentos, con
una capa de imprimación fijadora y dos de acabado. La partida incluye los medios de elevación para la pintura
en parte alta de fachada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cara exterior escalera accesos cubierta 2,000 4,200 2,200 0,500 9,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,240

6 P846-9JO8 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo estándar (A), para revestir, de 12,5 mm de espesor y
borde afinado (BA), con entramado estructura simple de acero galvanizado formado por perfiles colocados cada
600 mm fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, para una altura de falso techo de 4 m como
máximo

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1
2 CH3 1,000 5,740 1,000 5,740 C#*D#*E#*F#
3 CH2 1,000 2,500 2,850 7,125 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,800 2,850 5,130 C#*D#*E#*F#
5 Distribuidor CH 1,000 1,800 2,500 4,500 C#*D#*E#*F#
6 CH6 1,000 11,740 1,000 11,740 C#*D#*E#*F#
7 Hall ascensor exterior 1,000 7,060 1,000 7,060 C#*D#*E#*F#
9 Pasarelas torreón ascensor este PB 1,000 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 50,295

7 P846-9JO6 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo hidrófuga (H), para revestir, de 12,5 mm de espesor y
borde afinado (BA), con entramado estructura simple de acero galvanizado formado por perfiles colocados cada
600 mm fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, para una altura de falso techo de 4 m como
máximo

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pasarelas torreón ascensor este P1 1,000 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03  ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 08  CERRAMIENTOS PRACTICABLES

1 EAEMFZTY u IP01. Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso, formada por premarco de madera de
Flandes forrado con tapabocas y tapetas, de 19 mm las laterales y las superiores. La hoja será de 40 mm de
espesor, forrada con tableros de 5 mm de espesor por cada cara, y estará equipada con pernos de pala ancha
Igle, manijas Vector de TESA o similar con embellecedor alojado en el cierre del batiente, juntas de goma
perimetral encastada y tope de puerta. La puerta se montará en obra esmaltada de color blanco nieve por las
dos caras, todo segun detalle planos IP01.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 P1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

2 EAEMFZWE u IP02. Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso, formada por premarco de madera de
Flandes forrado con tapabocas y tapetas. Acabado DM esmaltado. La hoja será de 40 mm de espesor y estará
equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas Vector de TESA o similar, juntas de goma perimetral
encastada y tope de puerta.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

3 EAEMFZTZ u IP03. Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso, formada por premarco de madera de
Flandes forrado con tapabocas y tapetas. Acabado DM esmaltado. La hoja será de 40 mm de espesor y estará
equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas Vector de TESA o similar, juntas de goma perimetral
encastada y tope de puerta.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pb 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

4 EAEMFZTC u IP04. Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso, formada por premarco de madera de
Flandes forrado con tapabocas y tapetas. Acabado DM esmaltado. La hoja será de 40 mm de espesor y estará
equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas Vector de TESA o similar, juntas de goma perimetral
encastada y tope de puerta.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

5 EAEMFZSS u IP05. Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso, formada por premarco de madera de
Flandes forrado con tapabocas y tapetas. Acabado DM esmaltado. La hoja será de 40 mm de espesor y estará
equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas Vector de TESA o similar, juntas de goma perimetral
encastada y tope de puerta.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

6 EAEMFZTX u IP06. Puerta interior de dos hojas batientes ciegas de 164x210 cm de paso, formada por premarco de madera
de Flandes forrado con tapabocas y tapetas. Acabado DM esmaltado. Las hojas será de 40 mm de espesor y
estará equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas Vector de TESA o similar, juntas de goma perimetral
encastada y tope de puerta.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

7 EAEMFZ45 u IP07. Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso, formada por premarco de madera de
Flandes forrado con tapabocas y tapetas por una de sus caras, de 19 mm las laterales y las superiores. La hoja
será de 40 mm de espesor, forrada con tableros de 5 mm de espesor por cada cara, y estará equipada con
pernos de pala ancha Igle, manijas Vector de TESA o similar con embellecedor alojado en el cierre del batiente,
juntas de goma perimetral encastada y tope de puerta. La puerta se montará en obra esmaltada de color blanco
nieve por las dos caras, todo segun detalle planos IP07.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

8 EAEMFZTJ u IP10. Puerta interior de dos hojas batientes ciegas de 200x210 cm de paso, formada por premarco de madera
de Flandes forrado con tapabocas y tapetas. Acabado DM esmaltado. Las hojas será de 40 mm de espesor y
estará equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas Vector de TESA o similar, juntas de goma perimetral
encastada y tope de puerta.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

9 EAEMFZYO u IP11. Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso, formada por premarco de madera de
Flandes forrado con tapabocas y tapetas. Acabado DM esmaltado. La hoja será de 40 mm de espesor y estará
equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas Vector de TESA o similar, juntas de goma perimetral
encastada y tope de puerta.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

10 EAEMFZTV u IP13. Puerta interior de dos hojas batientes ciegas de 167x210 cm de paso, formada por premarco de madera
de Flandes forrado con tapabocas y tapetas, de 19 mm las laterales y las superiores. La hoja será de 40 mm de
espesor, forrada con tableros de 5 mm de espesor por cada cara, y estará equipada con pernos de pala ancha
Igle, manijas Vector de TESA o similar con embellecedor alojado en el cierre del batiente, juntas de goma
perimetral encastada y tope de puerta. La puerta se montará en obra esmaltada de color blancopor las dos
caras, que enrasarà con los paramentos perimetrales. todo segun detalle planos IP13.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

11 EAEÑFZRH u IP12. Puerta interior de una hoja corredera ciega de 80x210 cm de paso, formada por premarco metalico
aluzincado modelo Jaula Scrigno Gold Base, y madera de Flandes, con tapabocas y tapetas, de 19 mm las
laterales y 15 mm las superiores, estas de 30 o 20 cm de altura formado tarja hasta el falso techo. La hoja será
de 40 mm de espesor, forrada con tableros de 5 mm de espesor por cada cara, y estará equipada con tirador de
asa o encastado segun DF, juntas de goma perimetral encastada, felpillas de estanqueidad, guias y rodamientos
y tope de final de carrera. La puerta se montará en obra esmaltada de color blanco nieve por las dos caras, todo
segun detalle planos IP03.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03  ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 09  CERRAJERIA

1 P214K-CRN2 m2 Retirada completa de paramento vertical ligero de cerramiento de fachadas de planchas metálicas o de tableros
de madera, incluida parte proporcional de estructura de soporte metálica ligera, con medios manuales y carga
manual de escombro sobre camión. La partida incuye el andamiaje necesario de hasta 13 m de altura
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barandillas pasarela P1 2,000 2,400 3,800 18,240 C#*D#*E#*F#
2 Barandillas pasarela P2 2,000 2,400 1,100 5,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 23,520

2 PB12-DIX7 m SR07 Barandilla de acero para pintar, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 100 cm y
barrotes cada 10 cm, de 100 a 120 cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y
tuerca

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escalera 1
2 PB a P1
3 Ojo escalera 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,550 1,550 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 Lateral 2,000 3,300 6,600 C#*D#*E#*F#
9 1,000 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
11 P1 a P2
12 Ojo escalera 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
13 2,000 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 39,350 SUMSUBTOT

AL(G1:G13)
15 C#*D#*E#*F#
16 Escalera 2 C#*D#*E#*F#
17 PS a PB 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
18 PB a P1 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#
19 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#
20 2,000 4,600 9,200 C#*D#*E#*F#
21 1,000 2,450 2,450 C#*D#*E#*F#
22 Subtotal S 28,250 SUMSUBTOT

AL(G15:G21)
23 C#*D#*E#*F#
24 Escaleras a instalaciones 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
25 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
26 1,000 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#
27 C#*D#*E#*F#
28 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
29 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
30 Subtotal S 11,400 SUMSUBTOT

AL(G23:G29)

32 Pasarela torreón ascensor este 4,000 2,400 9,600 C#*D#*E#*F#
33 Subtotal S 9,600 SUMSUBTOT

AL(G31:G32)

TOTAL MEDICIÓN 88,600

3 PB12-DIX0 m SR08 Pasamano para formación de barandilla de acero para pintar, con pasamanos, superior, montantes, de 90
cm de altura de perfil PNT 100.6, fijada mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y tuerca

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escalera PB a PS
2 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 6,000

4 PB12-DIUI m Pasamanos de acero para pintar, fijado mecánicamente en la obra con pipetas y resina epoxica

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Escalera 1 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Escalera 2 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 14,000

5 P895-4VAU m2 Pintado de barandilla y reja de acero galvanizado de barrotes separados 10 cm, con esmalte sintético, con una
capa de imprimación fosfatante y dos de acabado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escalera 1
2 PB a P1
3 Ojo escalera 1,000 2,400 1,200 2,880 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,550 1,200 1,860 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,200 1,200 3,840 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,900 1,200 3,480 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,000 1,200 3,600 C#*D#*E#*F#
8 Lateral 2,000 3,300 1,200 7,920 C#*D#*E#*F#
9 1,000 5,300 1,200 6,360 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#
11 P1 a P2
12 Ojo escalera 2,000 2,800 1,200 6,720 C#*D#*E#*F#
13 2,000 2,400 1,200 5,760 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 47,220 SUMSUBTOT

AL(G1:G13)
15 C#*D#*E#*F#
16 Escalera 2
17 PS a PB 2,000 2,500 1,200 6,000 C#*D#*E#*F#
18 PB a P1 4,000 2,500 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#
19 2,000 0,800 1,200 1,920 C#*D#*E#*F#
20 2,000 4,600 1,200 11,040 C#*D#*E#*F#
21 1,000 2,450 1,200 2,940 C#*D#*E#*F#
22 Subtotal S 33,900 SUMSUBTOT

AL(G15:G21)
23 C#*D#*E#*F#
24 Escaleras a instalaciones 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
25 1,000 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#
26 1,000 3,100 1,000 3,100 C#*D#*E#*F#
28 1,000 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
29 1,000 2,800 1,000 2,800 C#*D#*E#*F#
30 Subtotal S 11,400 SUMSUBTOT

AL(G23:G29)
32 Pasarelas ascensor este 4,000 2,400 1,200 11,520 C#*D#*E#*F#
33 Subtotal S 11,520 SUMSUBTOT

AL(G31:G32)
35 Pasamanos 7,000 2,000 0,250 3,500 C#*D#*E#*F#
37 1,000 6,000 0,350 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 109,640

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES
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ACTUACIÓN 03  ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 10  SANITARIOS

1 PJ11C-3D08 u Inodoro de porcelana esmaltada, de salida vertical, con asiento y tapa amortiguados, cisterna y mecanismos de
descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio alto, colocado sobre el pavimento y conectado a
la red de evacuación

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 28,000

2 PJ117-3BTV u Lavabo para empotrar de porcelana esmaltada, sencillo, de ancho 53 a 75 cm, de color blanco y precio alto,
empotrado en encimera

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 16,000

3 PJ117-3BQ8 u Lavabo mural de porcelana esmaltada, sencillo, de ancho 53 a 75 cm, de color blanco y precio alto, colocado
con soportes murales

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

4 PJ186-3CNH u Vertedero de porcelana esmaltada con alimentación integrada, de color blanco, precio alto, colocado sobre el
pavimento y conectado a la red de evacuación

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

5 PQ54-430L m2 Encimera de piedra natural granítica nacional, de 20 mm de espesor, precio alto, de 100 a 149 cm de longitud,
colocado sobre soporte mural y empotrado en el paramento

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encimeras
2 PS 2,000 2,050 0,550 2,255 C#*D#*E#*F#
3 P1 1,000 2,500 0,550 1,375 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,700 0,550 1,485 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,300 0,550 2,365 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,600 0,550 1,430 C#*D#*E#*F#
7 Faldones
8 PS 2,000 2,050 0,150 0,615 C#*D#*E#*F#
9 P1 1,000 2,500 0,150 0,375 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,700 0,150 0,405 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,300 0,150 0,645 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,600 0,150 0,390 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 11,340

6 PQ51-5C5B u Formación de agujero sobre encimera de piedra natural calcárea, con el canto interior pulido, de forma circular u
oval, para empotrar aparatos sanitarios

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 16,000

7 PC16-5NMI m2 Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, colocado adherido sobre tablero de madera

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encimeras
2 PS 2,000 2,050 1,000 4,100 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P1 1,000 2,500 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,700 1,000 2,700 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,300 1,000 4,300 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,600 1,000 2,600 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 18,200

8 PJ217-3SBY u Grifo mezclador para lavabo, montado superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de latón cromado,
precio medio, temporizado, con dos entradas de manguitos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 19,000

9 PJ21B-3D9R u Grifo sencilla para lavaderos, mural, montado superficialmente, de latón cromado, precio alto, con grifo y salida
exterior roscada de 3/4´´, incorporadas, con entrada de 1/2´´

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

10 PJ3D-3FKU u Sifón de botella para lavabo, de latón cromado de diámetro 1´´1/4 con enlace de diámetro 30 mm, conectado a
la red de pequeña evacuación

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 19,000

11 PJ32-3EGV u Desagüe recto para lavabo, con tapón y cadena incorporados, de latón, de diámetro 1´´1/4 con enlace de
diámetro 30 mm, soldado a un sifón o a un ramal de plomo

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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2 P1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 19,000

12 PJ40-HA24 u Portarollos gigante de papel higiénico, de acero esmaltado, de 250 mm de diámetro y 110 mm de profundidad,
colocado con fijaciones mecánicas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 28,000

13 PJ41-HA1W u Barra mural doble abatible para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35 mm de d, de tubo de acero
inoxidable, colocada con fijaciones mecánicas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

14 PJ187-3CPJ u Reja de acero inoxidable y protección de goma, montado en vertedero de gres esmaltado brillante, precio alto

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

15 P662-6YAE u Módulo frontal de cabina sanitaria formado por una puerta practicable y lateral fijo, de 100 cm de anchura e 205
cm de altura total, de tablero de resinas fenólicas HPL de 10 mm de espesor con acabado de color en ambas
caras con herrajes de acero inoxidable, compuestos de 3 bisagras, 1 tirador, 1 cierre con indicación exterior,
pies regulables y perfil superior de soporte con elementos de fijación

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 24,000

16 P662-6YAG u Módulo frontal de cabina sanitaria formado por una puerta practicable y lateral fijo, de 160 cm de anchura e 205
cm de altura total, de tablero de resinas fenólicas HPL de 10 mm de espesor con acabado de color en ambas
caras con herrajes de acero inoxidable, compuestos de 3 bisagras, 1 tirador, 1 cierre con indicación exterior,
pies regulables y perfil superior de soporte con elementos de fijación

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

17 P662-6YAH u Mampara divisoria entre cabinas sanitarias de 160 cm de longitud e 205 cm de altura total, de tablero de resinas
fenólicas HPL de 10 mm de espesor con acabado de color en ambas caras, con perfiles de fijación y pies
regulables de acero inoxidable

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

EUR



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

MEDICIONES Pág.: 101

TOTAL MEDICIÓN 20,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03  ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 11  PINTURA

1 P89I-4V8T m2 Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa selladora y dos de
acabado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 < 3m
2 P. Sotano
3 Zona escaleras y barandillas 1,000 7,800 2,900 22,620 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,900 2,400 4,560 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,300 1,900 2,470 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,500 1,550 2,325 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,900 2,800 5,320 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,300 2,100 2,730 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,500 1,650 2,475 C#*D#*E#*F#

10 2,000 2,200 1,000 4,400 C#*D#*E#*F#
11 2,000 1,300 1,000 2,600 C#*D#*E#*F#
12 2,000 1,500 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 7,800 1,200 9,360 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 61,860 SUMSUBTOT

AL(G1:G13)

16 PB
17 Barandilla entrada principal 2,000 6,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
18 Escalera 2 1,000 7,000 2,800 19,600 C#*D#*E#*F#
19 1,000 9,000 2,800 25,200 C#*D#*E#*F#
20 1,000 7,500 2,600 19,500 C#*D#*E#*F#
21 Subtotal S 76,300 SUMSUBTOT

AL(G15:G20)
23 > 3m
24 PB
25 Entrada principal
26 Ascensores 1,000 2,300 5,750 13,225 C#*D#*E#*F#
27 1,000 3,200 5,750 18,400 C#*D#*E#*F#
28 1,000 1,700 5,750 9,775 C#*D#*E#*F#
29 Escalera 1 1,000 3,100 6,000 18,600 C#*D#*E#*F#
30 1,000 0,650 6,000 3,900 C#*D#*E#*F#
31 1,000 4,650 6,000 27,900 C#*D#*E#*F#
33 Escalera 2
34 Barandilla 1,000 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
35 1,000 2,450 1,000 2,450 C#*D#*E#*F#
36 Exterior (cara exterior escalera) 1,000 4,500 5,750 25,875 C#*D#*E#*F#
37 1,000 3,500 5,750 20,125 C#*D#*E#*F#
38 1,000 0,850 5,750 4,888 C#*D#*E#*F#
39 Cara interior escalera 1,000 2,900 5,750 16,675 C#*D#*E#*F#
40 2,000 3,000 5,750 34,500 C#*D#*E#*F#
41 Subtotal S 199,313 SUMSUBTOT

AL(G22:G40)

44 P1 y altillo
45 Zona escalera 1, cara exterior 1,000 9,100 5,350 48,685 C#*D#*E#*F#
46 2,000 0,400 5,350 4,280 C#*D#*E#*F#
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47 2,000 5,850 5,350 62,595 C#*D#*E#*F#
48 1,000 9,100 5,350 48,685 C#*D#*E#*F#
49 Cara interior 2,000 2,200 5,350 23,540 C#*D#*E#*F#
50 1,000 8,800 5,350 47,080 C#*D#*E#*F#
51 2,000 3,700 5,350 39,590 C#*D#*E#*F#
52 2,000 3,800 5,350 40,660 C#*D#*E#*F#
53 1,000 1,500 5,350 8,025 C#*D#*E#*F#
54 1,000 1,400 5,350 7,490 C#*D#*E#*F#
55 Zona ascensores 1,000 5,500 5,350 29,425 C#*D#*E#*F#
56 1,000 1,100 2,200 2,420 C#*D#*E#*F#
57 1,000 2,700 3,150 8,505 C#*D#*E#*F#
58 Baños adosados a ascensores 1,000 3,700 3,150 11,655 C#*D#*E#*F#
59 1,000 5,650 5,350 30,228 C#*D#*E#*F#
60 1,000 8,000 5,350 42,800 C#*D#*E#*F#
61 1,000 9,150 5,350 48,953 C#*D#*E#*F#
62 Escalera 2, cara exterior 1,000 5,500 5,350 29,425 C#*D#*E#*F#
63 1,000 1,250 5,350 6,688 C#*D#*E#*F#
64 1,000 0,600 5,350 3,210 C#*D#*E#*F#
65 1,000 2,300 5,350 12,305 C#*D#*E#*F#
66 Cara interior 1,000 1,000 5,350 5,350 C#*D#*E#*F#
67 1,000 1,500 5,350 8,025 C#*D#*E#*F#
68 1,000 4,350 5,350 23,273 C#*D#*E#*F#
69 Subtotal S 592,892 SUMSUBTOT

AL(G42:G68)
71 Cubierta
72 Escalera de acceso 2,000 6,000 3,500 0,500 21,000 C#*D#*E#*F#
73 1,000 3,800 1,600 6,080 C#*D#*E#*F#
74 1,000 3,800 3,500 13,300 C#*D#*E#*F#
75 Subtotal S 40,380 SUMSUBTOT

AL(G70:G74)
77 Falso teccho pasarela ascensor Este 2,000 3,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#
78 Subtotal S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G76:G77)

TOTAL MEDICIÓN 988,745

2 P89I-4V8R m2 Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa selladora y dos de
acabado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1
2 CH3 1,000 5,740 1,000 5,740 C#*D#*E#*F#
3 CH2 1,000 2,500 2,850 7,125 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,800 2,850 5,130 C#*D#*E#*F#
5 Distribuidor CH 1,000 1,800 2,500 4,500 C#*D#*E#*F#
6 CH6 1,000 11,740 1,000 11,740 C#*D#*E#*F#
7 Hall ascensor exterior 1,000 7,060 1,000 7,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 41,295

3 P871-H8G6 m2 Decapado de pinturas existentes sobre estructura de tubos metalicos de acero galvanizado existente en
fachadas de hasta 12 metros de altura, con aplicaciones sucesivas de producto decapante y lijado final para
dejar los soportes aptos para nuevo revestimiento de pintura. La partida incluye los medios de elevación
necesarios para los trabajos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pasarela 1 3,000 2,500 0,600 4,500 C#*D#*E#*F#
2 Pasarela 1 3,000 2,500 0,600 4,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 9,000

4 P895-4VB3 m2 Pintado sobre estructura de tubos metalicos de acero galvanizado existente en fachadas de hasta 12 metros de
altura con pintura de partículas metálicas, con una capa de imprimación fosfatante y dos de acabado. La partida
incluye los medios de elevación necesarios para los trabajos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pasarela 1 3,000 2,500 0,600 4,500 C#*D#*E#*F#
2 Pasarela 1 3,000 2,500 0,600 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,000

5 P7D0-5RJW m2 Aislamiento de espesor 3 cm, con mortero ignífugo de cemento y lana mineral de roca, de 250 kg/m3 de
densidad, proyectado sobre elementos lineales

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pasarela 1 3,000 2,500 0,600 4,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,500 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Pasarela 1 3,000 2,500 0,600 4,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,500 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 21,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03  ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 12  VIDRIERIA

1 P2144-4RSK m2 Desmontaje de vidrio luna i vidrio en celosia no armado, de 8 mm de espesor en fachada exterior de hasta 12
metros de altura, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. La
partida incluye los medios de elevacion del personal, camión pluma equipado con ventosas, retirada de
junquillos y masilla, retirada de los elementos de remate con cubiertas, de las partes de cristal sustituidas por
chapas metalicas, asi como todos los trabajos necesarios para dejar el soporte metalico de las cristaleras limpio
de qualquier elemento de soporte de las actuales cerramientos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cara este torreón ascensor 3,000 2,000 2,600 15,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 0,600 2,600 1,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 17,160

2 P2R6-4I52 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales) a instalación
autorizada de gestión de residuos, con camión para transporte de 12 t, con un recorrido de más de 10 y hasta 15
km

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cara este torreón ascensor 3,000 2,000 2,600 0,020 0,312 C#*D#*E#*F#
2 1,000 0,600 2,600 0,020 0,031 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 0,343 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
4 Esponjamineto 0,300 0,343 0,103 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 0,446

3 P2RA-EU62 m3 Disposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos de vidrio inertes con una densidad 1,7
t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 17 02 02 según la Lista Europea de Residuos
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cara este torreón ascensor 3,000 2,000 2,600 0,020 0,312 C#*D#*E#*F#
2 1,000 0,600 2,600 0,020 0,031 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 0,343 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
4 Esponjamineto 0,300 0,343 0,103 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 0,446

4 PC1H-5CXL m2 Vidrio laminar de seguridad 2 lunas, con acabado de luna incolora, de 6+6 mm de espesor, con 2 butiral
transparente, clase 1 (B) 1 según UNE-EN 12600, colocado con junquillo sobre madera, acero o aluminio,
incluso parte proporional de medios de elevación necesarios

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cara este torreón ascensor 3,000 2,000 2,600 15,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 0,600 2,600 1,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 17,160

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03  ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 13  TRANSPORTE VERTICAL

1 PL22-A1GC u Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, sistema de tracción sin reductor y curva de aceleración y
desaceleración progresiva, velocidad 1 m/s, nivel de tránsito elevado, para 10 personas (carga máxima de 800
kg), de 3 paradas (recorrido 9 m), habitáculo de calidad media de medidas 1400x1350 mm, embarque doble a
180º con puertas automáticas de apertura central de 1+1 hojas de acero inoxidable de 800x2000 mm, puertas de
acceso automáticas de apertura central de 1+1 hojas acabadas pintadas de calidad media de medidas 800x2000
mm, maniobra colectiva de subida y bajada simple, con marcado CE según REAL DECRETO 203/2016

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03  ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 14  URBANIZACIÓN EXTERIOR

SUBCAPITULO 01  MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 P2217-55T1 m3 Excavación para rebaje en terreno compacto (SPT 20-50), realizada con pala excavadora y carga directa sobre
camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Taludes escaleras acceso este 1,000 14,300 8,500 121,550 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 121,550 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL MEDICIÓN 121,550

2 P221B-VS5S m3 Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en terreno de suelos de tránsito (SPT >50), realizada
con retroexcavadora de combustible y carga mecánica sobre camión
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escalera interior fachada este 3,000 0,400 0,500 7,500 4,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,350 0,700 3,500 3,308 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,650 0,700 3,500 1,593 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal "A origen" O 9,401 SUMORIGEN(
G1:G5)

8 Desprendimientos 0,100 9,401 0,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,341

3 P2243-53A9 m2 Refino de suelos y paredes de zanjas, pozos y recalces hasta 1,5 m de profundidad

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escalera interior fachada este 4,000 0,800 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,400 3,500 4,900 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,200 0,400 2,560 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,850 0,400 2,280 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 12,300 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)

7 Muros y escaleras exteriores fachada
este

8 Escalera 1,000 36,000 1,200 43,200 C#*D#*E#*F#
9 Riostras 4,000 7,000 0,400 11,200 C#*D#*E#*F#

10 1,000 5,000 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#
11 2,000 12,000 0,400 9,600 C#*D#*E#*F#
12 Muretes inferior talud 1,000 29,940 1,000 29,940 C#*D#*E#*F#
13 Muerete lateral escalera 1,000 9,920 1,000 9,920 C#*D#*E#*F#
14 Exavación bordillo 1,000 31,400 0,400 12,560 C#*D#*E#*F#
16 Muretes rampa ascensor este 1,000 9,300 0,600 5,580 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,700 0,600 1,620 C#*D#*E#*F#
18 1,000 9,500 0,600 5,700 C#*D#*E#*F#
19 Subtotal S 131,320 SUMSUBTOT

AL(G6:G18)
20 Subtotal "A origen" O 143,620 SUMORIGEN(

G1:G19)

TOTAL MEDICIÓN 143,620

4 P2253-5479 m3 Relleno de zanja o pozo con gravas para drenaje de piedra calcárea, en tongadas de 25 cm como máximo

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muro escaleras rampa acceso exterior
este

1,000 0,800 3,500 2,500 7,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 0,800 3,500 1,400 3,920 C#*D#*E#*F#
3 Relleno bajo escaleras 1,000 3,000 7,500 22,500 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 33,420 SUMSUBTOT
AL(G1:G5)

TOTAL MEDICIÓN 33,420

5 P2R3-FINY m3 Transporte de tierras no contaminadas a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 20 t y
tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un recorrido de más de 10 y hasta 15 km

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rebaje 1,000 125,550 125,550 C#*D#*E#*F#
2 Cimientos 1,000 10,351 10,351 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 135,901 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
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5 Esponjamiento 0,200 135,901 27,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 163,081

6 P2RB-HFVM m3 Disposición de tierras no contaminadas de densidad aparente 1,6 t/m3, en valorizador de materiales naturales
excavads con código VNME

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rebaje 1,000 125,550 125,550 C#*D#*E#*F#
2 Cimientos 1,000 10,351 10,351 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 135,901 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

5 Esponjamiento 0,200 135,901 27,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 163,081

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03  ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 14  URBANIZACIÓN EXTERIOR

SUBCAPITULO 02  CIMIENTOS Y MUROS DE CONTENCIÓN

1 P3Z3-D53G m2 Capa de limpieza y nivelación 10 cm de espesor con hormigón de limpieza, con una dosificación de 150 kg/m3
de cemento, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, HL-150/B/20, colocado desde camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escalera interior fachada este 3,000 0,400 7,500 9,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,350 3,500 4,725 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,650 3,500 2,275 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal "A origen" O 16,000 SUMORIGEN(
G1:G5)

TOTAL MEDICIÓN 16,000

2 P310-D51N kg Armadura de zanjas y pozos AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zapata muro 1,000 3,500 7,000 0,890 21,805 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,500 5,000 0,890 15,575 C#*D#*E#*F#
3 4,000 3,500 2,700 0,890 33,642 C#*D#*E#*F#
4 4,000 3,500 2,000 0,890 24,920 C#*D#*E#*F#
5 4,000 3,500 2,000 0,890 24,920 C#*D#*E#*F#
6 4,000 3,500 2,000 0,890 24,920 C#*D#*E#*F#
7 Riostras 3,000 7,500 15,000 337,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 483,282

3 P312-I1V2 m3 Hormigonado de zanjas y pozos, con hormigón para armar HA - 25 / B / 20 / XC2 con una cantidad de cemento
de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6, colocado con cubilote

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escalera interior fachada este 3,000 0,400 0,400 7,500 3,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,350 0,600 3,500 2,835 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,650 0,600 3,500 1,365 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal "A origen" O 7,800 SUMORIGEN(
G1:G5)
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8 Desprendimientos 0,100 7,800 0,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,580

4 P320-D6YB kg Armadura para muros de contención AP500 S, de una altura máxima de 3 m de acero en barras corrugadas
B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fust 1,000 3,500 3,050 20,500 218,838 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,500 2,050 20,500 147,088 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 365,926

5 P322-D78W m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con planchas metalicas nuevas, para muros de contención de
base rectilínea encofrados a dos caras, de una altura <= 3 m, para dejar el hormigón visto

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muros y escaleras exteriores fachada
este

2 1,000 3,500 3,050 10,675 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,500 2,050 7,175 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 17,850

6 P322-D74M m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metálico de 200x50 cm, para muros de contención de
base rectilínea encofrados a una cara, de una altura <= 3 m

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muros y escaleras exteriores fachada
este

2 1,000 3,500 3,050 10,675 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,500 2,050 7,175 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 17,850

7 P324-IEGS m3 Hormigonado de muros de contención (CE, EHE), de 3 m de altura como máximo, con hormigón para armar HA
- 25 / B / 20 / XC2 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6 y vertido con
cubilote

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muros y escaleras exteriores fachada
este

2 1,000 3,500 3,050 0,250 2,669 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,500 2,050 0,250 1,794 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,463

8 P783-8D35 m2 Impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa para impermeabilización tipo ED con una dotación
de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muros y escaleras exteriores fachada
este

2 1,000 3,500 3,050 10,675 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,500 2,050 7,175 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 17,850

9 PD5J-I6IB m2 Lámina drenante nodular de poliestireno, con un geotextil de polipropileno adherido en una de sus caras, con
nódulos de 9 mm de altura aproximada y una resistencia a la compresión aproximada de 500 kN/m2, fijada
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mecánicamente sobre paramento vertical

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muros y escaleras exteriores fachada
este

2 1,000 3,500 3,050 10,675 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,500 2,050 7,175 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 17,850

10 PD5M-50U6 m Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=125 mm

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muros y escaleras exteriores fachada
este

2 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,000

11 PD5B-5XZN m Canal de hormigón polímero sin pendiente, de ancho interior 250 mm y de 160 a 200 mm de altura, sin perfil
lateral, con rejilla de fundición nervada clase B125, según norma UNE-EN 1433, fijada con cancela al canal,
colocado sobre base de hormigón con solera de 100 mm de espesor y paredes de 100 mm de espesor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entrasa PS fachada este 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

12 PG2N-EUJF m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 125 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 28 J, resistencia a compresión
de 450 N, montado como canalización enterrada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsón para paso riego a jardineras 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 39,000

13 P214X-HCP2 m2 Corte de estructuras de hormigón en masa o armado, con sierra con disco de diamante con parte proporcional
de formación de berenjenos en cantos y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formación barandilla escalera 1,000 7,000 0,300 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,100

14 P4531-10Z6X m3 Zuncho de hormigón armado, para quedar visto con una cuantía de encofrado fenolico 6 m2/m3, hormigón
hormigón para armar HA - 25 / B / 20 / XC1 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento
=< 0.6 vertido con cubilote y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una cuantía de 80 kg/m3

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coronación muros cortados 1,000 5,500 0,300 0,200 0,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 0,330

15 P4B0-6099 u Anclaje con acero en barras corrugadas de 10 mm de diametro, con perforación e inyectado continuo de
adhesivo de aplicación unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coronación muro cortado 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 44,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03  ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 14  URBANIZACIÓN EXTERIOR

SUBCAPITULO 03  CUBIERTAS

1 P9F3-4WPC m2 Pavimento de losa de hormigón para pavimentos de 60x40 cm y 8 cm de espesor, de forma rectangular, textura
pétrea, precio superior, colocados con mortero de cemento 1:4 y relleno de juntas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pasarelas ascensor exterior 2,000 3,000 2,500 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,000

5 P9G7-001 m Formación de peldaño de hormigón visto de 30x17 cm aproximadamente

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03  ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 14  URBANIZACIÓN EXTERIOR

SUBCAPITULO 04  PAVIMENTOS

1 P93M-LQVJ m2 Solera de hormigón para armar HA - 30 / B / 20 / XC3 con una cantidad de cemento de 300 kg/m3 i relación
agua cemento =< 0.55, de espesor 15 cm, colocado desde camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera bajo escaleras rampa acceso
este

1,000 7,500 7,300 54,750 C#*D#*E#*F#

2 Subtotal S 54,750 SUMSUBTOT
AL(G1:G1)

TOTAL MEDICIÓN 54,750

2 P7B2-5RJ6 m2 Lámina separadora de polietileno de 100 µm y 96 g/m2, colocada no adherida

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera bajo escaleras rampa acceso
este

1,000 7,500 7,300 54,750 C#*D#*E#*F#

2 Subtotal S 54,750 SUMSUBTOT
AL(G1:G1)

TOTAL MEDICIÓN 54,750

3 P9Z3-DP58 m2 Armadura de losas de hormigón AP500 SD con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armado losa escalera 1,000 7,300 7,500 7,000 383,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 383,250

4 P9G8-F7CQ m2 Pavimento de 20 cm de espesor de hormigón HA-30/F/20-60/IIa, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300
kg/m3 de cemento apto para clase de exposición IIa, extendido desde camión, tendido y vibrado manual,
fratasado mecánico añadiendo 3 kg/m2 de polvo de cuarzo color. La partida incluye la formación de juntas de
retracción, segun especificaciones planos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rellanos escalera exterior 1,000 1,550 7,300 11,315 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,950 7,500 14,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 25,940

5 P9G8-0001 m Formación de peldaño de hormigón visto de 30x17 cm aproximadamente, a base de encofrado de contrahuella
con tablero fenolico, colocación de berenjenos, armaduras de anclaje, hormigón H-25 y con acabado superfical
de als huellas con fratasado manual.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Peldaños 12,000 7,300 87,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 87,600

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03  ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 14  URBANIZACIÓN EXTERIOR

SUBCAPITULO 05  CERRAJERIA

1 PB12-DIX5 m Pasamano para formación de barandilla de acero para pintar y travesaño de redondo mazizo de 16 mm
intermedio, con pasamanos, superior, montantes, de 35 cm de altura de perfil PNT 100.6, fijada mecánicamente
en la obra con taco de acero, arandela y tuerca

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coronamiento muros 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 41,000

2 PB12-DIX0 m SR08 Pasamano para formación de barandilla de acero para pintar, con pasamanos, superior, montantes, de 90
cm de altura de perfil PNT 100.6, fijada mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y tuerca

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escalera PB a PS
2 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 5,500

3 P895-4VAU m2 Pintado de barandilla y reja de acero galvanizado de barrotes separados 10 cm, con esmalte sintético, con una
capa de imprimación fosfatante y dos de acabado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coronamiento muros 1,000 9,000 0,350 3,150 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,500 0,350 1,925 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,500 0,350 1,925 C#*D#*E#*F#
4 1,000 14,000 0,350 4,900 C#*D#*E#*F#
5 1,000 7,000 0,350 2,450 C#*D#*E#*F#
6 Escalera PB a PS
7 1,000 5,500 0,900 4,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 19,300

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03  ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 14  URBANIZACIÓN EXTERIOR

SUBCAPITULO 06  INSTALACIONES

FASE (1) 01  ELECTRICIDAD

1 EG2PRL01 u Punto de alimentación a luminaria (directa, DALI, interruptor), según configuración de cada enlace con 2/4
conductores + cable de T, incluyendo cableado y canalización a receptor y parte proporcional de línea desde
cuadro de zona y circuito de encendida. Se incluye la conexión con los interruptores/Pulsadores de las
luminarias.
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos aislante flexible /
rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de tierra
de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11,000

2 EG2PRE01 u Punto de alimentación a equipo de emergencia incluyendo cableado y canalización a receptor y parte
proporcional de línea desde cuadro de zona. Características:

- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos aislante flexible /
rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de tierra
de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 72,000

3 EH25ET03 u Luminaria tipo baliza empotrada en escalón con lámpara LED de 0,4W (3000K), con equipo electrónico incluido
y para montaje en suelo. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 TOTAL 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 72,000

4 EH25ZZ03 u Bateria para conjunto de luminarias tipo baliza para autonomia de las mismas de 1 hora 150W. Totalmente
instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

5 EH22RE01 u Luminaria tipo aplique exteriores empotrable, para LED de poténcia 1,5W (3000K), con cuerpo fabricado en
chapa de hierro plegada y cristal templado. Color 3000K CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con reflector
asimétrico de aluminio lacado. Marca/Modelo: LAMP/ TRACE TC110H0165SY830NB o equivalente. Totalmente
instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03  ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 14  URBANIZACIÓN EXTERIOR

SUBCAPITULO 06  INSTALACIONES

FASE (1) 02  SANEAMIENTO

1 ED7K687S m Albañal con tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación insonorizada, de DN 125 mm, incluyendo
piezas especiales y accesorios, colgado al techo con bridas metál·licas normales e isofónicas.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03  ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 15  SEGURIDAD Y SALUD

1 H15214S3 u Partida general de Seguridad y Salud Laboral para la Ejecución de la fase de mejora de accesibilidad
´´PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE REFORMA DEL PALAU DE VIDRE DE LLEIDA´´. Las diferentes
partiidas de protecciones personales, colectivas, medidas de seguridad y equipos estan detalladads en el
correspondiente Estudio de Seguridad y Salud de la obra.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Durante toda la obra T
2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 TOTAL O 1,000 SUMORIGEN(

G1:G2)
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TOTAL MEDICIÓN 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 04  ACTUACION D MEJORA DE HABITABILIDAD

CAPITULO 01  ALBAÑILERIA

1 P6131-FJ3S m2 Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® CITY 14 Acústico(Cerámica Sampedro), o similar, de
330x249x140 mm. para revestir, recibida con junta de mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de espesor,
resistencia térmica sin revestimientos 0,587 m²K/W, resistencia a compresión 15N/mm² i/replanteo, maestra de
nivelación y aplomado, p.p. de piezas especiales, conectores, mermas, roturas, humedecido de piezas, limpieza
y medios. La partida incluye la parte proporcional de piezas especiales para relleno vertical formando pilares de
hormigón, piezas en U para la formación de zunchos, las armaduras con barras de 10 mm, el relleno de
hormigón, las conexiones a pilares y el armado con  armadura Murfor.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P.Sotano
2 Distribuciones bloque servicios 2,000 9,300 2,250 41,850 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,700 2,250 12,825 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,700 2,250 12,150 C#*D#*E#*F#
5 2,000 5,500 2,250 24,750 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 91,575 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)

8 P1 y altillo
9 Camaras higienicas 1, 2 y 3 1,000 1,800 5,400 9,720 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,700 5,400 9,180 C#*D#*E#*F#
11 2,000 5,900 5,400 63,720 C#*D#*E#*F#
12 1,000 8,000 5,400 43,200 C#*D#*E#*F#
13 2,000 7,800 2,500 39,000 C#*D#*E#*F#
14 1,000 5,500 2,500 13,750 C#*D#*E#*F#
15 Camaras higienicas 4, 5 y 6 2,000 4,000 2,500 20,000 C#*D#*E#*F#
16 2,000 1,700 2,500 8,500 C#*D#*E#*F#
17 2,000 8,900 2,500 44,500 C#*D#*E#*F#
18 3,000 3,600 2,500 27,000 C#*D#*E#*F#
19 2,000 1,500 2,500 7,500 C#*D#*E#*F#
21 Coworking 1,000 18,000 2,500 45,000 C#*D#*E#*F#
22 1,000 15,000 2,900 43,500 C#*D#*E#*F#
23 1,000 20,600 5,400 111,240 C#*D#*E#*F#
24 Coworking/entidades 2,000 4,750 2,500 23,750 C#*D#*E#*F#
25 2,000 4,750 5,400 51,300 C#*D#*E#*F#
26 Entidades 2,000 9,000 2,500 45,000 C#*D#*E#*F#
27 1,000 17,750 2,900 51,475 C#*D#*E#*F#
29 Hall SC 2,000 6,000 2,500 30,000 C#*D#*E#*F#
30 2,000 2,850 2,900 16,530 C#*D#*E#*F#
31 2,000 1,600 2,900 9,280 C#*D#*E#*F#
32 1,000 3,600 2,900 10,440 C#*D#*E#*F#
33 SC 1,000 18,000 2,500 45,000 C#*D#*E#*F#
34 1,000 12,200 2,900 35,380 C#*D#*E#*F#
35 1,000 15,700 2,500 39,250 C#*D#*E#*F#
36 1,000 14,200 2,900 41,180 C#*D#*E#*F#
37 Distribuidor escalera 1 1,000 9,100 5,400 49,140 C#*D#*E#*F#
38 2,000 2,400 5,400 25,920 C#*D#*E#*F#
39 Subtotal S 959,455 SUMSUBTOT

AL(G7:G38)
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TOTAL MEDICIÓN 1.051,030

2 P6131-FJUI m2 Tapado de agujeros en forjado de instalaciones de climatizacón anuladas a base de retirada de rejillas de
aluminio, encofrado realizado por la parte superior del forjado, clavado de esperas de acero corrugado de 10
mm en tabicas de hormigón, hormigonado y fratasado manual de la superficie.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1
2 Entidades 40,000 0,500 0,400 8,000 C#*D#*E#*F#
3 20,000 0,700 0,300 4,200 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,600 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
5 4,000 1,400 1,300 7,280 C#*D#*E#*F#
6 2,000 0,700 0,700 0,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 21,180

3 P654-8MC9 m2 Tabique trasdosado de placas de yeso laminado con aislamiento de placas de lana de roca formado por
estructura sencilla normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 63
mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 1 placa con con dureza
superficial (I) de 15 mm de espesor a una sola cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana
mineral de roca de resistencia térmica >= 1,081 m2·K/W. La partida inclyue el rejuntado y pulido de juntas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1
2 Interior sala SC 2,000 19,750 2,200 86,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 86,900

4 EY011224 u Ayudas y materiales de los ramos de albañileria, yeseros y otros oficios, por la colocación empotrada de las
instalaciones de los diferentes elementos a colocar por los industriales intervinientes en lo proceso constructivo
de la obra, consistentes en apertura de rozas, pasos y agujeros en paredes, muros de obra u hormigón, forjados,
etc, así como la colocación y fijación en obra de todos los elementos que así o requieran, según los planols de
las instalaciones y las directrices de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 04  ACTUACION D MEJORA DE HABITABILIDAD

CAPITULO 02  REVESTIMIENTOS

1 P654-8MC3 m2 Tabique trasdosado autoportante, de placas de yeso laminado standard (A) de 12,5 mm a una sola cara,
formado por estructura sencilla normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del
tabique de 60,5 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, fijadas
mecánicamente. La partida inclyue el rejuntado y pulido de juntas.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS
2 Hornacina zona ascensores 4,000 1,600 1,800 11,520 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,200 1,800 0,720 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 12,240 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 C#*D#*E#*F#
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6 P1 C#*D#*E#*F#
7 Separación coworking sala

instalaciones
1,000 18,000 2,200 39,600 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 39,600 SUMSUBTOT
AL(G5:G7)

TOTAL MEDICIÓN 51,840

2 P654-8MC0 m2 Tabique trasdosado autoportante, de placas de yeso laminado standard (A) de 12,5 mm a una sola cara,
formado por estructura sencilla normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del
tabique de 60,5 mm, montantes cada 400 mm de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, fijadas
mecánicamente. La partida inclyue el rejuntado y pulido de juntas.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ascensores 1,000 1,150 2,200 2,530 C#*D#*E#*F#
2 1,000 0,800 2,200 1,760 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 4,290 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

5 Altillo 2,000 4,400 1,900 16,720 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,600 1,900 9,880 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 26,600 SUMSUBTOT

AL(G4:G6)

TOTAL MEDICIÓN 30,890

3 P654-8MER m2 Tabique trasdosado autoportante, de placas de yeso laminado standard (A) de 12,5 mm a una sola cara,
formado por estructura sencilla normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del
tabique de 60,5 mm, montantes cada 400 mm de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, fijadas
mecánicamente. La partida inclyue el rejuntado y pulido de juntas.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1
2 Galerias exteriores sala SC 2,000 19,000 4,400 167,200 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,200 4,400 10,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 177,760

4 P654-8M56 m2 Tabique trasdosado, montado de 220 a 540 cm de altura, de placas de yeso laminado standard (A) de 12.5mm a
una sola cara, con aislamiento de placas de lana de roca formado por estructura sencilla normal con perfilería de
plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 63 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm
de ancho y canales de 48 mm de ancho, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de roca
de resistencia térmica >= 1,081 m2·K/W. La partida inclyue el rejuntado y pulido de juntas y los soportes de
ssutencación para el tabique trasdosado colgado en la parte alta de la pared.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1
2 Interior sala SC 2,000 19,700 2,700 106,380 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,000 2,700 5,400 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 111,780 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL MEDICIÓN 111,780

5 P654-8M64 m2 Tabique trasdosado autoportante, montado en pasarela metalica de 220 a 330 cm de altura, de placas de yeso
laminado standard (A) de 12,5 mm a una sola cara, con aislamiento de placas de lana de roca formado por
estructura sencilla normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de
82,5 mm, montantes cada 400 mm de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, fijadas mecánicamente y
aislamiento de placas de lana mineral de roca de resistencia térmica >= 1,081 m2·K/W. La partida inclyue el
rejuntado y pulido de juntas y los soportes de sutencación y los tornapuntas para el tabique autoportante
trasdosado colgado en la parte alta de la pasarela

EUR



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

MEDICIONES Pág.: 116

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1
2 Interior sala SC 2,000 19,700 1,700 66,980 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Pasarelas instalaciones
6 Entrada sala SC 4,000 3,100 1,200 14,880 C#*D#*E#*F#
7 Coworking 4,000 27,200 1,200 130,560 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 214,420 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)

TOTAL MEDICIÓN 214,420

6 P865-AD9N m2 Enyesado de paramento vertical con un acabado de pintura plástica color blanco.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS
2 Hornacina zona ascensores (pared) 1,000 2,600 1,800 4,680 C#*D#*E#*F#
3 Suelo y techo 2,000 1,600 2,600 8,320 C#*D#*E#*F#
4 Paredes ascensores 1,000 8,000 2,300 18,400 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,700 2,300 1,610 C#*D#*E#*F#
6 Escalera 2 1,000 2,200 3,600 7,920 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,200 3,600 15,120 C#*D#*E#*F#
8 Sala electricidad 1,000 4,200 3,600 15,120 C#*D#*E#*F#
9 1,000 5,200 3,600 18,720 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 89,890 SUMSUBTOT
AL(G1:G9)

12 P1
13 Ascensores 1,000 1,950 2,200 4,290 C#*D#*E#*F#
14 1,000 3,100 2,200 6,820 C#*D#*E#*F#
15 Escalera 1 2,000 1,700 5,400 18,360 C#*D#*E#*F#
16 Entrada a sala SC 1,000 15,700 4,400 69,080 C#*D#*E#*F#
17 Hall SC 2,000 6,000 4,400 52,800 C#*D#*E#*F#
18 Coworking 1,000 20,550 2,200 45,210 C#*D#*E#*F#
19 Coworking/Zona entidades 4,000 4,700 2,200 41,360 C#*D#*E#*F#
20 1,000 2,500 2,200 5,500 C#*D#*E#*F#
21 Z. Entidades 2,000 9,000 2,200 39,600 C#*D#*E#*F#

23 Escalera 2 1,000 1,700 5,400 9,180 C#*D#*E#*F#
24 Interior sala SC 1,000 17,500 2,200 38,500 C#*D#*E#*F#
25 Subtotal S 330,700 SUMSUBTOT

AL(G11:G24)

TOTAL MEDICIÓN 420,590

7 P816-6FJS m2 Enyesado proyectado maestreado sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura, como máximo, con yeso
B1 para proyectar, acabada enlucido con yeso C6, según la normaUNE-EN 13279-1

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P. Sotano 1,000 3,600 2,300 8,280 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,600 2,300 5,980 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,900 2,300 8,970 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,000 2,300 6,900 C#*D#*E#*F#
5 Sala electrica 1,000 5,500 2,800 15,400 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,200 2,800 11,760 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 57,290 SUMSUBTOT

AL(G1:G6)
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TOTAL MEDICIÓN 57,290

8 P816-6FIM m2 Enyesado proyectado maestreado sobre paramento vertical interior, a más de 3,00 m de altura, con yeso B1
para proyectar, acabada enlucido con yeso C6, según la normaUNE-EN 13279-1

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB
2 Entrada principal
3 Recepción 1,000 2,650 3,550 9,408 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,000 3,550 10,650 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,300 5,750 7,475 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,200 5,750 6,900 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 34,433 SUMSUBTOT

AL(G1:G6)
9 P1

10 2,000 1,300 5,350 13,910 C#*D#*E#*F#
11 1,000 12,000 5,350 64,200 C#*D#*E#*F#
12 2,000 1,000 2,200 4,400 C#*D#*E#*F#
13 1,000 17,500 3,150 55,125 C#*D#*E#*F#
14 Exterior sala SC en entrada 1,000 18,000 0,950 17,100 C#*D#*E#*F#

16 Coworking 1,000 20,600 3,150 64,890 C#*D#*E#*F#
17 Hall coworking 2,000 4,800 3,150 30,240 C#*D#*E#*F#
18 Entidades 1,000 20,600 3,150 64,890 C#*D#*E#*F#
19 Subtotal S 314,755 SUMSUBTOT

AL(G8:G18)

21 Altillo
22 Exterior sala maquinas 1 4,000 2,700 3,000 32,400 C#*D#*E#*F#
23 2,000 3,750 3,000 22,500 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 54,900 SUMSUBTOT

AL(G20:G23)

TOTAL MEDICIÓN 404,088

9 P8JC-I1S8 m Remate de doble tablero de DM de 19 mm de espesor cada uno, formano rebaje en unión con paramentos
verticales enyesados, de 180 mm de anchura, con acabado de dos capas de imprmación selladora y dos de
esmalte lacado. La partida incluye fijaciones a paramento ocultas i los accesoros y remates segun detalle palnos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB
3 Barandillas entrada principal 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,200 4,400 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,700 3,400 C#*D#*E#*F#
7 2,000 21,000 42,000 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 64,200 SUMSUBTOT

AL(G1:G8)

TOTAL MEDICIÓN 64,200

10 P8JC-I1S0 m Barandilla rellano escalera este interior formado por fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® CITY 14
Acústico(Cerámica Sampedro), o similar, de 330x249x140 mm. para revestir, recibida con junta de mortero
ECOrec® junta fina de 1 mm de espesor, resistencia térmica sin revestimientos 0,587 m²K/W, resistencia a
compresión 15N/mm² i/replanteo, maestra de nivelación y aplomado, p.p. de piezas especiales, conectores,
mermas, roturas, humedecido de piezas, limpieza y medios. La partida incluye la parte proporcional de piezas
especiales para relleno vertical formando pilares de hormigón, piezas en U para la formación de zunchos, las
armaduras con barras de 10 mm, el relleno de hormigón, las conexiones a pilares y el armado con armadura
Murfor enla última hilada. Acabado enyesado y pintado. Incluye rodapié de hormigónn de polímeros.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Barandillas escalera 2 1,000 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,800

11 P8JC-I1S5 m Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 1 mm de espesor, 30 cm de
desarrollo, como máximo, con 4 pliegues, para coronación, colocado con fijaciones mecánicas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pasarelas instalaciones
2 Entrada sala SC 4,000 3,100 12,400 C#*D#*E#*F#
3 Coworking 4,000 27,200 108,800 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 121,200 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL MEDICIÓN 121,200

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 04  ACTUACION D MEJORA DE HABITABILIDAD

CAPITULO 03  PAVIMENTOS

1 P214W-FEMT m Corte en pavimento de terrazo de 5 cm de profundidad como mínimo con máquina cortajuntas con disco de
diamante para pavimento, para delimitar la zona a demoler

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavimento planta 1 Z. Entidades 2,000 19,500 39,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 24,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 87,000

2 P2143-4RR3 m2 Arranque de pavimento de terrazo, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavimento planta 1 Z. Entidades 1,000 19,500 0,500 9,750 C#*D#*E#*F#
2 1,000 24,000 0,500 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 21,750

3 P2R6-4I52 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales) a instalación
autorizada de gestión de residuos, con camión para transporte de 12 t, con un recorrido de más de 10 y hasta 15
km

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavimento planta 1 Z. Entidades 1,000 19,500 0,500 0,070 0,683 C#*D#*E#*F#
2 1,000 24,000 0,500 0,070 0,840 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,523 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
5 Esponjamiento 1,000 1,532 1,532 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,055

4 P2RA-EU6F m3 Disposición controlada en vertedero autorizado incluído el cánon sobre la deposición controlada de residuos de
la construcción nsegün la LLEI 8/2008, de residuos de hormigón inertes con una densidad 1,45 t/m3,
procedentes de construcción o demolición, con código 17 01 01 según la Lista Europea de Residuos
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavimento planta 1 Z. Entidades 1,000 19,500 0,500 0,070 0,683 C#*D#*E#*F#
2 1,000 24,000 0,500 0,070 0,840 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,523 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
5 Esponjamiento 1,000 1,532 1,532 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,055

5 P9B4-35MA m2 Pavimento de piedra calcárea nacional con una cara pulida y abrillantada, precio alto, de 20 mm de espesor con
arista viva en los cuatro bordes 1251 a 2500 cm2, colocada a pique de maceta con mortero cemento 1:8

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavimento planta 1 Z. Entidades 1,000 19,500 0,500 9,750 C#*D#*E#*F#
2 1,000 24,000 0,500 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 21,750

6 P9ZA-4ZDF m2 Pulido y abrillantado del pavimento de terrazo o piedra

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1
2 Zona entidades 1,000 23,700 23,900 566,430 C#*D#*E#*F#
3 -1,000 4,600 7,000 -32,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 534,230

7 P9ZA-4ZDG m2 Tratamiento de limpieza y rejuntado de pavimento de hormigón existente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1
2 Hall 1 1,000 183,950 1,000 183,950 C#*D#*E#*F#
3 SC 1,000 306,260 1,000 306,260 C#*D#*E#*F#
4 1,000 97,250 1,000 97,250 C#*D#*E#*F#
5 Distribuidor 1,000 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#
6 Coworking 1,000 17,900 27,200 486,880 C#*D#*E#*F#
7 Z.entidades 2,000 3,000 1,600 9,600 C#*D#*E#*F#
8 Servicios 1,000 12,190 1,000 12,190 C#*D#*E#*F#
9 1,000 10,980 1,000 10,980 C#*D#*E#*F#

10 1,000 10,700 1,000 10,700 C#*D#*E#*F#
11 1,000 5,740 1,000 5,740 C#*D#*E#*F#
12 1,000 6,050 1,000 6,050 C#*D#*E#*F#
13 1,000 15,080 1,000 15,080 C#*D#*E#*F#
14 1,000 11,740 1,000 11,740 C#*D#*E#*F#
15 Vestibulo escalera 1 1,000 8,700 2,300 20,010 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.183,430

8 P93I-I169 m2 Recrecido y nivelación del soporte, con pastas alisadoras aplicadas manualmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1
2 Hall 1 1,000 183,950 1,000 183,950 C#*D#*E#*F#
3 SC 1,000 306,260 1,000 306,260 C#*D#*E#*F#
4 1,000 97,250 1,000 97,250 C#*D#*E#*F#
5 Distribuidor 1,000 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#
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6 Coworking 1,000 17,900 27,200 486,880 C#*D#*E#*F#
7 Z.entidades 2,000 3,000 1,600 9,600 C#*D#*E#*F#
8 Servicios 1,000 12,190 1,000 12,190 C#*D#*E#*F#
9 1,000 10,980 1,000 10,980 C#*D#*E#*F#

10 1,000 10,700 1,000 10,700 C#*D#*E#*F#
11 1,000 5,740 1,000 5,740 C#*D#*E#*F#
12 1,000 6,050 1,000 6,050 C#*D#*E#*F#
13 1,000 15,080 1,000 15,080 C#*D#*E#*F#
14 1,000 11,740 1,000 11,740 C#*D#*E#*F#
15 Vestibulo escalera 1 1,000 8,700 2,300 20,010 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.183,430

9 P9PA-4YXY m2 Pavimento de PVC homogéneo en rollo, clase 34-43, según UNE-EN 649 y espesor de 2,0 mm, colocado con
adhesivo acrílico de dispersión acuosa y soldado en caliente con cordón celular de diámetro 4 mm

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1
2 Hall 1 1,000 183,950 1,000 183,950 C#*D#*E#*F#
3 SC 1,000 306,260 1,000 306,260 C#*D#*E#*F#
4 1,000 97,250 1,000 97,250 C#*D#*E#*F#
5 Distribuidor 1,000 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#
6 Coworking 1,000 17,900 27,200 486,880 C#*D#*E#*F#
7 Z.entidades 2,000 3,000 1,600 9,600 C#*D#*E#*F#
8 Servicios 1,000 12,190 1,000 12,190 C#*D#*E#*F#
9 1,000 10,980 1,000 10,980 C#*D#*E#*F#

10 1,000 10,700 1,000 10,700 C#*D#*E#*F#
11 1,000 5,740 1,000 5,740 C#*D#*E#*F#
12 1,000 6,050 1,000 6,050 C#*D#*E#*F#
13 1,000 15,080 1,000 15,080 C#*D#*E#*F#
14 1,000 11,740 1,000 11,740 C#*D#*E#*F#
15 Vestibulo escalera 1 1,000 8,700 2,300 20,010 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.183,430

10 P9U3-6Y7S m Zócalo de hormigón poliero blanco de 80 mm de altura, colocado con tacos y tornillos ocultos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS
2 Acceso ascensores zona oeste 1,000 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
6 1,000 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
8 1,000 7,600 7,600 C#*D#*E#*F#
9 Escalera acceso oeste 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#

11 Acceso este 2,000 6,800 13,600 C#*D#*E#*F#
12 2,000 5,600 11,200 C#*D#*E#*F#
13 Escalera oeste 1,000 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
14 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#
16 1,000 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#
17 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal S 87,600 SUMSUBTOT

AL(G1:G17)
19 C#*D#*E#*F#
20 PB C#*D#*E#*F#
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21 Acceso ascensores zona oeste 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
22 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
23 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
24 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
25 2,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#
26 2,000 6,300 12,600 C#*D#*E#*F#
27 Escalera PB a P1 2,000 4,200 8,400 C#*D#*E#*F#
28 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
29 2,000 1,100 2,200 C#*D#*E#*F#
31 Acceso este 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
32 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
33 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
34 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
35 Escalera PB a P1 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#
36 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
37 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#
38 Subtotal S 70,400 SUMSUBTOT

AL(G19:G37)

40 P1
41 Zona escalera este 2,000 9,100 18,200 C#*D#*E#*F#
42 2,000 6,800 13,600 C#*D#*E#*F#
43 2,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#
44 2,000 8,800 17,600 C#*D#*E#*F#
45 2,000 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#
46 Almacen 2,000 5,200 10,400 C#*D#*E#*F#
47 2,000 4,200 8,400 C#*D#*E#*F#
48 2,000 0,300 0,600 C#*D#*E#*F#
49 2,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#
51 Zona ascensores 1,000 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#
52 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
53 1,000 9,100 9,100 C#*D#*E#*F#
54 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
55 1,000 6,100 6,100 C#*D#*E#*F#
56 Almacenes 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
57 4,000 1,700 6,800 C#*D#*E#*F#
59 Interior SC 2,000 19,700 39,400 C#*D#*E#*F#
60 2,000 17,400 34,800 C#*D#*E#*F#
62 Almacen SC 2,000 13,400 26,800 C#*D#*E#*F#
63 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
64 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#
65 4,000 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#

67 Bloque escalera este 1,000 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#
68 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
69 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
71 Pilares 36,000 2,000 0,500 36,000 C#*D#*E#*F#
72 36,000 2,000 0,400 28,800 C#*D#*E#*F#
74 Escalera P1 a PC 2,000 3,600 7,200 C#*D#*E#*F#
75 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
76 2,000 5,500 11,000 C#*D#*E#*F#
77 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
78 2,000 5,500 11,000 C#*D#*E#*F#
79 2,000 3,600 7,200 C#*D#*E#*F#
80 2,000 5,500 11,000 C#*D#*E#*F#
81 2,000 3,600 7,200 C#*D#*E#*F#
82 Subtotal S 370,500 SUMSUBTOT

AL(G39:G81)
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TOTAL MEDICIÓN 528,500

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 04  ACTUACION D MEJORA DE HABITABILIDAD

CAPITULO 05  FALSOS TECHOS

1 P654-8MR5 m2 Falso techo, montado de 300 cm de altura, de placas de yeso laminado transformada con perforación regular
ocupando la totalidad de la superficie, con aislamiento de placas de lana de roca formado por estructura sencilla
normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 63 mm, montantes
cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 1 placa con standard (A) de 12,5 mm de
espesor a una sola cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de roca de resistencia
térmica >= 1,081 m2·K/W. La partida incluye el rejuntado y pulido de juntas y los soportes de sutencación para
el tabique trasdosado colgado en la parte alta de la pared.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1
2 Interior sala SC 2,000 19,700 1,700 66,980 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 68,980

2 P846-9JO8 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo estándar (A), para revestir, de 12,5 mm de espesor y
borde afinado (BA), con entramado estructura simple de acero galvanizado formado por perfiles colocados cada
600 mm fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, para una altura de falso techo de 4 m como
máximo

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pasarelas instalaciones
2 Entrada sala SC 2,000 3,100 1,750 10,850 C#*D#*E#*F#
3 Coworking 2,000 27,200 2,900 157,760 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 168,610 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL MEDICIÓN 168,610

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 04  ACTUACION D MEJORA DE HABITABILIDAD

CAPITULO 06  VENTILACIONES GENERALES Y BAÑOS

1 EE51KQ10 m2 Formación de conducto rectangular de lana mineral de vidrio (MW), según UNE-EN 14303, de grueso 25 mm,
resisténcia térmica >= 0,78125 m2.K/W, con recubrimiento exterior de aluminio y malla de refuerzo y
recubrimiento interior de tejido de vidrio negro, montado superficialmente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MONTANTES VENTILACION PB 7,000 3,100 4,000 1,150 99,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 99,820

2 EE52Q23A m2 Conducto rectangular construido en plancha de acero galvanizado según IT1.2.4.2.3 y UNE-EN 12237, con p.p.
de juntas, soportes y accesorios y gruesos de acuerdo la norma UNE 100.102 con un grueso mínimo de 0,8mm
y con p.p. de aperturas de servicio según IT1.1.4.3.4 y UNE-EN 12097. Totalmente instalado.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BAÑOS PLANTA SÓTANO 30,000 0,800 1,150 27,600 C#*D#*E#*F#
2 BAÑOS PLANTA PRIMERA 25,000 0,800 2,000 1,150 46,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA BAJA 800x800 12,000 3,200 4,000 1,150 176,640 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA BAJA 650x650 9,000 2,600 4,000 1,150 107,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 357,880

3 EEM2P008 u Ventilador VE01 centrífug trifásico de simple aspiración, motor eléctric de transmisión directa, para 400 V de
tensión, de 3050 l/s de cabal nominal de aire a 200 Pa de presión disponible, montado suspendido en techo,
conectado en conducto. Incluye soportación, fijación, lonas antivibratorias a la impulsión y aspiración, conjunto
de amortiguadores de vibración metálicos. Se incluye también interruptor ON/OFF y variador de frecüéncia y
módul de regulación y control. M/M: SODECA / CJBX 15/15-4 IE3 o equivalente. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

4 EEM2P002 u Ventilador VE02 centrífugo monofásico de simple aspiración, motor eléctrico de transmisión directa, para 230 V
de tensión, de 170 l/s de caudal máximo de aire, de 250 Pa de presión disponible, montado suspendido al techo,
conexión a conducto. Incluye soportación, fijación, lonas antivibratórias a la impulsión y extracción, conjunto
amortiguadores de vibración metálicos y compuerta antiretorno a la descarga. Interruptor ON/OFF. Con
potenciomentro incorporado 0-10V. M/M: SOLER&PALAU / CAB-200 ECOWATT (VR) o equivalente.
Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

5 EEK1KE01 u Rejilla de impulsión/retono en conducto circular RI01/RE01, de aluminio, de 1025x225mm, con compuerta de
regulación, con lamas horizontales móviles individualmente, para montaje en conducto circular, marco de
montaje, pintada, con todos los elementos de fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/ 21-SHC 1025X225 + RFS-06
RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA RI01 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA. RE01 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 24,000

6 EEK1EB01 u Boca de extracción circular BE01 de chapa de acero galvanizado, de 100mm de diámetro de conexión y 140 mm
de diámetro exterior, lacada en blanco, incluyendo marco de montaje y conectada al conducto. Marca/modelo:
TROX/LVS/100/G1 o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 27,000

7 EEKPCF02 u Compuerta cortafuegos CF01, rectangular, EI-120, de 300x200 mm con pre-marco dotada de actuador eléctrico
de 24V con servomotor rec. automático, fusible termoeléctrico y dos interruptores final de carrera.
Marca/modelo: TROX/ FKA2-EU-ES/300x200+Z45 o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 PLANTA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

8 EBIA01.BA ut Suporte metálico, para ventilador suspendido de 20 kg. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,000

9 EBIB01.BA u Conjunto de amortiguadores de vibración metálicos, del tipo doble pletina para ventilador de 20kg i frecuéncia
900rpm. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,000

10 EEKQP002 u Regulador de caudal circular CM01 de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro, autoregulable
mecánicamente, con cierre total. Con todos los elementos de fijación. Colocado en conducto. Marca/modelo:
TROX/ RN/100 o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

11 EEKPCF20 u Compuerta cortafuegos CF06, rectangular, EI-120, de 1000x800 mm con pre-marco dotada de actuador
eléctrico de 24V con servomotor rec. automático, fusible termoeléctrico y dos interruptores final de carrera.
Marca/modelo: TROX/ FKA2-EU-ES/1000x800+Z45 o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 04  ACTUACION D MEJORA DE HABITABILIDAD

CAPITULO 07  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SUBCAPITULO 01  ACOMETIDA, ACUMULACIÓN Y BOMBEO

1 EJ71U010 u Instalación de acumulación, aspiración e impulsión de agua sanitária contra incendios formada por 4 depósitos
de PEHD de 3000 litros de capacidad (12.000 litros en total) con tapas, registros, vaciado. Se incluye válvula de
llenado de tipo flotador de 32mm de diámetro y juego de niveles para el control del volumen acumulado, así
como el conexionado eléctrico y parte proporcional de tubería de alimentación a la instalación.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA 0,000
3 PLANTA SEGONA
4 PLANTA TERCERA 0,000
5 GENERALS 0,000
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TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 ENXAUE17 u Grupo de presión compacto para instalaciones contra incendios según UNE 23.500-60, de 12 m3/h de caudal
nominal y 60 m.c.a. de altura manométrica nominal, de funcionamiento automático, con una bomba principal
accionada por un motor eléctrico de 9,2kW de poténcia, bomba jockey y cuadro eléctrico de proteccion y
maniobra, montado sobre bancada (se incluye), y conectado a la red de servicio y eléctrica. Marca/Modelo:
BOMBAS ITUR/ UN-12/60-JEQ o equivalente. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA
3 PLANTA SEGONA
4 PLANTA TERCERA
5 GENERALS
6 0,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

3 EN4294D7 u Válvula de mariposa manual montada entre bridas, de diámetro nominal 50 mm, de 16 bar de PN, de fosa, y
montada superficialmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

4 EFIAXZA u Manómetro de glicerina, graduado de 0-1600 kPa, diámetro de esfera de 100 mm, con grifo de vaciado y lira,
para presión de líquidos. Totalmente  instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

5 EMXXX16 u Grifo de vaciado de latón para montaje en bridas, de 50 mm de diámetro, PN-10 con mando de accionamiento
por palanca y juego de accesorios. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 04  ACTUACION D MEJORA DE HABITABILIDAD

CAPITULO 07  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SUBCAPITULO 02  RED DE BIE'S

1 EF114215 m Tuberia de acero negro estirado, según UNE 19.052 de 32mm de diámetro con p.p. de uniones soldadas y
accesorios con bridas/roscadas y elementos de sujección, descripción T-NL-UNE 19.052. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 8,000 1,150 9,200 C#*D#*E#*F#
2 9,000 3,000 1,150 31,050 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA BAJA 41,000 1,150 47,150 C#*D#*E#*F#
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4 4,000 4,000 1,150 18,400 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA PRIMERA 1,500 4,000 1,150 6,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 112,700

2 EF114209 m Tuberia de acero negro estirado, según UNE 19.052 de 50mm de diámetro con p.p. de uniones soldadas y
accesorios con bridas/roscadas y elementos de sujección, descripción T-NL-UNE 19.052. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 30,000 1,150 34,500 C#*D#*E#*F#
2 9,000 1,000 1,150 10,350 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA BAJA 150,000 1,150 172,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 217,350

3 EF114022 m Pintado de tuberias de acero negro al esmalte negro sintético, con dos capas de impregnación antioxidante y
dos capas de acabado para tubos entre 1 y 50 mm de diámetro.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL 112,700 112,700 C#*D#*E#*F#
2 209,850 209,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 322,550

4 EM23A001 u Armario conjunto de BIE incluyendo boca de incendios equipada (BIE) diámetro 25 mm montada y conectada,
compuesta por: armario metálico para montar superficialmente, frontizas, cerramiento y tirador, 20 m de
manguera semirígida de diámetro 25 mm (UNE-EN 694:2001) con cuerpo de caucho sintético y interior de fibras
multifilamento de poliester y trama monofilamento de material sintético semirígido (presión de ruptura 80 bar),
devanadera de chapa para montar en armario con soporte pivotante, lanza de agua multiefecto con cuerpo de
policarbonato, válvula de paso roscada de DN 25 homologada, manómetro de glicerina graduado de 0 a 16 bar
con lira y llave de paso y accesorios. Incluye sirena interior de alarma, pulsador manual de incendios, un extintor
de polvo seco ABC 6kg y un extintor de CO2 de 5 kg y sus armarios de protección. Totalmente instalado. Marca:
GRUPO DE INCENDIOS o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PRIMERA 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 04  ACTUACION D MEJORA DE HABITABILIDAD

CAPITULO 07  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SUBCAPITULO 03  EXTINTORES

1 EM31351J u Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 5 kg, con presión incorporada, pintado, con soporte a pared

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA
3 PLANTA PRIMERA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PRIMERA ALTILLO
5 PLANTA BAJOCUBIERTA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 3,000

2 EM31261J u Extintor portátil manual homologado según UNE 23110 de polvo seco ABC de eficácia 21A-113B y 6kg de
capacidad, con presión incorporada, manómetro, dispositivo de interrupción de salida del agente extintor y
broquete con manguera direccional, incluyendo soportes. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA
3 PLANTA PRIMERA 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PRIMERA ALTILLO 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA BAJOCUBIERTA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 17,000

3 EM3126AP u Armario metalico pintado, para 1 extintors portatil compuesto por caja, marco i puerta encastada con doble
metacrilato y apertura GISA, de dimensiones 650x270x205mm, incluyendo elementos de fijación en montaje en
superfície o en montaje empotrado donde se incluye marco embellidor de 2 cm para empotrar en puerta de
armario. Totalmente instalado. Marca/modelo: GRUPO DE INCENDIOS/ AEMF64TI o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA
3 PLANTA PRIMERA 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PRIMERA ALTILLO
5 PLANTA BAJOCUBIERTA

TOTAL MEDICIÓN 11,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 04  ACTUACION D MEJORA DE HABITABILIDAD

CAPITULO 07  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SUBCAPITULO 04  DETECCIÓN DE INCENDIOS

1 M6700062 u Suministro e instalación de central de detección de incendios analógica Connexion, multiprogramable y con
adaptación individualizada de cada sensor al medio ambiente. Equipada con 2 lazos ampliable a 4 lazos. Con
capacidad de 99 detectores y 99 módulos por lazo. Pantalla gráfica LCD de 240x64 píxeles y teclado de
programación. Puerto integrado de programación con PC mediante cable USB (mod. 020-891) y puerto RS-485
para conexión de repetidores, fuente de alimentación de 24 V. Y 4 A. y dos baterías de 12 V. y 12 A/h.
Opcionalmente puede formar parte de una red de centrales DXcNET y conectarse a un software de gestión
gráfica TG. Incluso programa de configuración Connexion Tool. Montada en cabina metálica.
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción.

Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones. La puesta en marcha
deberá incluir la certificación y diagnóstico de los circuitos analógicos mediante la entrega de datos obtenidos
del verificador de lazos POL-100.

Marca MORLEY-IAS Modelo DXc2 o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO
2 PLANTA BAJA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PRIMERA C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PRIMERA ALTILLO C#*D#*E#*F#
5 PLANTA BAJOCUBIERTA C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 M5660050 u Suministro e instalación de sirena exterior fabricada en policarbonato de color rojo, con foco intermitente y
serigrafía de la palabra FUEGO en color blanco, consumo 25mA a 24VDC.

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción.

Totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca HLSI Modelo HSR-E24 o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

3 M1600023 u Suministro e instalación de detector óptico de humos analógico inteligente de perfil extraplano. Direccionamiento
sencillo mediante interruptores giratorios. Funciones lógicas programables desde la Central de incendios.
Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permita ver el estado del detector desde
cualquier posición. Incorpora micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento
local. Compensación automática por suciedad. Fácilmente desmontable para su limpieza. Incorpora Base
B-501AP-IV y zócalo de entrada de tubo SMK-400AP-IV de hasta 22mm, intercambiable con el resto de
detectores analógicos.
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción.

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca MORLEY-IAS Modelo MI-PSE-S2-IV-SMK o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PRIMERA 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PRIMERA ALTILLO 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA BAJOCUBIERTA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 97,000

4 M1680117 u Suministro e instalación de sirena electrónica direccionable de color rojo y aislador incorporado. Consumo máx:
11,7mA. Salida de sonido máx. 97dBA +/-3dB @ 1m. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y
bajo) seleccionables mediante microinterruptores. Se conecta y alimenta directamente del lazo ocupando una
dirección de 0 a 99 de módulo de control.

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción.

Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca MORLEY-IAS, modelo MI-WSO-PR-I o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PRIMERA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,000

5 M1680112 u Suministro e instalación de pulsador de alarma direccionable rearmable con aislador de cortocircuito para
sistema analógico. Admite el uso de cajas empotradas estándar. Incluye la caja opcional SR1T para montaje en
superficie. Incorpora led de estado, tapa de protección para evitar la activación accidental y llave para rearme.
Fácil direccionamiento mediante dos interruptores giratorios decádicos (01-99).
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción.
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Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca MORLEY-IAS Modelo MI-MCP-IFLEX/C o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PRIMERA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,000

6 M1680053 u Suministro e instalación de módulo de control de una salida de relé direccionable para activar equipos externos
mediante un contacto seco (NC/C/NA) de 250 Vca y 5A. Aislador incorporado en ambas entradas de lazo.
Actuación direccionable y programable. Selección de dirección mediante dos roto-swich decádicos operables y
visibles lateral y frontalmente. Montaje en superficie. Dispone de LED bicolor (verde: parpadea cuando se
pregunta al equipo; amarillo fijo por avería). Conexiones mediante terminales extraíbles (hasta 2,5 mm2 de
sección).
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción.

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca MORLEY-IAS Modelo MI-D240CMO o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

7 M1680032 u Suministro e instalación de módulo monitor de dos entradas direccionables para controlar equipos externos
mediante un contacto seco (NA) y resistencia de supervisión fin de línea de 47 K y una salida direccionable para
activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA). . Aislador incorporado en ambas entradas de
lazo. Actuación direccionable y programable. Ocupa tres direcciones consecutivas en el lazo. Selección de
dirección mediante dos roto-swich decádicos operables y visibles lateral y frontalmente. Montaje en superficie.
Dispone de LED de estado tricolor (verde: parpadea cuando se pregunta al equipo, rojo fijo en alarma, amarillo
parpadea por avería en el circuito de entrada). Conexiones mediante terminales extraíbles (hasta 2,5 mm2 de
sección).
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción.

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca MORLEY-IAS Modelo MI-D2ICMO o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA BAJOCUBIERTA 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 18,000

8 ERGBEXX1 u Punto de conexionado de detector, desde las unidades de control de líneas incluye parte proporcional de tubo
rígido plástico libre de halógenos en ejecución vista o flexible en falso techo e instalaciones encastadas,
cableado con manguera formada por par de hilos trenados y apantallados de sección 2x1,5 mm2, resistente al
fuego, libre de halógenos y de color rojo. Incluso p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material y
montaje de hilo conductor en tubo. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PRIMERA 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
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4 PLANTA PRIMERA ALTILLO 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA BAJOCUBIERTA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 97,000

9 ERGBEXX2 u Punto de conexionado de pulsador, desde las unidades de control de líneas incluye parte proporcional de tubo
rígido plástico libre de halógenos en ejecución vista o flexible en falso techo e instalaciones encastadas,
cableado con manguera formada por par de hilos trenados y apantallados de sección 2x1,5 mm2, resistente al
fuego, libre de halógenos y de color rojo. Incluso p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material y
montaje de hilo conductor en tubo. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PRIMERA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,000

10 ERGBEXX3 u Punto de conexionado de sirena, desde las unidades de control de líneas incluye parte proporcional de tubo
rígido plástico libre de halógenos en ejecución vista o flexible en falso techo e instalaciones encastadas,
cableado con manguera formada por par de hilos trenados y apantallados de sección 2x1,5 mm2, resistente al
fuego, libre de halógenos y de color rojo. Incluso p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material y
montaje de hilo conductor en tubo. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PRIMERA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

11 ERGBEXX4 u Punto de conexionado de módulo, desde las unidades de control de líneas incluye parte proporcional de tubo
rígido plástico libre de halógenos en ejecución vista o flexible en falso techo e instalaciones encastadas,
cableado con manguera formada por par de hilos trenados y apantallados de sección 2x1,5 mm2, resistente al
fuego, libre de halógenos y de color rojo. Incluso p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material y
montaje de hilo conductor en tubo. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA BAJOCUBIERTA 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 19,000

12 EM12TFXB u Trabajos de ingenieria, programación y puesta en marcha del conjunto de las instalaciones de detección de
incendios, que incluye: programario, configuración, verificación y certificación de los lazos de detección,
programación de la central de incendios y pantalla SCADA. Totalmente instalado y en funcionamiento.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 04  ACTUACION D MEJORA DE HABITABILIDAD

CAPITULO 07  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SUBCAPITULO 05  SEÑALIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN
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1 EMDBU005 u Placa de señalización interior para indicación de medidas de salvamento y vías de evacuación, de 210 x 297
mm, con pintura fotoluminiscente según normas UNE y DIN, fijada mecánicamente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PRIMERA 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PRIMERA ALTILLO 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA BAJOCUBIERTA 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 85,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 04  ACTUACION D MEJORA DE HABITABILIDAD

CAPITULO 07  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SUBCAPITULO 06  VENTILACIÓN ESCALERA PROTEGIDA

1 EEK100X2 u Rejilla de aportación de aire exterior de 985x990mm, con lamas horizontales fijas rectas 0º, para montaje en
pared, con malla anti-pajaros, marco de montaje, pintada, con todos los elementos de fijación. Marca/modelo:
TROX/WG-AL-1-ER-P1/ 985x990 o equivalente. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

2 EEM2P0A1 u Caja de ventilación con ventilador helicoidal trifásico con Kit sobrepresión de escalera que incluye:
- Sistema de presurización de escalera compuesto por caja de ventilación de chapa de acero galvanizada con
aislamiento interior ignífugo i aislamiento de fibra de vidrio de 25mm de espesor, con motor eléctrico de
transmisión directa para 400V de tensió i de 9439m3/h a una presión disponible de 200Pa, con variador de
frecuéncia, montado suspendido al techo conectado en conducto. Incluye soportación, fijación, lonas
antivibratorias en impulsión y aportación, así como conjunto de amortiguadores de vibración metálicos y
compuerta antiretorno en la descarga.
- Kit de sobrepressión que incluye unidad de control de compuertas motorizadas con detector de humos
(incluído), cuadro de mandos externo para bomberos,con sistema para bomberos de activacion/parada manual,
sonda de presión diferencial para mantener 50Pa de diferencia de presión.
- Compuerta motorizada con detector de humos de alta sensibilidad con reset automático y gestión de alarmas
incorporada en le Kit de sobrepresión.
M/M: SODECA / KIT BOXSMART-21100-400V-1D + DAMPER BOX SMART 71/80 o equivalente. Totalment
instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

3 EE5AAEC4 m2 Formación de conducto de ventilación resistente al fuego R-120 con placas de silicato cálcico de 12 mm, con
una conductividad térmica 0,175 W/mK i una densidad de 870 kg/m3, totalmente instalado, incluyendo sistema
de suspensión.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000
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4 EE52A001 m2 Conducto rectangular construido en plancha de acero galvanizado clase C según IT1.2.4.2.3 y UNE-EN 12237,
con p.p. de juntas, soportes y accesorios y gruesos según la norma UNE 100.102 con un grueso mínimo de 0,8
mm i con p.p. de aperturas de servicio según IT1.1.4.3.4 y UNE-EN 12097. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 04  ACTUACION D MEJORA DE HABITABILIDAD

CAPITULO 08  SEGURIDAD Y SALUD

1 H15214S4 u Partida general de Seguridad y Salud Laboral para la Ejecución de la fase de mejora de habitabilidad
´´PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE REFORMA DEL PALAU DE VIDRE DE LLEIDA´´. Las diferentes
partiidas de protecciones personales, colectivas, medidas de seguridad y equipos estan detalladads en el
correspondiente Estudio de Seguridad y Salud de la obra.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Durante toda la obra T
2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 TOTAL O 1,000 SUMORIGEN(

G1:G2)

TOTAL MEDICIÓN 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 05  ACTUACION E. MEJORA DE CONSERVACION

CAPITULO 01  LINEAS DE VIDA

1 P542-9010 u Desmontaje y posterior colocación de plancha galvanizada minionada de la acual cubierta inclinada para permitir
la colocación de los soportes de linea de vida anclados al forjado de hormigón. La partida contempla la retirada
de los tornillos, el desplazamineto de las chapas para permitir el acceso al bajocubierta de los operarios, la
formación del encaje en la zona del pilar de la linea de vida y la recolocación de las chapas con nuevos tornillos
y arandelas de goma.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linea de vida norte 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Linea de vida sur 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

2 K151A1TG m Línea de vida horizontal de protección para mantenimiento, en cubierta, con cable flexible de acero inoxidable de
10 mm de diámetro fijado con soportes de tubo de acero inoxidable de 1000X50x50 mm, equipados con pletinas
en la base y en el coronamiento, tornillos de anclaje, chapa de 8 mm con agujeros centrales. Los soportes iran
fijados con tacos metalicos al forjado de hormigón y a la estructura metalica de soporte de la cubierta. En la
entrega entre la chapa de cubierta y los soportes de la linea de vida, se colocarán laminas de plomo y
abrazaderas de acero inoxidable para garantirar la impermabilidad de la entrega..
Se incluyen amortiguadores de final de línea, las piezas de esquina, las fijaciones de cable, tensores, anclajes
intermedios, sujetacables, protectores de cabo, placas de señalización, precintos de seguridad y todas las
piezas especiales y medios auxiliares para dejar la partida correctamente instalada y con la homologación
correspondiente.
Criterio de medición: m de longitut medido según las especificaciones de la DT incluyendo P.P. de accesorios.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cubierta claustro T
2 1,000 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
3 TOTAL O 80,000 SUMORIGEN(

G1:G2)

TOTAL MEDICIÓN 80,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 05  ACTUACION E. MEJORA DE CONSERVACION

CAPITULO 02  PROTECCIÓN HORMIGON VISTO

1 K878U100 m2 Eliminación de bio depósitos sobre hormigón de fachada a 12 metros de altura maxima, con aplicación de
apósitos de carbonato amónico-carboximetil. La partida incluye los medios de elevación necesarios

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jacenas
2 Fachada oeste 1,000 23,400 0,800 18,720 C#*D#*E#*F#
3 1,000 23,400 0,900 21,060 C#*D#*E#*F#
4 Fachada oeste 1,000 23,400 0,800 18,720 C#*D#*E#*F#
5 1,000 23,400 0,900 21,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 79,560

2 P45R4-4SSV m2 Reparación portico de hormigón armado, con repicado del hormigón, saneado y cepillado de las armaduras con
medios manuales, pasivado de las armaduras, imprimación anticorrosiva y puente de unión con mortero
polimérico de resinas epoxi, restitución de la parte afectada con mortero polimérico de reparación y carga
manual de escombros sobre contenedor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsión
2 Portico este 10,000 0,400 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
3 Portico oeste 10,000 0,400 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
4 Contos forjados 2,000 100,000 0,300 0,150 9,000 C#*D#*E#*F#
5 Porticos interiores 1,000 1,740 1,000 1,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 13,940

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 05  ACTUACION E. MEJORA DE CONSERVACION

CAPITULO 03  CUBIERTAS Y REVESTIMENTOS EXTERIORES

1 P6131-FJ3S m2 Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® CITY 14 Acústico(Cerámica Sampedro), o similar, de
330x249x140 mm. para revestir, recibida con junta de mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de espesor,
resistencia térmica sin revestimientos 0,587 m²K/W, resistencia a compresión 15N/mm² i/replanteo, maestra de
nivelación y aplomado, p.p. de piezas especiales, conectores, mermas, roturas, humedecido de piezas, limpieza
y medios. La partida incluye la parte proporcional de piezas especiales para relleno vertical formando pilares de
hormigón, piezas en U para la formación de zunchos, las armaduras con barras de 10 mm, el relleno de
hormigón, las conexiones a pilares y el armado con  armadura Murfor.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Pared frontón fachada oeste para
soporte bigas cubierta

1,000 6,400 1,000 6,400 C#*D#*E#*F#

2 1,000 11,700 0,800 0,500 4,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11,080

2 P811-3F56 m2 Enfoscado maestreado sobre paramento vertical exterior, a más de 3,00 m de altura, con mortero de cemento
1:6, fratasado y enlucido y pintado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pared frontón fachada oeste para
soporte bigas cubierta

1,000 6,400 1,000 6,400 C#*D#*E#*F#

2 1,000 11,700 0,800 0,500 4,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11,080

3 P443-FHWR kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para viguetas formados por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Correas cubierta antigua escalera
2 IPE-160 19,000 4,300 15,800 1.290,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.290,860

4 P542-8ZYD m2 Cubierta con perfil minionda de 0,75 mm de espesor, con una inercia entre 4 y 5 cm4 y una masa superficial
entre 6 y 7 kg/m2, acabada liso de color estándard, colocado con fijaciones mecánicas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ascensor exterior
2 Cubierta escalera acceso cubierta

derribada
1,000 4,500 19,000 85,500 C#*D#*E#*F#

3 Torre 1,000 4,500 3,300 14,850 C#*D#*E#*F#
4 Pasarela 2,000 3,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 118,350

5 P542-8ZTT m2 Sustitución de planchas deteriorades de cubierta con perfil minionda de 0,75 mm de espesor, con una inercia
entre 4 y 5 cm4 y una masa superficial entre 6 y 7 kg/m2, acabada liso de color estándard, colocado con
fijaciones mecánicas. La partida incluye la retirada del material sustituido.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cubierta pavellón 1,000 24,700 100,700 0,025 62,182 C#*D#*E#*F#
2 -1,000 11,200 12,800 0,025 -3,584 C#*D#*E#*F#
3 -1,000 3,400 4,700 0,025 -0,400 C#*D#*E#*F#
4 -1,000 5,300 7,800 0,025 -1,034 C#*D#*E#*F#
5 -1,000 6,600 3,300 0,025 -0,545 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 56,619

6 P54C-I7QU m Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 0,8 mm de espesor, 50 cm de
desarrollo, como máximo, con 3 pliegues, para borde libre, colocado con fijaciones mecánicas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ascensor exterior
2 Torre 2,000 4,500 9,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,300 6,600 C#*D#*E#*F#
4 Pasarela 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
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5 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 39,600

7 P542-8ZYC m2 Revestimiento fachada torre ascensor con chapa metálica minionda galvanizada y prelacada de 1 mm de
espesor, acabada liso de color estándard, colocado con fijaciones mecánicas. La partida incluye la colocación de
rasteles de tubo metálico galvanizado fijados a la estructura de la caja del ascensor. La partida incluye la parte
proporcional de remates y los medios de elevación para trabajos a una altura maxima de 15 m.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Torre ascensor
2 Fachada sur 1,000 3,500 12,000 42,000 C#*D#*E#*F#
3 Fachada norte 1,000 3,500 12,000 42,000 C#*D#*E#*F#
4 Pasarela
5 Fachada sur 1,000 2,700 2,300 6,210 C#*D#*E#*F#
6 Fachada norte 1,000 2,700 2,300 6,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 96,420

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 05  ACTUACION E. MEJORA DE CONSERVACION

CAPITULO 04  PINTURA

1 P874-4UBV m2 Limpieza de paramento de hormigón, con chorro de agua a presión, de 60 hasta 200 bar. La partida incluye los
medios de elevació necesarios para el trabajo a una altura maxima de 7 metros

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS
2 Muros homigón exitentes 1,000 2,300 2,300 5,290 C#*D#*E#*F#
3 2,000 79,800 2,800 446,880 C#*D#*E#*F#
4 2,000 79,800 0,300 47,880 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,000 2,800 11,200 C#*D#*E#*F#
6 1,000 6,500 2,800 18,200 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,500 2,800 9,800 C#*D#*E#*F#
8 Pilares 84,000 7,000 0,550 323,400 C#*D#*E#*F#
9 84,000 7,000 0,350 205,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.068,450

2 P89H-4V7E m2 Pintado de paramento vertical interior de cemento, con pintura plástica con acabado liso, con una capa de fondo
diluida y dos de acabado. La partida incluye los medios de elevació necesarios para el trabajo a una altura
maxima de 7 metros

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS
2 Muros homigón exitentes 1,000 2,300 2,300 5,290 C#*D#*E#*F#
3 2,000 79,800 2,800 446,880 C#*D#*E#*F#
4 2,000 79,800 0,300 47,880 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,000 2,800 11,200 C#*D#*E#*F#
6 1,000 6,500 2,800 18,200 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,500 2,800 9,800 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 539,250 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)
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TOTAL MEDICIÓN 539,250

3 P89H-4V7G m2 Pintado de paramento vertical exterior de cemento, con pintura plástica con acabado liso, con una capa de fondo
diluida y dos de acabado, a una altura de 12 m.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pared frontón fachada oeste para
soporte bigas cubierta

1,000 6,400 1,000 6,400 C#*D#*E#*F#

2 1,000 11,700 0,800 0,500 4,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11,080

4 P89I-4V8T m2 Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa selladora y dos de
acabado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 < 3 m
2 P. Sotano 1,000 3,600 2,300 8,280 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,600 2,300 5,980 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,900 2,300 8,970 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,000 2,300 6,900 C#*D#*E#*F#
6 Sala electrica 1,000 5,500 2,800 15,400 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,200 2,800 11,760 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 57,290 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)

10 > 3 m
11 PB
12 Entrada principal
13 Recepción 1,000 2,650 3,550 9,408 C#*D#*E#*F#
14 1,000 3,000 3,550 10,650 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,300 5,750 7,475 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,200 5,750 6,900 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 34,433 SUMSUBTOT

AL(G9:G16)
19 P1
20 Interior sala SC 2,000 19,750 2,200 86,900 C#*D#*E#*F#
21 2,000 1,300 5,350 13,910 C#*D#*E#*F#
22 1,000 12,000 5,350 64,200 C#*D#*E#*F#
23 2,000 1,000 2,200 4,400 C#*D#*E#*F#
24 1,000 17,500 3,150 55,125 C#*D#*E#*F#
25 Exterior sala SC en entrada 1,000 18,000 0,950 17,100 C#*D#*E#*F#
27 Coworking 1,000 20,600 3,150 64,890 C#*D#*E#*F#
28 Hall coworking 2,000 4,800 3,150 30,240 C#*D#*E#*F#
29 Entidades 1,000 20,600 3,150 64,890 C#*D#*E#*F#
30 Subtotal S 401,655 SUMSUBTOT

AL(G18:G29)
32 Altillo
33 Exterior sala maquinas 1 4,000 2,700 3,000 32,400 C#*D#*E#*F#
34 2,000 3,750 3,000 22,500 C#*D#*E#*F#
35 Subtotal S 54,900 SUMSUBTOT

AL(G31:G34)

TOTAL MEDICIÓN 548,278

5 P89I-4V8R m2 Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa selladora y dos de
acabado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 P1
2 Interior sala SC 2,000 19,700 1,700 66,980 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Pasarelas instalaciones
6 Entrada sala SC 2,000 3,100 1,750 10,850 C#*D#*E#*F#
7 Coworking 2,000 27,200 2,900 157,760 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 237,590 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)

TOTAL MEDICIÓN 237,590

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 05  ACTUACION E. MEJORA DE CONSERVACION

CAPITULO 05  PAVIMENTOS

1 P9ZA-4ZDG m2 Tratamiento de limpieza y rejuntado de pavimento de hormigón existente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavimento existente sotano 1,000 1.931,610 1.931,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.931,610

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 05  ACTUACION E. MEJORA DE CONSERVACION

CAPITULO 06  SANEAMIENTO

SUBCAPITULO 01  RED INTERIOR COLGADO

1 ED51QDJ1 u Sumidero sifónico de PVC rígido, de 110 mm de diámetro, con tapa metálica, colocada con fijaciones mecánicas.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJOCUBIERTA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA ALTILLO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

2 EJ33B16F u Sifón de botella para lavabo, de latón cromado de diámetro 1´´1/4 con enlace de diámetro 30 mm, conectado a
la red de pequeña evacuación.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 14,000

3 ED116271 m Desagüe de aparato sanitario con tuberia de polipropileno de pared tricapa para evacuación insonorizada, de DN
40 mm, hasta a bajante, caja o colector.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LA. PLANTA PRIMERA 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 14,000

EUR



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

MEDICIONES Pág.: 138

4 ED116771 m Desagüe de aparato sanitario con tuberia de polipropileno de pared tricapa para evacuación insonorizada, de DN
110 mm, hasta a bajante, caja o colector.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DE. PLANTA BAJOCUBIERTA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 DE. PLANTA PRIMERA ALTILLO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 IN. PLANTA PRIMERA 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 21,000

5 ED15N711 m Bajante de tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación insonorizada, de DN 110 mm, incluyendo las
piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas y soporteria.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

6 ED15N811 m Bajante de tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación insonorizada, de DN 125 mm, incluyendo las
piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas y soporteria.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

7 ED15N911 m Bajante de tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación insonorizada, de DN 160 mm, incluyendo las
piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas y soporteria.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA SÓTANO 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 22,000

8 ED7K677S m Albañal con tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación insonorizada, de DN 110 mm, incluyendo
piezas especiales y accesorios, colgado al techo con bridas metál·licas normales e isofónicas.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA ALTILLO 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 34,000

9 ED7K687S m Albañal con tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación insonorizada, de DN 125 mm, incluyendo
piezas especiales y accesorios, colgado al techo con bridas metál·licas normales e isofónicas.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 19,000

10 ED7K697S m Albañal con tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación insonorizada, de DN 160 mm, incluyendo
piezas especiales y accesorios, colgado al techo con bridas metál·licas normales e isofónicas.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 67,000

11 ED51QDJ2 u Válvula de aireación para ventilación primaria de aseo. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 05  ACTUACION E. MEJORA DE CONSERVACION

CAPITULO 06  SANEAMIENTO

SUBCAPITULO 02  RED INTERIOR ENTERRADO

1 ED51QDJ1 u Sumidero sifónico de PVC rígido, de 110 mm de diámetro, con tapa metálica, colocada con fijaciones mecánicas.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

2 ED5H8R02 m Canal de hormigón polímero sin pendiente, de anchura interior 250 mm y de 320 mm de altura, sin perfil lateral,
con reja integrada de hormigón copolímero Clase D400 según EN1433, sobre bastidor de acero galvanizado.
Fijada con tornillos a la canal, colocada sobre base de hormigón con solera de 100 mm de grueso y paredes de
100 mm de grueso. Totalmente instalado. Marca/modelo: ACO MONOBLOCK PD200V 0.0 H320 D400 o
equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 14,000

3 EJ33B16F u Sifón de botella para lavabo, de latón cromado de diámetro 1´´1/4 con enlace de diámetro 30 mm, conectado a
la red de pequeña evacuación.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

4 ED116271 m Desagüe de aparato sanitario con tuberia de polipropileno de pared tricapa para evacuación insonorizada, de DN
40 mm, hasta a bajante, caja o colector.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LA. PLANTA SÓTANO 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

5 ED116771 m Desagüe de aparato sanitario con tuberia de polipropileno de pared tricapa para evacuación insonorizada, de DN
110 mm, hasta a bajante, caja o colector.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DE. PLANTA SÓTANO 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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2 IN. PLANTA SÓTANO 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 16,000

6 ED7K677S m Albañal con tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación insonorizada, de DN 110 mm, incluyendo
piezas especiales y accesorios, colgado al techo con bridas metál·licas normales e isofónicas.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 14,000

7 ED7K687S m Albañal con tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación insonorizada, de DN 125 mm, incluyendo
piezas especiales y accesorios, colgado al techo con bridas metál·licas normales e isofónicas.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

8 FD7JE186 m Canalización enterrada con tubo de pared estructurada, con pared interna lisa i externa corrugada, de polietileno
HDPE, tipo B, área aplicación U, de diámetro nominal exterior 200 mm, de rigidez anular SN 8 kN/m2, según la
normativa UNE-EN 13476-3, union de manguitos con grado de dificultad medio y colocado en fondo de zanja.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 URBANIZACIÓN EXTERIOR 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30,000

9 EFC18B25 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 50x6,9 mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO
15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado en el fondo de la zanja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

10 ENN2V001 u Pozo de bombeo para dos bombas sumergibles de polietileno de diámetro 1200mm y altura 2000 mm, con boca
reductora de 800mm en la parte superior, fondo plano, patas incorporadas, incluye las entradas con manguito de
unión junta elástica y salidas de impulsión, ventilación y cableado, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/p/40/X0 de 20 cm de espesor, totalment nivelada e instalada. También se incluyen las bombas
sumergibles (servicio y reserva) con impulsor tipo vortex de diámetro de paso de 50mm de 1,5kW, boyas
reguladores, cuadro eléctrico de maniobra, tuberías y accesorios. Para un caudal de 5 l/s a una altura de
elevación de 12 metros. Con 10 metros de cable eléctrico especial sumergible, zócalos de descarga y
acoblamiento de las bombas i tapa estanca de 80x80cm. Totalmente instalada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

11 ED510524 u Conexión a red de saneamiento pluviales/fecales a arqueta existente en Calle/Urbanización incluyendo la p.p. de
tubería de PEAD i conexionado así como el hormigonado y relleno de tierras.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000
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12 ED11VE01 m Ventilación de pozo de bombeo hasta cubierta, incluyendo tubería de 50mm de diámetro (35 metros) desde pozo
en Planta Sótano hasta cubierta de Edificio, incluyendo p.p. de accesorios, elementos de soportación de tubería,
piezas de unión, codos,etc. a definir por Dirección Facultativa. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 05  ACTUACION E. MEJORA DE CONSERVACION

CAPITULO 06  SANEAMIENTO

SUBCAPITULO 03  VARIOS

1 EASWV001 u Collarín para sellado de agujeros de paso de tuberías plásticas en paredes y techos; con resisténcia al fuego de
R-120 .Diámetro i situación a determinar en obra. Totalmente instalado. Marca/modelo: PROMAT o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 18,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 05  ACTUACION E. MEJORA DE CONSERVACION

CAPITULO 07  ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

SUBCAPITULO 02  GRUPO ELECTROGENO

1 EGC14031 u Grupo electrógeno de construcción insonorizado, de 66 kVA de potencia en servicio de emergencia, trifásico, de
400 V de tensión, accionamiento con motor diésel, con cuadro de control, instalado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 EGC1XXX1 u Amortiguador de tipo metálico para instalar en los soportes de grup electrogeno, flecha de trabajo no inferior a 4
cm. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

3 EG3171B6 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación SZ1-K (AS+), unipolar, de
sección 1 x 70 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A CGBT 120,000 4,000 480,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 480,000

4 EG317196 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación SZ1-K (AS+), unipolar, de
sección 1 x 35 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A CGBT 120,000 1,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 120,000

5 EG2DCBD2 m Bandeja metálica de chapa lisa de acero galvanizado sendzimir, de altura 75 mm y ancho 100 mm, colocada
suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 7,000 1,050 7,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,350

6 EG380902 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado superficialmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 7,000 1,050 7,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,350

7 EE52Q23A m2 Conducto rectangular construido en plancha de acero galvanizado según IT1.2.4.2.3 y UNE-EN 12237, con p.p.
de juntas, soportes y accesorios y gruesos de acuerdo la norma UNE 100.102 con un grueso mínimo de 0,8mm
y con p.p. de aperturas de servicio según IT1.1.4.3.4 y UNE-EN 12097. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENTRADA AIRE 0,650 1,600 2,000 6,000 12,480 C#*D#*E#*F#
2 SALIDA AIRE 0,650 1,000 2,000 8,000 10,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 22,880

8 EGC1CHI1 u Chimenea de escape de gases del motor del grupo electrogeno, de 100mm de diámetro, contituïda por dos
cilindros de acero inoxidable tipo AISI 304 engallitados, que cierran una cámara aislante con llana de fibras
minerales de alta densidad, dispuestas para soportar temperaturas de hasta 600ºC con p.p. de accesorios,
soportes, juntas y módulo final de tipo corte flauta redondo. Totalmente instal·lada. Marca/modelo: DINAK o
equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,000

9 EGC1CHI2 u Juego de lonas antivibratorias para instalar en salida de aire de grupo electrógeno. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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CAPITULO 07  ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

SUBCAPITULO 03  LÍNEAS A SUBCUADROS

1 EG312156 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CS-ASC3 20,000 1,100 22,000 C#*D#*E#*F#
2 CS-PSOTANO SN 8,000 1,100 8,800 C#*D#*E#*F#
3 CUADROS TC PS NORTE 190,000 1,200 228,000 C#*D#*E#*F#
4 CUADROS TC PS SUD 120,000 1,200 144,000 C#*D#*E#*F#
5 A CARGADORES ELECTRICOS 35,000 3,000 2,000 1,200 252,000 C#*D#*E#*F#
6 -372,000 -372,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 282,800

2 EG312166 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 10 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CS-SCONFERENCIAS SR 80,000 1,100 88,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 88,000

3 EG312176 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CS-PSOTANO SN 8,000 1,100 8,800 C#*D#*E#*F#
2 CS-ZALMACEN SN 105,000 1,100 115,500 C#*D#*E#*F#
3 CS-PPRIMERA SR 55,000 1,100 60,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 184,800

4 EG312186 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 25 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CS-SCONFERENCIAS SN 80,000 1,100 88,000 C#*D#*E#*F#
2 CS-PPRIMERA SN 55,000 1,100 60,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 148,500

5 EG3121A6 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 50 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CS-SCONFERENCIAS SN 80,000 4,000 1,100 352,000 C#*D#*E#*F#
2 CS-PPRIMERA SN 55,000 4,000 1,100 242,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 594,000

6 EG3121B6 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 70 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CS-PBAJOCUBIERTA SN 115,000 1,150 132,250 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 132,250

7 EG3121D6 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 120 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal o
bandeja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CS-PBAJOCUBIERTA SN 115,000 4,000 1,150 529,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 529,000

8 EG312556 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), tetrapolar, de
sección 4 x 6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CS-ASC3 20,000 1,100 22,000 C#*D#*E#*F#
2 CS-PSOTANO SN 8,000 1,100 8,800 C#*D#*E#*F#
3 CUADROS TC PS NORTE 190,000 1,200 228,000 C#*D#*E#*F#
4 CUADROS TC PS SUD 120,000 1,200 144,000 C#*D#*E#*F#
5 CS-HALL 40,000 2,000 1,200 96,000 C#*D#*E#*F#
6 -372,000 -372,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 126,800

9 EG312566 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), tetrapolar, de
sección 4 x 10 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CS-SCONFERENCIAS SR 80,000 1,100 88,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 88,000

10 EG312576 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), tetrapolar, de
sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CS-PSOTANO SN 8,000 1,100 8,800 C#*D#*E#*F#
2 CS-ZALMACEN SN 105,000 1,100 115,500 C#*D#*E#*F#
3 CS-PPRIMERA SR 55,000 1,100 60,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 184,800

11 EG317576 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación SZ1-K (AS+), tetrapolar, de
sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CS-ZALMACEN SR 105,000 1,100 115,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 115,500

12 EG317176 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación SZ1-K (AS+), unipolar, de
sección 1 x 16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CS-ZALMACEN SR 105,000 1,100 115,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 115,500

13 EG2DJ9D2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura 65 mm y ancho 100 mm, colocada
suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 14,000 1,050 14,700 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA 13,000 1,050 13,650 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA BAJA VERTICAL 5,000 2,000 1,050 10,500 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PRIMERA 5,000 2,000 1,050 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 49,350

14 EG2DJ9F2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura 65 mm y ancho 200 mm, colocada
suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 20,000 1,050 21,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA ALTILLO 10,000 1,050 10,500 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA BAJOCUBIERTA 14,000 1,050 14,700 C#*D#*E#*F#
4 0,000

TOTAL MEDICIÓN 46,200

15 EG2DJ9H2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura 65 mm y ancho 300 mm, colocada
suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA 67,000 1,050 70,350 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA VERTICAL 5,000 1,050 5,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 75,600

16 EG2DJ9K2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura 65 mm y ancho 400 mm, colocada
suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 5,000 1,050 5,250 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA SÓTANO VERTICAL 6,000 1,050 6,300 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA BAJA 32,000 1,050 33,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 45,150

17 EG380902 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado superficialmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL 216,300 216,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 216,300
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1 EG2PRL01 u Punto de alimentación a luminaria (directa, DALI, interruptor), según configuración de cada enlace con 2/4
conductores + cable de T, incluyendo cableado y canalización a receptor y parte proporcional de línea desde
cuadro de zona y circuito de encendida. Se incluye la conexión con los interruptores/Pulsadores de las
luminarias.
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos aislante flexible /
rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de tierra
de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL 365,000 365,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 365,000

2 EG2PRE01 u Punto de alimentación a equipo de emergencia incluyendo cableado y canalización a receptor y parte
proporcional de línea desde cuadro de zona. Características:

- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos aislante flexible /
rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de tierra
de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL 178,000 178,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 178,000

3 EG2PRL00 u Punto de alimentación a toma de corriente simple/múltiple,incluye cableado y canalización a mecanismo y parte
proporcional de linea desde subcuadro de zona.
Características:
- Cajas aislantes IP55 de derivación con tapa atornillada y entradas elásticas/roscadas.
- Derivación a mecanismo: Cable de cobre 07Z1-K, tubo de material plástico libre de halógenos aislante flexible/
rígido no propagador de llama.
- Linea desde subcuadro: cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizado, con conductor de
tierra de cobre desnudo 16mm2, accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PRIMERA 102,000 102,000 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PRIMERA ALTILLO 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA BAJOCUBIERTA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 144,000

4 EG120P15 u Punto de conexión a Rack V+D (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea desde cuadro de
zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos aislante flexible /
rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de tierra
de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RACK S.CONFERENCIAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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2 RACK COWORKING-Z.ENTITATS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

5 EG120P14 u Punto de conexión a central de telefonia (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea desde cuadro
de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos aislante flexible /
rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de tierra
de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RACK S.CONFERENCIAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

6 EG120P11 u Punto de conexión a Central Detección Incendios (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea
desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos aislante flexible /
rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de tierra
de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

7 EG1201P4 u Punto de conexión a ventilador trifásico de sobrepressión escalera (salida de hilos incluyendo cables y
canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre SZ1-K 0,6/1 kV CABLE RF (4x2,5)(T.2,5), bandeja de acero galvanizada,
con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

8 ERJL70EB u Punto de conexión a grupo de bombeo fontaneria (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea
desde cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de tierra
de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

9 ERJL71EB u Punto de conexión a bombeo pozo achique (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de tierra
de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente instalado.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

10 ERJL72EB u Punto de conexión a grupo contraincendios (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre SZ1-K 0,6/1 kV (Cable RF), bandeja de acero galvanizada, con conductor
de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

11 EG1200P9 u Punto de conexión a subestación sistema de gestión (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea
desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos aislante flexible /
rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de tierra
de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA BAJOCUBIERTA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

12 EG120P61 u Punto de conexión a cortina de aire (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea desde cuadro de
zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos aislante flexible /
rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de tierra
de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

13 EG120P12 u Punto de conexión a Central Anti-intrusión (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos aislante flexible /
rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de tierra
de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 1,000

14 EG34A026 u Alimentación eléctrica a aparato monofásico, incluidos conductores de cobre s/UNE RZ1 0,6/1 kV bajo tubo
material plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama de protección 7 o 9,
desde caja derivación aislante IP.55 con tapa atornillada y entrada elástica o racords roscados y parte
proporcional de línea desde cuadro de zona con conductores, tubo de material plástico libre de halógenos
aislante flexible / rígido no propagador de la llama y cajas según descripcción anterior y pp. bandeja metálica
ciega con tapa registrable o bandeja de reja metálica de acero galvanizado. Sección circuito: monofásico 2,5-4-6
mm² . Completamente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB CA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB VI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P1 VD01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 LLENADO FONTANERIA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 LLENADO PCI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 CENTRAL MEGAFONIA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

15 EG34A028 u Alimentación eléctrica a aparato trifásico incluidos conductore de cobre s/UNE RV-K 0,6/1 kV bajo tubo de
plástico flexible/rígido de protección 7 o 9, desde caja derivación aislante IP.55 con tapa atornillada y entrada
elástica o racords roscados y parte proporcional de línea desde cuadro de zona con conductores, tubo plástico
rígido y cajas según descripcción anterior y/o canal ranurada de PVC rígido con tapa registrable o bandeja de
reja metálica de acero galvanizado. Sección circuito: monofásico 2,5-4 mm² . Completamente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PE01 PUERTA ENTRADA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

16 EG312546 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), tetrapolar, de
sección 4 x 4 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A CS-SCONFERENCIAS SAI 45,000 1,100 49,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 49,500

17 EG312146 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 4 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A CS-SCONFERENCIAS SAI 45,000 1,100 49,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 49,500

18 EG312156 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A CS-ASC1 35,000 1,100 38,500 C#*D#*E#*F#
2 A CS-ASC2 35,000 1,100 38,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 77,000

19 EG312556 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), tetrapolar, de
sección 4 x 6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A CS-ASC1 35,000 1,100 38,500 C#*D#*E#*F#
2 A CS-ASC2 35,000 1,100 38,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 77,000

20 EG2DJ9D2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura 65 mm y ancho 100 mm, colocada
suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA ALTILLO 26,000 1,050 27,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 27,300

21 EG2DJ9F2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura 65 mm y ancho 200 mm, colocada
suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA 87,000 1,050 91,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 91,350

22 EG2DJ9H2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura 65 mm y ancho 300 mm, colocada
suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA 95,000 1,050 99,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 99,750

23 EG2DJ9K2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura 65 mm y ancho 400 mm, colocada
suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA 18,000 1,050 18,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 18,900

24 EG2DJ9M2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura 65 mm y ancho 500 mm, colocada
suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA 3,000 1,050 3,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,150

25 EG380902 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado superficialmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL 240,450 240,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 240,450

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES
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ACTUACIÓN 05  ACTUACION E. MEJORA DE CONSERVACION

CAPITULO 08  TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES

SUBCAPITULO 01  VOZ Y DATOS

1 EP4A7821 m Cable de fibra óptica para uso interior/exterior, con 8 fibras del tipo monomodo 9/125, estructura interior de
fibras rellena de gel hidrofugo, protección interior de kevlar, con cubierta de poliolefina de baja emisión de
humos y opacidad reducida y no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, con una clase de reacción al
fuego Cca-s1b,d1,a1 según norma UNE-EN 50575, instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENLACE RACKS 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 35,000

2 EP4A5821 m Cable de fibra optica per a uso interior/exterior, con 8 fibras del tipus multimodo 50/125, estructura interior de
fibras relleno de gel hidrofugo, protección interior de kevlar, con cubierta de poliolefina de baja emisión de
humos y opacidad reducida y no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, con una classe de reacción
al fuego Cca-s1b,d1,a1 según norma UNE-EN 50575, instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENLACE RACKS 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 35,000

3 EP43CM01 m Cable multipolar UTP Cat 6A de 24 pares de conductores de cobre electrolítico de 0,5 mm de diámetro con
aislamiento de polietileno, pantalla de cinta de aluminio y cubierta LSHF, con parte proporcional de accesorios y
conectores. Totalemente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENLACE RACKS 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 35,000

4 EP742BA1 u Armario principal para el sistema de cableado estructurado para un total de 50 puntos RJ45 + 20% espacio de
reserva compuesto por:
- Chasis para rack de 19'' y 42 UA de altura de 800x800 mm con unidad de ventilación doble y termostato,
puerta de cierre transparente, y 3 uts. regleteras con 8 bases de de tomas Schuko (total 24 tomas Schuko).
- 1 previsión de espacio para Central de Telefonia de 6UA.
- 1 Panel de Fibra Óptica con bandeja para fibra multimodo OM4 de 8 conectores SC/PC i pigtails.
- 1 Panel de Fibra Óptica con bandeja para fibra monomodo de 8 conectores SC/APC i pigtails.
- 1 panel de distribución de voz para 50 conectores tipo RJ45 categoria 6.
- 1 panel de distribución de datos para 48 conectores tipo RJ45 categoria 6.
- 8 bandejas portaequipos de red (espacio para amplificadores megafonia general y sala conferéncias).
- 3 Regleteros con 8 tomas Shucko sin interruptor de 19''.
- 1 zócalo de 10cm con ruedas de rack 800x800mm.
- 2 Pasahilos verticales en toda la altura de rack.
- 8 Pasahilos horizontales de 1UA para bastidor de 19'' con anillas verticales.
- Tirantes de 1 y 3 metros con conexiones RJ45-RJ45.
Incluyendo plafones, paneles, pasahilos, latiguillos y conectores. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

5 EP742BA2 u Armario secundario para el sistema de cableado estructurado para un total de 90 puntos RJ45 + 20% espacio de
reserva compuesto por:
- Chasis para rack de 19'' y 42 UA de altura de 800x800 mm con unidad de ventilación doble y termostato,
puerta de cierre transparente, y 3 uts. regleteras con 8 bases de de tomas Schuko (total 24 tomas Schuko).
- 1 Panel de Fibra Óptica con bandeja para fibra multimodo OM4 de 8 conectores SC/PC i pigtails.
- 1 Panel de Fibra Óptica con bandeja para fibra monomodo de 8 conectores SC/APC i pigtails.
- 1 panel de distribución de voz para 50 conectores tipo RJ45 categoria 6.
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- 2 paneles de distribución de datos para 48 conectores tipo RJ45 categoria 6.
- 8 bandejas portaequipos de red (espacio para amplificadores megafonia general y sala conferéncias).
- 3 Regleteros con 8 tomas Shucko sin interruptor de 19''.
- 1 zócalo de 10cm con ruedas de rack 800x800mm.
- 2 Pasahilos verticales en toda la altura de rack.
- 8 Pasahilos horizontales de 1UA para bastidor de 19'' con anillas verticales.
- Tirantes de 1 y 3 metros con conexiones RJ45-RJ45.
Incluyendo plafones, paneles, pasahilos, latiguillos y conectores. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

6 EP7382D3 u Toma simple de voz y datos en ejecución encastada/superfície compuesto por conector hembra tipo RJ45 sin
pantalla categoria 6a UTP, caja aislante, soporte, frontal y marco embellecedor según la série de mecanismos
eléctricos con conexión por desplazamiento aislante incluyendo accesorios y conectores. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA SIMPLE 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,000

7 EP7382D2 u Toma doble de voz y datos en ejecución encastada/superfície compuesto por conector hembra tipo RJ45 sin
pantalla categoria 6a UTP, caja aislante, soporte, frontal y marco embellecedor según la série de mecanismos
eléctricos con conexión por desplazamiento aislante incluyendo accesorios y conectores. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA DOBLE 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA PT1 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PRIMERA PT2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PRIMERA PT3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 38,000

8 EP7324X3 u Toma simple estanca de voz y datos en ejecución superfície compuesto por conector hembra tipo RJ45 sin
pantalla categoria 6a UTP, caja aislante, soporte, frontal y marco embellecedor según la série de mecanismos
eléctricos con conexión por desplazamiento aislante incluyendo accesorios y conectores. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJOCUBIERTA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

9 EP73PC01 u Punto de conexión de voz/datos UTP incluyendo conductor de 4 pares de categoria 6a, en el interior de tubo
plástico libre de halógenos desde rack en patchpanel. También se incluye parte proporcional de cable, tubo y
bandeja de rejilla Rejiband montada en falso techo. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PRIMERA SIMPLE 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PRIMERA DOBLE 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA PRIMERA PT1 29,000 2,000 58,000 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA PRIMERA PT2 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
7 PLANTA PRIMERA PT3 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 PLANTA BAJO CUBIERTA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 85,000

10 EP42PCX2 u Punto de conexión directo (sin toma) de voz/datos incluyendo conductor de 4 pares trenado UTP, de categoria
6a, por el interior de tubo de plástico libre de halógenos rígido en ejecución vista en falso techo y tubo flexible
encastado en bajantes y caja, desde la caja de derivación a punto y línea hasta distribuidor tendido por bandeja.
Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA WIFI 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA CONTROL ACCESO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PRIMERA WIFI 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PRIMERA MAQ.CLIMA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA BAJOALTILLO MAQ.CLIMA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 14,000

11 EP733471 u Certificación para cada enlace de voz y datos incluyendo la confección de registros y emisión de certificación por
el Distribuidor Oficial.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL 99,000 99,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 99,000

12 EP733472 u Certificación para cada enlace de fibra óptica incluyendo la confección de registros y emisión de certificación por
el Distribuidor Oficial.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENLACES 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 16,000

13 EP4AMU01 u Cable de patch de 2 fibras ópticas multimodo (50/125) OM4, de 1,2 m de altura, con conectores SC-PC.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

14 EP7ZPH01 u Pasahilos horizontal de 1UA para bastidor de 19'', con anillas verticales. Totalmente instalado. Marca/modelo:
SYSTIMAX/1U PATCHCORD MANAGEMENT o equivalente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RACK PRINCIPAL 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 RACK SECUNDARIO 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 16,000

15 EP2TTE01 u Conjunto Kit de señalización WC accesible compuesto por: tirador de emergéncia, botón de reset, piloto
señalizador sobre puerta, fuente de alimentación y central receptora de alarma (una por central por kit). También
incluye cajas de empalme. Totalmente instalado. Marca/modelo: GOLMAR/ KSLBM-4 o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 3,000

16 EP2TTE02 m Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoria 6a F/UTP, certificación ISO/IEC
11801, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no
propagador de llama según UNE-EN 60332-1-2, colocado sobre tubo o canal. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 185,000

17 EP2TTE03 u Alimentación directa a fuente de alimentación realizada por cable 3x2,5mm2. Incluyendo cables y canalización a
receptor y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. Características:
Línea desde cuadro: cable de cobre RZ1-K 0,6/1kV, bandeja de rejilla de acero zincado bricomatado con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16mm2, accesorios y soportaciones. Configuración del cable y sección
de los conductores según esquema unifilar de proyecto. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 05  ACTUACION E. MEJORA DE CONSERVACION

CAPITULO 08  TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES

SUBCAPITULO 02  MEGAFONIA

1 EP742B68 u Central de Megafonia General del Edificio que da cumplimiento a la EN-54 (avisos de emergéncia en caso de
incendio) compuesto por:
- Carta de grabación y reproducción de mensajes MP3, con capacidad para 127 mensajes, mensajes de
evacuación (hasta 16) y propósito general. Con posibilidad de sirena de emergéncia. Instalado en rack 19''
- Etapa de poténcia de 6 canales de 100W RMS de poténcia cadauno, de alta impedáncia. Incluyendo módulo
de preamplificación modular con capacidad para 12 módulos electrónicos de entrada. Entradas de señal
balanceada con XLR, indicadores LED para standby, clip, sobretemperatura, protección, presencia de senyal y
prioridad y teclado de control. Instalado en rack 19''.
- Módulo de maniobra de 20Amp 2U.
- 2 Fuentes de alimentación 24Vcc 2Amp format DIN.
- Carta de entrada de teléfono de 24 zonas, con grabación de mensajes.
- 2 Etapas de poténcia. 360W de poténcia, línea de 100V. Respuesta de frecuéncia 60Hz-15kHz. Display de
información de estado de parámetros.
Totalment instalado y programado. Marca/modelo: OPTIMUS o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 EP35UYY3 u Altavoz circular de techo bicónico de 6'' de diámetro, de 6W de poténcia (RMS), sensibilidad (1 kHz, 1 W, 1 m)
de 92 dB, alimenación 100 V, rejilla d'ABS, fijación por grapas y para encastar en falso techo. Totalmente
instalado. Marca/modelo: OPTIMUS A-256ATM o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 2,000

3 EP35JC61 u Proyector acústico de banda ancha de 30W RMS en línea de 100V, con selector rotativo de poténcia, respuesta
en frecuencia de 100a 15.000Hz. Presión acústica máxima de 111dB. Con recinto circular de ABS, con rejilla de
aluminio, color gris claro RAL 7035. Anclaje orientable metálico incluido. IP55. Marca/modelo: OPTIMUS/
SP-30BR o equivalente. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 14,000

4 EP35JC62 u Proyector acústico de banda ancha de 20W RMS en línea de 100V, con selector de impedancia mediante
conmutador, respuesta en frecuencia de 120 a 20.000Hz. Presión acústica máxima de 104dB. Con recinto
cilíndrico estrecho de ABS, color blanco RAL9016. Anclaje orientable metálico incluido. IP66. Marca/modelo:
OPTIMUS/ SP-20 o equivalente. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 14,000

5 EP35U1Y6 u Columna acústica de 20W de poténcia fabricada en aluminio color blanco, con 4 altavoces de 2,5''. Selector de
poténcia de 10-20W. Sensibilidad de 91dB. Se incluye soporte metálico orientable. Totalmente instalado.
Marca/modelo: OPTIMUS/ C-620A o similar.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

6 EP35JC09 u Suministro e instalación de canalización y cableado sistema de megafonía para:
- Cableado de alimentación a altavoces trenado bicolor de 2x1,5mm2 aislado libre de halógenos y resistente al
fuego SZ1-K(AS+).
- Cableado de cajas acústicas de 4x0,22mm2 aislado libre de halógenos y resistente al fuego SZ1-K(AS+).
- Entubado de la totalidad de cableado mediante tubo LH M20, M25 i M32 o en bandeja.
Totalmente instalado y comprobado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI-1
2 PLANTA BAIXA
3 PLANTA PRIMERA
4 PLANTA SEGONA
5 PLANTA TERCERA
6 PLANTA COBERTA
7 GENERALS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 0,000
9 0,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

7 EP35JC10 u Programación y puesta en funcionamiento del sistema de megafonia una vez finalizados los trabajos de
instalación. También incluye la entrega de la documentación final de obra y curso de formación al personal.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI-1
2 PLANTA BAIXA 0,000
3 PLANTA PRIMERA 0,000
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4 PLANTA SEGONA 0,000
5 PLANTA TERCERA 0,000
6 PLANTA COBERTA 0,000
7 GENERALS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 0,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

8 EP742BU1 u Equipo de inducción magnético por accesibilidad de audífonos en sala conferencias y/o recepción, formado por
controlador-amplificador de audio profesional con entradas/salidas de línea adaptadas a cualquier tipo de fuente
de sonido y cobertura de hasta 500m2. Incluyendo el bucle de inducción magnético perimetral segun
especificaciones y recomendaciones del fabricante de la instalación, accesorios de montaje y material auxiliar.
Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA BAJA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 05  ACTUACION E. MEJORA DE CONSERVACION

CAPITULO 08  TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES

SUBCAPITULO 03  VIDEOPORTERO

1 EP22PE0S u Plafón exterior de videoportero que se compone de placa de zinc con 1 pulsador de llamada, módulo de fonia,
módulo de video con cámara CCD color y caja para empotrar. Incluyendo accesorios. Totalmente instalado.
Marca/Modelo: AIPHONE/GH.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 EP2SPI01 u Aparato interior video-portero, con monitor color de 3 1/2'', microteléfono, botón apertura puerta, accesorios y
conectores. Totalmente instalado. Marca/modelo: AIPHONE/GH-1KD+GH-HS.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

3 EP2SAT01 u Adaptador de tensión para alimentar componentes de la instalación de audio-portero, de red a 12V en corriente
conínua incluyendo accesorios y conectores. Totalmente instalado. Marca/modelo: AIPHONE.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

4 EP2SCN01 u Conexionado de comunicación a plafón exterior de videoportero con cables de 2 pares de 2x0,65 mm2 (para
audio y video) y alimentador, según recomendaciones y especificaciones del fabricante de la instalación,
instalado en tubo plástico o bandeja, incluyendo cajas de derivación y accesorios necesarios. Totalmente
instalado.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

5 EP2SCN02 u Conexionado de comunicación a aparato interior de video-portero con cable de pares de 2x0,65 mm2 (para
audio y video) y alimentador, según recomendación y especificaciones del fabricante de la instalación, instalado
bajo tubo o bandeja. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

6 EP2SCN03 u Conexionado de comunicación a control de puerta, con cable de cobre de 2x1,5 mm2 y placa exterior, según
recomendación i especificaciones del fabricante de la instalación, instalado bajo tubo plástico o bandeja,
incluyendo las cajas de derivación y accesorios necesarios. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

7 EP2S220A u Abrepuertas eléctrico de accionamiento automático, con palanca de desbloqueo, encastado a la puerta con
funda.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO
2 PLANTA BAJA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA CUBIERTA
4 GENERAL
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 05  ACTUACION E. MEJORA DE CONSERVACION

CAPITULO 08  TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES

SUBCAPITULO 04  INFRAESTRUCTURAS COMUNES

1 EG2DJ9D2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura 65 mm y ancho 100 mm, colocada
suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SÓTANO 85,000 1,050 89,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 89,250

2 EG2DJ9E2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura 65 mm y ancho 150 mm, colocada
suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA 88,000 1,050 92,400 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 92,400

3 EG2DJ9F2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura 65 mm y ancho 200 mm, colocada
suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA 102,000 1,050 107,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 107,100

4 EG2DJ9H2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura 65 mm y ancho 300 mm, colocada
suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA 27,000 1,050 28,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 28,350

5 EG380902 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado superficialmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL 317,100 317,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 317,100

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 05  ACTUACION E. MEJORA DE CONSERVACION

CAPITULO 09  VARIOS

1 PPAUU014 u Relleno y sellado de todos los agujeros abiertos para paso de instalaciones entre sectores de incendios, a base
de productos adecuados para conseguir el grado de resistencia al fuego exigido en el elemento
compartimentador; según las instalaciones se usarán los siguientes productos:
Bandejas y cables: pasamuros con estanqueidad al fuego (EI 240) homologado según norma UNE-EN 1366-3,
formados por módulos compuestos por tubos de acero galvanizado que disponen de material intumescente en
su interior y fijados mediante placas sellantes de acero con material ignífugo.
Tuberías combustibles de saneamiento a partir de 80 mm de diámetro: collarines de material intumescente
según norma UNE-EN 1366-3 con la resistencia al fuego requerida en cada sector.
Tuberías y conductos: mortero para sellado ignífugo de alta densidad, resinas termoplásticas y/o masillas a
base de siliconas intumescentes.
Para agujeros de gran tamaño se emplearán como relleno bolsas de fibras minerales de alta estabilidad térmica
como materiales intumescentes para el sellado de penetraciones.
Incluyendo todo lo necesario para el montaje e instalación, completamente realizado según Especificaciones
Técnicas del fabricante del producto y aplicado en cada caso según la coordinación de la Dirección Faculativa y
Ejecutiva de la obra. Completamente realizado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GENERAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 P6131-FJ3S m2 Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® CITY 14 Acústico(Cerámica Sampedro), o similar, de
330x249x140 mm. para revestir, recibida con junta de mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de espesor,
resistencia térmica sin revestimientos 0,587 m²K/W, resistencia a compresión 15N/mm² i/replanteo, maestra de
nivelación y aplomado, p.p. de piezas especiales, conectores, mermas, roturas, humedecido de piezas, limpieza
y medios. La partida incluye la parte proporcional de piezas especiales para relleno vertical formando pilares de
hormigón, piezas en U para la formación de zunchos, las armaduras con barras de 10 mm, el relleno de
hormigón, las conexiones a pilares y el armado con  armadura Murfor.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armarios  BIES encastadas
2 PS 2,000 1,000 2,200 4,400 C#*D#*E#*F#
3 P1 6,000 1,000 2,200 13,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 17,600

3 EY0112PO u Ayudas y materiales de los ramos de albañileria, yeseros y otros oficios, por la colocación empotrada de las
instalaciones de los diferentes elementos a colocar por los industriales intervinientes en la actuacón de mejoras
d econservación, consistentes en apertura de rozas, pasos y agujeros en paredes, muros de obra u hormigón,
forjados, etc, así como la colocación y fijación en obra de todos los elementos que así o requieran, según los
planols de las instalaciones y las directrices de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

4 PPAUEI01 u Legalización de la instalación térmica RITE del nuevo Edificio que incluye proyecto de legalitzación, planos,
visado de proyecto, taxas asociadas, inspección inicial y tramitaciones.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GENERAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

5 PPAUEI02 u Legalización de la instalación eléctrica de Baja Tensión del nuevo Edificio que incluye proyecto de legalitzación,
planos, visado de proyecto, taxas asociadas, inspección inicial y tramitaciones.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GENERAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

6 PPAUEI03 u Legalización de la instalación eléctrica Fotovoltaica que incluye proyecto de legalitzación, planos, visado de
proyecto, taxas asociadas, inspección inicial y tramitaciones.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GENERAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

7 PPAUEI04 u Legalización de la instalación de protección contra incendios RIPCI que incluye proyecto de legalitzación,
planos, visado de proyecto, taxas asociadas, inspección inicial y tramitaciones.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GENERAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

8 PPAUEI05 u Informe sobre el estado de la estructura exitente en relación a su resistencia al fuego. La partida incluye la
formación de catas y su reparación, extracción de testigos, pruebas de laboratotio, etc.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 05  ACTUACION E. MEJORA DE CONSERVACION

CAPITULO 10  SEGURIDAD Y SALUD

1 H15214S5 u Partida general de Seguridad y Salud Laboral para la Ejecución de la fase de mejora de
conservación´´PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE REFORMA DEL PALAU DE VIDRE DE LLEIDA´´. Las
diferentes partiidas de protecciones personales, colectivas, medidas de seguridad y equipos estan detalladads
en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud de la obra.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Durante toda la obra T
2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 TOTAL O 1,000 SUMORIGEN(

G1:G2)

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01 ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 01 CERRAMIENTOS FACHADA

SUBCAPITULO 01 PREPARACIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE

1 P871-H8G6 m2 Decapado de pinturas existentes sobre estructura de tubos metalicos
de acero galvanizado existente en fachadas de hasta 12 metros de
altura, con aplicaciones sucesivas de producto decapante y lijado final
para dejar los soportes aptos para nuevo revestimiento de pintura. La
partida incluye los medios de elevación necesarios para los trabajos (P
- 439)

32,37 600,480 19.437,54

2 P895-4VB3 m2 Pintado sobre estructura de tubos metalicos de acero galvanizado
existente en fachadas de hasta 12 metros de altura con pintura de
partículas metálicas, con una capa de imprimación fosfatante y dos de
acabado. La partida incluye los medios de elevación necesarios para
los trabajos. (P - 442)

32,09 646,980 20.761,59

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.01.01.01 40.199,13

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01 ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 01 CERRAMIENTOS FACHADA

SUBCAPITULO 02 REFUERZOS METALICOS

1 P446-DMAP u Anclaje de acero S275JR galvanizado según UNE-EN 10025-2 de
montantes de tubos metálicos de 100x50 mm existentes a la estructura
de hormigón, con una chapa conformada en L de 2 mm de espesor de
14 cm de longitud. Estarán equipados con doble taladro para fijación a
los cantos de forjados y doble taladro para fijación a tubos existentes,
cada uno de ellos. Los anclajes al hormigón serán con tacos
mecánicos de acero inoxidable de 10 mm de diámetro y 100 mm
longitud, con tornillo, arandela y tuerca de acero inoxidable, y las
fijaciones a los tubos existentes, con tornillos galvanizados M-10. La
partida incluye la ejeccución de los taladros a la estructura de
hormigón, la perforación in situ del tubo existente para la colocación de
los dos tronillos, la pintura con una capa de imprimación fosfatante y
dos de esmalte de particulas metálicas, los medios de elevación,
plataformas de trabajo y todos los elementos accesorios y
complementários para dejar la partida terminada según detalles
planos. (P - 363)

53,36 376,000 20.063,36

2 P446-DMAR u Soporte para fijación de perfileria de aluminio del muro cortina de
fachada, formada por chapa galvanizada de 2 mm de espesor, plegada
en forma de U, de 220 mm de desarrollo y 140 mm de altura, fijada a
los montantes de tubos metálicos de 100x50 mm existentes con dos
tornillos galvanizados M-8. La partida incluye la ejeccución de las
perforaciónes in situ del tubo existente para la colocación de los dos
tronillos, la pintura con una capa de imprimación fosfatante y dos de
esmalte de particulas metalicas, los medios de elevación, plataformas
de trabajo y todos los elementos accesorios y complementarios para
dejar la partida terminada según detalles planos. (P - 364)

16,84 1.211,000 20.393,24

3 P44C-DP3D kg Acero S355J2H según UNE-EN 10219-1, galvanizado para pilares
formados por pieza simple, en perfiles huecos conformados en frío
serie rectangular de 100x50x3 mm, trabajado en taller, colocado en
fachada de hasta 12 metros de altura con tornillos. La partida incluye
la parte proporcional de cartelas de sujecció atronilladas a pilares y a
la estructura de hormigón, los medios de elevación, plataformas de

3,12 1.339,910 4.180,52
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trabajo y todos los elementos complementarios y accesorios
necesariso para dejar la partda terminada segun especificaiones
planos. (P - 368)

4 P446-DMA7 u Anclaje de acero S275JR galvanizado según UNE-EN 10025-2 de
montantes de tubos metálicos de 100x50 mm, con doble chapa
plegada en L de acero galvanizado de 30 cm de desarrollo y 5 mm de
espesor, de 20 cm de altura. Estarán equipados con doble taladro para
fijación a los cantos de forjados y doble taladro para fijación a tubos
existentes, cada uno de ellos. Los anclajes al hormigón serán con
tacos mecánicos de acero inoxidable de 12 mm de diámetro y 130 mm
longitud, con tornillo, arandela y tuerca de acero inoxidable, y las
fijaciones a los tubos existentes, con tornillos galvanizados M-12. La
partida incluye la ejeccución de los taladros a la estructura de
hormigón, la perforación de los montantes de tubo para la colocación
de los dos tronillos, la pintura con una capa de imprimación fosfatante
y dos de esmalte de particulas metálicas, los medios de elevación,
plataformas de trabajo y todos los elementos accesorios y
complementários para dejar la partida terminada según detalles
planos. (P - 361)

76,05 36,000 2.737,80

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.01.01.02 47.374,92

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01 ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 01 CERRAMIENTOS FACHADA

SUBCAPITULO 03 MURO CORTINA

1 P6M0-FIHG m Perfiles para formación de muro cortina de aluminio lacado color 7022,
perfiles horizontales con rotura de puente térmico tipo ITESAL RPT
IT-71, equipado con junquillos, para colocar los cristales por la cara
exterior, incluidas las piezas especiales de unión y soportes, fijados a
la estructura del edificio. La partida incluye las plataformas de trabajo y
medios de elevación necesarios. (P - 411)

329,75 1.670,350 550.797,91

2 PC1C-BPDG m2 Vidrio aislante de luna de baja emisividad de 6+6.1 mm de espesor
con 1 butiral transparente clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600, cámara
de aire de 16 mm y formada por sellado de poliamida tipo Warm Edge
y rellena con gas argón, y luna exterior de 4+4.1 mm de espesor con 1
butiral transparente de luna incoloro, clase 1 (B) 1 según UNE-EN
12600, con los cantos pulido, perfil intercalario negro y silicona negra
con vidrio a testa, colocado con junquillo sobre aluminio en las partes
horizontales y sellado con silicona estructural en las partes verticales.
la partida incluye el pulido de cantos verticales exteriores (P - 480)

260,64 1.368,950 356.803,13

3 PC1C-BPA4 m2 Vidrio aislante de luna de baja emisividad de 5+5.1 mm de espesor
con 1 butiral transparente clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600, cámara
de aire de 16 mm y formada por sellado de poliamida tipo Warm Edge
y rellena con gas argón, y luna exterior de 4+4.1 mm de espesor con 1
butiral transparente de luna incoloro, clase 1 (B) 1 según UNE-EN
12600, con los cantos pulido, perfil intercalario negro y silicona negra
con vidrio a testa, colocado con junquillo sobre aluminio en las partes
horizontales y sellado existente con silicona estructural en las partes
verticales. la partida incluye el pulido de cantos verticales exteriores (P
- 479)

241,87 1.202,178 290.770,79

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.01.01.03 1.198.371,83

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01 ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 01 CERRAMIENTOS FACHADA

EUR



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

PRESUPUESTO Pág.: 3

SUBCAPITULO 04 REMATES MURO CORTINA

1 P5ZJ2-I07J m Remate superior del muro cortina en entrega contra la cara inferior de
la cubierta, con plancha de acero plegada con acabado galvanizado y
prelacado, de 1 mm de espesor, formado por dos piezas de 100 cm de
desarrollo total, como máximo, con 5 pliegues, colocado con fijaciones
mecánicas, y sellado. La partida incluye la retirada del remate
existente y de la primera hilada de tornillos de fijación de la cubierta de
chapa, su substitución por nuevos tornillos para fijación del remate
bajo la chapa de cubierta, el aislamiento interior de poliestireno
extrusionado de 100 mm de espesor fijado con adhesivo especifico, las
fijaciones inferiores contra la perfileria existente i la de aluminio del
muro cortina, los medios de elevación y plataformas de trabajo, los
remates en esquina y todos los accesorios y complementos necesarios
para dejar la partida terminada según detalle planos. (P - 392)

45,52 248,900 11.329,93

2 P5ZDC-IC70 m Remate-minbel inferior del muro cortina, con dos piezas de plancha de
acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 1,5 mm de
espesor, 30 cm de desarrollo, como máximo, con 5 pliegues, y con
aislamiento XPS de 50 mm intercalado, colocado con fijaciones
mecánicas, y sellado (P - 390)

25,25 174,950 4.417,49

3 P5ZJ2-I07D m Remate en esquinas del muro cortina con dos planchas de acero
plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 1 mm de espesor,
60 cm de desarrollo cada una como máximo, con 3 pliegues, colocado
con fijaciones mecánicas, y sellado. La partida incluye el aislamiento
interior de poliestireno extrusionado de 100 mm de espesor fijado con
adhesivo especifico, las fijaciones contra la perfileria de aluminio del
muro cortina y perfiles estructurales, los medios de elevación y
plataformas de trabajo, los remates finales y todos los accesorios y
complementos necesarios para dejar la partida terminada según
detalle planos. (P - 391)

56,18 33,000 1.853,94

4 P8360-HAG7 m Remate interior para revestimiento aisladao de montantes, de 60 cm
de desarrollo y 3 pliegues, de acero galvanizado y prelacado de 1 mm
de espesor, adheridas a núcleo de poliestireno fijado mecánicamente a
la estructura de soporte. La partida incluye el aislamiento con
poliestireno extrusionado de 100 mm de espsor adherido a las caras
interiores del revestimiento (P - 434)

89,93 185,400 16.673,02

5 P5ZJ2-I07T m Remate en frontón del muro cortina con dos planchas de acero
plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 1 mm de espesor,
60 cm de desarrollo cada una como máximo, con 3 pliegues, colocado
con fijaciones mecánicas, y sellado. La partida incluye el aislamiento
interior de poliestireno extrusionado de 100 mm de espesor fijado con
adhesivo especifico, las fijaciones contra la perfileria de aluminio del
muro cortina y perfiles estructurales, los medios de elevación y
plataformas de trabajo, los remates finales y todos los accesorios y
complementos necesarios para dejar la partida terminada según
detalle planos. (P - 394)

56,18 95,000 5.337,10

6 P5ZJ2-I07R m Remate del muro cortina con pavimento de P1 con una plancha de
acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 1 mm de
espesor, 30 cm de desarrollo máximo, con 3 pliegues, colocado con
fijaciones mecánicas, y sellado. La partida incluye los remates y todos
los accesorios y complementos necesarios para dejar la partida
terminada según detalle planos. (P - 393)

17,73 248,900 4.413,00

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.01.01.04 44.024,48

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01 ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 01 CERRAMIENTOS FACHADA

SUBCAPITULO 05 CERRAMIENTOS PRACTICABLES

EUR
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1 P443-FHXE kg Acero S275J0H según UNE-EN 10210-1, para porticos puertas
entrada formados por pieza simple, en perfiles huecos laminados en
calient serie redondo, cuadrado y rectangular, trabajado en taller y con
una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura
(P - 360)

3,48 808,475 2.813,49

2 EAEMFZF1 u EP-01. Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022 con rotura de
puente térmico, formado por dos hojas batientes de medidas totales
179x210 cm. Se colocará sobre premarco. El conjunto cumplirá con
clasificación de permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207,
estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN 12208 y resistencia
a la fuerza del viento clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen
herrajes de colgar reforzados y aptos para traficó intenso retrornos
hidraulicos de gran resistencia, barras antipanico, tiradores de tubo de
acero inoxidable, cerradura de seguridad, tope de puerta clavadao en
el suelo, juntas y franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma
de poliuretano y sellado con silicona. Medidas, cara de colocación,
sentido de apertura, mecanismos de accionamiento y hojas activas
según detalle planos.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y
horizontales de materiales en obra, carga y descarga del camión,
fijación de los herrajes, el forrado de los montates estructurales de
acero con chapa aislada de aluminio y el ajuste final. Totalmente
montada y probada.  (P - 15)

2.149,45 2,000 4.298,90

3 PAR0-4UU2 u EP-02. Puerta industrial motorizada de guillotina con dos hojas moviles
y una tarja superior fija, de 410 cm de anchura y 788 cm de altura de
luz de paso, con marco y estructura de perfileria de acero galvanizado,
acabada con plancha de acero galvanizado y prelacado, compensada
con contrapeso lateral protegido dentro de caja registrable, con guías,
mecanismo anticaida, motor con frenada de apertura y cerramiento,
herrajes, guias  y cerradura, anclada mecanicamente a obra. (P - 470)

4.120,02 1,000 4.120,02

4 EAEMFZF3 u EP-03. Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022 con rotura de
puente térmico, formado por dos hojas batientes de medidas totales
195x210 cm. Se colocará sobre premarco . El conjunto cumplirá con
clasificación de permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207,
estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN 12208 y resistencia
a la fuerza del viento clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen
herrajes de colgar reforzados y aptos para traficó intenso retrornos
hidraulicos de gran resistencia, tiradores de tubo de acero inoxidable,
cerradura de seguridad, tope de puerta clavadao en el suelo, juntas y
franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma de poliuretano y
sellado con silicona. Medidas, cara de colocación, sentido de apertura,
mecanismos de accionamiento y hojas activas según detalle planos.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y
horizontales de materiales en obra, carga y descarga del camión,
fijación de los herrajes, el forrado de los montates estructurales de
acero con chapa aislada de aluminio y el ajuste final. Totalmente
montada y probada.  (P - 16)

2.223,47 3,000 6.670,41

5 EAEMFZF5 u EP-04. Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022 con rotura de
puente térmico, formado por dos hojas batientes, mas dos tarjas
laterales y una suprior fijas de medidas totales 299x260 cm. Se
colocará sobre premarco. El conjunto cumplirá con clasificación de
permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, estanqueidad al
agua clase E1200 según UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza del
viento clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de colgar
reforzados y aptos para traficó intenso retrornos hidraulicos de gran
resistencia, barras antipanico, tiradores de tubo de acero inoxidable,
cerradura de seguridad, tope de puerta clavadao en el suelo, juntas y
franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma de poliuretano y
sellado con silicona. Medidas, cara de colocación, sentido de apertura,
mecanismos de accionamiento y hojas activas según detalle planos.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y
horizontales de materiales en obra, carga y descarga del camión,
fijación de los herrajes, el forrado de los montates estructurales de
acero con chapa aislada de aluminio y el ajuste final. Totalmente

3.179,45 1,000 3.179,45

EUR
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montada y probada.  (P - 18)

6 EAEMFZF4 u EP-05.Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022 con rotura de
puente térmico, formado por dos hojas batientes de medidas totales
195x210 cm. Se colocará sobre premarco. El conjunto cumplirá con
clasificación de permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207,
estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN 12208 y resistencia
a la fuerza del viento clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen
herrajes de colgar reforzados y aptos para traficó intenso retrornos
hidraulicos de gran resistencia, barras antipanico, tiradores de tubo de
acero inoxidable, cerradura de seguridad, tope de puerta clavadao en
el suelo, juntas y franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma
de poliuretano y sellado con silicona. Medidas, cara de colocación,
sentido de apertura, mecanismos de accionamiento y hojas activas
según detalle planos.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y
horizontales de materiales en obra, carga y descarga del camión,
fijación de los herrajes, el forrado de los montates estructurales de
acero con chapa aislada de aluminio y el ajuste final. Totalmente
montada y probada.   (P - 17)

2.223,47 1,000 2.223,47

7 EAEMFZOP u EP-06. Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022 con rotura de
puente térmico, formado por una hoja batiente y dos tarjas laterales
fijas de medidas totales 235x210 cm. Se colocará sobre premarco. El
conjunto cumplirá con clasificación de permeabilidad al aire clase 4,
segun UNE-EN 12207, estanqueidad al agua clase E1200 según
UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza del viento clase C5 según
UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de colgar reforzados y aptos
para traficó intenso retrornos hidraulicos de gran resistencia, barras
antipanico, tiradores de tubo de acero inoxidable, cerradura de
seguridad, tope de puerta clavadao en el suelo, juntas y franquicias
rellenas con cinta expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado con
silicona. Medidas, cara de colocación, sentido de apertura,
mecanismos de accionamiento y hojas activas según detalle planos.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y
horizontales de materiales en obra, carga y descarga del camión,
fijación de los herrajes, el forrado de los montates estructurales de
acero con chapa aislada de aluminio y el ajuste final. Totalmente
montada y probada.  (P - 19)

2.216,70 1,000 2.216,70

8 EA172ZF1 u EF-01. Ventana de aluminio lacado gris RAL 7022 con rotura de
puente térmico de ITESAL o equivalente, formado por dos hojas
correderas, de medidas totales 150x120 cm, equipada con mecanismo
de microventilación. Se colocará sobre premarco. El conjunto cumplirá
con clasificación de permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN
12207, estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN 12208 y
resistencia a la fuerza del viento clase C5 según UNE_EN 12210. Se
incluyen herrajes de colgar, manetas de accionamiento, juntas y
franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma de poliuretano y
sellado con silicona. Medidas, cara de colocación, sentido de apertura
y mecanismos de accionamiento según detalle planos EF-01.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y
horizontales de materiales en obra, carga y descarga del camión.
Incluso fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y
probada. Todas las medidas y sentido de apertura de la carpinteria se
tendrán que comprobar en obra siendo necesario la decisión del DF
para hacer válido cualquier nuevo replanteo. (P - 8)

560,66 1,000 560,66

9 EAEMFZ89 u EF.10. Vidriera fija de aluminio lacado RAL 7022 con rotura de puente
térmico de un solo cuerpo, de medidas totales 300x270 cm. Se
colocará sobre premarco de aluminio con rotura de puente térmico. El
conjunto cumplirá con clasificación de permeabilidad al aire clase 4,
segun UNE-EN 12207, estanqueidad al agua clase E1200 según
UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza del viento clase C5 según
UNE_EN 12210. Se incluyen juntas y franquicias rellenas con cinta
expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado con silicona.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y
horizontales de materiales en obra, carga y descarga del camión,
fijación de los herrajes, el forrado de los montates estructurales de
acero con chapa aislada de aluminio y el ajuste final. Totalmente
montada y probada.  (P - 13)

632,85 1,000 632,85
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10 EA172ZD0 u EF-11. Ventana de aluminio lacado gris RAL 7022 con rotura de
puente térmico de ITESAL o equivalente, formado por una hoja
oscilante y una franja fija, de medidas totales 100x178 cm, equipada
con mecanismo de microventilación. Se colocará sobre premarco. El
conjunto cumplirá con clasificación de permeabilidad al aire clase 4,
segun UNE-EN 12207, estanqueidad al agua clase E1200 según
UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza del viento clase C5 según
UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de colgar, manetas de
accionamiento, juntas y franquicias rellenas con cinta expansiva y / o
espuma de poliuretano y sellado con silicona. Medidas, cara de
colocación, sentido de apertura y mecanismos de accionamiento
según detalle planos EF-S/N.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y
horizontales de materiales en obra, carga y descarga del camión.
Incluso fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y
probada. Todas las medidas y sentido de apertura de la carpinteria se
tendrán que comprobar en obra siendo necesario la decisión del DF
para hacer válido cualquier nuevo replanteo. (P - 6)

606,76 2,000 1.213,52

11 EA172ZD2 u EF-12. Ventana de aluminio lacado gris RAL 7022 con rotura de
puente térmico de ITESAL o equivalente, formado por una hoja
oscilante, de medidas totales 100x178 cm, equipada con mecanismo
de microventilación. Se colocará sobre premarco. El conjunto cumplirá
con clasificación de permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN
12207, estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN 12208 y
resistencia a la fuerza del viento clase C5 según UNE_EN 12210. Se
incluyen herrajes de colgar, manetas de accionamiento, juntas y
franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma de poliuretano y
sellado con silicona. Medidas, cara de colocación, sentido de apertura
y mecanismos de accionamiento según detalle planos EF-S/N.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y
horizontales de materiales en obra, carga y descarga del camión.
Incluso fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y
probada. Todas las medidas y sentido de apertura de la carpinteria se
tendrán que comprobar en obra siendo necesario la decisión del DF
para hacer válido cualquier nuevo replanteo. (P - 7)

555,41 1,000 555,41

12 PAM2-36MK u IP08 Cerramiento de vidrio luna incolora templada de 10 mm de
espesor con dos hojas batientes y tarja fija lateral de 280x210 cm, con
fijaciones mecánicas de acero inoxidable, incluso cierre de puertas. (P
- 468)

1.681,02 2,000 3.362,04

13 PAM2-36MÇ u IP09 Cerramiento de vidrio luna incolora templada de 10 mm de
espesor con una hoja batiente y tarja fija lateral de 150x210 cm, con
fijaciones mecánicas de acero inoxidable, incluso cierre de puertas. (P
- 467)

1.182,23 2,000 2.364,46

14 P6M0-FI56 m Marco puertas vidrieras a base de tubo 50x100x3 mm de acero
galvanizado, colocado con fijaciones mecánicas. La partida incuye una
capa de imprimación fosfatante y dos de esmalte sintetico, asi como
todos los elementos necsarios para su anclaje y fijación (P - 410)

47,93 53,650 2.571,44

15 P6M0-F200 m Perfil conformada en U de 40+20+40 mm de acero galvanizado,
colocado con fijaciones mecánicas. La partida incluye una capa de
imprimación fosfatante y dos de esmalte sintetico, asi como todos los
elementos necsarios para su anclaje y fijación (P - 409)

22,24 41,200 916,29

16 PC1H-5CXL m2 Vidrio laminar de seguridad 2 lunas, con acabado de luna incolora, de
6+6 mm de espesor, con 2 butiral transparente, clase 1 (B) 1 según
UNE-EN 12600, colocado con junquillo sobre madera, acero o
aluminio, incluso parte proporional de medios de elevación necesarios
(P - 481)

81,91 21,320 1.746,32

17 PAM2-36TF u IF01 Cerramiento de vidrio luna incolora templada de 5 mm de espesor
con dos hojas correderas y tres tarjas laterales fijas de planta en forma
de L de 405x130 cm, con guias, rodamientos y fijaciones mecánicas de
acero inoxidable, incluso cierre tipo Vidur (P - 469)

1.684,37 1,000 1.684,37

18 EAH8FZF1 u SR04. Puerta de acero galvanizado de de dos hojas batientes de
118x132 cm de hueco de obra, con estructura interior forrada de chapa
lisa por las dos caras y con aislamiento de lana de roca intercalado. Se
incluyen los mecanismos propios de las puertas batientes, maneta de
accionamiento, juntas y franquicias rellenas con cinta expansiva y / o
espuma de poliuretano, sellado con silicona y pintado con una capa de

432,58 1,000 432,58

EUR
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imprimación fosfatante y dos de esmalte RAL 7022. Medidas, cara de
colocación, sentido de apertura y mecanismos de accionamiento
según detalle planos SR04.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y
horizontales de materiales en obra, carga y descarga del camión.
Incluso fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y
probada. Todas las medidas y sentido de apertura de la carpinteria se
tendrán que comprobar en obra siendo necesario la decisión del DF
para hacer válido cualquier nuevo replanteo. (P - 30)

19 EAEMFZEE u SR05. Frente de armario interior para instalaciones formado dos
puertas de tres hojas batientes cada una, un mainel central y una tarja
laterales fija, para unas medidas totales del frente de armario de
325x230 cm. Las hojas será de tablero DM-19 acabado esmaltado. La
partida incouye el lacado color a elegir por parte de la DF, premarco,
tapajuntas, bisagras, cerraduras y llaves tipo JIS, marco, fallebas y
todos los elements accesorios y complementarios para dejar la partida
terminada. (P - 14)

1.122,17 1,000 1.122,17

20 EAEMFZ67 u SR06. Frente de armario interior para instalaciones formado una
puerta de tres hojas batientes con maineles separadoresy tapetas,
para unas medidas totales del frente de armario de 175x230 cm. Las
hojas será de tablero DM de 19 mm y todo el conjunto se servira en
obra esmaltado blanco. La partida incluye el esmaltado color a elegir
por parte de la DF, premarco, tapajuntas, bisagras, cerraduras y llaves
tipo JIS, marco, fallebas y todos los elements accesorios y
complementarios para dejar la partida terminada segun detalle SR-06
(P - 11)

800,15 1,000 800,15

21 EAEMFZ03 u SR-06B. Tapa de registro cortafuegos DM RF60 de 80x40 cm,
fabricada conforme a la norma UNE EN 13501-2:2004, de Puertas
Calvente o similar, equipada con marco metálico y puerta de madera
maciza acabada en DM, provista de junta intumescente en todo el
perímetro. La partida incluye la cerradura de fácil apertura con llave de
cuadradillo y la colocación en montantes instalaciones vestibulos
generales (P - 9)

506,22 4,000 2.024,88

22 EAEMFZ85 u SR09.Registro armarios empotrados BIES de una hoja batiente ciega
de 70x205 cm de paso, formada por premarco de madera de Flandes.
La hoja será de DM de 19 mm de espesor, y enrasarà con los
paramentos perimetrales. Acabado esmaltado. (P - 12)

364,68 8,000 2.917,44

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.01.01.05 48.427,02

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01 ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 01 CERRAMIENTOS FACHADA

SUBCAPITULO 06 CERRAMIENTOS CIEGOS

1 P320-D6YB kg Armadura para muros de contención AP500 S, de una altura máxima
de 3 m de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500
N/mm2 (P - 351)

1,78 97,650 173,82

2 P4DG-3XTE m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, para muros de base
rectilínea, encofrados a dos caras, de altura <= 6 m, para dejar el
hormigón visto (P - 376)

37,89 7,000 265,23

3 P4520-M76G m3 Hormigonado para muro, con hormigón para armar HA - 25 / F / 20 /
XC2 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua
cemento =< 0.6, colocado con bomba (P - 369)

138,11 1,800 248,60

4 P6131-FJ3S m2 Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® CITY 14
Acústico(Cerámica Sampedro), o similar, de 330x249x140 mm. para
revestir, recibida con junta de mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de
espesor, resistencia térmica sin revestimientos 0,587 m²K/W,
resistencia a compresión 15N/mm² i/replanteo, maestra de nivelación y
aplomado, p.p. de piezas especiales, conectores, mermas, roturas,

35,66 56,670 2.020,85

EUR
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humedecido de piezas, limpieza y medios. La partida incluye la parte
proporcional de piezas especiales para relleno vertical formando
pilares de hormigón, piezas en U para la formación de zunchos, las
armaduras con barras de 10 mm, el relleno de hormigón, las
conexiones a pilares y el armado con  armadura Murfor. (P - 395)

5 E81121D2 m2 Revoco a buena vista en cara interior paredes fachadas, a 3,00 m de
altura, como máximo, con mortero de cemento 1:6, elaborado a la
obra, remolinado (P - 5)

16,85 41,280 695,57

6 P7C22-E1AP m2 Aislamiento con plancha de poliestireno expandido (EPS), de 100 mm
de espesor, de 50 kPa de tensión a la compresión, de 2,35 m2·K/W de
resistencia térmica, con una cara lisa y borde preparado con encaje,
colocadas con fijaciones mecánicas (P - 418)

17,66 64,080 1.131,65

7 P654-8MC9 m2 Tabique trasdosado de placas de yeso laminado con aislamiento de
placas de lana de roca formado por estructura sencilla normal con
perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del
tabique de 63 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y
canales de 48 mm de ancho, 1 placa con con dureza superficial (I) de
15 mm de espesor a una sola cara, fijadas mecánicamente y
aislamiento de placas de lana mineral de roca de resistencia térmica
>= 1,081 m2·K/W. La partida inclyue el rejuntado y pulido de juntas (P
- 403)

35,72 22,800 814,42

8 P811-3FJ3 m2 Enfoscado maestreado sobre paramento vertical exterior, a más de
3,00 m de altura, con mortero de cemento para uso corriente (GP), de
designación CSIII-W0, según UNE-EN 998-1, fratasado, incluso
pintado con una capa de preparación y dos de acabado de pintura
plastica. (P - 430)

18,01 42,000 756,42

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.01.01.06 6.106,56

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01 ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 02 MEJORAS ENVOLVENTES ESPACIOS GENERALES

1 P7C40-5NYN m2 Aislamiento con panel semirigido de lana mineral de roca de densidad
20 a 25 kg/m3, de 80 mm de espesor recubierta con velo negro i
lambada de 0,034 W/m.K minima, reacción al fuego A1, absorción
acustica AWi, tipo Ursa Terra P4252VN o similar, colocado con
fijaciones mecánicas de rosetas en cara inferior forjado a 530 cm de
altura. La partida incluye los medios de elevación necesarios en cara
inferior forjado, para quedar vista. (P - 421)

23,19 1.956,938 45.381,39

2 P7C40-5NY1 m2 Aislamiento con panel semirigido de lana mineral de roca de densidad
20 a 25 kg/m3, de 80 mm de espesor recubierta con velo negro i
lambada de 0,034 W/m.K minima, reacción al fuego A1, absorción
acustica AWi, tipo Ursa Terra P4252VN o similar, colocado con
fijaciones mecánicas de rosetas en paredes y techos a menos de 3
metros de altura, para quedar vista. (P - 420)

21,06 285,560 6.013,89

3 P84G-B1CA m2 Falso techo de lamas de aluminio prelacado con superficie lisa de
color blanco, de 20 cm de canto, tipo SMS Iberica SMS VZX o similar,
colocadas cada 30 cm, con reacción al fuego B-s1, d0, fijadas a
perfiles principales tipo cremallera con separadores de 80 mm para
salvar el grueso del aislamiento de lana de roca ya montado,
colocados cada 1,2 m e fijados al techo mediante varilla de suspensión
cada 1,2 m como máximo, para una altura de falso techo de 530 cm
como máximo (P - 437)

72,23 1.605,468 115.962,95

4 P7C25-DDKH m2 Aislamiento de plancha de poliestireno extruido (XPS), de 40 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 500 kPa, resistencia térmica
entre 1.176 y 1,081 m2·K/W, con la superficie lisa y borde media
madera, colocada sin adherir (P - 419)

7,59 254,220 1.929,53

5 P9Z3-DP58 m2 Armadura de losas de hormigón AP500 SD con malla electrosoldada
de barras corrugadas de acero ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m

6,35 254,220 1.614,30

EUR
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B500SD UNE-EN 10080 (P - 464)

6 P2259-548K m2 Repaso y compactado de caja de pavimento, con una compactación
del 95% del PM (P - 343)

1,69 254,220 429,63

7 P92A-DX8E m3 Subbase de zahorras artificial, con extendido y compactado del
material al 98% del PM (P - 452)

36,18 50,844 1.839,54

8 P7B2-5RJ6 m2 Lámina separadora de polietileno de 100 µm y 96 g/m2, colocada no
adherida (P - 417)

1,30 254,220 330,49

9 P9G8-F7CQ m2 Pavimento de 20 cm de espesor de hormigón HA-30/F/20-60/IIa,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3 de cemento apto
para clase de exposición IIa, extendido desde camión, tendido y
vibrado manual, fratasado mecánico añadiendo 3 kg/m2 de polvo de
cuarzo color. La partida incluye la formación de juntas de retracción,
segun especificaciones planos.

(P - 461)

30,26 254,220 7.692,70

10 P6131-FJ3S m2 Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® CITY 14
Acústico(Cerámica Sampedro), o similar, de 330x249x140 mm. para
revestir, recibida con junta de mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de
espesor, resistencia térmica sin revestimientos 0,587 m²K/W,
resistencia a compresión 15N/mm² i/replanteo, maestra de nivelación y
aplomado, p.p. de piezas especiales, conectores, mermas, roturas,
humedecido de piezas, limpieza y medios. La partida incluye la parte
proporcional de piezas especiales para relleno vertical formando
pilares de hormigón, piezas en U para la formación de zunchos, las
armaduras con barras de 10 mm, el relleno de hormigón, las
conexiones a pilares y el armado con  armadura Murfor. (P - 395)

35,66 102,065 3.639,64

11 P4L5-MBBW m2 Formación de forjado 10 cm de espesor total, con planchas
colaborantes de acero galvanizado, de espesor 1,0 mm, de 200 a 210
mm de paso de malla, para una sobrecarga (uso+permanentes) de 4 a
5 kN/m2, luz menor de 3,0 m, con una cuantía de 8,0 kg/m2 de
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas, armadura AP500 T
en mallas electrosoldadas de 15x30 cm, 6 y 6 mm de D y una cuantía
de 0,067 m3/m2 de hormigonado de forjados con elementos
resistentes industrializados (CE, EHE) con hormigón para armar HA -
25 / P / 10 / XC1 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación
agua cemento =< 0.6 y vertido con cubilote. La partida incluye la parte
proporcional per chapas plegadas para formación de tabicas en
laterales (P - 378)

52,94 41,430 2.193,30

12 P446-DMAI kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje
formados por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L,
LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y
con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con
tornillos (P - 362)

1,93 67,200 129,70

13 P442-DFYY kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza
simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimación
antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos (P - 356)

2,09 1.891,638 3.953,52

14 P4Z0-61TF u Anclaje con taco acero inoxidable de 20 mm de diámetro y 230 mm
longitud, con tornillo, arandela y tuerca de acero inoxidable, sobre
soporte de hormigón (P - 379)

28,48 48,000 1.367,04

15 P9G0-51BK m2 Enlucido manual de pavimentos de hormigón, añadiendo 4 kg/m2 de
polvo de cuarzo gris (P - 457)

3,56 32,000 113,92

16 P7D0-5RK3 m2 Aislamiento de espesor 4 cm, con mortero ignífugo de cemento y
perlita con vermiculita, de 500 kg/m3 de densidad, proyectado sobre
elementos superficiales (P - 424)

19,50 34,000 663,00

TOTAL CAPITULO 01.02.01.02 193.254,54

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

EUR
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ACTUACIÓN 01 ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 03 MEJORA ENVOLVENTES SALAS DE MAQUINAS

1 P6131-FJ3S m2 Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® CITY 14
Acústico(Cerámica Sampedro), o similar, de 330x249x140 mm. para
revestir, recibida con junta de mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de
espesor, resistencia térmica sin revestimientos 0,587 m²K/W,
resistencia a compresión 15N/mm² i/replanteo, maestra de nivelación y
aplomado, p.p. de piezas especiales, conectores, mermas, roturas,
humedecido de piezas, limpieza y medios. La partida incluye la parte
proporcional de piezas especiales para relleno vertical formando
pilares de hormigón, piezas en U para la formación de zunchos, las
armaduras con barras de 10 mm, el relleno de hormigón, las
conexiones a pilares y el armado con  armadura Murfor. (P - 395)

35,66 254,840 9.087,59

TOTAL CAPITULO 01.02.01.03 9.087,59

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01 ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 04 ESTRUCTURA Y SOPORTES INSTALACIONES

1 P446-DMAI kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje
formados por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L,
LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y
con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con
tornillos (P - 362)

1,93 149,120 287,80

2 P4Z0-61TF u Anclaje con taco acero inoxidable de 20 mm de diámetro y 230 mm
longitud, con tornillo, arandela y tuerca de acero inoxidable, sobre
soporte de hormigón (P - 379)

28,48 132,000 3.759,36

3 P443-FHUC kg Acero S275J0H según UNE-EN 10210-1, para viguetas i pilares
formados por pieza simple, en perfiles huecos laminados en calient
serie redondo, cuadrado y rectangular, trabajado en taller y con una
capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura y
tornillos (P - 357)

2,59 787,220 2.038,90

4 P442-DFYY kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza
simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimación
antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos (P - 356)

2,09 3.469,060 7.250,34

5 P443-FHUH m2 Montaje de estructura metalica desmontada y acopiada en obra para
retirada de maquinaria de climatización obsoleta (P - 358)

23,97 20,000 479,40

6 P4L5-MBBW m2 Formación de forjado 10 cm de espesor total, con planchas
colaborantes de acero galvanizado, de espesor 1,0 mm, de 200 a 210
mm de paso de malla, para una sobrecarga (uso+permanentes) de 4 a
5 kN/m2, luz menor de 3,0 m, con una cuantía de 8,0 kg/m2 de
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas, armadura AP500 T
en mallas electrosoldadas de 15x30 cm, 6 y 6 mm de D y una cuantía
de 0,067 m3/m2 de hormigonado de forjados con elementos
resistentes industrializados (CE, EHE) con hormigón para armar HA -
25 / P / 10 / XC1 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación
agua cemento =< 0.6 y vertido con cubilote. La partida incluye la parte
proporcional per chapas plegadas para formación de tabicas en
laterales (P - 378)

52,94 95,110 5.035,12

7 P4L5-MBB1 m2 Formación de forjado 15 cm de espesor total, con planchas
colaborantes de acero galvanizado, de espesor 0,75 mm, de 200 a 210
mm de paso de malla, para una sobrecarga (uso+permanentes) de 5 a
5 kN/m2, luz menor de 4,0 m, con una cuantía de 8,0 kg/m2 de
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas, armadura AP500 T
en mallas electrosoldadas de 15x30 cm, 6 y 6 mm de D y una cuantía

60,01 31,450 1.887,31

EUR
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de 0,120 m3/m2 de hormigonado de forjados con elementos
resistentes industrializados (CE, EHE) con hormigón para armar HA -
25 / P / 10 / XC1 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación
agua cemento =< 0.6 y vertido con cubilote. La partida incluye la parte
proporcional per chapas plegadas para formación de tabicas en
laterales (P - 377)

8 P9G0-51BK m2 Enlucido manual de pavimentos de hormigón, añadiendo 4 kg/m2 de
polvo de cuarzo gris (P - 457)

3,56 126,560 450,55

TOTAL CAPITULO 01.02.01.04 21.188,78

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01 ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 05 CAMARA SOTANO

SUBCAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 P2217-55T1 m3 Excavación para rebaje en terreno compacto (SPT 20-50), realizada
con pala excavadora y carga directa sobre camión (P - 337)

4,34 68,496 297,27

2 P221B-VS5S m3 Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en terreno
de suelos de tránsito (SPT >50), realizada con retroexcavadora de
combustible y carga mecánica sobre camión (P - 338)

10,47 59,686 624,91

3 P2243-53A9 m2 Refino de suelos y paredes de zanjas, pozos y recalces hasta 1,5 m de
profundidad (P - 340)

1,93 91,715 177,01

4 P221D-DZ31 m3 Excavación de zanja para paso de instalaciones hasta 1 m de
profundidad, en terreno de suelos de tránsito (SPT >50), realizada con
minicargadora con accesorio retroexcavador y con las tierras dejadas
al borde (P - 339)

15,47 10,480 162,13

5 P2253-547H m3 Relleno de zanja o pozo con arenas de material reciclado de
hormigones, en tongadas de 25 cm como máximo (P - 342)

27,34 9,480 259,18

6 P2R3-FINY m3 Transporte de tierras no contaminadas a instalación autorizada de
gestión de residuos, con camión de 20 t y tiempo de espera para la
carga con medios mecánicos, con un recorrido de más de 10 y hasta
15 km (P - 344)

6,78 166,394 1.128,15

7 P2RB-HFVM m3 Disposición de tierras no contaminadas de densidad aparente 1,6 t/m3,
en valorizador de materiales naturales excavads con código VNME (P
- 348)

4,80 166,394 798,69

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.01.05.01 3.447,34

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01 ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 05 CAMARA SOTANO

SUBCAPITULO 02 CIMIENTOS Y MUROS

1 P3Z3-D53G m2 Capa de limpieza y nivelación 10 cm de espesor con hormigón de
limpieza, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, HL-150/B/20, colocado
desde camión (P - 355)

14,43 48,243 696,15

2 P310-D51N kg Armadura de zanjas y pozos AP500 S de acero en barras corrugadas
B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 (P - 349)

1,69 2.185,652 3.693,75

3 P312-I1V2 m3 Hormigonado de zanjas y pozos, con hormigón para armar HA - 25 / B
/ 20 / XC2 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua
cemento =< 0.6, colocado con cubilote (P - 350)

113,80 49,598 5.644,25

EUR
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4 P320-D6YB kg Armadura para muros de contención AP500 S, de una altura máxima
de 3 m de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500
N/mm2 (P - 351)

1,78 243,200 432,90

5 P322-D74M m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metálico de
200x50 cm, para muros de contención de base rectilínea encofrados a
una cara, de una altura <= 3 m (P - 352)

23,13 53,160 1.229,59

6 P324-IEGS m3 Hormigonado de muros de contención (CE, EHE), de 3 m de altura
como máximo, con hormigón para armar HA - 25 / B / 20 / XC2 con
una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6
y vertido con cubilote (P - 354)

119,70 10,226 1.224,05

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.01.05.02 12.920,69

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01 ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 05 CAMARA SOTANO

SUBCAPITULO 03 ESTRUCTURA

1 P446-DMAI kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje
formados por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L,
LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y
con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con
tornillos (P - 362)

1,93 804,576 1.552,83

2 P4Z4-3HF5 dm3 Base de nivelación con mortero de alta resistencia, incluso parte
proporcional de encofrado, para el calzado de bases de pavimento,
colocado manualmente (P - 380)

1,36 364,250 495,38

3 P44C-DP0Z kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimación
antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos (P - 366)

2,19 3.093,660 6.775,12

4 P44C-DP10 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo,
cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y con una capa de
imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos
(P - 367)

2,30 258,660 594,92

5 P442-DFYY kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza
simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimación
antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos (P - 356)

2,09 7.427,020 15.522,47

6 P4Z0-61TF u Anclaje con taco acero inoxidable de 20 mm de diámetro y 230 mm
longitud, con tornillo, arandela y tuerca de acero inoxidable, sobre
soporte de hormigón (P - 379)

28,48 80,000 2.278,40

7 P4L5-MBBW m2 Formación de forjado 10 cm de espesor total, con planchas
colaborantes de acero galvanizado, de espesor 1,0 mm, de 200 a 210
mm de paso de malla, para una sobrecarga (uso+permanentes) de 4 a
5 kN/m2, luz menor de 3,0 m, con una cuantía de 8,0 kg/m2 de
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas, armadura AP500 T
en mallas electrosoldadas de 15x30 cm, 6 y 6 mm de D y una cuantía
de 0,067 m3/m2 de hormigonado de forjados con elementos
resistentes industrializados (CE, EHE) con hormigón para armar HA -
25 / P / 10 / XC1 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación
agua cemento =< 0.6 y vertido con cubilote. La partida incluye la parte
proporcional per chapas plegadas para formación de tabicas en
laterales (P - 378)

52,94 344,200 18.221,95

8 P9G0-51BK m2 Enlucido manual de pavimentos de hormigón, añadiendo 4 kg/m2 de
polvo de cuarzo gris (P - 457)

3,56 41,430 147,49

9 P7D6-613L m2 Pintado ignífugo de perfiles de acero con una capa de imprimación
para pintura intumescente y tres capas de pintura intumescente, con
un espesor total de 1500 µm (P - 426)

41,46 3,240 134,33

EUR
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10 P7D0-5RK3 m2 Aislamiento de espesor 4 cm, con mortero ignífugo de cemento y
perlita con vermiculita, de 500 kg/m3 de densidad, proyectado sobre
elementos superficiales (P - 424)

19,50 133,260 2.598,57

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.01.05.03 48.321,46

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01 ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 06 CUBIERTAS

1 P542-8ZYD m2 Cubierta con perfil minionda de 0,75 mm de espesor, con una inercia
entre 4 y 5 cm4 y una masa superficial entre 6 y 7 kg/m2, acabada liso
de color estándard, colocado con fijaciones mecánicas (P - 383)

19,92 226,760 4.517,06

2 P54C-JI0I m Cumbrera de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y
prelacado, de 0,8 mm de espesor, 60 cm de desarrollo, como máximo,
con 3 pliegues, para cumbrera, colocado con fijaciones mecánicas (P -
388)

18,55 20,000 371,00

3 P54C-I7QU m Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y
prelacado, de 0,8 mm de espesor, 50 cm de desarrollo, como máximo,
con 3 pliegues, para borde libre, colocado con fijaciones mecánicas (P
- 387)

19,83 98,400 1.951,27

4 P712-HIP8 m2 Membrana para impermeabilización de cubiertas PA-8 según UNE
104402 de 5,9 kg/m2 de dos láminas de betún asfáltico modificado
LBM (SBS)-30-FV con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60
g/m2, adheridas en caliente, previa imprimación. (P - 413)

25,48 114,340 2.913,38

5 P7B1-6Q3W m2 Geotextil formado por fieltro de polipropileno no tejido ligado
mecánicamente de 90 a 100 g/m2, colocada sin adherir (P - 416)

2,57 228,680 587,71

6 P5Z24-H8KD m2 Solera tablero e=22mm,colocado con fijaciones mecánicas (P - 389) 10,56 114,340 1.207,43

7 KE4ZHJ07 u Sombrero de chimenea con lamas de 95 cm de altura y cubierta tipo
sombrero chinos, de plancha de acero galvanizado y prelacado,
rectangular de entre 0,90 y 1,80 m2 de superficie en planta, colocado
con fijaciones mecánicas (P - 323)

533,49 3,000 1.600,47

TOTAL CAPITULO 01.02.01.06 13.148,32

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01 ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 07 PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO

1 P653-8IGW m2 Faldón situado adosado e al muro cortina de cristal en la part esuperior
de planta baja, formado por placas de yeso laminado con estructura
sencilla normal y perfilería de plancha de acero galvanizado, con un
espesor total del faldón de 108 mm, colgantes cada 400 mm de 48 mm
de ancho y canales de 48 mm de ancho, 2 placas tipo resistente al
fuego (F) en una cara y 1 en la otra cara de 12,5 mm de espesor cada
una, fijadas mecánicamente. La partida incluyen los refuerzos para
anclaje al techo y paredes, los medios de elevación y plataformas de
trabajo, asi como el rejuntado y pulido, para dejar los paramentos listos
para pintar. (P - 398)

72,54 494,450 35.867,40

2 P653-8IGR m2 Aislamiento RF-90 suelo, formado por tres placas de yeso laminado,
colocada la primera con pasta de yeso, formado por tres placas tipo
resistente al fuego (F)de 12,5 mm de espesor cada una, fijadas
mecánicamente.  (P - 397)

48,22 46,400 2.237,41

3 P7D5-EQG7 m2 Falso techo continuo con una resistencia al fuego R-120 formado por
placas de silicato cálcico de 10 mm de espesor, con una conductividad

37,38 81,920 3.062,17

EUR



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

PRESUPUESTO Pág.: 14

térmica de 0,175 W/(m·K) y una densidad de 870 kg/m3 (P - 425)

TOTAL CAPITULO 01.02.01.07 41.166,98

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01 ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 08 ALBAÑILERIA

1 P6131-FJ3S m2 Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® CITY 14
Acústico(Cerámica Sampedro), o similar, de 330x249x140 mm. para
revestir, recibida con junta de mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de
espesor, resistencia térmica sin revestimientos 0,587 m²K/W,
resistencia a compresión 15N/mm² i/replanteo, maestra de nivelación y
aplomado, p.p. de piezas especiales, conectores, mermas, roturas,
humedecido de piezas, limpieza y medios. La partida incluye la parte
proporcional de piezas especiales para relleno vertical formando
pilares de hormigón, piezas en U para la formación de zunchos, las
armaduras con barras de 10 mm, el relleno de hormigón, las
conexiones a pilares y el armado con  armadura Murfor. (P - 395)

35,66 102,065 3.639,64

2 EY011256 u Formación de agujeros de 180x90 cm en frojado de viguetas de
hormigón armado y bovedilla, dejando las viguetas pasantes. La
partida incluye la reparación y perfilado de leos cantos inferiores del
agujero, y el traslado y derechos de cvertedro de los escombros (P -
313)

157,92 3,000 473,76

3 EY011227 u Ayudas y materiales de los ramos de albañileria, yeseros y otros
oficios, por la colocación empotrada de las instalaciones de los
diferentes elementos a colocar por los industriales intervinientes en lo
proceso constructivo de la obra, consistentes en apertura de rozas,
pasos y agujeros en paredes, muros de obra u hormigón, forjados, etc,
así como la colocación y fijación en obra de todos los elementos que
así o requieran, según los planols de las instalaciones y las directrices
de la DF. (P - 312)

1.104,02 1,000 1.104,02

TOTAL CAPITULO 01.02.01.08 5.217,42

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01 ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 09 REVESTIMENTOS

1 P542-8ZYT m2 Revestimento fachadas con perfil minionda de 0,75 mm de espesor
perforada para ventilación sala de maquinas, con una inercia entre 4 y
5 cm4 y una masa superficial entre 6 y 7 kg/m2, acabada liso de color
estándard, colocado con fijaciones mecánicas (P - 384)

27,21 130,280 3.544,92

2 P54C-I7QR m Remate esquinas de plancha de acero plegada con acabado
galvanizado y prelacado, de 0,8 mm de espesor, 25 cm de desarrollo,
como máximo, con 5 pliegues, para borde libre, colocado con
fijaciones mecánicas (P - 386)

19,83 17,600 349,01

3 P811-3FBW m2 Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de
altura, como máximo, con mortero de cemento para uso corriente
(GP), de designación CSIII-W0, según UNE-EN 998-1, fratasado (P -
429)

28,80 90,725 2.612,88

4 P7CE0-4JCV m2 Sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE) para techos, con
aislamiento exterior para soporte de revestimiento delgado, con
plancha de poliestireno expandido (EPS), de 80 mm de espesor, de 60
kPa de tensión a la compresión, de 2,05 m2·K/W de resistencia
térmica, con una cara lisa y borde recto, fijada mecánicamente con

78,65 171,000 13.449,15

EUR
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mortero de cemento para uso corriente (GP) y taco y soporte de nylon,
y revestida con morter de cemento para uso corriente (GP) con malla
de fibra de vidrio revestida de PVC, de dimensiones 4x4 mm, con un
peso mínimo de 160 g/m2 embebida, acabado exteriormente con
enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación
CSIV-W2, según la norma UNE-EN 998-1, colocado manualmente y
acabado rugoso, con parte proporcional de protección de arista con
cantonera de aluminio de 5 mm de espesor y 25 mm de desarrollo. se
incluye la preparación del soporte. B2+R3 según CTE/DB-HS 2006 y
los medios de elevación necesarios. (P - 422)

5 P89H-4V7E m2 Pintado de paramento vertical interior de cemento, con pintura plástica
con acabado liso, con una capa de fondo diluida y dos de acabado. La
partida incluye los medios de elevació necesarios para el trabajo a una
altura maxima de 7 metros (P - 444)

6,55 82,625 541,19

TOTAL CAPITULO 01.02.01.09 20.497,15

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01 ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 10 PINTURA

1 P89I-4V8T m2 Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado (P - 448)

4,89 494,450 2.417,86

2 P89I-4V8R m2 Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado (P - 447)

5,58 133,340 744,04

3 P89C-394R m2 Pintado de pilar de un sólo perfil de acero al esmalte sintético, con dos
capas de imprimación anticorrosiva y dos de acabado y dos de
acabado (P - 443)

23,17 33,760 782,22

TOTAL CAPITULO 01.02.01.10 3.944,12

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01 ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 11 MEJORA ENERGETICA SUSTITUCION ASCENSORES

1 ASCEN-0001 U Mejora energética del ascensor existente mediante adecuación de la
maquinaria y motorización actuales para la mejora de su rendimiento y
reducción del consumo (P - 1)

4.130,97 1,000 4.130,97

TOTAL CAPITULO 01.02.01.11 4.130,97

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01 ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 12 CLIMATIZACIÓN

SUBCAPITULO 01 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN FRÍO-CALOR

1 EEF6EI01 u Acondicionador de aire compacto en cubierta tipo bomba de calor
reversible CL01 HALL, condensado por aire tipo rooftop, con
compresor hermético rotativo, estructura ensamblada en acero
galvanizado en caliente, panelado con chapa de acero y aislamiento
de poliuretano, intercambiador interior con sistema de recuperación de

42.341,13 1,000 42.341,13

EUR
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calor por aire termodinámica y freecooling térmico (CCK/CCK-REVO),
intercambiador exterior, ventidadores tipo plug-fan ´´brussless´´ con
control electrónico, circuito frigorífico doble con con refrigerante R32,
filtración según RITE (G4+F7), presostatos, sonda de CO2, bandeja de
condensados, con cuadro eléctrico y control (con comunicación
remota y control consumo energético) y 3 sondas remotas de
temperatura i humedad, también se incluye bancada de inercia y
silentblocks. Con  las siguientes características:
Ciclo refrigeración
- Poténcia frigorífica (EN14511:2018): 78 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 27,1 kW
- EER (EN14511:2018): 2,88
- SEER (ERP): 4,72
Ciclo calefacción
- Poténcia térmica (EN14511:2018): 76,8 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 20,6 kW
- COP (EN14511:2018): 3,72
- SCOP (ERP): 3,79
Compressor
- Nº Compresores: 2uts.
- Tipo de compresores: SCROLL
Ventilación Zona Externa
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 11667l/s
- Poténcia unit. instalada: 1,5kW.
Ventilación Zona Tratamiento
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 4722l/s
- Poténcia unit. instalada: 2,9kW.
- Presión estática imp.: 450Pa
Ventilación Explulsión
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Poténcia unit. instalada: 1,32kW.
Aire de renovación:
- Caudal: 1403 l/s
Marca/modelo: FRIGICOLL CLIVET/ CSRN-iY 28.2
(R32-400T-IOM9X-CCK-REVO-CREFB-----PSTD) o equivalente.
Según fichas técnicas del proyecto y con configuración
(entradas/salidas de aire de acuerdo planos de proyecto). Totalmente
instalado. (P - 62)

2 EEF6EI02 u Acondicionador de aire compacto en cubierta tipo bomba de calor
reversible CL02 S.CONFERÉNCIAS, condensado por aire tipo rooftop,
con compresor hermético rotativo, estructura ensamblada en acero
galvanizado en caliente, panelado con chapa de acero y aislamiento
de poliuretano, intercambiador interior con sistema de recuperación de
calor por aire termodinámica y freecooling térmico (CCK/CCK-REVO),
intercambiador exterior, ventidadores tipo plug-fan ´´brussless´´ con
control electrónico, circuito frigorífico doble con con refrigerante R32,
filtración según RITE (G4+F7), presostatos, sonda de CO2, bandeja de
condensados, con cuadro eléctrico y control (con comunicación remota
y control consumo energético) y 1 sonda remota de temperatura y
humedad, también se incluye bancada de inercia y silentblocks. Con
las siguientes características:
Ciclo refrigeración
- Poténcia frigorífica (EN14511:2018): 59 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 20,6 kW
- EER (EN14511:2018): 2,86
- SEER (ERP): 4,92
Ciclo calefacción
- Poténcia térmica (EN14511:2018): 58,0 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 15,5 kW
- COP (EN14511:2018): 3,73
- SCOP (ERP): 3,91
Compressor
- Nº Compresores: 2uts.
- Tipo de compresores: ROTATIVO
Ventilación Zona Externa
- Nº Ventiladores: 2uts.

29.508,84 1,000 29.508,84

EUR
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- Entrada aire: 7222l/s
- Poténcia unit. instalada: 0,92kW.
Ventilación Zona Tratamiento
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Entrada aire: 3611l/s
- Poténcia unit. instalada: 2,38kW.
- Presión estática imp.: 330Pa
Ventilación Explulsión
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Poténcia unit. instalada: 3,65kW.
Aire de renovación:
- Caudal: 1792 l/s
Marca/modelo: FRIGICOLL CLIVET/ CSRN-iY 20.2
(R32-400T-IOM9X-CCK-REVO-CREFB-----PSTD) o equivalente.
Según fichas técnicas del proyecto y con configuración
(entradas/salidas de aire de acuerdo planos de proyecto). Totalmente
instalado. (P - 63)

3 EEF6EI03 u Acondicionador de aire compacto en cubierta tipo bomba de calor
reversible CL03 COWORKING, condensado por aire tipo rooftop, con
compresor hermético rotativo, estructura ensamblada en acero
galvanizado en caliente, panelado con chapa de acero y aislamiento
de poliuretano, intercambiador interior con sistema de recuperación de
calor por aire termodinámica y freecooling térmico (CCK/CCK-REVO),
intercambiador exterior, ventidadores tipo plug-fan ´´brussless´´ con
control electrónico, circuito frigorífico doble con con refrigerante R32,
filtración según RITE (G4+F7), presostatos, sonda de CO2, bandeja de
condensados, con cuadro eléctrico y control (con comunicación remota
y control consumo energético) y 1 sonda remota de temperatura y
humedad, también se incluye bancada de inercia y silentblocks. Con
las siguientes características:
Ciclo refrigeración
- Poténcia frigorífica (EN14511:2018): 59 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 20,6 kW
- EER (EN14511:2018): 2,86
- SEER (ERP): 4,92
Ciclo calefacción
- Poténcia térmica (EN14511:2018): 58,0 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 15,5 kW
- COP (EN14511:2018): 3,73
- SCOP (ERP): 3,91
Compressor
- Nº Compresores: 2uts.
- Tipo de compresores: ROTATIVO
Ventilación Zona Externa
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 7222l/s
- Poténcia unit. instalada: 0,92kW.
Ventilación Zona Tratamiento
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Entrada aire: 3611l/s
- Poténcia unit. instalada: 2,38kW.
- Presión estática imp.: 330Pa
Ventilación Explulsión
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Poténcia unit. instalada: 3,65kW.
Aire de renovación:
- Caudal: 738 l/s
Marca/modelo: FRIGICOLL CLIVET/ CSRN-iY 20.2
(R32-400T-IOM9X-CCK-REVO-CREFB-----PSTD) o equivalente.
Según fichas técnicas del proyecto y con configuración
(entradas/salidas de aire de acuerdo planos de proyecto). Totalmente
instalado. (P - 64)

29.508,84 1,000 29.508,84

4 EEF6EI04 u Acondicionador de aire compacto en cubierta tipo bomba de calor
reversible CL04 Z.ENTITATS, condensado por aire tipo rooftop, con
compresor hermético rotativo, estructura ensamblada en acero
galvanizado en caliente, panelado con chapa de acero y aislamiento
de poliuretano, intercambiador interior con sistema de recuperación de
calor por aire termodinámica y freecooling térmico (CCK/CCK-REVO),

29.508,84 1,000 29.508,84

EUR
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intercambiador exterior, ventidadores tipo plug-fan ´´brussless´´ con
control electrónico, circuito frigorífico doble con con refrigerante R32,
filtración según RITE (G4+F7), presostatos, sonda de CO2, bandeja de
condensados, con cuadro eléctrico y control (con comunicación
remota y control consumo energético) y 1 sonda remota de
temperatura y humedad, también se incluye bancada de inercia y
silentblocks. Con  las siguientes características:
Ciclo refrigeración
- Poténcia frigorífica (EN14511:2018): 59 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 20,6 kW
- EER (EN14511:2018): 2,86
- SEER (ERP): 4,92
Ciclo calefacción
- Poténcia térmica (EN14511:2018): 58,0 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 15,5 kW
- COP (EN14511:2018): 3,73
- SCOP (ERP): 3,91
Compressor
- Nº Compresores: 2uts.
- Tipo de compresores: ROTATIVO
Ventilación Zona Externa
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 7222l/s
- Poténcia unit. instalada: 0,92kW.
Ventilación Zona Tratamiento
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Entrada aire: 3611l/s
- Poténcia unit. instalada: 2,38kW.
- Presión estática imp.: 330Pa
Ventilación Explulsión
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Poténcia unit. instalada: 3,65kW.
Aire de renovación:
- Caudal: 700 l/s
Marca/modelo: FRIGICOLL CLIVET/ CSRN-iY 20.2
(R32-400T-IOM9X-CCK-REVO-CREFB-----PSTD) o equivalente.
Según fichas técnicas del proyecto y con configuración
(entradas/salidas de aire de acuerdo planos de proyecto). Totalmente
instalado. (P - 65)

5 EEGARL01 u Aparato autónomo partido 1x1 Referéncia EV01+VI01 condensado por
aire, con gas R-32 de las seguientes características:
UNIDAD INTERIOR:
- Poténcia frigorífica: 4 kW
- Poténcia calorífica: 5,2 kW
- Caudal de aire: 210 l/s
- Tipo split con medidas: 272 x 811 x 294 (alt) mm
UNIDAD EXTERIOR:
- Poténcia frigorífica: 3,5 kW
- Poténcia calorífica: 4,0 kW
- Caudal de aire: 600 l/s
- Medidas: 373 x 734 x 870 (alt) mm
- Longitud máxima : 30 m
Marca/modelo: DAIKIN RZAG35A+FTXM35N o equivalente.
Incluyendo la primera carga de fluido refrigerante y la primera cara de
aceite incongelable a la temperatura de trabajo. Totalmente instalado.
(P - 66)

1.816,49 3,000 5.449,47

6 EEUSS001 u Soporte metálico, para suspender aparato autónomo de 50 kg.
Totalmente instalado. (P - 93)

23,32 6,000 139,92

7 EEUSS002 u Conjunto de amortiguadores de vibración metálicos, tipo doble pletina
para aparato autónomo de 50kg y frecuéncia 1500 rpm. Totalmente
instalado. (P - 94)

5,73 6,000 34,38

8 EF5213B2 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 6 mm de diámetro nominal, de 1
mm de grueso, según la norma UNE-EN 1057, soldado por
capillaridad, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente.
(P - 104)

8,06 62,100 500,53

EUR



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

PRESUPUESTO Pág.: 19

9 EF5233B3 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 10 mm de diámetro nominal, de 1
mm de grueso, según la norma UNE-EN 1057, soldado por
capilaridad, con grado de dificultad alto y colocado superficialmente (P
- 105)

12,28 62,100 762,59

10 EFQ3683L m Aislamiento térmico de escuma elastomérica para tuberias que
transporten fluidos a temperatura entre -50°C y 150°C, para tubo de
diámetro exterior 10 mm, de 19 mm de grueso, sin HCFC-CFC, con un
factor de resisténcia a la difusión del vapor de agua >= 7000, colocado
superficialmente con grado de dificultad medio (P - 114)

6,38 124,200 792,40

11 E23LC203 u Bomba de condensados para splid de pared, con detector flotador,
conexión eléctrica, tubo ultravinilo y tubo de saneamiento hasta
bajante más próximo. (P - 4)

196,05 3,000 588,15

12 EE52Q23A m2 Conducto rectangular construido en plancha de acero galvanizado
según IT1.2.4.2.3 y UNE-EN 12237, con p.p. de juntas, soportes y
accesorios y gruesos de acuerdo la norma UNE 100.102 con un
grueso mínimo de 0,8mm y con p.p. de aperturas de servicio según
IT1.1.4.3.4 y UNE-EN 12097. Totalmente instalado. (P - 60)

31,64 184,000 5.821,76

13 E23LC111 u Bandeja de condensados para rooftop instalada en parte inferior de
equipo. También incluye sifón y tubo de saneamiento en montaje
superficial hasta bajante más cercano. Totalemente instalado. (P - 3)

90,71 4,000 362,84

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.01.12.01 145.319,69

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01 ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 12 CLIMATIZACIÓN

SUBCAPITULO 02 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE

1 EE51KQ10 m2 Formación de conducto rectangular de lana mineral de vidrio (MW),
según UNE-EN 14303, de grueso 25 mm, resisténcia térmica >=
0,78125 m2.K/W, con recubrimiento exterior de aluminio y malla de
refuerzo y recubrimiento interior de tejido de vidrio negro, montado
superficialmente. (P - 58)

31,19 1.783,190 55.617,70

2 EE42AL52 m Conducto helicoidal circular aislado de plancha de acero galvanizado
de 700 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), construïdo con doble
conducto interior y exterior de chapa galvanizada con aislamiento de
fibra de vidrio entre tubos de 32mm de grueso con p.p. de accesorios y
soportes, y con aberturas de servicio según RITE. Totalmente
instalado. (P - 57)

204,03 34,500 7.039,04

3 EE42AH52 m Conducto helicoidal circular aislado de plancha de acero galvanizado
de 550 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), construïdo con doble
conducto interior y exterior de chapa galvanizada con aislamiento de
fibra de vidrio entre tubos de 32mm de grueso con p.p. de accesorios y
soportes, y con aberturas de servicio según RITE. Totalmente
instalado. (P - 56)

145,19 50,600 7.346,61

4 EE42AB52 m Conducto helicoidal circular aislado de plancha de acero galvanizado
de 400 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), construïdo con doble
conducto interior y exterior de chapa galvanizada con aislamiento de
fibra de vidrio entre tubos de 32mm de grueso con p.p. de accesorios y
soportes, y con aberturas de servicio según RITE. Totalmente
instalado. (P - 54)

118,52 41,400 4.906,73

5 EE42AE52 m Conducto helicoidal circular aislado de plancha de acero galvanizado
de 350 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), construïdo con doble
conducto interior y exterior de chapa galvanizada con aislamiento de
fibra de vidrio entre tubos de 32mm de grueso con p.p. de accesorios y
soportes, y con aberturas de servicio según RITE. Totalmente
instalado. (P - 55)

96,05 422,050 40.537,90

6 EE52Q23A m2 Conducto rectangular construido en plancha de acero galvanizado
según IT1.2.4.2.3 y UNE-EN 12237, con p.p. de juntas, soportes y
accesorios y gruesos de acuerdo la norma UNE 100.102 con un

31,64 11,500 363,86
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grueso mínimo de 0,8mm y con p.p. de aperturas de servicio según
IT1.1.4.3.4 y UNE-EN 12097. Totalmente instalado. (P - 60)

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.01.12.02 115.811,84

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01 ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 12 CLIMATIZACIÓN

SUBCAPITULO 03 DIFUSORES, REJILLAS Y COMPUERTAS

1 EEKB6148 u Difusor de impulsión de tipo circular termoregulable DC01, construido
en chapa de acero y aro exterior en aluminio de 315 mm de tamaño y
color con RAL a definir per DFI, también incluye elemento térmico de
autoregulación, connexión vertical, clapeta de regulación en boca de
conexión y elementos de fijación. Marca/model: KOOLAIR/ DCL-TR
315mm+ 49cml RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalado.
(P - 76)

572,20 19,000 10.871,80

2 EEKB6149 u Difusor de impulsión de tipo circular termoregulable DC02, construido
en chapa de acero y aro exterior en aluminio de 355 mm de tamaño y
color con RAL a definir per DFI, también incluye elemento térmico de
autoregulación, connexión vertical, clapeta de regulación en boca de
conexión y elementos de fijación. Marca/model: KOOLAIR/ 44-SF-TR
355mm+ 49cml RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalado.
(P - 77)

539,45 14,000 7.552,30

3 EEKETL01 u Tobera lineal de alta inducción de medio-largo alcance DL01con
compuerta de regulación y plenum, fabricada en aluminio pintado,
orientable con ángulo de impulsión regulable -30/+30º, con plenum de
conexió no desmontable, y elementos de fijación. Marca/modelo:
KOOLAIR/ DF-47-NARROW-40 CON BASTIDOR DE 20X6MM + 29-O
CON MM CON ALETAS DIRECCIONALES RAL A DEFINIR o
equivalente. Totalmente instalado. (P - 78)

463,81 21,000 9.740,01

4 EEKETL02 u Tobera lineal de alta inducción de medio-largo alcance DL02 con
compuerta de regulación y plenum, fabricada en aluminio pintado,
orientable con ángulo de impulsión regulable -30/+30º, con plenum de
conexió no desmontable, y elementos de fijación. Marca/modelo:
KOOLAIR/ DF-47-NARROW-40 CON BASTIDOR DE 20X6MM + 29-O
CON MM CON ALETAS DIRECCIONALES RAL A DEFINIR o
equivalente. Totalmente instalado. (P - 79)

463,81 2,000 927,62

5 EEK1KE02 u Rejilla de retono en conducto circular RR01, de aluminio, de
1225x125mm, con compuerta de regulación, con lamas horizontales
móviles individualmente, para montaje en conducto circular, marco de
montaje, pintada, con todos los elementos de fijación. Marca/modelo:
KOOLAIR/ 21-SVC 1225X125+ RFS-06 RAL A DEFINIR o
equivalente. Totalmente instalada. (P - 70)

182,70 22,000 4.019,40

6 EEK1KE03 u Rejilla de retono lineal RR02, de aluminio, de 1000x200mm, con
compuerta de regulación, con lamas horizontales móviles
individualmente, para montaje en conducto de plancha de acero galv.,
plènum, marco de montaje, pintada, con todos los elementos de
fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/ 31-1-F O CON MM 1000X200 RAL
A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalada. (P - 71)

325,40 4,000 1.301,60

7 EEK1KE04 u Rejilla de retono lineal RR03, de aluminio, de 800x250mm, con
compuerta de regulación, con lamas horizontales móviles
individualmente, para montaje en conducto de plancha de acero galv.,
plènum, marco de montaje, pintada, con todos los elementos de
fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/ 31-1-F O CON MM 800X250 RAL A
DEFINIR o equivalente. Totalmente instalada. (P - 72)

364,77 4,000 1.459,08

8 EEK1KE05 u Rejilla de retono lineal RR04, de aluminio, de 800x300mm, con
compuerta de regulación, con lamas horizontales móviles
individualmente, para montaje en conducto de plancha de acero galv.,
plènum, marco de montaje, pintada, con todos los elementos de

322,49 3,000 967,47
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fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/ 31-1-F O CON MM 800X300 RAL A
DEFINIR o equivalente. Totalmente instalada. (P - 73)

9 EEK1KE06 u Rejilla de retono lineal RR05, de aluminio, de 1000x300mm, con
compuerta de regulación, con lamas horizontales móviles
individualmente, para montaje en conducto de plancha de acero galv.,
plènum, marco de montaje, pintada, con todos los elementos de
fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/ 31-1-F O CON MM 1000X300 RAL
A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalada. (P - 74)

398,23 4,000 1.592,92

10 EEK1KE07 u Rejilla de retono lineal RR06, de aluminio, de 1200x350mm, con
compuerta de regulación, con lamas horizontales móviles
individualmente, para montaje en conducto de plancha de acero galv.,
plènum, marco de montaje, pintada, con todos los elementos de
fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/ 31-1-F O CON MM 1200X350 RAL
A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalada. (P - 75)

497,55 6,000 2.985,30

11 EEKQP006 u Regulador de caudal circular CM02 de acero galvanizado, de 315 mm
de diámetro, autoregulable mecánicamente, con actuador electrónico
24V y dos finales de carrera, con cierre total. Con todos los elementos
de fijación. Colocado en conducto. Marca/modelo: TROX/ RN/315 o
equivalente. (P - 87)

246,69 2,000 493,38

12 EEKQP007 u Regulador de caudal circular CM03 de acero galvanizado, de 400 mm
de diámetro, autoregulable mecánicamente, con actuador electrónico
24V y dos finales de carrera, con cierre total. Con todos los elementos
de fijación. Colocado en conducto. Marca/modelo: TROX/ RN/400 o
equivalente. (P - 88)

335,74 8,000 2.685,92

13 EEKPCF10 u Compuerta cortafuegos CF02, rectangular, EI-120, de 550x400 mm
con pre-marco dotada de actuador eléctrico de 24V con servomotor
rec. automático, fusible termoeléctrico y dos interruptores final de
carrera. Marca/modelo: TROX/ FKA2-EU-ES/550x400+Z45 o
equivalente. Totalmente instalada. (P - 81)

424,56 1,000 424,56

14 EEKPCF11 u Compuerta cortafuegos CF03, rectangular, EI-120, de 650x400 mm
con pre-marco dotada de actuador eléctrico de 24V con servomotor
rec. automático, fusible termoeléctrico y dos interruptores final de
carrera. Marca/modelo: TROX/ FKA2-EU-ES/650x400+Z45 o
equivalente. Totalmente instalada. (P - 82)

498,58 3,000 1.495,74

15 EEKPCF13 u Compuerta cortafuegos CF04, rectangular, EI-120, de 650x450 mm
con pre-marco dotada de actuador eléctrico de 24V con servomotor
rec. automático, fusible termoeléctrico y dos interruptores final de
carrera. Marca/modelo: TROX/ FKA2-EU-ES/650x450+Z45 o
equivalente. Totalmente instalada. (P - 83)

502,13 4,000 2.008,52

16 EEKPCF16 u Compuerta cortafuegos CF05, rectangular, EI-120, de 800x600 mm
con pre-marco dotada de actuador eléctrico de 24V con servomotor
rec. automático, fusible termoeléctrico y dos interruptores final de
carrera. Marca/modelo: TROX/ FKA2-EU-ES/800x600+Z45 o
equivalente. Totalmente instalada. (P - 84)

572,05 4,000 2.288,20

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.01.12.03 50.813,82

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01 ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 12 CLIMATIZACIÓN

SUBCAPITULO 05 ELECTRICIDAD Y CONNEXIONADO

1 EG1200P3 u Punto de conexión a ventilador (salida de hilos incluyendo cables y
canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material
plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la
llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i
roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de

35,99 4,000 143,96
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acero galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16
mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema
unifilar del proyecto. Totalmente instalado. (P - 116)

2 EG1200P4 u Punto de conexión a ventilador trifásico (salida de hilos incluyendo
cables y canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV o RZ1OZ1-K
(4x2,5)(T.2,5), bandeja de acero galvanizada, con conductor de tierra
de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema
unifilar del proyecto. Totalmente instalado. (P - 117)

142,96 4,000 571,84

3 EG34A029 u Alimentación eléctrica a Unidad Exterior VRV incluidos conductore de
cobre s/UNE RZ1 0,6/1 kV bajo tubo de material plástico libre de
halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama de
protección 7 o 9 y/o bandeja de reja metálica de acero galvanizado,
desde cuadro de zona y/o bandeja de reja metálica de acero
galvanizado. Sección circuito: trifásico 10-16 mm² . Totalmente
instalado. (P - 171)

137,27 9,000 1.235,43

4 EG1200P2 u Punto de conexión a unidad interior climatización (salida de hilos
incluyendo cables y canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material
plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la
llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i
roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de
acero galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16
mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema
unifilar del proyecto. Totalmente instalado. (P - 115)

53,46 9,000 481,14

5 EG1200P5 u Punto de conexión a compuerta motorizada (salida de hilos incluyendo
cables y canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material
plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la
llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i
roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de
acero galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16
mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema
unifilar del proyecto. Totalmente instalado.
(P - 118)

29,24 14,000 409,36

6 EG1200P6 u Punto de conexión a Rooftop (salida de hilos incluyendo cables y
canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV de sección
4x16(T16)mm2, bandeja de acero sedimir, con conductor de tierra de
cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema
unifilar del proyecto. Totalmente instalado. (P - 119)

225,08 3,000 675,24

7 EG1200P7 u Punto de conexión a Rooftop (salida de hilos incluyendo cables y
canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV de sección
4x35(T16)mm2, bandeja de acero sedimir, con conductor de tierra de
cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema
unifilar del proyecto. Totalmente instalado. (P - 120)

266,26 1,000 266,26

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.01.12.05 3.783,23

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE
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FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01 ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 12 CLIMATIZACIÓN

SUBCAPITULO 06 CONTROL Y GESTIÓN

1 EPE1SB01 u Subestación de Gestión y Control SUB.1 compuesta por los siguientes
equipos necesarios de control:

- 2 uds. Fuentes de alimentación 24Vac/24Vdc del sistema.

- 2 uds. Base terminal para Fuente de alimentación.

- 1 ud. Servidor de Automatización con CPU con controlador de
módulos entrada/salida y Servidor/Gestor de comunicaciones.
Incorpora Webserver y salidas de comunicaciones LonMark/ TP/FT-10,
BacNet, Modbus, DHCP/DNS, HTTP, NTP, SMTP, WebServices
(SOAP, REST), autodireccionable y comunicable via Ethernet TCP/IP,
alimentación por backplane e interfcace de usuario Webstation.

- 1 ud. Base terminal para Servidor de Automatitzación.

- 1 ud. Módulo Ent/sal. de 8 Salidas analógicas 0-10Vdc o 0-20mA,
protección cortocircuitos.

- 1 ud. Módulo Ent/sal. de 16 Entradas Universales, par soportar
entradas tipo contacto, contador y supervisada como voltage,
corriente, termistor y resisténcia.

- 3 uds. Módulos Ent/sal. de 16 Entradas digitales, de tipo contacto o
contador, protección cortocircuitos.

- 2 ud. Módulos Ent/sal. de 12 Salidass digitales FormA (común/NO),
salidas de relé (hasta a 2A), protección cortocircuitos.

- 1 ud. Módulo Ent/sal. de 8 Salidas digitales FormC (común/NC/NO),
salidas de relé (hasta a 3A), protección cortocircuitos.

- 12 uds. Bases terminales para Módulos Ent/Sal.

- 2 uds. Cable de extensión tipo L de 1,5 metros entre módulos y
conectores.

- 1 ud. Clip final para montaje en carril DIN.

También se incluyen relés, conectores y accesorios necesarios, así
como el conexionado de los equipos. Marca/Modelo: SCHNEIDER/
STRUXUWARE o equivalente. Totalment instalada. (P - 298)

8.171,48 1,000 8.171,48

2 EG1AABS1 u Armario metálico para alojar Subestación SUB.1. de dimensiones
800x800x200 mm de fijación mural con puerta ciega y llave, sin bornes
de conexionado, y elementos montados con cableado interno de los
buses de comunicaciones y las alimentaciones eléctricas de los
elementos del cuadro. Incluye los equipos suficientes y carriles DIN
para alojar todos los puntos de control de la subestación más un 20%
para posibles ampliaciones. También se incluye: placa de montaje,
trafo 100VA 230/24V, montaje equipo gestión, magnetotérmicos de 2A
I, magnetotérmicos de 10A II, base Schuko, base portafusibles, 6 x
bornes WD WDU2,5, 5 x bornes de doble piso WD WDK2,5 comuns, 3
x bornes de tierra WD WPE6, topes, tapes finales y pequeño material.
También se incluye el conexionado a los equipos. Marca/Modelo:
HIMEL/ CRN88/200 + accesorios o equivalente. Totalmente instalado.
(P - 136)

717,82 1,000 717,82

3 EPE1SB02 u Subestación de Gestión y Control SUB.2 compuesta por los siguientes
equipos necesarios de control:

4.919,39 1,000 4.919,39
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- 1 ud. Controlador programable y ampliable, con interface de
comunicación LonMark/ TP/FT-10 d 78 kbps.Nº de subscripciones:
max. 15 de entrada y max. 30 de salida. Con 4 Entradas digitales con
contacto libre de tensión, 4 Entradas Universales, 4 entradas de
termistor, 4 salidas de relé, 2 salidas analógicas 0-10Vcc. Con
conectores del mismo tipo y RS232. Ampliable con base de
conexionado.
- 2 uds. Controlador programable y ampliable, con interface de
comunicación LonMark/ TP/FT-10 d 78 kbps. Nº de subscripciones:
max. 15 de entrada y max. 30 de salida. Con 4 Entradas digitales con
contacto libre de tensión, 4 Entradas Universales, 4 entradas de
termistor, 4 salidas de relé, 6 salidas analógicas 0-10Vcc. Con
conectores del mismo tipo y RS232. Ampliable con base de
conexionado.

- 1 ud. Módulo Ent/sal. de 8 Salidas Analógicas (0-10Vcc i/o 4-20mA),
con interface comunicación LonMark/ TC/FT-10 a 78 kbps. Con base
de conexionado.

- 3 uds. Módulos Ent/sal. de 10 Entradas digitales con contacto libre
de tensión, con interface comunicación LonMark/ TC/FT-10 a 78 kbps.
Con base de conexionado.
- 1 ud. Base eléctrica, carril DIN de ancho 180mm, con terminal
eléctrica con conectores de controladores y bornes eléctricos para
conexionado de los cables de alimentación, comunicación y señales de
campo. Sobre carril DIN. Para montar/desmontar el controlador sin
afectar al conexionado.

- 2 uds. Bases eléctricas, carril DIN de ancho 90mm, con terminal
eléctrica con conectores de controladores y bornes eléctricos para
conexionado de los cables de alimentación, comunicación y señales de
campo. Sobre carril DIN. Para montar/desmontar el controlador sin
afectar al conexionado.

También se incluyen relés, conectores y accesorios necesarios, así
cómo el conexionado de los equipos. Marca/modelo:
SCHNEIDER/XENTA 321+421A+421A o equivalente. Totalmente
instalado.

(P - 299)

4 EG1AABS2 u Armario metálico para alojar Subestación SUB.2. de dimensiones
600x500x200 mm de fijación mural con puerta ciega y llave, sin bornes
de conexionado, y elementos montados con cableado interno de los
buses de comunicaciones y las alimentaciones eléctricas de los
elementos del cuadro. Incluye los equipos suficientes y carriles DIN
para alojar todos los puntos de control de la subestación más un 20%
para posibles ampliaciones. También se incluye: placa de montaje,
trafo 63VA 230/24V, montaje equipo gestión, magnetotérmicos de 2A I,
magnetotérmicos de 10A II, base Schuko, base portafusibles, 6 x
bornes WD WDU2,5, 5 x bornes de doble piso WD WDK2,5 comuns, 3
x bornes de tierra WD WPE6, topes, tapes finales y pequeño material.
También se incluye el conexionado a los equipos. Marca/Modelo:
HIMEL/ CRN65/150 + accesorios o equivalente. Totalmente instalado.
(P - 137)

497,56 1,000 497,56

5 EEV3TH01 u Sonda de temperatura y humedad exterior, incluyendo sonda de
temperatura tipo Termistor NTC 1,8 o 10 kOhm (a 25ºC). Con rango
de temperaturas de -10 i +60 °C con salida analógica entre 0-10 V,
Transmisor para señal de HR seleccionable 4-20mA. Marca/modelo:
SCHNEIDER/ SHO100-T o equivalente. Totalmente instalada. (P - 100)

86,80 3,000 260,40

6 EEV3PA01 u Transmisor de presión diferencial para conductos de aire, con un rango
entre 0 y 15 mbar, con salida analógica entre 0-10 V. Marca/model:
SCHNEIDER o equivalente. Totalmente instalada. (P - 97)

132,66 4,000 530,64

7 EEV3ST01 u Sonda de temperatura para conductos de aire, con sensor tipo
Termistor NTC 1,8 kOhms, con rango de lectura entre -40 i +150 °C,
salida analógica entre 0-10 V y caja de Poliamida IP65. Marca/modelo:
SCHNEIDER/STD100-200 o equivalente. Totalmente instalada. (P -

48,11 8,000 384,88
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99)

8 EEV3PD01 u Presostato diferencial para filtros de aire, con una presión ajustable
entre 50 y 500 Pa de presión diferencial entre tomas de presión. En
caja de material plástico IP54, cubierta de PC y membrana de silicona
LSR. Totalmente instalado. (P - 98)

49,77 8,000 398,16

9 EEV3A10A u Actuador todo-nada para compuertas de aire, con señal de control a
0-10 V alimentado a 24 V. Con dirección de rotación seleccionable,
indicación posición mecánica, IP54. Totalmente instalado. (P - 96)

193,66 10,000 1.936,60

10 EPE1EN02 u Unidad de control ambiente de temperatura de pared. Con display LCD
par información y maniobra manual con botones de cambio de función.
Con sonda de temperatura ambiente tipos temistor NTC de 1,8 kOhms
(a 25ºC) y funciones de indicación de modo, ajuste de consignas
(configurable +/- 1ºC a +/- 5ºC), botón de by-pass y ajuste manual de
la ventilación. En caja de plástico PC/ABS. Rango de lectura: 0-50ºC.
Marca/modelo: SCHNEIDER/ STR150 o equivalente. Totalmente
instalado. (P - 297)

73,98 8,000 591,84

11 EP73PC01 u Punto de conexión de voz/datos UTP incluyendo conductor de 4 pares
de categoria 6a, en el interior de tubo plástico libre de halógenos
desde rack en patchpanel. También se incluye parte proporcional de
cable, tubo y bandeja de rejilla Rejiband montada en falso techo.
Totalmente instalado. (P - 288)

81,28 2,000 162,56

12 EP733471 u Certificación para cada enlace de voz y datos incluyendo la confección
de registros y emisión de certificación por el Distribuidor Oficial. (P -
284)

7,37 2,000 14,74

13 EP43PC54 m Cable de bus de comunicaciones LonMark/TP/FT-10 de enlace de
controladores de zona con cable 2x1x0,8 mm2, con pantalla de cobre
estañado, aislamiento de poliolefinas y cubierta plástica libre de
halógenos. También se incluye parte proporcional de tubo de plástico
libre de halógenos. Totalmente instalado. (P - 276)

6,82 85,000 579,70

14 EP43PC51 m Cable de bus de comunicaciones Modbus RTU de enlace de
controladores de zona con cable 2x1x0,8 mm2, con pantalla de cobre
estañado, aislamiento de poliolefinas y cubierta plástica libre de
halógenos. También se incluye parte proporcional de tubo de plástico
libre de halógenos. Totalmente instalado. (P - 275)

7,05 95,000 669,75

15 EEV3A036 u Cableado y conexionado desde subestación de control hasta cada uno
de los elementos control, a base de tubo plástico libre de halógenos,
cable conductor de cobre 07Z1-K. Totalmente instalado. (P - 95)

70,60 44,000 3.106,40

16 EP43PGW1 u Trabajos de programación y puesta en marcha del sistema de gestión
técnica y control, incluyendo programación y el desarrollo de forma
consensuada con Dirección Facultativa, replanteo técnico
correspondiente a las arquitecturas del Edificio. También se incluye la
programación de controladores, implantación de regulaciones,
automatizaciones y gestion del sistema, así como el diseño de
pantallas gráficas de supervisión de los puntos de interacción con el
sistema para un control remoto de la instalación. Verificación del
correcto funcionamiento del sistema de control de climatización,
indicación de aranque paro grupo electrógeno, bombeo pci, alarma de
incendios y analizadores de redes del cuadro eléctrico. También se
incluyen los trabajos de seguimiento de la ejecución de las
instalaciones del fabricante y gastos de viaje y dietas. Totalmente
instalado. Marca/modelo: SCHNEIDER o equivalente. (P - 277)

8.558,62 1,000 8.558,62

17 EP43PGW2 u Conjunto de programación y puesta en marcha de los integradores de
red del sistema de gestión y control incluyendo: mapeo de variables,
diseño de pantallas gráficas de supervisión con puntos de interacción
con el sistema para los sitios centrales de control. Incluyendo
programación específica, pruebas y demostraciones para su perfecto
funcionamiento. Totalmente instalado. (P - 278)

2.007,80 1,000 2.007,80

18 EP43GT01 u Gráfico tipo esquema en color con un mínimo de 20 puntos activos.
Totalmente instalado. (P - 273)

110,55 4,000 442,20

19 EP43GT02 ut Gráfico tipo planta en color con un mínimo de 20 puntos activos.
Totalmente instalado. (P - 274)

143,82 5,000 719,10

20 EP43PGW3 u Integración del Sistema de Control y Gestión del Edficio al sistema de
gestión remoto del Ayuntamiento de Lleida, incluye la implantación de
un webserver remoto y la realización de las pantallas gráficas y

8.600,50 1,000 8.600,50
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maniobras de forma remota. Totalmente instal·lado. Marca/modelo:
SCHNEIDER o equivalente. (P - 279)

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.01.12.06 43.270,14

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01 ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 13 FONTANERIA

SUBCAPITULO 01 ACOMETIDA, DEPÓSITO Y BOMBEO

1 EFC17B22 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 40x5,5
mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de
dificultad mediano y colocado superficialmente (P - 109)

9,75 86,250 840,94

2 EN318727 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de
latón, de diámetro nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN y precio alto,
montada superficialmente (P - 243)

30,99 2,000 61,98

3 ENE18304 u Filtro colador de latón, de diámetro nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN,
roscado, montado superficialmente (P - 251)

31,17 1,000 31,17

4 EJM12409 u Contador de agua, por velocidad, de latón, con uniones roscadas de
diámetro nominal 1´´1/2, conectado a una batería o a un ramal (P -
232)

180,87 1,000 180,87

5 EN8115A7 u Válvula de retención de clapeta, con rosca, de 1´´1/2 de diámetro
nominal, de 10 bar de presión nominal, cuerpo de latón, clapeta de
latón y cerramiento de cierre elástico, montada superficialmente (P -
248)

33,60 1,000 33,60

6 EG3FUX01 u Cableado y connexionado desde cuadro eléctrico hasta cada uno de
los elementos de la instalación de fontaneria i PCI a base de tubo
plástico libre de halógenos rígido y cable uniposar con aislamiento de
poliolefina RZ1-K 0,6/1kV, libre de halogenos. Totalment instalado. (P
- 173)

246,89 1,000 246,89

7 EFC19B22 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 63x8,6
mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de
dificultad mediano y colocado superficialmente (P - 112)

16,59 17,250 286,18

8 EN31A727 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de
latón, de diámetro nominal 2´´1/2, de 25 bar de PN y precio alto,
montada superficialmente (P - 245)

74,53 5,000 372,65

9 ENFBU007 u Válvula de vaciado de 1/2'' de diámetro nominal, de PN 16 bar, de
precio alto y montada roscada (P - 252)

27,74 2,000 55,48

10 EEU11113 u Purgador automático de aire, de latón, por flotador, de posición vertical
y válvula de obturación incorporada, con rosca de 3/8´´ de diámetro,
roscado (P - 92)

15,72 2,000 31,44

11 EFC16B22 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 32x4,4
mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de
dificultad mediano y colocado superficialmente (P - 108)

7,15 33,000 235,95

12 EN317727 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de
latón, de diámetro nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN y precio alto,
montada superficialmente (P - 242)

25,26 12,000 303,12

13 ENE17304 u Filtro colador de latón, de diámetro nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN,
roscado, montado superficialmente (P - 250)

26,65 2,000 53,30

14 EJM12407 u Contador de agua, por velocidad, de latón, con uniones roscadas de
diámetro nominal 1´´1/4, conectado a una batería o a un ramal (P -
231)

119,19 2,000 238,38

15 EN811597 u Válvula de retención de clapeta, con rosca, de 1´´1/4 de diámetro
nominal, de 10 bar de presión nominal, cuerpo de latón, clapeta de
latón y cerramiento de cierre elástico, montada superficialmente (P -
247)

27,92 4,000 111,68
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16 EPE1SB03 u Suministro y montaje de sistema de monitoraje del consumo de agua,
para controlar los consumos excesivos o las fugas no detectadas.
También incluye la programación y la integración al sistema de control
entre edificios de la Paeria de Lleida. Marca/modelo: SCHNEIDER o
equivalente. Totalmente instalado. (P - 300)

21.254,05 1,000 21.254,05

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.01.13.01 24.337,68

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01 ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 13 FONTANERIA

SUBCAPITULO 02 DISTRIBUCIÓN AGUA FRÍA SANITARIA

1 EFC14B22 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 20x2,8
mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de
dificultad mediano y colocado superficialmente (P - 106)

4,32 58,650 253,37

2 EFC15B22 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 25x3,5
mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de
dificultad mediano y colocado superficialmente (P - 107)

5,31 43,960 233,43

3 EFC16B22 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 32x4,4
mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de
dificultad mediano y colocado superficialmente (P - 108)

7,15 39,000 278,85

4 EFC17B22 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 40x5,5
mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de
dificultad mediano y colocado superficialmente (P - 109)

9,75 175,950 1.715,51

5 EFC18B22 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 50x6,9
mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de
dificultad mediano y colocado superficialmente (P - 110)

13,18 44,360 584,66

6 EFC19B22 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 63x8,6
mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de
dificultad mediano y colocado superficialmente (P - 112)

16,59 2,300 38,16

7 EN315727 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de
latón, de diámetro nominal 3/4´´, de 25 bar de PN y precio alto,
montada superficialmente (P - 240)

13,17 4,000 52,68

8 EN316727 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de
latón, de diámetro nominal 1´´, de 25 bar de PN y precio alto, montada
superficialmente (P - 241)

18,17 3,000 54,51

9 EN317727 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de
latón, de diámetro nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN y precio alto,
montada superficialmente (P - 242)

25,26 6,000 151,56

10 EN318727 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de
latón, de diámetro nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN y precio alto,
montada superficialmente (P - 243)

30,99 4,000 123,96

11 EN319727 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de
latón, de diámetro nominal 2´´, de 25 bar de PN y precio alto, montada
superficialmente (P - 244)

45,90 4,000 183,60

12 EN31A727 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de
latón, de diámetro nominal 2´´1/2, de 25 bar de PN y precio alto,
montada superficialmente (P - 245)

74,53 1,000 74,53

13 EN821697 u Válvula de retención de clapeta, según norma UNE-EN 12334, con
bridas, de 50 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal,
cuerpo de fundición nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) con
recubrimiento de resina epoxy (200 micras), clapeta de fundición
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), cerramiento de cierre elástico,
montada superficialmente (P - 249)

83,59 2,000 167,18

14 ENFBU007 u Válvula de vaciado de 1/2'' de diámetro nominal, de PN 16 bar, de
precio alto y montada roscada (P - 252)

27,74 4,000 110,96
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15 EEU11113 u Purgador automático de aire, de latón, por flotador, de posición vertical
y válvula de obturación incorporada, con rosca de 3/8´´ de diámetro,
roscado (P - 92)

15,72 5,000 78,60

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.01.13.02 4.101,56

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01 ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 13 FONTANERIA

SUBCAPITULO 03 INSTALACIÓN INTERIOR LOCALES

1 EJ330X01 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitária) para alimentación CH1 (1
lavabo y 1 inodoro con cisterna) compuesta por parte proporcional de
tuberías de polietileno reticulado, accesorios y soportes des de la
distribución a la entrada de la dependéncia y de los diámetros
comprendidos en planos, incluye la parte proporcional de aislamiento
anticondensación en los recorridos horizontales con camisa aislante de
escuma elastomérica de 9 mm de grueso y protección de los tramos
encastados mediante tubo plástico flexible corrugado libre de
halógenos. También se incluyen las válvulas del local y las llaves de
escuadra de cada una de los aparatos. Totalmente instalado. (P - 223)

189,38 3,000 568,14

2 EJ330X02 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitária) para alimentación CH2 (2
lavabos y 4 inodoros con cisterna) compuesta por parte proporcional
de tuberías de polietileno reticulado, accesorios y soportes des de la
distribución a la entrada de la dependéncia y de los diámetros
comprendidos en planos, incluye la parte proporcional de aislamiento
anticondensación en los recorridos horizontales con camisa aislante de
escuma elastomérica de 9 mm de grueso y protección de los tramos
encastados mediante tubo plástico flexible corrugado libre de
halógenos. También se incluyen las válvulas del local y las llaves de
escuadra de cada una de los aparatos. Totalmente instalado. (P - 224)

413,70 2,000 827,40

3 EJ330X05 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitaria) para alimentación CH3 (3
lavabos y 4 inodoros con cisterna) compuesta por parte proporcional
de tuberías de polietileno reticulado, accesorios y soportes des de la
distribución a la entrada de la dependéncia y de los diámetros
comprendidos en planos, incluye la parte proporcional de aislamiento
anticondensación en los recorridos horizontales con camisa aislante de
escuma elastomérica de 9 mm de grueso y protección de los tramos
encastados mediante tubo plástico flexible corrugado libre de
halógenos. También se incluyen las válvulas del local y las llaves de
escuadra de cada una de los aparatos. Totalmente instalado. (P - 227)

428,32 3,000 1.284,96

4 EJ330X06 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitaria) para alimentación CH4 (3
lavabos y 5 inodoros con cisterna) compuesta por parte proporcional
de tuberías de polietileno reticulado, accesorios y soportes des de la
distribución a la entrada de la dependéncia y de los diámetros
comprendidos en planos, incluye la parte proporcional de aislamiento
anticondensación en los recorridos horizontales con camisa aislante de
escuma elastomérica de 9 mm de grueso y protección de los tramos
encastados mediante tubo plástico flexible corrugado libre de
halógenos. También se incluyen las válvulas del local y las llaves de
escuadra de cada una de los aparatos. Totalmente instalado. (P - 228)

444,50 1,000 444,50

5 EJ330X03 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitária) para alimentación grifo
de limpieza compuesto por parte proporcional de tuberías de
polietileno reticulado, accesorios y soportes des de la distribución a la
entrada de la dependéncia y de los diámetros comprendidos en
planos, incluye la parte proporcional de aislamiento anticondensación
en los recorridos horizontales con camisa aislante de escuma
elastomérica de 9 mm de grueso y protección de los tramos
encastados mediante tubo plástico flexible corrugado libre de
halógenos. Totalmente instalado. (P - 225)

48,27 10,000 482,70
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6 EJ330X04 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitária) para alimentación
previsión humidificador compuesto por parte proporcional de tuberías
de polietileno reticulado, accesorios y soportes des de la distribución a
la entrada de la dependéncia y de los diámetros comprendidos en
planos, incluye la parte proporcional de aislamiento anticondensación
en los recorridos horizontales con camisa aislante de escuma
elastomérica de 9 mm de grueso y protección de los tramos
encastados mediante tubo plástico flexible corrugado libre de
halógenos. Totalmente instalado. (P - 226)

48,27 3,000 144,81

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.01.13.03 3.752,51

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01 ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 14 FOTOVOLTAICA

1 EG3121B6 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 70 mm2, con
cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja (P - 158)

11,68 20,000 233,60

2 EG312196 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 35 mm2, con
cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja (P - 156)

6,57 5,000 32,85

3 EGE1E545 u Módulo fotovoltaico monocristalino de media célula PERC para
instalación con conexión a red, de poténcia pico 545 Wp, de
dimensiones 2279x1134x35 mm, 28,6 kg, con marco de aluminio
anoditzado, protección amb vidrio trempado, caja de conexión,
precableado con conectores especiales, con una eficácia mínima del
21,1%. Marca/Modelo: JA Solar/JAM72S30-545-MR o equivalente.
Totalmente instalado. (P - 195)

325,87 285,000 92.872,95

4 EG312256 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 160)

4,11 3.277,500 13.470,53

5 EG2DF3E1 m Bandeja metálica reja de acero galvanizado en caliente, de altura 30
mm y ancho 150 mm, colocada sobre soportes horizontales con
elementos de soporte (P - 140)

18,02 1.638,750 29.530,28

6 EG2DF6FA m Bandeja metálica reja con tapa y separadores de acero galvanizado en
caliente, de altura 50 mm y ancho 200 mm, colocada sobre soportes
horizontales con elementos de soporte (P - 141)

45,78 126,500 5.791,17

7 EGE2R008 u Inversor de String Inteligente de conexión a red trifásico, poténcia
nominal de entrada 110 kWp, poténcia nominal de salida 110 kW,
tensión nominal de salida 400V, frecuéncia 50Hz, rango de tensiones
MPP a poténcia nominal entre 200V i 1000 Vdc, rango de tensión de
entrada entre 200 i 1000V, rendimiento a 480V de 98,8%, con número
de entradas: 20, incluye protecciones de sobretensión DC i inversión
de polaridad integrables, con conectores CC Staubli MC4, grado de
protección IP-66. Marca/modelo: HUAWEI/ SUN2000-100KTL-M1 o
equivalente. (P - 196)

18.456,72 1,000 18.456,72

8 EP7PCL01 u Estación de control para control y monitorización de la Energia
fotovoltaica producida. Incluye un controlador con servidor web interno
y comunicaciones en ethernet via TCP/IP i DHCP, puertos
RS232/RS485, y tarjeta de comunicaciones M-BUS, terminales
módulos de comunicación, cableado interno y borneros, para montaje
en carril DIN y alimentación a 230Vac. Con capacidad para monitoreo
y control de 1 inversor y 1 analizadors de red. Totalmente instalado.
Marca/modelo: SCHNEIDER o equivalente. (P - 293)

891,36 1,000 891,36

9 EP7PCL02 u Integración y programación del Sistema de Gestión i Control
Fotovoltaica, incluyendo la construcción de pantallas gráficas SCADA

2.481,71 1,000 2.481,71
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de los datos medidos por analizadores de redes y inversores
fotovoltaica, así cómo el diseño de las maniobras para control de la
energía fotovoltaica generada por la instalación, así cómo la limitación
de la energía exportada/importada. También se incluyen las licencias,
la puesta en marcha de la instal·lación y el curso de formación del
sistema. Totalmente instalado. (P - 294)

10 EP7PCL03 u Cableado de comunicaciones via bus RS-485 / M-BUS de conexión de
los elementos de control del sistema de gestión y control fotovoltaica.
(P - 295)

283,56 1,000 283,56

TOTAL CAPITULO 01.02.01.14 164.044,73

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01 ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 15 LUMINARIAS

1 EH25EZZ8 u Luminaria tipo pantalla estanca con lámpara LED de 29W (4000K) de
chapa de acero esmaltado i difusor de policarbonato transparente.
IP66. Equipo electrónico. IP66. Marca/modelo: PHILIPS/ CORE LINE/
WT120C LED34S o equivalente. Totalmente instalada. (P - 211)

79,11 50,000 3.955,50

2 EHP6L002 u Luminaria industrial tipo campana con lámpada de LED de Alta
Eficiéncia IP65 IK08 de 160W, Fabricado en aluminio de inyección,
con reflector de aluminio. Difusor de vidrio templado de protección
(e=5mm). En ejecución suspendida en techo a 6,8 metros de altura
con cadena. Marca/modelo: SIMON/ 816.41 NW GN/ 81641038-784 o
equivalente. Totalmente instalado. (P - 221)

349,28 23,000 8.033,44

3 EH22RL31 u Luminaria tipo downlight encastable, para LED de poténcia 10W, con
difusor y acabado en color negro. Marca/Modelo: IGUZZINI/ LASER
P359 o equivalente. Totalmente instalada. (P - 201)

84,09 56,000 4.709,04

4 EH22RL10 u Luminaria tipo downlight encastable, para LED de poténcia 14W, con
difusor y acabado en color aluminio. Marca/Modelo: SIMON/ LED- 725/
72523033-983 o equivalente. Totalmente instalada. (P - 199)

51,18 6,000 307,08

5 EH22RL55 u Luminaria tipo aplique, para LEDs de poténcia 2x8W (3000K), con
difusor blanco brillante. Marca/Modelo: FLOS/ FOGLIO o equivalente.
Totalmente instalada. (P - 202)

117,27 25,000 2.931,75

6 EH22RZ21 u Luminaria lineal L01 con estructura de superfície para suspender o
adosar con lámpada LED de poténcia 60,4W, fabricada en extrusión
de aluminio, con difusor de policarbonato prismático. Led con
temperatura 3000K con CRI y equipo electrónico DALI incorporado.
IP42 IK07. Classe de aislamiento 1. También se incluyen accesorios
para suspender y hacer tiras contínuas de luminaria. Marca/modelo:
LAMP/ FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 WW WH+ FIL 50 SUR 1700+
REG.DALI con RAL a definir o equivalente. Totalmente instalada. (P -
203)

390,35 7,000 2.732,45

7 EH22RZ22 u Luminaria lineal L02 con estructura de superfície para suspender o
adosar con lámpada LED de poténcia 60,4W, fabricada en extrusión
de aluminio, con difusor de policarbonato prismático. Led con
temperatura 3000K con CRI y equipo electrónico. IP42 IK07. Classe de
aislamiento 1. También se incluyen accesorios para suspender y hacer
tiras contínuas de luminaria. Marca/modelo: LAMP/ FIL 50 G2 PRISM
SUS 9200 WW WH+ FIL 50 SUR 1700+ EQUIPO con RAL a definir o
equivalente. Totalmente instalada. (P - 204)

337,28 8,000 2.698,24

8 EH22RZ23 u Luminaria lineal L03 con estructura de superfície para suspender o
adosar con lámpada LED de poténcia 65,2W, fabricada en extrusión
de aluminio, con difusor de policarbonato prismático. Led con
temperatura 3000K con CRI y equipo electrónico DALI incorporado.
IP42 IK07. Classe de aislamiento 1. También se incluyen accesorios
para suspender y hacer tiras contínuas de luminaria. Marca/modelo:
LAMP/ FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 WW WH+ FIL 50 SUR 1982+
REG.DALI con RAL a definir o equivalente. Totalmente instalada. (P -

428,41 25,000 10.710,25
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205)

9 EH22RZ24 u Luminaria lineal L04 con estructura de superfície para suspender o
adosar con lámpada LED de poténcia 65,2W, fabricada en extrusión
de aluminio, con difusor de policarbonato prismático. Led con
temperatura 4000K con CRI y equipo electrónico DALI incorporado.
IP42 IK07. Classe de aislamiento 1. También se incluyen accesorios
para suspender y hacer tiras contínuas de luminaria. Marca/modelo:
LAMP/ FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 NW WH+ FIL 50 SUR 1982+
REG.DALI con RAL a definir o equivalente. Totalmente instalada. (P -
206)

428,41 14,000 5.997,74

10 EH22RZ25 u Luminaria lineal L05 con estructura de superfície para suspender o
adosar con lámpada LED de poténcia 65,2W, fabricada en extrusión
de aluminio, con difusor de policarbonato prismático. Led con
temperatura 4000K con CRI y equipo electrónico. IP42 IK07. Classe de
aislamiento 1. También se incluyen accesorios para suspender y hacer
tiras contínuas de luminaria. Marca/modelo: LAMP/ FIL 50 G2 PRISM
SUS 9200 NW WH+ FIL 50 SUR 1982+ EQUIPO con RAL a definir o
equivalente. Totalmente instalada. (P - 207)

347,45 55,000 19.109,75

11 EH22RZ26 u Luminaria lineal L06 con estructura empotrada con lámpada LED de
poténcia 60,4W, fabricada en extrusión de aluminio, con difusor de
policarbonato prismático. Led con temperatura 4000K con CRI y
equipo electrónico DALI regulable. IP42 IK07. Classe de aislamiento 1.
También se incluyen accesorios para suspender y hacer tiras
contínuas de luminaria. Marca/modelo: LAMP/ FIL 50 G2 PRISM REC
9200 NW WH+ FIL 50 REC 1700+ REG.DALI con RAL a definir o
equivalente. Totalmente instalada. (P - 208)

420,93 14,000 5.893,02

12 EH22RZ27 u Luminaria lineal L07 con estructura empotrada con lámpada LED de
poténcia 60,4W, fabricada en extrusión de aluminio, con difusor de
policarbonato prismático. Led con temperatura 4000K con CRI y
equipo electrónico. IP42 IK07. Classe de aislamiento 1. También se
incluyen accesorios para suspender y hacer tiras contínuas de
luminaria. Marca/modelo: LAMP/ FIL 50 G2 PRISM REC 9200 NW
WH+ FIL 50 REC 1700+ EQUIPO con RAL a definir o equivalente.
Totalmente instalada. (P - 209)

322,54 2,000 645,08

13 EH2DE017 u Luminaria tipo proyector para interiores para adosar en pared o techo
fabricado en inyección de aluminio y óptica asimétrica 35º. Incluye
lámpara LED 50W (4000K), equipo electrónico y accesorios incluidos.
Marca/modelo: SIMON/ 880.31/ 88031038-274 y RAL a definir o
equivalente.Totalmente instalada. (P - 215)

126,64 9,000 1.139,76

14 EH2DE019 u Luminaria tipo proyector para interiores para adosar en pared o techo
fabricado en inyección de aluminio y óptica asimétrica 35º. Incluye
lámpara LED 100W (4000K), equipo electrónico y accesorios incluidos.
Marca/modelo: SIMON/ 880.32/ 88032038-274 y RAL a definir o
equivalente.Totalmente instalada. (P - 216)

268,85 20,000 5.377,00

15 EH2DE016 u Luminaria tipo proyector para interiores para adosar en pared o techo
fabricado en inyección de aluminio y óptica asimétrica 35º. Incluye
lámpara LED 100W (3000K), equipo electrónico y accesorios incluidos.
Marca/modelo: SIMON/ 880.32/ 88032038-273 y RAL a definir o
equivalente.Totalmente instalada. (P - 214)

268,85 24,000 6.452,40

16 EH2DE011 u Carril electrificado, trifásico para iluminación a base de perfiles de
aluminio extrusionado empotrado de 2 metros de longitud. Incluye
perfil con aletas en tono metálico, bridas de fijación, piezas de unión y
accesorios. Totalmente instalado. Marca: LAMP/ TKSUPR2000DNW+
TKAARDNW + TKAJUDNW + TKASUSUW + TKAECW o equivalente.
Totalment instalado. (P - 213)

120,83 3,000 362,49

17 EH22RL13 u Luminaria tipo downlight encastable regulable, para LED de poténcia
19,8W, 3000K con difusor y acabado en color aluminio. También
incluye equipo electrónico DALI regulable. Marca/Modelo: LAMP/
KOMBIC 150 RD 2800 IP43 WW WFL DA MA/WH o equivalente.
Totalmente instalada. (P - 200)

117,92 10,000 1.179,20

18 EH22RE01 u Luminaria tipo aplique exteriores empotrable, para LED de poténcia
1,5W (3000K), con cuerpo fabricado en chapa de hierro plegada y
cristal templado. Color 3000K CRI80 y equipo electrónico incorporado.
Con reflector asimétrico de aluminio lacado. Marca/Modelo: LAMP/
TRACE TC110H0165SY830NB o equivalente. Totalmente instalada.

141,82 5,000 709,10
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(P - 198)

19 EH12XL01 ut Luminaria tipo regleta de superfície, para LED de poténcia 14W, con
difusor. Marca/Modelo: PHILIPS/ PENTURA-MINILED o equivalente.
Totalmente instalada. (P - 197)

144,60 9,000 1.301,40

20 EH61JS02 u Aparato autónomo de emergéncia i señalización estanco, con lámpara
LED, 250 Lm, autonomia mínima 1 h, con difusor, rótulo adhesivo de
señalización i dispositivo de control de encendida mediante telemando.
IP65/IK08. Marca/modelo: DAISALUX/ NOVA LD N5+ ESTANCA o
equivalente. Totalmente instalado. (P - 219)

71,39 23,000 1.641,97

21 EH61JS01 u Aparato autónomo de emergéncia i señalización, con lámpara LED,
400 Lm, autonomia mínima 1 h, con difusor, rótulo adhesivo de
señalización i dispositivo de control de encendida mediante telemando.
Marca/modelo: DAISALUX/ HYDRA LD N8 o equivalente. Totalmente
instalado. (P - 218)

68,46 55,000 3.765,30

22 EH61JS04 u Aparato autónomo de emergéncia i señalización, con lámpara LED,
200 Lm, autonomia mínima 1 h, con difusor, rótulo adhesivo de
señalización i dispositivo de control de encendida mediante telemando.
Marca/modelo: DAISALUX/ IZAR N30 o equivalente. Totalmente
instalado. (P - 220)

76,95 11,000 846,45

23 EH61EG01 u Aparato autónomo de proyectores en techo para iluminación de
emergencia y seguridad fluorescente, 230 V, 2D 11W, 1128 lm,
autonomía mínima 1 h, con difusor, y dispositivo de desconexión y
reactivación mediante telemando y caja. Totalmente instalado.
Marca/modelo: DAISALUX/ ZP2-N24 o equivalente. (P - 217)

178,60 17,000 3.036,20

24 EH25ET03 u Luminaria tipo baliza empotrada en escalón con lámpara LED de 0,4W
(3000K), con equipo electrónico incluido y para montaje en suelo.
Totalmente instalado. (P - 210)

77,02 72,000 5.545,44

25 EHTRC00 u Sistema de Regulación Iluminación Sala Conferéncias compuesto por
armario eléctrico con aparamenta en cabecera y regulación de
luminarias con sistema DALI. Incluyendo unidad de control Touch
Screen, conversores de señal, elementos de regulación por líneas,
fuentes de alimentación, acopladores de bus, etc. También se incluye
el cableado de bus a cada una de las luminarias a controlar.
Totalmente instalado. (P - 222)

2.285,26 1,000 2.285,26

26 ESBF10.A u Plafón de señalización y mando a distáncia de los circuitos
correspondientes a iluminación o fueza de zona de influéncia,
compuesto a base de un cuadro, pupitre y instalando en el un piloto
rojo por circuito y un pulsador de paro y otro de marcha por circuito,
indicando en su frontis el esquema sinóptico, incluye regletas,
cableado de maniobra y control, desde cuadro/s de poténcia
terminales, pequeño material, etc. Totalmente instalado. (P - 308)

1.203,25 1,000 1.203,25

TOTAL CAPITULO 01.02.01.15 102.568,56

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01 ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 16 CUADROS ELECTRICOS

1 EG14E0X1 u Cuadro General de Baja Tensión CGBT ´´PALAU DE VIDRE´´,
incluyendo p.p. embarrado, con armarios metálicos combinables con
plafones de chapa tratada 10/15 y puerta transparente, incluye pletinas
principales, soportes aislantes, bornes de conexionado tipo Phoenix o
equivalente señalizados para todas la salidas de poténcia, cableado de
poténcia y maniobra según normativa, canal UNEX segun norma DIN,
rótulos señalizadores, placas de soporte, tapas várias, perfiles de Cu,
soporteria varia, protecciones, embarrados de 400A, pequeño material
y material auxiliar, así como los analizadores de red, para la puesta en
servicio y puesta en funcionamiento del cuadro. Según documentación
gráfica totalmente instalado y funcionando. Espacio de Reserva del
30%. IP31. IK08. Marca/modelo: SCHNEIDER/ PRISMA PLUS G o

17.871,62 1,000 17.871,62
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equivalente. (P - 135)

2 EG14E0X0 u Conmutación Automática Suministro Principal-Reserva en interior de
armario metálico combinable con plafones de chapa tratada 10/15.
Incluye conmutacion automática con seccionador 100AIV i Interruptor
automático de 63AIV para conmutación de líneas, incluyendo el
cableado interior. Totalmente instal·lado. (P - 134)

2.425,84 1,000 2.425,84

3 EG14E010 u Cuadro de Distribución Secundario PLANTA SOTANO CS-PSOTANO,
formado por armario metálico combinables con paneles de chapa
tratada sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal transparente
con cerradura, paneles de cierre, placas de soporte y tapas, alojando
en su interior los mecanismos de mando y protección grafiados en
planos. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP43 IK08. Con todos los
elementos y accesorios para el conexionado y un espacio de reserva
del 30%. Totalmente instalado. (P - 128)

3.761,97 1,000 3.761,97

4 EG14E011 u Cuadro de Distribución Secundario ZONA ALMACÉN CS-ZALMACÉN,
formado por armario metálico combinables con paneles de chapa
tratada sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal transparente
con cerradura, paneles de cierre, placas de soporte y tapas, alojando
en su interior los mecanismos de mando y protección grafiados en
planos. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP43 IK08. Con todos los
elementos y accesorios para el conexionado y un espacio de reserva
del 30%. Totalmente instalado. (P - 129)

3.482,74 1,000 3.482,74

5 EG14E012 u Cuadro de Distribución Secundario SALA CONFERÉNCIAS Y HALL
CS-SCONFERÉNCIAS, formado por armario metálico combinables
con paneles de chapa tratada sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal transparente con cerradura, paneles de cierre, placas de
soporte y tapas, alojando en su interior los mecanismos de mando y
protección grafiados en planos. Acabado con pintura epoxy-poliester.
IP43 IK08. Con todos los elementos y accesorios para el conexionado
y un espacio de reserva del 30%. Totalmente instalado. (P - 130)

6.432,27 1,000 6.432,27

6 EG14E013 u Cuadro de Distribución Secundario PLANTA PRIMERA
CS-PPRIMERA, formado por armario metálico combinables con
paneles de chapa tratada sobre estructura de perfil perforado; puerta
frontal transparente con cerradura, paneles de cierre, placas de
soporte y tapas, alojando en su interior los mecanismos de mando y
protección grafiados en planos. Acabado con pintura epoxy-poliester.
IP43 IK08. Con todos los elementos y accesorios para el conexionado
y un espacio de reserva del 30%. Totalmente instalado. (P - 131)

6.011,62 1,000 6.011,62

7 EG14E024 u Cuadro de Distribución Secundario FOTOVOLTAICA Y
BAJOCUBIERTA CS-BAJOCUBIERTA, formado por armario metálico
combinables con paneles de chapa tratada sobre estructura de perfil
perforado; puerta frontal transparente con cerradura, paneles de cierre,
placas de soporte y tapas, alojando en su interior los mecanismos de
mando y protección grafiados en planos. Acabado con pintura
epoxy-poliester. IP43 IK08. Con todos los elementos y accesorios para
el conexionado y un espacio de reserva del 30%. Totalmente
instalado. (P - 133)

3.880,23 1,000 3.880,23

8 EG14E014 u Cuadro de Distribución Secundario PLANTA BAJA CS-HALL, formado
por armario metálico combinables con paneles de chapa tratada sobre
estructura de perfil perforado; puerta frontal transparente con
cerradura, paneles de cierre, placas de soporte y tapas, alojando en su
interior los mecanismos de mando y protección grafiados en planos.
Acabado con pintura epoxy-poliester. IP31 IK08. Con todos los
elementos y accesorios para el conexionado y un espacio de reserva
del 30%. Totalmente instalado. (P - 132)

2.414,53 1,000 2.414,53

9 EG7F3621 u Variador de frecuencia para control de velocidad del motor, con
entrada trifásica 400 V y salida trifásica 400 V, de 4 kW de potencia,
control con display led y bus de datos integrado, con grado de
protección IP 20, montado superficialmente o en cuadro, conectado a
lineas eléctricas y de control y configurado (P - 188)

397,62 4,000 1.590,48

TOTAL CAPITULO 01.02.01.16 47.871,30

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE
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FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01 ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 17 MECANISMOS

1 EG2A1903 m Canal plástica de PVC rígido con lateral liso, de 90x55 mm de 1
compartimiento en acabado blanco nieve para instalación directa de
mecanismos K45, incluyendo tapas y juntas. IP4X. En montaje
superficial. Marca/modelo: SIMMON CONNECT 90x55mm o similar.
Totalmente instalada. (P - 138)

26,49 8,000 211,92

2 EG63115B u Toma de corriente de tipo universal de instalación en canal de PVC,
bipolar con toma de tierra lateral (2P+T), 16 A 250 V, con tapa y
marco, embornamiento rapido blanco nieve. Totalmente instalada.
Marca/modelo: SIMON K45 o equivalente. (P - 178)

17,81 2,000 35,62

3 EG63115C u Toma de corriente de tipo universal de instalación en canal de PVC,
bipolar con toma de tierra lateral (2P+T), 16 A 250 V, con tapa y
marco, embornamiento rapido color rojo. Totalmente instalada.
Marca/modelo: SIMON K45 o equivalente. (P - 179)

17,81 2,000 35,62

4 EG63JU09 u Toma de corriente de tipo universal, bipolar com toma de tierra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, con tapa, empotrada. Marca/modelo: SIMON/
SERIE 27 NEOS o equivalente. Totalmente instalada. (P - 180)

16,54 17,000 281,18

5 EG63JU11 u Toma de corriente doble de tipo universal, bipolar con toma de tierra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, con tapa, empotrada. Marca/modelo:
SIMON/ SERIE 27 NEOS o equivalente. Totalmente instalada. (P -
181)

26,09 12,000 313,08

6 EG63JU12 u Toma de corriente bipolar con toma de tierra lateral, de
superficie(2P+T), 16 A 250 V, con tapa, con grado de protección IP-55,
empotrada. Marca/modelo: SIMON/ SERIE 44 AQUA o equivalente.
Totalmente instalada. (P - 182)

24,10 3,000 72,30

7 EG63JU13 u Toma de corriente doble bipolar con toma de tierra lateral, de
superficie(2P+T), 16 A 250 V, con tapa, con grado de protección IP-44,
empotrada. Marca/modelo: SIMON/ SERIE 44 AQUA o equivalente.
Totalmente instalada. (P - 183)

40,45 8,000 323,60

8 EG62JU01 u Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla,
empotrado. Marca/modelo: SIMON/ SERIE 27 NEOS o equivalente.
Totalmente instalada. (P - 175)

13,87 14,000 194,18

9 EG62SIM3 u Mecanismo de regulación de nivel lumínico, encastable con tecla,
marco embellecedor y caja. Incluye teclas de posión para activación de
escenarios. También se incluye p.p. de cajas de empalme, elementos,
placas y marcos, así como tubos i cableado de instalaciones eléctricas
hasta el panel de control. Totalmente instalado. (P - 177)

198,59 4,000 794,36

10 EG62JU03 u Interruptor, de tipo sencillo estanco IP44, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
con tecla, ejecución superficial. Marca/modelo: SIMON/ SERIE 44
AQUA o equivalente. Totalmente instalada. (P - 176)

14,06 10,000 140,60

11 EG621301 u Sensor de luminosidad y preséncia en techo de 360º, de tipo universal,
sensibilidad de activación de 10 a 1000 lux, alimentación 24Vcc y
comunicación bus LON con p.p. de elementos para cajas de derivación
y mecanismos, placas y marcos, tubos y cableado de instalaciones
electricas. Totalmente instalado. Marca/modelo: SIMON/ 8000798-039
o equivalente. (P - 174)

137,26 10,000 1.372,60

12 EG86PR00 u Detector de presencia 10/16 A 250 V, de 10-2000 Lux, duración
5seg-30min, en techo para empotrar, caja con marco embellecedor,
accesorios y fijaciones. Marca/modelo: SIMON/10302-31 o
equivalente. Totalmente instalado. (P - 189)

55,65 31,000 1.725,15

13 EG86PR01 u Detector de presencia 10/16 A 250 V, de 5-300 Lux, duración
10seg-5min, de superfície, con caja, accesorios y fijaciones.
Marca/modelo: ABB NIESSEN o equivalente. Totalmente instalado. (P
- 190)

83,56 3,000 250,68

14 EG6AE004 u Base multiple PT1 para punto de trabajo formado por caja para 6
mecanismos para empotrar en pared, incluye 4 tomas de
corriente(2P+T) y espacio para 1 toma de voz + datos doble. (P - 185)

65,75 29,000 1.906,75
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15 EG6AE005 u Base multiple PT2 para punto de trabajo formado por caja para 6
mecanismos para empotrar en suelo, incluye 2 tomas de corriente y
espacio para 1 toma de voz + datos doble. Color a definir por la D.F.
Marca/modelo: SIMON/ CIMA o equivalente. Totalmente instalado. (P -
186)

226,19 4,000 904,76

16 EG6AE006 u Base multiple PT3 para punto de trabajo formado por caja para 8
mecanismos para empotrar en pared, incluye 2 tomas de corriente, 2
tomas de corriente (2P+T) SAI, espacio para 1 toma de voz + datos
doble y espacio doble para audiovisuales. Color a definir por la D.F.
Marca/modelo: SIMON/ CIMA o equivalente. Totalmente instalado. (P -
187)

143,72 1,000 143,72

17 EG63JU66 u Toma de corriente tripolar con toma de tierra lateral, de
superficie(3P+T), 16 A 250 V, con tapa, con grado de protección IP-44,
empotrada. Marca/modelo: SIMON/ SERIE 44 AQUA o equivalente.
Totalmente instalada. (P - 184)

77,17 1,000 77,17

TOTAL CAPITULO 01.02.01.17 8.783,29

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 01 ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA

CAPITULO 19 SEGURIDAD Y SALUD ACTUACIONES A

1 H15214S1 u Partida general de Seguridad y Salud Laboral para la Ejecución de la
fase de mejora energetica ´´PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE
REFORMA DEL PALAU DE VIDRE DE LLEIDA´´. Las diferentes
partiidas de protecciones personales, colectivas, medidas de seguridad
y equipos estan detalladads en el correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud de la obra. (P - 316)

24.783,30 1,000 24.783,30

TOTAL CAPITULO 01.02.01.19 24.783,30

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 02 ACTUACIÓN B.  MEJORA SOSTENIBILIDAD

CAPITULO 01 ALBAÑILERIA

1 P6131-FJ3S m2 Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® CITY 14
Acústico(Cerámica Sampedro), o similar, de 330x249x140 mm. para
revestir, recibida con junta de mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de
espesor, resistencia térmica sin revestimientos 0,587 m²K/W,
resistencia a compresión 15N/mm² i/replanteo, maestra de nivelación y
aplomado, p.p. de piezas especiales, conectores, mermas, roturas,
humedecido de piezas, limpieza y medios. La partida incluye la parte
proporcional de piezas especiales para relleno vertical formando
pilares de hormigón, piezas en U para la formación de zunchos, las
armaduras con barras de 10 mm, el relleno de hormigón, las
conexiones a pilares y el armado con  armadura Murfor. (P - 395)

35,66 659,856 23.530,46

2 EY011226 u Ayudas y materiales de los ramos de albañileria, yeseros y otros
oficios, por la colocación empotrada de las instalaciones de los
diferentes elementos a colocar por los industriales intervinientes en lo
proceso constructivo de la obra, consistentes en apertura de rozas,
pasos y agujeros en paredes, muros de obra u hormigón, forjados, etc,
así como la colocación y fijación en obra de todos los elementos que
así o requieran, según los planols de las instalaciones y las directrices
de la DF. (P - 311)

1.661,27 1,000 1.661,27
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TOTAL CAPITULO 01.02.02.01 25.191,73

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 02 ACTUACIÓN B.  MEJORA SOSTENIBILIDAD

CAPITULO 02 REVESTIMIENTOS

1 P816-6FIM m2 Enyesado proyectado maestreado sobre paramento vertical interior, a
más de 3,00 m de altura, con yeso B1 para proyectar, acabada
enlucido con yeso C6, según la normaUNE-EN 13279-1 (P - 431)

19,98 200,625 4.008,49

2 P816-6FJS m2 Enyesado proyectado maestreado sobre paramento vertical interior, a
3,00 m de altura, como máximo, con yeso B1 para proyectar, acabada
enlucido con yeso C6, según la normaUNE-EN 13279-1 (P - 432)

14,90 138,160 2.058,58

3 P811-3FBW m2 Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de
altura, como máximo, con mortero de cemento para uso corriente
(GP), de designación CSIII-W0, según UNE-EN 998-1, fratasado (P -
429)

28,80 207,690 5.981,47

4 P846-9JO8 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo estándar (A),
para revestir, de 12,5 mm de espesor y borde afinado (BA), con
entramado estructura simple de acero galvanizado formado por perfiles
colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de
suspensión cada 1,2 m, para una altura de falso techo de 4 m como
máximo (P - 436)

35,80 69,165 2.476,11

TOTAL CAPITULO 01.02.02.02 14.524,65

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 02 ACTUACIÓN B.  MEJORA SOSTENIBILIDAD

CAPITULO 03 CERRAMIENTOS PRACTICABLES

1 PB31-HAGT m2 SR-01 Reja de ventilación de un solo cuerpo de 115x210 cm de
perfiles de acero con marco PNL-50 y lamas de chapa plegada de 70
mm de desarrollo, separadas 50 mm, anclada mecanicamente a obra
(P - 477)

576,51 1,000 576,51

2 PB31-HAGR m2 SR-02 Reja de ventilación de un solo cuerpo de 100x85 cm de perfiles
de acero con marco PNL-50 y lamas de chapa plegada de 70 mm de
desarrollo, separadas 50 mm, anclada mecanicamente a obra (P - 476)

287,91 2,000 575,82

3 PB31-HAGQ m2 SR-03 Reja de ventilación de un solo cuerpo de 62x220 cm de perfiles
de acero con marco PNL-50 y lamas de chapa plegada de 70 mm de
desarrollo, separadas 50 mm, anclada mecanicamente a obra (P - 475)

260,36 2,000 520,72

4 EASA71N2 u RF01. Puerta cortafuegos metálica, EI12-60-C5, con chapas
galvanizadas de 1 mm de espesor, una hoja batiente, para una luz de
80x210 cm. La partida incluye los herrajes de colgar para uso
moderado, tapajuntas, manilla y bocallaves de Tesa o similar con
escudo vertical, todo segun detalle planos RF01. (P - 31)

529,14 11,000 5.820,54

5 EASA71N3 u RF02. Puerta cortafuegos metálica, EI12-60-C5, de dos hojas
batientes desiguales, fabricadas con chapas galvanizadas de 1 mm de
spesor, para una luz de 180x210 cm. La partida incluye los herrajes de
colgar para uso moderado, tapajuntas, manilla, bocallaves de Tesa o
similar con escudo vertical y tapajuntas, todo segun detalle planos
RF02. (P - 32)

957,40 2,000 1.914,80

6 EASA71UW u RF03. Puerta cortafuegos metálica, EI12-60-C5, con chapas
galvanizadas de 1 mm de espesor, de una hoja batiente, para una luz
de 1000x210 cm. La partida incluye los herrajes de colgar para uso
moderado, tapajuntas, manilla y bocallaves de Tesa o similar con

695,14 3,000 2.085,42
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escudo vertical, todo segun detalle planos RF03. (P - 36)

7 EASA71UI u RF04. Puerta cortafuegos metálica, EI12-60-C5, con chapas
galvanizadas de 1 mm de espesor, de dos hojas batientes, para una
luz de 1800x210 cm. La partida incluye los herrajes de colgar para uso
moderado, tapajuntas, manilla y bocallaves de Tesa o similar con
escudo vertical, todo segun detalle planos RF04. (P - 33)

1.269,74 4,000 5.078,96

8 EASA71UU u RF05. Puerta cortafuegos metálica, EI12-60-C5, con chapas
galvanizadas de 1 mm de espesor, de dos hojas batientes, para una
luz de 1800x210 cm. La partida incluye los herrajes de colgar para uso
moderado, tapajuntas, manilla y bocallaves de Tesa o similar con
escudo vertical, todo segun detalle planos RF05. (P - 35)

1.795,77 2,000 3.591,54

9 EASA71UP u RF06. Puerta cortafuegos metálica, EI12-60-C5, con chapas
galvanizadas de 1 mm de espesor, de una hoja batiente, para una luz
de 90x210 cm. La partida incluye los herrajes de colgar para uso
moderado, tapajuntas, manilla y bocallaves de Tesa o similar con
escudo vertical, todo segun detalle planos RF06. (P - 34)

775,96 3,000 2.327,88

10 EB32U001 m2 Reja de ventilación intumescente de silicato sódico forrado de PVC, de
200x200x4 mm., resistente al fuego y al humo caliente 90 minutos,
colocada, incluido sellado perimetral con masilla intumescent. (P - 38)

86,82 4,000 347,28

11 EAEMFZTY u IP01. Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso,
formada por premarco de madera de Flandes forrado con tapabocas y
tapetas, de 19 mm las laterales y las superiores. La hoja será de 40
mm de espesor, forrada con tableros de 5 mm de espesor por cada
cara, y estará equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas Vector
de TESA o similar con embellecedor alojado en el cierre del batiente,
juntas de goma perimetral encastada y tope de puerta. La puerta se
montará en obra esmaltada de color blanco nieve por las dos caras,
todo segun detalle planos IP01. (P - 25)

641,18 3,000 1.923,54

TOTAL CAPITULO 01.02.02.03 24.763,01

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 02 ACTUACIÓN B.  MEJORA SOSTENIBILIDAD

CAPITULO 04 PINTURA

1 P89H-4V7E m2 Pintado de paramento vertical interior de cemento, con pintura plástica
con acabado liso, con una capa de fondo diluida y dos de acabado. La
partida incluye los medios de elevació necesarios para el trabajo a una
altura maxima de 7 metros (P - 444)

6,55 207,690 1.360,37

2 P89I-4V8T m2 Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado (P - 448)

4,89 338,785 1.656,66

TOTAL CAPITULO 01.02.02.04 3.017,03

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 02 ACTUACIÓN B.  MEJORA SOSTENIBILIDAD

CAPITULO 05 MOBILIARIO URBANO

1 PQZ0-MHTS u Aparcabicicletas en forma de U de acero galvanizado, de 750 mm de
largo y 750 mm de altura con capacidad para 1 bicicleta, de Benito
Universal o equivalente fijado mecánicamente (P - 506)

151,88 8,000 1.215,04

TOTAL CAPITULO 01.02.02.05 1.215,04
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OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 02 ACTUACIÓN B.  MEJORA SOSTENIBILIDAD

CAPITULO 06 CARGADORES DE BICICLETAS

1 CB00-00001 U Poste metalico galvanizado de 100x100x2 mm con tapa superior i
mecanismos de encchufe doble para cargador de bicicletas. La partida
incluye la parte proporcional el manismos estancos pra encuches,
tubos, cabledao, magnetotermico y quadro electrico (P - 2)

623,02 8,000 4.984,16

TOTAL CAPITULO 01.02.02.06 4.984,16

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 02 ACTUACIÓN B.  MEJORA SOSTENIBILIDAD

CAPITULO 07 SEGURIDAD Y SALUD EN ACTUACIONES B

1 H15214S2 u Partida general de Seguridad y Salud Laboral para la Ejecución de la
fase de mejora de sostenibilidad ´´PROYECTO BÁSICO Y
EJECUTIVO DE REFORMA DEL PALAU DE VIDRE DE LLEIDA´´.
Las diferentes partiidas de protecciones personales, colectivas,
medidas de seguridad y equipos estan detalladads en el
correspondiente Estudio de Seguridad y Salud de la obra. (P - 317)

256,43 1,000 256,43

TOTAL CAPITULO 01.02.02.07 256,43

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03 ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 P221B-VS5S m3 Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en terreno
de suelos de tránsito (SPT >50), realizada con retroexcavadora de
combustible y carga mecánica sobre camión (P - 338)

10,47 24,732 258,94

2 P2243-53A9 m2 Refino de suelos y paredes de zanjas, pozos y recalces hasta 1,5 m de
profundidad (P - 340)

1,93 17,540 33,85

3 P2253-5479 m3 Relleno de zanja o pozo con gravas para drenaje de piedra calcárea,
en tongadas de 25 cm como máximo (P - 341)

49,94 4,620 230,72

4 P2R3-FINY m3 Transporte de tierras no contaminadas a instalación autorizada de
gestión de residuos, con camión de 20 t y tiempo de espera para la
carga con medios mecánicos, con un recorrido de más de 10 y hasta
15 km (P - 344)

6,78 29,678 201,22

5 P2RB-HFVM m3 Disposición de tierras no contaminadas de densidad aparente 1,6 t/m3,
en valorizador de materiales naturales excavads con código VNME (P
- 348)

4,80 29,678 142,45

TOTAL CAPITULO 01.02.03.01 867,18

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03 ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 02 CIMIENTOS Y MUROS DE CONTENCIÓN
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1 P3Z3-D53G m2 Capa de limpieza y nivelación 10 cm de espesor con hormigón de
limpieza, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, HL-150/B/20, colocado
desde camión (P - 355)

14,43 29,840 430,59

2 P310-D51N kg Armadura de zanjas y pozos AP500 S de acero en barras corrugadas
B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 (P - 349)

1,69 1.539,158 2.601,18

3 P312-I1V2 m3 Hormigonado de zanjas y pozos, con hormigón para armar HA - 25 / B
/ 20 / XC2 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua
cemento =< 0.6, colocado con cubilote (P - 350)

113,80 13,787 1.568,96

4 P322-D78W m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con planchas
metalicas nuevas, para muros de contención de base rectilínea
encofrados a dos caras, de una altura <= 3 m, para dejar el hormigón
visto (P - 353)

26,79 18,600 498,29

5 P322-D74M m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metálico de
200x50 cm, para muros de contención de base rectilínea encofrados a
una cara, de una altura <= 3 m (P - 352)

23,13 5,040 116,58

6 P324-IEGS m3 Hormigonado de muros de contención (CE, EHE), de 3 m de altura
como máximo, con hormigón para armar HA - 25 / B / 20 / XC2 con
una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6
y vertido con cubilote (P - 354)

119,70 6,900 825,93

7 P783-8D35 m2 Impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa para
impermeabilización tipo ED con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada
en dos capas (P - 415)

8,83 7,440 65,70

8 PD5J-I6IB m2 Lámina drenante nodular de poliestireno, con un geotextil de
polipropileno adherido en una de sus caras, con nódulos de 9 mm de
altura aproximada y una resistencia a la compresión aproximada de
500 kN/m2, fijada mecánicamente sobre paramento vertical (P - 483)

8,00 52,368 418,94

9 PD5M-50U6 m Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=125 mm (P - 484) 11,04 9,300 102,67

TOTAL CAPITULO 01.02.03.02 6.628,84

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03 ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 03 ESTRUCTURA

1 P4DC-3UY2 m2 Montaje y desmontaje de encofrado de losas inclinadas, a una altura
<= 3 m, con tablero de madera de pino forrado con tablero fenólico
para dejar el hormigón visto. La partida incuye los fondos, tabicas y
forntales de los peldaños, con sus correspondientes berenjenos. (P -
375)

70,76 255,322 18.066,58

2 P4B8-D6QK kg Armadura para losas de estructura AP500 S de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 (P - 374)

1,89 3.724,787 7.039,85

3 P45C1-I5AK m3 Hormigonado de losas inclinadas con hormigón para armar con aditivo
hidrófugo HA - 25 / B / 20 / XC1 con una cantidad de cemento de 275
kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6, colocado con bomba. La partida
incluye el fratasado manual de la cara superior de los peldaños para
dejarla vista. (P - 371)

122,23 35,263 4.310,20

4 P446-DMAI kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje
formados por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L,
LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y
con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con
tornillos (P - 362)

1,93 199,200 384,46

5 P4Z4-3HF5 dm3 Base de nivelación con mortero de alta resistencia, incluso parte
proporcional de encofrado, para el calzado de bases de pavimento,
colocado manualmente (P - 380)

1,36 60,500 82,28

EUR
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6 P44C-DP0Z kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimación
antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos (P - 366)

2,19 363,960 797,07

7 P44C-DP10 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo,
cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y con una capa de
imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos
(P - 367)

2,30 1.748,350 4.021,21

8 P442-DFYY kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza
simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimación
antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos (P - 356)

2,09 3.389,862 7.084,81

9 P4Z0-61TF u Anclaje con taco acero inoxidable de 20 mm de diámetro y 230 mm
longitud, con tornillo, arandela y tuerca de acero inoxidable, sobre
soporte de hormigón (P - 379)

28,48 116,000 3.303,68

10 P4L5-MBBW m2 Formación de forjado 10 cm de espesor total, con planchas
colaborantes de acero galvanizado, de espesor 1,0 mm, de 200 a 210
mm de paso de malla, para una sobrecarga (uso+permanentes) de 4 a
5 kN/m2, luz menor de 3,0 m, con una cuantía de 8,0 kg/m2 de
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas, armadura AP500 T
en mallas electrosoldadas de 15x30 cm, 6 y 6 mm de D y una cuantía
de 0,067 m3/m2 de hormigonado de forjados con elementos
resistentes industrializados (CE, EHE) con hormigón para armar HA -
25 / P / 10 / XC1 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación
agua cemento =< 0.6 y vertido con cubilote. La partida incluye la parte
proporcional per chapas plegadas para formación de tabicas en
laterales (P - 378)

52,94 86,440 4.576,13

11 P9G0-51BK m2 Enlucido manual de pavimentos de hormigón, añadiendo 4 kg/m2 de
polvo de cuarzo gris (P - 457)

3,56 19,220 68,42

12 P7D6-613L m2 Pintado ignífugo de perfiles de acero con una capa de imprimación
para pintura intumescente y tres capas de pintura intumescente, con
un espesor total de 1500 µm (P - 426)

41,46 31,080 1.288,58

13 P7D0-5RK3 m2 Aislamiento de espesor 4 cm, con mortero ignífugo de cemento y
perlita con vermiculita, de 500 kg/m3 de densidad, proyectado sobre
elementos superficiales (P - 424)

19,50 133,260 2.598,57

TOTAL CAPITULO 01.02.03.03 53.621,84

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03 ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 04 ALBAÑILERIA

1 P6131-FJ3S m2 Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® CITY 14
Acústico(Cerámica Sampedro), o similar, de 330x249x140 mm. para
revestir, recibida con junta de mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de
espesor, resistencia térmica sin revestimientos 0,587 m²K/W,
resistencia a compresión 15N/mm² i/replanteo, maestra de nivelación y
aplomado, p.p. de piezas especiales, conectores, mermas, roturas,
humedecido de piezas, limpieza y medios. La partida incluye la parte
proporcional de piezas especiales para relleno vertical formando
pilares de hormigón, piezas en U para la formación de zunchos, las
armaduras con barras de 10 mm, el relleno de hormigón, las
conexiones a pilares y el armado con  armadura Murfor. (P - 395)

35,66 1.010,060 36.018,74

2 P44A-43KA kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para dinteles formados por
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM y UPN, con una capa de imprimación antioxidante,
colocado en obra (P - 365)

2,31 324,880 750,47

EUR
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3 P654-8MC9 m2 Tabique trasdosado de placas de yeso laminado con aislamiento de
placas de lana de roca formado por estructura sencilla normal con
perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del
tabique de 63 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y
canales de 48 mm de ancho, 1 placa con con dureza superficial (I) de
15 mm de espesor a una sola cara, fijadas mecánicamente y
aislamiento de placas de lana mineral de roca de resistencia térmica
>= 1,081 m2·K/W. La partida inclyue el rejuntado y pulido de juntas (P
- 403)

35,72 158,981 5.678,80

4 EY011225 u Ayudas y materiales de los ramos de albañileria, yeseros y otros
oficios, por la colocación empotrada de las instalaciones de los
diferentes elementos a colocar por los industriales intervinientes en lo
proceso constructivo de la obra, consistentes en apertura de rozas,
pasos y agujeros en paredes, muros de obra u hormigón, forjados, etc,
así como la colocación y fijación en obra de todos los elementos que
así o requieran, según los planols de las instalaciones y las directrices
de la DF. (P - 310)

1.665,29 1,000 1.665,29

5 P6Z4-BZZN m Zuncho cerámico sobre paramento vertical de 12x24 cm, tomado con
mortero cemento 1:8, armadura de acero corrugado B500S y hormigón
para armar HA - 25 / F / 10 / XC1 con una cantidad de cemento de 275
kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6 (P - 412)

18,29 154,100 2.818,49

TOTAL CAPITULO 01.02.03.04 46.931,79

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03 ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 05 CUBIERTAS

1 P741-DXBW m2 Membrana de espesor 2 mm, de una lámina de PVC flexible no
resistente a la intemperie, con armadura de malla de fibra de vidrio,
fusionada con soldadura de aire caliente, fijada al soporte con
adhesivo de formulación específica (P - 414)

32,66 213,240 6.964,42

2 P7B1-6Q3W m2 Geotextil formado por fieltro de polipropileno no tejido ligado
mecánicamente de 90 a 100 g/m2, colocada sin adherir (P - 416)

2,57 388,800 999,22

3 P9F3-4WPC m2 Pavimento de losa de hormigón para pavimentos de 60x40 cm y 8 cm
de espesor, de forma rectangular, textura pétrea, precio superior,
colocados con mortero de cemento 1:4 y relleno de juntas (P - 456)

62,97 187,200 11.787,98

4 P214K-CRYE m Retirada de remates i canalones metalicos perimetrales cubierta
torreón ascensor, incluso parte proporional de medios de elevación
necesarios (P - 334)

21,88 13,600 297,57

5 P54C-I7QU m Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y
prelacado, de 0,8 mm de espesor, 50 cm de desarrollo, como máximo,
con 3 pliegues, para borde libre, colocado con fijaciones mecánicas (P
- 387)

19,83 13,000 257,79

6 P542-8ZYD m2 Cubierta con perfil minionda de 0,75 mm de espesor, con una inercia
entre 4 y 5 cm4 y una masa superficial entre 6 y 7 kg/m2, acabada liso
de color estándard, colocado con fijaciones mecánicas (P - 383)

19,92 18,000 358,56

TOTAL CAPITULO 01.02.03.05 20.665,54

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03 ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 06 PAVIMENTOS
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1 P2259-548K m2 Repaso y compactado de caja de pavimento, con una compactación
del 95% del PM (P - 343)

1,69 20,370 34,43

2 P92A-DX8E m3 Subbase de zahorras artificial, con extendido y compactado del
material al 98% del PM (P - 452)

36,18 5,093 184,26

3 P93M-LQVJ m2 Solera de hormigón para armar HA - 30 / B / 20 / XC3 con una
cantidad de cemento de 300 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.55,
de espesor 15 cm, colocado desde camión (P - 454)

21,74 111,240 2.418,36

4 P7B2-5RJ6 m2 Lámina separadora de polietileno de 100 µm y 96 g/m2, colocada no
adherida (P - 417)

1,30 20,370 26,48

5 P9Z3-DP58 m2 Armadura de losas de hormigón AP500 SD con malla electrosoldada
de barras corrugadas de acero ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080 (P - 464)

6,35 20,370 129,35

6 P9G8-F7CQ m2 Pavimento de 20 cm de espesor de hormigón HA-30/F/20-60/IIa,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3 de cemento apto
para clase de exposición IIa, extendido desde camión, tendido y
vibrado manual, fratasado mecánico añadiendo 3 kg/m2 de polvo de
cuarzo color. La partida incluye la formación de juntas de retracción,
segun especificaciones planos.

(P - 461)

30,26 20,370 616,40

7 P9G8-F7C4 m2 Pavimento de 6 cm de espesor de hormigón con fibras de polipropileno
HAF-30/F/20/IIa, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3
de cemento apto para clase de exposición IIa, extendido con bomba,
tendido y vibrado manual, fratasado mecánico. La partida incluye la
formación de juntas de retracción, segun especificaciones planos, y de
2 cm de profundidad. (P - 460)

8,89 204,300 1.816,23

TOTAL CAPITULO 01.02.03.06 5.225,51

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03 ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 07 REVESTIMIENTOS

1 P811-3EJ8 m2 Enfoscado maestreado sobre paramento vertical exterior, a más de
3,00 m de altura, con mortero de cemento 1:6, fratasado y enlucido y
pintado (P - 427)

17,24 300,550 5.181,48

2 P822-3NX3 m2 Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con
baldosa de cerámica prensada esmaltada mate, azulejo, de forma
rectangular o cuadrada, de 6 a 15 piezas/m2, precio alto, grupo BIII
(UNE-EN 14411), colocadas con adhesivo cementoso tipo C1 T según
norma UNE-EN 12004 y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888)
(P - 433)

26,97 300,550 8.105,83

3 P816-6FJS m2 Enyesado proyectado maestreado sobre paramento vertical interior, a
3,00 m de altura, como máximo, con yeso B1 para proyectar, acabada
enlucido con yeso C6, según la normaUNE-EN 13279-1 (P - 432)

14,90 138,160 2.058,58

4 P816-6FIM m2 Enyesado proyectado maestreado sobre paramento vertical interior, a
más de 3,00 m de altura, con yeso B1 para proyectar, acabada
enlucido con yeso C6, según la normaUNE-EN 13279-1 (P - 431)

19,98 832,585 16.635,05

5 P89H-HE8C m2 Pintado de paramento vertical exterior de cemento, con pintura al
silicato con acabado liso, y pigmentos, con una capa de imprimación
fijadora y dos de acabado. La partida incluye los medios de elevación
para la pintura en parte alta de fachada (P - 446)

18,69 9,240 172,70

EUR
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6 P846-9JO8 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo estándar (A),
para revestir, de 12,5 mm de espesor y borde afinado (BA), con
entramado estructura simple de acero galvanizado formado por perfiles
colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de
suspensión cada 1,2 m, para una altura de falso techo de 4 m como
máximo (P - 436)

35,80 50,295 1.800,56

7 P846-9JO6 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo hidrófuga (H),
para revestir, de 12,5 mm de espesor y borde afinado (BA), con
entramado estructura simple de acero galvanizado formado por perfiles
colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de
suspensión cada 1,2 m, para una altura de falso techo de 4 m como
máximo (P - 435)

39,01 9,000 351,09

TOTAL CAPITULO 01.02.03.07 34.305,29

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE
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ACTUACIÓN 03 ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 08 CERRAMIENTOS PRACTICABLES

1 EAEMFZTY u IP01. Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso,
formada por premarco de madera de Flandes forrado con tapabocas y
tapetas, de 19 mm las laterales y las superiores. La hoja será de 40
mm de espesor, forrada con tableros de 5 mm de espesor por cada
cara, y estará equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas Vector
de TESA o similar con embellecedor alojado en el cierre del batiente,
juntas de goma perimetral encastada y tope de puerta. La puerta se
montará en obra esmaltada de color blanco nieve por las dos caras,
todo segun detalle planos IP01. (P - 25)

641,18 3,000 1.923,54

2 EAEMFZWE u IP02. Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso,
formada por premarco de madera de Flandes forrado con tapabocas y
tapetas. Acabado DM esmaltado. La hoja será de 40 mm de espesor y
estará equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas Vector de
TESA o similar, juntas de goma perimetral encastada y tope de puerta.
(P - 27)

862,89 2,000 1.725,78

3 EAEMFZTZ u IP03. Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso,
formada por premarco de madera de Flandes forrado con tapabocas y
tapetas. Acabado DM esmaltado. La hoja será de 40 mm de espesor y
estará equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas Vector de
TESA o similar, juntas de goma perimetral encastada y tope de puerta.
(P - 26)

793,43 1,000 793,43

4 EAEMFZTC u IP04. Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso,
formada por premarco de madera de Flandes forrado con tapabocas y
tapetas. Acabado DM esmaltado. La hoja será de 40 mm de espesor y
estará equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas Vector de
TESA o similar, juntas de goma perimetral encastada y tope de puerta.
(P - 21)

877,54 3,000 2.632,62

5 EAEMFZSS u IP05. Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso,
formada por premarco de madera de Flandes forrado con tapabocas y
tapetas. Acabado DM esmaltado. La hoja será de 40 mm de espesor y
estará equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas Vector de
TESA o similar, juntas de goma perimetral encastada y tope de puerta.
(P - 20)

663,12 2,000 1.326,24

6 EAEMFZTX u IP06. Puerta interior de dos hojas batientes ciegas de 164x210 cm de
paso, formada por premarco de madera de Flandes forrado con
tapabocas y tapetas. Acabado DM esmaltado. Las hojas será de 40
mm de espesor y estará equipada con pernos de pala ancha Igle,
manijas Vector de TESA o similar, juntas de goma perimetral
encastada y tope de puerta.  (P - 24)

1.503,85 2,000 3.007,70

7 EAEMFZ45 u IP07. Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso,
formada por premarco de madera de Flandes forrado con tapabocas y
tapetas por una de sus caras, de 19 mm las laterales y las superiores.

435,16 2,000 870,32
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La hoja será de 40 mm de espesor, forrada con tableros de 5 mm de
espesor por cada cara, y estará equipada con pernos de pala ancha
Igle, manijas Vector de TESA o similar con embellecedor alojado en el
cierre del batiente, juntas de goma perimetral encastada y tope de
puerta. La puerta se montará en obra esmaltada de color blanco nieve
por las dos caras, todo segun detalle planos IP07. (P - 10)

8 EAEMFZTJ u IP10. Puerta interior de dos hojas batientes ciegas de 200x210 cm de
paso, formada por premarco de madera de Flandes forrado con
tapabocas y tapetas. Acabado DM esmaltado. Las hojas será de 40
mm de espesor y estará equipada con pernos de pala ancha Igle,
manijas Vector de TESA o similar, juntas de goma perimetral
encastada y tope de puerta.  (P - 22)

1.931,02 1,000 1.931,02

9 EAEMFZYO u IP11. Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso,
formada por premarco de madera de Flandes forrado con tapabocas y
tapetas. Acabado DM esmaltado. La hoja será de 40 mm de espesor y
estará equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas Vector de
TESA o similar, juntas de goma perimetral encastada y tope de puerta.
(P - 28)

663,12 1,000 663,12

10 EAEMFZTV u IP13. Puerta interior de dos hojas batientes ciegas de 167x210 cm de
paso, formada por premarco de madera de Flandes forrado con
tapabocas y tapetas, de 19 mm las laterales y las superiores. La hoja
será de 40 mm de espesor, forrada con tableros de 5 mm de espesor
por cada cara, y estará equipada con pernos de pala ancha Igle,
manijas Vector de TESA o similar con embellecedor alojado en el
cierre del batiente, juntas de goma perimetral encastada y tope de
puerta. La puerta se montará en obra esmaltada de color blancopor las
dos caras, que enrasarà con los paramentos perimetrales. todo segun
detalle planos IP13. (P - 23)

1.984,92 1,000 1.984,92

11 EAEÑFZRH u IP12. Puerta interior de una hoja corredera ciega de 80x210 cm de
paso, formada por premarco metalico aluzincado modelo Jaula Scrigno
Gold Base, y madera de Flandes, con tapabocas y tapetas, de 19 mm
las laterales y 15 mm las superiores, estas de 30 o 20 cm de altura
formado tarja hasta el falso techo. La hoja será de 40 mm de espesor,
forrada con tableros de 5 mm de espesor por cada cara, y estará
equipada con tirador de asa o encastado segun DF, juntas de goma
perimetral encastada, felpillas de estanqueidad, guias y rodamientos y
tope de final de carrera. La puerta se montará en obra esmaltada de
color blanco nieve por las dos caras, todo segun detalle planos IP03.
(P - 29)

650,93 1,000 650,93

TOTAL CAPITULO 01.02.03.08 17.509,62

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03 ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 09 CERRAJERIA

1 P214K-CRN2 m2 Retirada completa de paramento vertical ligero de cerramiento de
fachadas de planchas metálicas o de tableros de madera, incluida
parte proporcional de estructura de soporte metálica ligera, con medios
manuales y carga manual de escombro sobre camión. La partida
incuye el andamiaje necesario de hasta 13 m de altura (P - 333)

19,37 23,520 455,58

2 PB12-DIX7 m SR07 Barandilla de acero para pintar, con pasamanos, travesaño
inferior y superior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de
100 a 120 cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco de
acero, arandela y tuerca (P - 474)

149,63 88,600 13.257,22

3 PB12-DIX0 m SR08 Pasamano para formación de barandilla de acero para pintar,
con pasamanos, superior, montantes, de 90 cm de altura de perfil PNT
100.6, fijada mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y
tuerca (P - 472)

72,87 6,000 437,22
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4 PB12-DIUI m Pasamanos de acero para pintar, fijado mecánicamente en la obra con
pipetas y resina epoxica (P - 471)

46,95 14,000 657,30

5 P895-4VAU m2 Pintado de barandilla y reja de acero galvanizado de barrotes
separados 10 cm, con esmalte sintético, con una capa de imprimación
fosfatante y dos de acabado (P - 441)

20,89 109,640 2.290,38

TOTAL CAPITULO 01.02.03.09 17.097,70

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03 ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 10 SANITARIOS

1 PJ11C-3D08 u Inodoro de porcelana esmaltada, de salida vertical, con asiento y tapa
amortiguados, cisterna y mecanismos de descarga y alimentación
incorporados, de color blanco, precio alto, colocado sobre el pavimento
y conectado a la red de evacuación (P - 488)

332,99 28,000 9.323,72

2 PJ117-3BTV u Lavabo para empotrar de porcelana esmaltada, sencillo, de ancho 53 a
75 cm, de color blanco y precio alto, empotrado en encimera (P - 487)

215,72 16,000 3.451,52

3 PJ117-3BQ8 u Lavabo mural de porcelana esmaltada, sencillo, de ancho 53 a 75 cm,
de color blanco y precio alto, colocado con soportes murales (P - 486)

259,83 3,000 779,49

4 PJ186-3CNH u Vertedero de porcelana esmaltada con alimentación integrada, de
color blanco, precio alto, colocado sobre el pavimento y conectado a la
red de evacuación (P - 489)

136,99 3,000 410,97

5 PQ54-430L m2 Encimera de piedra natural granítica nacional, de 20 mm de espesor,
precio alto, de 100 a 149 cm de longitud, colocado sobre soporte mural
y empotrado en el paramento (P - 505)

185,39 11,340 2.102,32

6 PQ51-5C5B u Formación de agujero sobre encimera de piedra natural calcárea, con
el canto interior pulido, de forma circular u oval, para empotrar
aparatos sanitarios (P - 504)

140,32 16,000 2.245,12

7 PC16-5NMI m2 Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, colocado adherido sobre
tablero de madera (P - 478)

92,00 18,200 1.674,40

8 PJ217-3SBY u Grifo mezclador para lavabo, montado superficialmente sobre
encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio medio,
temporizado, con dos entradas de manguitos (P - 491)

88,32 19,000 1.678,08

9 PJ21B-3D9R u Grifo sencilla para lavaderos, mural, montado superficialmente, de
latón cromado, precio alto, con grifo y salida exterior roscada de 3/4´´,
incorporadas, con entrada de 1/2´´ (P - 492)

41,38 2,000 82,76

10 PJ3D-3FKU u Sifón de botella para lavabo, de latón cromado de diámetro 1´´1/4 con
enlace de diámetro 30 mm, conectado a la red de pequeña evacuación
(P - 494)

30,15 19,000 572,85

11 PJ32-3EGV u Desagüe recto para lavabo, con tapón y cadena incorporados, de
latón, de diámetro 1´´1/4 con enlace de diámetro 30 mm, soldado a un
sifón o a un ramal de plomo (P - 493)

25,66 19,000 487,54

12 PJ40-HA24 u Portarollos gigante de papel higiénico, de acero esmaltado, de 250 mm
de diámetro y 110 mm de profundidad, colocado con fijaciones
mecánicas (P - 495)

29,77 28,000 833,56

13 PJ41-HA1W u Barra mural doble abatible para baño adaptado, de 800 mm de
longitud y 35 mm de d, de tubo de acero inoxidable, colocada con
fijaciones mecánicas (P - 496)

312,31 6,000 1.873,86

14 PJ187-3CPJ u Reja de acero inoxidable y protección de goma, montado en vertedero
de gres esmaltado brillante, precio alto (P - 490)

56,77 2,000 113,54

15 P662-6YAE u Módulo frontal de cabina sanitaria formado por una puerta practicable
y lateral fijo, de 100 cm de anchura e 205 cm de altura total, de tablero
de resinas fenólicas HPL de 10 mm de espesor con acabado de color
en ambas caras con herrajes de acero inoxidable, compuestos de 3
bisagras, 1 tirador, 1 cierre con indicación exterior, pies regulables y
perfil superior de soporte con elementos de fijación (P - 406)

468,28 24,000 11.238,72
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16 P662-6YAG u Módulo frontal de cabina sanitaria formado por una puerta practicable
y lateral fijo, de 160 cm de anchura e 205 cm de altura total, de tablero
de resinas fenólicas HPL de 10 mm de espesor con acabado de color
en ambas caras con herrajes de acero inoxidable, compuestos de 3
bisagras, 1 tirador, 1 cierre con indicación exterior, pies regulables y
perfil superior de soporte con elementos de fijación (P - 407)

712,03 1,000 712,03

17 P662-6YAH u Mampara divisoria entre cabinas sanitarias de 160 cm de longitud e
205 cm de altura total, de tablero de resinas fenólicas HPL de 10 mm
de espesor con acabado de color en ambas caras, con perfiles de
fijación y pies regulables de acero inoxidable (P - 408)

556,34 20,000 11.126,80

TOTAL CAPITULO 01.02.03.10 48.707,28

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03 ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 11 PINTURA

1 P89I-4V8T m2 Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado (P - 448)

4,89 988,745 4.834,96

2 P89I-4V8R m2 Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado (P - 447)

5,58 41,295 230,43

3 P871-H8G6 m2 Decapado de pinturas existentes sobre estructura de tubos metalicos
de acero galvanizado existente en fachadas de hasta 12 metros de
altura, con aplicaciones sucesivas de producto decapante y lijado final
para dejar los soportes aptos para nuevo revestimiento de pintura. La
partida incluye los medios de elevación necesarios para los trabajos (P
- 439)

32,37 9,000 291,33

4 P895-4VB3 m2 Pintado sobre estructura de tubos metalicos de acero galvanizado
existente en fachadas de hasta 12 metros de altura con pintura de
partículas metálicas, con una capa de imprimación fosfatante y dos de
acabado. La partida incluye los medios de elevación necesarios para
los trabajos. (P - 442)

32,09 9,000 288,81

5 P7D0-5RJW m2 Aislamiento de espesor 3 cm, con mortero ignífugo de cemento y lana
mineral de roca, de 250 kg/m3 de densidad, proyectado sobre
elementos lineales (P - 423)

22,36 21,000 469,56

TOTAL CAPITULO 01.02.03.11 6.115,09

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03 ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 12 VIDRIERIA

1 P2144-4RSK m2 Desmontaje de vidrio luna i vidrio en celosia no armado, de 8 mm de
espesor en fachada exterior de hasta 12 metros de altura, con medios
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o
contenedor. La partida incluye los medios de elevacion del personal,
camión pluma equipado con ventosas, retirada de junquillos y masilla,
retirada de los elementos de remate con cubiertas, de las partes de
cristal sustituidas por chapas metalicas, asi como todos los trabajos
necesarios para dejar el soporte metalico de las cristaleras limpio de
qualquier elemento de soporte de las actuales cerramientos. (P - 332)

11,01 17,160 188,93

2 P2R6-4I52 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no
peligrosos (no especiales) a instalación autorizada de gestión de
residuos, con camión para transporte de 12 t, con un recorrido de más
de 10 y hasta 15 km (P - 345)

10,65 0,446 4,75
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3 P2RA-EU62 m3 Disposición controlada en centro de selección y transferencia de
residuos de vidrio inertes con una densidad 1,7 t/m3, procedentes de
construcción o demolición, con código 17 02 02 según la Lista Europea
de Residuos (P - 346)

0,00 0,446 0,00

4 PC1H-5CXL m2 Vidrio laminar de seguridad 2 lunas, con acabado de luna incolora, de
6+6 mm de espesor, con 2 butiral transparente, clase 1 (B) 1 según
UNE-EN 12600, colocado con junquillo sobre madera, acero o
aluminio, incluso parte proporional de medios de elevación necesarios
(P - 481)

81,91 17,160 1.405,58

TOTAL CAPITULO 01.02.03.12 1.599,26

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03 ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 13 TRANSPORTE VERTICAL

1 PL22-A1GC u Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, sistema de tracción sin
reductor y curva de aceleración y desaceleración progresiva, velocidad
1 m/s, nivel de tránsito elevado, para 10 personas (carga máxima de
800 kg), de 3 paradas (recorrido 9 m), habitáculo de calidad media de
medidas 1400x1350 mm, embarque doble a 180º con puertas
automáticas de apertura central de 1+1 hojas de acero inoxidable de
800x2000 mm, puertas de acceso automáticas de apertura central de
1+1 hojas acabadas pintadas de calidad media de medidas 800x2000
mm, maniobra colectiva de subida y bajada simple, con marcado CE
según REAL DECRETO 203/2016 (P - 497)

35.862,04 2,000 71.724,08

TOTAL CAPITULO 01.02.03.13 71.724,08

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03 ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 14 URBANIZACIÓN EXTERIOR

SUBCAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 P2217-55T1 m3 Excavación para rebaje en terreno compacto (SPT 20-50), realizada
con pala excavadora y carga directa sobre camión (P - 337)

4,34 121,550 527,53

2 P221B-VS5S m3 Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en terreno
de suelos de tránsito (SPT >50), realizada con retroexcavadora de
combustible y carga mecánica sobre camión (P - 338)

10,47 10,341 108,27

3 P2243-53A9 m2 Refino de suelos y paredes de zanjas, pozos y recalces hasta 1,5 m de
profundidad (P - 340)

1,93 143,620 277,19

4 P2253-5479 m3 Relleno de zanja o pozo con gravas para drenaje de piedra calcárea,
en tongadas de 25 cm como máximo (P - 341)

49,94 33,420 1.668,99

5 P2R3-FINY m3 Transporte de tierras no contaminadas a instalación autorizada de
gestión de residuos, con camión de 20 t y tiempo de espera para la
carga con medios mecánicos, con un recorrido de más de 10 y hasta
15 km (P - 344)

6,78 163,081 1.105,69

6 P2RB-HFVM m3 Disposición de tierras no contaminadas de densidad aparente 1,6 t/m3,
en valorizador de materiales naturales excavads con código VNME (P
- 348)

4,80 163,081 782,79

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.03.14.01 4.470,46
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OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03 ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 14 URBANIZACIÓN EXTERIOR

SUBCAPITULO 02 CIMIENTOS Y MUROS DE CONTENCIÓN

1 P3Z3-D53G m2 Capa de limpieza y nivelación 10 cm de espesor con hormigón de
limpieza, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, HL-150/B/20, colocado
desde camión (P - 355)

14,43 16,000 230,88

2 P310-D51N kg Armadura de zanjas y pozos AP500 S de acero en barras corrugadas
B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 (P - 349)

1,69 483,282 816,75

3 P312-I1V2 m3 Hormigonado de zanjas y pozos, con hormigón para armar HA - 25 / B
/ 20 / XC2 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua
cemento =< 0.6, colocado con cubilote (P - 350)

113,80 8,580 976,40

4 P320-D6YB kg Armadura para muros de contención AP500 S, de una altura máxima
de 3 m de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500
N/mm2 (P - 351)

1,78 365,926 651,35

5 P322-D78W m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con planchas
metalicas nuevas, para muros de contención de base rectilínea
encofrados a dos caras, de una altura <= 3 m, para dejar el hormigón
visto (P - 353)

26,79 17,850 478,20

6 P322-D74M m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metálico de
200x50 cm, para muros de contención de base rectilínea encofrados a
una cara, de una altura <= 3 m (P - 352)

23,13 17,850 412,87

7 P324-IEGS m3 Hormigonado de muros de contención (CE, EHE), de 3 m de altura
como máximo, con hormigón para armar HA - 25 / B / 20 / XC2 con
una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6
y vertido con cubilote (P - 354)

119,70 4,463 534,22

8 P783-8D35 m2 Impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa para
impermeabilización tipo ED con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada
en dos capas (P - 415)

8,83 17,850 157,62

9 PD5J-I6IB m2 Lámina drenante nodular de poliestireno, con un geotextil de
polipropileno adherido en una de sus caras, con nódulos de 9 mm de
altura aproximada y una resistencia a la compresión aproximada de
500 kN/m2, fijada mecánicamente sobre paramento vertical (P - 483)

8,00 17,850 142,80

10 PD5M-50U6 m Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=125 mm (P - 484) 11,04 7,000 77,28

11 PD5B-5XZN m Canal de hormigón polímero sin pendiente, de ancho interior 250 mm y
de 160 a 200 mm de altura, sin perfil lateral, con rejilla de fundición
nervada clase B125, según norma UNE-EN 1433, fijada con cancela al
canal, colocado sobre base de hormigón con solera de 100 mm de
espesor y paredes de 100 mm de espesor (P - 482)

142,72 12,000 1.712,64

12 PG2N-EUJF m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y
corrugada la exterior, de 125 mm de diámetro nominal, aislante y no
propagador de la llama, resistencia al impacto de 28 J, resistencia a
compresión de 450 N, montado como canalización enterrada (P - 485)

6,61 39,000 257,79

13 P214X-HCP2 m2 Corte de estructuras de hormigón en masa o armado, con sierra con
disco de diamante con parte proporcional de formación de berenjenos
en cantos y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o
contenedor (P - 336)

776,74 2,100 1.631,15

14 P4531-10Z6X m3 Zuncho de hormigón armado, para quedar visto con una cuantía de
encofrado fenolico 6 m2/m3, hormigón hormigón para armar HA - 25 /
B / 20 / XC1 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación
agua cemento =< 0.6 vertido con cubilote y armadura AP500 S de
acero en barras corrugadas con una cuantía de 80 kg/m3 (P - 370)

872,36 0,330 287,88

15 P4B0-6099 u Anclaje con acero en barras corrugadas de 10 mm de diametro, con
perforación e inyectado continuo de adhesivo de aplicación unilateral
de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja
viscosidad (P - 373)

9,46 44,000 416,24
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TOTAL SUBCAPITULO 01.02.03.14.02 8.784,07

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03 ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 14 URBANIZACIÓN EXTERIOR

SUBCAPITULO 03 CUBIERTAS

1 P9F3-4WPC m2 Pavimento de losa de hormigón para pavimentos de 60x40 cm y 8 cm
de espesor, de forma rectangular, textura pétrea, precio superior,
colocados con mortero de cemento 1:4 y relleno de juntas (P - 456)

62,97 15,000 944,55

2 P9G7-001 m Formación de peldaño de hormigón visto de 30x17 cm
aproximadamente (P - 458)

0,00 0,000 0,00

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.03.14.03 944,55

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03 ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 14 URBANIZACIÓN EXTERIOR

SUBCAPITULO 04 PAVIMENTOS

1 P93M-LQVJ m2 Solera de hormigón para armar HA - 30 / B / 20 / XC3 con una
cantidad de cemento de 300 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.55,
de espesor 15 cm, colocado desde camión (P - 454)

21,74 54,750 1.190,27

2 P7B2-5RJ6 m2 Lámina separadora de polietileno de 100 µm y 96 g/m2, colocada no
adherida (P - 417)

1,30 54,750 71,18

3 P9Z3-DP58 m2 Armadura de losas de hormigón AP500 SD con malla electrosoldada
de barras corrugadas de acero ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080 (P - 464)

6,35 383,250 2.433,64

4 P9G8-F7CQ m2 Pavimento de 20 cm de espesor de hormigón HA-30/F/20-60/IIa,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3 de cemento apto
para clase de exposición IIa, extendido desde camión, tendido y
vibrado manual, fratasado mecánico añadiendo 3 kg/m2 de polvo de
cuarzo color. La partida incluye la formación de juntas de retracción,
segun especificaciones planos.

(P - 461)

30,26 25,940 784,94

5 P9G8-0001 m Formación de peldaño de hormigón visto de 30x17 cm
aproximadamente, a base de encofrado de contrahuella con tablero
fenolico, colocación de berenjenos, armaduras de anclaje, hormigón
H-25 y con acabado superfical de als huellas con fratasado manual. (P
- 459)

98,56 87,600 8.633,86

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.03.14.04 13.113,89

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03 ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 14 URBANIZACIÓN EXTERIOR

SUBCAPITULO 05 CERRAJERIA

EUR
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1 PB12-DIX5 m Pasamano para formación de barandilla de acero para pintar y
travesaño de redondo mazizo de 16 mm intermedio, con pasamanos,
superior, montantes, de 35 cm de altura de perfil PNT 100.6, fijada
mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y tuerca (P -
473)

62,50 41,000 2.562,50

2 PB12-DIX0 m SR08 Pasamano para formación de barandilla de acero para pintar,
con pasamanos, superior, montantes, de 90 cm de altura de perfil PNT
100.6, fijada mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y
tuerca (P - 472)

72,87 5,500 400,79

3 P895-4VAU m2 Pintado de barandilla y reja de acero galvanizado de barrotes
separados 10 cm, con esmalte sintético, con una capa de imprimación
fosfatante y dos de acabado (P - 441)

20,89 19,300 403,18

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.03.14.05 3.366,47

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03 ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 14 URBANIZACIÓN EXTERIOR

SUBCAPITULO 06 INSTALACIONES

FASE (1) 01 ELECTRICIDAD

1 EG2PRL01 u Punto de alimentación a luminaria (directa, DALI, interruptor), según
configuración de cada enlace con 2/4 conductores + cable de T,
incluyendo cableado y canalización a receptor y parte proporcional de
línea desde cuadro de zona y circuito de encendida. Se incluye la
conexión con los interruptores/Pulsadores de las luminarias.
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material
plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la
llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i
roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de
acero galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16
mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema
unifilar del proyecto. Totalmente instalado. (P - 150)

52,57 11,000 578,27

2 EG2PRE01 u Punto de alimentación a equipo de emergencia incluyendo cableado y
canalización a receptor y parte proporcional de línea desde cuadro de
zona. Características:

- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material
plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la
llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i
roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de
acero galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16
mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema
unifilar del proyecto. Totalmente instalado. (P - 149)

52,74 72,000 3.797,28

3 EH25ET03 u Luminaria tipo baliza empotrada en escalón con lámpara LED de 0,4W
(3000K), con equipo electrónico incluido y para montaje en suelo.
Totalmente instalado. (P - 210)

77,02 72,000 5.545,44

4 EH25ZZ03 u Bateria para conjunto de luminarias tipo baliza para autonomia de las
mismas de 1 hora 150W. Totalmente instalada. (P - 212)

189,27 3,000 567,81

5 EH22RE01 u Luminaria tipo aplique exteriores empotrable, para LED de poténcia
1,5W (3000K), con cuerpo fabricado en chapa de hierro plegada y
cristal templado. Color 3000K CRI80 y equipo electrónico incorporado.

141,82 11,000 1.560,02

EUR
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Con reflector asimétrico de aluminio lacado. Marca/Modelo: LAMP/
TRACE TC110H0165SY830NB o equivalente. Totalmente instalada.
(P - 198)

TOTAL FASE (1) 01.02.03.14.06.01 12.048,82

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03 ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 14 URBANIZACIÓN EXTERIOR

SUBCAPITULO 06 INSTALACIONES

FASE (1) 02 SANEAMIENTO

1 ED7K687S m Albañal con tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación
insonorizada, de DN 125 mm, incluyendo piezas especiales y
accesorios, colgado al techo con bridas metál·licas normales e
isofónicas. (P - 52)

50,65 15,000 759,75

TOTAL FASE (1) 01.02.03.14.06.02 759,75

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 03 ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD

CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD

1 H15214S3 u Partida general de Seguridad y Salud Laboral para la Ejecución de la
fase de mejora de accesibilidad ´´PROYECTO BÁSICO Y
EJECUTIVO DE REFORMA DEL PALAU DE VIDRE DE LLEIDA´´.
Las diferentes partiidas de protecciones personales, colectivas,
medidas de seguridad y equipos estan detalladads en el
correspondiente Estudio de Seguridad y Salud de la obra. (P - 318)

2.351,75 1,000 2.351,75

TOTAL CAPITULO 01.02.03.15 2.351,75

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 04 ACTUACION D MEJORA DE HABITABILIDAD

CAPITULO 01 ALBAÑILERIA

1 P6131-FJ3S m2 Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® CITY 14
Acústico(Cerámica Sampedro), o similar, de 330x249x140 mm. para
revestir, recibida con junta de mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de
espesor, resistencia térmica sin revestimientos 0,587 m²K/W,
resistencia a compresión 15N/mm² i/replanteo, maestra de nivelación y
aplomado, p.p. de piezas especiales, conectores, mermas, roturas,
humedecido de piezas, limpieza y medios. La partida incluye la parte
proporcional de piezas especiales para relleno vertical formando
pilares de hormigón, piezas en U para la formación de zunchos, las
armaduras con barras de 10 mm, el relleno de hormigón, las
conexiones a pilares y el armado con  armadura Murfor. (P - 395)

35,66 1.051,030 37.479,73

2 P6131-FJUI m2 Tapado de agujeros en forjado de instalaciones de climatizacón
anuladas a base de retirada de rejillas de aluminio, encofrado
realizado por la parte superior del forjado, clavado de esperas de acero
corrugado de 10 mm en tabicas de hormigón, hormigonado y fratasado
manual de la superficie. (P - 396)

533,62 21,180 11.302,07

EUR
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3 P654-8MC9 m2 Tabique trasdosado de placas de yeso laminado con aislamiento de
placas de lana de roca formado por estructura sencilla normal con
perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del
tabique de 63 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y
canales de 48 mm de ancho, 1 placa con con dureza superficial (I) de
15 mm de espesor a una sola cara, fijadas mecánicamente y
aislamiento de placas de lana mineral de roca de resistencia térmica
>= 1,081 m2·K/W. La partida inclyue el rejuntado y pulido de juntas (P
- 403)

35,72 86,900 3.104,07

4 EY011224 u Ayudas y materiales de los ramos de albañileria, yeseros y otros
oficios, por la colocación empotrada de las instalaciones de los
diferentes elementos a colocar por los industriales intervinientes en lo
proceso constructivo de la obra, consistentes en apertura de rozas,
pasos y agujeros en paredes, muros de obra u hormigón, forjados, etc,
así como la colocación y fijación en obra de todos los elementos que
así o requieran, según los planols de las instalaciones y las directrices
de la DF. (P - 309)

1.726,61 1,000 1.726,61

TOTAL CAPITULO 01.02.04.01 53.612,48

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 04 ACTUACION D MEJORA DE HABITABILIDAD

CAPITULO 02 REVESTIMIENTOS

1 P654-8MC3 m2 Tabique trasdosado autoportante, de placas de yeso laminado
standard (A) de 12,5 mm a una sola cara, formado por estructura
sencilla normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un
espesor total del tabique de 60,5 mm, montantes cada 400 mm de 48
mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, fijadas mecánicamente.
La partida inclyue el rejuntado y pulido de juntas.
(P - 402)

42,33 51,840 2.194,39

2 P654-8MC0 m2 Tabique trasdosado autoportante, de placas de yeso laminado
standard (A) de 12,5 mm a una sola cara, formado por estructura
sencilla normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un
espesor total del tabique de 60,5 mm, montantes cada 400 mm de 70
mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, fijadas mecánicamente.
La partida inclyue el rejuntado y pulido de juntas.

(P - 401)

65,88 30,890 2.035,03

3 P654-8MER m2 Tabique trasdosado autoportante, de placas de yeso laminado
standard (A) de 12,5 mm a una sola cara, formado por estructura
sencilla normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un
espesor total del tabique de 60,5 mm, montantes cada 400 mm de 70
mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, fijadas mecánicamente.
La partida inclyue el rejuntado y pulido de juntas.
(P - 404)

68,16 177,760 12.116,12

4 P654-8M56 m2 Tabique trasdosado, montado de 220 a 540 cm de altura, de placas de
yeso laminado standard (A) de 12.5mm a una sola cara, con
aislamiento de placas de lana de roca formado por estructura sencilla
normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor
total del tabique de 63 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de
ancho y canales de 48 mm de ancho, fijadas mecánicamente y
aislamiento de placas de lana mineral de roca de resistencia térmica
>= 1,081 m2·K/W. La partida inclyue el rejuntado y pulido de juntas y
los soportes de ssutencación para el tabique trasdosado colgado en la
parte alta de la pared. (P - 399)

36,03 111,780 4.027,43

5 P654-8M64 m2 Tabique trasdosado autoportante, montado en pasarela metalica de
220 a 330 cm de altura, de placas de yeso laminado standard (A) de
12,5 mm a una sola cara, con aislamiento de placas de lana de roca
formado por estructura sencilla normal con perfilería de plancha de
acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 82,5 mm,

56,78 214,420 12.174,77

EUR
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montantes cada 400 mm de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de
ancho, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral
de roca de resistencia térmica >= 1,081 m2·K/W. La partida inclyue el
rejuntado y pulido de juntas y los soportes de sutencación y los
tornapuntas para el tabique autoportante trasdosado colgado en la
parte alta de la pasarela (P - 400)

6 P865-AD9N m2 Enyesado de paramento vertical con un acabado de pintura plástica
color blanco. (P - 438)

16,34 420,590 6.872,44

7 P816-6FJS m2 Enyesado proyectado maestreado sobre paramento vertical interior, a
3,00 m de altura, como máximo, con yeso B1 para proyectar, acabada
enlucido con yeso C6, según la normaUNE-EN 13279-1 (P - 432)

14,90 57,290 853,62

8 P816-6FIM m2 Enyesado proyectado maestreado sobre paramento vertical interior, a
más de 3,00 m de altura, con yeso B1 para proyectar, acabada
enlucido con yeso C6, según la normaUNE-EN 13279-1 (P - 431)

19,98 404,088 8.073,68

9 P8JC-I1S8 m Remate de doble tablero de DM de 19 mm de espesor cada uno,
formano rebaje en unión con paramentos verticales enyesados, de 180
mm de anchura, con acabado de dos capas de imprmación selladora y
dos de esmalte lacado. La partida incluye fijaciones a paramento
ocultas i los accesoros y remates segun detalle palnos. (P - 451)

17,44 64,200 1.119,65

10 P8JC-I1S0 m Barandilla rellano escalera este interior formado por fábrica de bloque
cerámico rectificado ECOrec® CITY 14 Acústico(Cerámica
Sampedro), o similar, de 330x249x140 mm. para revestir, recibida con
junta de mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de espesor, resistencia
térmica sin revestimientos 0,587 m²K/W, resistencia a compresión
15N/mm² i/replanteo, maestra de nivelación y aplomado, p.p. de piezas
especiales, conectores, mermas, roturas, humedecido de piezas,
limpieza y medios. La partida incluye la parte proporcional de piezas
especiales para relleno vertical formando pilares de hormigón, piezas
en U para la formación de zunchos, las armaduras con barras de 10
mm, el relleno de hormigón, las conexiones a pilares y el armado con
armadura Murfor enla última hilada. Acabado enyesado y pintado.
Incluye rodapié de hormigónn de polímeros. (P - 449)

10,24 5,800 59,39

11 P8JC-I1S5 m Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y
prelacado, de 1 mm de espesor, 30 cm de desarrollo, como máximo,
con 4 pliegues, para coronación, colocado con fijaciones mecánicas (P
- 450)

17,44 121,200 2.113,73

TOTAL CAPITULO 01.02.04.02 51.640,25

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 04 ACTUACION D MEJORA DE HABITABILIDAD

CAPITULO 03 PAVIMENTOS

1 P214W-FEMT m Corte en pavimento de terrazo de 5 cm de profundidad como mínimo
con máquina cortajuntas con disco de diamante para pavimento, para
delimitar la zona a demoler (P - 335)

6,16 87,000 535,92

2 P2143-4RR3 m2 Arranque de pavimento de terrazo, con medios manuales y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor (P - 331)

7,72 21,750 167,91

3 P2R6-4I52 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no
peligrosos (no especiales) a instalación autorizada de gestión de
residuos, con camión para transporte de 12 t, con un recorrido de más
de 10 y hasta 15 km (P - 345)

10,65 3,055 32,54

4 P2RA-EU6F m3 Disposición controlada en vertedero autorizado incluído el cánon sobre
la deposición controlada de residuos de la construcción nsegün la LLEI
8/2008, de residuos de hormigón inertes con una densidad 1,45 t/m3,
procedentes de construcción o demolición, con código 17 01 01 según
la Lista Europea de Residuos (P - 347)

18,46 3,055 56,40

5 P9B4-35MA m2 Pavimento de piedra calcárea nacional con una cara pulida y
abrillantada, precio alto, de 20 mm de espesor con arista viva en los

105,71 21,750 2.299,19

EUR



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

PRESUPUESTO Pág.: 54

cuatro bordes 1251 a 2500 cm2, colocada a pique de maceta con
mortero cemento 1:8 (P - 455)

6 P9ZA-4ZDF m2 Pulido y abrillantado del pavimento de terrazo o piedra (P - 465) 7,79 534,230 4.161,65

7 P9ZA-4ZDG m2 Tratamiento de limpieza y rejuntado de pavimento de hormigón
existente. (P - 466)

4,92 1.183,430 5.822,48

8 P93I-I169 m2 Recrecido y nivelación del soporte, con pastas alisadoras aplicadas
manualmente (P - 453)

15,01 1.183,430 17.763,28

9 P9PA-4YXY m2 Pavimento de PVC homogéneo en rollo, clase 34-43, según UNE-EN
649 y espesor de 2,0 mm, colocado con adhesivo acrílico de
dispersión acuosa y soldado en caliente con cordón celular de
diámetro 4 mm (P - 462)

42,23 1.183,430 49.976,25

10 P9U3-6Y7S m Zócalo de hormigón poliero blanco de 80 mm de altura, colocado con
tacos y tornillos ocultos (P - 463)

22,16 528,500 11.711,56

TOTAL CAPITULO 01.02.04.03 92.527,18

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 04 ACTUACION D MEJORA DE HABITABILIDAD

CAPITULO 05 FALSOS TECHOS

1 P654-8MR5 m2 Falso techo, montado de 300 cm de altura, de placas de yeso
laminado transformada con perforación regular ocupando la totalidad
de la superficie, con aislamiento de placas de lana de roca formado
por estructura sencilla normal con perfilería de plancha de acero
galvanizado, con un espesor total del tabique de 63 mm, montantes
cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 1
placa con standard (A) de 12,5 mm de espesor a una sola cara, fijadas
mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de roca de
resistencia térmica >= 1,081 m2·K/W. La partida incluye el rejuntado y
pulido de juntas y los soportes de sutencación para el tabique
trasdosado colgado en la parte alta de la pared. (P - 405)

50,94 68,980 3.513,84

2 P846-9JO8 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo estándar (A),
para revestir, de 12,5 mm de espesor y borde afinado (BA), con
entramado estructura simple de acero galvanizado formado por perfiles
colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de
suspensión cada 1,2 m, para una altura de falso techo de 4 m como
máximo (P - 436)

35,80 168,610 6.036,24

TOTAL CAPITULO 01.02.04.05 9.550,08

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 04 ACTUACION D MEJORA DE HABITABILIDAD

CAPITULO 06 VENTILACIONES GENERALES Y BAÑOS

1 EE51KQ10 m2 Formación de conducto rectangular de lana mineral de vidrio (MW),
según UNE-EN 14303, de grueso 25 mm, resisténcia térmica >=
0,78125 m2.K/W, con recubrimiento exterior de aluminio y malla de
refuerzo y recubrimiento interior de tejido de vidrio negro, montado
superficialmente. (P - 58)

31,19 99,820 3.113,39

2 EE52Q23A m2 Conducto rectangular construido en plancha de acero galvanizado
según IT1.2.4.2.3 y UNE-EN 12237, con p.p. de juntas, soportes y
accesorios y gruesos de acuerdo la norma UNE 100.102 con un
grueso mínimo de 0,8mm y con p.p. de aperturas de servicio según
IT1.1.4.3.4 y UNE-EN 12097. Totalmente instalado. (P - 60)

31,64 357,880 11.323,32

EUR
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3 EEM2P008 u Ventilador VE01 centrífug trifásico de simple aspiración, motor eléctric
de transmisión directa, para 400 V de tensión, de 3050 l/s de cabal
nominal de aire a 200 Pa de presión disponible, montado suspendido
en techo, conectado en conducto. Incluye soportación, fijación, lonas
antivibratorias a la impulsión y aspiración, conjunto de amortiguadores
de vibración metálicos. Se incluye también interruptor ON/OFF y
variador de frecüéncia y módul de regulación y control. M/M: SODECA
/ CJBX 15/15-4 IE3 o equivalente. Totalmente instalado. (P - 90)

1.280,23 4,000 5.120,92

4 EEM2P002 u Ventilador VE02 centrífugo monofásico de simple aspiración, motor
eléctrico de transmisión directa, para 230 V de tensión, de 170 l/s de
caudal máximo de aire, de 250 Pa de presión disponible, montado
suspendido al techo, conexión a conducto. Incluye soportación,
fijación, lonas antivibratórias a la impulsión y extracción, conjunto
amortiguadores de vibración metálicos y compuerta antiretorno a la
descarga. Interruptor ON/OFF. Con potenciomentro incorporado
0-10V. M/M: SOLER&PALAU / CAB-200 ECOWATT (VR) o
equivalente. Totalmente instalado. (P - 89)

385,66 3,000 1.156,98

5 EEK1KE01 u Rejilla de impulsión/retono en conducto circular RI01/RE01, de
aluminio, de 1025x225mm, con compuerta de regulación, con lamas
horizontales móviles individualmente, para montaje en conducto
circular, marco de montaje, pintada, con todos los elementos de
fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/ 21-SHC 1025X225 + RFS-06 RAL
A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalada. (P - 69)

217,70 24,000 5.224,80

6 EEK1EB01 u Boca de extracción circular BE01 de chapa de acero galvanizado, de
100mm de diámetro de conexión y 140 mm de diámetro exterior,
lacada en blanco, incluyendo marco de montaje y conectada al
conducto. Marca/modelo: TROX/LVS/100/G1 o equivalente.
Totalmente instalada. (P - 68)

23,51 27,000 634,77

7 EEKPCF02 u Compuerta cortafuegos CF01, rectangular, EI-120, de 300x200 mm
con pre-marco dotada de actuador eléctrico de 24V con servomotor
rec. automático, fusible termoeléctrico y dos interruptores final de
carrera. Marca/modelo: TROX/ FKA2-EU-ES/300x200+Z45 o
equivalente. Totalmente instalada. (P - 80)

350,01 2,000 700,02

8 EBIA01.BA ut Suporte metálico, para ventilador suspendido de 20 kg. Totalmente
instalado. (P - 39)

50,51 7,000 353,57

9 EBIB01.BA u Conjunto de amortiguadores de vibración metálicos, del tipo doble
pletina para ventilador de 20kg i frecuéncia 900rpm. Totalmente
instalado. (P - 40)

14,63 7,000 102,41

10 EEKQP002 u Regulador de caudal circular CM01 de acero galvanizado, de 100 mm
de diámetro, autoregulable mecánicamente, con cierre total. Con todos
los elementos de fijación. Colocado en conducto. Marca/modelo:
TROX/ RN/100 o equivalente. (P - 86)

76,44 10,000 764,40

11 EEKPCF20 u Compuerta cortafuegos CF06, rectangular, EI-120, de 1000x800 mm
con pre-marco dotada de actuador eléctrico de 24V con servomotor
rec. automático, fusible termoeléctrico y dos interruptores final de
carrera. Marca/modelo: TROX/ FKA2-EU-ES/1000x800+Z45 o
equivalente. Totalmente instalada. (P - 85)

1.045,82 4,000 4.183,28

TOTAL CAPITULO 01.02.04.06 32.677,86

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 04 ACTUACION D MEJORA DE HABITABILIDAD

CAPITULO 07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SUBCAPITULO 01 ACOMETIDA, ACUMULACIÓN Y BOMBEO

1 EJ71U010 u Instalación de acumulación, aspiración e impulsión de agua sanitária
contra incendios formada por 4 depósitos de PEHD de 3000 litros de
capacidad (12.000 litros en total) con tapas, registros, vaciado. Se
incluye válvula de llenado de tipo flotador de 32mm de diámetro y
juego de niveles para el control del volumen acumulado, así como el

4.833,58 1,000 4.833,58
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conexionado eléctrico y parte proporcional de tubería de alimentación
a la instalación. (P - 230)

2 ENXAUE17 u Grupo de presión compacto para instalaciones contra incendios según
UNE 23.500-60, de 12 m3/h de caudal nominal y 60 m.c.a. de altura
manométrica nominal, de funcionamiento automático, con una bomba
principal accionada por un motor eléctrico de 9,2kW de poténcia,
bomba jockey y cuadro eléctrico de proteccion y maniobra, montado
sobre bancada (se incluye), y conectado a la red de servicio y
eléctrica. Marca/Modelo: BOMBAS ITUR/ UN-12/60-JEQ o
equivalente. Totalmente instalado. (P - 254)

3.358,88 1,000 3.358,88

3 EN4294D7 u Válvula de mariposa manual montada entre bridas, de diámetro
nominal 50 mm, de 16 bar de PN, de fosa, y montada superficialmente
(P - 246)

102,17 2,000 204,34

4 EFIAXZA u Manómetro de glicerina, graduado de 0-1600 kPa, diámetro de esfera
de 100 mm, con grifo de vaciado y lira, para presión de líquidos.
Totalmente  instalado. (P - 113)

42,41 2,000 84,82

5 EMXXX16 u Grifo de vaciado de latón para montaje en bridas, de 50 mm de
diámetro, PN-10 con mando de accionamiento por palanca y juego de
accesorios. Totalmente instalado. (P - 239)

79,87 1,000 79,87

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.04.07.01 8.561,49

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 04 ACTUACION D MEJORA DE HABITABILIDAD

CAPITULO 07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SUBCAPITULO 02 RED DE BIE'S

1 EF114215 m Tuberia de acero negro estirado, según UNE 19.052 de 32mm de
diámetro con p.p. de uniones soldadas y accesorios con
bridas/roscadas y elementos de sujección, descripción T-NL-UNE
19.052. Totalmente instalada. (P - 103)

31,24 112,700 3.520,75

2 EF114209 m Tuberia de acero negro estirado, según UNE 19.052 de 50mm de
diámetro con p.p. de uniones soldadas y accesorios con
bridas/roscadas y elementos de sujección, descripción T-NL-UNE
19.052. Totalmente instalada. (P - 102)

41,56 217,350 9.033,07

3 EF114022 m Pintado de tuberias de acero negro al esmalte negro sintético, con dos
capas de impregnación antioxidante y dos capas de acabado para
tubos entre 1 y 50 mm de diámetro. (P - 101)

3,15 322,550 1.016,03

4 EM23A001 u Armario conjunto de BIE incluyendo boca de incendios equipada (BIE)
diámetro 25 mm montada y conectada, compuesta por: armario
metálico para montar superficialmente, frontizas, cerramiento y tirador,
20 m de manguera semirígida de diámetro 25 mm (UNE-EN 694:2001)
con cuerpo de caucho sintético y interior de fibras multifilamento de
poliester y trama monofilamento de material sintético semirígido
(presión de ruptura 80 bar), devanadera de chapa para montar en
armario con soporte pivotante, lanza de agua multiefecto con cuerpo
de policarbonato, válvula de paso roscada de DN 25 homologada,
manómetro de glicerina graduado de 0 a 16 bar con lira y llave de paso
y accesorios. Incluye sirena interior de alarma, pulsador manual de
incendios, un extintor de polvo seco ABC 6kg y un extintor de CO2 de
5 kg y sus armarios de protección. Totalmente instalado. Marca:
GRUPO DE INCENDIOS o equivalente. (P - 234)

787,64 11,000 8.664,04

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.04.07.02 22.233,89

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 04 ACTUACION D MEJORA DE HABITABILIDAD
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CAPITULO 07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SUBCAPITULO 03 EXTINTORES

1 EM31351J u Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 5 kg, con presión
incorporada, pintado, con soporte a pared (P - 237)

131,88 3,000 395,64

2 EM31261J u Extintor portátil manual homologado según UNE 23110 de polvo seco
ABC de eficácia 21A-113B y 6kg de capacidad, con presión
incorporada, manómetro, dispositivo de interrupción de salida del
agente extintor y broquete con manguera direccional, incluyendo
soportes. Totalmente instalado. (P - 235)

50,19 17,000 853,23

3 EM3126AP u Armario metalico pintado, para 1 extintors portatil compuesto por caja,
marco i puerta encastada con doble metacrilato y apertura GISA, de
dimensiones 650x270x205mm, incluyendo elementos de fijación en
montaje en superfície o en montaje empotrado donde se incluye marco
embellidor de 2 cm para empotrar en puerta de armario. Totalmente
instalado. Marca/modelo: GRUPO DE INCENDIOS/ AEMF64TI o
equivalente. (P - 236)

82,44 11,000 906,84

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.04.07.03 2.155,71

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 04 ACTUACION D MEJORA DE HABITABILIDAD

CAPITULO 07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SUBCAPITULO 04 DETECCIÓN DE INCENDIOS

1 M6700062 u Suministro e instalación de central de detección de incendios
analógica Connexion, multiprogramable y con adaptación
individualizada de cada sensor al medio ambiente. Equipada con 2
lazos ampliable a 4 lazos. Con capacidad de 99 detectores y 99
módulos por lazo. Pantalla gráfica LCD de 240x64 píxeles y teclado de
programación. Puerto integrado de programación con PC mediante
cable USB (mod. 020-891) y puerto RS-485 para conexión de
repetidores, fuente de alimentación de 24 V. Y 4 A. y dos baterías de
12 V. y 12 A/h. Opcionalmente puede formar parte de una red de
centrales DXcNET y conectarse a un software de gestión gráfica TG.
Incluso programa de configuración Connexion Tool. Montada en
cabina metálica.
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo
relativo a los productos de la construcción.

Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y
pliego de condiciones. La puesta en marcha deberá incluir la
certificación y diagnóstico de los circuitos analógicos mediante la
entrega de datos obtenidos del verificador de lazos POL-100.

Marca MORLEY-IAS Modelo DXc2 o equivalente. (P - 330)

2.918,48 1,000 2.918,48

2 M5660050 u Suministro e instalación de sirena exterior fabricada en policarbonato
de color rojo, con foco intermitente y serigrafía de la palabra FUEGO
en color blanco, consumo 25mA a 24VDC.

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo
relativo a los productos de la construcción.

Totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de
condiciones.

Marca HLSI Modelo HSR-E24 o equivalente. (P - 329)

148,94 1,000 148,94
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3 M1600023 u Suministro e instalación de detector óptico de humos analógico
inteligente de perfil extraplano. Direccionamiento sencillo mediante
interruptores giratorios. Funciones lógicas programables desde la
Central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con
doble led que permita ver el estado del detector desde cualquier
posición. Incorpora micro interruptor activable mediante imán para
realizar un test de funcionamiento local. Compensación automática por
suciedad. Fácilmente desmontable para su limpieza. Incorpora Base
B-501AP-IV y zócalo de entrada de tubo SMK-400AP-IV de hasta
22mm,  intercambiable con el resto de detectores analógicos.
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo
relativo a los productos de la construcción.

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y
pliego de condiciones.

Marca MORLEY-IAS Modelo MI-PSE-S2-IV-SMK o equivalente. (P -
324)

89,55 97,000 8.686,35

4 M1680117 u Suministro e instalación de sirena electrónica direccionable de color
rojo y aislador incorporado. Consumo máx: 11,7mA. Salida de sonido
máx. 97dBA +/-3dB @ 1m. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de
volumen (alto, medio y bajo) seleccionables mediante
microinterruptores. Se conecta y alimenta directamente del lazo
ocupando una dirección de 0 a 99 de módulo de control.

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo
relativo a los productos de la construcción.

Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y
pliego de condiciones.

Marca MORLEY-IAS, modelo MI-WSO-PR-I o equivalente. (P - 328)

127,75 9,000 1.149,75

5 M1680112 u Suministro e instalación de pulsador de alarma direccionable
rearmable con aislador de cortocircuito para sistema analógico. Admite
el uso de cajas empotradas estándar. Incluye la caja opcional SR1T
para montaje en superficie. Incorpora led de estado, tapa de protección
para evitar la activación accidental y llave para rearme. Fácil
direccionamiento mediante dos interruptores giratorios decádicos
(01-99).
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo
relativo a los productos de la construcción.

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y
pliego de condiciones.

Marca MORLEY-IAS Modelo MI-MCP-IFLEX/C o equivalente. (P -
327)

24,54 9,000 220,86

6 M1680053 u Suministro e instalación de módulo de control de una salida de relé
direccionable para activar equipos externos mediante un contacto seco
(NC/C/NA) de 250 Vca y 5A. Aislador incorporado en ambas entradas
de lazo. Actuación direccionable y programable. Selección de dirección
mediante dos roto-swich decádicos operables y visibles lateral y
frontalmente. Montaje en superficie. Dispone de LED bicolor (verde:
parpadea cuando se pregunta al equipo; amarillo fijo por avería).
Conexiones mediante terminales extraíbles (hasta 2,5 mm2 de
sección).
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo
relativo a los productos de la construcción.

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y
pliego de condiciones.

Marca MORLEY-IAS Modelo MI-D240CMO o equivalente. (P - 326)

83,38 1,000 83,38

7 M1680032 u Suministro e instalación de módulo monitor de dos entradas
direccionables para controlar equipos externos mediante un contacto

130,46 18,000 2.348,28
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seco (NA) y resistencia de supervisión fin de línea de 47 K y una salida
direccionable para activar equipos externos mediante un contacto
seco (NC/C/NA). . Aislador incorporado en ambas entradas de lazo.
Actuación direccionable y programable. Ocupa tres direcciones
consecutivas en el lazo. Selección de dirección mediante dos
roto-swich decádicos operables y visibles lateral y frontalmente.
Montaje en superficie. Dispone de LED de estado tricolor (verde:
parpadea cuando se pregunta al equipo, rojo fijo en alarma, amarillo
parpadea por avería en el circuito de entrada). Conexiones mediante
terminales extraíbles (hasta 2,5 mm2 de sección).
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo
relativo a los productos de la construcción.

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y
pliego de condiciones.

Marca MORLEY-IAS Modelo MI-D2ICMO o equivalente. (P - 325)

8 ERGBEXX1 u Punto de conexionado de detector, desde las unidades de control de
líneas incluye parte proporcional de tubo rígido plástico libre de
halógenos en ejecución vista o flexible en falso techo e instalaciones
encastadas, cableado con manguera formada por par de hilos trenados
y apantallados de sección 2x1,5 mm2, resistente al fuego, libre de
halógenos y de color rojo. Incluso p.p. cajas de derivación, regletas,
soportes, pequeño material y montaje de hilo conductor en tubo.
Totalmente instalado. (P - 301)

64,85 97,000 6.290,45

9 ERGBEXX2 u Punto de conexionado de pulsador, desde las unidades de control de
líneas incluye parte proporcional de tubo rígido plástico libre de
halógenos en ejecución vista o flexible en falso techo e instalaciones
encastadas, cableado con manguera formada por par de hilos trenados
y apantallados de sección 2x1,5 mm2, resistente al fuego, libre de
halógenos y de color rojo. Incluso p.p. cajas de derivación, regletas,
soportes, pequeño material y montaje de hilo conductor en tubo.
Totalmente instalado. (P - 302)

64,85 9,000 583,65

10 ERGBEXX3 u Punto de conexionado de sirena, desde las unidades de control de
líneas incluye parte proporcional de tubo rígido plástico libre de
halógenos en ejecución vista o flexible en falso techo e instalaciones
encastadas, cableado con manguera formada por par de hilos trenados
y apantallados de sección 2x1,5 mm2, resistente al fuego, libre de
halógenos y de color rojo. Incluso p.p. cajas de derivación, regletas,
soportes, pequeño material y montaje de hilo conductor en tubo.
Totalmente instalado. (P - 303)

74,25 10,000 742,50

11 ERGBEXX4 u Punto de conexionado de módulo, desde las unidades de control de
líneas incluye parte proporcional de tubo rígido plástico libre de
halógenos en ejecución vista o flexible en falso techo e instalaciones
encastadas, cableado con manguera formada por par de hilos trenados
y apantallados de sección 2x1,5 mm2, resistente al fuego, libre de
halógenos y de color rojo. Incluso p.p. cajas de derivación, regletas,
soportes, pequeño material y montaje de hilo conductor en tubo.
Totalmente instalado. (P - 304)

70,02 19,000 1.330,38

12 EM12TFXB u Trabajos de ingenieria, programación y puesta en marcha del conjunto
de las instalaciones de detección de incendios, que incluye:
programario, configuración, verificación y certificación de los lazos de
detección, programación de la central de incendios y pantalla SCADA.
Totalmente instalado y en funcionamiento. (P - 233)

1.287,50 1,000 1.287,50

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.04.07.04 25.790,52

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 04 ACTUACION D MEJORA DE HABITABILIDAD

CAPITULO 07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SUBCAPITULO 05 SEÑALIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN
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1 EMDBU005 u Placa de señalización interior para indicación de medidas de
salvamento y vías de evacuación, de 210 x 297 mm, con pintura
fotoluminiscente según normas UNE y DIN, fijada mecánicamente (P -
238)

10,69 85,000 908,65

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.04.07.05 908,65

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 04 ACTUACION D MEJORA DE HABITABILIDAD

CAPITULO 07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SUBCAPITULO 06 VENTILACIÓN ESCALERA PROTEGIDA

1 EEK100X2 u Rejilla de aportación de aire exterior de 985x990mm, con lamas
horizontales fijas rectas 0º, para montaje en pared, con malla
anti-pajaros, marco de montaje, pintada, con todos los elementos de
fijación. Marca/modelo: TROX/WG-AL-1-ER-P1/ 985x990 o
equivalente. Totalmente instalada. (P - 67)

300,01 2,000 600,02

2 EEM2P0A1 u Caja de ventilación con ventilador helicoidal trifásico con Kit
sobrepresión de escalera que incluye:
- Sistema de presurización de escalera compuesto por caja de
ventilación de chapa de acero galvanizada con aislamiento interior
ignífugo i aislamiento de fibra de vidrio de 25mm de espesor, con
motor eléctrico de transmisión directa para 400V de tensió i de
9439m3/h a una presión disponible de 200Pa, con variador de
frecuéncia, montado suspendido al techo conectado en conducto.
Incluye soportación, fijación, lonas antivibratorias en impulsión y
aportación, así como conjunto de amortiguadores de vibración
metálicos y compuerta antiretorno en la descarga.
- Kit de sobrepressión que incluye unidad de control de compuertas
motorizadas con detector de humos (incluído), cuadro de mandos
externo para bomberos,con sistema para bomberos de
activacion/parada manual, sonda de presión diferencial para mantener
50Pa de diferencia de presión.
- Compuerta motorizada con detector de humos de alta sensibilidad
con reset automático y gestión de alarmas incorporada en le Kit de
sobrepresión.
M/M: SODECA / KIT BOXSMART-21100-400V-1D + DAMPER BOX
SMART 71/80 o equivalente. Totalment instalado. (P - 91)

8.381,87 1,000 8.381,87

3 EE5AAEC4 m2 Formación de conducto de ventilación resistente al fuego R-120 con
placas de silicato cálcico de 12 mm, con una conductividad térmica
0,175 W/mK i una densidad de 870 kg/m3, totalmente instalado,
incluyendo sistema de suspensión. (P - 61)

108,91 8,000 871,28

4 EE52A001 m2 Conducto rectangular construido en plancha de acero galvanizado
clase C según IT1.2.4.2.3 y UNE-EN 12237, con p.p. de juntas,
soportes y accesorios y gruesos según la norma UNE 100.102 con un
grueso mínimo de 0,8 mm i con p.p. de aperturas de servicio según
IT1.1.4.3.4 y UNE-EN 12097. Totalmente instalado. (P - 59)

33,46 4,000 133,84

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.04.07.06 9.987,01

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE
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CAPITULO 08 SEGURIDAD Y SALUD
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1 H15214S4 u Partida general de Seguridad y Salud Laboral para la Ejecución de la
fase de mejora de habitabilidad ´´PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO
DE REFORMA DEL PALAU DE VIDRE DE LLEIDA´´. Las diferentes
partiidas de protecciones personales, colectivas, medidas de seguridad
y equipos estan detalladads en el correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud de la obra. (P - 319)

5.203,06 1,000 5.203,06

TOTAL CAPITULO 01.02.04.08 5.203,06

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 05 ACTUACION E. MEJORA DE CONSERVACION

CAPITULO 01 LINEAS DE VIDA

1 P542-9010 u Desmontaje y posterior colocación de plancha galvanizada minionada
de la acual cubierta inclinada para permitir la colocación de los
soportes de linea de vida anclados al forjado de hormigón. La partida
contempla la retirada de los tornillos, el desplazamineto de las chapas
para permitir el acceso al bajocubierta de los operarios, la formación
del encaje en la zona del pilar de la linea de vida y la recolocación de
las chapas con nuevos tornillos y arandelas de goma. (P - 385)

50,47 20,000 1.009,40

2 K151A1TG m Línea de vida horizontal de protección para mantenimiento, en
cubierta, con cable flexible de acero inoxidable de 10 mm de diámetro
fijado con soportes de tubo de acero inoxidable de 1000X50x50 mm,
equipados con pletinas en la base y en el coronamiento, tornillos de
anclaje, chapa de 8 mm con agujeros centrales. Los soportes iran
fijados con tacos metalicos al forjado de hormigón y a la estructura
metalica de soporte de la cubierta. En la entrega entre la chapa de
cubierta y los soportes de la linea de vida, se colocarán laminas de
plomo y abrazaderas de acero inoxidable para garantirar la
impermabilidad de la entrega..
Se incluyen amortiguadores de final de línea, las piezas de esquina,
las fijaciones de cable, tensores, anclajes intermedios, sujetacables,
protectores de cabo, placas de señalización, precintos de seguridad y
todas las piezas especiales y medios auxiliares para dejar la partida
correctamente instalada y con la homologación correspondiente.
Criterio de medición: m de longitut medido según las especificaciones
de la DT incluyendo P.P. de accesorios. (P - 321)

87,58 80,000 7.006,40

TOTAL CAPITULO 01.02.05.01 8.015,80

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 05 ACTUACION E. MEJORA DE CONSERVACION

CAPITULO 02 PROTECCIÓN HORMIGON VISTO

1 K878U100 m2 Eliminación de bio depósitos sobre hormigón de fachada a 12 metros
de altura maxima, con aplicación de apósitos de carbonato
amónico-carboximetil. La partida incluye los medios de elevación
necesarios (P - 322)

20,28 79,560 1.613,48

2 P45R4-4SSV m2 Reparación portico de hormigón armado, con repicado del hormigón,
saneado y cepillado de las armaduras con medios manuales, pasivado
de las armaduras, imprimación anticorrosiva y puente de unión con
mortero polimérico de resinas epoxi, restitución de la parte afectada
con mortero polimérico de reparación y carga manual de escombros
sobre contenedor (P - 372)

790,15 13,940 11.014,69
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TOTAL CAPITULO 01.02.05.02 12.628,17

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 05 ACTUACION E. MEJORA DE CONSERVACION

CAPITULO 03 CUBIERTAS Y REVESTIMENTOS EXTERIORES

1 P6131-FJ3S m2 Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® CITY 14
Acústico(Cerámica Sampedro), o similar, de 330x249x140 mm. para
revestir, recibida con junta de mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de
espesor, resistencia térmica sin revestimientos 0,587 m²K/W,
resistencia a compresión 15N/mm² i/replanteo, maestra de nivelación y
aplomado, p.p. de piezas especiales, conectores, mermas, roturas,
humedecido de piezas, limpieza y medios. La partida incluye la parte
proporcional de piezas especiales para relleno vertical formando
pilares de hormigón, piezas en U para la formación de zunchos, las
armaduras con barras de 10 mm, el relleno de hormigón, las
conexiones a pilares y el armado con  armadura Murfor. (P - 395)

35,66 11,080 395,11

2 P811-3F56 m2 Enfoscado maestreado sobre paramento vertical exterior, a más de
3,00 m de altura, con mortero de cemento 1:6, fratasado y enlucido y
pintado (P - 428)

32,46 11,080 359,66

3 P443-FHWR kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para viguetas formados por
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM y UPN, con una capa de imprimación antioxidante,
colocado en obra (P - 359)

2,31 1.290,860 2.981,89

4 P542-8ZYD m2 Cubierta con perfil minionda de 0,75 mm de espesor, con una inercia
entre 4 y 5 cm4 y una masa superficial entre 6 y 7 kg/m2, acabada liso
de color estándard, colocado con fijaciones mecánicas (P - 383)

19,92 118,350 2.357,53

5 P542-8ZTT m2 Sustitución de planchas deteriorades de cubierta con perfil minionda
de 0,75 mm de espesor, con una inercia entre 4 y 5 cm4 y una masa
superficial entre 6 y 7 kg/m2, acabada liso de color estándard,
colocado con fijaciones mecánicas. La partida incluye la retirada del
material sustituido. (P - 381)

50,99 56,619 2.887,00

6 P54C-I7QU m Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y
prelacado, de 0,8 mm de espesor, 50 cm de desarrollo, como máximo,
con 3 pliegues, para borde libre, colocado con fijaciones mecánicas (P
- 387)

19,83 39,600 785,27

7 P542-8ZYC m2 Revestimiento fachada torre ascensor con chapa metálica minionda
galvanizada y prelacada de 1 mm de espesor, acabada liso de color
estándard, colocado con fijaciones mecánicas. La partida incluye la
colocación de rasteles de tubo metálico galvanizado fijados a la
estructura de la caja del ascensor. La partida incluye la parte
proporcional de remates y los medios de elevación para trabajos a una
altura maxima de 15 m. (P - 382)

48,43 96,420 4.669,62

TOTAL CAPITULO 01.02.05.03 14.436,08

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 05 ACTUACION E. MEJORA DE CONSERVACION

CAPITULO 04 PINTURA

1 P874-4UBV m2 Limpieza de paramento de hormigón, con chorro de agua a presión, de
60 hasta 200 bar. La partida incluye los medios de elevació necesarios
para el trabajo a una altura maxima de 7 metros (P - 440)

3,79 1.068,450 4.049,43
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2 P89H-4V7E m2 Pintado de paramento vertical interior de cemento, con pintura plástica
con acabado liso, con una capa de fondo diluida y dos de acabado. La
partida incluye los medios de elevació necesarios para el trabajo a una
altura maxima de 7 metros (P - 444)

6,55 539,250 3.532,09

3 P89H-4V7G m2 Pintado de paramento vertical exterior de cemento, con pintura plástica
con acabado liso, con una capa de fondo diluida y dos de acabado, a
una altura de 12 m. (P - 445)

9,23 11,080 102,27

4 P89I-4V8T m2 Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado (P - 448)

4,89 548,278 2.681,08

5 P89I-4V8R m2 Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado (P - 447)

5,58 237,590 1.325,75

TOTAL CAPITULO 01.02.05.04 11.690,62

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 05 ACTUACION E. MEJORA DE CONSERVACION

CAPITULO 05 PAVIMENTOS

1 P9ZA-4ZDG m2 Tratamiento de limpieza y rejuntado de pavimento de hormigón
existente. (P - 466)

4,92 1.931,610 9.503,52

TOTAL CAPITULO 01.02.05.05 9.503,52

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 05 ACTUACION E. MEJORA DE CONSERVACION

CAPITULO 06 SANEAMIENTO

SUBCAPITULO 01 RED INTERIOR COLGADO

1 ED51QDJ1 u Sumidero sifónico de PVC rígido, de 110 mm de diámetro, con tapa
metálica, colocada con fijaciones mecánicas. (P - 48)

32,38 3,000 97,14

2 EJ33B16F u Sifón de botella para lavabo, de latón cromado de diámetro 1´´1/4 con
enlace de diámetro 30 mm, conectado a la red de pequeña
evacuación. (P - 229)

27,19 14,000 380,66

3 ED116271 m Desagüe de aparato sanitario con tuberia de polipropileno de pared
tricapa para evacuación insonorizada, de DN 40 mm, hasta a bajante,
caja o colector. (P - 41)

22,62 14,000 316,68

4 ED116771 m Desagüe de aparato sanitario con tuberia de polipropileno de pared
tricapa para evacuación insonorizada, de DN 110 mm, hasta a bajante,
caja o colector. (P - 42)

42,00 21,000 882,00

5 ED15N711 m Bajante de tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación
insonorizada, de DN 110 mm, incluyendo las piezas especiales y fijado
mecánicamente con bridas y soporteria. (P - 44)

35,66 20,000 713,20

6 ED15N811 m Bajante de tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación
insonorizada, de DN 125 mm, incluyendo las piezas especiales y fijado
mecánicamente con bridas y soporteria. (P - 45)

44,64 4,000 178,56

7 ED15N911 m Bajante de tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación
insonorizada, de DN 160 mm, incluyendo las piezas especiales y fijado
mecánicamente con bridas y soporteria. (P - 46)

59,48 22,000 1.308,56

8 ED7K677S m Albañal con tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación
insonorizada, de DN 110 mm, incluyendo piezas especiales y
accesorios, colgado al techo con bridas metál·licas normales e
isofónicas. (P - 51)

44,04 34,000 1.497,36
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9 ED7K687S m Albañal con tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación
insonorizada, de DN 125 mm, incluyendo piezas especiales y
accesorios, colgado al techo con bridas metál·licas normales e
isofónicas. (P - 52)

50,65 19,000 962,35

10 ED7K697S m Albañal con tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación
insonorizada, de DN 160 mm, incluyendo piezas especiales y
accesorios, colgado al techo con bridas metál·licas normales e
isofónicas. (P - 53)

67,08 67,000 4.494,36

11 ED51QDJ2 u Válvula de aireación para ventilación primaria de aseo. Totalmente
instalada. (P - 49)

57,83 3,000 173,49

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.05.06.01 11.004,36

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 05 ACTUACION E. MEJORA DE CONSERVACION

CAPITULO 06 SANEAMIENTO

SUBCAPITULO 02 RED INTERIOR ENTERRADO

1 ED51QDJ1 u Sumidero sifónico de PVC rígido, de 110 mm de diámetro, con tapa
metálica, colocada con fijaciones mecánicas. (P - 48)

32,38 6,000 194,28

2 ED5H8R02 m Canal de hormigón polímero sin pendiente, de anchura interior 250
mm y de 320 mm de altura, sin perfil lateral, con reja integrada de
hormigón copolímero Clase D400 según EN1433, sobre bastidor de
acero galvanizado. Fijada con tornillos a la canal, colocada sobre base
de hormigón con solera de 100 mm de grueso y paredes de 100 mm
de grueso. Totalmente instalado. Marca/modelo: ACO MONOBLOCK
PD200V 0.0 H320 D400 o equivalente. (P - 50)

192,94 14,000 2.701,16

3 EJ33B16F u Sifón de botella para lavabo, de latón cromado de diámetro 1´´1/4 con
enlace de diámetro 30 mm, conectado a la red de pequeña
evacuación. (P - 229)

27,19 6,000 163,14

4 ED116271 m Desagüe de aparato sanitario con tuberia de polipropileno de pared
tricapa para evacuación insonorizada, de DN 40 mm, hasta a bajante,
caja o colector. (P - 41)

22,62 6,000 135,72

5 ED116771 m Desagüe de aparato sanitario con tuberia de polipropileno de pared
tricapa para evacuación insonorizada, de DN 110 mm, hasta a bajante,
caja o colector. (P - 42)

42,00 16,000 672,00

6 ED7K677S m Albañal con tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación
insonorizada, de DN 110 mm, incluyendo piezas especiales y
accesorios, colgado al techo con bridas metál·licas normales e
isofónicas. (P - 51)

44,04 14,000 616,56

7 ED7K687S m Albañal con tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación
insonorizada, de DN 125 mm, incluyendo piezas especiales y
accesorios, colgado al techo con bridas metál·licas normales e
isofónicas. (P - 52)

50,65 12,000 607,80

8 FD7JE186 m Canalización enterrada con tubo de pared estructurada, con pared
interna lisa i externa corrugada, de polietileno HDPE, tipo B, área
aplicación U, de diámetro nominal exterior 200 mm, de rigidez anular
SN 8 kN/m2, según la normativa UNE-EN 13476-3, union de
manguitos con grado de dificultad medio y colocado en fondo de zanja.
(P - 315)

13,72 30,000 411,60

9 EFC18B25 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 50x6,9
mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de
dificultad mediano y colocado en el fondo de la zanja (P - 111)

14,73 6,000 88,38

10 ENN2V001 u Pozo de bombeo para dos bombas sumergibles de polietileno de
diámetro 1200mm y altura 2000 mm, con boca reductora de 800mm en
la parte superior, fondo plano, patas incorporadas, incluye las entradas
con manguito de unión junta elástica y salidas de impulsión, ventilación
y cableado, colocado sobre solera de hormigón HA-25/p/40/X0 de 20
cm de espesor, totalment nivelada e instalada. También se incluyen

3.781,95 1,000 3.781,95
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las bombas sumergibles (servicio y reserva) con impulsor tipo vortex
de diámetro de paso de 50mm de 1,5kW, boyas reguladores, cuadro
eléctrico de maniobra, tuberías y accesorios. Para un caudal de 5 l/s a
una altura de elevación de 12 metros. Con 10 metros de cable
eléctrico especial sumergible, zócalos de descarga y acoblamiento de
las bombas i tapa estanca de 80x80cm. Totalmente instalada. (P -
253)

11 ED510524 u Conexión a red de saneamiento pluviales/fecales a arqueta existente
en Calle/Urbanización incluyendo la p.p. de tubería de PEAD i
conexionado así como el hormigonado y relleno de tierras. (P - 47)

336,44 2,000 672,88

12 ED11VE01 m Ventilación de pozo de bombeo hasta cubierta, incluyendo tubería de
50mm de diámetro (35 metros) desde pozo en Planta Sótano hasta
cubierta de Edificio, incluyendo p.p. de accesorios, elementos de
soportación de tubería, piezas de unión, codos,etc. a definir por
Dirección Facultativa. Totalmente instalado. (P - 43)

85,14 1,000 85,14

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.05.06.02 10.130,61

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 05 ACTUACION E. MEJORA DE CONSERVACION

CAPITULO 06 SANEAMIENTO

SUBCAPITULO 03 VARIOS

1 EASWV001 u Collarín para sellado de agujeros de paso de tuberías plásticas en
paredes y techos; con resisténcia al fuego de R-120 .Diámetro i
situación a determinar en obra. Totalmente instalado. Marca/modelo:
PROMAT o equivalente. (P - 37)

61,89 18,000 1.114,02

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.05.06.03 1.114,02

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 05 ACTUACION E. MEJORA DE CONSERVACION

CAPITULO 07 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

SUBCAPITULO 02 GRUPO ELECTROGENO

1 EGC14031 u Grupo electrógeno de construcción insonorizado, de 66 kVA de
potencia en servicio de emergencia, trifásico, de 400 V de tensión,
accionamiento con motor diésel, con cuadro de control, instalado (P -
191)

14.607,36 1,000 14.607,36

2 EGC1XXX1 u Amortiguador de tipo metálico para instalar en los soportes de grup
electrogeno, flecha de trabajo no inferior a 4 cm. Totalmente instalado.
(P - 194)

39,90 8,000 319,20

3 EG3171B6 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación SZ1-K (AS+), unipolar, de sección 1 x 70 mm2, con
cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja (P - 167)

11,09 480,000 5.323,20

4 EG317196 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación SZ1-K (AS+), unipolar, de sección 1 x 35 mm2, con
cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja (P - 166)

7,25 120,000 870,00

5 EG2DCBD2 m Bandeja metálica de chapa lisa de acero galvanizado sendzimir, de
altura 75 mm y ancho 100 mm, colocada suspendida de paramentos
horizontales con elementos de soporte (P - 139)

20,61 7,350 151,48

6 EG380902 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado
superficialmente (P - 172)

11,08 7,350 81,44
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7 EE52Q23A m2 Conducto rectangular construido en plancha de acero galvanizado
según IT1.2.4.2.3 y UNE-EN 12237, con p.p. de juntas, soportes y
accesorios y gruesos de acuerdo la norma UNE 100.102 con un
grueso mínimo de 0,8mm y con p.p. de aperturas de servicio según
IT1.1.4.3.4 y UNE-EN 12097. Totalmente instalado. (P - 60)

31,64 22,880 723,92

8 EGC1CHI1 u Chimenea de escape de gases del motor del grupo electrogeno, de
100mm de diámetro, contituïda por dos cilindros de acero inoxidable
tipo AISI 304 engallitados, que cierran una cámara aislante con llana
de fibras minerales de alta densidad, dispuestas para soportar
temperaturas de hasta 600ºC con p.p. de accesorios, soportes, juntas
y módulo final de tipo corte flauta redondo. Totalmente instal·lada.
Marca/modelo: DINAK o equivalente. (P - 192)

115,20 9,000 1.036,80

9 EGC1CHI2 u Juego de lonas antivibratorias para instalar en salida de aire de grupo
electrógeno. Totalmente instalado. (P - 193)

54,85 1,000 54,85

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.05.07.02 23.168,25

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 05 ACTUACION E. MEJORA DE CONSERVACION

CAPITULO 07 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

SUBCAPITULO 03 LÍNEAS A SUBCUADROS

1 EG312156 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 6 mm2, con cubierta
del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal o
bandeja (P - 152)

2,60 282,800 735,28

2 EG312166 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 10 mm2, con
cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja (P - 153)

3,10 88,000 272,80

3 EG312176 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 16 mm2, con
cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja (P - 154)

4,15 184,800 766,92

4 EG312186 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 25 mm2, con
cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja (P - 155)

5,19 148,500 770,72

5 EG3121A6 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 50 mm2, con
cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja (P - 157)

7,61 594,000 4.520,34

6 EG3121B6 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 70 mm2, con
cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja (P - 158)

11,68 132,250 1.544,68

7 EG3121D6 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 120 mm2, con
cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja (P - 159)

15,99 529,000 8.458,71

8 EG312556 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación RZ1-K (AS), tetrapolar, de sección 4 x 6 mm2, con
cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja (P - 162)

4,80 126,800 608,64

9 EG312566 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación RZ1-K (AS), tetrapolar, de sección 4 x 10 mm2, con
cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja (P - 163)

6,33 88,000 557,04
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10 EG312576 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación RZ1-K (AS), tetrapolar, de sección 4 x 16 mm2, con
cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja (P - 164)

9,02 184,800 1.666,90

11 EG317576 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación SZ1-K (AS+), tetrapolar, de sección 4 x 16 mm2, con
cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja (P - 168)

10,56 115,500 1.219,68

12 EG317176 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación SZ1-K (AS+), unipolar, de sección 1 x 16 mm2, con
cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja (P - 165)

4,34 115,500 501,27

13 EG2DJ9D2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura
65 mm y ancho 100 mm, colocada suspendida de paramentos
horizontales con elementos de soporte (P - 142)

39,60 49,350 1.954,26

14 EG2DJ9F2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura
65 mm y ancho 200 mm, colocada suspendida de paramentos
horizontales con elementos de soporte (P - 144)

42,74 46,200 1.974,59

15 EG2DJ9H2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura
65 mm y ancho 300 mm, colocada suspendida de paramentos
horizontales con elementos de soporte (P - 145)

44,30 75,600 3.349,08

16 EG2DJ9K2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura
65 mm y ancho 400 mm, colocada suspendida de paramentos
horizontales con elementos de soporte (P - 146)

37,03 45,150 1.671,90

17 EG380902 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado
superficialmente (P - 172)

11,08 216,300 2.396,60

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.05.07.03 32.969,41

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 05 ACTUACION E. MEJORA DE CONSERVACION

CAPITULO 07 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

SUBCAPITULO 04 INSTALACIÓN INTERIOR

1 EG2PRL01 u Punto de alimentación a luminaria (directa, DALI, interruptor), según
configuración de cada enlace con 2/4 conductores + cable de T,
incluyendo cableado y canalización a receptor y parte proporcional de
línea desde cuadro de zona y circuito de encendida. Se incluye la
conexión con los interruptores/Pulsadores de las luminarias.
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material
plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la
llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i
roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de
acero galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16
mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema
unifilar del proyecto. Totalmente instalado. (P - 150)

52,57 365,000 19.188,05

2 EG2PRE01 u Punto de alimentación a equipo de emergencia incluyendo cableado y
canalización a receptor y parte proporcional de línea desde cuadro de
zona. Características:

- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material
plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la
llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i
roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de
acero galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16
mm2 , accesorios i soportaciones.

52,74 178,000 9.387,72
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Configuración del cable y sección de conductores según esquema
unifilar del proyecto. Totalmente instalado. (P - 149)

3 EG2PRL00 u Punto de alimentación a toma de corriente simple/múltiple,incluye
cableado y canalización a mecanismo y parte proporcional de linea
desde subcuadro de zona.
Características:
- Cajas aislantes IP55 de derivación con tapa atornillada y entradas
elásticas/roscadas.
- Derivación a mecanismo: Cable de cobre 07Z1-K, tubo de material
plástico libre de halógenos aislante flexible/ rígido no propagador de
llama.
- Linea desde subcuadro: cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de
acero galvanizado, con conductor de tierra de cobre desnudo 16mm2,
accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema
unifilar del proyecto. Totalmente instalado. (P - 148)

47,02 144,000 6.770,88

4 EG120P15 u Punto de conexión a Rack V+D (salida de hilos incluyendo cables y
canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material
plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la
llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i
roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de
acero galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16
mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema
unifilar del proyecto. Totalmente instalado. (P - 126)

29,24 2,000 58,48

5 EG120P14 u Punto de conexión a central de telefonia (salida de hilos incluyendo
cables y canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material
plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la
llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i
roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de
acero galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16
mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema
unifilar del proyecto. Totalmente instalado. (P - 125)

29,24 1,000 29,24

6 EG120P11 u Punto de conexión a Central Detección Incendios (salida de hilos
incluyendo cables y canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material
plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la
llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i
roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de
acero galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16
mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema
unifilar del proyecto. Totalmente instalado. (P - 123)

30,27 1,000 30,27

7 EG1201P4 u Punto de conexión a ventilador trifásico de sobrepressión escalera
(salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea desde cuadro
de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre SZ1-K 0,6/1 kV CABLE RF
(4x2,5)(T.2,5), bandeja de acero galvanizada, con conductor de tierra
de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema
unifilar del proyecto. Totalmente instalado. (P - 122)

197,55 1,000 197,55

8 ERJL70EB u Punto de conexión a grupo de bombeo fontaneria (salida de hilos
incluyendo cables y canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de
acero galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16

49,66 1,000 49,66
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mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema
unifilar del proyecto. Totalmente instalado. (P - 305)

9 ERJL71EB u Punto de conexión a bombeo pozo achique (salida de hilos incluyendo
cables y canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de
acero galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16
mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema
unifilar del proyecto. Totalmente instalado. (P - 306)

50,26 1,000 50,26

10 ERJL72EB u Punto de conexión a grupo contraincendios (salida de hilos incluyendo
cables y canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre SZ1-K 0,6/1 kV (Cable RF),
bandeja de acero galvanizada, con conductor de tierra de cobre
desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema
unifilar del proyecto. Totalmente instalado. (P - 307)

56,22 1,000 56,22

11 EG1200P9 u Punto de conexión a subestación sistema de gestión (salida de hilos
incluyendo cables y canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material
plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la
llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i
roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de
acero galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16
mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema
unifilar del proyecto. Totalmente instalado. (P - 121)

30,82 4,000 123,28

12 EG120P61 u Punto de conexión a cortina de aire (salida de hilos incluyendo cables
y canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material
plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la
llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i
roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de
acero galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16
mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema
unifilar del proyecto. Totalmente instalado. (P - 127)

35,97 1,000 35,97

13 EG120P12 u Punto de conexión a Central Anti-intrusión (salida de hilos incluyendo
cables y canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material
plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la
llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas elásticas i
roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de
acero galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16
mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema
unifilar del proyecto. Totalmente instalado. (P - 124)

24,09 1,000 24,09

14 EG34A026 u Alimentación eléctrica a aparato monofásico, incluidos conductores de
cobre s/UNE RZ1 0,6/1 kV bajo tubo material plástico libre de
halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama de
protección 7 o 9, desde caja derivación aislante IP.55 con tapa
atornillada y entrada elástica o racords roscados y parte proporcional
de línea desde cuadro de zona con conductores, tubo de material
plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la
llama y cajas según descripcción anterior y pp. bandeja metálica ciega
con tapa registrable o bandeja de reja metálica de acero galvanizado.
Sección circuito: monofásico 2,5-4-6 mm² . Completamente instalado.
(P - 169)

68,88 6,000 413,28
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15 EG34A028 u Alimentación eléctrica a aparato trifásico incluidos conductore de cobre
s/UNE RV-K 0,6/1 kV bajo tubo de plástico flexible/rígido de protección
7 o 9, desde caja derivación aislante IP.55 con tapa atornillada y
entrada elástica o racords roscados y parte proporcional de línea
desde cuadro de zona con conductores, tubo plástico rígido y cajas
según descripcción anterior y/o canal ranurada de PVC rígido con tapa
registrable o bandeja de reja metálica de acero galvanizado. Sección
circuito: monofásico 2,5-4 mm² . Completamente instalado. (P - 170)

88,60 1,000 88,60

16 EG312546 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación RZ1-K (AS), tetrapolar, de sección 4 x 4 mm2, con
cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja (P - 161)

2,80 49,500 138,60

17 EG312146 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 4 mm2, con cubierta
del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal o
bandeja (P - 151)

1,33 49,500 65,84

18 EG312156 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 6 mm2, con cubierta
del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal o
bandeja (P - 152)

2,60 77,000 200,20

19 EG312556 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación RZ1-K (AS), tetrapolar, de sección 4 x 6 mm2, con
cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja (P - 162)

4,80 77,000 369,60

20 EG2DJ9D2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura
65 mm y ancho 100 mm, colocada suspendida de paramentos
horizontales con elementos de soporte (P - 142)

39,60 27,300 1.081,08

21 EG2DJ9F2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura
65 mm y ancho 200 mm, colocada suspendida de paramentos
horizontales con elementos de soporte (P - 144)

42,74 91,350 3.904,30

22 EG2DJ9H2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura
65 mm y ancho 300 mm, colocada suspendida de paramentos
horizontales con elementos de soporte (P - 145)

44,30 99,750 4.418,93

23 EG2DJ9K2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura
65 mm y ancho 400 mm, colocada suspendida de paramentos
horizontales con elementos de soporte (P - 146)

37,03 18,900 699,87

24 EG2DJ9M2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura
65 mm y ancho 500 mm, colocada suspendida de paramentos
horizontales con elementos de soporte (P - 147)

39,89 3,150 125,65

25 EG380902 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado
superficialmente (P - 172)

11,08 240,450 2.664,19

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.05.07.04 50.171,81

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 05 ACTUACION E. MEJORA DE CONSERVACION

CAPITULO 08 TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES

SUBCAPITULO 01 VOZ Y DATOS

1 EP4A7821 m Cable de fibra óptica para uso interior/exterior, con 8 fibras del tipo
monomodo 9/125, estructura interior de fibras rellena de gel hidrofugo,
protección interior de kevlar, con cubierta de poliolefina de baja
emisión de humos y opacidad reducida y no propagador de la llama
según UNE-EN 60332-1-2, con una clase de reacción al fuego
Cca-s1b,d1,a1 según norma UNE-EN 50575, instalado. (P - 281)

9,86 35,000 345,10

2 EP4A5821 m Cable de fibra optica per a uso interior/exterior, con 8 fibras del tipus
multimodo 50/125, estructura interior de fibras relleno de gel hidrofugo,
protección interior de kevlar, con cubierta de poliolefina de baja
emisión de humos y opacidad reducida y no propagador de la llama

10,81 35,000 378,35
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según UNE-EN 60332-1-2, con una classe de reacción al fuego
Cca-s1b,d1,a1 según norma UNE-EN 50575, instalado. (P - 280)

3 EP43CM01 m Cable multipolar UTP Cat 6A de 24 pares de conductores de cobre
electrolítico de 0,5 mm de diámetro con aislamiento de polietileno,
pantalla de cinta de aluminio y cubierta LSHF, con parte proporcional
de accesorios y conectores. Totalemente instalado. (P - 272)

8,02 35,000 280,70

4 EP742BA1 u Armario principal para el sistema de cableado estructurado para un
total de 50 puntos RJ45 + 20% espacio de reserva compuesto por:
- Chasis para rack de 19'' y 42 UA de altura de 800x800 mm con
unidad de ventilación doble y termostato, puerta de cierre
transparente, y 3 uts. regleteras con 8 bases de de tomas Schuko
(total 24 tomas Schuko).
- 1 previsión de espacio para Central de Telefonia de 6UA.
- 1 Panel de Fibra Óptica con bandeja para fibra multimodo OM4 de 8
conectores SC/PC i pigtails.
- 1 Panel de Fibra Óptica con bandeja para fibra monomodo de 8
conectores SC/APC i pigtails.
- 1 panel de distribución de voz para 50 conectores tipo RJ45
categoria 6.
- 1 panel de distribución de datos para 48 conectores tipo RJ45
categoria 6.
- 8 bandejas portaequipos de red (espacio para amplificadores
megafonia general y sala conferéncias).
- 3 Regleteros con 8 tomas Shucko sin interruptor de 19''.
- 1 zócalo de 10cm con ruedas de rack 800x800mm.
- 2 Pasahilos verticales en toda la altura de rack.
- 8 Pasahilos horizontales de 1UA para bastidor de 19'' con anillas
verticales.
- Tirantes de 1 y 3 metros con conexiones RJ45-RJ45.
Incluyendo plafones, paneles, pasahilos, latiguillos y conectores.
Totalmente instalado. (P - 290)

4.699,11 1,000 4.699,11

5 EP742BA2 u Armario secundario para el sistema de cableado estructurado para un
total de 90 puntos RJ45 + 20% espacio de reserva compuesto por:
- Chasis para rack de 19'' y 42 UA de altura de 800x800 mm con
unidad de ventilación doble y termostato, puerta de cierre
transparente, y 3 uts. regleteras con 8 bases de de tomas Schuko
(total 24 tomas Schuko).
- 1 Panel de Fibra Óptica con bandeja para fibra multimodo OM4 de 8
conectores SC/PC i pigtails.
- 1 Panel de Fibra Óptica con bandeja para fibra monomodo de 8
conectores SC/APC i pigtails.
- 1 panel de distribución de voz para 50 conectores tipo RJ45
categoria 6.
- 2 paneles de distribución de datos para 48 conectores tipo RJ45
categoria 6.
- 8 bandejas portaequipos de red (espacio para amplificadores
megafonia general y sala conferéncias).
- 3 Regleteros con 8 tomas Shucko sin interruptor de 19''.
- 1 zócalo de 10cm con ruedas de rack 800x800mm.
- 2 Pasahilos verticales en toda la altura de rack.
- 8 Pasahilos horizontales de 1UA para bastidor de 19'' con anillas
verticales.
- Tirantes de 1 y 3 metros con conexiones RJ45-RJ45.
Incluyendo plafones, paneles, pasahilos, latiguillos y conectores.
Totalmente instalado. (P - 291)

4.520,19 1,000 4.520,19

6 EP7382D3 u Toma simple de voz y datos en ejecución encastada/superfície
compuesto por conector hembra tipo RJ45 sin pantalla categoria 6a
UTP, caja aislante, soporte, frontal y marco embellecedor según la
série de mecanismos eléctricos con conexión por desplazamiento
aislante incluyendo accesorios y conectores. Totalmente instalado. (P -
287)

42,93 7,000 300,51

7 EP7382D2 u Toma doble de voz y datos en ejecución encastada/superfície
compuesto por conector hembra tipo RJ45 sin pantalla categoria 6a
UTP, caja aislante, soporte, frontal y marco embellecedor según la
série de mecanismos eléctricos con conexión por desplazamiento
aislante incluyendo accesorios y conectores. Totalmente instalado. (P -
286)

58,55 38,000 2.224,90
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8 EP7324X3 u Toma simple estanca de voz y datos en ejecución superfície
compuesto por conector hembra tipo RJ45 sin pantalla categoria 6a
UTP, caja aislante, soporte, frontal y marco embellecedor según la
série de mecanismos eléctricos con conexión por desplazamiento
aislante incluyendo accesorios y conectores. Totalmente instalado. (P -
283)

39,28 2,000 78,56

9 EP73PC01 u Punto de conexión de voz/datos UTP incluyendo conductor de 4 pares
de categoria 6a, en el interior de tubo plástico libre de halógenos
desde rack en patchpanel. También se incluye parte proporcional de
cable, tubo y bandeja de rejilla Rejiband montada en falso techo.
Totalmente instalado. (P - 288)

81,28 85,000 6.908,80

10 EP42PCX2 u Punto de conexión directo (sin toma) de voz/datos incluyendo
conductor de 4 pares trenado UTP, de categoria 6a, por el interior de
tubo de plástico libre de halógenos rígido en ejecución vista en falso
techo y tubo flexible encastado en bajantes y caja, desde la caja de
derivación a punto y línea hasta distribuidor tendido por bandeja.
Totalmente instalado. (P - 271)

100,96 14,000 1.413,44

11 EP733471 u Certificación para cada enlace de voz y datos incluyendo la confección
de registros y emisión de certificación por el Distribuidor Oficial. (P -
284)

7,37 99,000 729,63

12 EP733472 u Certificación para cada enlace de fibra óptica incluyendo la confección
de registros y emisión de certificación por el Distribuidor Oficial. (P -
285)

13,56 16,000 216,96

13 EP4AMU01 u Cable de patch de 2 fibras ópticas multimodo (50/125) OM4, de 1,2 m
de altura, con conectores SC-PC. (P - 282)

40,89 2,000 81,78

14 EP7ZPH01 u Pasahilos horizontal de 1UA para bastidor de 19'', con anillas
verticales. Totalmente instalado. Marca/modelo: SYSTIMAX/1U
PATCHCORD MANAGEMENT o equivalente (P - 296)

22,38 16,000 358,08

15 EP2TTE01 u Conjunto Kit de señalización WC accesible compuesto por: tirador de
emergéncia, botón de reset, piloto señalizador sobre puerta, fuente de
alimentación y central receptora de alarma (una por central por kit).
También incluye cajas de empalme. Totalmente instalado.
Marca/modelo: GOLMAR/ KSLBM-4 o equivalente. (P - 262)

1.248,13 3,000 3.744,39

16 EP2TTE02 m Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares,
categoria 6a F/UTP, certificación ISO/IEC 11801, aislamiento de
poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y
opacidad reducida, no propagador de llama según UNE-EN 60332-1-2,
colocado sobre tubo o canal. Totalmente instalado. (P - 263)

2,28 185,000 421,80

17 EP2TTE03 u Alimentación directa a fuente de alimentación realizada por cable
3x2,5mm2. Incluyendo cables y canalización a receptor y parte
proporcional de línea desde cuadro de zona. Características:
Línea desde cuadro: cable de cobre RZ1-K 0,6/1kV, bandeja de rejilla
de acero zincado bricomatado con conductor de tierra de cobre
desnudo de 16mm2, accesorios y soportaciones. Configuración del
cable y sección de los conductores según esquema unifilar de
proyecto. Totalmente instalado. (P - 264)

70,29 3,000 210,87

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.05.08.01 26.913,17

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 05 ACTUACION E. MEJORA DE CONSERVACION

CAPITULO 08 TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES

SUBCAPITULO 02 MEGAFONIA

1 EP742B68 u Central de Megafonia General del Edificio que da cumplimiento a la
EN-54 (avisos de emergéncia en caso de incendio) compuesto por:
- Carta de grabación y reproducción de mensajes MP3, con capacidad
para 127 mensajes, mensajes de evacuación (hasta 16) y propósito
general. Con posibilidad de sirena de emergéncia. Instalado en rack
19''

9.266,79 1,000 9.266,79
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- Etapa de poténcia de 6 canales de 100W RMS de poténcia cadauno,
de alta impedáncia. Incluyendo módulo de preamplificación modular
con capacidad para 12 módulos electrónicos de entrada. Entradas de
señal balanceada con XLR, indicadores LED para standby, clip,
sobretemperatura, protección, presencia de senyal y prioridad y
teclado de control. Instalado en rack 19''.
- Módulo de maniobra de 20Amp 2U.
- 2 Fuentes de alimentación 24Vcc 2Amp format DIN.
- Carta de entrada de teléfono de 24 zonas, con grabación de
mensajes.
- 2 Etapas de poténcia. 360W de poténcia, línea de 100V. Respuesta
de frecuéncia 60Hz-15kHz. Display de información de estado de
parámetros.
Totalment instalado y programado. Marca/modelo: OPTIMUS o
equivalente. (P - 289)

2 EP35UYY3 u Altavoz circular de techo bicónico de 6'' de diámetro, de 6W de
poténcia (RMS), sensibilidad (1 kHz, 1 W, 1 m) de 92 dB, alimenación
100 V, rejilla d'ABS, fijación por grapas y para encastar en falso techo.
Totalmente instalado. Marca/modelo: OPTIMUS A-256ATM o
equivalente. (P - 270)

37,05 2,000 74,10

3 EP35JC61 u Proyector acústico de banda ancha de 30W RMS en línea de 100V,
con selector rotativo de poténcia, respuesta en frecuencia de 100a
15.000Hz. Presión acústica máxima de 111dB. Con recinto circular de
ABS, con rejilla de aluminio, color gris claro RAL 7035. Anclaje
orientable metálico incluido. IP55. Marca/modelo: OPTIMUS/ SP-30BR
o equivalente. Totalmente instalado. (P - 267)

198,34 14,000 2.776,76

4 EP35JC62 u Proyector acústico de banda ancha de 20W RMS en línea de 100V,
con selector de impedancia mediante conmutador, respuesta en
frecuencia de 120 a 20.000Hz. Presión acústica máxima de 104dB.
Con recinto cilíndrico estrecho de ABS, color blanco RAL9016. Anclaje
orientable metálico incluido. IP66. Marca/modelo: OPTIMUS/ SP-20 o
equivalente. Totalmente instalado. (P - 268)

181,34 14,000 2.538,76

5 EP35U1Y6 u Columna acústica de 20W de poténcia fabricada en aluminio color
blanco, con 4 altavoces de 2,5''. Selector de poténcia de 10-20W.
Sensibilidad de 91dB. Se incluye soporte metálico orientable.
Totalmente instalado. Marca/modelo: OPTIMUS/ C-620A o similar. (P -
269)

273,57 6,000 1.641,42

6 EP35JC09 u Suministro e instalación de canalización y cableado sistema de
megafonía para:
- Cableado de alimentación a altavoces trenado bicolor de 2x1,5mm2
aislado libre de halógenos y resistente al fuego SZ1-K(AS+).
- Cableado de cajas acústicas de 4x0,22mm2 aislado libre de
halógenos y resistente al fuego SZ1-K(AS+).
- Entubado de la totalidad de cableado mediante tubo LH M20, M25 i
M32 o en bandeja.
Totalmente instalado y comprobado. (P - 265)

4.020,00 1,000 4.020,00

7 EP35JC10 u Programación y puesta en funcionamiento del sistema de megafonia
una vez finalizados los trabajos de instalación. También incluye la
entrega de la documentación final de obra y curso de formación al
personal. (P - 266)

2.167,00 1,000 2.167,00

8 EP742BU1 u Equipo de inducción magnético por accesibilidad de audífonos en sala
conferencias y/o recepción, formado por controlador-amplificador de
audio profesional con entradas/salidas de línea adaptadas a cualquier
tipo de fuente de sonido y cobertura de hasta 500m2. Incluyendo el
bucle de inducción magnético perimetral segun especificaciones y
recomendaciones del fabricante de la instalación, accesorios de
montaje y material auxiliar. Totalmente instalado. (P - 292)

5.844,49 3,000 17.533,47

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.05.08.02 40.018,30
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CAPITULO 08 TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES

SUBCAPITULO 03 VIDEOPORTERO

1 EP22PE0S u Plafón exterior de videoportero que se compone de placa de zinc con 1
pulsador de llamada, módulo de fonia, módulo de video con cámara
CCD color y caja para empotrar. Incluyendo accesorios. Totalmente
instalado.  Marca/Modelo: AIPHONE/GH. (P - 255)

406,58 1,000 406,58

2 EP2SPI01 u Aparato interior video-portero, con monitor color de 3 1/2'',
microteléfono, botón apertura puerta, accesorios y conectores.
Totalmente instalado. Marca/modelo: AIPHONE/GH-1KD+GH-HS. (P -
261)

346,52 1,000 346,52

3 EP2SAT01 u Adaptador de tensión para alimentar componentes de la instalación de
audio-portero, de red a 12V en corriente conínua incluyendo
accesorios y conectores. Totalmente instalado. Marca/modelo:
AIPHONE. (P - 257)

25,75 1,000 25,75

4 EP2SCN01 u Conexionado de comunicación a plafón exterior de videoportero con
cables de 2 pares de 2x0,65 mm2 (para audio y video) y alimentador,
según recomendaciones y especificaciones del fabricante de la
instalación, instalado en tubo plástico o bandeja, incluyendo cajas de
derivación y accesorios necesarios. Totalmente instalado. (P - 258)

102,62 1,000 102,62

5 EP2SCN02 u Conexionado de comunicación a aparato interior de video-portero con
cable de pares de 2x0,65 mm2 (para audio y video) y alimentador,
según recomendación y especificaciones del fabricante de la
instalación, instalado bajo tubo o bandeja. Totalmente instalado. (P -
259)

77,00 1,000 77,00

6 EP2SCN03 u Conexionado de comunicación a control de puerta, con cable de cobre
de 2x1,5 mm2 y placa exterior, según recomendación i
especificaciones del fabricante de la instalación, instalado bajo tubo
plástico o bandeja, incluyendo las cajas de derivación y accesorios
necesarios. Totalmente instalado. (P - 260)

33,34 1,000 33,34

7 EP2S220A u Abrepuertas eléctrico de accionamiento automático, con palanca de
desbloqueo, encastado a la puerta con funda. (P - 256)

32,96 1,000 32,96

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.05.08.03 1.024,77

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE
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CAPITULO 08 TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES

SUBCAPITULO 04 INFRAESTRUCTURAS COMUNES

1 EG2DJ9D2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura
65 mm y ancho 100 mm, colocada suspendida de paramentos
horizontales con elementos de soporte (P - 142)

39,60 89,250 3.534,30

2 EG2DJ9E2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura
65 mm y ancho 150 mm, colocada suspendida de paramentos
horizontales con elementos de soporte (P - 143)

41,48 92,400 3.832,75

3 EG2DJ9F2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura
65 mm y ancho 200 mm, colocada suspendida de paramentos
horizontales con elementos de soporte (P - 144)

42,74 107,100 4.577,45

4 EG2DJ9H2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura
65 mm y ancho 300 mm, colocada suspendida de paramentos
horizontales con elementos de soporte (P - 145)

44,30 28,350 1.255,91

5 EG380902 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado
superficialmente (P - 172)

11,08 317,100 3.513,47

EUR
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TOTAL SUBCAPITULO 01.02.05.08.04 16.713,88
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CAPITULO 09 VARIOS

1 PPAUU014 u Relleno y sellado de todos los agujeros abiertos para paso de
instalaciones entre sectores de incendios, a base de productos
adecuados para conseguir el grado de resistencia al fuego exigido en
el elemento compartimentador; según las instalaciones se usarán los
siguientes productos:
Bandejas y cables: pasamuros con estanqueidad al fuego (EI 240)
homologado según norma UNE-EN 1366-3, formados por módulos
compuestos por tubos de acero galvanizado que disponen de material
intumescente en su interior y fijados mediante placas sellantes de
acero con material ignífugo.
Tuberías combustibles de saneamiento a partir de 80 mm de
diámetro: collarines de material intumescente según norma UNE-EN
1366-3 con la resistencia al fuego requerida en cada sector.
Tuberías y conductos: mortero para sellado ignífugo de alta densidad,
resinas termoplásticas y/o masillas a base de siliconas intumescentes.
Para agujeros de gran tamaño se emplearán como relleno bolsas de
fibras minerales de alta estabilidad térmica como materiales
intumescentes para el sellado de penetraciones.
Incluyendo todo lo necesario para el montaje e instalación,
completamente realizado según Especificaciones Técnicas del
fabricante del producto y aplicado en cada caso según la coordinación
de la Dirección Faculativa y Ejecutiva de la obra. Completamente
realizado. (P - 503)

10.757,17 1,000 10.757,17

2 P6131-FJ3S m2 Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® CITY 14
Acústico(Cerámica Sampedro), o similar, de 330x249x140 mm. para
revestir, recibida con junta de mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de
espesor, resistencia térmica sin revestimientos 0,587 m²K/W,
resistencia a compresión 15N/mm² i/replanteo, maestra de nivelación y
aplomado, p.p. de piezas especiales, conectores, mermas, roturas,
humedecido de piezas, limpieza y medios. La partida incluye la parte
proporcional de piezas especiales para relleno vertical formando
pilares de hormigón, piezas en U para la formación de zunchos, las
armaduras con barras de 10 mm, el relleno de hormigón, las
conexiones a pilares y el armado con  armadura Murfor. (P - 395)

35,66 17,600 627,62

3 EY0112PO u Ayudas y materiales de los ramos de albañileria, yeseros y otros
oficios, por la colocación empotrada de las instalaciones de los
diferentes elementos a colocar por los industriales intervinientes en la
actuacón de mejoras d econservación, consistentes en apertura de
rozas, pasos y agujeros en paredes, muros de obra u hormigón,
forjados, etc, así como la colocación y fijación en obra de todos los
elementos que así o requieran, según los planols de las instalaciones y
las directrices de la DF. (P - 314)

879,64 1,000 879,64

4 PPAUEI01 u Legalización de la instalación térmica RITE del nuevo Edificio que
incluye proyecto de legalitzación, planos, visado de proyecto, taxas
asociadas, inspección inicial y tramitaciones. (P - 498)

4.500,00 1,000 4.500,00

5 PPAUEI02 u Legalización de la instalación eléctrica de Baja Tensión del nuevo
Edificio que incluye proyecto de legalitzación, planos, visado de
proyecto, taxas asociadas, inspección inicial y tramitaciones. (P - 499)

3.500,00 1,000 3.500,00

6 PPAUEI03 u Legalización de la instalación eléctrica Fotovoltaica que incluye
proyecto de legalitzación, planos, visado de proyecto, taxas asociadas,
inspección inicial y tramitaciones. (P - 500)

3.550,00 1,000 3.550,00

7 PPAUEI04 u Legalización de la instalación de protección contra incendios RIPCI
que incluye proyecto de legalitzación, planos, visado de proyecto,
taxas asociadas, inspección inicial y tramitaciones. (P - 501)

2.700,00 1,000 2.700,00

EUR
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8 PPAUEI05 u Informe sobre el estado de la estructura exitente en relación a su
resistencia al fuego. La partida incluye la formación de catas y su
reparación, extracción de testigos, pruebas de laboratotio, etc.
(P - 502)

5.835,00 1,000 5.835,00

TOTAL CAPITULO 01.02.05.09 32.349,43

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE

FASE 02 FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES

ACTUACIÓN 05 ACTUACION E. MEJORA DE CONSERVACION

CAPITULO 10 SEGURIDAD Y SALUD

1 H15214S5 u Partida general de Seguridad y Salud Laboral para la Ejecución de la
fase de mejora de conservación´´PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO
DE REFORMA DEL PALAU DE VIDRE DE LLEIDA´´. Las diferentes
partiidas de protecciones personales, colectivas, medidas de seguridad
y equipos estan detalladads en el correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud de la obra. (P - 320)

2.426,32 1,000 2.426,32

TOTAL CAPITULO 01.02.05.10 2.426,32

EUR
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MANO DE OBRA

A01-FEOZ h Ayudante encofrador 20,10000 €

A01-FEP0 h Ayudante ferrallista 20,10000 €

A01-FEP1 h Ayudante soldador 26,45000 €

A01-FEP3 h Ayudante colocador 20,10000 €

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 20,10000 €

A01-FEP7 h Ayudante estucador 20,10000 €

A01-FEP9 h Ayudante pintor 20,10000 €

A01-FEPA h Ayudante vidriero 27,47000 €

A01-FEPB h Ayudante cerrajero 26,54000 €

A01-FEPD h Ayudante electricista 27,66000 €

A01-FEPE h Ayudante fontanero 20,10000 €

A01-FEPH h Ayudante montador 20,10000 €

A010V050 h Conservador-restaurador 24,54000 €

A010V100 h Restaurador asistente 20,01000 €

A0121000 h Oficial 1a 22,37000 €

A0122000 h Oficial 1a albañil 22,37000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 27,19000 €

A0129000 h Oficial 1a guixaire 22,37000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 21,00000 €

A012F000 h Oficial 1a cerrajero 30,29000 €

A012G000 h Oficial 1a calefactor 24,80000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 28,10000 €

A012HC00 h Oficial 1a instalador comunicaciones 28,86000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 28,10000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 25,32000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 24,14000 €

A013D000 h Ayudante pintor 20,10000 €

A013G000 h Ajudant calefactor 21,28000 €

A013H000 h Ayudante electricista 22,10000 €

A013HC00 h Ayudante instalador comunicaciones 24,07000 €

A013J000 h Ayudante lampista 24,10000 €

A013M000 h Ayudante montador 21,75000 €

A0140000 h Peón 18,45000 €

A0149000 h Manobre guixaire 18,45000 €

A0150000 h Peón especialista 20,10000 €

A0D-0007 h Peón 18,45000 €

A0D-0008 h Peón yesero 18,45000 €

A0E-000A h Peón especialista 20,10000 €

A0F-000B h Oficial 1a 22,37000 €

A0F-000D h Oficial 1a colocador 22,37000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 32,25000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 22,37000 €
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MANO DE OBRA

A0F-000H h Oficial 1a estucador 22,37000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 22,37000 €

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 22,77000 €

A0F-000L h Oficial 1a yesero 22,37000 €

A0F-000N h Oficial 1a fontanero 30,82000 €

A0F-000P h Oficial 1a cerrajero 30,29000 €

A0F-000Q h Oficial 1a marmolista 22,37000 €

A0F-000R h Oficial 1a montador 30,82000 €

A0F-000S h Oficial 1a de obra pública 22,37000 €

A0F-000T h Oficial 1a albañil 22,37000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 22,37000 €

A0F-000X h Oficial 1a pulidor 22,37000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 30,31000 €

A0F-0010 h Oficial 1a vidriero 30,31000 €

ATC00100 h Cuadrilla albañilería formada por oficial 1ª y peón especializado. 22,52000 €

ATC00400 h Cuadrilla albañilería formada por oficial 1ª instalador y ayudante especialista 28,65000 €

ATC99998 h Verificación y certificados de lazos. 95,00000 €

ATC99999 h Programación oficial especializado. 95,00000 €

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 19,25000 €

O01OB220 h Ayudante electricista 18,01000 €
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MAQUINARIA

C131-005E h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 8 a 10 t 63,27000 €

C131-005G h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 83,04000 €

C133-00EQ h Minicargadora sobre neumáticos de 2 a 5.9 t, con accesorio retroexcavador de 40 a 60 cm de
anchura

55,84000 €

C136-00F4 h Motoniveladora pequeña 83,74000 €

C138-00KQ h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t 106,66000 €

C138-00KR h Pala cargadora sobre neumáticos de 8 a 14 t 78,23000 €

C139-00LI h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 21 a 30 t 149,50000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre neumáticos de 15 a 20 t 111,00000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 58,73000 €

C151-002Z h Camión cisterna de 8 m3 59,30000 €

C152-0039 h Camión grúa de 15 t para una altura de trabajo de 20 metros 85,19000 €

C154-003K h Camión para transporte de 20 t 67,16000 €

C154-003M h Camión para transporte de 12 t 53,59000 €

C154-003N h Camión para transporte de 7 t 44,96000 €

C15I-00K3 h Alquiler de plataforma autopropulsada con cesta sobre brazo articulado para una altura de trabajo
de 25 m, sin operario

34,39000 €

C1705600 h Hormigonera de 165 l 2,00000 €

C172-003J h Camión con bomba de hormigonar 164,75000 €

C176-00FX h Hormigonera de 165 l 2,14000 €

C178-00GF h Máquina cortajuntas con disco de diamante para pavimento 9,51000 €

C17A-00JL h Mezclador continuo para mortero preparado en sacos 1,60000 €

C200-002I h Abrillantadora 2,44000 €

C200-H7D4 h Equipo de corte de estructuras de hormigón en masa o armado con disco de diamante 629,44000 €

C201-002N h Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados 5,75000 €

C206-00DW h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 3,50000 €

C208-00H9 h Equipo de inyección manual de resinas 1,78000 €

C20G-00DT h Máquina taladradora 4,18000 €

C20J-00DQ h Pulidora 2,93000 €

C20L-00DO h Fratás mecánico 6,10000 €

CZ16-00EG h Máquina de chorro de agua a presión 4,60000 €
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MATERIALES

020-891 u Cable interface USB aislado para carga y descarga de programación. 143,97000 €

B0111000 m3 Agua 1,83000 €

B011-05ME m3 Agua 1,82000 €

B013-12YB l Carbonato amónico-carboximetil 17,86000 €

B0312020 t Sorra  de pedrera  de pedra granítica per a morters 20,43000 €

B03D-21MB t Arena de material reciclado de hormigón de 0 a 5 mm 12,36000 €

B03F-05NW m3 Zahorras artificial 22,76000 €

B03J-0K8O t Grava de cantera de piedra calcárea, para drenajes 19,46000 €

B03L-05N5 t Arena de cantera de 0 a 3,5 mm 22,73000 €

B03L-05N7 t Arena de cantera para morteros 23,22000 €

B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos 116,11000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 139,45000 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,10000 €

B053-1VF8 kg Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1 según norma UNE-EN 13888, de color 0,38000 €

B055-065W t Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según UNE 80305, en sacos 252,48000 €

B055-067M t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos 161,04000 €

B059-06FN kg Yeso de designación C6/20/2, según la norma UNE-EN 13279-1 0,19000 €

B059-06FQ kg Yeso de designación B1/50/2, según la norma UNE-EN 13279-1, con aditivos retardadores de
fraguado, para proyectar

0,22000 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,11000 €

B060-2D07 m3 Hormigón con fibras HAF-30/A-3-3/F/20-60/IIa+E, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300
kg/m3 de cemento apto para clase de exposición IIa+E

107,85000 €

B067-2A9V m3 Hormigón de limpieza, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, HL-150/B/20

90,48000 €

B069-I4H8 m3 Hormigón de uso no estructural HNE-20/P/20 de resistencia a compresión 20 N/mm2, consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm

91,67000 €

B06F2-HZBD m3 Hormigón para armar HA - 25 / B / 20 / XC2 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación
agua cemento =< 0.6

90,68000 €

B06F2-I05K m3 Hormigón para armar HA - 30 / B / 20 / XC3 con una cantidad de cemento de 300 kg/m3 i relación
agua cemento =< 0.55

95,25000 €

B06F2-I05P m3 Hormigón para armar HA - 25 / B / 20 / XC1 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación
agua cemento =< 0.6

101,92000 €

B06F2-I19X m3 Hormigón para armar con aditivo hidrófugo HA - 25 / B / 20 / XC1 con una cantidad de cemento de
275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6

94,39000 €

B06F2-I1SG m3 Hormigón para armar HA - 25 / F / 10 / XC1 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación
agua cemento =< 0.6

97,38000 €

B06F2-I3FH m3 Hormigón para armar HA - 25 / P / 10 / XC1 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación
agua cemento =< 0.6

95,75000 €

B06F2-LQTJ m3 Hormigón para armar HA - 25 / F / 20 / XC2 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación
agua cemento =< 0.6

93,85000 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 28,87000 €

B0711000 kg Morter adhesiu 0,21000 €

B079-06TD kg Mortero polimérico de cemento con resinas epoxi para imprimación anticorrosiva y puente de unión 6,77000 €

B079-06TE kg Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción controlada
para reparación

1,01000 €

B07E-0GH1 kg Pasta autonivelante de cemento tipo CT con clase C30 de resistencia a compresión, clase F5 de
resistencia a flexión y clase A12 de resistencia al desgaste Böhme, según UNE-EN 13813,
suministrada en sacos

1,18000 €
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B07L-1PYA t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a granel, de designación (G) según norma UNE-EN
998-2

49,53000 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 2,41000 €

B090-06VU kg Adhesivo de aplicación a dos caras de caucho sintético 4,77000 €

B090-06VV kg Adhesivo de aplicación a dos caras de caucho sintético compatible con el poliestireno 5,22000 €

B091-06VG kg Adhesivo de PVC 5,39000 €

B091-06VH kg Adhesivo en dispersión acuosa 3,86000 €

B091-06VL kg Adhesivo de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad, para uso
estructural para inyectar

25,58000 €

B094-06TM kg Adhesivo cementoso tipo C1 T según norma UNE-EN 12004 0,35000 €

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 0,19000 €

B0A62ESV u Taco de acero inoxidable ustenítico con molibdeno de designación 1.4401 (AISI 316), de d 8 mm,
con tornillo, arandela y tuerca de las mismas características

1,40000 €

B0A72K00 u Abrazadera acero galvanizado (isofónica), de 60 mm de diámetro interior 0,46000 €

B0A75100 u Abrazadera plástica, de 6 mm de diámetro interior 0,28000 €

B0A75300 u Abrazadera plástica, de 10 mm de diámetro interior 0,36000 €

B0A75800 u Abrazadera plástica, de 20 mm de diámetro interior 0,31000 €

B0A75E00 u Abrazadera plástica, de 32 mm de diámetro interior 0,49000 €

B0A75F02 u Abrazadera plástica, de 40 mm de diámetro interior 0,68000 €

B0A75J00 u Abrazadera plástica, de 50 mm de diámetro interior 0,92000 €

B0A75Y00 u Abrazadera plástica, de 25 mm de diámetro interior 0,37000 €

B0AC1155 u Complementos para línea de vida 189,91000 €

B0AC11SV m Cable de acero inoxidable flexible de diámetro 10 mm, para linea de mantenimiento 6,10000 €

B0AK-07AS kg Clavo de acero 1,93000 €

B0AL-07AP cu Clavos de impacto de acero 26,05000 €

B0AM-078F kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 2,27000 €

B0AM-078G kg Alambre recocido de diámetro 3 mm 2,06000 €

B0AM-078K kg Alambre acero galvanizado 3,25000 €

B0AN-07J4 u Taco químico de diámetro 16 mm, con tornillo, arandela y tuerca 16,50000 €

B0AO-07IG u Taco de nylon de 5 mm de diámetro, como máximo, con tornillo 0,13000 €

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo 0,24000 €

B0AP-07IU u Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca de acero inoxidable y 100 mm de longitud 3,47000 €

B0AP-07IX u Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca 1,28000 €

B0AP-07J0 u Taco de acero de d 20 mm, con tornillo, arandela y tuerca de acero inoxidable y 230 mm de longitud 22,66000 €

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 3,78000 €

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 12,20000 €

B0AQ-07GT cu Tornillos para madera o tacos de PVC, de acero, cadmiados 4,33000 €

B0B7-106Q kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 1,04000 €

B0B8-1081 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,98000 €

B0B8-108A m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

4,02000 €

B0CC0-21OR m2 Placa de yeso laminado con dureza superficial (I) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según
la norma UNE-EN 520

11,37000 €

B0CC0-21OS m2 Placa de yeso laminado hidrófuga (H) y espesor 12,5 mm, con borde afinado (BA), según la norma
UNE-EN 520

12,00000 €
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B0CC0-21OT m2 Placa de yeso laminado resistente al fuego (F) y espesor 12,5 mm, con borde afinado (BA), según
la norma UNE-EN 520

10,08000 €

B0CC0-21OV m2 Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 12,5 mm, con borde afinado (BA), según la norma
UNE-EN 520

7,70000 €

B0CH4-20U4 m2 Perfil minionda de 0,75 mm de espesor, con una inercia entre 4 y 5 cm4 y una masa superficial
entre 6 y 7 kg/m2, acabada liso de color estándard, acabado liso, de color estándard, según la
norma UNE-EN 14782

9,60000 €

B0CH4-20UA m2 Perfil nervado de chapa de acero galvanizada y lacada con 4 nervios separados entre 280 y 290
mm y una altura entre 20 y 25 mm de 1 mm de espesor, con una inercia entre 5 y 6 cm4 y una
masa superficial entre 8 y 9 kg/m2, acabado liso, de color estándard, según la norma UNE-EN
14782

12,26000 €

B0CHJ-H5GJ m Remate de 75 cm de desarrollo y 3 pliegues, de panel composite multicapa de 4 mm de espesor,
con dos láminas de aluminio lacado de 0,5 mm de espesor, de aleación AA 5005/H22, adheridas a
núcleo de poliestireno

50,78000 €

B0CHK-0GTK m Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 1 mm de espesor,
60 cm de desarrollo, como máximo, con 5 pliegues, para canalón exterior

9,50000 €

B0CHK-2OPN m Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 1,5 mm de
espesor, 30 cm de desarrollo, como máximo, con 3 pliegues, para mimbel

13,24000 €

B0CHK-2OQF m Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 1 mm de espesor,
30 cm de desarrollo, como máximo, con 4 pliegues, para coronación

7,06000 €

B0CHK-2OSS m Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 0,8 mm de
espesor, 50 cm de desarrollo, como máximo, con 3 pliegues, para borde libre

7,69000 €

B0CHK-2OT1 m Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 0,8 mm de
espesor, 60 cm de desarrollo, como máximo, con 3 pliegues, para cumbrera

8,07000 €

B0CHK-2OWA m Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 1 mm de espesor,
100 cm de desarrollo, como máximo, con 5 pliegues, para canalón exterior

12,06000 €

B0CU3-2GB7 m2 Tablero de virutas orientadas OSB/3, de 12 mm de espesor, para ambiente húmedo según
UNE-EN 300, reacción al fuego B-s2,d0, cortado a medida

10,75000 €

B0CU9-TS8U m2 Tablero de partículas de madera aglomeradas con resina sintética, de [null] de espesor, para
ambiente [null] tipo [null] según UNE-EN 309, reacción al fuego [null], acabado revestido con chapa
de [null], [null]

6,08000 €

B0D21-07OY m Tablón de madera de pino para 10 usos 0,43000 €

B0D31-07P4 m3 Lata de madera de pino 437,19000 €

B0D62-07PK cu Puntal metálico y telescópico para 5 m de altura y 150 usos 31,72000 €

B0D62-07PL cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos 13,22000 €

B0D70-0CEP m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor, para 10 usos 2,24000 €

B0D70-0CER m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor, para 5 usos 4,00000 €

B0D70-0CF1 m2 Tablero elaborado con aglomerado hidrófugo con 2 caras plastificadas, de 10 mm de espesor, para
1 uso

13,45000 €

B0D80-0CNW m2 Panel metálico de 50x200 cm para 50 usos 1,55000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrante 2,80000 €

B0DZ3-0F6G m Fleje 0,26000 €

B0DZ5-0F6R u Parte proporcional de elementos auxiliares para paneles metálicos, de 50x200 cm 0,58000 €

B0FB2-0D61 u Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® CITY 14 Acústico(Cerámica Sampedro), o
similar, de 330x249x140 mm. para revestir, recibida con junta de mortero ECOrec® junta fina de 1
mm de espesor

0,53000 €

B0FG2-0GM7 m2 Baldosa de cerámica prensada esmaltada mate, azulejo, de forma rectangular o cuadrada, de 6 a
15 piezas/m2, precio alto, grupo BIII (UNE-EN 14411)

12,50000 €

B0G2-0FA8 m2 Piedra calcárea nacional con una cara pulida y abrillantada, precio alto, de 20 mm de espesor con
arista viva en los cuatro bordes

77,68000 €

B0H1-0OL2 m2 Tabla de madera de pino machihembrada de 22 mm de espesor 13,38000 €
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B2RA-28TV t Disposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos de vidrio inertes con una
densidad 0,7 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 17 02 02 según la Lista
Europea de Residuos

0,00000 €

B2RA-28UQ t Disposición controlada en vertedero autorizado incluído el cánon sobre la deposición controlada de
residuos de la construcción nsegün la LLEI 8/2008, de residuos de hormigón inertes con una
densidad 1,45 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 17 01 01 según la Lista
Europea de Residuos

12,36000 €

B2RB-HFVL t Disposición de tierras no contaminadas de densidad aparente 1,6 t/m3, en valorizador de
materiales naturales excavads con código VNME

2,91000 €

B44Z-0LX1 kg Acero S275J0H según UNE-EN 10210-1, formado por pieza simple, en perfiles huecos laminados
en calient serie redondo, cuadrado y rectangular, trabajado en el taller para colocar con tornillos y
con una capa de imprimación antioxidante

1,24000 €

B44Z-0LX2 kg Acero S275J0H según UNE-EN 10210-1, formado por pieza simple, en perfiles huecos laminados
en calient serie redondo, cuadrado y rectangular, trabajado en el taller para colocar con soldadura y
con una capa de imprimación antioxidante

1,81000 €

B44Z-0LXA kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, cortado a medida y con una capa de imprimación
antioxidante

1,53000 €

B44Z-0LXO kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en el taller para colocar con tornillos y
con una capa de imprimación antioxidante

1,14000 €

B44Z-0LZX kg Acero S355J2H según UNE-EN 10219-1 galvanizado, formado por pieza simple, en perfiles huecos
conformados en frío serie rectangular, trabajado en el taller para colocar con tornillos

2,29000 €

B44Z-0M10 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller para
colocar con tornillos y con una capa de imprimación antioxidante

1,25000 €

B44Z-0M1D kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller para
colocar con tornillos y galvanizado

4,32000 €

B4L2-FGL1 m2 Perfil de chapa colaborante de acero galvanizado de 0,75 mm de espesor, de 200 a 210 mm de
paso de malla y 60 mm de altura máxima, peso de 14 a 15 kg/m2 y un momento de inercia de 85 a
90 cm4

17,12000 €

B4R12021 kg Acero inoxidable austenítico con molibdeno de designación 1.4401 (AISI 316), en perfiles
laminados tipo L, redondo, cuadrado, rectangular, hexagonal, plancha, trabajado en taller

3,83000 €

B-501AP-IV u Base estándar para detectores y dispositivos óptico-acústicos analógicos (con o sin aislador). Al
retirar el equipo se mantiene la continuidad en el cableado del lazo automáticamente.

5,00000 €

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,26000 €

B61-0KK9 m Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 70 mm de anchura 1,45000 €

B660-2ODW u Herrajes para mamparas sintéticas para divisoria ente cabinas, compuestos de perfiles U o L para
fijación a pared o mampara y pie regulable de 15 cm de altura, de acero inoxidable

19,17000 €

B660-2ODX u Herrajes para mamparas sintéticas para módulo frontal con puerta y elemetos fijos, compuestos de
3 bisagras, 1 tirador, 1 cierre con indicación exterior, 2 pies regulables y perfil superior y soportes,
de acero inoxidable

46,58000 €

B662-2OCY m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de espesor, con acabado de color en ambas caras, trabajada en
taller para formar divisoria ente cabinas sanitarias

160,78000 €

B662-2OCZ m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de espesor, con acabado de color en ambas caras, trabajada en
taller para formar módulo frontal con puerta y elemetos fijos de cabinas sanitarias

195,41000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado 0,66000 €

B6B1-0KK3 m Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 48 mm de anchura 1,21000 €

B6B1-0KK7 m Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 48 mm de
anchura

1,25000 €

B6M0-CW21 m Perfiles para formación de muro cortina,de de aluminio anodizado, con perfiles horizontales y
verticales vistos, con una inercia inferior a 200 cm4, para colocar los cristales por la cara interior,
incluidas las piezas especiales de unión y soportes

251,85000 €
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B6Z3-2Y35 u Zuncho cerámico de 50x 27x 20 cm 2,30000 €

B712-I6WI m2 Lámina asfáltica a base de oxiasfalto (tipoLO) de superfície no protegida, compuestas por una
armadura recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado o modificado con
elastómero SBS. Artículo: ref. 141041 de la serie Glasdan de la empresa

3,62000 €

B740-0SM1 m2 Lámina de PVC flexible no resistente a la intemperie de espesor 2 mm y con armadura de malla de
fibra de vidrio

14,70000 €

B775-0KR3 m2 Velo de polietileno de espesor 100 µm y peso 96 g/m2 0,25000 €

B7B1-0KPD m2 Geotextil formado por fieltro de polipropileno no tejido, ligado mecánicamente de 90 a 100 g/m2 1,07000 €

B7C25-185G m2 Plancha de poliestireno extruido (XPS), de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 500
kPa, resistencia térmica entre 1.176 y 1,081 m2·K/W, con la superficie lisa y borde media madera

5,40000 €

B7C25-HG0L m2 Plancha de poliestireno extruido (XPS), de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >=250
kPa, resistencia térmica entre 2.941 y 2,703 m2·K/W, con la superficie lisa y borde machihembrado

15,71000 €

B7C26-FGR4 m2 Plancha de poliestireno expandido (EPS), de 100 mm de espesor, de 50 kPa de tensión a la
compresión, de 2,35 m2·K/W de resistencia térmica, con una cara lisa y borde preparado con
encaje

11,79000 €

B7C26-FGY9 m2 Plancha de poliestireno expandido (EPS), de 80 mm de espesor, de 60 kPa de tensión a la
compresión, de 2,05 m2·K/W de resistencia térmica, con una cara lisa y borde recto

11,02000 €

B7C90-0JBD m2 Fieltro de lana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 0,036 W/(m·K) de conductividad térmica de 80
mm de espesor, con papel kraft-aluminio

8,32000 €

B7C93-0IWX m2 Placa semirígida de lana mineral de roca (MW), de densidad 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de espesor,
con una conductividad térmica <= 0.037 W/(m·K) y resistencia térmica >= 1,081 m2·K/W

2,77000 €

B7CZ2-0IR8 u Taco y soporte de nylon para fijar materiales aislantes, de 80 mm de espesor como máximo 0,39000 €

B7CZ2-0IRH u Taco y soporte de nylon para fijar materiales aislantes, de 100 mm de espesor como máximo 0,52000 €

B7D62C41 m2 Placa de silicato cálcico con aditivos, de protección contra el fuego, de 12 mm de grueso, con una
conductividad térmica de 0,175 W/mK i una densidad de 870 kg/m3, incombustible y de aplicación
en edificación e indústria.

26,37000 €

B7D6-0IQJ kg Mortero ignífugo de cemento y lana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densidad, para aislamiento
contra el fuego, en sacos

0,91000 €

B7D6-0IQK kg Mortero ignífugo de cemento y perlita con vermiculita, de 500 kg/m3 de densidad, para aislamiento
contra el fuego, en sacos

0,56000 €

B7D9-19V4 m2 Placa de silicato cálcico con aditivos, de protección contra el fuego, de 10 mm de espesor, con una
conductividad térmica de 0,175 W/(m·K) y una densidad de 870 kg/m3, incombustible y de
aplicación en edificación e industria

21,95000 €

B7DZE100 kg Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i forats en plaques de silicat càlcic 2,80000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado 0,04000 €

B7J4-0GSI dm3 Imprimación previa para sellados de masilla de silicona neutra 28,68000 €

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 1,54000 €

B7JE-0GTJ dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano de polimerización rápida
monocomponente

13,44000 €

B7JE-0GTM dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente 19,34000 €

B7Z0-13F3 kg Emulsión bituminosa, tipo ED 1,07000 €

B810-0P3P m Cantonera para enfoscados y enyesados de material de aluminio para aristas de 5 mm de espesor
y 25 mm de desarrollo

4,10000 €

B811-1ZWT t Mortero de cemento para uso corriente (GP), de designación CSIII-W0, según UNE-EN 998-1, en
sacos

49,29000 €

B811-1ZYY t Mortero de cemento para uso corriente (GP), de designación CSIII-W2, según UNE-EN 998-1, en
sacos

51,25000 €

B845-2L8P m2 Entramado de estructura simple de acero galvanizado para falso techo continuo de placas de yeso
laminado formado por perfiles colocados cada 600 mm como máximo, para fijar al techo mediante
varilla de suspensión cada 1,2 m, para soportar una carga de hasta 15 kg

5,27000 €

B848-2IUE m2 Estructura de acero galvanizado vista para falso techo de placas de 600x600 mm formada por
perfiles principales en forma de T invertida de 15 mm de base colocados cada 1,2 m para fijar en el

4,16000 €
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techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, y perfiles secundarios formando retícula, incluído
parte proporcional de perfiles de remate, suspensores y fijaciones, para soportar una carga de
hasta 14 kg

B84J-2M4D m2 Placa de aluminio prelacado lisa, de color estándard, con canto recto para estructura vista con
perfil T de 15 mm, de 600x600 mm, con un coeficiente de absorción acústica ponderado <= 0,1
según UNE-EN ISO 11654 y con reacción al fuego A1

47,87000 €

B862-2GPL u Elemento de protección de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 1 mm de espesor, acabado mate
y trabajado en el taller para soportes

120,42000 €

B884-16IO kg Mortero de cemento monocapa (OC), de designación CSIV-W2, según UNE-EN 998-1, para
acabado rugoso

0,35000 €

B891-0P02 kg Esmalte sintético 13,90000 €

B896-H59D kg Pintura anticarbonatación, monocomponente, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa 18,62000 €

B896-HYAR kg Pintura plástica, para interiores 3,83000 €

B896-HYBR kg Pintura plástica, para exteriores 5,53000 €

B896-HYC4 kg Pintura al silicato, para exteriores 12,49000 €

B896-HYCS kg Pintura partículas metálicas 13,06000 €

B896-HYD6 kg Pintura intumescente 8,81000 €

B8Z3-0P24 kg Producto decapante 4,10000 €

B8Z6-0P27 kg Imprimación fijadora acrílica 7,54000 €

B8Z6-0P2G kg Imprimación fosfatante 10,66000 €

B8Z6-0P2I kg Imprimación para pintura intumescente 13,35000 €

B8Z6-0P2N kg Imprimación anticorrosiva 18,66000 €

B8ZA-0P1S m2 Malla de fibra de vidrio revestida de PVC, de dimensiones 4x4 mm, con un peso mínimo de 160
g/m2

2,16000 €

B8ZM-0P35 kg Selladora 4,92000 €

B962-0GRF m Pieza recta de hormigón para bordillos, doble capa, con sección normalizada peatonal A2 20x10
cm, según UNE 127340, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a
flexión T (R-5 MPa) según UNE-EN 1340

6,44000 €

B9C0-0HKK kg Lechada de color 1,03000 €

B9F2-1GDV m2 Losa de hormigón para pavimentos de 60x40 cm y 8 cm de espesor, de forma rectangular, textura
pétrea, precio superior

30,78000 €

B9G3-0HRU t Polvo de cuarzo color 1.694,60000 €

B9G3-0HRV t Polvo de cuarzo color gris 579,56000 €

B9P6-0ISZ m Cordón de PVC de 4 mm de diámetro 0,18000 €

B9PB-0IPY m2 Lámina de PVC homogéneo en rollo, clase 34-43 según UNE-EN 649 y de 3,2 mm de espesor 23,67000 €

B9U1-15H6 m Zócalo de aluminio lacadoo de 80 mm de altura 17,73000 €

BAM1-0Z9A u Cerradura para puerta de vidrio 169,22000 €

BAM2-0TZG m2 Cerramiento de vidrio luna incolora templada de 10 mm de espesor con una hoja batiente y
montante lateral, con fijaciones mecánicas

265,41000 €

BAR0-0Z08 u Puerta guillotina articulada de 2 hojas, de 4 m de anchura y 8 m de altura de luz de paso, con
marco y estructura de perfileria de acero galvanizado, acabada con plancha de acero galvanizado y
prelacado, compensada con contrapeso lateral protegido dentro de caja registrable, con guías y
cerradura

3.581,12000 €

BASA71N2 u Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 60 una hoja batiente para una luz de 80x210 cm, precio alto 365,88000 €

BASWV001 u Collarín para sellado de agujeros de paso de tuberías plásticas en paredes y techos; con
resisténcia al fuego de R-120 .Diámetro i situación a determinar en obra. Totalmente instalado.
Marca/modelo: PROMAT o equivalente.

49,96000 €

BB10-0XMR m Barandilla de acero para pintar, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 100
cm y barrotes cada 10 cm, de 100 a 120 cm de altura

100,65000 €
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BB324011 u Reixa de ventilació intumescent pàstica, de 150x150x4 mm., resistent al foc i al fum calent 120
minuts

75,52000 €

BB33-16IC m2 Reja de perfiles de acero con pasamanos, travesaños y barrotes cada 10 a 12 cm 175,23000 €

BBIA1.BA ud Suporte metálico, para ventilador suspendido de 20 kg 26,00000 €

BBIB1.BA ut Conjunto de amortiguadores de vibración metálicos, del tipo doble pletina para ventilador de 20kg i
frecuéncia 900rpm. Totalmente instalado.

7,29000 €

BC11-2SPE m2 Vidrio aislante de luna de baja emisividad de 5+5 mm de espesor con 1 butiral transparente clase 2
(B) 2 según UNE-EN 12600, cámara de aire de 12 mm y luna de 5+5 mm de espesor con 1 butiral
transparente de luna incoloro, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600

137,95000 €

BC11-2SSQ m2 Vidrio aislante de luna de baja emisividad de 6+6 mm de espesor con 1 butiral transparente clase 2
(B) 2 según UNE-EN 12600, cámara de aire de 12 mm y luna de 6+6 mm de espesor con 1 butiral
transparente de luna incoloro, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600

156,18000 €

BC1A-0TM4 m2 Vidrio laminar de seguridad 2 lunas, con acabado de luna incolora, de 6+6 mm de espesor, con 2
butiral transparente, clase 1 (B) 1 según UNE-EN 12600

46,95000 €

BC1K-0WNS m2 Espejo de luna incolora de espesor 5 mm 56,84000 €

BD136270 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt elàstic 4,02000 €

BD136770 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic 10,51000 €

BD136870 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, amb junt elàstic 14,92000 €

BD136970 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt elàstic 22,88000 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 3,20000 €

BD1Z4200 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,93000 €

BD1Z4300 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i 160 mm 2,88000 €

BD515DJ1 u Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica 17,35000 €

BD5A-14LR m Canal de hormigón polímero sin pendiente, de ancho interior 250 mm y 160 a 200 mm de altura, sin
perfil lateral, con rejilla de fundición nervada clase B125 según norma UNE-EN 1433, fijada con
cancela al canal

109,67000 €

BD5G-H4DR m2 Lámina drenante nodular de poliestireno, con un geotextil de polipropileno adherido en una de sus
caras, con nódulos de 9 mm de altura aproximada y una resistencia a la compresión aproximada de
500 kN/m2

4,65000 €

BD5O-0LK3 m Tubo circular ranurado de PVC, de pared simple i 125 mm 5,93000 €

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

6,50000 €

BDW3E200 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm 2,44000 €

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 13,00000 €

BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 16,19000 €

BDW3E900 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 22,84000 €

BDY3E200 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm 0,04000 €

BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,19000 €

BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,26000 €

BDY3E900 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,54000 €

BE4DJ049 u Sombrero de chimenea con lamas de 95 cm de altura y cubierta tipo sombrero chinos, de plancha
de acero galvanizado y prelacado, rectangular de entre 0,90 y 1,80 m2 de superficie en planta,
colocado con fijaciones mecánicas

336,23000 €

BE51KQ11 m2 Formación de conducto rectangular de lana mineral de vidrio (MW), según UNE-EN 14303, de
grueso 25 mm, resisténcia térmica >= 0,78125 m2.K/W, con recubrimiento exterior de aluminio y
malla de refuerzo y recubrimiento interior de tejido de vidrio negro, montado superficialmente.

7,67000 €

BE52Q130 m2 Formación de conducto rectangular de plancha de acero galvanizado, de 0,8 mm de grueso, con
unión bayoneta

13,84000 €

BE52Q230 m2 Conducto rectangular construido en plancha de acero galvanizado según IT1.2.4.2.3 y UNE-EN
12237, con p.p. de juntas, soportes y accesorios y gruesos de acuerdo la norma UNE 100.102 con

11,81000 €
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un grueso mínimo de 0,8mm y con p.p. de aperturas de servicio según IT1.1.4.3.4 y UNE-EN
12097. Totalmente instalado.

BEF6EI01 u Acondicionador de aire compacto en cubierta tipo bomba de calor reversible CL01 Hall,
condensado por aire tipo rooftop, con compresor hermético rotativo, estructura ensamblada en
acero galvanizado en caliente, panelado con chapa de acero y aislamiento de poliuretano,
intercambiador interior con sistema de recuperación de calor por aire termodinámica y freecooling
(CCK-REVO), intercambiador exterior, ventidadores tipo plug-fan ´´brussless´´ con control
electrónico, circuito frigorífico doble con con refrigerante R32, filtración según RITE, bandeja de
condensados, con cuadro eléctrico y control (con comunicación remota y control consumo
energético) y 3 sondas remotas de temperatura i humedad, de las siguientes características:
Ciclo refrigeración
- Poténcia frigorífica (EN14511:2018): 70 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 27,1 kW
- EER (EN14511:2018): 2,88
- SEER (ERP): 4,72
Ciclo calefacción
- Poténcia térmica (EN14511:2018): 76,8 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 20,6 kW
- COP (EN14511:2018): 3,72
- SCOP (ERP): 3,79
Compressor
- Nº Compresores: 2uts.
- Tipo de compresores: SCROLL
Ventilación Zona Externa
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 11667l/s
- Poténcia unit. instalada: 1,5kW.
Ventilación Zona Tratamiento
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 4722l/s
- Poténcia unit. instalada: 2,9kW.
- Presión estática imp.: 450Pa
Ventilación Explulsión
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Poténcia unit. instalada: 1,32kW.
Aire de renovación:
- Caudal: 1403 l/s
Marca/modelo: CLIVET/ CSRN-iY 28.2 (R32-400T-IOM9X-CCK-REVO-CREFB-----PSTD) o
equivalente.
Según fichas técnicas del proyecto y con configuración (entradas/salidas de aire de acuerdo
planos de proyecto). Totalmente instalado.

35.347,89000 €

BEGAR010M u Aparato autónomo partido 1x1 Referéncia EV01+VI01 condensado por aire, con gas R-32 de las
seguientes características:
UNIDAD INTERIOR:
- Poténcia frigorífica: 4 kW
- Poténcia calorífica: 5,2 kW
- Caudal de aire: 210 l/s
- Tipo split con medidas: 272 x 811 x 294 (alt) mm
UNIDAD EXTERIOR:
- Poténcia frigorífica: 3,5 kW
- Poténcia calorífica: 4,0 kW
- Caudal de aire: 600 l/s
- Medidas: 373 x 734 x 870 (alt) mm
- Longitud máxima : 30 m
Marca/modelo: DAIKIN RZAG35A+FTXM35N o equivalente.
Incluyendo la primera carga de fluido refrigerante y la primera cara de aceite incongelable a la
temperatura de trabajo. Totalmente instalado.

1.439,10000 €

BEGAR010P u Primera carga de refrigerante i aceite para aparato autónomo de 7,1 kW 14,18000 €

BEM29002 u Ventilador VE02 centrífugo monofásico de simple aspiración, motor eléctrico de transmisión
directa, para 230 V de tensión, de 170 l/s de caudal máximo de aire, de 250 Pa de presión
disponible, montado suspendido al techo, conexión a conducto. Incluye soportación, fijación, lonas
antivibratórias a la impulsión y extracción, conjunto amortiguadores de vibración metálicos y
compuerta antiretorno a la descarga. Interruptor ON/OFF. Con potenciomentro incorporado 0-10V.
M/M: SOLER&PALAU / CAB-200 ECOWATT (VR) o equivalente. Totalmente instalado.

266,40000 €
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BEU11113 u Purgador automático de aire, de latón, por flotador, de posición vertical y válvula de obturación
incorporada, con rosca de 3/8´´ de diámetro

6,09000 €

BEU6UXX9 u Cableado y connexionado desde cuadro eléctrico hasta cada uno de los elementos de la
instalación de fontaneria

163,74000 €

BEUSS001M u Soporte metálico, para suspender aparato autónomo de 50 kg. Totalmente instalado. 14,58000 €

BEUSS002M u Conjunto de amortiguadores de vibración metálicos, tipo doble pletina para aparato autónomo de
50kg y frecuéncia 1500 rpm. Totalmente instalado.

3,03000 €

BEV3A036 u Cableado y conexionado desde subestación de control hasta cada uno de los elementos control, a
base de tubo plástico libre de halógenos, cable conductor de cobre 07Z1-K. Totalmente instalado.

22,40000 €

BEV3A10A ut Actuador tot-res per a comportes d'aire, amb senyal de control a 0-10 V alimentat a 24 V. Amb
direcció de rotació sel·leccionable, indicació posició mecànica, IP54. Marca/model: SCHNEIDER/
MD10SR-TS o equivalent. Completament instal·lat.

146,20000 €

BEV3PA01 u Transmisor de presión diferencial para conductos de aire 120,33000 €

BEV3PD01 u Presostato diferencial para filtros de aire 40,38000 €

BEV3ST01 u Sonda de temperatura para conductos de aire 38,77000 €

BEV3TH01 u Sonda de temperatura y humedad exterior, incluyendo sonda de temperatura tipo Termistor NTC
1,8 o 10 kOhm (a 25ºC). Con rango de temperaturas de -10 i +60 °C con salida analógica entre
0-10 V, Transmisor para señal de HR seleccionable 4-20mA. Marca/modelo: SCHNEIDER/
SHO100-T o equivalente. Totalmente instalada.

76,33000 €

BEW4A001 u Soporte estandard para conducto circular de 350 mm de diámetro 8,60000 €

BEW4B000 u Soporte estandard para conducto circular de 400 mm de diámetro 9,79000 €

BEW4D001 u Soporte estandard para conducto circular de 550 mm de diámetro 12,30000 €

BEW4F002 u Soporte estandard para conducto circular de 700 mm de diámetro 14,88000 €

BEW52000 u Soporte estandard para conducto rectangular metálico, precio alto 4,55000 €

BEW5B000 u Soporte estándard para conducto rectangular lana aislante 5,39000 €

BEWM2000 u Soporte estándard con antivibración para ventilador centrífugo, precio alto 15,87000 €

BEY5B000 u Parte proporcional de elementos de montaje para conducto rectangular de lana aislante. 0,26000 €

BEYK8000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre 0,92000 €

BFIA2 u Grifo de vaciado y lira para manómetro de glicerina. 10,33000 €

BF114211 m Tubo T-NL-UNE 19.052 de 50 mm 11,60000 €

BF114215 m Tubo T-NL-UNE 19.052 de 32 mm 7,10000 €

BF114222 m Impregnación antioxidante para tuberias entre 1 y 50 mm 0,21000 €

BF114A11 u Accesorios y soportes para tubo T-NL-UNE 19.052 de 50 mm 3,75000 €

BF114X15 ud Accesorios y soportes para tubo T-NL-UNE 19.052 de 32 mm 1,95000 €

BF114X22 m Esmalte sintético para tubos entre 1 y 50 mm 0,38000 €

BF521300 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 6 mm de diámetro nominal y de grueso 1 mm, según la norma
UNE-EN 1057

3,15000 €

BF523300 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 10 mm de diámetro nominal y de grueso 1 mm, según la norma
UNE-EN 1057

3,77000 €

BFC14B00 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 20x2,8 mm, serie S 3,2 según
UNE-EN ISO 15874-2

0,88000 €

BFC15B00 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 25x3,5 mm, serie S 3,2 según
UNE-EN ISO 15874-2

1,46000 €

BFC16B00 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 32x4,4 mm, serie S 3,2 según
UNE-EN ISO 15874-2

2,38000 €

BFC17B00 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 40x5,5 mm, serie S 3,2 según
UNE-EN ISO 15874-2

3,84000 €

BFC18B00 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 50x6,9 mm, serie S 3,2 según
UNE-EN ISO 15874-2

6,07000 €
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BFC19B00 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 63x8,6 mm, serie S 3,2 según
UNE-EN ISO 15874-2

8,00000 €

BFDSTHJ u Punto de conexión a ventilador (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos
aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i
entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

12,35000 €

BFIA1.A u Manómetro de glicerina, graduado de 0-1600 kPa y 100 mm de diámetro. 12,57000 €

BFQ3683A m Aislamiento térmico de escuma elastomérica para tuberias que transporten fluidos a temperatura
entre -50°C y 150°C, para tubo de diámetro exterior 10 mm, de 19 mm de grueso, sin HCFC-CFC,
con un factor de resisténcia a la difusión del vapor de agua >= 7000, colocado superficialmente con
grado de dificultad medio

2,19000 €

BFW521B0 u Accesorio para tubo de cobre 6 mm de diámetro nominal para soldar por capilaridad 0,69000 €

BFW523B0 u Accesorio para tubo de cobre 10 mm de diámetro nominal para soldar por capilaridad 1,53000 €

BFWC1420 u Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de 20 mm de diámetro, para soldar 0,82000 €

BFWC1520 u Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de 25 mm de diámetro, para soldar 0,95000 €

BFWC1620 u Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de 32 mm de diámetro, para soldar 1,68000 €

BFWC1720 u Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de 40 mm de diámetro, para soldar 3,66000 €

BFWC1820 u Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de 50 mm de diámetro, para soldar 5,88000 €

BFWC1920 u Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de 63 mm de diámetro, para soldar 8,10000 €

BFY5A100 u Parte proporcional de elementos de montaje , para tubo de cobre sanitario de 6 mm de diámetro
nominal, para soldar por capilaridad

0,21000 €

BFY5A300 u Parte proporcional de elementos de montaje , para tubo de cobre sanitario de 10 mm de diámetro
nominal, para soldar por capilaridad

0,33000 €

BFYC1420 u Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polipropileno a presión, de 20 mm de
diámetro, soldado

0,08000 €

BFYC1520 u Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polipropileno a presión, de 25 mm de
diámetro, soldado

0,13000 €

BFYC1620 u Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polipropileno a presión, de 32 mm de
diámetro, soldado

0,20000 €

BFYC1720 u Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polipropileno a presión, de 40 mm de
diámetro, soldado

0,29000 €

BFYC1820 u Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polipropileno a presión, de 50 mm de
diámetro, soldado

0,37000 €

BFYC1920 u Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polipropileno a presión, de 63 mm de
diámetro, soldado

0,44000 €

BFYQ3040 u Parte proporcional de elementos de montaje para aislamiento térmico de escuma elastomérica, de
19 mm de gruix

0,19000 €

BG14E001 u Cuadro General de Baja Tensión CGBT ´´PALAU DE VIDRE´´, incluyendo p.p. embarrado, con
armarios metálicos combinables con plafones de chapa tratada 10/15 y puerta transparente, incluye
pletinas principales, soportes aislantes, bornes de conexionado tipo Phoenix o equivalente
señalizados para todas la salidas de poténcia, cableado de poténcia y maniobra según normativa,
canal UNEX segun norma DIN, rótulos señalizadores, placas de soporte, tapas várias, perfiles de
Cu, soporteria varia, protecciones, embarrados de 400A, pequeño material y material auxiliar, así
como los analizadores de red, para la puesta en servicio y puesta en funcionamiento del cuadro.
Según documentación gráfica totalmente instalado y funcionando. Espacio de Reserva del 30%.
IP31. IK08.  Marca/modelo: SCHNEIDER/ PRISMA PLUS G o equivalente.

13.950,00000 €

BG1AABS1 u Armario metálico para alojar Subestación SUB.1. de dimensiones 800x800x200 mm de fijación
mural con puerta ciega y llave, sin bornes de conexionado, y elementos montados con cableado
interno de los buses de comunicaciones y las alimentaciones eléctricas de los elementos del

680,35000 €



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 14

MATERIALES

cuadro. Incluye los equipos suficientes y carriles DIN para alojar todos los puntos de control de la
subestación más un 20% para posibles ampliaciones. También se incluye: placa de montaje, trafo
100VA 230/24V, montaje equipo gestión, magnetotérmicos de 2A I, magnetotérmicos de 10A II,
base Schuko, base portafusibles, 6 x bornes WD WDU2,5, 5 x bornes de doble piso WD WDK2,5
comuns, 3 x bornes de tierra WD WPE6, topes, tapes finales y pequeño material. También se
incluye el conexionado a los equipos. Marca/Modelo: HIMEL/ CRN88/200 + accesorios o
equivalente. Totalmente instalado.

BG1AABS2 ut Armario metálico para alojar Subestación SUB.2 466,50000 €

BG2DCBD0 m Bandeja metálica de chapa lisa de acero galvanizado sendzimir, de alto 75 mm y ancho 100 mm 5,29000 €

BG2DF3E0 m Bandeja metálica reja de acero galvanizado en caliente, de alto 30 mm y ancho 150 mm 4,43000 €

BG2DF6F0 m Bandeja metálica reja de acero galvanizado en caliente, de alto 50 mm y ancho 200 mm 8,91000 €

BG2DJ9D0 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de alto 65 mm y ancho 100 mm 8,75000 €

BG2DJ9E0 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de alto 65 mm y ancho 150 mm 9,02000 €

BG2DJ9F0 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de alto 65 mm y ancho 200 mm 9,51000 €

BG2DJ9H0 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de alto 65 mm y ancho 300 mm 10,58000 €

BG2DJ9K0 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de alto 65 mm y ancho 400 mm 11,45000 €

BG2DJ9M0 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de alto 65 mm y ancho 500 mm 12,43000 €

BG2PRE01M ut Material de punto de alimentación a equipo emergéncia 29,47000 €

BG2Q-1KSX m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de
125 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 28 J,
resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas

4,68000 €

BG2Z005A m Perfil separador para bandeja metálica, de acero galvanizado en caliente, de 50 mm de altura 4,31000 €

BG2ZBAF0 m Cubierta para bandeja metálica reja, de acero galvanizado en caliente, de 200 mm de ancho 12,78000 €

BG312140 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 4 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos

0,67000 €

BG312150 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos

0,88000 €

BG312160 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 10 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos

1,35000 €

BG312170 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos

1,95000 €

BG312180 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 25 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos

2,94000 €

BG312190 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 35 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos

3,66000 €

BG3121A0 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 50 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos

4,65000 €

BG3121B0 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 70 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos

7,52000 €

BG3121D0 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 120 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos

10,62000 €

BG312250 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,85000 €

BG312540 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
tetrapolar, de sección 4 x 4 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos

2,07000 €

BG312550 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
tetrapolar, de sección 4 x 6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos

2,97000 €

BG312560 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
tetrapolar, de sección 4 x 10 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos

4,43000 €

BG312570 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
tetrapolar, de sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos

6,59000 €
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BG317170 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación SZ1-K (AS+),
unipolar, de sección 1 x 16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos

2,13000 €

BG317190 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación SZ1-K (AS+),
unipolar, de sección 1 x 35 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos

4,30000 €

BG3171B0 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación SZ1-K (AS+),
unipolar, de sección 1 x 70 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos

6,96000 €

BG317570 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación SZ1-K (AS+),
tetrapolar, de sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos

8,05000 €

BG34A026 ud Alimentación eléctrica a aparato monofásico, incluidos conductore de cobre s/UNE RZ1 0,6/1 kV
bajo tubo de PVC flexible/rígido de protección 7 o 9, desde caja derivación aislante IP.55 con tapa
atornillada y entrada elástica o racords roscados y parte proporcional de línea desde cuadro de
zona con conductores, tubo de PVC rígido/flexible y cajas según descripcción anterior y pp.
bandeja de PVC rígida M1 con tapa registrable o bandeja de reja metálica de acero galvanizado.
Sección circuito: monofásico 2,5-4-6 mm² . Completamente instalado.

21,55000 €

BG34A028 u Alimentación eléctrica a aparato trifásico incluidos conductore de cobre s/UNE RV-K 0,6/1 kV bajo
tubo de plástico flexible/rígido de protección 7 o 9, desde caja derivación aislante IP.55 con tapa
atornillada y entrada elástica o racords roscados y parte proporcional de línea desde cuadro de
zona con conductores, tubo plástico rígido y cajas según descripcción anterior y/o canal ranurada
de PVC rígido con tapa registrable o bandeja de reja metálica de acero galvanizado. Sección
circuito: monofásico 2,5-4 mm² . Completamente instalado.

36,17000 €

BG380900 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2 1,29000 €

BG61CEC6 u Caja de mecanismos para centralizacion de funciones en sitio de trabajo para capacidad de 6
mecanismos modulares para encastar.

13,39000 €

BG621193 u Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, precio alto, para empotrar 6,31000 €

BG625193 u Interruptor, de tipo modular de 1 módulo estrecho, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, precio
alto, para montar sobre bastidor o caja

6,50000 €

BG631154 u Toma de corriente de tipo universal, bipolar com toma de tierra lateral (2P+T), 16 A 250 V, con
tapa, precio superior, para empotrar

8,90000 €

BG633154 u Toma de corriente bipolar com toma de tierra lateral (2P+T), 16 A 250 V, con tapa, con grado de
protección IP-44, precio superior, para empotrar

15,87000 €

BG638153 u Toma de corriente de tipo modular de 2 módulos estrechos, bipolar com toma de tierra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, con tapa, precio alto, para montar sobre bastidor o caja

2,19000 €

BG63815K u Toma de corriente de tipo modular de 2 módulos estrechos, bipolar com toma de tierra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, con tapa roja, precio alto, para montar sobre bastidor o caja

2,15000 €

BG7F3620 u Variador de frecuencia para control de velocidad del motor, con entrada trifásica 400 V y salida
trifásica 400 V, de 4 kW de potencia, control con display led y bus de datos integrado, con grado de
protección IP 20

354,25000 €

BG86PR00A u Tecla, marco embellecedor y caja para mecanismo encastable Det. Presencia 10/16 A 250 V 5,19000 €

BG86PR00M u Detector de presencia 10/16 A 250 V 46,50000 €

BGC14030 u Grupo electrógeno de construcción insonorizado, de 66 kVA de potencia en servicio de
emergencia, trifásico, de 400 V de tensión, accionamiento con motor diésel, con cuadro de control

14.061,59000 €

BGE2R008 u Inversor de String Inteligente de conexión a red trifásico, poténcia nominal de entrada 110 kWp,
poténcia nominal de salida 110 kW, tensión nominal de salida 400V, frecuéncia 50Hz, rango de
tensiones MPP a poténcia nominal entre 200V i 1000 Vdc, rango de tensión de entrada entre 200 i
1000V, rendimiento a 480V de 98,8%, con número de entradas: 20, incluye protecciones de
sobretensión DC i inversión de polaridad integrables, con conectores CC Staubli MC4, grado de
protección IP-66. Marca/modelo: HUAWEI/ SUN2000-100KTL-M1 o equivalente.

15.160,00000 €

BGESU015 u Estructura de suport de perfils d'alumini reforçat de 5 mm de gruix, per al muntage de mòduls
fotovoltaics de tipus emmarcat tant en posició vertical com horitzontal, angle d'inclinació fixe de 30°
o 40°, incloses les subjeccions dels mòduls amb fixacions d'acer inoxidable, per a col·locar sobre
superfícies horitzontals

46,17000 €

BGW2A000 u Parte proporcional de accesorios para canales plásticos 0,57000 €

BGW2DC9D u Parte proporcional de accesorios y elementos de acabado para bandejas metálicas de acero
galvanizado sendzimir, de 65 mm de altura y 100 mm de ancho

2,48000 €
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BGW2DC9E u Parte proporcional de accesorios y elementos de acabado para bandejas metálicas de acero
galvanizado sendzimir, de 65 mm de altura y 150 mm de ancho

3,04000 €

BGW2DC9F u Parte proporcional de accesorios y elementos de acabado para bandejas metálicas de acero
galvanizado sendzimir, de 65 mm de altura y 200 mm de ancho

3,51000 €

BGW2DC9H u Parte proporcional de accesorios y elementos de acabado para bandejas metálicas de acero
galvanizado sendzimir, de 65 mm de altura y 300 mm de ancho

4,30000 €

BGW2DC9K u Parte proporcional de accesorios y elementos de acabado para bandejas metálicas de acero
galvanizado sendzimir, de 65 mm de altura y 400 mm de ancho

4,96000 €

BGW2DC9M u Parte proporcional de accesorios y elementos de acabado para bandejas metálicas de acero
galvanizado sendzimir, de 65 mm de altura y 500 mm de ancho

5,54000 €

BGW2DCBD u Parte proporcional de accesorios y elementos de acabado para bandejas metálicas de acero
galvanizado sendzimir, de 75 mm de altura y 100 mm de ancho

3,05000 €

BGW38000 u Parte proporcional de accesorios para conductores de cobre desnudos 0,33000 €

BGW67001 u P.p. de elementos para cajas de derivación y mecanismos, placas y marcos, tubos y cableado y
portalamparas de instalaciones eléctricas.

8,18000 €

BGWC1000 u Parte proporcional de accesorios para grupos electrógenos 74,00000 €

BGWEU010 u Part proporcional d'accessoris de connexió per components d'instal·lacions d'energia solar
fotovoltaica

8,46000 €

BGY2ABE1 u Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado en
caliente de 150 mm de anchura, para instalación sobre soportes horizontales

3,92000 €

BGY2ABF1 u Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado en
caliente de 200 mm de anchura, para instalación sobre soportes horizontales

4,13000 €

BGY2ACD2 u Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado
sendzimir de 100 mm de anchura, para instalación suspendida de paramentos horizontales

4,01000 €

BGY2ACE2 u Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado
sendzimir de 150 mm de anchura, para instalación suspendida de paramentos horizontales

5,01000 €

BGY2ACF2 u Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado
sendzimir de 200 mm de anchura, para instalación suspendida de paramentos horizontales

5,27000 €

BGY2ACH2 u Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado
sendzimir de 300 mm de anchura, para instalación suspendida de paramentos horizontales

6,47000 €

BGY2ACK2 u Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado
sendzimir de 400 mm de anchura, para instalación suspendida de paramentos horizontales

9,69000 €

BGY2ACM2 u Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado
sendzimir de 500 mm de anchura, para instalación suspendida de paramentos horizontales

10,90000 €

BH12XL01M ut Luminaria tipo regleta de superfície, para LED de poténcia 14W, con difusor. Marca/Modelo:
PHILIPS/ PENTURA-MINILED o equivalente. Totalmente instalada.

137,63000 €

BH2DE011 u. Carril electrificado, trifásico para iluminación a base de perfiles de aluminio extrusionado
empotrado de 2 metros de longitud. Incluye perfil con aletas en tono metálico, bridas de fijación,
piezas de unión y accesorios. Totalmente instalado. Marca: LAMP/ TKSUPR2000DNW+
TKAARDNW + TKAJUDNW + TKASUSUW + TKAECW o equivalente. Totalment instalado.

108,00000 €

BH2DE016 u Luminaria tipo proyector para interiores para adosar en pared o techo fabricado en inyección de
aluminio y óptica asimétrica 35º. Incluye lámpara LED 100W (3000K), equipo electrónico y
accesorios incluidos. Marca/modelo: SIMON/ 880.32/ 88032038-273 y RAL a definir o
equivalente.Totalmente instalada.

216,20000 €

BH61EG01 u. Aparato autónomo de proyectores en techo para iluminación de emergencia y seguridad
fluorescente, 230 V, 2D 11W, 1128 lm, autonomía mínima 1 h, con difusor, y dispositivo de
desconexión y reactivación mediante telemando y caja. Totalmente instalado. Marca/modelo:
DAISALUX/ ZP2-N24 o similar.

142,66000 €

BH61JS01M u Aparato autónomo de emergéncia i señalización, con lámpara LED, 400 Lm, autonomia mínima 1
h, con difusor, rótulo adhesivo de señalización i dispositivo de control de encendida mediante
telemando. Marca/modelo: DAISALUX/ HYDRA LD N8. Totalmente instalado.

52,67000 €

BH61JS02M u Aparato autónomo de emergéncia i señalización estanco, con lámpara LED, 250 Lm, autonomia
mínima 1 h

66,80000 €
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BHP6L002 u Luminaria industrial tipo campana con lámpada de LED de Alta Eficiéncia IP65 IK08 de 160W,
Fabricado en aluminio de inyección, con reflector de aluminio. Difusor de vidrio templado de
protección (e=5mm). En ejecución suspendida en techo a 6,8 metros de altura con cadena.
Marca/modelo: SIMON/ 816.41/ 81641038-784 o equivalente. Totalmente instalado.

274,56000 €

BHTRC00M u Sistema de Regulación Iluminación Sala Conferéncias compuesto por armario eléctrico con
aparamenta en cabecera y regulación de luminarias con sistema DALI. Incluyendo unidad de
control Touch Screen, conversores de señal, elementos de regulación por líneas, fuentes de
alimentación, acopladores de bus, etc. También se incluye el cableado de bus a cada una de las
luminarias a controlar. Totalmente instalado.

1.844,07000 €

BJ115-0QED u Lavabo mural de porcelana esmaltada, sencillo, de ancho 53 a 75 cm, de color blanco y precio alto 142,92000 €

BJ115-0QEZ u Lavabo para empotrar de porcelana esmaltada, sencillo, de ancho 53 a 75 cm, de color blanco y
precio alto

119,34000 €

BJ11C-0Q62 u Inodoro para colocar sobre el pavimento de porcelana esmaltada, de salida vertical, con asiento y
tapa, cisterna y mecanismos de descarga y alimentación incorporados, color blanco y precio alto

208,54000 €

BJ11O-0PMV kg Pasta para sellar el enlace de inodoros, vertederos y placas turcas 6,52000 €

BJ188-0PMX u Soporte mural de acero galvanizado para fregaderos, lavaderos y lavabos colectivos 16,61000 €

BJ18A-17WK u Vertedero de porcelana esmaltada con alimentación integrada, de color blanco, precio alto, con
fijaciones

109,07000 €

BJ18B-0PN1 u Reja de acero inoxidable y protección de goma para vertedero de gres esmaltado brillante, precio
alto

49,61000 €

BJ217-0RBK u Grifo mezclador para lavabo, para montar superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de
latón cromado, precio medio, temporizado, con dos entradas de manguitos

63,92000 €

BJ21B-0R7O u Grifo sencilla para lavaderos, mural, para montar superficialmente, de latón cromado, precio alto,
con grifo y salida exterior roscada de 3/4´´, incorporadas, con entrada de 1/2´´

29,26000 €

BJ2ZU100 u Grifo de limpieza construido en latón cromado para montaje roscado de 15mm, PN-16, con mando
de acción manual por palanca y salida con racord de dos piezas para acoblamento de manguera.

10,02000 €

BJ32-0RLW u Desagüe recto para lavabo, con tapón y cadena incorporados, de latón cromado de diámetro 1´´1/4
con enlace de diámetro 30 mm, para soldar al sifón o ramal de plomo

17,64000 €

BJ33B16F u Sifón de botella para lavabo, de latón cromado de diámetro 1´´1/4 con enlace de diámetro 30 mm,
conectado a la red de pequeña evacuación.

19,57000 €

BJ3E-0RN8 u Sifón de botella para lavabo, de latón cromado de diámetro 1´´1/4 con enlace de diámetro 30 mm,
para conectar al ramal

22,00000 €

BJ4Z-H68C u Barra mural doble abatible para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35 mm de d, de tubo de
acero inoxidable

280,51000 €

BJ4Z-H68Y u Portarrollos gigante de paper higiénico, de acero esmaltado, de 250 mm de diámetro y 110 mm de
profundidad

23,23000 €

BJ71U010 u Depósito de reserva del tipo prefabricado de 3.000 l de capacitat con tapa 763,20000 €

BJ72U010 u Niveles del depósito 188,06000 €

BJ72U110 u Tubería alimentación instalación 128,54000 €

BJ72U210 u Válvula de flotador 50 mm 494,45000 €

BJM12407 u Contador de agua, por velocidad, de latón, con uniones roscadas de diámetro nominal 1´´1/4, para
conectar a la batería o al ramal

108,79000 €

BJM12409 u Contador de agua, por velocidad, de latón, con uniones roscadas de diámetro nominal 1´´1/2, para
conectar a la batería o al ramal

168,67000 €

BJZ1DSS2 ut Instalación de fontaneria (agua fría sanitária) para alimentación CH1 (1 lavabo y 1 inodoro con
cisterna) compuesta por parte proporcional de tuberías de polietileno reticulado, accesorios y
soportes des de la distribución a la entrada de la dependéncia y de los diámetros comprendidos en
planos, incluye la parte proporcional de aislamiento anticondensación en los recorridos horizontales
con camisa aislante de escuma elastomérica de 9 mm de grueso y protección de los tramos
encastados mediante tubo plástico flexible corrugado libre de halógenos. También se incluyen las
válvulas del local y las llaves de escuadra de cada una de los aparatos. Totalmente instalado.

131,66000 €

BL30-2ETV u Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, sistema de tracción sin reductor y curva de aceleración
y desaceleración progresiva, velocidad 1 m/s, nivel de tránsito elevado, para 10 personas (carga
máxima de 800 kg), de 2 a 6 paradas (recorrido de 3 a 15 m), habitáculo de calidad media de

26.248,82000 €
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medidas 1400x1350 mm, embarque doble a 180º con puertas automáticas de apertura central de
1+1 hojas de acero inoxidable de 800x2000 mm, maniobra colectiva de subida y bajada simple, con
marcado CE según REAL DECRETO 203/2016

BL31-2FWG u Material para la formación de parada de ascensor eléctrico, velocidad 1 m/s, nivel de tránsito
elevado, para 10 personas (carga máxima 800 kg), de 2 a 6 paradas, de calidad media, puertas de
acceso automáticas de apertura central de 1+1 hojas acabadas pintadas de 800x2000 mm,
maniobra colectiva de subida y bajada simple, con marcado CE según REAL DECRETO 203/2016

1.099,49000 €

BM23A001 u Armario conjunto de BIE incluyendo boca de incendios equipada (BIE) diámetro 25 mm montada y
conectada, compuesta por: armario metálico para montar superficialmente, frontizas, cerramiento y
tirador, 20 m de manguera semirígida de diámetro 25 mm (UNE-EN 694:2001) con cuerpo de
caucho sintético y interior de fibras multifilamento de poliester y trama monofilamento de material
sintético semirígido (presión de ruptura 80 bar), devanadera de chapa para montar en armario con
soporte pivotante, lanza de agua multiefecto con cuerpo de policarbonato, válvula de paso roscada
de DN 25 homologada, manómetro de glicerina graduado de 0 a 16 bar con lira y llave de paso y
accesorios. Incluye sirena interior de alarma, pulsador manual de incendios, un extintor de polvo
seco ABC 6kg y un extintor de CO2 de 5 kg y sus armarios de protección. Totalmente instalado.
Marca: GRUPO DE INCENDIOS o equivalente

577,00000 €

BM312611 u Extintor de polvo seco polivalente, de carga 6 kg, con presión incorporada, pintado 38,90000 €

BM313511 u Extintor de dióxido de carbono, de carga 5 kg, con presión incorporada, pintado 118,21000 €

BMDBU005 u Placa de señalitzación interior para indicación de medidas de salvamento y vías de evacuación, de
210 x 297 mm, con pintura fotoluminiscente según normas UNE y DIN, para fijar mecánicamente

3,21000 €

BMY31000 u Parte proporcional de elementos especiales para extintores 0,27000 €

BN315720 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro nominal
3/4´´, de 25 bar de PN y precio alto

4,90000 €

BN316720 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro nominal 1´´,
de 25 bar de PN y precio alto

8,09000 €

BN317720 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro nominal
1´´1/4, de 25 bar de PN y precio alto

12,58000 €

BN318720 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro nominal
1´´1/2, de 25 bar de PN y precio alto

18,14000 €

BN319720 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro nominal 2´´,
de 25 bar de PN y precio alto

30,23000 €

BN31A720 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro nominal
2´´1/2, de 25 bar de PN y precio alto

56,59000 €

BN4294D0 u Válvula de mariposa manual montada entre bridas, de diámetro nominal 50 mm, de 16 bar de PN,
de fosa, y montada superficialmente

92,13000 €

BN811590 u Válvula de retención de clapeta, con rosca, de 1´´1/4 de diámetro nominal, de 10 bar de presión
nominal, cuerpo de latón, clapeta de latón y cerramiento de cierre elástico

15,16000 €

BN8115A0 u Válvula de retención de clapeta, con rosca, de 1´´1/2 de diámetro nominal, de 10 bar de presión
nominal, cuerpo de latón, clapeta de latón y cerramiento de cierre elástico

20,68000 €

BN821690 u Válvula de retención de clapeta, según norma UNE-EN 12334, con bridas, de 50 mm de diámetro
nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) con
recubrimiento de resina epoxy (200 micras), clapeta de fundición nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), cerramiento de cierre elástico

63,96000 €

BNE17300 u Filtro colador en forma de Y con de rosca, 1´´1/4 de diámetro nominal, 16 bar de presión nominal,
latón, malla de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) con perforaciones de 0,5 mm de diámetro

13,93000 €

BNE18300 u Filtro colador en forma de Y con de rosca, 1´´1/2 de diámetro nominal, 16 bar de presión nominal,
latón, malla de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) con perforaciones de 0,5 mm de diámetro

18,32000 €

BNFBU007 u Válvula de vaciado de 1/2'' de diámetro nominal, PN 16 bar, precio alto y embudo de desagüe para
válvula de vaciado de 1/2''

14,99000 €

BNN2J136 u Pozo de bombeo para dos bombas sumergibles de polietileno de diámetro 1200mm y altura 2000
mm, con boca reductora de 800mm en la parte superior, fondo plano, patas incorporadas, incluye
las entradas con manguito de unión junta elástica y salidas de impulsión, ventilación y cableado,
colocado sobre solera de hormigón HA-25/p/40/X0 de 20 cm de espesor, totalment nivelada e
instalada. También se incluyen las bombas sumergibles (servicio y reserva) con impulsor tipo
vortex de diámetro de paso de 50 de 1,5kW, boyas reguladores, cuadro eléctrico de maniobra,

3.540,00000 €
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tuberías y accesorios. Para un caudal de 5 l/s a una altura de elevación de 12 metros. Con 10
metros de cable eléctrico especial sumergible, zócalos de descarga y acoblamiento de las bombas
i tapa estanca de 80x80cm. Totalmente instalada.

BNXAUE17 u Grupo de presión compacto para instalaciones contra incendios según UNE 23.500-60, de 12 m3/h
de caudal nominal y 60 m.c.a. de altura manométrica nominal, de funcionamiento automático, con
una bomba principal accionada por un motor eléctrico de 9,2kW de poténcia, bomba jockey y
cuadro eléctrico de proteccion y maniobra, montado sobre bancada (se incluye), y conectado a la
red de servicio y eléctrica. Marca/Modelo: BOMBAS ITUR/ UN-12/60-JEQ o equivalente.
Totalmente instalado.

2.804,80000 €

BP21AT01 u Adaptador de tensión para alimentar componentes de la instalación de audio-portero, de red a 24V 21,27000 €

BP22PI01 u Aparato interior video-portero 327,11000 €

BP22PE02M u Plafón exterior de videoportero 381,70000 €

BP24220A u Abrepuertas eléctrico de accionamiento automático 24,55000 €

BP27CN01 u Conexionado de comunicación a plafón exterior de videoportero 90,32000 €

BP27CN02 u Conexionado de comunicación a aparato interior de video-portero 65,44000 €

BP27CN03 u Conexionado de comunicación a control de puerta 23,05000 €

BP35UAC3 u Proyector acústico de banda ancha de 30W RMS en línea de 100V 83,60000 €

BP42PCX22 ut Punto de conexión directo (sin toma) de voz/datos incluyendo conductor de 4 pares trenado UTP,
de categoria 6a, por el interior de tubo de plástico libre de halógenos rígido en ejecución vista en
falso techo y tubo flexible encastado en bajantes y caja, desde la caja de derivación a punto y línea
hasta distribuidor tendido por bandeja. Totalmente instalado.

44,79000 €

BP43CMZ1 m Cable multipolar apantallado de 50 pares de conductores de cobre electrolítico de 0,5 mm de
diámetro con aislamiento de polietileno, pantalla de cinta de aluminio y cubierta LSHF, con parte
proporcional de accesorios y conectores. Totalemente instalado.

2,07000 €

BP43GT01 ut Gráfico tipo esquema en color con un mínimo de 20 puntos activos 107,33000 €

BP43GT02 ut Gràfic tipus planta en color amb un mínim de 20 punts actius 139,63000 €

BP43PC51 m Cable de bus de comunicaciones Modbus RTU 1,55000 €

BP43PC54 m Cable de bus de comunicaciones LonMark/TP/FT-10 1,33000 €

BP43PGW1 ut Trabajos de programación y puesta en marcha del sistema de gestión técnica y control, incluyendo
programación y el desarrollo de forma consensuada con Dirección Facultativa, replanteo técnico
correspondiente a las arquitecturas del Edificio. También se incluye la programación de
controladores, implantación de regulaciones, automatizaciones y gestion del sistema, así como el
diseño de pantallas gráficas de supervisión de los puntos de interacción con el sistema para un
control remoto de la instalación. Verificación del correcto funcionamiento del sistema de control de
climatización, indicación de aranque paro grupo electrógeno, bombeo pci, alarma de incendios y
analizadores de redes del cuadro eléctrico. También se incluyen los trabajos de seguimiento de la
ejecución de las instalaciones del fabricante y gastos de viaje y dietas. Totalmente instalado.
Marca/modelo: SCHNEIDER o equivalente.

8.309,34000 €

BP43PGW2 u Conjunto de programación y puesta en marcha de los integradores de red del sistema de gestión y
control

1.949,32000 €

BP4A5820 m Cable de fibra optica per a uso interior/exterior, con 8 fibras del tipus multimodo 50/125, estructura
interior de fibras relleno de gel hidrofugo, protección interior de kevlar, con cubierta de poliolefina
de baja emisión de humos y opacidad reducida y no propagador de la llama según UNE-EN
60332-1-2, con una classe de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 según norma UNE-EN 50575,
instalado.

8,14000 €

BP4A7820 m Cable de fibra óptica para uso interior/exterior, con 8 fibras del tipo monomodo 9/125, estructura
interior de fibras rellena de gel hidrofugo, protección interior de kevlar, con cubierta de poliolefina
de baja emisión de humos y opacidad reducida y no propagador de la llama según UNE-EN
60332-1-2, con una clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 según norma UNE-EN 50575,
instalado.

7,22000 €

BP4AMU01 ut Cable de patch de 2 fibras ópticas multimodo (50/125) OM4, de 1,2 m de altura, con conectores
SC-PC.

31,76000 €

BP75988 ut Toma simple estanca de voz y datos en ejecución superfície compuesto por conector hembra tipo
RJ45 sin pantalla categoria 6a UTP, caja aislante, soporte, frontal y marco embellecedor según la
série de mecanismos eléctricos con conexión por desplazamiento aislante incluyendo accesorios y
conectores. Totalmente instalado.

27,55000 €
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BP7382D2 u Toma doble de voz y datos en ejecución encastada/superfície compuesto por conector hembra tipo
RJ45 sin pantalla categoria 6a UTP, caja aislante, soporte, frontal y marco embellecedor según la
série de mecanismos eléctricos con conexión por desplazamiento aislante incluyendo accesorios y
conectores. Totalmente instalado.

21,71000 €

BP73PC01 u Punto de conexión de voz/datos UTP incluyendo conductor de 4 pares de categoria 6a 20,77000 €

BP742B68 U Central de Megafonia General del Edificio que da cumplimiento a la EN-54 (avisos de emergéncia
en caso de incendio) compuesto por:
- Carta de grabación y reproducción de mensajes MP3, con capacidad para 127 mensajes,
mensajes de evacuación (hasta 16) y propósito general. Con posibilidad de sirena de emergéncia.
Instalado en rack 19''
- Etapa de poténcia de 6 canales de 100W RMS de poténcia cadauno, de alta impedáncia.
Incluyendo módulo de preamplificación modular con capacidad para 12 módulos electrónicos de
entrada. Entradas de señal balanceada con XLR, indicadores LED para standby, clip,
sobretemperatura, protección, presencia de senyal y prioridad y teclado de control. Instalado en
rack 19''.
- Módulo de maniobra de 20Amp 2U.
- 2 Fontes de alimentación 24Vcc 2Amp format DIN.
- Carta de entrada de teléfono de 24 zonas, con grabación de mensajes.
- 2 Etapas de poténcia. 360W de poténcia, línea de 100V. Respuesta de frecuéncia 60Hz-15kHz.
Display de información de estado de parámetros.
Totalment instalado y programado. Marca/modelo: OPTIMUS o equivalente.

5.610,55000 €

BP742B88 u Armario principal para el sistema de cableado estructurado para un total de 50 puntos RJ45 + 20%
espacio de reserva compuesto por:
- Chasis para rack de 19'' y 42 UA de altura de 800x800 mm con unidad de ventilación doble y
termostato, puerta de cierre transparente, y 3 uts. regleteras con 8 bases de de tomas Schuko
(total 24 tomas Schuko).
- 1 previsión de espacio para Central de Telefonia de 6UA.
- 1 Panel de Fibra Óptica con bandeja para fibra multimodo OM4 de 8 conectores SC/PC i pigtails.
- 1 Panel de Fibra Óptica con bandeja para fibra monomodo de 8 conectores SC/APC i pigtails.
- 1 panel de distribución de voz para 50 conectores tipo RJ45 categoria 6.
- 1 panel de distribución de datos para 48 conectores tipo RJ45 categoria 6.
- 8 bandejas portaequipos de red (espacio para amplificadores megafonia general y sala
conferéncias).
- 3 Regleteros con 8 tomas Shucko sin interruptor de 19''.
- 1 zócalo de 10cm con ruedas de rack 800x800mm.
- 2 Pasahilos verticales en toda la altura de rack.
- 8 Pasahilos horizontales de 1UA para bastidor de 19'' con anillas verticales.
- Tirantes de 1 y 3 metros con conexiones RJ45-RJ45.
Incluyendo plafones, paneles, pasahilos, latiguillos y conectores. Totalmente instalado.

2.011,40000 €

BP7ZPH01 u Pasahilos horizontal de 1UA para bastidor de 19'', con anillas verticales. Totalmente instalado.
Marca/modelo: SYSTIMAX/1U PATCHCORD MANAGEMENT o equivalente

16,44000 €

BPE1EN02 u Unidad de control ambiente de temperatura de pared 54,26000 €

BPE1SB01 u Subestación de Gestión y Control SUB.1 compuesta por los siguientes equipos necesarios de
control:

- 2 uds. Fuentes de alimentación 24Vac/24Vdc del sistema.

- 2 uds. Base terminal para Fuente de alimentación.

- 1 ud. Servidor de Automatización con CPU con controlador de módulos entrada/salida y
Servidor/Gestor de comunicaciones. Incorpora Webserver y salidas de comunicaciones LonMark/
TP/FT-10, BacNet, Modbus, DHCP/DNS, HTTP, NTP, SMTP, WebServices (SOAP, REST),
autodireccionable y comunicable via Ethernet TCP/IP, alimentación por backplane e interfcace de
usuario Webstation.

- 1 ud. Base terminal para Servidor de Automatitzación.

- 1 ud. Módulo Ent/sal. de 8 Salidas analógicas 0-10Vdc o 0-20mA, protección cortocircuitos.

- 1 ud. Módulo Ent/sal. de 16 Entradas Universales, par soportar entradas tipo contacto, contador y
supervisada como voltage, corriente, termistor y resisténcia.

- 3 uds. Módulos Ent/sal. de 16 Entradas digitales, de tipo contacto o contador, protección

6.583,40000 €
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cortocircuitos.

- 2 ud. Módulos Ent/sal. de 12 Salidass digitales FormA (común/NO), salidas de relé (hasta a 2A),
protección cortocircuitos.

- 1 ud. Módulo Ent/sal. de 8 Salidas digitales FormC (común/NC/NO), salidas de relé (hasta a 3A),
protección cortocircuitos.

- 12 uds. Bases terminales para Módulos Ent/Sal.

- 2 uds. Cable de extensión tipo L de 1,5 metros entre módulos y conectores.

- 1 ud. Clip final para montaje en carril DIN.

También se incluyen relés, conectores y accesorios necesarios, así como el conexionado de los
equipos. Marca/Modelo: SCHNEIDER/ STRUXUWARE o equivalente. Totalment instalada.

BPE1SB02 ut Subestación de Gestión y Control SUB.2 3.963,01000 €

BQ52-0TE2 m2 Piedra natural granítica nacional para encimeras, de 20 mm de espesor, precio alto, de 100 a 149
cm de longitud

88,94000 €

BQZ0-MK0X u Aparcabicicletas en forma de U de acero galvanizado con acabada Indeterminado, de 750 mm de
largo y 750 mm de altura con capacidad para 1 bicicleta, para colocación superficial

34,81000 €

BR25EZZ8 u Luminaria tipo pantalla estanca con lámpara LED de 29W (4000K) de chapa de acero esmaltado i
difusor de policarbonato transparente. IP66. Equipo electrónico. IP66. Marca/modelo: PHILIPS/
CORE LINE/ WT120C LED34S Totalmente instalada.

61,70000 €

BRDSÑW u Punto de conexión a fancoil (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea desde cuadro
de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos
aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i
entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

34,33000 €

BRGB2XX1 u Punto de conexionado de detector 42,88000 €

BRGB2XX2 u Punto de conexionado de sirena 46,99000 €

BRJL70EB u Punto de conexión a grupo de bombeo fontaneria (salida de hilos incluyendo cables y canalización
de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

38,96000 €

BSBF1.A ud Plafón de señalización y mando a distáncia de los circuitos correspondientes a iluminación o fueza
de zona de incluéncia, compuesto a base de un cuadro, pupitre y instalando en el un piloto rojo por
circuito y un pulsador de paro y otro de marcha por circuito, indicando en su frontis el esquema
sinóptico, incluye regletas, cableado de maniobra y control, desde cuadro/s de poténcia
terminales, pequeño material, etc. Totalmente instalado.

1.103,00000 €

DXC2 u Central analógica de detección de incendios de 2 lazos MorleyIAS, con 396 direcciones (198
sensores + 198 módulos), ampliable a 4 lazos (792 direcciones) mediante módulo 795-111, 2
salidas de sirenas supervisadas (1A máx.c/u), fuente de alimentación de 4A, 2 relés generales
(alarma y avería), un relé programable, salida auxiliar fija y rearmable 24Vcc 250mA, 2 teclas y 2
entradas para funciones programables, display gráfico LCD 240x64 píxeles, puerto integrado para
programación con PC mediante cable USB y puerto RS485 para repetidores. Módulo opcional de
comunicaciones de puerto aislado para conexión a la red de centrales DXcNET y módulo opcional
de puerto aislado serie RS232 (para integración o conexión a un PC con terminal de gestión gráfica
TG). Incluye algoritmos de verificación y coincidencia para eliminar falsas alarmas, así como
algoritmos de control específicos para sensor ultrasensible láser MI-LZR y de plan horario para
sensores multicriterio MI-PTSE y MI-PTIR.

1.219,00000 €
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Incluye CD con una herramienta para el calculo de las dimensiones de los lazos y de las baterías,
un programa para tratamiento del histórico, manuales y software de programación que permite
personalizar el display gráfico de la central con el logotipo de compañía e importar los textos de
personalización de los equipos desde un documento Excel. Cabina con capacidad para alojar 2
baterías 12Vcc, 7Ah a 17Ah.

HSR-E24 u Sirena exterior bitonal óptico-acústica de color rojo con potencia de 95 dB a 1 metro. Grado de
protección IP54. Opción de 3 ciclos de 1 minuto o activación continua.
Requiere alimentación 24Vcc. 25mA con sonido y luz y sólo 19mA con luz. Disponible también con
serigrafías de FUEGO en inglés, francés, portugués, gallego y catalán

135,42000 €

M200SMB u Caja para montaje en superficie de los módulos de la serie M700 que acepta un único módulo.
Dispone de tapa de plástico esmerilado. Permite ver la etiqueta de identificación del producto, los
leds y selectores de dirección.

8,22000 €

MI-D2ICMO u Módulo monitor y de control direccionable para sistema analógico MorleyIAS. Está compuesto de 2
circuitos de entrada para la supervisión de equipos de iniciación de alarma o señales técnicas que
dispongan de contacto libre de tensión y 1 circuito de salida relé NA/NC para la activación de
sistemas de señalización o aviso, puertas, compuertas cortafuegos, solenoides,etc. a través del
propio lazo analógico. Incorpora aislador de cortocircuito. Fácil direccionamiento mediante dos
interruptores giratorios decádicos (01-159) colocados tanto en el frontal del módulo como en el
lateral ( accesibles y visibles en montaje carril DIN). Ocupa tres direcciones consecutivas. Dispone
de tres leds tricolor uno para cada canal( verde: parpadea cuando se pregunta al equipo; rojo: fijo
relé activo; amarillo: parpadea por avería en el circuito de entrada). Conexionado mediante
terminales extraíbles (hasta 2,5mm2 de sección). Múltiples posibilidades de montaje: En superficie
mediante caja M200SMB o SMB6-V0, en carril DIN mediante adaptador M200DIN o en panel
mediante soporte M200PMB.

85,47000 €

MI-D240CMO u Módulo de salida para sistema analógico MorleyIAS en caja de superficie que proporciona
contactos sin tensión de 240Vca y 5A, tanto NA como NC. Permiten controlar dispositivos externos
(climatizadores, ascensores, contactores...). Incorpora aislador de cortocircuito. Fácil
direccionamiento mediante dos interruptores giratorios decádicos (01-159). Dispone de un LED
bicolor (verde: parpadea cuando se pregunta al equipo; amarillo: fijo por avería).

67,02000 €

MI-PSE-S2-IV u Detector óptico de humo para sistema analógico MorleyIAS. Ideal para fuegos de evolución lenta,
con partículas de humo visibles. Incorpora algoritmos de verificación, compensación de suciedad y
control de cámara. Fácil direccionamiento mediante dos interruptores giratorios decádicos. Dispone
de 2 leds tricolor que permiten ver el estado del detector desde cualquier posición y salida para
indicador de acción.

55,96000 €

MI-WSO-PR-I u Sirena direccionable de color rojo y aislador incorporado. Consumo máx: 11,7mA. Salida de sonido
máx. 97dBA +/-3dB @ 1m. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo)
seleccionables mediante microinterruptores. Se conecta y alimenta directamente del lazo ocupando
una dirección de 0 a 99 de módulo de control.

105,10000 €

PS1212 u Batería de 12V. Capacidad 12Ah. Conexión por terminal faston. 45,30000 €

SMK-400AP-IV u Zócalo de superficie para entrada de tubo de hasta 22mm de diámetro exterior.
Requiere una base B-501AP-IV

4,37000 €

SR1T u Caja para montaje en superficie para los pulsadores de alarma KAC. 9,90000 €

WW00300 u Material complementario o pzas. E 0,50000 €

WW00400 u Pequeño material 0,25000 €
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B07F-0LT4 m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia
a compresión, elaborado en obra

Rend.: 1,000 100,27000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0E-000A h Peón especialista 1,000 /R x 20,10000 = 20,10000

Subtotal: 20,10000 20,10000

Maquinaria

C176-00FX h Hormigonera de 165 l 0,700 /R x 2,14000 = 1,49800

Subtotal: 1,49800 1,49800

Materiales

B011-05ME m3 Agua 0,200      x 1,82000 = 0,36400

B03L-05N7 t Arena de cantera para morteros 1,630      x 23,22000 = 37,84860

B055-067M t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos

0,250      x 161,04000 = 40,26000

Subtotal: 78,47260 78,47260

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,20100

COSTE DIRECTO 100,27160

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 100,27160

B07F-0LT5 m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia
a compresión, elaborado en obra

Rend.: 1,000 118,65000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0E-000A h Peón especialista 1,000 /R x 20,10000 = 20,10000

Subtotal: 20,10000 20,10000

Maquinaria

C176-00FX h Hormigonera de 165 l 0,700 /R x 2,14000 = 1,49800

Subtotal: 1,49800 1,49800

Materiales

B011-05ME m3 Agua 0,200      x 1,82000 = 0,36400

B03L-05N7 t Arena de cantera para morteros 1,520      x 23,22000 = 35,29440

B055-067M t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos

0,380      x 161,04000 = 61,19520

Subtotal: 96,85360 96,85360
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GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,20100

COSTE DIRECTO 118,65260

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 118,65260

B07F-0LT7 m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 450 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:3 y 15 N/mm2 de resistencia
a compresión, elaborado en obra

Rend.: 1,000 129,00000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0E-000A h Peón especialista 1,000 /R x 20,10000 = 20,10000

Subtotal: 20,10000 20,10000

Maquinaria

C176-00FX h Hormigonera de 165 l 0,700 /R x 2,14000 = 1,49800

Subtotal: 1,49800 1,49800

Materiales

B03L-05N7 t Arena de cantera para morteros 1,480      x 23,22000 = 34,36560

B011-05ME m3 Agua 0,200      x 1,82000 = 0,36400

B055-067M t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos

0,450      x 161,04000 = 72,46800

Subtotal: 107,19760 107,19760

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,20100

COSTE DIRECTO 128,99660

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 128,99660

B07F-0LT8 m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 200 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:8 y 2,5 N/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra

Rend.: 1,000 94,77000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0E-000A h Peón especialista 1,000 /R x 20,10000 = 20,10000

Subtotal: 20,10000 20,10000

Maquinaria

C176-00FX h Hormigonera de 165 l 0,700 /R x 2,14000 = 1,49800

Subtotal: 1,49800 1,49800

Materiales

B055-067M t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos

0,200      x 161,04000 = 32,20800

B03L-05N7 t Arena de cantera para morteros 1,740      x 23,22000 = 40,40280

B011-05ME m3 Agua 0,200      x 1,82000 = 0,36400
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Subtotal: 72,97480 72,97480

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,20100

COSTE DIRECTO 94,77380

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 94,77380

B0B6-107E kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y
manipulado en taller B500S, de límite elástico >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,33000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 22,37000 = 0,11185

A01-FEP0 h Ayudante ferrallista 0,005 /R x 20,10000 = 0,10050

Subtotal: 0,21235 0,21235

Materiales

B0B7-106Q kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico
>= 500 N/mm2

1,050      x 1,04000 = 1,09200

B0AM-078F kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,0102      x 2,27000 = 0,02315

Subtotal: 1,11515 1,11515

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,00212

COSTE DIRECTO 1,32962

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,32962

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l

Rend.: 1,000 84,40000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Peón especialista 1,000 /R x 20,10000 = 20,10000

Subtotal: 20,10000 20,10000

Maquinaria

C1705600 h Hormigonera de 165 l 0,700 /R x 2,00000 = 1,40000

Subtotal: 1,40000 1,40000

Materiales

B0111000 m3 Agua 0,200      x 1,83000 = 0,36600

B0312020 t Sorra  de pedrera  de pedra granítica per a morters 1,630      x 20,43000 = 33,30090

B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos

0,250      x 116,11000 = 29,02750

Subtotal: 62,69440 62,69440
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GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,20100

COSTE DIRECTO 84,39540

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 84,39540

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l

Rend.: 1,000 97,24000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Peón especialista 1,000 /R x 20,10000 = 20,10000

Subtotal: 20,10000 20,10000

Maquinaria

C1705600 h Hormigonera de 165 l 0,700 /R x 2,00000 = 1,40000

Subtotal: 1,40000 1,40000

Materiales

B0111000 m3 Agua 0,200      x 1,83000 = 0,36600

B0312020 t Sorra  de pedrera  de pedra granítica per a morters 1,520      x 20,43000 = 31,05360

B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos

0,380      x 116,11000 = 44,12180

Subtotal: 75,54140 75,54140

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,20100

COSTE DIRECTO 97,24240

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 97,24240
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ASCEN-0001P-1 U Mejora energética del ascensor existente mediante
adecuación de la maquinaria y motorización actuales
para la mejora de su rendimiento y reducción del
consumo

Rend.: 1,000 4.130,97 €

COSTE DIRECTO 4.010,65049

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 120,31951

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4.130,9700

________________________________________________________________________________________________________________

CB00-00001P-2 U Poste metalico galvanizado de 100x100x2 mm con
tapa superior i mecanismos de encchufe doble para
cargador de bicicletas. La partida incluye la parte
proporcional el manismos estancos pra encuches,
tubos, cabledao, magnetotermico y quadro electrico

Rend.: 0,205 623,02 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 1,000 /R x 22,10000 = 107,80488

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 28,10000 = 137,07317

E000-0001 u Posta metalico galvanizado de 100x100x2 mm con
tapa superior i mecanismos de encchufe doble para
cargador de bicicletas. La partida incluye la parte
proporcional el manismos estancos pra encuches,
tubos, cabledao, magnetotermico y quadro electrico

1,000      x 360,00000 = 360,00000

Subtotal: 360,00000 360,00000

COSTE DIRECTO 604,87805

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 18,14634

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 623,02439

E23LC111P-3 u Bandeja de condensados para rooftop instalada en
parte inferior de equipo. También incluye sifón y tubo
de saneamiento en montaje superficial hasta bajante
más cercano. Totalemente instalado.

Rend.: 1,000 90,71 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 25,32000 = 6,33000

A013M000 h Ayudante montador 0,250 /R x 21,75000 = 5,43750

P23LC111 u Bandeja de condensados para rooftop instalada en
parte inferior de equipo. También incluye sifón y tubo
de saneamiento en montaje superficial hasta bajante
más cercano. Totalemente instalado.

1,000      x 76,30000 = 76,30000

Subtotal: 76,30000 76,30000

COSTE DIRECTO 88,06750

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,64203

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 90,70953
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E23LC203P-4 u Bomba de condensados para splid de pared, con
detector flotador, conexión eléctrica, tubo ultravinilo y
tubo de saneamiento hasta bajante más próximo.

Rend.: 1,000 196,05 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 25,32000 = 12,66000

A013M000 h Ayudante montador 0,500 /R x 21,75000 = 10,87500

P21LCC203 ut Bomba de condensados para splid de pared, con
detector flotador, conexión eléctrica, tubo ultravinilo y
tubo de saneamiento hasta bajante más próximo.

1,000      x 166,80000 = 166,80000

Subtotal: 166,80000 166,80000

COSTE DIRECTO 190,33500

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,71005

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 196,04505

E81121D2P-5 m2 Revoco a buena vista en cara interior paredes
fachadas, a 3,00 m de altura, como máximo, con
mortero de cemento 1:6, elaborado a la obra,
remolinado

Rend.: 1,000 16,85 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0122000 h Oficial 1a albañil 0,460 /R x 22,37000 = 10,29020

A0140000 h Peón 0,230 /R x 18,45000 = 4,24350

Subtotal: 14,53370 14,53370

Materiales

D0701641 m3 Morter  de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra  de pedra granítica amb 250 kg/m3  de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l

0,0173      x 84,39540 = 1,46004

Subtotal: 1,46004 1,46004

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,36334

COSTE DIRECTO 16,35708

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,49071

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,84779

EA172ZD0P-6 u EF-11. Ventana de aluminio lacado gris RAL 7022
con rotura de puente térmico de ITESAL o
equivalente, formado por una hoja oscilante y una
franja fija, de medidas totales 100x178 cm, equipada
con mecanismo de microventilación. Se colocará
sobre premarco. El conjunto cumplirá con
clasificación de permeabilidad al aire clase 4, segun
UNE-EN 12207, estanqueidad al agua clase E1200
según UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza del
viento clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen
herrajes de colgar, manetas de accionamiento, juntas
y franquicias rellenas con cinta expansiva y / o

Rend.: 1,000 606,76 €
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espuma de poliuretano y sellado con silicona.
Medidas, cara de colocación, sentido de apertura y
mecanismos de accionamiento según detalle planos
EF-S/N.
Tambien se incluye el transporte, movimientos
verticales y horizontales de materiales en obra, carga
y descarga del camión. Incluso fijación de los herrajes
y ajuste final. Totalmente montada y probada. Todas
las medidas y sentido de apertura de la carpinteria se
tendrán que comprobar en obra siendo necesario la
decisión del DF para hacer válido cualquier nuevo
replanteo.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000R h Oficial 1a montador 0,800 /R x 30,82000 = 24,65600

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,800 /R x 20,10000 = 16,08000

FINE-AL001 u Ventana de aluminio lacado gris RAL 7022 con rotura
de puente térmico de la serie S74RP de STRUGAL o
equivalente, formado por dos hojas batientes, de
medidas totales 150x120 cm, equipada con
mecanismo de microventilación. Se colocará sobre
premarco de aluminio con rotura de puente térmico.
El conjunto cumplirá con clasificación de
permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207,
estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN
12208 y resistencia a la fuerza del viento clase C5
según UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de
colgar, manetas de accionamiento, juntas y
franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma
de poliuretano y sellado con silicona. Medidas, cara
de colocación, sentido de apertura y mecanismos de
accionamiento según detalle planos

1,100      x 498,50000 = 548,35000

Subtotal: 548,35000 548,35000

COSTE DIRECTO 589,08600

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 17,67258

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 606,75858

EA172ZD2P-7 u EF-12. Ventana de aluminio lacado gris RAL 7022
con rotura de puente térmico de ITESAL o
equivalente, formado por una hoja oscilante, de
medidas totales 100x178 cm, equipada con
mecanismo de microventilación. Se colocará sobre
premarco. El conjunto cumplirá con clasificación de
permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207,
estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN
12208 y resistencia a la fuerza del viento clase C5
según UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de
colgar, manetas de accionamiento, juntas y
franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma
de poliuretano y sellado con silicona. Medidas, cara
de colocación, sentido de apertura y mecanismos de
accionamiento según detalle planos EF-S/N.

Rend.: 1,000 555,41 €
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Tambien se incluye el transporte, movimientos
verticales y horizontales de materiales en obra, carga
y descarga del camión. Incluso fijación de los herrajes
y ajuste final. Totalmente montada y probada. Todas
las medidas y sentido de apertura de la carpinteria se
tendrán que comprobar en obra siendo necesario la
decisión del DF para hacer válido cualquier nuevo
replanteo.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,800 /R x 20,10000 = 16,08000

A0F-000R h Oficial 1a montador 0,800 /R x 30,82000 = 24,65600

FINE-AL001 u Ventana de aluminio lacado gris RAL 7022 con rotura
de puente térmico de la serie S74RP de STRUGAL o
equivalente, formado por dos hojas batientes, de
medidas totales 150x120 cm, equipada con
mecanismo de microventilación. Se colocará sobre
premarco de aluminio con rotura de puente térmico.
El conjunto cumplirá con clasificación de
permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207,
estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN
12208 y resistencia a la fuerza del viento clase C5
según UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de
colgar, manetas de accionamiento, juntas y
franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma
de poliuretano y sellado con silicona. Medidas, cara
de colocación, sentido de apertura y mecanismos de
accionamiento según detalle planos

1,000      x 498,50000 = 498,50000

Subtotal: 498,50000 498,50000

COSTE DIRECTO 539,23600

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 16,17708

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 555,41308

EA172ZF1P-8 u EF-01. Ventana de aluminio lacado gris RAL 7022
con rotura de puente térmico de ITESAL o
equivalente, formado por dos hojas correderas, de
medidas totales 150x120 cm, equipada con
mecanismo de microventilación. Se colocará sobre
premarco. El conjunto cumplirá con clasificación de
permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207,
estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN
12208 y resistencia a la fuerza del viento clase C5
según UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de
colgar, manetas de accionamiento, juntas y
franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma
de poliuretano y sellado con silicona. Medidas, cara
de colocación, sentido de apertura y mecanismos de
accionamiento según detalle planos EF-01.
Tambien se incluye el transporte, movimientos
verticales y horizontales de materiales en obra, carga
y descarga del camión. Incluso fijación de los herrajes
y ajuste final. Totalmente montada y probada. Todas

Rend.: 1,000 560,66 €
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las medidas y sentido de apertura de la carpinteria se
tendrán que comprobar en obra siendo necesario la
decisión del DF para hacer válido cualquier nuevo
replanteo.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000R h Oficial 1a montador 0,900 /R x 30,82000 = 27,73800

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,900 /R x 20,10000 = 18,09000

FINE-AL001 u Ventana de aluminio lacado gris RAL 7022 con rotura
de puente térmico de la serie S74RP de STRUGAL o
equivalente, formado por dos hojas batientes, de
medidas totales 150x120 cm, equipada con
mecanismo de microventilación. Se colocará sobre
premarco de aluminio con rotura de puente térmico.
El conjunto cumplirá con clasificación de
permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207,
estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN
12208 y resistencia a la fuerza del viento clase C5
según UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de
colgar, manetas de accionamiento, juntas y
franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma
de poliuretano y sellado con silicona. Medidas, cara
de colocación, sentido de apertura y mecanismos de
accionamiento según detalle planos

1,000      x 498,50000 = 498,50000

Subtotal: 498,50000 498,50000

COSTE DIRECTO 544,32800

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 16,32984

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 560,65784

EAEMFZ03P-9 u SR-06B. Tapa de registro cortafuegos DM RF60 de
80x40 cm, fabricada conforme a la norma UNE EN
13501-2:2004, de Puertas Calvente o similar,
equipada con marco metálico y puerta de madera
maciza acabada en DM, provista de junta
intumescente en todo el perímetro. La partida incluye
la cerradura de fácil apertura con llave de cuadradillo
y la colocación en montantes instalaciones vestibulos
generales

Rend.: 1,000 506,22 €

COSTE DIRECTO 491,47573

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 14,74427

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 506,2200

________________________________________________________________________________________________________________
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EAEMFZ45P-10 u IP07. Puerta interior de una hoja batiente ciega de
80x210 cm de paso, formada por premarco de
madera de Flandes forrado con tapabocas y tapetas
por una de sus caras, de 19 mm las laterales y las
superiores. La hoja será de 40 mm de espesor,
forrada con tableros de 5 mm de espesor por cada
cara, y estará equipada con pernos de pala ancha
Igle, manijas Vector de TESA o similar con
embellecedor alojado en el cierre del batiente, juntas
de goma perimetral encastada y tope de puerta. La
puerta se montará en obra esmaltada de color blanco
nieve por las dos caras, todo segun detalle planos
IP07.

Rend.: 1,000 435,16 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 0,700 /R x 20,10000 = 14,07000

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 1,000 /R x 22,77000 = 22,77000

PORT-FU01 U Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210
cm de paso, formada por premarco de madera de
Flandes forrado con tapabocas y tapetas, de 19 mm
las laterales y las superiores, estas de 30 o 20 cm de
altura formado tarja hasta el falso. La hoja será de 40
mm de espesor, con el interior de fibra compacta
Unilin de 30 mm forrada con tableros  de 5 mm de
espesor por cada cara, y estará equipada con pernos
de pala ancha Igle, manijas Vector de TESA o similar
con embellecedor alojado en el cierre del batiente,
juntas de goma perimetral encastada y tope de
puerta. La puerta se montará en obra lacada de color
blanco nieve por las dos caras

1,000      x 385,65000 = 385,65000

Subtotal: 385,65000 385,65000

COSTE DIRECTO 422,49000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 12,67470

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 435,16470

EAEMFZ67P-11 u SR06. Frente de armario interior para instalaciones
formado una puerta de tres hojas batientes con
maineles separadoresy tapetas, para unas medidas
totales del frente de armario de 175x230 cm. Las
hojas será de tablero DM de 19 mm y todo el conjunto
se servira en obra esmaltado blanco. La partida
incluye el esmaltado color a elegir por parte de la DF,
premarco, tapajuntas, bisagras, cerraduras y llaves
tipo JIS, marco, fallebas y todos los elements
accesorios y complementarios para dejar la partida
terminada segun detalle SR-06

Rend.: 1,000 800,15 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000R h Oficial 1a montador 2,000 /R x 30,82000 = 61,64000

A01-FEP3 h Ayudante colocador 2,000 /R x 20,10000 = 40,20000

PORTA-FUF u SR06. Frente de armario interior para instalaciones
formado una puerta de tres hojas batientes y tapetas,
para unas medidas totales del frente de armario de
80x230 cm. Las hojas será metalicas con una

1,000      x 675,00000 = 675,00000
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resistencia al fuego EI-30,forradas con tablero de
fibras de madera DM de 16 mm. La partida incluye el
lacado color a elegir por parte de la DF, premarco,
tapajuntas, bisagras, cerraduras y llaves tipo JIS,
marco, fallebas y todos los elements accesorios y
complementarios para dejar la partida terminada
segun detalle SR-06

Subtotal: 675,00000 675,00000

COSTE DIRECTO 776,84000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 23,30520

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 800,14520

EAEMFZ85P-12 u SR09.Registro armarios empotrados BIES de una
hoja batiente ciega de 70x205 cm de paso, formada
por premarco de madera de Flandes. La hoja será de
DM de 19 mm de espesor, y enrasarà con los
paramentos perimetrales. Acabado esmaltado.

Rend.: 1,000 364,68 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 1,500 /R x 20,10000 = 30,15000

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 1,500 /R x 22,77000 = 34,15500

PORT-FU20 u Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210
cm de paso, formada por premarco de madera de
Flandes forrado con tapabocas y tapetas, de 19 mm
las laterales y las superiores. La hoja será de 40 mm
de espesor, con el interior de fibra compacta Unilin de
30 mm forrada con tableros  de 5 mm de espesor por
cada cara, y estará equipada con pernos de pala
ancha Igle, manijas Vector de TESA o similar con
embellecedor alojado en el cierre del batiente, juntas
de goma perimetral encastada y tope de puerta. La
puerta se montará en obra revestida por las dos caras
con tablero OSB de 10 mm que enrasarà con los
paramentos perimetrales. todo segun detalle planos

0,500      x 579,50000 = 289,75000

Subtotal: 289,75000 289,75000

COSTE DIRECTO 354,05500

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 10,62165

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 364,67665

EAEMFZ89P-13 u EF.10. Vidriera fija de aluminio lacado RAL 7022 con
rotura de puente térmico de un solo cuerpo, de
medidas totales 300x270 cm. Se colocará sobre
premarco de aluminio con rotura de puente térmico.
El conjunto cumplirá con clasificación de
permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207,
estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN
12208 y resistencia a la fuerza del viento clase C5
según UNE_EN 12210. Se incluyen juntas y
franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma
de poliuretano y sellado con silicona.
Tambien se incluye el transporte, movimientos
verticales y horizontales de materiales en obra, carga
y descarga del camión, fijación de los herrajes, el
forrado de los montates estructurales de acero con

Rend.: 1,000 632,85 €
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chapa aislada de aluminio y el ajuste final.
Totalmente montada y probada.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000R h Oficial 1a montador 2,000 /R x 30,82000 = 61,64000

A01-FEPH h Ayudante montador 2,000 /R x 20,10000 = 40,20000

PORT-AL01 u Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022 con
rotura de puente térmico, formado por una hoja
batiente y dos tarjas laterales fijas  de medidas totales
235x210 cm. Se colocará sobre premarco de aluminio
con rotura de puente térmico. El conjunto cumplirá
con clasificación de permeabilidad al aire clase 4,
segun UNE-EN 12207, estanqueidad al agua clase
E1200 según UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza
del viento clase C5 según UNE_EN 12210. Se
incluyen herrajes de colgar y pivotantes empotrados
en el suelo reforzados y aptos para traficó intenso
retrornos hidraulicos  de gran resistencia, barras
antipanico, tiradores de tubo de acero inoxidable,
cerradura de seguridad, tope de puerta clavadao en el
suelo, juntas y franquicias rellenas con cinta
expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado con
silicona. Medidas, cara de colocación, sentido de
apertura, mecanismos de accionamiento y hojas
activas según detalle planos.

0,250      x 2.050,30000 = 512,57500

Subtotal: 512,57500 512,57500

COSTE DIRECTO 614,41500

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 18,43245

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 632,84745

EAEMFZEEP-14 u SR05. Frente de armario interior para instalaciones
formado dos puertas de tres hojas batientes cada
una, un mainel central y una tarja laterales fija, para
unas medidas totales del frente de armario de
325x230 cm. Las hojas será de tablero DM-19
acabado esmaltado. La partida incouye el lacado
color a elegir por parte de la DF, premarco,
tapajuntas, bisagras, cerraduras y llaves tipo JIS,
marco, fallebas y todos los elements accesorios y
complementarios para dejar la partida terminada.

Rend.: 1,000 1.122,17 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP3 h Ayudante colocador 2,000 /R x 20,10000 = 40,20000

A0F-000R h Oficial 1a montador 2,000 /R x 30,82000 = 61,64000

PORTA-FU0 u Frente de armario interior para instalaciones formado
dos puertas de tres hojas batientes cada una cada
una, un mainel central y una tarja laterales fija, para
unas medidas totales del frente de armario de
325x230 cm. Las hojas será de tablero DM-19. La

1,000      x 987,65000 = 987,65000
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partida incouye el lacado color a elegir por parte de la
DF, premarco, tapajuntas, bisagras, cerraduras y
llaves tipo JIS, marco, fallebas y todos los elements
accesorios y complementarios para dejar la partida
terminada segun detalle SR-05

Subtotal: 987,65000 987,65000

COSTE DIRECTO 1.089,49000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 32,68470

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.122,17470

EAEMFZF1P-15 u EP-01. Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022
con rotura de puente térmico, formado por dos hojas
batientes de medidas totales 179x210 cm. Se
colocará sobre premarco. El conjunto cumplirá con
clasificación de permeabilidad al aire clase 4, segun
UNE-EN 12207, estanqueidad al agua clase E1200
según UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza del
viento clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen
herrajes de colgar reforzados y aptos para traficó
intenso retrornos hidraulicos de gran resistencia,
barras antipanico, tiradores de tubo de acero
inoxidable, cerradura de seguridad, tope de puerta
clavadao en el suelo, juntas y franquicias rellenas con
cinta expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado
con silicona. Medidas, cara de colocación, sentido de
apertura, mecanismos de accionamiento y hojas
activas según detalle planos.
Tambien se incluye el transporte, movimientos
verticales y horizontales de materiales en obra, carga
y descarga del camión, fijación de los herrajes, el
forrado de los montates estructurales de acero con
chapa aislada de aluminio y el ajuste final.
Totalmente montada y probada.

Rend.: 1,000 2.149,45 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000R h Oficial 1a montador 2,000 /R x 30,82000 = 61,64000

A01-FEPH h Ayudante montador 2,000 /R x 20,10000 = 40,20000

PORT-AL00 u Puerta entrada de aluminio lacado RAL 9011 con
rotura de puente térmico, formado por dos hojas
batientes  de medidas totales 179x210 cm. Se
colocará sobre premarco de aluminio con rotura de
puente térmico. El conjunto cumplirá con clasificación
de permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN
12207, estanqueidad al agua clase E1200 según
UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza del viento
clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes
de colgar y pivonatnes empotrados en el suelo
reforzados y aptos para traficó intenso retrornos
hidraulicos  de gran resistencia, barras antipanico,
tiradores de tubo de acero inoxidable, cerradura de
seguridad, tope de puerta clavadao en el suelo, juntas
y franquicias rellenas con cinta expansiva y / o
espuma de poliuretano y sellado con silicona.
Medidas, cara de colocación, sentido de apertura,
mecanismos de accionamiento y hojas activas según
detalle planos.
Tambien se incluye el transporte, movimientos
verticales y horizontales de materiales en obra, carga

1,000      x 1.985,00000 = 1.985,00000
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y descarga del camión. Incluso fijación de los herrajes
y ajuste final. Totalmente montada y probada. Todas
las medidas y sentido de apertura de la carpinteria se
tendrán que comprobar en obra siendo necesario la
decisión del DF para hacer válido cualquier nuevo
replanteo.

Subtotal: 1.985,00000 1.985,00000

COSTE DIRECTO 2.086,84000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 62,60520

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.149,44520

EAEMFZF3P-16 u EP-03. Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022
con rotura de puente térmico, formado por dos hojas
batientes de medidas totales 195x210 cm. Se
colocará sobre premarco . El conjunto cumplirá con
clasificación de permeabilidad al aire clase 4, segun
UNE-EN 12207, estanqueidad al agua clase E1200
según UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza del
viento clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen
herrajes de colgar reforzados y aptos para traficó
intenso retrornos hidraulicos de gran resistencia,
tiradores de tubo de acero inoxidable, cerradura de
seguridad, tope de puerta clavadao en el suelo, juntas
y franquicias rellenas con cinta expansiva y / o
espuma de poliuretano y sellado con silicona.
Medidas, cara de colocación, sentido de apertura,
mecanismos de accionamiento y hojas activas según
detalle planos.
Tambien se incluye el transporte, movimientos
verticales y horizontales de materiales en obra, carga
y descarga del camión, fijación de los herrajes, el
forrado de los montates estructurales de acero con
chapa aislada de aluminio y el ajuste final.
Totalmente montada y probada.

Rend.: 1,000 2.223,47 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000R h Oficial 1a montador 2,000 /R x 30,82000 = 61,64000

A01-FEPH h Ayudante montador 2,000 /R x 20,10000 = 40,20000

PORT-AL02 u Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022 con
rotura de puente térmico, formado por dos hojas
batientes  de medidas totales 195x210 cm. Se
colocará sobre premarco de aluminio con rotura de
puente térmico. El conjunto cumplirá con clasificación
de permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN
12207, estanqueidad al agua clase E1200 según
UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza del viento
clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes
de colgar y pivonatnes empotrados en el suelo
reforzados y aptos para traficó intenso retrornos
hidraulicos  de gran resistencia, barras antipanico,
tiradores de tubo de acero inoxidable, cerradura de
seguridad, tope de puerta clavadao en el suelo, juntas
y franquicias rellenas con cinta expansiva y / o
espuma de poliuretano y sellado con silicona.
Medidas, cara de colocación, sentido de apertura,
mecanismos de accionamiento y hojas activas según
detalle planos.
Tambien se incluye el transporte, movimientos

1,000      x 2.056,87000 = 2.056,87000
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verticales y horizontales de materiales en obra, carga
y descarga del camión, fijación de los herrajes, el
forrado de los montates estructurales de acero con
chapa aislada de aluminio y el  ajuste final.
Totalmente montada y probada.

Subtotal: 2.056,87000 2.056,87000

COSTE DIRECTO 2.158,71000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 64,76130

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.223,47130

EAEMFZF4P-17 u EP-05.Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022
con rotura de puente térmico, formado por dos hojas
batientes de medidas totales 195x210 cm. Se
colocará sobre premarco. El conjunto cumplirá con
clasificación de permeabilidad al aire clase 4, segun
UNE-EN 12207, estanqueidad al agua clase E1200
según UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza del
viento clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen
herrajes de colgar reforzados y aptos para traficó
intenso retrornos hidraulicos de gran resistencia,
barras antipanico, tiradores de tubo de acero
inoxidable, cerradura de seguridad, tope de puerta
clavadao en el suelo, juntas y franquicias rellenas con
cinta expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado
con silicona. Medidas, cara de colocación, sentido de
apertura, mecanismos de accionamiento y hojas
activas según detalle planos.
Tambien se incluye el transporte, movimientos
verticales y horizontales de materiales en obra, carga
y descarga del camión, fijación de los herrajes, el
forrado de los montates estructurales de acero con
chapa aislada de aluminio y el ajuste final.
Totalmente montada y probada.

Rend.: 1,000 2.223,47 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEPH h Ayudante montador 2,000 /R x 20,10000 = 40,20000

A0F-000R h Oficial 1a montador 2,000 /R x 30,82000 = 61,64000

PORT-AL02 u Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022 con
rotura de puente térmico, formado por dos hojas
batientes  de medidas totales 195x210 cm. Se
colocará sobre premarco de aluminio con rotura de
puente térmico. El conjunto cumplirá con clasificación
de permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN
12207, estanqueidad al agua clase E1200 según
UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza del viento
clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes
de colgar y pivonatnes empotrados en el suelo
reforzados y aptos para traficó intenso retrornos
hidraulicos  de gran resistencia, barras antipanico,
tiradores de tubo de acero inoxidable, cerradura de
seguridad, tope de puerta clavadao en el suelo, juntas
y franquicias rellenas con cinta expansiva y / o
espuma de poliuretano y sellado con silicona.
Medidas, cara de colocación, sentido de apertura,
mecanismos de accionamiento y hojas activas según
detalle planos.
Tambien se incluye el transporte, movimientos
verticales y horizontales de materiales en obra, carga

1,000      x 2.056,87000 = 2.056,87000
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y descarga del camión, fijación de los herrajes, el
forrado de los montates estructurales de acero con
chapa aislada de aluminio y el  ajuste final.
Totalmente montada y probada.

Subtotal: 2.056,87000 2.056,87000

COSTE DIRECTO 2.158,71000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 64,76130

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.223,47130

EAEMFZF5P-18 u EP-04. Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022
con rotura de puente térmico, formado por dos hojas
batientes, mas dos tarjas laterales y una suprior fijas
de medidas totales 299x260 cm. Se colocará sobre
premarco. El conjunto cumplirá con clasificación de
permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207,
estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN
12208 y resistencia a la fuerza del viento clase C5
según UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de
colgar reforzados y aptos para traficó intenso
retrornos hidraulicos de gran resistencia, barras
antipanico, tiradores de tubo de acero inoxidable,
cerradura de seguridad, tope de puerta clavadao en el
suelo, juntas y franquicias rellenas con cinta
expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado con
silicona. Medidas, cara de colocación, sentido de
apertura, mecanismos de accionamiento y hojas
activas según detalle planos.
Tambien se incluye el transporte, movimientos
verticales y horizontales de materiales en obra, carga
y descarga del camión, fijación de los herrajes, el
forrado de los montates estructurales de acero con
chapa aislada de aluminio y el ajuste final.
Totalmente montada y probada.

Rend.: 1,000 3.179,45 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEPH h Ayudante montador 2,000 /R x 20,10000 = 40,20000

A0F-000R h Oficial 1a montador 2,000 /R x 30,82000 = 61,64000

PORT-AL00 u Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022 con
rotura de puente térmico, formado por dos hojas
batientes, mas dos tarjas laterales y una suprior fijas
de medidas totales 299x260 cm. Se colocará sobre
premarco de aluminio con rotura de puente térmico.
El conjunto cumplirá con clasificación de
permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207,
estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN
12208 y resistencia a la fuerza del viento clase C5
según UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de
colgar y pivotantes empotrados en el suelo reforzados
y aptos para traficó intenso retrornos hidraulicos  de
gran resistencia, barras antipanico, tiradores de tubo
de acero inoxidable, cerradura de seguridad, tope de
puerta clavadao en el suelo, juntas y franquicias
rellenas con cinta expansiva y / o espuma de
poliuretano y sellado con silicona. Medidas, cara de
colocación, sentido de apertura, mecanismos de
accionamiento y hojas activas según detalle planos.
Tambien se incluye el transporte, movimientos
verticales y horizontales de materiales en obra, carga

1,000      x 2.985,00000 = 2.985,00000
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y descarga del camión, fijación de los herrajes, el
forrado de los montates estructurales de acero con
chapa aislada de aluminio y el  ajuste final.
Totalmente montada y probada.

Subtotal: 2.985,00000 2.985,00000

COSTE DIRECTO 3.086,84000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 92,60520

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3.179,44520

EAEMFZOPP-19 u EP-06. Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022
con rotura de puente térmico, formado por una hoja
batiente y dos tarjas laterales fijas de medidas totales
235x210 cm. Se colocará sobre premarco. El conjunto
cumplirá con clasificación de permeabilidad al aire
clase 4, segun UNE-EN 12207, estanqueidad al agua
clase E1200 según UNE-EN 12208 y resistencia a la
fuerza del viento clase C5 según UNE_EN 12210. Se
incluyen herrajes de colgar reforzados y aptos para
traficó intenso retrornos hidraulicos de gran
resistencia, barras antipanico, tiradores de tubo de
acero inoxidable, cerradura de seguridad, tope de
puerta clavadao en el suelo, juntas y franquicias
rellenas con cinta expansiva y / o espuma de
poliuretano y sellado con silicona. Medidas, cara de
colocación, sentido de apertura, mecanismos de
accionamiento y hojas activas según detalle planos.
Tambien se incluye el transporte, movimientos
verticales y horizontales de materiales en obra, carga
y descarga del camión, fijación de los herrajes, el
forrado de los montates estructurales de acero con
chapa aislada de aluminio y el ajuste final.
Totalmente montada y probada.

Rend.: 1,000 2.216,70 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000R h Oficial 1a montador 2,000 /R x 30,82000 = 61,64000

A01-FEPH h Ayudante montador 2,000 /R x 20,10000 = 40,20000

PORT-AL01 u Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022 con
rotura de puente térmico, formado por una hoja
batiente y dos tarjas laterales fijas  de medidas totales
235x210 cm. Se colocará sobre premarco de aluminio
con rotura de puente térmico. El conjunto cumplirá
con clasificación de permeabilidad al aire clase 4,
segun UNE-EN 12207, estanqueidad al agua clase
E1200 según UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza
del viento clase C5 según UNE_EN 12210. Se
incluyen herrajes de colgar y pivotantes empotrados
en el suelo reforzados y aptos para traficó intenso
retrornos hidraulicos  de gran resistencia, barras
antipanico, tiradores de tubo de acero inoxidable,
cerradura de seguridad, tope de puerta clavadao en el
suelo, juntas y franquicias rellenas con cinta
expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado con
silicona. Medidas, cara de colocación, sentido de
apertura, mecanismos de accionamiento y hojas
activas según detalle planos.

1,000      x 2.050,30000 = 2.050,30000

Subtotal: 2.050,30000 2.050,30000



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 40

PARTIDAS DE OBRA

COSTE DIRECTO 2.152,14000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 64,56420

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.216,70420

EAEMFZSSP-20 u IP05. Puerta interior de una hoja batiente ciega de
80x210 cm de paso, formada por premarco de
madera de Flandes forrado con tapabocas y tapetas.
Acabado DM esmaltado. La hoja será de 40 mm de
espesor y estará equipada con pernos de pala ancha
Igle, manijas Vector de TESA o similar, juntas de
goma perimetral encastada y tope de puerta.

Rend.: 1,000 663,12 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 1,500 /R x 22,77000 = 34,15500

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 1,500 /R x 20,10000 = 30,15000

PORT-FU20 u Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210
cm de paso, formada por premarco de madera de
Flandes forrado con tapabocas y tapetas, de 19 mm
las laterales y las superiores. La hoja será de 40 mm
de espesor, con el interior de fibra compacta Unilin de
30 mm forrada con tableros  de 5 mm de espesor por
cada cara, y estará equipada con pernos de pala
ancha Igle, manijas Vector de TESA o similar con
embellecedor alojado en el cierre del batiente, juntas
de goma perimetral encastada y tope de puerta. La
puerta se montará en obra revestida por las dos caras
con tablero OSB de 10 mm que enrasarà con los
paramentos perimetrales. todo segun detalle planos

1,000      x 579,50000 = 579,50000

Subtotal: 579,50000 579,50000

COSTE DIRECTO 643,80500

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 19,31415

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 663,11915

EAEMFZTCP-21 u IP04. Puerta interior de una hoja batiente ciega de
80x210 cm de paso, formada por premarco de
madera de Flandes forrado con tapabocas y tapetas.
Acabado DM esmaltado. La hoja será de 40 mm de
espesor y estará equipada con pernos de pala ancha
Igle, manijas Vector de TESA o similar, juntas de
goma perimetral encastada y tope de puerta.

Rend.: 0,236 877,54 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 1,500 /R x 20,10000 = 127,75424

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 1,500 /R x 22,77000 = 144,72458

PORT-FU20 u Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210
cm de paso, formada por premarco de madera de
Flandes forrado con tapabocas y tapetas, de 19 mm
las laterales y las superiores. La hoja será de 40 mm
de espesor, con el interior de fibra compacta Unilin de
30 mm forrada con tableros  de 5 mm de espesor por
cada cara, y estará equipada con pernos de pala
ancha Igle, manijas Vector de TESA o similar con

1,000      x 579,50000 = 579,50000
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embellecedor alojado en el cierre del batiente, juntas
de goma perimetral encastada y tope de puerta. La
puerta se montará en obra revestida por las dos caras
con tablero OSB de 10 mm que enrasarà con los
paramentos perimetrales. todo segun detalle planos

Subtotal: 579,50000 579,50000

COSTE DIRECTO 851,97882

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 25,55936

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 877,53818

EAEMFZTJP-22 u IP10. Puerta interior de dos hojas batientes ciegas de
200x210 cm de paso, formada por premarco de
madera de Flandes forrado con tapabocas y tapetas.
Acabado DM esmaltado. Las hojas será de 40 mm de
espesor y estará equipada con pernos de pala ancha
Igle, manijas Vector de TESA o similar, juntas de
goma perimetral encastada y tope de puerta.

Rend.: 1,000 1.931,02 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 2,500 /R x 22,77000 = 56,92500

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 2,500 /R x 20,10000 = 50,25000

PORT.RET1 u Retorno hidraulico para puerta interior 2,000      x 72,50000 = 145,00000

PORT-FU20 u Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210
cm de paso, formada por premarco de madera de
Flandes forrado con tapabocas y tapetas, de 19 mm
las laterales y las superiores. La hoja será de 40 mm
de espesor, con el interior de fibra compacta Unilin de
30 mm forrada con tableros  de 5 mm de espesor por
cada cara, y estará equipada con pernos de pala
ancha Igle, manijas Vector de TESA o similar con
embellecedor alojado en el cierre del batiente, juntas
de goma perimetral encastada y tope de puerta. La
puerta se montará en obra revestida por las dos caras
con tablero OSB de 10 mm que enrasarà con los
paramentos perimetrales. todo segun detalle planos

2,800      x 579,50000 = 1.622,60000

Subtotal: 1.767,60000 1.767,60000

COSTE DIRECTO 1.874,77500

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 56,24325

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.931,01825

EAEMFZTVP-23 u IP13. Puerta interior de dos hojas batientes ciegas de
167x210 cm de paso, formada por premarco de
madera de Flandes forrado con tapabocas y tapetas,
de 19 mm las laterales y las superiores. La hoja será
de 40 mm de espesor, forrada con tableros de 5 mm
de espesor por cada cara, y estará equipada con
pernos de pala ancha Igle, manijas Vector de TESA o
similar con embellecedor alojado en el cierre del
batiente, juntas de goma perimetral encastada y tope
de puerta. La puerta se montará en obra esmaltada
de color blancopor las dos caras, que enrasarà con
los paramentos perimetrales. todo segun detalle
planos IP13.

Rend.: 0,172 1.984,92 €
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Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 2,500 /R x 22,77000 = 330,95930

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 2,500 /R x 20,10000 = 292,15116

PORT-FU20 u Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210
cm de paso, formada por premarco de madera de
Flandes forrado con tapabocas y tapetas, de 19 mm
las laterales y las superiores. La hoja será de 40 mm
de espesor, con el interior de fibra compacta Unilin de
30 mm forrada con tableros  de 5 mm de espesor por
cada cara, y estará equipada con pernos de pala
ancha Igle, manijas Vector de TESA o similar con
embellecedor alojado en el cierre del batiente, juntas
de goma perimetral encastada y tope de puerta. La
puerta se montará en obra revestida por las dos caras
con tablero OSB de 10 mm que enrasarà con los
paramentos perimetrales. todo segun detalle planos

2,000      x 579,50000 = 1.159,00000

PORT.RET1 u Retorno hidraulico para puerta interior 2,000      x 72,50000 = 145,00000

Subtotal: 1.304,00000 1.304,00000

COSTE DIRECTO 1.927,11046

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 57,81331

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.984,92377

EAEMFZTXP-24 u IP06. Puerta interior de dos hojas batientes ciegas de
164x210 cm de paso, formada por premarco de
madera de Flandes forrado con tapabocas y tapetas.
Acabado DM esmaltado. Las hojas será de 40 mm de
espesor y estará equipada con pernos de pala ancha
Igle, manijas Vector de TESA o similar, juntas de
goma perimetral encastada y tope de puerta.

Rend.: 0,356 1.503,85 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 2,500 /R x 20,10000 = 141,15169

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 2,500 /R x 22,77000 = 159,90169

PORT-FU20 u Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210
cm de paso, formada por premarco de madera de
Flandes forrado con tapabocas y tapetas, de 19 mm
las laterales y las superiores. La hoja será de 40 mm
de espesor, con el interior de fibra compacta Unilin de
30 mm forrada con tableros  de 5 mm de espesor por
cada cara, y estará equipada con pernos de pala
ancha Igle, manijas Vector de TESA o similar con
embellecedor alojado en el cierre del batiente, juntas
de goma perimetral encastada y tope de puerta. La
puerta se montará en obra revestida por las dos caras
con tablero OSB de 10 mm que enrasarà con los
paramentos perimetrales. todo segun detalle planos

2,000      x 579,50000 = 1.159,00000

Subtotal: 1.159,00000 1.159,00000
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COSTE DIRECTO 1.460,05338

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 43,80160

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.503,85498

EAEMFZTYP-25 u IP01. Puerta interior de una hoja batiente ciega de
80x210 cm de paso, formada por premarco de
madera de Flandes forrado con tapabocas y tapetas,
de 19 mm las laterales y las superiores. La hoja será
de 40 mm de espesor, forrada con tableros de 5 mm
de espesor por cada cara, y estará equipada con
pernos de pala ancha Igle, manijas Vector de TESA o
similar con embellecedor alojado en el cierre del
batiente, juntas de goma perimetral encastada y tope
de puerta. La puerta se montará en obra esmaltada
de color blanco nieve por las dos caras, todo segun
detalle planos IP01.

Rend.: 0,181 641,18 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 1,000 /R x 22,77000 = 125,80110

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 1,000 /R x 20,10000 = 111,04972

PORT-FU01 U Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210
cm de paso, formada por premarco de madera de
Flandes forrado con tapabocas y tapetas, de 19 mm
las laterales y las superiores, estas de 30 o 20 cm de
altura formado tarja hasta el falso. La hoja será de 40
mm de espesor, con el interior de fibra compacta
Unilin de 30 mm forrada con tableros  de 5 mm de
espesor por cada cara, y estará equipada con pernos
de pala ancha Igle, manijas Vector de TESA o similar
con embellecedor alojado en el cierre del batiente,
juntas de goma perimetral encastada y tope de
puerta. La puerta se montará en obra lacada de color
blanco nieve por las dos caras

1,000      x 385,65000 = 385,65000

Subtotal: 385,65000 385,65000

COSTE DIRECTO 622,50082

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 18,67502

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 641,17584

EAEMFZTZP-26 u IP03. Puerta interior de una hoja batiente ciega de
80x210 cm de paso, formada por premarco de
madera de Flandes forrado con tapabocas y tapetas.
Acabado DM esmaltado. La hoja será de 40 mm de
espesor y estará equipada con pernos de pala ancha
Igle, manijas Vector de TESA o similar, juntas de
goma perimetral encastada y tope de puerta.

Rend.: 0,337 793,43 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 1,500 /R x 22,77000 = 101,35015

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 1,500 /R x 20,10000 = 89,46588

PORT-FU20 u Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210
cm de paso, formada por premarco de madera de
Flandes forrado con tapabocas y tapetas, de 19 mm

1,000      x 579,50000 = 579,50000
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las laterales y las superiores. La hoja será de 40 mm
de espesor, con el interior de fibra compacta Unilin de
30 mm forrada con tableros  de 5 mm de espesor por
cada cara, y estará equipada con pernos de pala
ancha Igle, manijas Vector de TESA o similar con
embellecedor alojado en el cierre del batiente, juntas
de goma perimetral encastada y tope de puerta. La
puerta se montará en obra revestida por las dos caras
con tablero OSB de 10 mm que enrasarà con los
paramentos perimetrales. todo segun detalle planos

Subtotal: 579,50000 579,50000

COSTE DIRECTO 770,31603

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 23,10948

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 793,42551

EAEMFZWEP-27 u IP02. Puerta interior de una hoja batiente ciega de
80x210 cm de paso, formada por premarco de
madera de Flandes forrado con tapabocas y tapetas.
Acabado DM esmaltado. La hoja será de 40 mm de
espesor y estará equipada con pernos de pala ancha
Igle, manijas Vector de TESA o similar, juntas de
goma perimetral encastada y tope de puerta.

Rend.: 0,249 862,89 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 1,500 /R x 22,77000 = 137,16867

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 1,500 /R x 20,10000 = 121,08434

PORT-FU20 u Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210
cm de paso, formada por premarco de madera de
Flandes forrado con tapabocas y tapetas, de 19 mm
las laterales y las superiores. La hoja será de 40 mm
de espesor, con el interior de fibra compacta Unilin de
30 mm forrada con tableros  de 5 mm de espesor por
cada cara, y estará equipada con pernos de pala
ancha Igle, manijas Vector de TESA o similar con
embellecedor alojado en el cierre del batiente, juntas
de goma perimetral encastada y tope de puerta. La
puerta se montará en obra revestida por las dos caras
con tablero OSB de 10 mm que enrasarà con los
paramentos perimetrales. todo segun detalle planos

1,000      x 579,50000 = 579,50000

Subtotal: 579,50000 579,50000

COSTE DIRECTO 837,75301

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 25,13259

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 862,88560

EAEMFZYOP-28 u IP11. Puerta interior de una hoja batiente ciega de
80x210 cm de paso, formada por premarco de
madera de Flandes forrado con tapabocas y tapetas.
Acabado DM esmaltado. La hoja será de 40 mm de
espesor y estará equipada con pernos de pala ancha
Igle, manijas Vector de TESA o similar, juntas de
goma perimetral encastada y tope de puerta.

Rend.: 1,000 663,12 €
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Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 1,500 /R x 22,77000 = 34,15500

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 1,500 /R x 20,10000 = 30,15000

PORT-FU20 u Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210
cm de paso, formada por premarco de madera de
Flandes forrado con tapabocas y tapetas, de 19 mm
las laterales y las superiores. La hoja será de 40 mm
de espesor, con el interior de fibra compacta Unilin de
30 mm forrada con tableros  de 5 mm de espesor por
cada cara, y estará equipada con pernos de pala
ancha Igle, manijas Vector de TESA o similar con
embellecedor alojado en el cierre del batiente, juntas
de goma perimetral encastada y tope de puerta. La
puerta se montará en obra revestida por las dos caras
con tablero OSB de 10 mm que enrasarà con los
paramentos perimetrales. todo segun detalle planos

1,000      x 579,50000 = 579,50000

Subtotal: 579,50000 579,50000

COSTE DIRECTO 643,80500

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 19,31415

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 663,11915

EAEÑFZRHP-29 u IP12. Puerta interior de una hoja corredera ciega de
80x210 cm de paso, formada por premarco metalico
aluzincado modelo Jaula Scrigno Gold Base, y
madera de Flandes, con tapabocas y tapetas, de 19
mm las laterales y 15 mm las superiores, estas de 30
o 20 cm de altura formado tarja hasta el falso techo.
La hoja será de 40 mm de espesor, forrada con
tableros de 5 mm de espesor por cada cara, y estará
equipada con tirador de asa o encastado segun DF,
juntas de goma perimetral encastada, felpillas de
estanqueidad, guias y rodamientos y tope de final de
carrera. La puerta se montará en obra esmaltada de
color blanco nieve por las dos caras, todo segun
detalle planos IP03.

Rend.: 1,000 650,93 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 1,000 /R x 22,77000 = 22,77000

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 1,000 /R x 20,10000 = 20,10000

PORT-FU02 U Puerta interior de una hoja corredera ciega de 80x210
cm de paso, formada por premarco metalico
aluzincado modelo Jaula Scrigno Gold Base, y
madera de Flandes, con tapabocas y tapetas, de 19
mm las laterales y 15 mm las superiores, estas de 30
o 20 cm de altura formado tarja hasta el falso techo.
La hoja será de 40 mm de espesor, con el interior de
fibra compacta Unilin de 30 mm forrada con tableros
de 5 mm de espesor por cada cara, y estará equipada
con tirador de asa o encastado segun DF, juntas de
goma perimetral encastada, felpillas de estanqueidad,
guias y rodamientos y tope de final de carrera. La
puerta se montará en obra lacada de color blanco
nieve por las dos caras

1,000      x 589,10000 = 589,10000
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Subtotal: 589,10000 589,10000

COSTE DIRECTO 631,97000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 18,95910

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 650,92910

EAH8FZF1P-30 u SR04. Puerta de acero galvanizado de de dos hojas
batientes de 118x132 cm de hueco de obra, con
estructura interior forrada de chapa lisa por las dos
caras y con aislamiento de lana de roca intercalado.
Se incluyen los mecanismos propios de las puertas
batientes, maneta de accionamiento, juntas y
franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma
de poliuretano, sellado con silicona y pintado con una
capa de imprimación fosfatante y dos de esmalte RAL
7022. Medidas, cara de colocación, sentido de
apertura y mecanismos de accionamiento según
detalle planos SR04.
Tambien se incluye el transporte, movimientos
verticales y horizontales de materiales en obra, carga
y descarga del camión. Incluso fijación de los herrajes
y ajuste final. Totalmente montada y probada. Todas
las medidas y sentido de apertura de la carpinteria se
tendrán que comprobar en obra siendo necesario la
decisión del DF para hacer válido cualquier nuevo
replanteo.

Rend.: 1,000 432,58 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,800 /R x 22,37000 = 17,89600

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,800 /R x 20,10000 = 16,08000

POER-AL00 u uerta de acero galvanizado de de dos hojas batientes
de 118x132 cm de hueco de obra, con estructura
interior forrada de chapa lisa por las dos caras y con
aislamiento de lana de roca intercalado. Se incluyen
los mecanismos propios de las puertas batientes,
maneta de accionamiento, juntas y franquicias
rellenas con cinta expansiva y / o espuma de
poliuretano, sellado con silicona y pintado con una
capa de imprimación fosfatante y dos de esmalte RAL
7022. Medidas, cara de colocación, sentido de
apertura y mecanismos de accionamiento según
detalle planos

1,000      x 386,00000 = 386,00000

Subtotal: 386,00000 386,00000

COSTE DIRECTO 419,97600

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 12,59928

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 432,57528
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EASA71N2P-31 u RF01. Puerta cortafuegos metálica, EI12-60-C5, con
chapas galvanizadas de 1 mm de espesor, una hoja
batiente, para una luz de 80x210 cm. La partida
incluye los herrajes de colgar para uso moderado,
tapajuntas, manilla y bocallaves de Tesa o similar con
escudo vertical, todo segun detalle planos RF01.

Rend.: 0,210 529,14 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012F000 h Oficial 1a cerrajero 1,000 /R x 30,29000 = 144,23810

Subtotal: 144,23810 144,23810

Materiales

BASA71N2 u Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 60 una hoja
batiente para una luz de 80x210 cm, precio alto

1,000      x 365,88000 = 365,88000

Subtotal: 365,88000 365,88000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 3,60595

COSTE DIRECTO 513,72405

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 15,41172

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 529,13577

EASA71N3P-32 u RF02. Puerta cortafuegos metálica, EI12-60-C5, de
dos hojas batientes desiguales, fabricadas con
chapas galvanizadas de 1 mm de spesor, para una
luz de 180x210 cm. La partida incluye los herrajes de
colgar para uso moderado, tapajuntas, manilla,
bocallaves de Tesa o similar con escudo vertical y
tapajuntas, todo segun detalle planos RF02.

Rend.: 0,314 957,40 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012F000 h Oficial 1a cerrajero 2,000 /R x 30,29000 = 192,92994

Subtotal: 192,92994 192,92994

Materiales

BASA71N2 u Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 60 una hoja
batiente para una luz de 80x210 cm, precio alto

2,000      x 365,88000 = 731,76000

Subtotal: 731,76000 731,76000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 4,82325

COSTE DIRECTO 929,51319

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 27,88540

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 957,39858

EASA71UIP-33 u RF04. Puerta cortafuegos metálica, EI12-60-C5, con
chapas galvanizadas de 1 mm de espesor, de dos
hojas batientes, para una luz de 1800x210 cm. La
partida incluye los herrajes de colgar para uso
moderado, tapajuntas, manilla y bocallaves de Tesa o
similar con escudo vertical, todo segun detalle planos
RF04.

Rend.: 0,121 1.269,74 €
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Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012F000 h Oficial 1a cerrajero 1,500 /R x 30,29000 = 375,49587

Subtotal: 375,49587 375,49587

Materiales

BASA71N2 u Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 60 una hoja
batiente para una luz de 80x210 cm, precio alto

1,800      x 365,88000 = 658,58400

Subtotal: 658,58400 658,58400

Partidas de obra

P865-AD9J m2 Revestimiento vertical a más de 3,00 m de altura, con
tablero de virutas orientadas OSB/3, de 12 mm de
espesor, para ambiente húmedo según UNE-EN 300,
reacción al fuego B-s2,d0, cortado a medida,
colocado adherido sobre rastrelado de madera

3,800      x 49,81392 = 189,29290

Subtotal: 189,29290 189,29290

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 9,38740

COSTE DIRECTO 1.232,76017

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 36,98281

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.269,74297

EASA71UPP-34 u RF06. Puerta cortafuegos metálica, EI12-60-C5, con
chapas galvanizadas de 1 mm de espesor, de una
hoja batiente, para una luz de 90x210 cm. La partida
incluye los herrajes de colgar para uso moderado,
tapajuntas, manilla y bocallaves de Tesa o similar con
escudo vertical, todo segun detalle planos RF06.

Rend.: 0,193 775,96 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012F000 h Oficial 1a cerrajero 1,500 /R x 30,29000 = 235,41451

Subtotal: 235,41451 235,41451

Materiales

BASA71N2 u Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 60 una hoja
batiente para una luz de 80x210 cm, precio alto

1,100      x 365,88000 = 402,46800

Subtotal: 402,46800 402,46800

Partidas de obra

P865-AD9J m2 Revestimiento vertical a más de 3,00 m de altura, con
tablero de virutas orientadas OSB/3, de 12 mm de
espesor, para ambiente húmedo según UNE-EN 300,
reacción al fuego B-s2,d0, cortado a medida,
colocado adherido sobre rastrelado de madera

2,200      x 49,81392 = 109,59062

Subtotal: 109,59062 109,59062

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 5,88536

COSTE DIRECTO 753,35849

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 22,60075

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 775,95925
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EASA71UUP-35 u RF05. Puerta cortafuegos metálica, EI12-60-C5, con
chapas galvanizadas de 1 mm de espesor, de dos
hojas batientes, para una luz de 1800x210 cm. La
partida incluye los herrajes de colgar para uso
moderado, tapajuntas, manilla y bocallaves de Tesa o
similar con escudo vertical, todo segun detalle planos
RF05.

Rend.: 0,052 1.795,77 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012F000 h Oficial 1a cerrajero 1,500 /R x 30,29000 = 873,75000

Subtotal: 873,75000 873,75000

Materiales

BASA71N2 u Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 60 una hoja
batiente para una luz de 80x210 cm, precio alto

1,800      x 365,88000 = 658,58400

Subtotal: 658,58400 658,58400

Partidas de obra

P865-AD9J m2 Revestimiento vertical a más de 3,00 m de altura, con
tablero de virutas orientadas OSB/3, de 12 mm de
espesor, para ambiente húmedo según UNE-EN 300,
reacción al fuego B-s2,d0, cortado a medida,
colocado adherido sobre rastrelado de madera

3,800      x 49,81392 = 189,29290

Subtotal: 189,29290 189,29290

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 21,84375

COSTE DIRECTO 1.743,47065

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 52,30412

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.795,77477

EASA71UWP-36 u RF03. Puerta cortafuegos metálica, EI12-60-C5, con
chapas galvanizadas de 1 mm de espesor, de una
hoja batiente, para una luz de 1000x210 cm. La
partida incluye los herrajes de colgar para uso
moderado, tapajuntas, manilla y bocallaves de Tesa o
similar con escudo vertical, todo segun detalle planos
RF03.

Rend.: 0,286 695,14 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012F000 h Oficial 1a cerrajero 1,500 /R x 30,29000 = 158,86364

Subtotal: 158,86364 158,86364

Materiales

BASA71N2 u Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 60 una hoja
batiente para una luz de 80x210 cm, precio alto

1,100      x 365,88000 = 402,46800

Subtotal: 402,46800 402,46800

Partidas de obra

P865-AD9J m2 Revestimiento vertical a más de 3,00 m de altura, con
tablero de virutas orientadas OSB/3, de 12 mm de
espesor, para ambiente húmedo según UNE-EN 300,
reacción al fuego B-s2,d0, cortado a medida,
colocado adherido sobre rastrelado de madera

2,200      x 49,81392 = 109,59062
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Subtotal: 109,59062 109,59062

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 3,97159

COSTE DIRECTO 674,89385

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 20,24682

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 695,14067

EASWV001P-37 u Collarín para sellado de agujeros de paso de tuberías
plásticas en paredes y techos; con resisténcia al
fuego de R-120 .Diámetro i situación a determinar en
obra. Totalmente instalado. Marca/modelo: PROMAT
o equivalente.

Rend.: 1,000 61,89 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 25,32000 = 10,12800

Subtotal: 10,12800 10,12800

Materiales

BASWV001 u Collarín para sellado de agujeros de paso de tuberías
plásticas en paredes y techos; con resisténcia al
fuego de R-120 .Diámetro i situación a determinar en
obra. Totalmente instalado. Marca/modelo: PROMAT
o equivalente.

1,000      x 49,96000 = 49,96000

Subtotal: 49,96000 49,96000

COSTE DIRECTO 60,08800

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,80264

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 61,89064

EB32U001P-38 m2 Reja de ventilación intumescente de silicato sódico
forrado de PVC, de 200x200x4 mm., resistente al
fuego y al humo caliente 90 minutos, colocada,
incluido sellado perimetral con masilla intumescent.

Rend.: 1,000 86,82 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0,200 /R x 18,45000 = 3,69000

A0122000 h Oficial 1a albañil 0,200 /R x 22,37000 = 4,47400

Subtotal: 8,16400 8,16400

Materiales

BB324011 u Reixa de ventilació intumescent pàstica, de
150x150x4 mm., resistent al foc i al fum calent 120
minuts

1,000      x 75,52000 = 75,52000

D0701821 m3 Morter  de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra  de pedra granítica amb 380 kg/m3  de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l

0,005      x 97,24240 = 0,48621

Subtotal: 76,00621 76,00621
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,12246

COSTE DIRECTO 84,29267

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,52878

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 86,82145

EBIA01.BAP-39 ut Suporte metálico, para ventilador suspendido de 20
kg. Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 50,51 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 21,28000 = 10,64000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 24,80000 = 12,40000

Subtotal: 23,04000 23,04000

Materiales

BBIA1.BA ud Suporte metálico, para ventilador suspendido de 20 kg 1,000      x 26,00000 = 26,00000

Subtotal: 26,00000 26,00000

COSTE DIRECTO 49,04000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,47120

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 50,51120

EBIB01.BAP-40 u Conjunto de amortiguadores de vibración metálicos,
del tipo doble pletina para ventilador de 20kg i
frecuéncia 900rpm. Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 14,63 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,150 /R x 21,28000 = 3,19200

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,150 /R x 24,80000 = 3,72000

Subtotal: 6,91200 6,91200

Materiales

BBIB1.BA ut Conjunto de amortiguadores de vibración metálicos,
del tipo doble pletina para ventilador de 20kg i
frecuéncia 900rpm. Totalmente instalado.

1,000      x 7,29000 = 7,29000

Subtotal: 7,29000 7,29000

COSTE DIRECTO 14,20200

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,42606

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,62806

ED116271P-41 m Desagüe de aparato sanitario con tuberia de
polipropileno de pared tricapa para evacuación
insonorizada, de DN 40 mm, hasta a bajante, caja o
colector.

Rend.: 1,000 22,62 €

Unidades Precio Parcial Importe
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Mano de obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 28,10000 = 10,11600

A013J000 h Ayudante lampista 0,180 /R x 24,10000 = 4,33800

Subtotal: 14,45400 14,45400

Materiales

BDY3E200 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40
mm

1,000      x 0,04000 = 0,04000

BDW3E200 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm 1,000      x 2,44000 = 2,44000

BD136270 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt elàstic

1,250      x 4,02000 = 5,02500

Subtotal: 7,50500 7,50500

COSTE DIRECTO 21,95900

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,65877

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,61777

ED116771P-42 m Desagüe de aparato sanitario con tuberia de
polipropileno de pared tricapa para evacuación
insonorizada, de DN 110 mm, hasta a bajante, caja o
colector.

Rend.: 1,000 42,00 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013J000 h Ayudante lampista 0,180 /R x 24,10000 = 4,33800

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 28,10000 = 10,11600

Subtotal: 14,45400 14,45400

Materiales

BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110
mm

1,000      x 0,19000 = 0,19000

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 1,000      x 13,00000 = 13,00000

BD136770 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic

1,250      x 10,51000 = 13,13750

Subtotal: 26,32750 26,32750

COSTE DIRECTO 40,78150

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,22345

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 42,00495

ED11VE01P-43 m Ventilación de pozo de bombeo hasta cubierta,
incluyendo tubería de 50mm de diámetro (35 metros)
desde pozo en Planta Sótano hasta cubierta de
Edificio, incluyendo p.p. de accesorios, elementos de
soportación de tubería, piezas de unión, codos,etc. a
definir por Dirección Facultativa. Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 85,14 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ayudante montador 0,300 /R x 21,75000 = 6,52500
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 25,32000 = 7,59600

BD11VE01 u Ventilación de pozo de bombeo hasta cubierta,
incluyendo tubería de 50mm de diámetro (35 metros)

1,000      x 68,33000 = 68,33000

Subtotal: 68,33000 68,33000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,21182

COSTE DIRECTO 82,66282

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,47988

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 85,14270

ED15N711P-44 m Bajante de tubo de polipropileno de pared tricapa
para evacuación insonorizada, de DN 110 mm,
incluyendo las piezas especiales y fijado
mecánicamente con bridas y soporteria.

Rend.: 1,000 35,66 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 24,14000 = 4,34520

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 27,19000 = 9,78840

Subtotal: 14,13360 14,13360

Materiales

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,330      x 13,00000 = 4,29000

BD1Z4200 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i
110 mm

0,670      x 1,93000 = 1,29310

BD136770 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic

1,400      x 10,51000 = 14,71400

BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110
mm

1,000      x 0,19000 = 0,19000

Subtotal: 20,48710 20,48710

COSTE DIRECTO 34,62070

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,03862

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 35,65932

ED15N811P-45 m Bajante de tubo de polipropileno de pared tricapa
para evacuación insonorizada, de DN 125 mm,
incluyendo las piezas especiales y fijado
mecánicamente con bridas y soporteria.

Rend.: 1,000 44,64 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,190 /R x 24,14000 = 4,58660

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,380 /R x 27,19000 = 10,33220

Subtotal: 14,91880 14,91880

Materiales

BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,330      x 16,19000 = 5,34270

BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125
mm

1,000      x 0,26000 = 0,26000
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BD136870 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 125 mm, amb junt elàstic

1,400      x 14,92000 = 20,88800

BD1Z4300 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i
160 mm

0,670      x 2,88000 = 1,92960

Subtotal: 28,42030 28,42030

COSTE DIRECTO 43,33910

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,30017

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 44,63927

ED15N911P-46 m Bajante de tubo de polipropileno de pared tricapa
para evacuación insonorizada, de DN 160 mm,
incluyendo las piezas especiales y fijado
mecánicamente con bridas y soporteria.

Rend.: 1,000 59,48 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 27,19000 = 10,87600

Subtotal: 15,70400 15,70400

Materiales

BD1Z4300 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i
160 mm

0,670      x 2,88000 = 1,92960

BD136970 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt elàstic

1,400      x 22,88000 = 32,03200

BDW3E900 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,330      x 22,84000 = 7,53720

BDY3E900 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160
mm

1,000      x 0,54000 = 0,54000

Subtotal: 42,03880 42,03880

COSTE DIRECTO 57,74280

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,73228

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 59,47508

ED510524P-47 u Conexión a red de saneamiento pluviales/fecales a
arqueta existente en Calle/Urbanización incluyendo la
p.p. de tubería de PEAD i conexionado así como el
hormigonado y relleno de tierras.

Rend.: 1,000 336,44 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ayudante montador 2,000 /R x 21,75000 = 43,50000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 25,32000 = 50,64000

BD510524M u Conexión a red de saneamiento pluviales/fecales a
arqueta existente en Calle/Urbanización incluyendo la
p.p. de tubería de PEAD i conexionado así como el
hormigonado y relleno de tierras.

1,000      x 232,50000 = 232,50000

Subtotal: 232,50000 232,50000
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COSTE DIRECTO 326,64000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 9,79920

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 336,43920

ED51QDJ1P-48 u Sumidero sifónico de PVC rígido, de 110 mm de
diámetro, con tapa metálica, colocada con fijaciones
mecánicas.

Rend.: 1,000 32,38 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

A013J000 h Ayudante lampista 0,250 /R x 24,10000 = 6,02500

Subtotal: 13,05000 13,05000

Materiales

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

4,000      x 0,26000 = 1,04000

BD515DJ1 u Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de
diàmetre, amb tapa plana metàl·lica

1,000      x 17,35000 = 17,35000

Subtotal: 18,39000 18,39000

COSTE DIRECTO 31,44000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,94320

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 32,38320

ED51QDJ2P-49 u Válvula de aireación para ventilación primaria de
aseo. Totalmente instalada.

Rend.: 1,000 57,83 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

A013J000 h Ayudante lampista 0,250 /R x 24,10000 = 6,02500

BD51QDJ2 u Válvula de aireación para ventilación primaria de
aseo. Totalmente instalada.

1,000      x 43,10000 = 43,10000

Subtotal: 43,10000 43,10000

COSTE DIRECTO 56,15000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,68450

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 57,83450

ED5H8R02P-50 m Canal de hormigón polímero sin pendiente, de
anchura interior 250 mm y de 320 mm de altura, sin
perfil lateral, con reja integrada de hormigón
copolímero Clase D400 según EN1433, sobre
bastidor de acero galvanizado. Fijada con tornillos a
la canal, colocada sobre base de hormigón con solera
de 100 mm de grueso y paredes de 100 mm de
grueso. Totalmente instalado. Marca/modelo: ACO
MONOBLOCK PD200V 0.0 H320 D400 o equivalente.

Rend.: 1,000 192,94 €
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Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0,430 /R x 18,45000 = 7,93350

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,290 /R x 27,19000 = 7,88510

BD5H8R02 m Canal de hormigón polímero sin pendiente, de
anchura interior 250 mm y de 320 mm de altura, sin
perfil lateral, con reja integrada de hormigón
copolímero Clase D400 según EN1433, sobre
bastidor de acero galvanizado. Fijada con tornillos a
la canal, colocada sobre base de hormigón con solera
de 100 mm de grueso y paredes de 100 mm de
grueso. Totalmente instalado. Marca/modelo: ACO
MONOBLOCK PD200V 0.0 H320 D400 o equivalente.

1,000      x 171,50000 = 171,50000

Subtotal: 171,50000 171,50000

COSTE DIRECTO 187,31860

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,61956

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 192,93816

ED7K677SP-51 m Albañal con tubo de polipropileno de pared tricapa
para evacuación insonorizada, de DN 110 mm,
incluyendo piezas especiales y accesorios, colgado al
techo con bridas metál·licas normales e isofónicas.

Rend.: 1,000 44,04 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 24,14000 = 7,24200

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,600 /R x 27,19000 = 16,31400

Subtotal: 23,55600 23,55600

Materiales

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,660      x 3,20000 = 2,11200

BD136770 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic

1,200      x 10,51000 = 12,61200

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,330      x 13,00000 = 4,29000

BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110
mm

1,000      x 0,19000 = 0,19000

Subtotal: 19,20400 19,20400

COSTE DIRECTO 42,76000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,28280

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 44,04280

ED7K687SP-52 m Albañal con tubo de polipropileno de pared tricapa
para evacuación insonorizada, de DN 125 mm,
incluyendo piezas especiales y accesorios, colgado al
techo con bridas metál·licas normales e isofónicas.

Rend.: 1,000 50,65 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 24,14000 = 7,24200



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 57

PARTIDAS DE OBRA

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,600 /R x 27,19000 = 16,31400

Subtotal: 23,55600 23,55600

Materiales

BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,330      x 16,19000 = 5,34270

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,660      x 3,20000 = 2,11200

BD136870 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 125 mm, amb junt elàstic

1,200      x 14,92000 = 17,90400

BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125
mm

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 25,61870 25,61870

COSTE DIRECTO 49,17470

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,47524

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 50,64994

ED7K697SP-53 m Albañal con tubo de polipropileno de pared tricapa
para evacuación insonorizada, de DN 160 mm,
incluyendo piezas especiales y accesorios, colgado al
techo con bridas metál·licas normales e isofónicas.

Rend.: 1,000 67,08 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,350 /R x 24,14000 = 8,44900

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,700 /R x 27,19000 = 19,03300

Subtotal: 27,48200 27,48200

Materiales

BDY3E900 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160
mm

1,000      x 0,54000 = 0,54000

BDW3E900 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,330      x 22,84000 = 7,53720

BD136970 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt elàstic

1,200      x 22,88000 = 27,45600

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,660      x 3,20000 = 2,11200

Subtotal: 37,64520 37,64520

COSTE DIRECTO 65,12720

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,95382

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 67,08102

EE42AB52P-54 m Conducto helicoidal circular aislado de plancha de
acero galvanizado de 400 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), construïdo con doble conducto
interior y exterior de chapa galvanizada con
aislamiento de fibra de vidrio entre tubos de 32mm de
grueso con p.p. de accesorios y soportes, y con
aberturas de servicio según RITE. Totalmente
instalado.

Rend.: 0,724 118,52 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
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A013G000 h Ajudant calefactor 0,800 /R x 21,28000 = 23,51381

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,800 /R x 24,80000 = 27,40331

Subtotal: 50,91712 50,91712

Materiales

BEW4B000 u Soporte estandard para conducto circular de 400 mm
de diámetro

0,330      x 9,79000 = 3,23070

BE42AB50 m Conducto helicoidal circular aislado de plancha de
acero galvanizado de 400 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), construïdo con doble conducto
interior y exterior de chapa galvanizada con
aislamiento de fibra de vidrio entre tubos de 32mm de
grueso con p.p. de accesorios y soportes, y con
aberturas de servicio según RITE. Totalmente
instalado.

1,000      x 60,16000 = 60,16000

Subtotal: 60,16000 60,16000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,76376

COSTE DIRECTO 115,07158

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,45215

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 118,52372

EE42AE52P-55 m Conducto helicoidal circular aislado de plancha de
acero galvanizado de 350 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), construïdo con doble conducto
interior y exterior de chapa galvanizada con
aislamiento de fibra de vidrio entre tubos de 32mm de
grueso con p.p. de accesorios y soportes, y con
aberturas de servicio según RITE. Totalmente
instalado.

Rend.: 0,690 96,05 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,550 /R x 21,28000 = 16,96232

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,550 /R x 24,80000 = 19,76812

Subtotal: 36,73044 36,73044

Materiales

BEW4A001 u Soporte estandard para conducto circular de 350 mm
de diámetro

0,330      x 8,60000 = 2,83800

BE42AE52 m Conducto helicoidal circular aislado de plancha de
acero galvanizado de 350 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), construïdo con doble conducto
interior y exterior de chapa galvanizada con
aislamiento de fibra de vidrio entre tubos de 32mm de
grueso con p.p. de accesorios y soportes, y con
aberturas de servicio según RITE. Totalmente
instalado.

1,000      x 53,13000 = 53,13000

Subtotal: 53,13000 53,13000
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,55096

COSTE DIRECTO 93,24940

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,79748

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 96,04688

EE42AH52P-56 m Conducto helicoidal circular aislado de plancha de
acero galvanizado de 550 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), construïdo con doble conducto
interior y exterior de chapa galvanizada con
aislamiento de fibra de vidrio entre tubos de 32mm de
grueso con p.p. de accesorios y soportes, y con
aberturas de servicio según RITE. Totalmente
instalado.

Rend.: 0,682 145,19 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,800 /R x 21,28000 = 24,96188

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,800 /R x 24,80000 = 29,09091

Subtotal: 54,05279 54,05279

Materiales

BEW4D001 u Soporte estandard para conducto circular de 550 mm
de diámetro

0,330      x 12,30000 = 4,05900

BE42AH50 m Conducto helicoidal circular aislado de plancha de
acero galvanizado de 550 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), construïdo con doble conducto
interior y exterior de chapa galvanizada con
aislamiento de fibra de vidrio entre tubos de 32mm de
grueso con p.p. de accesorios y soportes, y con
aberturas de servicio según RITE. Totalmente
instalado.

1,000      x 82,04000 = 82,04000

Subtotal: 82,04000 82,04000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,81079

COSTE DIRECTO 140,96258

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,22888

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 145,19146

EE42AL52P-57 m Conducto helicoidal circular aislado de plancha de
acero galvanizado de 700 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), construïdo con doble conducto
interior y exterior de chapa galvanizada con
aislamiento de fibra de vidrio entre tubos de 32mm de
grueso con p.p. de accesorios y soportes, y con
aberturas de servicio según RITE. Totalmente
instalado.

Rend.: 0,720 204,03 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,350 /R x 24,80000 = 46,50000

A013G000 h Ajudant calefactor 1,350 /R x 21,28000 = 39,90000

Subtotal: 86,40000 86,40000
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Materiales

BEW4F002 u Soporte estandard para conducto circular de 700 mm
de diámetro

0,330      x 14,88000 = 4,91040

BE42AL50 m Conducto helicoidal circular aislado de plancha de
acero galvanizado de 700 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), construïdo con doble conducto
interior y exterior de chapa galvanizada con
aislamiento de fibra de vidrio entre tubos de 32mm de
grueso con p.p. de accesorios y soportes, y con
aberturas de servicio según RITE. Totalmente
instalado.

1,000      x 105,48000 = 105,48000

Subtotal: 105,48000 105,48000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 1,29600

COSTE DIRECTO 198,08640

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,94259

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 204,02899

EE51KQ10P-58 m2 Formación de conducto rectangular de lana mineral
de vidrio (MW), según UNE-EN 14303, de grueso 25
mm, resisténcia térmica >= 0,78125 m2.K/W, con
recubrimiento exterior de aluminio y malla de refuerzo
y recubrimiento interior de tejido de vidrio negro,
montado superficialmente.

Rend.: 0,797 31,19 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,320 /R x 21,28000 = 8,54404

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,320 /R x 24,80000 = 9,95734

Subtotal: 18,50138 18,50138

Materiales

BEY5B000 u Parte proporcional de elementos de montaje para
conducto rectangular de lana aislante.

1,000      x 0,26000 = 0,26000

BEW5B000 u Soporte estándard para conducto rectangular lana
aislante

0,500      x 5,39000 = 2,69500

BE51KQ11 m2 Formación de conducto rectangular de lana mineral
de vidrio (MW), según UNE-EN 14303, de grueso 25
mm, resisténcia térmica >= 0,78125 m2.K/W, con
recubrimiento exterior de aluminio y malla de refuerzo
y recubrimiento interior de tejido de vidrio negro,
montado superficialmente.

1,150      x 7,67000 = 8,82050

Subtotal: 11,77550 11,77550

COSTE DIRECTO 30,27688

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,90831

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,18519
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EE52A001P-59 m2 Conducto rectangular construido en plancha de acero
galvanizado clase C según IT1.2.4.2.3 y UNE-EN
12237, con p.p. de juntas, soportes y accesorios y
gruesos según la norma UNE 100.102 con un grueso
mínimo de 0,8 mm i con p.p. de aperturas de servicio
según IT1.1.4.3.4 y UNE-EN 12097. Totalmente
instalado.

Rend.: 1,000 33,46 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,380 /R x 21,28000 = 8,08640

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,380 /R x 24,80000 = 9,42400

Subtotal: 17,51040 17,51040

Materiales

BEW52000 u Soporte estandard para conducto rectangular
metálico, precio alto

0,250      x 4,55000 = 1,13750

BE52Q130 m2 Formación de conducto rectangular de plancha de
acero galvanizado, de 0,8 mm de grueso, con unión
bayoneta

1,000      x 13,84000 = 13,84000

Subtotal: 14,97750 14,97750

COSTE DIRECTO 32,48790

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,97464

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 33,46254

EE52Q23AP-60 m2 Conducto rectangular construido en plancha de acero
galvanizado según IT1.2.4.2.3 y UNE-EN 12237, con
p.p. de juntas, soportes y accesorios y gruesos de
acuerdo la norma UNE 100.102 con un grueso
mínimo de 0,8mm y con p.p. de aperturas de servicio
según IT1.1.4.3.4 y UNE-EN 12097. Totalmente
instalado.

Rend.: 1,000 31,64 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,380 /R x 21,28000 = 8,08640

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,380 /R x 24,80000 = 9,42400

Subtotal: 17,51040 17,51040

Materiales

BEW52000 u Soporte estandard para conducto rectangular
metálico, precio alto

0,250      x 4,55000 = 1,13750

BE52Q230 m2 Conducto rectangular construido en plancha de acero
galvanizado según IT1.2.4.2.3 y UNE-EN 12237, con
p.p. de juntas, soportes y accesorios y gruesos de
acuerdo la norma UNE 100.102 con un grueso
mínimo de 0,8mm y con p.p. de aperturas de servicio
según IT1.1.4.3.4 y UNE-EN 12097. Totalmente
instalado.

1,000      x 11,81000 = 11,81000

Subtotal: 12,94750 12,94750
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,26266

COSTE DIRECTO 30,72056

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,92162

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,64217

EE5AAEC4P-61 m2 Formación de conducto de ventilación resistente al
fuego R-120 con placas de silicato cálcico de 12 mm,
con una conductividad térmica 0,175 W/mK i una
densidad de 870 kg/m3, totalmente instalado,
incluyendo sistema de suspensión.

Rend.: 1,000 108,91 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 25,32000 = 37,98000

A013M000 h Ayudante montador 1,500 /R x 21,75000 = 32,62500

Subtotal: 70,60500 70,60500

Materiales

B7DZE100 kg Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i
forats en plaques de silicat càlcic

0,400      x 2,80000 = 1,12000

BEW52000 u Soporte estandard para conducto rectangular
metálico, precio alto

1,100      x 4,55000 = 5,00500

B7D62C41 m2 Placa de silicato cálcico con aditivos, de protección
contra el fuego, de 12 mm de grueso, con una
conductividad térmica de 0,175 W/mK i una densidad
de 870 kg/m3, incombustible y de aplicación en
edificación e indústria.

1,100      x 26,37000 = 29,00700

Subtotal: 35,13200 35,13200

COSTE DIRECTO 105,73700

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,17211

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 108,90911

EEF6EI01P-62 u Acondicionador de aire compacto en cubierta tipo
bomba de calor reversible CL01 HALL, condensado
por aire tipo rooftop, con compresor hermético
rotativo, estructura ensamblada en acero galvanizado
en caliente, panelado con chapa de acero y
aislamiento de poliuretano, intercambiador interior
con sistema de recuperación de calor por aire
termodinámica y freecooling térmico
(CCK/CCK-REVO), intercambiador exterior,
ventidadores tipo plug-fan ´´brussless´´ con control
electrónico, circuito frigorífico doble con con
refrigerante R32, filtración según RITE (G4+F7),
presostatos, sonda de CO2, bandeja de
condensados, con cuadro eléctrico y control (con
comunicación remota y control consumo energético) y
3 sondas remotas de temperatura i humedad, también
se incluye bancada de inercia y silentblocks. Con las
siguientes características:
Ciclo refrigeración
- Poténcia frigorífica (EN14511:2018): 78 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 27,1 kW
- EER (EN14511:2018): 2,88
- SEER (ERP): 4,72

Rend.: 0,112 42.341,13 €
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Ciclo calefacción
- Poténcia térmica (EN14511:2018): 76,8 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 20,6 kW
- COP (EN14511:2018): 3,72
- SCOP (ERP): 3,79
Compressor
- Nº Compresores: 2uts.
- Tipo de compresores: SCROLL
Ventilación Zona Externa
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 11667l/s
- Poténcia unit. instalada: 1,5kW.
Ventilación Zona Tratamiento
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 4722l/s
- Poténcia unit. instalada: 2,9kW.
- Presión estática imp.: 450Pa
Ventilación Explulsión
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Poténcia unit. instalada: 1,32kW.
Aire de renovación:
- Caudal: 1403 l/s
Marca/modelo: FRIGICOLL CLIVET/ CSRN-iY 28.2
(R32-400T-IOM9X-CCK-REVO-CREFB-----PSTD) o
equivalente.
Según fichas técnicas del proyecto y con
configuración (entradas/salidas de aire de acuerdo
planos de proyecto). Totalmente instalado.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 14,000 /R x 21,28000 = 2.660,00000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 14,000 /R x 24,80000 = 3.100,00000

Subtotal: 5.760,00000 5.760,00000

Materiales

BEF6EI01 u Acondicionador de aire compacto en cubierta tipo
bomba de calor reversible CL01 Hall, condensado por
aire tipo rooftop, con compresor hermético rotativo,
estructura ensamblada en acero galvanizado en
caliente, panelado con chapa de acero y aislamiento
de poliuretano, intercambiador interior con sistema de
recuperación de calor por aire termodinámica y
freecooling (CCK-REVO), intercambiador exterior,
ventidadores tipo plug-fan ´´brussless´´ con control
electrónico, circuito frigorífico doble con con
refrigerante R32, filtración según RITE, bandeja de
condensados, con cuadro eléctrico y control (con
comunicación remota y control consumo energético) y
3 sondas remotas de temperatura i humedad, de las
siguientes características:
Ciclo refrigeración
- Poténcia frigorífica (EN14511:2018): 70 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 27,1 kW
- EER (EN14511:2018): 2,88
- SEER (ERP): 4,72
Ciclo calefacción

1,000      x 35.347,8900 = 35.347,89000
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- Poténcia térmica (EN14511:2018): 76,8 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 20,6 kW
- COP (EN14511:2018): 3,72
- SCOP (ERP): 3,79
Compressor
- Nº Compresores: 2uts.
- Tipo de compresores: SCROLL
Ventilación Zona Externa
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 11667l/s
- Poténcia unit. instalada: 1,5kW.
Ventilación Zona Tratamiento
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 4722l/s
- Poténcia unit. instalada: 2,9kW.
- Presión estática imp.: 450Pa
Ventilación Explulsión
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Poténcia unit. instalada: 1,32kW.
Aire de renovación:
- Caudal: 1403 l/s
Marca/modelo: CLIVET/ CSRN-iY 28.2
(R32-400T-IOM9X-CCK-REVO-CREFB-----PSTD) o
equivalente.
Según fichas técnicas del proyecto y con
configuración (entradas/salidas de aire de acuerdo
planos de proyecto). Totalmente instalado.

Subtotal: 35.347,89000 35.347,89000

COSTE DIRECTO 41.107,89000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1.233,23670

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 42.341,12670

EEF6EI02P-63 u Acondicionador de aire compacto en cubierta tipo
bomba de calor reversible CL02 S.CONFERÉNCIAS,
condensado por aire tipo rooftop, con compresor
hermético rotativo, estructura ensamblada en acero
galvanizado en caliente, panelado con chapa de
acero y aislamiento de poliuretano, intercambiador
interior con sistema de recuperación de calor por aire
termodinámica y freecooling térmico
(CCK/CCK-REVO), intercambiador exterior,
ventidadores tipo plug-fan ´´brussless´´ con control
electrónico, circuito frigorífico doble con con
refrigerante R32, filtración según RITE (G4+F7),
presostatos, sonda de CO2, bandeja de
condensados, con cuadro eléctrico y control (con
comunicación remota y control consumo energético) y
1 sonda remota de temperatura y humedad, también
se incluye bancada de inercia y silentblocks. Con las
siguientes características:
Ciclo refrigeración
- Poténcia frigorífica (EN14511:2018): 59 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 20,6 kW
- EER (EN14511:2018): 2,86
- SEER (ERP): 4,92
Ciclo calefacción
- Poténcia térmica (EN14511:2018): 58,0 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 15,5 kW
- COP (EN14511:2018): 3,73
- SCOP (ERP): 3,91
Compressor

Rend.: 0,138 29.508,84 €
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- Nº Compresores: 2uts.
- Tipo de compresores: ROTATIVO
Ventilación Zona Externa
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 7222l/s
- Poténcia unit. instalada: 0,92kW.
Ventilación Zona Tratamiento
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Entrada aire: 3611l/s
- Poténcia unit. instalada: 2,38kW.
- Presión estática imp.: 330Pa
Ventilación Explulsión
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Poténcia unit. instalada: 3,65kW.
Aire de renovación:
- Caudal: 1792 l/s
Marca/modelo: FRIGICOLL CLIVET/ CSRN-iY 20.2
(R32-400T-IOM9X-CCK-REVO-CREFB-----PSTD) o
equivalente.
Según fichas técnicas del proyecto y con
configuración (entradas/salidas de aire de acuerdo
planos de proyecto). Totalmente instalado.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 10,000 /R x 21,28000 = 1.542,02899

A012G000 h Oficial 1a calefactor 10,000 /R x 24,80000 = 1.797,10145

BEF6EI02 u Acondicionador de aire compacto en cubierta tipo
bomba de calor reversible CL02 S.Conferéncias,
condensado por aire tipo rooftop, con compresor
hermético rotativo, estructura ensamblada en acero
galvanizado en caliente, panelado con chapa de
acero y aislamiento de poliuretano, intercambiador
interior con sistema de recuperación de calor por aire
termodinámica y freecooling (CCK-REVO),
intercambiador exterior, ventidadores tipo plug-fan
´´brussless´´ con control electrónico, circuito frigorífico
doble con con refrigerante R32, filtración según RITE,
bandeja de condensados, con cuadro eléctrico y
control (con comunicación remota y control consumo
energético) y 1 sonda remota de temperatura y
humedad, de las siguientes características:
Ciclo refrigeración
- Poténcia frigorífica (EN14511:2018): 59 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 20,6 kW
- EER (EN14511:2018): 2,86
- SEER (ERP): 4,92
Ciclo calefacción
- Poténcia térmica (EN14511:2018): 58,0 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 15,5 kW
- COP (EN14511:2018): 3,73
- SCOP (ERP): 3,91
Compressor
- Nº Compresores: 2uts.
- Tipo de compresores: ROTATIVO
Ventilación Zona Externa
- Nº Ventiladores: 2uts.

1,000      x 25.310,2300 = 25.310,23000
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- Entrada aire: 7222l/s
- Poténcia unit. instalada: 0,92kW.
Ventilación Zona Tratamiento
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Entrada aire: 3611l/s
- Poténcia unit. instalada: 2,38kW.
- Presión estática imp.: 330Pa
Ventilación Explulsión
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Poténcia unit. instalada: 3,65kW.
Aire de renovación:
- Caudal: 1792 l/s
Marca/modelo: CLIVET/ CSRN-iY 20.2
(R32-400T-IOM9X-CCK-REVO-CREFB-----PSTD) o
equivalente.
Según fichas técnicas del proyecto y con
configuración (entradas/salidas de aire de acuerdo
planos de proyecto). Totalmente instalado.

Subtotal: 25.310,23000 25.310,23000

COSTE DIRECTO 28.649,36044

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 859,48081

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 29.508,84125

EEF6EI03P-64 u Acondicionador de aire compacto en cubierta tipo
bomba de calor reversible CL03 COWORKING,
condensado por aire tipo rooftop, con compresor
hermético rotativo, estructura ensamblada en acero
galvanizado en caliente, panelado con chapa de
acero y aislamiento de poliuretano, intercambiador
interior con sistema de recuperación de calor por aire
termodinámica y freecooling térmico
(CCK/CCK-REVO), intercambiador exterior,
ventidadores tipo plug-fan ´´brussless´´ con control
electrónico, circuito frigorífico doble con con
refrigerante R32, filtración según RITE (G4+F7),
presostatos, sonda de CO2, bandeja de
condensados, con cuadro eléctrico y control (con
comunicación remota y control consumo energético) y
1 sonda remota de temperatura y humedad, también
se incluye bancada de inercia y silentblocks. Con las
siguientes características:
Ciclo refrigeración
- Poténcia frigorífica (EN14511:2018): 59 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 20,6 kW
- EER (EN14511:2018): 2,86
- SEER (ERP): 4,92
Ciclo calefacción
- Poténcia térmica (EN14511:2018): 58,0 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 15,5 kW
- COP (EN14511:2018): 3,73
- SCOP (ERP): 3,91
Compressor
- Nº Compresores: 2uts.
- Tipo de compresores: ROTATIVO
Ventilación Zona Externa
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 7222l/s
- Poténcia unit. instalada: 0,92kW.
Ventilación Zona Tratamiento
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Entrada aire: 3611l/s

Rend.: 0,138 29.508,84 €
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- Poténcia unit. instalada: 2,38kW.
- Presión estática imp.: 330Pa
Ventilación Explulsión
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Poténcia unit. instalada: 3,65kW.
Aire de renovación:
- Caudal: 738 l/s
Marca/modelo: FRIGICOLL CLIVET/ CSRN-iY 20.2
(R32-400T-IOM9X-CCK-REVO-CREFB-----PSTD) o
equivalente.
Según fichas técnicas del proyecto y con
configuración (entradas/salidas de aire de acuerdo
planos de proyecto). Totalmente instalado.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 10,000 /R x 21,28000 = 1.542,02899

A012G000 h Oficial 1a calefactor 10,000 /R x 24,80000 = 1.797,10145

BEF6EI03 u Acondicionador de aire compacto en cubierta tipo
bomba de calor reversible CL03 COWORKING,
condensado por aire tipo rooftop, con compresor
hermético rotativo, estructura ensamblada en acero
galvanizado en caliente, panelado con chapa de
acero y aislamiento de poliuretano, intercambiador
interior con sistema de recuperación de calor por aire
termodinámica y freecooling (CCK-REVO),
intercambiador exterior, ventidadores tipo plug-fan
´´brussless´´ con control electrónico, circuito frigorífico
doble con con refrigerante R32, filtración según RITE,
bandeja de condensados, con cuadro eléctrico y
control (con comunicación remota y control consumo
energético) y 1 sonda remota de temperatura y
humedad, de las siguientes características:
Ciclo refrigeración
- Poténcia frigorífica (EN14511:2018): 59 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 20,6 kW
- EER (EN14511:2018): 2,86
- SEER (ERP): 4,92
Ciclo calefacción
- Poténcia térmica (EN14511:2018): 58,0 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 15,5 kW
- COP (EN14511:2018): 3,73
- SCOP (ERP): 3,91
Compressor
- Nº Compresores: 2uts.
- Tipo de compresores: ROTATIVO
Ventilación Zona Externa
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 7222l/s
- Poténcia unit. instalada: 0,92kW.
Ventilación Zona Tratamiento
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Entrada aire: 3611l/s
- Poténcia unit. instalada: 2,38kW.
- Presión estática imp.: 330Pa
Ventilación Explulsión
- Nº Ventiladores: 1uts.

1,000      x 25.310,2300 = 25.310,23000
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- Poténcia unit. instalada: 3,65kW.
Aire de renovación:
- Caudal: 738 l/s
Marca/modelo: CLIVET/ CSRN-iY 20.2
(R32-400T-IOM9X-CCK-REVO-CREFB-----PSTD) o
equivalente.
Según fichas técnicas del proyecto y con
configuración (entradas/salidas de aire de acuerdo
planos de proyecto). Totalmente instalado.

Subtotal: 25.310,23000 25.310,23000

COSTE DIRECTO 28.649,36044

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 859,48081

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 29.508,84125

EEF6EI04P-65 u Acondicionador de aire compacto en cubierta tipo
bomba de calor reversible CL04 Z.ENTITATS,
condensado por aire tipo rooftop, con compresor
hermético rotativo, estructura ensamblada en acero
galvanizado en caliente, panelado con chapa de
acero y aislamiento de poliuretano, intercambiador
interior con sistema de recuperación de calor por aire
termodinámica y freecooling térmico
(CCK/CCK-REVO), intercambiador exterior,
ventidadores tipo plug-fan ´´brussless´´ con control
electrónico, circuito frigorífico doble con con
refrigerante R32, filtración según RITE (G4+F7),
presostatos, sonda de CO2, bandeja de
condensados, con cuadro eléctrico y control (con
comunicación remota y control consumo energético) y
1 sonda remota de temperatura y humedad, también
se incluye bancada de inercia y silentblocks. Con las
siguientes características:
Ciclo refrigeración
- Poténcia frigorífica (EN14511:2018): 59 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 20,6 kW
- EER (EN14511:2018): 2,86
- SEER (ERP): 4,92
Ciclo calefacción
- Poténcia térmica (EN14511:2018): 58,0 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 15,5 kW
- COP (EN14511:2018): 3,73
- SCOP (ERP): 3,91
Compressor
- Nº Compresores: 2uts.
- Tipo de compresores: ROTATIVO
Ventilación Zona Externa
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 7222l/s
- Poténcia unit. instalada: 0,92kW.
Ventilación Zona Tratamiento
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Entrada aire: 3611l/s
- Poténcia unit. instalada: 2,38kW.
- Presión estática imp.: 330Pa
Ventilación Explulsión
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Poténcia unit. instalada: 3,65kW.
Aire de renovación:
- Caudal: 700 l/s
Marca/modelo: FRIGICOLL CLIVET/ CSRN-iY 20.2
(R32-400T-IOM9X-CCK-REVO-CREFB-----PSTD) o

Rend.: 0,138 29.508,84 €
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equivalente.
Según fichas técnicas del proyecto y con
configuración (entradas/salidas de aire de acuerdo
planos de proyecto). Totalmente instalado.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 10,000 /R x 21,28000 = 1.542,02899

A012G000 h Oficial 1a calefactor 10,000 /R x 24,80000 = 1.797,10145

BEF6EI04 u Acondicionador de aire compacto en cubierta tipo
bomba de calor reversible CL04 Z.ENTITATS,
condensado por aire tipo rooftop, con compresor
hermético rotativo, estructura ensamblada en acero
galvanizado en caliente, panelado con chapa de
acero y aislamiento de poliuretano, intercambiador
interior con sistema de recuperación de calor por aire
termodinámica y freecooling (CCK-REVO),
intercambiador exterior, ventidadores tipo plug-fan
´´brussless´´ con control electrónico, circuito frigorífico
doble con con refrigerante R32, filtración según RITE,
bandeja de condensados, con cuadro eléctrico y
control (con comunicación remota y control consumo
energético) y 1 sonda remota de temperatura y
humedad, de las siguientes características:
Ciclo refrigeración
- Poténcia frigorífica (EN14511:2018): 59 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 20,6 kW
- EER (EN14511:2018): 2,86
- SEER (ERP): 4,92
Ciclo calefacción
- Poténcia térmica (EN14511:2018): 58,0 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 15,5 kW
- COP (EN14511:2018): 3,73
- SCOP (ERP): 3,91
Compressor
- Nº Compresores: 2uts.
- Tipo de compresores: ROTATIVO
Ventilación Zona Externa
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 7222l/s
- Poténcia unit. instalada: 0,92kW.
Ventilación Zona Tratamiento
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Entrada aire: 3611l/s
- Poténcia unit. instalada: 2,38kW.
- Presión estática imp.: 330Pa
Ventilación Explulsión
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Poténcia unit. instalada: 3,65kW.
Aire de renovación:
- Caudal: 700 l/s
Marca/modelo: CLIVET/ CSRN-iY 20.2
(R32-400T-IOM9X-CCK-REVO-CREFB-----PSTD) o
equivalente.
Según fichas técnicas del proyecto y con
configuración (entradas/salidas de aire de acuerdo
planos de proyecto). Totalmente instalado.

1,000      x 25.310,2300 = 25.310,23000
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Subtotal: 25.310,23000 25.310,23000

COSTE DIRECTO 28.649,36044

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 859,48081

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 29.508,84125

EEGARL01P-66 u Aparato autónomo partido 1x1 Referéncia EV01+VI01
condensado por aire, con gas R-32 de las seguientes
características:
UNIDAD INTERIOR:
- Poténcia frigorífica: 4 kW
- Poténcia calorífica: 5,2 kW
- Caudal de aire: 210 l/s
- Tipo split con medidas: 272 x 811 x 294 (alt) mm
UNIDAD EXTERIOR:
- Poténcia frigorífica: 3,5 kW
- Poténcia calorífica: 4,0 kW
- Caudal de aire: 600 l/s
- Medidas: 373 x 734 x 870 (alt) mm
- Longitud máxima : 30 m
Marca/modelo: DAIKIN RZAG35A+FTXM35N o
equivalente.
Incluyendo la primera carga de fluido refrigerante y la
primera cara de aceite incongelable a la temperatura
de trabajo. Totalmente instalado.

Rend.: 0,297 1.816,49 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 24,80000 = 167,00337

A013G000 h Ajudant calefactor 2,000 /R x 21,28000 = 143,29966

Subtotal: 310,30303 310,30303

Materiales

BEGAR010P u Primera carga de refrigerante i aceite para aparato
autónomo de 7,1 kW

1,000      x 14,18000 = 14,18000

BEGAR010 u Aparato autónomo partido 1x1 Referéncia EV01+VI01
condensado por aire, con gas R-32 de las seguientes
características:
UNIDAD INTERIOR:
- Poténcia frigorífica: 4 kW
- Poténcia calorífica: 5,2 kW
- Caudal de aire: 210 l/s
- Tipo split con medidas: 272 x 811 x 294 (alt) mm
UNIDAD EXTERIOR:
- Poténcia frigorífica: 3,5 kW
- Poténcia calorífica: 4,0 kW
- Caudal de aire: 600 l/s
- Medidas: 373 x 734 x 870 (alt) mm
- Longitud máxima : 30 m
Marca/modelo: DAIKIN RZAG35A+FTXM35N o
equivalente.
Incluyendo la primera carga de fluido refrigerante y la
primera cara de aceite incongelable a la temperatura
de trabajo. Totalmente instalado.

1,000      x 1.439,10000 = 1.439,10000

Subtotal: 1.453,28000 1.453,28000
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COSTE DIRECTO 1.763,58303

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 52,90749

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.816,49052

EEK100X2P-67 u Rejilla de aportación de aire exterior de 985x990mm,
con lamas horizontales fijas rectas 0º, para montaje
en pared, con malla anti-pajaros, marco de montaje,
pintada, con todos los elementos de fijación.
Marca/modelo: TROX/WG-AL-1-ER-P1/ 985x990 o
equivalente. Totalmente instalada.

Rend.: 1,000 300,01 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,350 /R x 24,80000 = 8,68000

A013G000 h Ajudant calefactor 0,350 /R x 21,28000 = 7,44800

BEK100X2 u Rejilla de aportación de aire exterior de 985x990mm,
con lamas horizontales fijas rectas 0º, para montaje
en pared, con malla anti-pajaros, marco de montaje,
pintada, con todos los elementos de fijación.
Marca/modelo: TROX/WG-AL-1-ER-P1/ 985x990 o
equivalente. Totalmente instalada.

1,000      x 275,14000 = 275,14000

Subtotal: 275,14000 275,14000

COSTE DIRECTO 291,26800

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 8,73804

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 300,00604

EEK1EB01P-68 u Boca de extracción circular BE01 de chapa de acero
galvanizado, de 100mm de diámetro de conexión y
140 mm de diámetro exterior, lacada en blanco,
incluyendo marco de montaje y conectada al
conducto. Marca/modelo: TROX/LVS/100/G1 o
equivalente. Totalmente instalada.

Rend.: 1,000 23,51 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 21,28000 = 4,25600

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 24,80000 = 4,96000

BEK1EB01 u Boca de extracción circular BE01 de chapa de acero
galvanizado, de 100mm de diámetro de conexión y
140 mm de diámetro exterior, lacada en blanco,
incluyendo marco de montaje y conectada al
conducto. Marca/modelo: TROX/LVS/100/G1 o
equivalente. Totalmente instalada.

1,000      x 13,61000 = 13,61000

Subtotal: 13,61000 13,61000

COSTE DIRECTO 22,82600

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,68478

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,51078
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EEK1KE01P-69 u Rejilla de impulsión/retono en conducto circular
RI01/RE01, de aluminio, de 1025x225mm, con
compuerta de regulación, con lamas horizontales
móviles individualmente, para montaje en conducto
circular, marco de montaje, pintada, con todos los
elementos de fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/
21-SHC 1025X225 + RFS-06 RAL A DEFINIR o
equivalente. Totalmente instalada.

Rend.: 0,280 217,70 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 21,28000 = 19,00000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 24,80000 = 22,14286

BEK1KE01 u Rejilla de impulsión/retono en conducto circular
RI01/RE01, de aluminio, de 1025x225mm, con
compuerta de regulación, con lamas horizontales
móviles individualmente, para montaje en conducto
circular, marco de montaje, pintada, con todos los
elementos de fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/
21-SHC 1025X225 RAL A DEFINIR o equivalente.
Totalmente instalada.

1,000      x 169,60000 = 169,60000

Subtotal: 169,60000 169,60000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,61714

COSTE DIRECTO 211,36000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,34080

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 217,70080

EEK1KE02P-70 u Rejilla de retono en conducto circular RR01, de
aluminio, de 1225x125mm, con compuerta de
regulación, con lamas horizontales móviles
individualmente, para montaje en conducto circular,
marco de montaje, pintada, con todos los elementos
de fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/ 21-SVC
1225X125+ RFS-06 RAL A DEFINIR o equivalente.
Totalmente instalada.

Rend.: 0,348 182,70 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 21,28000 = 15,28736

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 24,80000 = 17,81609

BEK1KE02 u Rejilla de retono en conducto circular RR01, de
aluminio, de 1225x125mm, con compuerta de
regulación, con lamas horizontales móviles
individualmente, para montaje en conducto circular,
marco de montaje, pintada, con todos los elementos
de fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/ 21-SVC
1225X125+ RFS-06 RAL A DEFINIR o equivalente.
Totalmente instalada.

1,000      x 143,78000 = 143,78000

Subtotal: 143,78000 143,78000
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,49655

COSTE DIRECTO 177,38000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,32140

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 182,70140

EEK1KE03P-71 u Rejilla de retono lineal RR02, de aluminio, de
1000x200mm, con compuerta de regulación, con
lamas horizontales móviles individualmente, para
montaje en conducto de plancha de acero galv.,
plènum, marco de montaje, pintada, con todos los
elementos de fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/
31-1-F O CON MM 1000X200 RAL A DEFINIR o
equivalente. Totalmente instalada.

Rend.: 0,231 325,40 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 21,28000 = 23,03030

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 24,80000 = 26,83983

BEK1KE03 u Rejilla de retono RR02, de aluminio, de 1000x200mm,
con compuerta de regulación, con lamas horizontales
móviles individualmente, para montaje en conducto
de plancha de acero galv., plènum, marco de
montaje, pintada, con todos los elementos de fijación.
Marca/modelo: KOOLAIR/ 31-1-F O CON MM
1000X200 RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente
instalada.

1,000      x 265,30000 = 265,30000

Subtotal: 265,30000 265,30000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,74805

COSTE DIRECTO 315,91818

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 9,47755

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 325,39573

EEK1KE04P-72 u Rejilla de retono lineal RR03, de aluminio, de
800x250mm, con compuerta de regulación, con lamas
horizontales móviles individualmente, para montaje
en conducto de plancha de acero galv., plènum,
marco de montaje, pintada, con todos los elementos
de fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/ 31-1-F O CON
MM 800X250 RAL A DEFINIR o equivalente.
Totalmente instalada.

Rend.: 0,211 364,77 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 21,28000 = 25,21327

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 24,80000 = 29,38389

BEK1KE04 u Rejilla de retono RR03, de aluminio, de 800x250mm,
con compuerta de regulación, con lamas horizontales
móviles individualmente, para montaje en conducto
de plancha de acero galv., plènum, marco de
montaje, pintada, con todos los elementos de fijación.
Marca/modelo: KOOLAIR/ 31-1-F O CON MM
800X250 RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente
instalada.

1,000      x 298,73000 = 298,73000
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Subtotal: 298,73000 298,73000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,81896

COSTE DIRECTO 354,14612

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 10,62438

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 364,77050

EEK1KE05P-73 u Rejilla de retono lineal RR04, de aluminio, de
800x300mm, con compuerta de regulación, con lamas
horizontales móviles individualmente, para montaje
en conducto de plancha de acero galv., plènum,
marco de montaje, pintada, con todos los elementos
de fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/ 31-1-F O CON
MM 800X300 RAL A DEFINIR o equivalente.
Totalmente instalada.

Rend.: 1,000 322,49 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 21,28000 = 5,32000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 24,80000 = 6,20000

BEK1KE05 u Rejilla de retono RR04, de aluminio, de 800x300mm,
con compuerta de regulación, con lamas horizontales
móviles individualmente, para montaje en conducto
de plancha de acero galv., plènum, marco de
montaje, pintada, con todos los elementos de fijación.
Marca/modelo: KOOLAIR/ 31-1-F O CON MM
800X300 RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente
instalada.

1,000      x 301,40000 = 301,40000

Subtotal: 301,40000 301,40000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,17280

COSTE DIRECTO 313,09280

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 9,39278

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 322,48558

EEK1KE06P-74 u Rejilla de retono lineal RR05, de aluminio, de
1000x300mm, con compuerta de regulación, con
lamas horizontales móviles individualmente, para
montaje en conducto de plancha de acero galv.,
plènum, marco de montaje, pintada, con todos los
elementos de fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/
31-1-F O CON MM 1000X300 RAL A DEFINIR o
equivalente. Totalmente instalada.

Rend.: 0,188 398,23 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 21,28000 = 28,29787

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 24,80000 = 32,97872

BEK1KE06 u Rejilla de retono RR05, de aluminio, de 1000x300mm,
con compuerta de regulación, con lamas horizontales
móviles individualmente, para montaje en conducto
de plancha de acero galv., plènum, marco de
montaje, pintada, con todos los elementos de fijación.
Marca/modelo: KOOLAIR/ 31-1-F O CON MM
1000X300 RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente

1,000      x 324,44000 = 324,44000
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instalada.

Subtotal: 324,44000 324,44000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,91915

COSTE DIRECTO 386,63574

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 11,59907

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 398,23481

EEK1KE07P-75 u Rejilla de retono lineal RR06, de aluminio, de
1200x350mm, con compuerta de regulación, con
lamas horizontales móviles individualmente, para
montaje en conducto de plancha de acero galv.,
plènum, marco de montaje, pintada, con todos los
elementos de fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/
31-1-F O CON MM 1200X350 RAL A DEFINIR o
equivalente. Totalmente instalada.

Rend.: 0,164 497,55 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 21,28000 = 32,43902

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 24,80000 = 37,80488

BEK1KE07 u Rejilla de retono lineal RR06, de aluminio, de
1200x350mm, con compuerta de regulación, con
lamas horizontales móviles individualmente, para
montaje en conducto de plancha de acero galv.,
plènum, marco de montaje, pintada, con todos los
elementos de fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/
31-1-F O CON MM 1200X350 RAL A DEFINIR o
equivalente. Totalmente instalada.

1,000      x 411,76000 = 411,76000

Subtotal: 411,76000 411,76000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 1,05366

COSTE DIRECTO 483,05756

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 14,49173

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 497,54929

EEKB6148P-76 u Difusor de impulsión de tipo circular termoregulable
DC01, construido en chapa de acero y aro exterior en
aluminio de 315 mm de tamaño y color con RAL a
definir per DFI, también incluye elemento térmico de
autoregulación, connexión vertical, clapeta de
regulación en boca de conexión y elementos de
fijación. Marca/model: KOOLAIR/ DCL-TR 315mm+
49cml RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente
instalado.

Rend.: 0,349 572,20 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,800 /R x 21,28000 = 48,77937

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,800 /R x 24,80000 = 56,84814

Subtotal: 105,62751 105,62751

Materiales
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BEYK8000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
difusor, muntat suspès al sostre

1,000      x 0,92000 = 0,92000

BEKB6148 u Difusor de impulsión de tipo circular termoregulable
DC01, construido en chapa de acero y aro exterior en
aluminio de 315 mm de tamaño y color con RAL a
definir per DFI, también incluye elemento térmico de
autoregulación, connexión vertical, clapeta de
regulación en boca de conexión y elementos de
fijación. Marca/model: KOOLAIR/ DCL-TR 315mm o
equivalente. Totalmente instalado.

1,000      x 448,99000 = 448,99000

Subtotal: 448,99000 448,99000

COSTE DIRECTO 555,53751

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 16,66613

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 572,20364

EEKB6149P-77 u Difusor de impulsión de tipo circular termoregulable
DC02, construido en chapa de acero y aro exterior en
aluminio de 355 mm de tamaño y color con RAL a
definir per DFI, también incluye elemento térmico de
autoregulación, connexión vertical, clapeta de
regulación en boca de conexión y elementos de
fijación. Marca/model: KOOLAIR/ 44-SF-TR 355mm+
49cml RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente
instalado.

Rend.: 0,363 539,45 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,800 /R x 21,28000 = 46,89807

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,800 /R x 24,80000 = 54,65565

Subtotal: 101,55372 101,55372

Materiales

BEYK8000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
difusor, muntat suspès al sostre

1,000      x 0,92000 = 0,92000

BEKB6149 u Difusor de impulsión de tipo circular termoregulable
DC02, construido en chapa de acero y aro exterior en
aluminio de 355 mm de tamaño y color con RAL a
definir per DFI, también incluye elemento térmico de
autoregulación, connexión vertical, clapeta de
regulación en boca de conexión y elementos de
fijación. Marca/model: KOOLAIR/ 44-SF-TR 355mm+
49cml RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente
instalado.

1,000      x 421,26000 = 421,26000

Subtotal: 421,26000 421,26000

COSTE DIRECTO 523,73372

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 15,71201

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 539,44573
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EEKETL01P-78 u Tobera lineal de alta inducción de medio-largo
alcance DL01con compuerta de regulación y plenum,
fabricada en aluminio pintado, orientable con ángulo
de impulsión regulable -30/+30º, con plenum de
conexió no desmontable, y elementos de fijación.
Marca/modelo: KOOLAIR/ DF-47-NARROW-40 CON
BASTIDOR DE 20X6MM + 29-O CON MM CON
ALETAS DIRECCIONALES RAL A DEFINIR o
equivalente. Totalmente instalado.

Rend.: 0,313 463,81 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,550 /R x 21,28000 = 37,39297

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,550 /R x 24,80000 = 43,57827

BEKETL01 u Tobera lineal de alta inducción de medio-largo
alcance DL01con compuerta de regulación y plenum,
fabricada en aluminio pintado, orientable con ángulo
de impulsión regulable -30/+30º, con plenum de
conexió no desmontable, y elementos de fijación.
Marca/modelo: KOOLAIR/ DF-47-NARROW-40 CON
BASTIDOR DE 20X6MM + 29-O CON MM CON
ALETAS DIRECCIONALES RAL A DEFINIR.
Totalmente instalado.

1,000      x 369,33000 = 369,33000

Subtotal: 369,33000 369,33000

COSTE DIRECTO 450,30124

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 13,50904

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 463,81028

EEKETL02P-79 u Tobera lineal de alta inducción de medio-largo
alcance DL02 con compuerta de regulación y plenum,
fabricada en aluminio pintado, orientable con ángulo
de impulsión regulable -30/+30º, con plenum de
conexió no desmontable, y elementos de fijación.
Marca/modelo: KOOLAIR/ DF-47-NARROW-40 CON
BASTIDOR DE 20X6MM + 29-O CON MM CON
ALETAS DIRECCIONALES RAL A DEFINIR o
equivalente. Totalmente instalado.

Rend.: 0,313 463,81 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,550 /R x 21,28000 = 37,39297

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,550 /R x 24,80000 = 43,57827

BEKETL02 u Tobera lineal de alta inducción de medio-largo
alcance DL02 con compuerta de regulación y plenum,
fabricada en aluminio pintado, orientable con ángulo
de impulsión regulable -30/+30º, con plenum de
conexió no desmontable, y elementos de fijación.
Marca/modelo: KOOLAIR/ DF-47-NARROW-40 CON
BASTIDOR DE 20X6MM + 29-O CON MM CON
ALETAS DIRECCIONALES RAL A DEFINIR.
Totalmente instalado.

1,000      x 369,33000 = 369,33000

Subtotal: 369,33000 369,33000
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COSTE DIRECTO 450,30124

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 13,50904

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 463,81028

EEKPCF02P-80 u Compuerta cortafuegos CF01, rectangular, EI-120, de
300x200 mm con pre-marco dotada de actuador
eléctrico de 24V con servomotor rec. automático,
fusible termoeléctrico y dos interruptores final de
carrera. Marca/modelo: TROX/
FKA2-EU-ES/300x200+Z45 o equivalente.
Totalmente instalada.

Rend.: 1,000 350,01 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 21,28000 = 8,51200

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 24,80000 = 9,92000

BEKPCF02 u Compuerta cortafuegos CF01, rectangular, EI-120, de
300x200 mm con pre-marco dotada de actuador
eléctrico de 24V con servomotor rec. automático,
fusible termoeléctrico. Marca/modelo: TROX/
FKA2-EU-ES/300x200+Z45 o equivalente.
Totalmente instalada.

1,000      x 321,38000 = 321,38000

Subtotal: 321,38000 321,38000

COSTE DIRECTO 339,81200

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 10,19436

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 350,00636

EEKPCF10P-81 u Compuerta cortafuegos CF02, rectangular, EI-120, de
550x400 mm con pre-marco dotada de actuador
eléctrico de 24V con servomotor rec. automático,
fusible termoeléctrico y dos interruptores final de
carrera. Marca/modelo: TROX/
FKA2-EU-ES/550x400+Z45 o equivalente.
Totalmente instalada.

Rend.: 1,000 424,56 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 21,28000 = 8,51200

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 24,80000 = 9,92000

BEKPCF10 u Compuerta cortafuegos CF02, rectangular, EI-120, de
550x400 mm con pre-marco dotada de actuador
eléctrico de 24V con servomotor rec. automático,
fusible termoeléctrico y dos interruptores final de
carrera. Marca/modelo: TROX/
FKA2-EU-ES/550x400+Z45 o equivalente.
Totalmente instalada.

1,000      x 393,76000 = 393,76000

Subtotal: 393,76000 393,76000
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COSTE DIRECTO 412,19200

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 12,36576

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 424,55776

EEKPCF11P-82 u Compuerta cortafuegos CF03, rectangular, EI-120, de
650x400 mm con pre-marco dotada de actuador
eléctrico de 24V con servomotor rec. automático,
fusible termoeléctrico y dos interruptores final de
carrera. Marca/modelo: TROX/
FKA2-EU-ES/650x400+Z45 o equivalente.
Totalmente instalada.

Rend.: 0,235 498,58 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 21,28000 = 36,22128

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 24,80000 = 42,21277

BEKPCF11 u Compuerta cortafuegos CF03, rectangular, EI-120, de
650x400 mm con pre-marco dotada de actuador
eléctrico de 24V con servomotor rec. automático,
fusible termoeléctrico y dos interruptores final de
carrera. Marca/modelo: TROX/
FKA2-EU-ES/650x400+Z45 o equivalente.
Totalmente instalada.

1,000      x 405,62000 = 405,62000

Subtotal: 405,62000 405,62000

COSTE DIRECTO 484,05405

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 14,52162

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 498,57567

EEKPCF13P-83 u Compuerta cortafuegos CF04, rectangular, EI-120, de
650x450 mm con pre-marco dotada de actuador
eléctrico de 24V con servomotor rec. automático,
fusible termoeléctrico y dos interruptores final de
carrera. Marca/modelo: TROX/
FKA2-EU-ES/650x450+Z45 o equivalente.
Totalmente instalada.

Rend.: 0,234 502,13 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 21,28000 = 36,37607

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 24,80000 = 42,39316

BEKPCF13 u Compuerta cortafuegos CF04, rectangular, EI-120, de
650x450 mm con pre-marco dotada de actuador
eléctrico de 24V con servomotor rec. automático,
fusible termoeléctrico y dos interruptores final de
carrera. Marca/modelo: TROX/
FKA2-EU-ES/650x450+Z45 o equivalente.
Totalmente instalada.

1,000      x 408,74000 = 408,74000

Subtotal: 408,74000 408,74000
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COSTE DIRECTO 487,50923

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 14,62528

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 502,13451

EEKPCF16P-84 u Compuerta cortafuegos CF05, rectangular, EI-120, de
800x600 mm con pre-marco dotada de actuador
eléctrico de 24V con servomotor rec. automático,
fusible termoeléctrico y dos interruptores final de
carrera. Marca/modelo: TROX/
FKA2-EU-ES/800x600+Z45 o equivalente.
Totalmente instalada.

Rend.: 0,211 572,05 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 21,28000 = 40,34123

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 24,80000 = 47,01422

BEKPCF16 u Compuerta cortafuegos CF05, rectangular, EI-120, de
800x600 mm con pre-marco dotada de actuador
eléctrico de 24V con servomotor rec. automático,
fusible termoeléctrico y dos interruptores final de
carrera. Marca/modelo: TROX/
FKA2-EU-ES/800x600+Z45 o equivalente.
Totalmente instalada.

1,000      x 468,03000 = 468,03000

Subtotal: 468,03000 468,03000

COSTE DIRECTO 555,38545

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 16,66156

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 572,04701

EEKPCF20P-85 u Compuerta cortafuegos CF06, rectangular, EI-120, de
1000x800 mm con pre-marco dotada de actuador
eléctrico de 24V con servomotor rec. automático,
fusible termoeléctrico y dos interruptores final de
carrera. Marca/modelo: TROX/
FKA2-EU-ES/1000x800+Z45 o equivalente.
Totalmente instalada.

Rend.: 0,087 1.045,82 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 21,28000 = 97,83908

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 24,80000 = 114,02299

BEKPCF20 u Compuerta cortafuegos CF06, rectangular, EI-120, de
1000x800 mm con pre-marco dotada de actuador
eléctrico de 24V con servomotor rec. automático,
fusible termoeléctrico y dos interruptores final de
carrera. Marca/modelo: TROX/
FKA2-EU-ES/1000x800+Z45 o equivalente.
Totalmente instalada.

1,000      x 803,50000 = 803,50000

Subtotal: 803,50000 803,50000
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COSTE DIRECTO 1.015,36207

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 30,46086

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.045,82293

EEKQP002P-86 u Regulador de caudal circular CM01 de acero
galvanizado, de 100 mm de diámetro, autoregulable
mecánicamente, con cierre total. Con todos los
elementos de fijación. Colocado en conducto.
Marca/modelo: TROX/ RN/100 o equivalente.

Rend.: 1,000 76,44 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 21,28000 = 8,51200

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 24,80000 = 9,92000

BEKQP002 u Regulador de caudal circular CM01 de acero
galvanizado, de 100 mm de diámetro, autoregulable
mecánicamente, con cierre total. Con todos los
elementos de fijación. Colocado en conducto.
Marca/modelo: TROX/ RN/100 o equivalente.

1,000      x 55,78000 = 55,78000

Subtotal: 55,78000 55,78000

COSTE DIRECTO 74,21200

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,22636

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 76,43836

EEKQP006P-87 u Regulador de caudal circular CM02 de acero
galvanizado, de 315 mm de diámetro, autoregulable
mecánicamente, con actuador electrónico 24V y dos
finales de carrera, con cierre total. Con todos los
elementos de fijación. Colocado en conducto.
Marca/modelo: TROX/ RN/315 o equivalente.

Rend.: 1,000 246,69 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 21,28000 = 8,51200

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 24,80000 = 9,92000

BEKQP006 u Regulador de caudal circular CM02 de acero
galvanizado, de 315 mm de diámetro, autoregulable
mecánicamente, con actuador electrónico 24V y dos
finales de carrera, con cierre total. Con todos los
elementos de fijación. Colocado en conducto.
Marca/modelo: TROX/ RN/315 o equivalente.

1,000      x 221,07000 = 221,07000

Subtotal: 221,07000 221,07000

COSTE DIRECTO 239,50200

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,18506

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 246,68706
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EEKQP007P-88 u Regulador de caudal circular CM03 de acero
galvanizado, de 400 mm de diámetro, autoregulable
mecánicamente, con actuador electrónico 24V y dos
finales de carrera, con cierre total. Con todos los
elementos de fijación. Colocado en conducto.
Marca/modelo: TROX/ RN/400 o equivalente.

Rend.: 0,314 335,74 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 21,28000 = 27,10828

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 24,80000 = 31,59236

BEKQP007 u Regulador de caudal circular CM03 de acero
galvanizado, de 400 mm de diámetro, autoregulable
mecánicamente, con actuador electrónico 24V y dos
finales de carrera, con cierre total. Con todos los
elementos de fijación. Colocado en conducto.
Marca/modelo: TROX/ RN/400 o equivalente.

1,000      x 267,26000 = 267,26000

Subtotal: 267,26000 267,26000

COSTE DIRECTO 325,96064

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 9,77882

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 335,73946

EEM2P002P-89 u Ventilador VE02 centrífugo monofásico de simple
aspiración, motor eléctrico de transmisión directa,
para 230 V de tensión, de 170 l/s de caudal máximo
de aire, de 250 Pa de presión disponible, montado
suspendido al techo, conexión a conducto. Incluye
soportación, fijación, lonas antivibratórias a la
impulsión y extracción, conjunto amortiguadores de
vibración metálicos y compuerta antiretorno a la
descarga. Interruptor ON/OFF. Con potenciomentro
incorporado 0-10V. M/M: SOLER&PALAU / CAB-200
ECOWATT (VR) o equivalente. Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 385,66 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 24,80000 = 49,60000

A013G000 h Ajudant calefactor 2,000 /R x 21,28000 = 42,56000

Subtotal: 92,16000 92,16000

Materiales

BEWM2000 u Soporte estándard con antivibración para ventilador
centrífugo, precio alto

1,000      x 15,87000 = 15,87000

BEM29002 u Ventilador VE02 centrífugo monofásico de simple
aspiración, motor eléctrico de transmisión directa,
para 230 V de tensión, de 170 l/s de caudal máximo
de aire, de 250 Pa de presión disponible, montado
suspendido al techo, conexión a conducto. Incluye
soportación, fijación, lonas antivibratórias a la
impulsión y extracción, conjunto amortiguadores de
vibración metálicos y compuerta antiretorno a la
descarga. Interruptor ON/OFF. Con potenciomentro
incorporado 0-10V. M/M: SOLER&PALAU / CAB-200
ECOWATT (VR) o equivalente. Totalmente instalado.

1,000      x 266,40000 = 266,40000
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Subtotal: 282,27000 282,27000

COSTE DIRECTO 374,43000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 11,23290

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 385,66290

EEM2P008P-90 u Ventilador VE01 centrífug trifásico de simple
aspiración, motor eléctric de transmisión directa, para
400 V de tensión, de 3050 l/s de cabal nominal de
aire a 200 Pa de presión disponible, montado
suspendido en techo, conectado en conducto. Incluye
soportación, fijación, lonas antivibratorias a la
impulsión y aspiración, conjunto de amortiguadores
de vibración metálicos. Se incluye también interruptor
ON/OFF y variador de frecüéncia y módul de
regulación y control. M/M: SODECA / CJBX 15/15-4
IE3 o equivalente. Totalmente instalado.

Rend.: 0,271 1.280,23 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 24,80000 = 183,02583

A013G000 h Ajudant calefactor 2,000 /R x 21,28000 = 157,04797

Subtotal: 340,07380 340,07380

Materiales

BEWM2000 u Soporte estándard con antivibración para ventilador
centrífugo, precio alto

1,000      x 15,87000 = 15,87000

BEM2P008 u Ventilador VE01 centrífug trifásico de simple
aspiración, motor eléctric de transmisión directa, para
400 V de tensión, de 3050 l/s de cabal nominal de
aire a 200 Pa de presión disponible, montado
suspendido en techo, conectado en conducto. Incluye
soportación, fijación, lonas antivibratorias a la
impulsión y aspiración, conjunto de amortiguadores
de vibración metálicos. Se incluye también interruptor
ON/OFF y variador de frecüéncia y módul de
regulación y control. M/M: SODECA / CJBX 15/15-4
IE3 o equivalente. Totalmente instalado.

1,000      x 887,00000 = 887,00000

Subtotal: 887,00000 887,00000

COSTE DIRECTO 1.242,94380

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 37,28831

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.280,23211

EEM2P0A1P-91 u Caja de ventilación con ventilador helicoidal trifásico
con Kit sobrepresión de escalera que incluye:
- Sistema de presurización de escalera compuesto
por caja de ventilación de chapa de acero
galvanizada con aislamiento interior ignífugo i
aislamiento de fibra de vidrio de 25mm de espesor,
con motor eléctrico de transmisión directa para 400V
de tensió i de 9439m3/h a una presión disponible de
200Pa, con variador de frecuéncia, montado
suspendido al techo conectado en conducto. Incluye
soportación, fijación, lonas antivibratorias en
impulsión y aportación, así como conjunto de

Rend.: 0,073 8.381,87 €
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amortiguadores de vibración metálicos y compuerta
antiretorno en la descarga.
- Kit de sobrepressión que incluye unidad de control
de compuertas motorizadas con detector de humos
(incluído), cuadro de mandos externo para
bomberos,con sistema para bomberos de
activacion/parada manual, sonda de presión
diferencial para mantener 50Pa de diferencia de
presión.
- Compuerta motorizada con detector de humos de
alta sensibilidad con reset automático y gestión de
alarmas incorporada en le Kit de sobrepresión.
M/M: SODECA / KIT BOXSMART-21100-400V-1D +
DAMPER BOX SMART 71/80 o equivalente.
Totalment instalado.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 2,000 /R x 21,28000 = 583,01370

A012G000 h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 24,80000 = 679,45205

Subtotal: 1.262,46575 1.262,46575

Materiales

BEWM2000 u Soporte estándard con antivibración para ventilador
centrífugo, precio alto

1,000      x 15,87000 = 15,87000

BEM2P0A1 u Caja de ventilación con ventilador helicoidal trifásico
con Kit sobrepresión de escalera que incluye:
- Sistema de presurización de escalera compuesto
por caja de ventilación de chapa de acero
galvanizada con aislamiento interior ignífugo i
aislamiento de fibra de vidrio de 25mm de espesor,
con motor eléctrico de transmisión directa para 400V
de tensió i de 9439m3/h a una presión disponible de
200Pa,  con variador de frecuéncia, montado
suspendido al techo conectado en conducto. Incluye
soportación, fijación, lonas antivibratorias en
impulsión y aportación, así como conjunto de
amortiguadores de vibración metálicos y compuerta
antiretorno en la descarga.
- Kit de sobrepressión que incluye unidad de control
de compuertas motorizadas con detector de humos
(incluído), cuadro de mandos externo para
bomberos,con sistema para bomberos de
activacion/parada manual, sonda de presión
diferencial para mantener 50Pa de diferencia de
presión.
- Compuerta motorizada con detector de humos de
alta sensibilidad con reset automático y gestión de
alarmas incorporada en le Kit de sobrepresión.
M/M: SODECA / KIT BOXSMART-21100-400V-1D +
DAMPER BOX SMART 71/80 o equivalente.
Totalment instalado.

1,000      x 6.859,40000 = 6.859,40000

Subtotal: 6.859,40000 6.859,40000
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COSTE DIRECTO 8.137,73575

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 244,13207

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8.381,86782

EEU11113P-92 u Purgador automático de aire, de latón, por flotador, de
posición vertical y válvula de obturación incorporada,
con rosca de 3/8´´ de diámetro, roscado

Rend.: 1,000 15,72 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,075 /R x 21,28000 = 1,59600

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 24,80000 = 7,44000

Subtotal: 9,03600 9,03600

Materiales

BEU11113 u Purgador automático de aire, de latón, por flotador, de
posición vertical y válvula de obturación incorporada,
con rosca de 3/8´´ de diámetro

1,000      x 6,09000 = 6,09000

Subtotal: 6,09000 6,09000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,13554

COSTE DIRECTO 15,26154

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,45785

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 15,71939

EEUSS001P-93 u Soporte metálico, para suspender aparato autónomo
de 50 kg. Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 23,32 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,175 /R x 21,28000 = 3,72400

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,175 /R x 24,80000 = 4,34000

Subtotal: 8,06400 8,06400

Materiales

BEUSS001 u Soporte metálico, para suspender aparato autónomo
de 50 kg. Totalmente instalado.

1,000      x 14,58000 = 14,58000

Subtotal: 14,58000 14,58000

COSTE DIRECTO 22,64400

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,67932

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,32332
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EEUSS002P-94 u Conjunto de amortiguadores de vibración metálicos,
tipo doble pletina para aparato autónomo de 50kg y
frecuéncia 1500 rpm. Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 5,73 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,055 /R x 21,28000 = 1,17040

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,055 /R x 24,80000 = 1,36400

Subtotal: 2,53440 2,53440

Materiales

BEUSS002 u Conjunto de amortiguadores de vibración metálicos,
tipo doble pletina para aparato autónomo de 50kg y
frecuéncia 1500 rpm. Totalmente instalado.

1,000      x 3,03000 = 3,03000

Subtotal: 3,03000 3,03000

COSTE DIRECTO 5,56440

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,16693

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,73133

EEV3A036P-95 u Cableado y conexionado desde subestación de
control hasta cada uno de los elementos control, a
base de tubo plástico libre de halógenos, cable
conductor de cobre 07Z1-K. Totalmente instalado.

Rend.: 0,816 70,60 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,750 /R x 22,10000 = 20,31250

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,750 /R x 28,10000 = 25,82721

Subtotal: 46,13971 46,13971

Materiales

BEV3A036 u Cableado y conexionado desde subestación de
control hasta cada uno de los elementos control, a
base de tubo plástico libre de halógenos, cable
conductor de cobre 07Z1-K. Totalmente instalado.

1,000      x 22,40000 = 22,40000

Subtotal: 22,40000 22,40000

COSTE DIRECTO 68,53971

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,05619

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 70,59590

EEV3A10AP-96 u Actuador todo-nada para compuertas de aire, con
señal de control a 0-10 V alimentado a 24 V. Con
dirección de rotación seleccionable, indicación
posición mecánica, IP54. Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 193,66 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013HC00 h Ayudante instalador comunicaciones 0,790 /R x 24,07000 = 19,01530
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A012HC00 h Oficial 1a instalador comunicaciones 0,790 /R x 28,86000 = 22,79940

Subtotal: 41,81470 41,81470

Materiales

BEV3A10A ut Actuador tot-res per a comportes d'aire, amb senyal
de control a 0-10 V alimentat a 24 V. Amb direcció de
rotació sel·leccionable, indicació posició mecànica,
IP54. Marca/model: SCHNEIDER/ MD10SR-TS o
equivalent. Completament instal·lat.

1,000      x 146,20000 = 146,20000

Subtotal: 146,20000 146,20000

COSTE DIRECTO 188,01470

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,64044

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 193,65514

EEV3PA01P-97 u Transmisor de presión diferencial para conductos de
aire, con un rango entre 0 y 15 mbar, con salida
analógica entre 0-10 V. Marca/model: SCHNEIDER o
equivalente. Totalmente instalada.

Rend.: 1,000 132,66 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013HC00 h Ayudante instalador comunicaciones 0,160 /R x 24,07000 = 3,85120

A012HC00 h Oficial 1a instalador comunicaciones 0,160 /R x 28,86000 = 4,61760

Subtotal: 8,46880 8,46880

Materiales

BEV3PA01 u Transmisor de presión diferencial para conductos de
aire

1,000      x 120,33000 = 120,33000

Subtotal: 120,33000 120,33000

COSTE DIRECTO 128,79880

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,86396

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 132,66276

EEV3PD01P-98 u Presostato diferencial para filtros de aire, con una
presión ajustable entre 50 y 500 Pa de presión
diferencial entre tomas de presión. En caja de
material plástico IP54, cubierta de PC y membrana de
silicona LSR. Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 49,77 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013HC00 h Ayudante instalador comunicaciones 0,150 /R x 24,07000 = 3,61050

A012HC00 h Oficial 1a instalador comunicaciones 0,150 /R x 28,86000 = 4,32900

Subtotal: 7,93950 7,93950

Materiales

BEV3PD01 u Presostato diferencial para filtros de aire 1,000      x 40,38000 = 40,38000

Subtotal: 40,38000 40,38000
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COSTE DIRECTO 48,31950

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,44959

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 49,76909

EEV3ST01P-99 u Sonda de temperatura para conductos de aire, con
sensor tipo Termistor NTC 1,8 kOhms, con rango de
lectura entre -40 i +150 °C, salida analógica entre
0-10 V y caja de Poliamida IP65. Marca/modelo:
SCHNEIDER/STD100-200 o equivalente. Totalmente
instalada.

Rend.: 1,000 48,11 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013HC00 h Ayudante instalador comunicaciones 0,150 /R x 24,07000 = 3,61050

A012HC00 h Oficial 1a instalador comunicaciones 0,150 /R x 28,86000 = 4,32900

Subtotal: 7,93950 7,93950

Materiales

BEV3ST01 u Sonda de temperatura para conductos de aire 1,000      x 38,77000 = 38,77000

Subtotal: 38,77000 38,77000

COSTE DIRECTO 46,70950

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,40129

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 48,11079

EEV3TH01P-100 u Sonda de temperatura y humedad exterior,
incluyendo sonda de temperatura tipo Termistor NTC
1,8 o 10 kOhm (a 25ºC). Con rango de temperaturas
de -10 i +60 °C con salida analógica entre 0-10 V,
Transmisor para señal de HR seleccionable 4-20mA.
Marca/modelo: SCHNEIDER/ SHO100-T o
equivalente. Totalmente instalada.

Rend.: 1,000 86,80 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013HC00 h Ayudante instalador comunicaciones 0,150 /R x 24,07000 = 3,61050

A012HC00 h Oficial 1a instalador comunicaciones 0,150 /R x 28,86000 = 4,32900

Subtotal: 7,93950 7,93950

Materiales

BEV3TH01 u Sonda de temperatura y humedad exterior,
incluyendo sonda de temperatura tipo Termistor NTC
1,8 o 10 kOhm (a 25ºC). Con rango de temperaturas
de -10 i +60 °C con salida analógica entre 0-10 V,
Transmisor para señal de HR seleccionable 4-20mA.
Marca/modelo: SCHNEIDER/ SHO100-T o
equivalente. Totalmente instalada.

1,000      x 76,33000 = 76,33000

Subtotal: 76,33000 76,33000
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COSTE DIRECTO 84,26950

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,52809

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 86,79759

EF114022P-101 m Pintado de tuberias de acero negro al esmalte negro
sintético, con dos capas de impregnación antioxidante
y dos capas de acabado para tubos entre 1 y 50 mm
de diámetro.

Rend.: 1,000 3,15 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013D000 h Ayudante pintor 0,060 /R x 20,10000 = 1,20600

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,060 /R x 21,00000 = 1,26000

Subtotal: 2,46600 2,46600

Materiales

BF114X22 m Esmalte sintético para tubos entre 1 y 50 mm 1,000      x 0,38000 = 0,38000

BF114222 m Impregnación antioxidante para tuberias entre 1 y 50
mm

1,000      x 0,21000 = 0,21000

Subtotal: 0,59000 0,59000

COSTE DIRECTO 3,05600

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,09168

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,14768

EF114209P-102 m Tuberia de acero negro estirado, según UNE 19.052
de 50mm de diámetro con p.p. de uniones soldadas y
accesorios con bridas/roscadas y elementos de
sujección, descripción T-NL-UNE 19.052. Totalmente
instalada.

Rend.: 0,753 41,56 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ayudante montador 0,400 /R x 21,75000 = 11,55378

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 25,32000 = 13,45020

Subtotal: 25,00398 25,00398

Materiales

BF114A11 u Accesorios y soportes para tubo T-NL-UNE 19.052 de
50 mm

1,000      x 3,75000 = 3,75000

BF114211 m Tubo T-NL-UNE 19.052 de 50 mm 1,000      x 11,60000 = 11,60000

Subtotal: 15,35000 15,35000

COSTE DIRECTO 40,35398

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,21062

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 41,56460



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 90

PARTIDAS DE OBRA

EF114215P-103 m Tuberia de acero negro estirado, según UNE 19.052
de 32mm de diámetro con p.p. de uniones soldadas y
accesorios con bridas/roscadas y elementos de
sujección, descripción T-NL-UNE 19.052. Totalmente
instalada.

Rend.: 0,774 31,24 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ayudante montador 0,350 /R x 21,75000 = 9,83527

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 25,32000 = 11,44961

Subtotal: 21,28488 21,28488

Materiales

BF114215 m Tubo T-NL-UNE 19.052 de 32 mm 1,000      x 7,10000 = 7,10000

BF114X15 ud Accesorios y soportes para tubo T-NL-UNE 19.052 de
32 mm

1,000      x 1,95000 = 1,95000

Subtotal: 9,05000 9,05000

COSTE DIRECTO 30,33488

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,91005

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,24493

EF5213B2P-104 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 6 mm de diámetro
nominal, de 1 mm de grueso, según la norma
UNE-EN 1057, soldado por capillaridad, con grado de
dificultad medio y colocado superficialmente.

Rend.: 1,000 8,06 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ayudante montador 0,085 /R x 21,75000 = 1,84875

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,085 /R x 25,32000 = 2,15220

Subtotal: 4,00095 4,00095

Materiales

BFY5A100 u Parte proporcional de elementos de montaje , para
tubo de cobre sanitario de 6 mm de diámetro nominal,
para soldar por capilaridad

1,000      x 0,21000 = 0,21000

BFW521B0 u Accesorio para tubo de cobre 6 mm de diámetro
nominal para soldar por capilaridad

0,300      x 0,69000 = 0,20700

BF521300 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 6 mm de diámetro
nominal y de grueso 1 mm, según la norma UNE-EN
1057

1,020      x 3,15000 = 3,21300

B0A75100 u Abrazadera plástica, de 6 mm de diámetro interior 0,700      x 0,28000 = 0,19600

Subtotal: 3,82600 3,82600

COSTE DIRECTO 7,82695

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,23481

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,06176
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EF5233B3P-105 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 10 mm de
diámetro nominal, de 1 mm de grueso, según la
norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con
grado de dificultad alto y colocado superficialmente

Rend.: 1,000 12,28 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 25,32000 = 3,54480

A013M000 h Ayudante montador 0,140 /R x 21,75000 = 3,04500

Subtotal: 6,58980 6,58980

Materiales

BFY5A300 u Parte proporcional de elementos de montaje , para
tubo de cobre sanitario de 10 mm de diámetro
nominal, para soldar por capilaridad

1,500      x 0,33000 = 0,49500

BF523300 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 10 mm de
diámetro nominal y de grueso 1 mm, según la norma
UNE-EN 1057

1,020      x 3,77000 = 3,84540

B0A75300 u Abrazadera plástica, de 10 mm de diámetro interior 0,830      x 0,36000 = 0,29880

BFW523B0 u Accesorio para tubo de cobre 10 mm de diámetro
nominal para soldar por capilaridad

0,450      x 1,53000 = 0,68850

Subtotal: 5,32770 5,32770

COSTE DIRECTO 11,91750

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,35753

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 12,27503

EFC14B22P-106 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de
diámetro 20x2,8 mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO
15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y
colocado superficialmente

Rend.: 1,000 4,32 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ayudante montador 0,055 /R x 21,75000 = 1,19625

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,055 /R x 25,32000 = 1,39260

Subtotal: 2,58885 2,58885

Materiales

BFC14B00 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de
diámetro 20x2,8 mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO
15874-2

1,020      x 0,88000 = 0,89760

BFWC1420 u Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de
20 mm de diámetro, para soldar

0,300      x 0,82000 = 0,24600

BFYC1420 u Parte proporcional de elementos de montaje para
tubos de polipropileno a presión, de 20 mm de
diámetro, soldado

1,000      x 0,08000 = 0,08000

B0A75800 u Abrazadera plástica, de 20 mm de diámetro interior 1,100      x 0,31000 = 0,34100

Subtotal: 1,56460 1,56460
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03883

COSTE DIRECTO 4,19228

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,12577

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,31805

EFC15B22P-107 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de
diámetro 25x3,5 mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO
15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y
colocado superficialmente

Rend.: 1,000 5,31 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ayudante montador 0,060 /R x 21,75000 = 1,30500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 25,32000 = 1,51920

Subtotal: 2,82420 2,82420

Materiales

BFYC1520 u Parte proporcional de elementos de montaje para
tubos de polipropileno a presión, de 25 mm de
diámetro, soldado

1,000      x 0,13000 = 0,13000

BFC15B00 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de
diámetro 25x3,5 mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO
15874-2

1,020      x 1,46000 = 1,48920

BFWC1520 u Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de
25 mm de diámetro, para soldar

0,300      x 0,95000 = 0,28500

B0A75Y00 u Abrazadera plástica, de 25 mm de diámetro interior 1,050      x 0,37000 = 0,38850

Subtotal: 2,29270 2,29270

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04236

COSTE DIRECTO 5,15926

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,15478

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,31404

EFC16B22P-108 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de
diámetro 32x4,4 mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO
15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y
colocado superficialmente

Rend.: 1,000 7,15 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ayudante montador 0,070 /R x 21,75000 = 1,52250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 25,32000 = 1,77240

Subtotal: 3,29490 3,29490

Materiales

BFWC1620 u Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de
32 mm de diámetro, para soldar

0,300      x 1,68000 = 0,50400

BFYC1620 u Parte proporcional de elementos de montaje para
tubos de polipropileno a presión, de 32 mm de
diámetro, soldado

1,000      x 0,20000 = 0,20000

B0A75E00 u Abrazadera plástica, de 32 mm de diámetro interior 0,950      x 0,49000 = 0,46550
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BFC16B00 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de
diámetro 32x4,4 mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO
15874-2

1,020      x 2,38000 = 2,42760

Subtotal: 3,59710 3,59710

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04942

COSTE DIRECTO 6,94142

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,20824

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,14967

EFC17B22P-109 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de
diámetro 40x5,5 mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO
15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y
colocado superficialmente

Rend.: 1,000 9,75 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ayudante montador 0,075 /R x 21,75000 = 1,63125

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,075 /R x 25,32000 = 1,89900

Subtotal: 3,53025 3,53025

Materiales

BFC17B00 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de
diámetro 40x5,5 mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO
15874-2

1,020      x 3,84000 = 3,91680

BFWC1720 u Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de
40 mm de diámetro, para soldar

0,300      x 3,66000 = 1,09800

BFYC1720 u Parte proporcional de elementos de montaje para
tubos de polipropileno a presión, de 40 mm de
diámetro, soldado

1,000      x 0,29000 = 0,29000

B0A75F02 u Abrazadera plástica, de 40 mm de diámetro interior 0,850      x 0,68000 = 0,57800

Subtotal: 5,88280 5,88280

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,05295

COSTE DIRECTO 9,46600

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,28398

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,74998

EFC18B22P-110 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de
diámetro 50x6,9 mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO
15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y
colocado superficialmente

Rend.: 1,000 13,18 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ayudante montador 0,080 /R x 21,75000 = 1,74000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 25,32000 = 2,02560

Subtotal: 3,76560 3,76560

Materiales

BFYC1820 u Parte proporcional de elementos de montaje para
tubos de polipropileno a presión, de 50 mm de

1,000      x 0,37000 = 0,37000
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diámetro, soldado

BFWC1820 u Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de
50 mm de diámetro, para soldar

0,300      x 5,88000 = 1,76400

BFC18B00 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de
diámetro 50x6,9 mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO
15874-2

1,020      x 6,07000 = 6,19140

B0A75J00 u Abrazadera plástica, de 50 mm de diámetro interior 0,700      x 0,92000 = 0,64400

Subtotal: 8,96940 8,96940

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,05648

COSTE DIRECTO 12,79148

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,38374

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,17523

EFC18B25P-111 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de
diámetro 50x6,9 mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO
15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y
colocado en el fondo de la zanja

Rend.: 1,000 14,73 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ayudante montador 0,125 /R x 21,75000 = 2,71875

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,125 /R x 25,32000 = 3,16500

Subtotal: 5,88375 5,88375

Materiales

BFYC1820 u Parte proporcional de elementos de montaje para
tubos de polipropileno a presión, de 50 mm de
diámetro, soldado

1,000      x 0,37000 = 0,37000

BFWC1820 u Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de
50 mm de diámetro, para soldar

0,300      x 5,88000 = 1,76400

BFC18B00 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de
diámetro 50x6,9 mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO
15874-2

1,020      x 6,07000 = 6,19140

Subtotal: 8,32540 8,32540

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,08826

COSTE DIRECTO 14,29741

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,42892

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,72633

EFC19B22P-112 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de
diámetro 63x8,6 mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO
15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y
colocado superficialmente

Rend.: 1,000 16,59 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 25,32000 = 2,53200

A013M000 h Ayudante montador 0,100 /R x 21,75000 = 2,17500
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Subtotal: 4,70700 4,70700

Materiales

B0A72K00 u Abrazadera acero galvanizado (isofónica), de 60 mm
de diámetro interior

0,660      x 0,46000 = 0,30360

BFYC1920 u Parte proporcional de elementos de montaje para
tubos de polipropileno a presión, de 63 mm de
diámetro, soldado

1,000      x 0,44000 = 0,44000

BFWC1920 u Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de
63 mm de diámetro, para soldar

0,300      x 8,10000 = 2,43000

BFC19B00 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de
diámetro 63x8,6 mm, serie S 3,2 según UNE-EN ISO
15874-2

1,020      x 8,00000 = 8,16000

Subtotal: 11,33360 11,33360

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,07061

COSTE DIRECTO 16,11121

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,48334

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,59454

EFIAXZAP-113 u Manómetro de glicerina, graduado de 0-1600 kPa,
diámetro de esfera de 100 mm, con grifo de vaciado y
lira, para presión de líquidos. Totalmente  instalado.

Rend.: 1,000 42,41 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,350 /R x 28,10000 = 9,83500

A013J000 h Ayudante lampista 0,350 /R x 24,10000 = 8,43500

Subtotal: 18,27000 18,27000

Materiales

BFIA1.A u Manómetro de glicerina, graduado de 0-1600 kPa y
100 mm de diámetro.

1,000      x 12,57000 = 12,57000

BFIA2 u Grifo de vaciado y lira para manómetro de glicerina. 1,000      x 10,33000 = 10,33000

Subtotal: 22,90000 22,90000

COSTE DIRECTO 41,17000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,23510

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 42,40510

EFQ3683LP-114 m Aislamiento térmico de escuma elastomérica para
tuberias que transporten fluidos a temperatura entre
-50°C y 150°C, para tubo de diámetro exterior 10
mm, de 19 mm de grueso, sin HCFC-CFC, con un
factor de resisténcia a la difusión del vapor de agua
>= 7000, colocado superficialmente con grado de
dificultad medio

Rend.: 1,000 6,38 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ayudante montador 0,080 /R x 21,75000 = 1,74000
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 25,32000 = 2,02560

Subtotal: 3,76560 3,76560

Materiales

BFYQ3040 u Parte proporcional de elementos de montaje para
aislamiento térmico de escuma elastomérica, de 19
mm de gruix

1,000      x 0,19000 = 0,19000

BFQ3683A m Aislamiento térmico de escuma elastomérica para
tuberias que transporten fluidos a temperatura entre
-50°C y 150°C, para tubo de diámetro exterior 10
mm, de 19 mm de grueso, sin HCFC-CFC, con un
factor de resisténcia a la difusión del vapor de agua
>= 7000, colocado superficialmente con grado de
dificultad medio

1,020      x 2,19000 = 2,23380

Subtotal: 2,42380 2,42380

COSTE DIRECTO 6,18940

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,18568

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,37508

EG1200P2P-115 u Punto de conexión a unidad interior climatización
(salida de hilos incluyendo cables y canalización de
línea desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K ,
tubo de material plástico libre de halógenos aislante
flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas
aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas
elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1
kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de
tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

Rend.: 1,000 53,46 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,350 /R x 22,10000 = 7,73500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 28,10000 = 9,83500

Subtotal: 17,57000 17,57000

Materiales

BRDSÑW u Punto de conexión a fancoil (salida de hilos
incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre  07Z1-K ,
tubo de material plástico libre de halógenos aislante
flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas
aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas
elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1
kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de
tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente

1,000      x 34,33000 = 34,33000
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instalado.

Subtotal: 34,33000 34,33000

COSTE DIRECTO 51,90000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,55700

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 53,45700

EG1200P3P-116 u Punto de conexión a ventilador (salida de hilos
incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K ,
tubo de material plástico libre de halógenos aislante
flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas
aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas
elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1
kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de
tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

Rend.: 1,000 35,99 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,450 /R x 22,10000 = 9,94500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,450 /R x 28,10000 = 12,64500

Subtotal: 22,59000 22,59000

Materiales

BFDSTHJ u Punto de conexión a ventilador (salida de hilos
incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre  07Z1-K ,
tubo de material plástico libre de halógenos aislante
flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas
aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas
elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1
kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de
tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

1,000      x 12,35000 = 12,35000

Subtotal: 12,35000 12,35000

COSTE DIRECTO 34,94000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,04820

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 35,98820
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EG1200P4P-117 u Punto de conexión a ventilador trifásico (salida de
hilos incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1
kV o RZ1OZ1-K (4x2,5)(T.2,5), bandeja de acero
galvanizada, con conductor de tierra de cobre
desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

Rend.: 1,000 142,96 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 1,500 /R x 22,10000 = 33,15000

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,500 /R x 28,10000 = 42,15000

BFSE00P4 u Punto de conexión a ventilador trifásico (salida de
hilos incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1
kV (4x2,5)(T.2,5), bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 ,
accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

1,000      x 63,50000 = 63,50000

Subtotal: 63,50000 63,50000

COSTE DIRECTO 138,80000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,16400

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 142,96400

EG1200P5P-118 u Punto de conexión a compuerta motorizada (salida de
hilos incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K ,
tubo de material plástico libre de halógenos aislante
flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas
aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas
elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1
kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de
tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

Rend.: 1,000 29,24 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

A013H000 h Ayudante electricista 0,300 /R x 22,10000 = 6,63000

BRDSBB u Punto de conexión a compuerta motorizada (salida de
hilos incluyendo cables y canalización de línea desde

1,000      x 13,33000 = 13,33000
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cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre  07Z1-K ,
tubo de material plástico libre de halógenos aislante
flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas
aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas
elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1
kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de
tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

Subtotal: 13,33000 13,33000

COSTE DIRECTO 28,39000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,85170

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 29,24170

EG1200P6P-119 u Punto de conexión a Rooftop (salida de hilos
incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1
kV de sección 4x16(T16)mm2, bandeja de acero
sedimir, con conductor de tierra de cobre desnudo de
16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

Rend.: 1,000 225,08 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,500 /R x 28,10000 = 42,15000

A013H000 h Ayudante electricista 1,500 /R x 22,10000 = 33,15000

BRDSBD u Punto de conexión a climatitzador 1,000      x 143,22000 = 143,22000

Subtotal: 143,22000 143,22000

COSTE DIRECTO 218,52000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,55560

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 225,07560

EG1200P7P-120 u Punto de conexión a Rooftop (salida de hilos
incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1
kV de sección 4x35(T16)mm2, bandeja de acero
sedimir, con conductor de tierra de cobre desnudo de
16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

Rend.: 1,000 266,26 €
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Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 1,500 /R x 22,10000 = 33,15000

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,500 /R x 28,10000 = 42,15000

BRDSDSF u Punto de conexión a Rooftop (salida de hilos
incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1
kV de sección 4x35(T16)mm2, bandeja de acero
sedimir, con conductor de tierra de cobre desnudo de
16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

1,000      x 183,20000 = 183,20000

Subtotal: 183,20000 183,20000

COSTE DIRECTO 258,50000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,75500

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 266,25500

EG1200P9P-121 u Punto de conexión a subestación sistema de gestión
(salida de hilos incluyendo cables y canalización de
línea desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K ,
tubo de material plástico libre de halógenos aislante
flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas
aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas
elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1
kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de
tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

Rend.: 1,000 30,82 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,450 /R x 28,10000 = 12,64500

A013H000 h Ayudante electricista 0,450 /R x 22,10000 = 9,94500

BRDSJJ u Punto de conexión a subestación sistema de gestión
(salida de hilos incluyendo cables y canalización de
línea desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre  07Z1-K ,
tubo de material plástico libre de halógenos aislante
flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas
aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas
elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1
kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de
tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

1,000      x 7,33000 = 7,33000
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Subtotal: 7,33000 7,33000

COSTE DIRECTO 29,92000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,89760

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 30,81760

EG1201P4P-122 u Punto de conexión a ventilador trifásico de
sobrepressión escalera (salida de hilos incluyendo
cables y canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre SZ1-K 0,6/1
kV CABLE RF (4x2,5)(T.2,5), bandeja de acero
galvanizada, con conductor de tierra de cobre
desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

Rend.: 1,000 197,55 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,500 /R x 28,10000 = 42,15000

A013H000 h Ayudante electricista 1,500 /R x 22,10000 = 33,15000

BFSE01P4 u Punto de conexión a ventilador trifásico de
sobrepressión escalera (salida de hilos incluyendo
cables y canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre SZ1-K 0,6/1
kV CABLE RF (4x2,5)(T.2,5), bandeja de acero
galvanizada, con conductor de tierra de cobre
desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

1,000      x 116,50000 = 116,50000

Subtotal: 116,50000 116,50000

COSTE DIRECTO 191,80000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,75400

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 197,55400

EG120P11P-123 u Punto de conexión a Central Detección Incendios
(salida de hilos incluyendo cables y canalización de
línea desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K ,
tubo de material plástico libre de halógenos aislante
flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas
aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas
elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1
kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de
tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

Rend.: 1,000 30,27 €
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Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,300 /R x 22,10000 = 6,63000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

BRDSPO ut Punto de conexión a Central Detección Incendios
(salida de hilos incluyendo cables y canalización de
línea desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre  07Z1-K ,
tubo de material plástico libre de halógenos aislante
flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas
aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas
elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1
kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de
tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

1,000      x 14,33000 = 14,33000

Subtotal: 14,33000 14,33000

COSTE DIRECTO 29,39000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,88170

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 30,27170

EG120P12P-124 u Punto de conexión a Central Anti-intrusión (salida de
hilos incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K ,
tubo de material plástico libre de halógenos aislante
flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas
aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas
elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1
kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de
tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

Rend.: 1,000 24,09 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,300 /R x 22,10000 = 6,63000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

BRDSPI u Punto de conexión a Central Anti-intrusión (salida de
hilos incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre  07Z1-K ,
tubo de material plástico libre de halógenos aislante
flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas
aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas
elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1
kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de

1,000      x 8,33000 = 8,33000
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tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

Subtotal: 8,33000 8,33000

COSTE DIRECTO 23,39000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,70170

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 24,09170

EG120P14P-125 u Punto de conexión a central de telefonia (salida de
hilos incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K ,
tubo de material plástico libre de halógenos aislante
flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas
aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas
elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1
kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de
tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

Rend.: 1,000 29,24 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,300 /R x 22,10000 = 6,63000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

BRDSEE u Punto de conexión a central de telefonia (salida de
hilos incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre  07Z1-K ,
tubo de material plástico libre de halógenos aislante
flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas
aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas
elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1
kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de
tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

1,000      x 13,33000 = 13,33000

Subtotal: 13,33000 13,33000

COSTE DIRECTO 28,39000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,85170

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 29,24170
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EG120P15P-126 u Punto de conexión a Rack V+D (salida de hilos
incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K ,
tubo de material plástico libre de halógenos aislante
flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas
aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas
elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1
kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de
tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

Rend.: 1,000 29,24 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,300 /R x 22,10000 = 6,63000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

BRDSQM u Punto de conexión a Rack V+D (salida de hilos
incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre  07Z1-K ,
tubo de material plástico libre de halógenos aislante
flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas
aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas
elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1
kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de
tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

1,000      x 13,33000 = 13,33000

Subtotal: 13,33000 13,33000

COSTE DIRECTO 28,39000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,85170

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 29,24170

EG120P61P-127 u Punto de conexión a cortina de aire (salida de hilos
incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K ,
tubo de material plástico libre de halógenos aislante
flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas
aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas
elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1
kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de
tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

Rend.: 1,000 35,97 €



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 105

PARTIDAS DE OBRA

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,450 /R x 22,10000 = 9,94500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,450 /R x 28,10000 = 12,64500

BFDSDES u Punto de conexión a cortina de aire (salida de hilos
incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre  07Z1-K ,
tubo de material plástico libre de halógenos aislante
flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas
aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas
elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1
kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de
tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

1,000      x 12,33000 = 12,33000

Subtotal: 12,33000 12,33000

COSTE DIRECTO 34,92000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,04760

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 35,96760

EG14E010P-128 u Cuadro de Distribución Secundario PLANTA
SOTANO CS-PSOTANO, formado por armario
metálico combinables con paneles de chapa tratada
sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal
transparente con cerradura, paneles de cierre, placas
de soporte y tapas, alojando en su interior los
mecanismos de mando y protección grafiados en
planos. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP43
IK08. Con todos los elementos y accesorios para el
conexionado y un espacio de reserva del 30%.
Totalmente instalado.

Rend.: 0,250 3.761,97 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 3,000 /R x 22,10000 = 265,20000

A012H000 h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 28,10000 = 337,20000

BEG14E010 u Cuadro de Distribución Secundario PLANTA
SOTANO CS-PSOTANO, formado por armario
metálico combinables con paneles de chapa tratada
sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal
transparente con cerradura, paneles de cierre, placas
de soporte y tapas, alojando en su interior los
mecanismos de mando y protección grafiados en
planos. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP43
IK08. Con todos los elementos y accesorios para el
conexionado y un espacio de reserva del 30%.
Totalmente instalado.

1,000      x 3.050,00000 = 3.050,00000

Subtotal: 3.050,00000 3.050,00000
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COSTE DIRECTO 3.652,40000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 109,57200

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3.761,97200

EG14E011P-129 u Cuadro de Distribución Secundario ZONA ALMACÉN
CS-ZALMACÉN, formado por armario metálico
combinables con paneles de chapa tratada sobre
estructura de perfil perforado; puerta frontal
transparente con cerradura, paneles de cierre, placas
de soporte y tapas, alojando en su interior los
mecanismos de mando y protección grafiados en
planos. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP43
IK08. Con todos los elementos y accesorios para el
conexionado y un espacio de reserva del 30%.
Totalmente instalado.

Rend.: 0,265 3.482,74 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 3,000 /R x 22,10000 = 250,18868

A012H000 h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 28,10000 = 318,11321

BEG14E011 u Cuadro de Distribución Secundario ZONA ALMACÉN
CS-ZALMACÉN, formado por armario metálico
combinables con paneles de chapa tratada sobre
estructura de perfil perforado; puerta frontal
transparente con cerradura, paneles de cierre, placas
de soporte y tapas, alojando en su interior los
mecanismos de mando y protección grafiados en
planos. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP43
IK08. Con todos los elementos y accesorios para el
conexionado y un espacio de reserva del 30%.
Totalmente instalado.

1,000      x 2.813,00000 = 2.813,00000

Subtotal: 2.813,00000 2.813,00000

COSTE DIRECTO 3.381,30189

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 101,43906

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3.482,74095

EG14E012P-130 u Cuadro de Distribución Secundario SALA
CONFERÉNCIAS Y HALL CS-SCONFERÉNCIAS,
formado por armario metálico combinables con
paneles de chapa tratada sobre estructura de perfil
perforado; puerta frontal transparente con cerradura,
paneles de cierre, placas de soporte y tapas, alojando
en su interior los mecanismos de mando y protección
grafiados en planos. Acabado con pintura
epoxy-poliester. IP43 IK08. Con todos los elementos
y accesorios para el conexionado y un espacio de
reserva del 30%. Totalmente instalado.

Rend.: 0,163 6.432,27 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 3,000 /R x 22,10000 = 406,74847

A012H000 h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 28,10000 = 517,17791

BEG14E012 u Cuadro de Distribución Secundario SALA
CONFERÉNCIAS Y HALL CS-SCONFERÉNCIAS,

1,000      x 5.321,00000 = 5.321,00000
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formado por armario metálico combinables con
paneles de chapa tratada sobre estructura de perfil
perforado; puerta frontal transparente con cerradura,
paneles de cierre, placas de soporte y tapas, alojando
en su interior los mecanismos de mando y protección
grafiados en planos. Acabado con pintura
epoxy-poliester. IP43 IK08. Con todos los elementos
y accesorios para el conexionado y un espacio de
reserva del 30%. Totalmente instalado.

Subtotal: 5.321,00000 5.321,00000

COSTE DIRECTO 6.244,92638

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 187,34779

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6.432,27417

EG14E013P-131 u Cuadro de Distribución Secundario PLANTA
PRIMERA CS-PPRIMERA, formado por armario
metálico combinables con paneles de chapa tratada
sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal
transparente con cerradura, paneles de cierre, placas
de soporte y tapas, alojando en su interior los
mecanismos de mando y protección grafiados en
planos. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP43
IK08. Con todos los elementos y accesorios para el
conexionado y un espacio de reserva del 30%.
Totalmente instalado.

Rend.: 0,173 6.011,62 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 3,000 /R x 22,10000 = 383,23699

A012H000 h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 28,10000 = 487,28324

BEG14E013 u Cuadro de Distribución Secundario PLANTA
PRIMERA CS-PPRIMERA, formado por armario
metálico combinables con paneles de chapa tratada
sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal
transparente con cerradura, paneles de cierre, placas
de soporte y tapas, alojando en su interior los
mecanismos de mando y protección grafiados en
planos. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP43
IK08. Con todos los elementos y accesorios para el
conexionado y un espacio de reserva del 30%.
Totalmente instalado.

1,000      x 4.966,00000 = 4.966,00000

Subtotal: 4.966,00000 4.966,00000

COSTE DIRECTO 5.836,52023

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 175,09561

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6.011,61584

EG14E014P-132 u Cuadro de Distribución Secundario PLANTA BAJA
CS-HALL, formado por armario metálico combinables
con paneles de chapa tratada sobre estructura de
perfil perforado; puerta frontal transparente con
cerradura, paneles de cierre, placas de soporte y
tapas, alojando en su interior los mecanismos de
mando y protección grafiados en planos. Acabado
con pintura epoxy-poliester. IP31 IK08. Con todos los
elementos y accesorios para el conexionado y un

Rend.: 0,250 2.414,53 €
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espacio de reserva del 30%. Totalmente instalado.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 1,500 /R x 22,10000 = 132,60000

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,500 /R x 28,10000 = 168,60000

BEG14E014 u Cuadro de Distribución Secundario PLANTA BAJA
CS-HALL, formado por armario metálico combinables
con paneles de chapa tratada sobre estructura de
perfil perforado; puerta frontal transparente con
cerradura, paneles de cierre, placas de soporte y
tapas, alojando en su interior los mecanismos de
mando y protección grafiados en planos. Acabado
con pintura epoxy-poliester. IP31 IK08. Con todos los
elementos y accesorios para el conexionado y un
espacio de reserva del 30%. Totalmente instalado.

1,000      x 2.043,00000 = 2.043,00000

Subtotal: 2.043,00000 2.043,00000

COSTE DIRECTO 2.344,20000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 70,32600

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.414,52600

EG14E024P-133 u Cuadro de Distribución Secundario FOTOVOLTAICA
Y BAJOCUBIERTA CS-BAJOCUBIERTA, formado
por armario metálico combinables con paneles de
chapa tratada sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal transparente con cerradura, paneles de
cierre, placas de soporte y tapas, alojando en su
interior los mecanismos de mando y protección
grafiados en planos. Acabado con pintura
epoxy-poliester. IP43 IK08. Con todos los elementos
y accesorios para el conexionado y un espacio de
reserva del 30%. Totalmente instalado.

Rend.: 0,244 3.880,23 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 3,000 /R x 22,10000 = 271,72131

A012H000 h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 28,10000 = 345,49180

BG14E024 u Cuadro de Distribución Secundario FOTOVOLTAICA
Y BAJOCUBIERTA CS-BAJOCUBIERTA, formado
por armario metálico combinables con paneles de
chapa tratada sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal transparente con cerradura, paneles de
cierre, placas de soporte y tapas, alojando en su
interior los mecanismos de mando y protección
grafiados en planos. Acabado con pintura
epoxy-poliester. IP43 IK08. Con todos los elementos
y accesorios para el conexionado y un espacio de
reserva del 30%. Totalmente instalado.

1,000      x 3.150,00000 = 3.150,00000

Subtotal: 3.150,00000 3.150,00000
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COSTE DIRECTO 3.767,21311

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 113,01639

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3.880,22950

EG14E0X0P-134 u Conmutación Automática Suministro
Principal-Reserva en interior de armario metálico
combinable con plafones de chapa tratada 10/15.
Incluye conmutacion automática con seccionador
100AIV i Interruptor automático de 63AIV para
conmutación de líneas, incluyendo el cableado
interior. Totalmente instal·lado.

Rend.: 0,256 2.425,84 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 28,10000 = 219,53125

A013H000 h Ayudante electricista 2,000 /R x 22,10000 = 172,65625

BG14E000 u Conmutación Automática Suministro
Principal-Reserva en interior de armario metálico
combinable con plafones de chapa tratada 10/15.
Incluye conmutacion automática con seccionador
100AIV i Interruptor automático de 63AIV para
conmutación de líneas, incluyendo el cableado
interior. Totalmente instal·lado.

1,000      x 1.963,00000 = 1.963,00000

Subtotal: 1.963,00000 1.963,00000

COSTE DIRECTO 2.355,18750

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 70,65563

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.425,84313

EG14E0X1P-135 u Cuadro General de Baja Tensión CGBT ´´PALAU DE
VIDRE´´, incluyendo p.p. embarrado, con armarios
metálicos combinables con plafones de chapa tratada
10/15 y puerta transparente, incluye pletinas
principales, soportes aislantes, bornes de
conexionado tipo Phoenix o equivalente señalizados
para todas la salidas de poténcia, cableado de
poténcia y maniobra según normativa, canal UNEX
segun norma DIN, rótulos señalizadores, placas de
soporte, tapas várias, perfiles de Cu, soporteria varia,
protecciones, embarrados de 400A, pequeño material
y material auxiliar, así como los analizadores de red,
para la puesta en servicio y puesta en funcionamiento
del cuadro. Según documentación gráfica totalmente
instalado y funcionando. Espacio de Reserva del
30%. IP31. IK08. Marca/modelo: SCHNEIDER/
PRISMA PLUS G o equivalente.

Rend.: 0,369 17.871,62 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 25,000 /R x 22,10000 = 1.497,28997

A012H000 h Oficial 1a electricista 25,000 /R x 28,10000 = 1.903,79404

Subtotal: 3.401,08401 3.401,08401

Materiales
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BG14E001 u Cuadro General de Baja Tensión CGBT ´´PALAU DE
VIDRE´´, incluyendo p.p. embarrado, con armarios
metálicos combinables con plafones de chapa tratada
10/15 y puerta transparente, incluye pletinas
principales, soportes aislantes, bornes de
conexionado tipo Phoenix o equivalente señalizados
para todas la salidas de poténcia, cableado de
poténcia y maniobra según normativa, canal UNEX
segun norma DIN, rótulos señalizadores, placas de
soporte, tapas várias, perfiles de Cu, soporteria varia,
protecciones, embarrados de 400A, pequeño material
y material auxiliar, así como los analizadores de red,
para la puesta en servicio y puesta en funcionamiento
del cuadro. Según documentación gráfica totalmente
instalado y funcionando. Espacio de Reserva del
30%. IP31. IK08.  Marca/modelo: SCHNEIDER/
PRISMA PLUS G o equivalente.

1,000      x 13.950,0000 = 13.950,00000

Subtotal: 13.950,00000 13.950,00000

COSTE DIRECTO 17.351,08401

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 520,53252

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 17.871,61653

EG1AABS1P-136 u Armario metálico para alojar Subestación SUB.1. de
dimensiones 800x800x200 mm de fijación mural con
puerta ciega y llave, sin bornes de conexionado, y
elementos montados con cableado interno de los
buses de comunicaciones y las alimentaciones
eléctricas de los elementos del cuadro. Incluye los
equipos suficientes y carriles DIN para alojar todos
los puntos de control de la subestación más un 20%
para posibles ampliaciones. También se incluye:
placa de montaje, trafo 100VA 230/24V, montaje
equipo gestión, magnetotérmicos de 2A I,
magnetotérmicos de 10A II, base Schuko, base
portafusibles, 6 x bornes WD WDU2,5, 5 x bornes de
doble piso WD WDK2,5 comuns, 3 x bornes de tierra
WD WPE6, topes, tapes finales y pequeño material.
También se incluye el conexionado a los equipos.
Marca/Modelo: HIMEL/ CRN88/200 + accesorios o
equivalente. Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 717,82 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 28,10000 = 9,27300

A013H000 h Ayudante electricista 0,330 /R x 22,10000 = 7,29300

Subtotal: 16,56600 16,56600

Materiales

BG1AABS1 u Armario metálico para alojar Subestación SUB.1. de
dimensiones 800x800x200 mm de fijación mural con
puerta ciega y llave, sin bornes de conexionado, y
elementos montados con cableado interno de los
buses de comunicaciones y las alimentaciones
eléctricas de los elementos del cuadro. Incluye los
equipos suficientes y carriles DIN para alojar todos
los puntos de control de la subestación más un 20%
para posibles ampliaciones. También se incluye:
placa de montaje, trafo 100VA 230/24V, montaje
equipo gestión, magnetotérmicos de 2A I,

1,000      x 680,35000 = 680,35000
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magnetotérmicos de 10A II, base Schuko, base
portafusibles, 6 x bornes WD WDU2,5, 5 x bornes de
doble piso WD WDK2,5 comuns, 3 x bornes de tierra
WD WPE6, topes, tapes finales y pequeño material.
También se incluye el conexionado a los equipos.
Marca/Modelo: HIMEL/ CRN88/200 + accesorios o
equivalente. Totalmente instalado.

Subtotal: 680,35000 680,35000

COSTE DIRECTO 696,91600

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 20,90748

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 717,82348

EG1AABS2P-137 u Armario metálico para alojar Subestación SUB.2. de
dimensiones 600x500x200 mm de fijación mural con
puerta ciega y llave, sin bornes de conexionado, y
elementos montados con cableado interno de los
buses de comunicaciones y las alimentaciones
eléctricas de los elementos del cuadro. Incluye los
equipos suficientes y carriles DIN para alojar todos
los puntos de control de la subestación más un 20%
para posibles ampliaciones. También se incluye:
placa de montaje, trafo 63VA 230/24V, montaje
equipo gestión, magnetotérmicos de 2A I,
magnetotérmicos de 10A II, base Schuko, base
portafusibles, 6 x bornes WD WDU2,5, 5 x bornes de
doble piso WD WDK2,5 comuns, 3 x bornes de tierra
WD WPE6, topes, tapes finales y pequeño material.
También se incluye el conexionado a los equipos.
Marca/Modelo: HIMEL/ CRN65/150 + accesorios o
equivalente. Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 497,56 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 28,10000 = 9,27300

A013H000 h Ayudante electricista 0,330 /R x 22,10000 = 7,29300

Subtotal: 16,56600 16,56600

Materiales

BG1AABS2 ut Armario metálico para alojar Subestación SUB.2 1,000      x 466,50000 = 466,50000

Subtotal: 466,50000 466,50000

COSTE DIRECTO 483,06600

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 14,49198

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 497,55798

EG2A1903P-138 m Canal plástica de PVC rígido con lateral liso, de
90x55 mm de 1 compartimiento en acabado blanco
nieve para instalación directa de mecanismos K45,
incluyendo tapas y juntas. IP4X. En montaje
superficial. Marca/modelo: SIMMON CONNECT
90x55mm o similar. Totalmente instalada.

Rend.: 1,000 26,49 €

Unidades Precio Parcial Importe
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Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,150 /R x 22,10000 = 3,31500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

Subtotal: 7,53000 7,53000

Materiales

BGW2A000 u Parte proporcional de accesorios para canales
plásticos

1,000      x 0,57000 = 0,57000

BG2A1901 m Canal plástica de PVC rígido con lateral liso, de
90x55 mm de 1 compartimiento en acabado blanco
nieve para instalación directa de mecanismos K45,
incluyendo tapas y juntas. IP4X. En montaje
superficial. Marca/modelo: SIMMON CONNECT
90x55mm o similar. Totalmente instalada.

1,000      x 17,62000 = 17,62000

Subtotal: 17,62000 17,62000

COSTE DIRECTO 25,72000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,77160

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 26,49160

EG2DCBD2P-139 m Bandeja metálica de chapa lisa de acero galvanizado
sendzimir, de altura 75 mm y ancho 100 mm,
colocada suspendida de paramentos horizontales con
elementos de soporte

Rend.: 1,000 20,61 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,193 /R x 28,10000 = 5,42330

A013H000 h Ayudante electricista 0,096 /R x 22,10000 = 2,12160

Subtotal: 7,54490 7,54490

Materiales

BG2DCBD0 m Bandeja metálica de chapa lisa de acero galvanizado
sendzimir, de alto 75 mm y ancho 100 mm

1,000      x 5,29000 = 5,29000

BGY2ACD2 u Parte proporcional de elementos de soporte para
bandejas metálicas de acero galvanizado sendzimir
de 100 mm de anchura, para instalación suspendida
de paramentos horizontales

1,000      x 4,01000 = 4,01000

BGW2DCBD u Parte proporcional de accesorios y elementos de
acabado para bandejas metálicas de acero
galvanizado sendzimir, de 75 mm de altura y 100 mm
de ancho

1,000      x 3,05000 = 3,05000

Subtotal: 12,35000 12,35000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,11317

COSTE DIRECTO 20,00807

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,60024

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,60832
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EG2DF3E1P-140 m Bandeja metálica reja de acero galvanizado en
caliente, de altura 30 mm y ancho 150 mm, colocada
sobre soportes horizontales con elementos de soporte

Rend.: 0,762 18,02 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,088 /R x 22,10000 = 2,55223

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,175 /R x 28,10000 = 6,45341

Subtotal: 9,00564 9,00564

Materiales

BG2DF3E0 m Bandeja metálica reja de acero galvanizado en
caliente, de alto 30 mm y ancho 150 mm

1,000      x 4,43000 = 4,43000

BGY2ABE1 u Parte proporcional de elementos de soporte para
bandejas metálicas de acero galvanizado en caliente
de 150 mm de anchura, para instalación sobre
soportes horizontales

1,000      x 3,92000 = 3,92000

Subtotal: 8,35000 8,35000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,13508

COSTE DIRECTO 17,49072

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,52472

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,01545

EG2DF6FAP-141 m Bandeja metálica reja con tapa y separadores de
acero galvanizado en caliente, de altura 50 mm y
ancho 200 mm, colocada sobre soportes horizontales
con elementos de soporte

Rend.: 0,616 45,78 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,088 /R x 22,10000 = 3,15714

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,240 /R x 28,10000 = 10,94805

Subtotal: 14,10519 14,10519

Materiales

BG2DF6F0 m Bandeja metálica reja de acero galvanizado en
caliente, de alto 50 mm y ancho 200 mm

1,000      x 8,91000 = 8,91000

BG2Z005A m Perfil separador para bandeja metálica, de acero
galvanizado en caliente, de 50 mm de altura

1,000      x 4,31000 = 4,31000

BG2ZBAF0 m Cubierta para bandeja metálica reja, de acero
galvanizado en caliente, de 200 mm de ancho

1,000      x 12,78000 = 12,78000

BGY2ABF1 u Parte proporcional de elementos de soporte para
bandejas metálicas de acero galvanizado en caliente
de 200 mm de anchura, para instalación sobre
soportes horizontales

1,000      x 4,13000 = 4,13000

Subtotal: 30,13000 30,13000
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,21158

COSTE DIRECTO 44,44677

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,33340

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 45,78017

EG2DJ9D2P-142 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado
sendzimir, de altura 65 mm y ancho 100 mm,
colocada suspendida de paramentos horizontales con
elementos de soporte

Rend.: 0,330 39,60 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,096 /R x 22,10000 = 6,42909

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,193 /R x 28,10000 = 16,43424

Subtotal: 22,86333 22,86333

Materiales

BGY2ACD2 u Parte proporcional de elementos de soporte para
bandejas metálicas de acero galvanizado sendzimir
de 100 mm de anchura, para instalación suspendida
de paramentos horizontales

1,000      x 4,01000 = 4,01000

BGW2DC9D u Parte proporcional de accesorios y elementos de
acabado para bandejas metálicas de acero
galvanizado sendzimir, de 65 mm de altura y 100 mm
de ancho

1,000      x 2,48000 = 2,48000

BG2DJ9D0 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado
sendzimir, de alto 65 mm y ancho 100 mm

1,000      x 8,75000 = 8,75000

Subtotal: 15,24000 15,24000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,34295

COSTE DIRECTO 38,44628

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,15339

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 39,59967

EG2DJ9E2P-143 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado
sendzimir, de altura 65 mm y ancho 150 mm,
colocada suspendida de paramentos horizontales con
elementos de soporte

Rend.: 0,330 41,48 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,096 /R x 22,10000 = 6,42909

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,193 /R x 28,10000 = 16,43424

Subtotal: 22,86333 22,86333

Materiales

BGY2ACE2 u Parte proporcional de elementos de soporte para
bandejas metálicas de acero galvanizado sendzimir
de 150 mm de anchura, para instalación suspendida
de paramentos horizontales

1,000      x 5,01000 = 5,01000

BG2DJ9E0 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado
sendzimir, de alto 65 mm y ancho 150 mm

1,000      x 9,02000 = 9,02000
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BGW2DC9E u Parte proporcional de accesorios y elementos de
acabado para bandejas metálicas de acero
galvanizado sendzimir, de 65 mm de altura y 150 mm
de ancho

1,000      x 3,04000 = 3,04000

Subtotal: 17,07000 17,07000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,34295

COSTE DIRECTO 40,27628

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,20829

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 41,48457

EG2DJ9F2P-144 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado
sendzimir, de altura 65 mm y ancho 200 mm,
colocada suspendida de paramentos horizontales con
elementos de soporte

Rend.: 0,330 42,74 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,096 /R x 22,10000 = 6,42909

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,193 /R x 28,10000 = 16,43424

Subtotal: 22,86333 22,86333

Materiales

BGY2ACF2 u Parte proporcional de elementos de soporte para
bandejas metálicas de acero galvanizado sendzimir
de 200 mm de anchura, para instalación suspendida
de paramentos horizontales

1,000      x 5,27000 = 5,27000

BGW2DC9F u Parte proporcional de accesorios y elementos de
acabado para bandejas metálicas de acero
galvanizado sendzimir, de 65 mm de altura y 200 mm
de ancho

1,000      x 3,51000 = 3,51000

BG2DJ9F0 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado
sendzimir, de alto 65 mm y ancho 200 mm

1,000      x 9,51000 = 9,51000

Subtotal: 18,29000 18,29000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,34295

COSTE DIRECTO 41,49628

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,24489

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 42,74117

EG2DJ9H2P-145 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado
sendzimir, de altura 65 mm y ancho 300 mm,
colocada suspendida de paramentos horizontales con
elementos de soporte

Rend.: 0,455 44,30 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,124 /R x 22,10000 = 6,02286

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,248 /R x 28,10000 = 15,31604

Subtotal: 21,33890 21,33890

Materiales
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BGW2DC9H u Parte proporcional de accesorios y elementos de
acabado para bandejas metálicas de acero
galvanizado sendzimir, de 65 mm de altura y 300 mm
de ancho

1,000      x 4,30000 = 4,30000

BGY2ACH2 u Parte proporcional de elementos de soporte para
bandejas metálicas de acero galvanizado sendzimir
de 300 mm de anchura, para instalación suspendida
de paramentos horizontales

1,000      x 6,47000 = 6,47000

BG2DJ9H0 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado
sendzimir, de alto 65 mm y ancho 300 mm

1,000      x 10,58000 = 10,58000

Subtotal: 21,35000 21,35000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,32008

COSTE DIRECTO 43,00898

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,29027

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 44,29925

EG2DJ9K2P-146 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado
sendzimir, de altura 65 mm y ancho 400 mm,
colocada suspendida de paramentos horizontales con
elementos de soporte

Rend.: 1,000 37,03 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,248 /R x 28,10000 = 6,96880

A013H000 h Ayudante electricista 0,124 /R x 22,10000 = 2,74040

Subtotal: 9,70920 9,70920

Materiales

BGY2ACK2 u Parte proporcional de elementos de soporte para
bandejas metálicas de acero galvanizado sendzimir
de 400 mm de anchura, para instalación suspendida
de paramentos horizontales

1,000      x 9,69000 = 9,69000

BGW2DC9K u Parte proporcional de accesorios y elementos de
acabado para bandejas metálicas de acero
galvanizado sendzimir, de 65 mm de altura y 400 mm
de ancho

1,000      x 4,96000 = 4,96000

BG2DJ9K0 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado
sendzimir, de alto 65 mm y ancho 400 mm

1,000      x 11,45000 = 11,45000

Subtotal: 26,10000 26,10000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,14564

COSTE DIRECTO 35,95484

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,07865

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 37,03348

EG2DJ9M2P-147 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado
sendzimir, de altura 65 mm y ancho 500 mm,
colocada suspendida de paramentos horizontales con
elementos de soporte

Rend.: 1,000 39,89 €

Unidades Precio Parcial Importe
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Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,248 /R x 28,10000 = 6,96880

A013H000 h Ayudante electricista 0,124 /R x 22,10000 = 2,74040

Subtotal: 9,70920 9,70920

Materiales

BGY2ACM2 u Parte proporcional de elementos de soporte para
bandejas metálicas de acero galvanizado sendzimir
de 500 mm de anchura, para instalación suspendida
de paramentos horizontales

1,000      x 10,90000 = 10,90000

BG2DJ9M0 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado
sendzimir, de alto 65 mm y ancho 500 mm

1,000      x 12,43000 = 12,43000

BGW2DC9M u Parte proporcional de accesorios y elementos de
acabado para bandejas metálicas de acero
galvanizado sendzimir, de 65 mm de altura y 500 mm
de ancho

1,000      x 5,54000 = 5,54000

Subtotal: 28,87000 28,87000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,14564

COSTE DIRECTO 38,72484

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,16175

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 39,88658

EG2PRL00P-148 u Punto de alimentación a toma de corriente
simple/múltiple,incluye cableado y canalización a
mecanismo y parte proporcional de linea desde
subcuadro de zona.
Características:
- Cajas aislantes IP55 de derivación con tapa
atornillada y entradas elásticas/roscadas.
- Derivación a mecanismo: Cable de cobre 07Z1-K,
tubo de material plástico libre de halógenos aislante
flexible/ rígido no propagador de llama.
- Linea desde subcuadro: cable de cobre RZ1-K 0,6/1
kV, bandeja de acero galvanizado, con conductor de
tierra de cobre desnudo 16mm2, accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

Rend.: 0,716 47,02 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,350 /R x 22,10000 = 10,80307

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 28,10000 = 13,73603

BG120007M ut Material de punto alimentación a toma de fuerza 1,000      x 21,11000 = 21,11000

Subtotal: 21,11000 21,11000

COSTE DIRECTO 45,64910

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,36947

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 47,01857
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EG2PRE01P-149 u Punto de alimentación a equipo de emergencia
incluyendo cableado y canalización a receptor y parte
proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:

- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K ,
tubo de material plástico libre de halógenos aislante
flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas
aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas
elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1
kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de
tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

Rend.: 0,693 52,74 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,10000 = 12,16450

A013H000 h Ayudante electricista 0,300 /R x 22,10000 = 9,56710

Subtotal: 21,73160 21,73160

Materiales

BG2PRE01 ut Material de punto de alimentación a equipo
emergéncia

1,000      x 29,47000 = 29,47000

Subtotal: 29,47000 29,47000

COSTE DIRECTO 51,20160

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,53605

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 52,73765

EG2PRL01P-150 u Punto de alimentación a luminaria (directa, DALI,
interruptor), según configuración de cada enlace con
2/4 conductores + cable de T, incluyendo cableado y
canalización a receptor y parte proporcional de línea
desde cuadro de zona y circuito de encendida. Se
incluye la conexión con los interruptores/Pulsadores
de las luminarias.
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K ,
tubo de material plástico libre de halógenos aislante
flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas
aislantes IP.55 con tapa atornillada i entradas
elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1
kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de
tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

Rend.: 0,663 52,57 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
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A013H000 h Ayudante electricista 0,250 /R x 22,10000 = 8,33333

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 28,10000 = 10,59578

BG2PRL02 u Material punto de alimentación a luminaria 1,000      x 32,11000 = 32,11000

Subtotal: 32,11000 32,11000

COSTE DIRECTO 51,03911

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,53117

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 52,57028

EG312146P-151 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 4 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja

Rend.: 1,000 1,33 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,012 /R x 22,10000 = 0,26520

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 28,10000 = 0,33720

Subtotal: 0,60240 0,60240

Materiales

BG312140 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 4 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos

1,020      x 0,67000 = 0,68340

Subtotal: 0,68340 0,68340

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00904

COSTE DIRECTO 1,29484

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,03885

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,33368

EG312156P-152 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 6 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja

Rend.: 1,000 2,60 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,032 /R x 22,10000 = 0,70720

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 28,10000 = 0,89920

Subtotal: 1,60640 1,60640

Materiales

BG312150 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 6 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos

1,020      x 0,88000 = 0,89760

Subtotal: 0,89760 0,89760
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02410

COSTE DIRECTO 2,52810

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,07584

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,60394

EG312166P-153 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 10 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja

Rend.: 1,000 3,10 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,032 /R x 22,10000 = 0,70720

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 28,10000 = 0,89920

Subtotal: 1,60640 1,60640

Materiales

BG312160 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 10 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos

1,020      x 1,35000 = 1,37700

Subtotal: 1,37700 1,37700

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02410

COSTE DIRECTO 3,00750

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,09022

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,09772

EG312176P-154 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 16 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja

Rend.: 1,000 4,15 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,040 /R x 22,10000 = 0,88400

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 28,10000 = 1,12400

Subtotal: 2,00800 2,00800

Materiales

BG312170 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 16 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos

1,020      x 1,95000 = 1,98900

Subtotal: 1,98900 1,98900
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03012

COSTE DIRECTO 4,02712

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,12081

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,14793

EG312186P-155 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 25 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja

Rend.: 1,000 5,19 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,040 /R x 22,10000 = 0,88400

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 28,10000 = 1,12400

Subtotal: 2,00800 2,00800

Materiales

BG312180 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 25 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos

1,020      x 2,94000 = 2,99880

Subtotal: 2,99880 2,99880

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03012

COSTE DIRECTO 5,03692

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,15111

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,18803

EG312196P-156 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 35 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja

Rend.: 1,000 6,57 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,052 /R x 22,10000 = 1,14920

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,052 /R x 28,10000 = 1,46120

Subtotal: 2,61040 2,61040

Materiales

BG312190 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 35 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos

1,020      x 3,66000 = 3,73320

Subtotal: 3,73320 3,73320
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03916

COSTE DIRECTO 6,38276

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,19148

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,57424

EG3121A6P-157 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 50 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja

Rend.: 1,000 7,61 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,052 /R x 22,10000 = 1,14920

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,052 /R x 28,10000 = 1,46120

Subtotal: 2,61040 2,61040

Materiales

BG3121A0 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 50 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos

1,020      x 4,65000 = 4,74300

Subtotal: 4,74300 4,74300

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03916

COSTE DIRECTO 7,39256

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,22178

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,61433

EG3121B6P-158 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 70 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja

Rend.: 1,000 11,68 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,072 /R x 22,10000 = 1,59120

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,072 /R x 28,10000 = 2,02320

Subtotal: 3,61440 3,61440

Materiales

BG3121B0 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 70 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos

1,020      x 7,52000 = 7,67040

Subtotal: 7,67040 7,67040
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,05422

COSTE DIRECTO 11,33902

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,34017

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,67919

EG3121D6P-159 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 120 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja

Rend.: 1,000 15,99 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,092 /R x 22,10000 = 2,03320

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,092 /R x 28,10000 = 2,58520

Subtotal: 4,61840 4,61840

Materiales

BG3121D0 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 120 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos

1,020      x 10,62000 = 10,83240

Subtotal: 10,83240 10,83240

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,06928

COSTE DIRECTO 15,52008

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,46560

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 15,98568

EG312256P-160 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Rend.: 0,764 4,11 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,032 /R x 22,10000 = 0,92565

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 28,10000 = 1,17696

Subtotal: 2,10261 2,10261

Materiales

BG312250 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,85000 = 1,88700

Subtotal: 1,88700 1,88700
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COSTE DIRECTO 3,98961

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,11969

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,10930

EG312546P-161 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), tetrapolar, de
sección 4 x 4 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja

Rend.: 1,000 2,80 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,012 /R x 22,10000 = 0,26520

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 28,10000 = 0,33720

Subtotal: 0,60240 0,60240

Materiales

BG312540 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), tetrapolar, de
sección 4 x 4 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos

1,020      x 2,07000 = 2,11140

Subtotal: 2,11140 2,11140

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00904

COSTE DIRECTO 2,72284

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08169

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,80452

EG312556P-162 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), tetrapolar, de
sección 4 x 6 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja

Rend.: 1,000 4,80 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,032 /R x 22,10000 = 0,70720

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 28,10000 = 0,89920

Subtotal: 1,60640 1,60640

Materiales

BG312550 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), tetrapolar, de
sección 4 x 6 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos

1,020      x 2,97000 = 3,02940

Subtotal: 3,02940 3,02940
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02410

COSTE DIRECTO 4,65990

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,13980

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,79969

EG312566P-163 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), tetrapolar, de
sección 4 x 10 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja

Rend.: 1,000 6,33 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,032 /R x 22,10000 = 0,70720

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 28,10000 = 0,89920

Subtotal: 1,60640 1,60640

Materiales

BG312560 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), tetrapolar, de
sección 4 x 10 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos

1,020      x 4,43000 = 4,51860

Subtotal: 4,51860 4,51860

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02410

COSTE DIRECTO 6,14910

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,18447

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,33357

EG312576P-164 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), tetrapolar, de
sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja

Rend.: 1,000 9,02 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,040 /R x 22,10000 = 0,88400

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 28,10000 = 1,12400

Subtotal: 2,00800 2,00800

Materiales

BG312570 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), tetrapolar, de
sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos

1,020      x 6,59000 = 6,72180

Subtotal: 6,72180 6,72180
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03012

COSTE DIRECTO 8,75992

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,26280

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,02272

EG317176P-165 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación SZ1-K (AS+), unipolar, de
sección 1 x 16 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja

Rend.: 1,000 4,34 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,040 /R x 22,10000 = 0,88400

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 28,10000 = 1,12400

Subtotal: 2,00800 2,00800

Materiales

BG317170 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación SZ1-K (AS+), unipolar, de
sección 1 x 16 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos

1,020      x 2,13000 = 2,17260

Subtotal: 2,17260 2,17260

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03012

COSTE DIRECTO 4,21072

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,12632

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,33704

EG317196P-166 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación SZ1-K (AS+), unipolar, de
sección 1 x 35 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja

Rend.: 1,000 7,25 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,052 /R x 22,10000 = 1,14920

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,052 /R x 28,10000 = 1,46120

Subtotal: 2,61040 2,61040

Materiales

BG317190 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación SZ1-K (AS+), unipolar, de
sección 1 x 35 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos

1,020      x 4,30000 = 4,38600

Subtotal: 4,38600 4,38600
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03916

COSTE DIRECTO 7,03556

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,21107

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,24662

EG3171B6P-167 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación SZ1-K (AS+), unipolar, de
sección 1 x 70 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja

Rend.: 1,000 11,09 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,072 /R x 22,10000 = 1,59120

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,072 /R x 28,10000 = 2,02320

Subtotal: 3,61440 3,61440

Materiales

BG3171B0 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación SZ1-K (AS+), unipolar, de
sección 1 x 70 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos

1,020      x 6,96000 = 7,09920

Subtotal: 7,09920 7,09920

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,05422

COSTE DIRECTO 10,76782

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,32303

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,09085

EG317576P-168 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación SZ1-K (AS+), tetrapolar,
de sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
canal o bandeja

Rend.: 1,000 10,56 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,040 /R x 22,10000 = 0,88400

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 28,10000 = 1,12400

Subtotal: 2,00800 2,00800

Materiales

BG317570 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación SZ1-K (AS+), tetrapolar,
de sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos

1,020      x 8,05000 = 8,21100

Subtotal: 8,21100 8,21100
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03012

COSTE DIRECTO 10,24912

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,30747

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,55659

EG34A026P-169 u Alimentación eléctrica a aparato monofásico,
incluidos conductores de cobre s/UNE RZ1 0,6/1 kV
bajo tubo material plástico libre de halógenos aislante
flexible / rígido no propagador de la llama de
protección 7 o 9, desde caja derivación aislante IP.55
con tapa atornillada y entrada elástica o racords
roscados y parte proporcional de línea desde cuadro
de zona con conductores, tubo de material plástico
libre de halógenos aislante flexible / rígido no
propagador de la llama y cajas según descripcción
anterior y pp. bandeja metálica ciega con tapa
registrable o bandeja de reja metálica de acero
galvanizado. Sección circuito: monofásico 2,5-4-6
mm² . Completamente instalado.

Rend.: 1,000 68,88 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,9028 /R x 22,10000 = 19,95188

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,9028 /R x 28,10000 = 25,36868

Subtotal: 45,32056 45,32056

Materiales

BG34A026 ud Alimentación eléctrica a aparato monofásico,
incluidos conductore de cobre s/UNE RZ1 0,6/1 kV
bajo tubo de PVC flexible/rígido de protección 7 o 9,
desde caja derivación aislante IP.55 con tapa
atornillada y entrada elástica o racords roscados y
parte proporcional de línea desde cuadro de zona con
conductores, tubo de PVC rígido/flexible y cajas
según descripcción anterior y pp. bandeja de PVC
rígida M1 con tapa registrable o bandeja de reja
metálica de acero galvanizado. Sección circuito:
monofásico 2,5-4-6 mm² . Completamente instalado.

1,000      x 21,55000 = 21,55000

Subtotal: 21,55000 21,55000

COSTE DIRECTO 66,87056

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,00612

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 68,87668

EG34A028P-170 u Alimentación eléctrica a aparato trifásico incluidos
conductore de cobre s/UNE RV-K 0,6/1 kV bajo tubo
de plástico flexible/rígido de protección 7 o 9, desde
caja derivación aislante IP.55 con tapa atornillada y
entrada elástica o racords roscados y parte
proporcional de línea desde cuadro de zona con
conductores, tubo plástico rígido y cajas según
descripcción anterior y/o canal ranurada de PVC
rígido con tapa registrable o bandeja de reja metálica
de acero galvanizado. Sección circuito: monofásico

Rend.: 1,000 88,60 €
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2,5-4 mm² . Completamente instalado.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,9931 /R x 22,10000 = 21,94751

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,9931 /R x 28,10000 = 27,90611

Subtotal: 49,85362 49,85362

Materiales

BG34A028 u Alimentación eléctrica a aparato trifásico incluidos
conductore de cobre s/UNE RV-K 0,6/1 kV bajo tubo
de plástico flexible/rígido de protección 7 o 9, desde
caja derivación aislante IP.55 con tapa atornillada y
entrada elástica o racords roscados y parte
proporcional de línea desde cuadro de zona con
conductores, tubo plástico rígido y cajas según
descripcción anterior y/o canal ranurada de PVC
rígido con tapa registrable o bandeja de reja metálica
de acero galvanizado. Sección circuito: monofásico
2,5-4 mm² . Completamente instalado.

1,000      x 36,17000 = 36,17000

Subtotal: 36,17000 36,17000

COSTE DIRECTO 86,02362

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,58071

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 88,60433

EG34A029P-171 u Alimentación eléctrica a Unidad Exterior VRV
incluidos conductore de cobre s/UNE RZ1 0,6/1 kV
bajo tubo de material plástico libre de halógenos
aislante flexible / rígido no propagador de la llama de
protección 7 o 9 y/o bandeja de reja metálica de
acero galvanizado, desde cuadro de zona y/o bandeja
de reja metálica de acero galvanizado. Sección
circuito: trifásico 10-16 mm² . Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 137,27 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,850 /R x 22,10000 = 18,78500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,850 /R x 28,10000 = 23,88500

BG34A029M u Material para alimentación eléctrica a Unidad Exterior
VRV incluidos conductore de cobre s/UNE RZ1 0,6/1
kV bajo tubo de material plástico libre de halógenos
aislante flexible / rígido no propagador de la llama de
protección 7 o 9  y/o bandeja de reja metálica de
acero galvanizado, desde cuadro de zona y/o bandeja
de reja metálica de acero galvanizado. Sección
circuito: trifásico 10-16 mm² . Totalmente instalado.

1,000      x 90,60000 = 90,60000

Subtotal: 90,60000 90,60000
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COSTE DIRECTO 133,27000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,99810

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 137,26810

EG380902P-172 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección
1x35 mm2, montado superficialmente

Rend.: 0,682 11,08 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,150 /R x 22,10000 = 4,86070

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 28,10000 = 4,12023

Subtotal: 8,98093 8,98093

Materiales

BG380900 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección
1x35 mm2

1,020      x 1,29000 = 1,31580

BGW38000 u Parte proporcional de accesorios para conductores de
cobre desnudos

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 1,64580 1,64580

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,13471

COSTE DIRECTO 10,76144

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,32284

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,08429

EG3FUX01P-173 u Cableado y connexionado desde cuadro eléctrico
hasta cada uno de los elementos de la instalación de
fontaneria i PCI a base de tubo plástico libre de
halógenos rígido y cable uniposar con aislamiento de
poliolefina RZ1-K 0,6/1kV, libre de halogenos.
Totalment instalado.

Rend.: 1,000 246,89 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 25,32000 = 75,96000

Subtotal: 75,96000 75,96000

Materiales

BEU6UXX9 u Cableado y connexionado desde cuadro eléctrico
hasta cada uno de los elementos de la instalación de
fontaneria

1,000      x 163,74000 = 163,74000

Subtotal: 163,74000 163,74000

COSTE DIRECTO 239,70000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,19100

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 246,89100



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 131

PARTIDAS DE OBRA

EG61CEC6 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball de 3 columnes, amb capacitat per a
6 mecanismes modulars, muntat encastat

Rend.: 1,000 23,98 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

A013H000 h Ayudante electricista 0,066 /R x 22,10000 = 1,45860

Subtotal: 9,88860 9,88860

Materiales

BG61CEC6 u Caja de mecanismos para centralizacion de funciones
en sitio de trabajo para capacidad de 6 mecanismos
modulares para encastar.

1,000      x 13,39000 = 13,39000

Subtotal: 13,39000 13,39000

COSTE DIRECTO 23,27860

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,69836

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,97696

EG621301P-174 u Sensor de luminosidad y preséncia en techo de 360º,
de tipo universal, sensibilidad de activación de 10 a
1000 lux, alimentación 24Vcc y comunicación bus
LON con p.p. de elementos para cajas de derivación y
mecanismos, placas y marcos, tubos y cableado de
instalaciones electricas. Totalmente instalado.
Marca/modelo: SIMON/ 8000798-039 o equivalente.

Rend.: 1,000 137,26 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

A013H000 h Ayudante electricista 0,150 /R x 22,10000 = 3,31500

Subtotal: 7,53000 7,53000

Materiales

BGW67001 u P.p. de elementos para cajas de derivación y
mecanismos, placas y marcos, tubos y cableado y
portalamparas de instalaciones eléctricas.

1,000      x 8,18000 = 8,18000

BG625337 u Sensor de luminosidad y preséncia en techo de 360º,
de tipo universal, sensibilidad de activación de 10 a
1000 lux, alimentación 24Vcc y comunicación bus
LON con p.p. de elementos para cajas de derivación y
mecanismos, placas y marcos, tubos y cableado de
instalaciones electricas. Totalmente instalado.
Marca/modelo: SIMON/ 8000798-039 o similar.

1,000      x 117,55000 = 117,55000

Subtotal: 117,55000 117,55000

COSTE DIRECTO 133,26000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,99780

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 137,25780
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EG62JU01P-175 u Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250
V, con tecla, empotrado. Marca/modelo: SIMON/
SERIE 27 NEOS o equivalente. Totalmente instalada.

Rend.: 1,000 13,87 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,133 /R x 22,10000 = 2,93930

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

Subtotal: 7,15430 7,15430

Materiales

BG621193 u Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250
V, con tecla, precio alto, para empotrar

1,000      x 6,31000 = 6,31000

Subtotal: 6,31000 6,31000

COSTE DIRECTO 13,46430

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,40393

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,86823

EG62JU03P-176 u Interruptor, de tipo sencillo estanco IP44, unipolar
(1P), 10 AX/250 V, con tecla, ejecución superficial.
Marca/modelo: SIMON/ SERIE 44 AQUA o
equivalente. Totalmente instalada.

Rend.: 1,000 14,06 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,133 /R x 22,10000 = 2,93930

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

Subtotal: 7,15430 7,15430

Materiales

BG625193 u Interruptor, de tipo modular de 1 módulo estrecho,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, precio alto,
para montar sobre bastidor o caja

1,000      x 6,50000 = 6,50000

Subtotal: 6,50000 6,50000

COSTE DIRECTO 13,65430

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,40963

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,06393

EG62SIM3P-177 u Mecanismo de regulación de nivel lumínico,
encastable con tecla, marco embellecedor y caja.
Incluye teclas de posión para activación de
escenarios. También se incluye p.p. de cajas de
empalme, elementos, placas y marcos, así como
tubos i cableado de instalaciones eléctricas hasta el
panel de control. Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 198,59 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,250 /R x 22,10000 = 5,52500
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

BG62SIM3 ut Mecanismo de regulación de nivel lumínico,
encastable con tecla, marco embellecedor y caja.
Incluye teclas de posión para activación de
escenarios. También se incluye p.p. de cajas de
empalme, elementos, placas y marcos, así como
tubos i cableado de instalaciones eléctricas hasta el
panel de control. Totalmente instalado.

1,000      x 180,26000 = 180,26000

Subtotal: 180,26000 180,26000

COSTE DIRECTO 192,81000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,78430

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 198,59430

EG63115BP-178 u Toma de corriente de tipo universal de instalación en
canal de PVC, bipolar con toma de tierra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, con tapa y marco,
embornamiento rapido blanco nieve. Totalmente
instalada. Marca/modelo: SIMON K45 o equivalente.

Rend.: 1,000 17,81 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

A013H000 h Ayudante electricista 0,150 /R x 22,10000 = 3,31500

BG63115B u Toma de corriente de tipo universal de instalación en
canal de PVC, bipolar con toma de tierra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, con tapa y marco,
embornamiento rapido color rojo. Totalmente
instalada. Marca/modelo: SIMON K45 o similar.

1,000      x 9,76000 = 9,76000

Subtotal: 9,76000 9,76000

COSTE DIRECTO 17,29000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,51870

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 17,80870

EG63115CP-179 u Toma de corriente de tipo universal de instalación en
canal de PVC, bipolar con toma de tierra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, con tapa y marco,
embornamiento rapido color rojo. Totalmente
instalada. Marca/modelo: SIMON K45 o equivalente.

Rend.: 1,000 17,81 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,150 /R x 22,10000 = 3,31500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

BG63115B u Toma de corriente de tipo universal de instalación en
canal de PVC, bipolar con toma de tierra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, con tapa y marco,
embornamiento rapido color rojo. Totalmente
instalada. Marca/modelo: SIMON K45 o similar.

1,000      x 9,76000 = 9,76000

Subtotal: 9,76000 9,76000



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 134

PARTIDAS DE OBRA

COSTE DIRECTO 17,29000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,51870

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 17,80870

EG638153 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor

Rend.: 1,000 11,30 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,175 /R x 22,10000 = 3,86750

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,175 /R x 28,10000 = 4,91750

Subtotal: 8,78500 8,78500

Materiales

BG638153 u Toma de corriente de tipo modular de 2 módulos
estrechos, bipolar com toma de tierra lateral (2P+T),
16 A 250 V, con tapa, precio alto, para montar sobre
bastidor o caja

1,000      x 2,19000 = 2,19000

Subtotal: 2,19000 2,19000

COSTE DIRECTO 10,97500

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,32925

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,30425

EG63815K u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

Rend.: 1,000 9,58 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,133 /R x 22,10000 = 2,93930

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

Subtotal: 7,15430 7,15430

Materiales

BG63815K u Toma de corriente de tipo modular de 2 módulos
estrechos, bipolar com toma de tierra lateral (2P+T),
16 A 250 V, con tapa roja, precio alto, para montar
sobre bastidor o caja

1,000      x 2,15000 = 2,15000

Subtotal: 2,15000 2,15000

COSTE DIRECTO 9,30430

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,27913

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,58343
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EG63JU09P-180 u Toma de corriente de tipo universal, bipolar com toma
de tierra lateral (2P+T), 16 A 250 V, con tapa,
empotrada. Marca/modelo: SIMON/ SERIE 27 NEOS
o equivalente. Totalmente instalada.

Rend.: 1,000 16,54 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

A013H000 h Ayudante electricista 0,133 /R x 22,10000 = 2,93930

Subtotal: 7,15430 7,15430

Materiales

BG631154 u Toma de corriente de tipo universal, bipolar com toma
de tierra lateral (2P+T), 16 A 250 V, con tapa, precio
superior, para empotrar

1,000      x 8,90000 = 8,90000

Subtotal: 8,90000 8,90000

COSTE DIRECTO 16,05430

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,48163

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,53593

EG63JU11P-181 u Toma de corriente doble de tipo universal, bipolar con
toma de tierra lateral (2P+T), 16 A 250 V, con tapa,
empotrada. Marca/modelo: SIMON/ SERIE 27 NEOS
o equivalente. Totalmente instalada.

Rend.: 1,000 26,09 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

A013H000 h Ayudante electricista 0,150 /R x 22,10000 = 3,31500

Subtotal: 7,53000 7,53000

Materiales

BG631154 u Toma de corriente de tipo universal, bipolar com toma
de tierra lateral (2P+T), 16 A 250 V, con tapa, precio
superior, para empotrar

2,000      x 8,90000 = 17,80000

Subtotal: 17,80000 17,80000

COSTE DIRECTO 25,33000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,75990

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 26,08990

EG63JU12P-182 u Toma de corriente bipolar con toma de tierra lateral,
de superficie(2P+T), 16 A 250 V, con tapa, con grado
de protección IP-55, empotrada. Marca/modelo:
SIMON/ SERIE 44 AQUA o equivalente. Totalmente
instalada.

Rend.: 1,000 24,10 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,150 /R x 22,10000 = 3,31500
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

Subtotal: 7,53000 7,53000

Materiales

BG633154 u Toma de corriente bipolar com toma de tierra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, con tapa, con grado de
protección IP-44, precio superior, para empotrar

1,000      x 15,87000 = 15,87000

Subtotal: 15,87000 15,87000

COSTE DIRECTO 23,40000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,70200

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 24,10200

EG63JU13P-183 u Toma de corriente doble bipolar con toma de tierra
lateral, de superficie(2P+T), 16 A 250 V, con tapa,
con grado de protección IP-44, empotrada.
Marca/modelo: SIMON/ SERIE 44 AQUA o
equivalente. Totalmente instalada.

Rend.: 1,000 40,45 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,150 /R x 22,10000 = 3,31500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

Subtotal: 7,53000 7,53000

Materiales

BG633154 u Toma de corriente bipolar com toma de tierra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, con tapa, con grado de
protección IP-44, precio superior, para empotrar

2,000      x 15,87000 = 31,74000

Subtotal: 31,74000 31,74000

COSTE DIRECTO 39,27000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,17810

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 40,44810

EG63JU66P-184 u Toma de corriente tripolar con toma de tierra lateral,
de superficie(3P+T), 16 A 250 V, con tapa, con grado
de protección IP-44, empotrada. Marca/modelo:
SIMON/ SERIE 44 AQUA o equivalente. Totalmente
instalada.

Rend.: 1,000 77,17 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

O01OB220 h Ayudante electricista 0,150 /R x 18,01000 = 2,70150

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750

BG633166 u Toma de corriente tripolar con toma de tierra lateral,
de superficie(3P+T)

1,000      x 69,33000 = 69,33000

Subtotal: 69,33000 69,33000
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COSTE DIRECTO 74,91900

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,24757

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 77,16657

EG6AE004P-185 u Base multiple PT1 para punto de trabajo formado por
caja para 6 mecanismos para empotrar en pared,
incluye 4 tomas de corriente(2P+T) y espacio para 1
toma de voz + datos doble.

Rend.: 1,000 65,75 €

Unidades Precio Parcial Importe

Partidas de obra

EG63815K u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

2,000      x 9,30430 = 18,60860

EG638153 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor

2,000      x 10,97500 = 21,95000

EG61CEC6 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball de 3 columnes, amb capacitat per a
6 mecanismes modulars, muntat encastat

1,000      x 23,27860 = 23,27860

Subtotal: 63,83720 63,83720

COSTE DIRECTO 63,83720

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,91512

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 65,75232

EG6AE005P-186 u Base multiple PT2 para punto de trabajo formado por
caja para 6 mecanismos para empotrar en suelo,
incluye 2 tomas de corriente y espacio para 1 toma de
voz + datos doble. Color a definir por la D.F.
Marca/modelo: SIMON/ CIMA o equivalente.
Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 226,19 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 7,000 /R x 22,10000 = 154,70000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,700 /R x 28,10000 = 19,67000

Subtotal: 174,37000 174,37000

Partidas de obra

EG61CEC6 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball de 3 columnes, amb capacitat per a
6 mecanismes modulars, muntat encastat

1,000      x 23,27860 = 23,27860

EG638153 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor

2,000      x 10,97500 = 21,95000

Subtotal: 45,22860 45,22860
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COSTE DIRECTO 219,59860

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,58796

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 226,18656

EG6AE006P-187 u Base multiple PT3 para punto de trabajo formado por
caja para 8 mecanismos para empotrar en pared,
incluye 2 tomas de corriente, 2 tomas de corriente
(2P+T) SAI, espacio para 1 toma de voz + datos
doble y espacio doble para audiovisuales. Color a
definir por la D.F. Marca/modelo: SIMON/ CIMA o
equivalente. Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 143,72 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,700 /R x 22,10000 = 15,47000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,700 /R x 28,10000 = 19,67000

Subtotal: 35,14000 35,14000

Partidas de obra

EG63815K u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

4,000      x 9,30430 = 37,21720

EG638153 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor

4,000      x 10,97500 = 43,90000

EG61CEC6 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball de 3 columnes, amb capacitat per a
6 mecanismes modulars, muntat encastat

1,000      x 23,27860 = 23,27860

Subtotal: 104,39580 104,39580

COSTE DIRECTO 139,53580

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,18607

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 143,72187

EG7F3621P-188 u Variador de frecuencia para control de velocidad del
motor, con entrada trifásica 400 V y salida trifásica
400 V, de 4 kW de potencia, control con display led y
bus de datos integrado, con grado de protección IP
20, montado superficialmente o en cuadro, conectado
a lineas eléctricas y de control y configurado

Rend.: 1,000 397,62 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,400 /R x 22,10000 = 8,84000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,800 /R x 28,10000 = 22,48000

Subtotal: 31,32000 31,32000

Materiales

BG7F3620 u Variador de frecuencia para control de velocidad del
motor, con entrada trifásica 400 V y salida trifásica
400 V, de 4 kW de potencia, control con display led y

1,000      x 354,25000 = 354,25000
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bus de datos integrado, con grado de protección IP 20

Subtotal: 354,25000 354,25000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,46980

COSTE DIRECTO 386,03980

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 11,58119

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 397,62099

EG86PR00P-189 u Detector de presencia 10/16 A 250 V, de 10-2000
Lux, duración 5seg-30min, en techo para empotrar,
caja con marco embellecedor, accesorios y fijaciones.
Marca/modelo: SIMON/10302-31 o equivalente.
Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 55,65 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,150 /R x 22,10000 = 3,31500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

Subtotal: 7,53000 7,53000

Materiales

BG86PR00 u Detector de presencia 10/16 A 250 V 1,000      x 46,50000 = 46,50000

BG86PR00A u Tecla, marco embellecedor y caja para mecanismo
encastable Det. Presencia 10/16 A 250 V

0,000      x 5,19000 = 0,00000

Subtotal: 46,50000 46,50000

COSTE DIRECTO 54,03000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,62090

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 55,65090

EG86PR01P-190 u Detector de presencia 10/16 A 250 V, de 5-300 Lux,
duración 10seg-5min, de superfície, con caja,
accesorios y fijaciones. Marca/modelo: ABB
NIESSEN o equivalente. Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 83,56 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

A013H000 h Ayudante electricista 0,150 /R x 22,10000 = 3,31500

BG86PR01 u Detector de presencia 10/16 A 250 V, de 5-300 Lux,
duración 10seg-5min, de superfície, con caja,
accesorios y fijaciones. Marca/modelo: ABB
NIESSEN o similar. Totalmente instalado.

1,000      x 73,60000 = 73,60000

Subtotal: 73,60000 73,60000

COSTE DIRECTO 81,13000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,43390

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 83,56390
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EGC14031P-191 u Grupo electrógeno de construcción insonorizado, de
66 kVA de potencia en servicio de emergencia,
trifásico, de 400 V de tensión, accionamiento con
motor diésel, con cuadro de control, instalado

Rend.: 1,000 14.607,36 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,900 /R x 22,10000 = 19,89000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,900 /R x 28,10000 = 25,29000

Subtotal: 45,18000 45,18000

Materiales

BGWC1000 u Parte proporcional de accesorios para grupos
electrógenos

1,000      x 74,00000 = 74,00000

BGC14030 u Grupo electrógeno de construcción insonorizado, de
66 kVA de potencia en servicio de emergencia,
trifásico, de 400 V de tensión, accionamiento con
motor diésel, con cuadro de control

1,000      x 14.061,5900 = 14.061,59000

Subtotal: 14.135,59000 14.135,59000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 1,12950

COSTE DIRECTO 14.181,89950

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 425,45699

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14.607,35649

EGC1CHI1P-192 u Chimenea de escape de gases del motor del grupo
electrogeno, de 100mm de diámetro, contituïda por
dos cilindros de acero inoxidable tipo AISI 304
engallitados, que cierran una cámara aislante con
llana de fibras minerales de alta densidad, dispuestas
para soportar temperaturas de hasta 600ºC con p.p.
de accesorios, soportes, juntas y módulo final de tipo
corte flauta redondo. Totalmente instal·lada.
Marca/modelo: DINAK o equivalente.

Rend.: 1,000 115,20 €

COSTE DIRECTO 111,84466

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,35534

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 115,2000

________________________________________________________________________________________________________________

EGC1CHI2P-193 u Juego de lonas antivibratorias para instalar en salida
de aire de grupo electrógeno. Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 54,85 €

COSTE DIRECTO 53,25243

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,59757

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 54,8500

________________________________________________________________________________________________________________

EGC1XXX1P-194 u Amortiguador de tipo metálico para instalar en los
soportes de grup electrogeno, flecha de trabajo no
inferior a 4 cm. Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 39,90 €

COSTE DIRECTO 38,73786

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,16214

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 39,9000

________________________________________________________________________________________________________________
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EGE1E545P-195 u Módulo fotovoltaico monocristalino de media célula
PERC para instalación con conexión a red, de
poténcia pico 545 Wp, de dimensiones 2279x1134x35
mm, 28,6 kg, con marco de aluminio anoditzado,
protección amb vidrio trempado, caja de conexión,
precableado con conectores especiales, con una
eficácia mínima del 21,1%. Marca/Modelo: JA
Solar/JAM72S30-545-MR o equivalente. Totalmente
instalado.

Rend.: 0,743 325,87 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,300 /R x 28,10000 = 49,16555

A013H000 h Ayudante electricista 1,300 /R x 22,10000 = 38,66756

Subtotal: 87,83311 87,83311

Materiales

BGWEU010 u Part proporcional d'accessoris de connexió per
components d'instal·lacions d'energia solar
fotovoltaica

1,000      x 8,46000 = 8,46000

BGESU015 u Estructura de suport de perfils d'alumini reforçat de 5
mm de gruix, per al muntage de mòduls fotovoltaics
de tipus emmarcat tant en posició vertical com
horitzontal, angle d'inclinació fixe de 30° o 40°,
incloses les subjeccions dels mòduls amb fixacions
d'acer inoxidable, per a col·locar sobre superfícies
horitzontals

1,000      x 46,17000 = 46,17000

BGE1E495 u Módulo fotovoltaico monocristalino de media célula
PERC para instalación con conexión a red, de
poténcia pico 545 Wp, de dimensiones 2279x1134x35
mm, 28,6 kg, con marco de aluminio anoditzado,
protección amb vidrio trempado, caja de conexión,
precableado con conectores especiales, con una
eficácia mínima del 21,1%. Marca/Modelo: JA
Solar/JAM72S30-545-MR o similar. Totalmente
instalado.

1,000      x 172,60000 = 172,60000

Subtotal: 172,60000 172,60000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 1,31750

COSTE DIRECTO 316,38061

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 9,49142

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 325,87202

EGE2R008P-196 u Inversor de String Inteligente de conexión a red
trifásico, poténcia nominal de entrada 110 kWp,
poténcia nominal de salida 110 kW, tensión nominal
de salida 400V, frecuéncia 50Hz, rango de tensiones
MPP a poténcia nominal entre 200V i 1000 Vdc,
rango de tensión de entrada entre 200 i 1000V,
rendimiento a 480V de 98,8%, con número de
entradas: 20, incluye protecciones de sobretensión
DC i inversión de polaridad integrables, con
conectores CC Staubli MC4, grado de protección
IP-66. Marca/modelo: HUAWEI/
SUN2000-100KTL-M1 o equivalente.

Rend.: 0,073 18.456,72 €
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Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 4,000 /R x 22,10000 = 1.210,95890

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 28,10000 = 1.539,72603

Subtotal: 2.750,68493 2.750,68493

Materiales

BGE2R008 u Inversor de String Inteligente de conexión a red
trifásico, poténcia nominal de entrada 110 kWp,
poténcia nominal de salida 110 kW, tensión nominal
de salida 400V, frecuéncia 50Hz, rango de tensiones
MPP a poténcia nominal entre 200V i 1000 Vdc,
rango de tensión de entrada entre 200 i 1000V,
rendimiento a 480V de 98,8%, con número de
entradas: 20, incluye protecciones de sobretensión
DC i inversión de polaridad integrables, con
conectores CC Staubli MC4, grado de protección
IP-66. Marca/modelo: HUAWEI/
SUN2000-100KTL-M1 o equivalente.

1,000      x 15.160,0000 = 15.160,00000

BGWEU010 u Part proporcional d'accessoris de connexió per
components d'instal·lacions d'energia solar
fotovoltaica

1,000      x 8,46000 = 8,46000

Subtotal: 15.168,46000 15.168,46000

COSTE DIRECTO 17.919,14493

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 537,57435

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18.456,71928

EH12XL01P-197 ut Luminaria tipo regleta de superfície, para LED de
poténcia 14W, con difusor. Marca/Modelo: PHILIPS/
PENTURA-MINILED o equivalente. Totalmente
instalada.

Rend.: 1,000 144,60 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,055 /R x 22,10000 = 1,21550

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,055 /R x 28,10000 = 1,54550

Subtotal: 2,76100 2,76100

Materiales

BH12XL01M ut Luminaria tipo regleta de superfície, para LED de
poténcia 14W, con difusor. Marca/Modelo: PHILIPS/
PENTURA-MINILED o equivalente. Totalmente
instalada.

1,000      x 137,63000 = 137,63000

Subtotal: 137,63000 137,63000

COSTE DIRECTO 140,39100

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,21173

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 144,60273



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 143

PARTIDAS DE OBRA

EH22RE01P-198 u Luminaria tipo aplique exteriores empotrable, para
LED de poténcia 1,5W (3000K), con cuerpo fabricado
en chapa de hierro plegada y cristal templado. Color
3000K CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con
reflector asimétrico de aluminio lacado.
Marca/Modelo: LAMP/ TRACE
TC110H0165SY830NB o equivalente. Totalmente
instalada.

Rend.: 1,000 141,82 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

O01OB220 h Ayudante electricista 0,150 /R x 18,01000 = 2,70150

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750

EH22RE01M u Luminaria tipo aplique exteriores empotrable, para
LED de poténcia 1,5W (3000K), con cuerpo fabricado
en chapa de hierro plegada y cristal templado. Color
3000K CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con
reflector asimétrico de aluminio lacado.
Marca/Modelo: LAMP/ TRACE
TC110H0165SY830NB o equivalente. Totalmente
instalada.

1,000      x 132,10000 = 132,10000

Subtotal: 132,10000 132,10000

COSTE DIRECTO 137,68900

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,13067

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 141,81967

EH22RL10P-199 u Luminaria tipo downlight encastable, para LED de
poténcia 14W, con difusor y acabado en color
aluminio. Marca/Modelo: SIMON/ LED- 725/
72523033-983 o equivalente. Totalmente instalada.

Rend.: 1,000 51,18 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

O01OB220 h Ayudante electricista 0,150 /R x 18,01000 = 2,70150

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750

BH22RL10M ut Luminaria tipo downlight encastable, para LED de 14
W con difusor

1,000      x 44,10000 = 44,10000

Subtotal: 44,10000 44,10000

COSTE DIRECTO 49,68900

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,49067

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 51,17967

EH22RL13P-200 u Luminaria tipo downlight encastable regulable, para
LED de poténcia 19,8W, 3000K con difusor y acabado
en color aluminio. También incluye equipo electrónico
DALI regulable. Marca/Modelo: LAMP/ KOMBIC 150
RD 2800 IP43 WW WFL DA MA/WH o equivalente.
Totalmente instalada.

Rend.: 1,000 117,92 €

Unidades Precio Parcial Importe
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Mano de obra

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750

O01OB220 h Ayudante electricista 0,150 /R x 18,01000 = 2,70150

BH22RL13M u Luminaria tipo downlight encastable regulable, para
LED de poténcia 19,8W, 3000K con difusor y acabado
en color aluminio. También incluye equipo electrónico
DALI regulable. Marca/Modelo: LAMP/ KOMBIC 150
RD 2800 IP43 WW WFL DA MA/WH o equivalente.
Totalmente instalada.

1,000      x 108,90000 = 108,90000

Subtotal: 108,90000 108,90000

COSTE DIRECTO 114,48900

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,43467

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 117,92367

EH22RL31P-201 u Luminaria tipo downlight encastable, para LED de
poténcia 10W, con difusor y acabado en color negro.
Marca/Modelo: IGUZZINI/ LASER P359 o
equivalente. Totalmente instalada.

Rend.: 0,356 84,09 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,150 /R x 19,25000 = 8,11096

O01OB220 h Ayudante electricista 0,150 /R x 18,01000 = 7,58848

BH22RL31M u Luminaria tipo downlight encastable, per a LED de 10
W

1,000      x 65,94000 = 65,94000

Subtotal: 65,94000 65,94000

COSTE DIRECTO 81,63944

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,44918

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 84,08862

EH22RL55P-202 u Luminaria tipo aplique, para LEDs de poténcia 2x8W
(3000K), con difusor blanco brillante. Marca/Modelo:
FLOS/ FOGLIO o equivalente. Totalmente instalada.

Rend.: 0,284 117,27 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

O01OB220 h Ayudante electricista 0,150 /R x 18,01000 = 9,51232

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,150 /R x 19,25000 = 10,16725

EH22RL55M u Luminaria tipo aplique, para LEDs de poténcia 2x8W
(3000K), con difusor blanco brillante. Marca/Modelo:
FLOS/ FOGLIO o similar. Totalmente instalada.

1,000      x 94,17000 = 94,17000

Subtotal: 94,17000 94,17000

COSTE DIRECTO 113,84957

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,41549

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 117,26506
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EH22RZ21P-203 u Luminaria lineal L01 con estructura de superfície para
suspender o adosar con lámpada LED de poténcia
60,4W, fabricada en extrusión de aluminio, con
difusor de policarbonato prismático. Led con
temperatura 3000K con CRI y equipo electrónico
DALI incorporado. IP42 IK07. Classe de aislamiento
1. También se incluyen accesorios para suspender y
hacer tiras contínuas de luminaria. Marca/modelo:
LAMP/ FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 WW WH+ FIL 50
SUR 1700+ REG.DALI con RAL a definir o
equivalente. Totalmente instalada.

Rend.: 0,211 390,35 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 28,10000 = 33,29384

A013H000 h Ayudante electricista 0,250 /R x 22,10000 = 26,18483

BH22RZ21M u Luminaria lineal con estructura de superfície para
suspender o adosar con lámpada LED de poténcia
60,4W, fabricada en extrusión de aluminio, con
difusor de policarbonato prismático. Led con
temperatura 3000K con CRI y equipo electrónico
DALI incorporado. IP42 IK07. Classe de aislamiento
1. También se incluyen accesorios para suspender y
hacer tiras contínuas de luminaria. Marca/modelo:
LAMP/ FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 WW WH+ FIL 50
SUR 1700+ REG.DALI con RAL a definir. Totalmente
instalada.

1,000      x 319,50000 = 319,50000

Subtotal: 319,50000 319,50000

COSTE DIRECTO 378,97867

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 11,36936

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 390,34803

EH22RZ22P-204 u Luminaria lineal L02 con estructura de superfície para
suspender o adosar con lámpada LED de poténcia
60,4W, fabricada en extrusión de aluminio, con
difusor de policarbonato prismático. Led con
temperatura 3000K con CRI y equipo electrónico.
IP42 IK07. Classe de aislamiento 1. También se
incluyen accesorios para suspender y hacer tiras
contínuas de luminaria. Marca/modelo: LAMP/ FIL 50
G2 PRISM SUS 9200 WW WH+ FIL 50 SUR 1700+
EQUIPO con RAL a definir o equivalente. Totalmente
instalada.

Rend.: 0,237 337,28 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 28,10000 = 29,64135

A013H000 h Ayudante electricista 0,250 /R x 22,10000 = 23,31224

BH22RZ22M u Luminaria lineal con estructura de superfície para
suspender o adosar con lámpada LED de poténcia
60,4W, fabricada en extrusión de aluminio, con
difusor de policarbonato prismático. Led con
temperatura 3000K con CRI y equipo electrónico.
IP42 IK07. Classe de aislamiento 1. También se
incluyen accesorios para suspender y hacer tiras
contínuas de luminaria. Marca/modelo: LAMP/ FIL 50

1,000      x 274,50000 = 274,50000
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G2 PRISM SUS 9200 WW WH+ FIL 50 SUR 1700+
EQUIPO con RAL a definir. Totalmente instalada.

Subtotal: 274,50000 274,50000

COSTE DIRECTO 327,45359

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 9,82361

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 337,27720

EH22RZ23P-205 u Luminaria lineal L03 con estructura de superfície para
suspender o adosar con lámpada LED de poténcia
65,2W, fabricada en extrusión de aluminio, con
difusor de policarbonato prismático. Led con
temperatura 3000K con CRI y equipo electrónico
DALI incorporado. IP42 IK07. Classe de aislamiento
1. También se incluyen accesorios para suspender y
hacer tiras contínuas de luminaria. Marca/modelo:
LAMP/ FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 WW WH+ FIL 50
SUR 1982+ REG.DALI con RAL a definir o
equivalente. Totalmente instalada.

Rend.: 0,196 428,41 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,250 /R x 22,10000 = 28,18878

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 28,10000 = 35,84184

BH22RZ23M u Luminaria lineal con estructura de superfície para
suspender o adosar con lámpada LED de poténcia
65,2W, fabricada en extrusión de aluminio, con
difusor de policarbonato prismático. Led con
temperatura 3000K con CRI y equipo electrónico
DALI incorporado. IP42 IK07. Classe de aislamiento
1. También se incluyen accesorios para suspender y
hacer tiras contínuas de luminaria. Marca/modelo:
LAMP/ FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 WW WH+ FIL 50
SUR 1982+ REG.DALI con RAL a definir. Totalmente
instalada.

1,000      x 351,90000 = 351,90000

Subtotal: 351,90000 351,90000

COSTE DIRECTO 415,93062

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 12,47792

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 428,40854

EH22RZ24P-206 u Luminaria lineal L04 con estructura de superfície para
suspender o adosar con lámpada LED de poténcia
65,2W, fabricada en extrusión de aluminio, con
difusor de policarbonato prismático. Led con
temperatura 4000K con CRI y equipo electrónico
DALI incorporado. IP42 IK07. Classe de aislamiento
1. También se incluyen accesorios para suspender y
hacer tiras contínuas de luminaria. Marca/modelo:
LAMP/ FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 NW WH+ FIL 50
SUR 1982+ REG.DALI con RAL a definir o
equivalente. Totalmente instalada.

Rend.: 0,196 428,41 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
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A013H000 h Ayudante electricista 0,250 /R x 22,10000 = 28,18878

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 28,10000 = 35,84184

BH22RZ23M u Luminaria lineal con estructura de superfície para
suspender o adosar con lámpada LED de poténcia
65,2W, fabricada en extrusión de aluminio, con
difusor de policarbonato prismático. Led con
temperatura 3000K con CRI y equipo electrónico
DALI incorporado. IP42 IK07. Classe de aislamiento
1. También se incluyen accesorios para suspender y
hacer tiras contínuas de luminaria. Marca/modelo:
LAMP/ FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 WW WH+ FIL 50
SUR 1982+ REG.DALI con RAL a definir. Totalmente
instalada.

1,000      x 351,90000 = 351,90000

Subtotal: 351,90000 351,90000

COSTE DIRECTO 415,93062

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 12,47792

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 428,40854

EH22RZ25P-207 u Luminaria lineal L05 con estructura de superfície para
suspender o adosar con lámpada LED de poténcia
65,2W, fabricada en extrusión de aluminio, con
difusor de policarbonato prismático. Led con
temperatura 4000K con CRI y equipo electrónico.
IP42 IK07. Classe de aislamiento 1. También se
incluyen accesorios para suspender y hacer tiras
contínuas de luminaria. Marca/modelo: LAMP/ FIL 50
G2 PRISM SUS 9200 NW WH+ FIL 50 SUR 1982+
EQUIPO con RAL a definir o equivalente. Totalmente
instalada.

Rend.: 0,231 347,45 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,250 /R x 22,10000 = 23,91775

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 28,10000 = 30,41126

BH22RZ25M u Luminaria lineal con estructura de superfície para
suspender o adosar con lámpada LED de poténcia
65,2W, fabricada en extrusión de aluminio, con
difusor de policarbonato prismático. Led con
temperatura 4000K con CRI y equipo electrónico.
IP42 IK07. Classe de aislamiento 1. También se
incluyen accesorios para suspender y hacer tiras
contínuas de luminaria. Marca/modelo: LAMP/ FIL 50
G2 PRISM SUS 9200 NW WH+ FIL 50 SUR 1982+
EQUIPO con RAL a definir. Totalmente instalada.

1,000      x 283,00000 = 283,00000

Subtotal: 283,00000 283,00000

COSTE DIRECTO 337,32901

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 10,11987

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 347,44888
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EH22RZ26P-208 u Luminaria lineal L06 con estructura empotrada con
lámpada LED de poténcia 60,4W, fabricada en
extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato
prismático. Led con temperatura 4000K con CRI y
equipo electrónico DALI regulable. IP42 IK07. Classe
de aislamiento 1. También se incluyen accesorios
para suspender y hacer tiras contínuas de luminaria.
Marca/modelo: LAMP/ FIL 50 G2 PRISM REC 9200
NW WH+ FIL 50 REC 1700+ REG.DALI con RAL a
definir o equivalente. Totalmente instalada.

Rend.: 0,199 420,93 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,250 /R x 22,10000 = 27,76382

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 28,10000 = 35,30151

BH22RZ26M u Luminaria lineal con estructura empotrada con
lámpada LED de poténcia 60,4W, fabricada en
extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato
prismático. Led con temperatura 4000K con CRI y
equipo electrónico DALI regulable. IP42 IK07. Classe
de aislamiento 1. También se incluyen accesorios
para suspender y hacer tiras contínuas de luminaria.
Marca/modelo: LAMP/ FIL 50 G2 PRISM REC 9200
NW WH+ FIL 50 REC 1700+ REG.DALI con RAL a
definir. Totalmente instalada.

1,000      x 345,60000 = 345,60000

Subtotal: 345,60000 345,60000

COSTE DIRECTO 408,66533

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 12,25996

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 420,92529

EH22RZ27P-209 u Luminaria lineal L07 con estructura empotrada con
lámpada LED de poténcia 60,4W, fabricada en
extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato
prismático. Led con temperatura 4000K con CRI y
equipo electrónico. IP42 IK07. Classe de aislamiento
1. También se incluyen accesorios para suspender y
hacer tiras contínuas de luminaria. Marca/modelo:
LAMP/ FIL 50 G2 PRISM REC 9200 NW WH+ FIL 50
REC 1700+ EQUIPO con RAL a definir o equivalente.
Totalmente instalada.

Rend.: 1,000 322,54 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,250 /R x 22,10000 = 5,52500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

BH22RZ27M u Luminaria lineal con estructura empotrada con
lámpada LED de poténcia 60,4W, fabricada en
extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato
prismático. Led con temperatura 4000K con CRI y
equipo electrónico. IP42 IK07. Classe de aislamiento
1. También se incluyen accesorios para suspender y
hacer tiras contínuas de luminaria. Marca/modelo:
LAMP/ FIL 50 G2 PRISM REC 9200 NW WH+ FIL 50
REC 1700+ EQUIPO con RAL a definir. Totalmente
instalada.

1,000      x 300,60000 = 300,60000
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Subtotal: 300,60000 300,60000

COSTE DIRECTO 313,15000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 9,39450

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 322,54450

EH25ET03P-210 u Luminaria tipo baliza empotrada en escalón con
lámpara LED de 0,4W (3000K), con equipo
electrónico incluido y para montaje en suelo.
Totalmente instalado.

Rend.: 0,502 77,02 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

O01OB220 h Ayudante electricista 0,250 /R x 18,01000 = 8,96912

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,250 /R x 19,25000 = 9,58665

BH25ET03 u Luminaria tipo baliza empotrada en escalón con
lámpara LED de 0,4W (3000K), con equipo
electrónico incluido y para montaje en suelo.
Totalmente instalado.

1,000      x 56,22000 = 56,22000

Subtotal: 56,22000 56,22000

COSTE DIRECTO 74,77577

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,24327

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 77,01904

EH25EZZ8P-211 u Luminaria tipo pantalla estanca con lámpara LED de
29W (4000K) de chapa de acero esmaltado i difusor
de policarbonato transparente. IP66. Equipo
electrónico. IP66. Marca/modelo: PHILIPS/ CORE
LINE/ WT120C LED34S o equivalente. Totalmente
instalada.

Rend.: 0,370 79,11 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,150 /R x 19,25000 = 7,80405

O01OB220 h Ayudante electricista 0,150 /R x 18,01000 = 7,30135

Subtotal: 15,10540 15,10540

Materiales

BR25EZZ8 u Luminaria tipo pantalla estanca con lámpara LED de
29W (4000K) de chapa de acero esmaltado i difusor
de policarbonato transparente. IP66. Equipo
electrónico. IP66. Marca/modelo: PHILIPS/ CORE
LINE/ WT120C LED34S Totalmente instalada.

1,000      x 61,70000 = 61,70000

Subtotal: 61,70000 61,70000

COSTE DIRECTO 76,80540

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,30416

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 79,10956



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 150

PARTIDAS DE OBRA

EH25ZZ03P-212 u Bateria para conjunto de luminarias tipo baliza para
autonomia de las mismas de 1 hora 150W.
Totalmente instalada.

Rend.: 0,502 189,27 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

O01OB220 h Ayudante electricista 0,250 /R x 18,01000 = 8,96912

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,250 /R x 19,25000 = 9,58665

BH25EZZ3 u Bateria para conjunto de luminarias tipo baliza para
autonomia de las mismas de 1 hora 150W.
Totalmente instalada.

1,000      x 165,20000 = 165,20000

Subtotal: 165,20000 165,20000

COSTE DIRECTO 183,75577

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,51267

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 189,26844

EH2DE011P-213 u Carril electrificado, trifásico para iluminación a base
de perfiles de aluminio extrusionado empotrado de 2
metros de longitud. Incluye perfil con aletas en tono
metálico, bridas de fijación, piezas de unión y
accesorios. Totalmente instalado. Marca: LAMP/
TKSUPR2000DNW+ TKAARDNW + TKAJUDNW +
TKASUSUW + TKAECW o equivalente. Totalment
instalado.

Rend.: 1,000 120,83 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

O01OB220 h Ayudante electricista 0,250 /R x 18,01000 = 4,50250

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

Subtotal: 9,31500 9,31500

Materiales

BH2DE011 u. Carril electrificado, trifásico para iluminación a base
de perfiles de aluminio extrusionado empotrado de 2
metros de longitud. Incluye perfil con aletas en tono
metálico, bridas de fijación, piezas de unión y
accesorios. Totalmente instalado. Marca: LAMP/
TKSUPR2000DNW+ TKAARDNW + TKAJUDNW +
TKASUSUW + TKAECW o equivalente. Totalment
instalado.

1,000      x 108,00000 = 108,00000

Subtotal: 108,00000 108,00000

COSTE DIRECTO 117,31500

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,51945

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 120,83445
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EH2DE016P-214 u Luminaria tipo proyector para interiores para adosar
en pared o techo fabricado en inyección de aluminio y
óptica asimétrica 35º. Incluye lámpara LED 100W
(3000K), equipo electrónico y accesorios incluidos.
Marca/modelo: SIMON/ 880.32/ 88032038-273 y RAL
a definir o equivalente.Totalmente instalada.

Rend.: 0,280 268,85 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 28,10000 = 25,08929

A013H000 h Ayudante electricista 0,250 /R x 22,10000 = 19,73214

Subtotal: 44,82143 44,82143

Materiales

BH2DE016 u Luminaria tipo proyector para interiores para adosar
en pared o techo fabricado en inyección de aluminio y
óptica asimétrica 35º. Incluye lámpara LED 100W
(3000K), equipo electrónico y accesorios incluidos.
Marca/modelo: SIMON/ 880.32/ 88032038-273 y RAL
a definir o equivalente.Totalmente instalada.

1,000      x 216,20000 = 216,20000

Subtotal: 216,20000 216,20000

COSTE DIRECTO 261,02143

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,83064

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 268,85207

EH2DE017P-215 u Luminaria tipo proyector para interiores para adosar
en pared o techo fabricado en inyección de aluminio y
óptica asimétrica 35º. Incluye lámpara LED 50W
(4000K), equipo electrónico y accesorios incluidos.
Marca/modelo: SIMON/ 880.31/ 88031038-274 y RAL
a definir o equivalente.Totalmente instalada.

Rend.: 1,000 126,64 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

A013H000 h Ayudante electricista 0,250 /R x 22,10000 = 5,52500

BH2DE017 u Luminaria tipo proyector para interiores para adosar
en pared o techo fabricado en inyección de aluminio y
óptica asimétrica 35º. Incluye lámpara LED 50W
(4000K), equipo electrónico y accesorios incluidos.
Marca/modelo: SIMON/ 880.31/ 88031038-274 y RAL
a definir o equivalente.Totalmente instalada.

1,000      x 110,40000 = 110,40000

Subtotal: 110,40000 110,40000

COSTE DIRECTO 122,95000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,68850

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 126,63850
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EH2DE019P-216 u Luminaria tipo proyector para interiores para adosar
en pared o techo fabricado en inyección de aluminio y
óptica asimétrica 35º. Incluye lámpara LED 100W
(4000K), equipo electrónico y accesorios incluidos.
Marca/modelo: SIMON/ 880.32/ 88032038-274 y RAL
a definir o equivalente.Totalmente instalada.

Rend.: 0,280 268,85 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,250 /R x 22,10000 = 19,73214

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 28,10000 = 25,08929

BH2DE019 u Luminaria tipo proyector para interiores para adosar
en pared o techo fabricado en inyección de aluminio y
óptica asimétrica 35º. Incluye lámpara LED 100W
(4000K), equipo electrónico y accesorios incluidos.
Marca/modelo: SIMON/ 880.32/ 88032038-274 y RAL
a definir o equivalente.Totalmente instalada.

1,000      x 216,20000 = 216,20000

Subtotal: 216,20000 216,20000

COSTE DIRECTO 261,02143

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,83064

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 268,85207

EH61EG01P-217 u Aparato autónomo de proyectores en techo para
iluminación de emergencia y seguridad fluorescente,
230 V, 2D 11W, 1128 lm, autonomía mínima 1 h, con
difusor, y dispositivo de desconexión y reactivación
mediante telemando y caja. Totalmente instalado.
Marca/modelo: DAISALUX/ ZP2-N24 o equivalente.

Rend.: 0,303 178,60 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

O01OB220 h Ayudante electricista 0,250 /R x 18,01000 = 14,85974

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,250 /R x 19,25000 = 15,88284

Subtotal: 30,74258 30,74258

Materiales

BH61EG01 u. Aparato autónomo de proyectores en techo para
iluminación de emergencia y seguridad fluorescente,
230 V, 2D 11W, 1128 lm, autonomía mínima 1 h, con
difusor, y dispositivo de desconexión y reactivación
mediante telemando y caja. Totalmente instalado.
Marca/modelo: DAISALUX/ ZP2-N24 o similar.

1,000      x 142,66000 = 142,66000

Subtotal: 142,66000 142,66000

COSTE DIRECTO 173,40258

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,20208

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 178,60466
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EH61JS01P-218 u Aparato autónomo de emergéncia i señalización, con
lámpara LED, 400 Lm, autonomia mínima 1 h, con
difusor, rótulo adhesivo de señalización i dispositivo
de control de encendida mediante telemando.
Marca/modelo: DAISALUX/ HYDRA LD N8 o
equivalente. Totalmente instalado.

Rend.: 0,405 68,46 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,150 /R x 19,25000 = 7,12963

O01OB220 h Ayudante electricista 0,150 /R x 18,01000 = 6,67037

Subtotal: 13,80000 13,80000

Materiales

BH61JS01M u Aparato autónomo de emergéncia i señalización, con
lámpara LED, 400 Lm, autonomia mínima 1 h, con
difusor, rótulo adhesivo de señalización i dispositivo
de control de encendida mediante telemando.
Marca/modelo: DAISALUX/ HYDRA LD N8.
Totalmente instalado.

1,000      x 52,67000 = 52,67000

Subtotal: 52,67000 52,67000

COSTE DIRECTO 66,47000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,99410

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 68,46410

EH61JS02P-219 u Aparato autónomo de emergéncia i señalización
estanco, con lámpara LED, 250 Lm, autonomia
mínima 1 h, con difusor, rótulo adhesivo de
señalización i dispositivo de control de encendida
mediante telemando. IP65/IK08. Marca/modelo:
DAISALUX/ NOVA LD N5+ ESTANCA o equivalente.
Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 71,39 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,050 /R x 22,10000 = 1,10500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 28,10000 = 1,40500

Subtotal: 2,51000 2,51000

Materiales

BH61JS02M u Aparato autónomo de emergéncia i señalización
estanco, con lámpara LED, 250 Lm, autonomia
mínima 1 h

1,000      x 66,80000 = 66,80000

Subtotal: 66,80000 66,80000

COSTE DIRECTO 69,31000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,07930

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 71,38930
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EH61JS04P-220 u Aparato autónomo de emergéncia i señalización, con
lámpara LED, 200 Lm, autonomia mínima 1 h, con
difusor, rótulo adhesivo de señalización i dispositivo
de control de encendida mediante telemando.
Marca/modelo: DAISALUX/ IZAR N30 o equivalente.
Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 76,95 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

O01OB220 h Ayudante electricista 0,150 /R x 18,01000 = 2,70150

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750

BH61JS04M u Aparato autónomo de emergéncia i señalización, con
lámpara LED, 200 Lm, autonomia mínima 1 h, con
difusor, rótulo adhesivo de señalización i dispositivo
de control de encendida mediante telemando.
Marca/modelo: DAISALUX/ IZAR N30. Totalmente
instalado.

1,000      x 69,12000 = 69,12000

Subtotal: 69,12000 69,12000

COSTE DIRECTO 74,70900

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,24127

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 76,95027

EHP6L002P-221 u Luminaria industrial tipo campana con lámpada de
LED de Alta Eficiéncia IP65 IK08 de 160W, Fabricado
en aluminio de inyección, con reflector de aluminio.
Difusor de vidrio templado de protección (e=5mm). En
ejecución suspendida en techo a 6,8 metros de altura
con cadena. Marca/modelo: SIMON/ 816.41 NW GN/
81641038-784 o equivalente. Totalmente instalado.

Rend.: 0,350 349,28 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,450 /R x 22,10000 = 28,41429

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,450 /R x 28,10000 = 36,12857

Subtotal: 64,54286 64,54286

Materiales

BHP6L002 u Luminaria industrial tipo campana con lámpada de
LED de Alta Eficiéncia IP65 IK08 de 160W, Fabricado
en aluminio de inyección, con reflector de aluminio.
Difusor de vidrio templado de protección (e=5mm). En
ejecución suspendida en techo a 6,8 metros de altura
con cadena. Marca/modelo: SIMON/ 816.41/
81641038-784 o equivalente. Totalmente instalado.

1,000      x 274,56000 = 274,56000

Subtotal: 274,56000 274,56000

COSTE DIRECTO 339,10286

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 10,17309

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 349,27595
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EHTRC00P-222 u Sistema de Regulación Iluminación Sala
Conferéncias compuesto por armario eléctrico con
aparamenta en cabecera y regulación de luminarias
con sistema DALI. Incluyendo unidad de control
Touch Screen, conversores de señal, elementos de
regulación por líneas, fuentes de alimentación,
acopladores de bus, etc. También se incluye el
cableado de bus a cada una de las luminarias a
controlar. Totalmente instalado.

Rend.: 0,268 2.285,26 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 28,10000 = 209,70149

A013H000 h Ayudante electricista 2,000 /R x 22,10000 = 164,92537

Subtotal: 374,62686 374,62686

Materiales

BHTRC00M u Sistema de Regulación Iluminación Sala
Conferéncias compuesto por armario eléctrico con
aparamenta en cabecera y regulación de luminarias
con sistema DALI. Incluyendo unidad de control
Touch Screen, conversores de señal, elementos de
regulación por líneas, fuentes de alimentación,
acopladores de bus, etc. También se incluye el
cableado de bus a cada una de las luminarias a
controlar. Totalmente instalado.

1,000      x 1.844,07000 = 1.844,07000

Subtotal: 1.844,07000 1.844,07000

COSTE DIRECTO 2.218,69686

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 66,56091

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.285,25777

EJ2ZU100 u Grifo de limpieza construido en latón cromado para
montaje roscado de 15mm, PN-16, con mando de
acción manual por palanca y salida con racord de dos
piezas para acoblamento de manguera.

Rend.: 1,000 36,03 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,900 /R x 25,32000 = 22,78800

A013M000 h Ayudante montador 0,100 /R x 21,75000 = 2,17500

Subtotal: 24,96300 24,96300

Materiales

BJ2ZU100 u Grifo de limpieza construido en latón cromado para
montaje roscado de 15mm, PN-16, con mando de
acción manual por palanca y salida con racord de dos
piezas para acoblamento de manguera.

1,000      x 10,02000 = 10,02000

Subtotal: 10,02000 10,02000
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COSTE DIRECTO 34,98300

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,04949

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 36,03249

EJ330X01P-223 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitária) para
alimentación CH1 (1 lavabo y 1 inodoro con cisterna)
compuesta por parte proporcional de tuberías de
polietileno reticulado, accesorios y soportes des de la
distribución a la entrada de la dependéncia y de los
diámetros comprendidos en planos, incluye la parte
proporcional de aislamiento anticondensación en los
recorridos horizontales con camisa aislante de
escuma elastomérica de 9 mm de grueso y protección
de los tramos encastados mediante tubo plástico
flexible corrugado libre de halógenos. También se
incluyen las válvulas del local y las llaves de escuadra
de cada una de los aparatos. Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 189,38 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013J000 h Ayudante lampista 1,000 /R x 24,10000 = 24,10000

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 28,10000 = 28,10000

Subtotal: 52,20000 52,20000

Materiales

BJZ1DSS2 ut Instalación de fontaneria (agua fría sanitária) para
alimentación CH1 (1 lavabo y 1 inodoro con cisterna)
compuesta por parte proporcional de tuberías de
polietileno reticulado, accesorios y soportes des de la
distribución a la entrada de la dependéncia y de los
diámetros comprendidos en planos, incluye la parte
proporcional de aislamiento anticondensación en los
recorridos horizontales con camisa aislante de
escuma elastomérica de 9 mm de grueso y protección
de los tramos encastados mediante tubo plástico
flexible corrugado libre de halógenos. También se
incluyen las válvulas del local y las llaves de escuadra
de cada una de los aparatos. Totalmente instalado.

1,000      x 131,66000 = 131,66000

Subtotal: 131,66000 131,66000

COSTE DIRECTO 183,86000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,51580

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 189,37580

EJ330X02P-224 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitária) para
alimentación CH2 (2 lavabos y 4 inodoros con
cisterna) compuesta por parte proporcional de
tuberías de polietileno reticulado, accesorios y
soportes des de la distribución a la entrada de la
dependéncia y de los diámetros comprendidos en
planos, incluye la parte proporcional de aislamiento
anticondensación en los recorridos horizontales con
camisa aislante de escuma elastomérica de 9 mm de
grueso y protección de los tramos encastados
mediante tubo plástico flexible corrugado libre de
halógenos. También se incluyen las válvulas del local
y las llaves de escuadra de cada una de los aparatos.

Rend.: 0,724 413,70 €
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Totalmente instalado.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,500 /R x 28,10000 = 97,03039

A013J000 h Ayudante lampista 2,500 /R x 24,10000 = 83,21823

BJ330X02 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitária) para
alimentación CH2 (2 lavabos y 4 inodoros con
cisterna) compuesta por parte proporcional de
tuberías de polietileno reticulado, accesorios y
soportes des de la distribución a la entrada de la
dependéncia y de los diámetros comprendidos en
planos, incluye la parte proporcional de aislamiento
anticondensación en los recorridos horizontales con
camisa aislante de escuma elastomérica de 9 mm de
grueso y protección de los tramos encastados
mediante tubo plástico flexible corrugado libre de
halógenos. También se incluyen las válvulas del local
y las llaves de escuadra de cada una de los aparatos.
Totalmente instalado.

1,000      x 221,40000 = 221,40000

Subtotal: 221,40000 221,40000

COSTE DIRECTO 401,64862

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 12,04946

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 413,69808

EJ330X03P-225 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitária) para
alimentación grifo de limpieza compuesto por parte
proporcional de tuberías de polietileno reticulado,
accesorios y soportes des de la distribución a la
entrada de la dependéncia y de los diámetros
comprendidos en planos, incluye la parte proporcional
de aislamiento anticondensación en los recorridos
horizontales con camisa aislante de escuma
elastomérica de 9 mm de grueso y protección de los
tramos encastados mediante tubo plástico flexible
corrugado libre de halógenos. Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 48,27 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

A013J000 h Ayudante lampista 0,300 /R x 24,10000 = 7,23000

BJ330X03 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitária) para
alimentación grifo de limpieza compuesto por parte
proporcional de tuberías de polietileno reticulado,
accesorios y soportes des de la distribución a la
entrada de la dependéncia y de los diámetros
comprendidos en planos, incluye la parte proporcional
de aislamiento anticondensación en los recorridos
horizontales con camisa aislante de escuma
elastomérica de 9 mm de grueso y protección de los
tramos encastados mediante tubo plástico flexible

1,000      x 31,20000 = 31,20000
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corrugado libre de halógenos. Totalmente instalado.

Subtotal: 31,20000 31,20000

COSTE DIRECTO 46,86000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,40580

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 48,26580

EJ330X04P-226 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitária) para
alimentación previsión humidificador compuesto por
parte proporcional de tuberías de polietileno
reticulado, accesorios y soportes des de la
distribución a la entrada de la dependéncia y de los
diámetros comprendidos en planos, incluye la parte
proporcional de aislamiento anticondensación en los
recorridos horizontales con camisa aislante de
escuma elastomérica de 9 mm de grueso y protección
de los tramos encastados mediante tubo plástico
flexible corrugado libre de halógenos. Totalmente
instalado.

Rend.: 1,000 48,27 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

A013J000 h Ayudante lampista 0,300 /R x 24,10000 = 7,23000

BJ330X04 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitária) para
alimentación previsión humidificador compuesto por
parte proporcional de tuberías de polietileno
reticulado, accesorios y soportes des de la
distribución a la entrada de la dependéncia y de los
diámetros comprendidos en planos, incluye la parte
proporcional de aislamiento anticondensación en los
recorridos horizontales con camisa aislante de
escuma elastomérica de 9 mm de grueso y protección
de los tramos encastados mediante tubo plástico
flexible corrugado libre de halógenos. Totalmente
instalado.

1,000      x 31,20000 = 31,20000

Subtotal: 31,20000 31,20000

COSTE DIRECTO 46,86000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,40580

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 48,26580

EJ330X05P-227 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitaria) para
alimentación CH3 (3 lavabos y 4 inodoros con
cisterna) compuesta por parte proporcional de
tuberías de polietileno reticulado, accesorios y
soportes des de la distribución a la entrada de la
dependéncia y de los diámetros comprendidos en
planos, incluye la parte proporcional de aislamiento
anticondensación en los recorridos horizontales con
camisa aislante de escuma elastomérica de 9 mm de
grueso y protección de los tramos encastados
mediante tubo plástico flexible corrugado libre de
halógenos. También se incluyen las válvulas del local
y las llaves de escuadra de cada una de los aparatos.
Totalmente instalado.

Rend.: 0,724 428,32 €
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Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,500 /R x 28,10000 = 97,03039

A013J000 h Ayudante lampista 2,500 /R x 24,10000 = 83,21823

BJ330X05 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitaria) para
alimentación CH3 (3 lavabos y 4 inodoros con
cisterna) compuesta por parte proporcional de
tuberías de polietileno reticulado, accesorios y
soportes des de la distribución a la entrada de la
dependéncia y de los diámetros comprendidos en
planos, incluye la parte proporcional de aislamiento
anticondensación en los recorridos horizontales con
camisa aislante de escuma elastomérica de 9 mm de
grueso y protección de los tramos encastados
mediante tubo plástico flexible corrugado libre de
halógenos. También se incluyen las válvulas del local
y las llaves de escuadra de cada una de los aparatos.
Totalmente instalado.

1,000      x 235,60000 = 235,60000

Subtotal: 235,60000 235,60000

COSTE DIRECTO 415,84862

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 12,47546

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 428,32408

EJ330X06P-228 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitaria) para
alimentación CH4 (3 lavabos y 5 inodoros con
cisterna) compuesta por parte proporcional de
tuberías de polietileno reticulado, accesorios y
soportes des de la distribución a la entrada de la
dependéncia y de los diámetros comprendidos en
planos, incluye la parte proporcional de aislamiento
anticondensación en los recorridos horizontales con
camisa aislante de escuma elastomérica de 9 mm de
grueso y protección de los tramos encastados
mediante tubo plástico flexible corrugado libre de
halógenos. También se incluyen las válvulas del local
y las llaves de escuadra de cada una de los aparatos.
Totalmente instalado.

Rend.: 0,724 444,50 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013J000 h Ayudante lampista 2,500 /R x 24,10000 = 83,21823

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,500 /R x 28,10000 = 97,03039

BJ330X06 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitaria) para
alimentación CH4 (3 lavabos y 5 inodoros con
cisterna) compuesta por parte proporcional de
tuberías de polietileno reticulado, accesorios y
soportes des de la distribución a la entrada de la
dependéncia y de los diámetros comprendidos en
planos, incluye la parte proporcional de aislamiento
anticondensación en los recorridos horizontales con
camisa aislante de escuma elastomérica de 9 mm de
grueso y protección de los tramos encastados
mediante tubo plástico flexible corrugado libre de
halógenos. También se incluyen las válvulas del local
y las llaves de escuadra de cada una de los aparatos.
Totalmente instalado.

1,000      x 251,30000 = 251,30000
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Subtotal: 251,30000 251,30000

COSTE DIRECTO 431,54862

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 12,94646

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 444,49508

EJ33B16FP-229 u Sifón de botella para lavabo, de latón cromado de
diámetro 1´´1/4 con enlace de diámetro 30 mm,
conectado a la red de pequeña evacuación.

Rend.: 1,000 27,19 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013J000 h Ayudante lampista 0,050 /R x 24,10000 = 1,20500

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

Subtotal: 6,82500 6,82500

Materiales

BJ33B16F u Sifón de botella para lavabo, de latón cromado de
diámetro 1´´1/4 con enlace de diámetro 30 mm,
conectado a la red de pequeña evacuación.

1,000      x 19,57000 = 19,57000

Subtotal: 19,57000 19,57000

COSTE DIRECTO 26,39500

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,79185

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 27,18685

EJ71U010P-230 u Instalación de acumulación, aspiración e impulsión de
agua sanitária contra incendios formada por 4
depósitos de PEHD de 3000 litros de capacidad
(12.000 litros en total) con tapas, registros, vaciado.
Se incluye válvula de llenado de tipo flotador de
32mm de diámetro y juego de niveles para el control
del volumen acumulado, así como el conexionado
eléctrico y parte proporcional de tubería de
alimentación a la instalación.

Rend.: 0,616 4.833,58 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 9,000 /R x 25,32000 = 369,93506

A013M000 h Ayudante montador 13,000 /R x 21,75000 = 459,00974

Subtotal: 828,94480 828,94480

Materiales

BJ72U210 u Válvula de flotador 50 mm 1,000      x 494,45000 = 494,45000

BJ72U110 u Tubería alimentación instalación 1,000      x 128,54000 = 128,54000

BJ72U010 u Niveles del depósito 1,000      x 188,06000 = 188,06000

BJ71U010 u Depósito de reserva del tipo prefabricado de 3.000 l
de capacitat con tapa

4,000      x 763,20000 = 3.052,80000

Subtotal: 3.863,85000 3.863,85000
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COSTE DIRECTO 4.692,79480

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 140,78384

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4.833,57864

EJM12407P-231 u Contador de agua, por velocidad, de latón, con
uniones roscadas de diámetro nominal 1´´1/4,
conectado a una batería o a un ramal

Rend.: 1,000 119,19 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013J000 h Ayudante lampista 0,050 /R x 24,10000 = 1,20500

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

Subtotal: 6,82500 6,82500

Materiales

BJM12407 u Contador de agua, por velocidad, de latón, con
uniones roscadas de diámetro nominal 1´´1/4, para
conectar a la batería o al ramal

1,000      x 108,79000 = 108,79000

Subtotal: 108,79000 108,79000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,10238

COSTE DIRECTO 115,71738

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,47152

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 119,18890

EJM12409P-232 u Contador de agua, por velocidad, de latón, con
uniones roscadas de diámetro nominal 1´´1/2,
conectado a una batería o a un ramal

Rend.: 1,000 180,87 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

A013J000 h Ayudante lampista 0,050 /R x 24,10000 = 1,20500

Subtotal: 6,82500 6,82500

Materiales

BJM12409 u Contador de agua, por velocidad, de latón, con
uniones roscadas de diámetro nominal 1´´1/2, para
conectar a la batería o al ramal

1,000      x 168,67000 = 168,67000

Subtotal: 168,67000 168,67000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,10238

COSTE DIRECTO 175,59738

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,26792

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 180,86530
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EM12TFXBP-233 u Trabajos de ingenieria, programación y puesta en
marcha del conjunto de las instalaciones de detección
de incendios, que incluye: programario, configuración,
verificación y certificación de los lazos de detección,
programación de la central de incendios y pantalla
SCADA. Totalmente instalado y en funcionamiento.

Rend.: 1,000 1.287,50 €

Unidades Precio Parcial Importe

Otros

BM12TFXB u Trabajos de ingenieria, programación y puesta en
marcha del conjunto de las instalaciones de detección
de incendios, que incluye: programario, configuración,
verificación y certificación de los lazos de detección,
programación de la central de incendios y pantalla
SCADA. Totalmente instalado y en funcionamiento.

1,000      x 1.250,00000 = 1.250,00000

Subtotal: 1.250,00000 1.250,00000

COSTE DIRECTO 1.250,00000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 37,50000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.287,50000

EM23A001P-234 u Armario conjunto de BIE incluyendo boca de
incendios equipada (BIE) diámetro 25 mm montada y
conectada, compuesta por: armario metálico para
montar superficialmente, frontizas, cerramiento y
tirador, 20 m de manguera semirígida de diámetro 25
mm (UNE-EN 694:2001) con cuerpo de caucho
sintético y interior de fibras multifilamento de poliester
y trama monofilamento de material sintético
semirígido (presión de ruptura 80 bar), devanadera de
chapa para montar en armario con soporte pivotante,
lanza de agua multiefecto con cuerpo de
policarbonato, válvula de paso roscada de DN 25
homologada, manómetro de glicerina graduado de 0 a
16 bar con lira y llave de paso y accesorios. Incluye
sirena interior de alarma, pulsador manual de
incendios, un extintor de polvo seco ABC 6kg y un
extintor de CO2 de 5 kg y sus armarios de protección.
Totalmente instalado. Marca: GRUPO DE
INCENDIOS o equivalente.

Rend.: 0,326 787,64 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,300 /R x 25,32000 = 100,96933

A013M000 h Ayudante montador 1,300 /R x 21,75000 = 86,73313

Subtotal: 187,70246 187,70246

Materiales

BM23A001 u Armario conjunto de BIE incluyendo boca de
incendios equipada (BIE) diámetro 25 mm montada y
conectada, compuesta por: armario metálico para
montar superficialmente, frontizas, cerramiento y
tirador, 20 m de manguera semirígida de diámetro 25
mm (UNE-EN 694:2001) con cuerpo de caucho
sintético y interior de fibras multifilamento de poliester
y trama monofilamento de material sintético
semirígido (presión de ruptura 80 bar), devanadera de
chapa para montar en armario con soporte pivotante,

1,000      x 577,00000 = 577,00000
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lanza de agua multiefecto con cuerpo de
policarbonato, válvula de paso roscada de DN 25
homologada, manómetro de glicerina graduado de 0 a
16 bar con lira y llave de paso y accesorios. Incluye
sirena interior de alarma, pulsador manual de
incendios, un extintor de polvo seco ABC 6kg y un
extintor de CO2 de 5 kg y sus armarios de protección.
Totalmente instalado. Marca: GRUPO DE
INCENDIOS o equivalente

Subtotal: 577,00000 577,00000

COSTE DIRECTO 764,70246

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 22,94107

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 787,64353

EM31261JP-235 u Extintor portátil manual homologado según UNE
23110 de polvo seco ABC de eficácia 21A-113B y 6kg
de capacidad, con presión incorporada, manómetro,
dispositivo de interrupción de salida del agente
extintor y broquete con manguera direccional,
incluyendo soportes. Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 50,19 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ayudante montador 0,200 /R x 21,75000 = 4,35000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 25,32000 = 5,06400

Subtotal: 9,41400 9,41400

Materiales

BM312611 u Extintor de polvo seco polivalente, de carga 6 kg, con
presión incorporada, pintado

1,000      x 38,90000 = 38,90000

BMY31000 u Parte proporcional de elementos especiales para
extintores

1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 39,17000 39,17000

Otros

A%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,500 %  s 9,41400 = 0,14121

Subtotal: 0,14121 0,14121

COSTE DIRECTO 48,72521

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,46176

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 50,18697

EM3126APP-236 u Armario metalico pintado, para 1 extintors portatil
compuesto por caja, marco i puerta encastada con
doble metacrilato y apertura GISA, de dimensiones
650x270x205mm, incluyendo elementos de fijación en
montaje en superfície o en montaje empotrado donde
se incluye marco embellidor de 2 cm para empotrar
en puerta de armario. Totalmente instalado.
Marca/modelo: GRUPO DE INCENDIOS/ AEMF64TI
o equivalente.

Rend.: 1,000 82,44 €

COSTE DIRECTO 80,03883

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,40117

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 82,4400
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EM31351JP-237 u Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 5 kg,
con presión incorporada, pintado, con soporte a pared

Rend.: 1,000 131,88 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 25,32000 = 5,06400

A013M000 h Ayudante montador 0,200 /R x 21,75000 = 4,35000

Subtotal: 9,41400 9,41400

Materiales

BM313511 u Extintor de dióxido de carbono, de carga 5 kg, con
presión incorporada, pintado

1,000      x 118,21000 = 118,21000

BMY31000 u Parte proporcional de elementos especiales para
extintores

1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 118,48000 118,48000

Otros

A%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,500 %  s 9,41400 = 0,14121

Subtotal: 0,14121 0,14121

COSTE DIRECTO 128,03521

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,84106

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 131,87627

EMDBU005P-238 u Placa de señalización interior para indicación de
medidas de salvamento y vías de evacuación, de 210
x 297 mm, con pintura fotoluminiscente según normas
UNE y DIN, fijada mecánicamente

Rend.: 1,000 10,69 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ayudante montador 0,150 /R x 21,75000 = 3,26250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 25,32000 = 3,79800

Subtotal: 7,06050 7,06050

Materiales

BMDBU005 u Placa de señalitzación interior para indicación de
medidas de salvamento y vías de evacuación, de 210
x 297 mm, con pintura fotoluminiscente según normas
UNE y DIN, para fijar mecánicamente

1,000      x 3,21000 = 3,21000

Subtotal: 3,21000 3,21000

Otros

A%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,500 %  s 7,06067 = 0,10591

Subtotal: 0,10591 0,10591

COSTE DIRECTO 10,37641

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,31129

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,68770
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EMXXX16P-239 u Grifo de vaciado de latón para montaje en bridas, de
50 mm de diámetro, PN-10 con mando de
accionamiento por palanca y juego de accesorios.
Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 79,87 €

COSTE DIRECTO 77,54369

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,32631

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 79,8700

________________________________________________________________________________________________________________

EN315727P-240 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con
paso total, de latón, de diámetro nominal 3/4´´, de 25
bar de PN y precio alto, montada superficialmente

Rend.: 1,000 13,17 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ayudante montador 0,165 /R x 21,75000 = 3,58875

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 25,32000 = 4,17780

Subtotal: 7,76655 7,76655

Materiales

BN315720 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con
paso total, de latón, de diámetro nominal 3/4´´, de 25
bar de PN y precio alto

1,000      x 4,90000 = 4,90000

Subtotal: 4,90000 4,90000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,11650

COSTE DIRECTO 12,78305

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,38349

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,16654

EN316727P-241 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con
paso total, de latón, de diámetro nominal 1´´, de 25
bar de PN y precio alto, montada superficialmente

Rend.: 1,000 18,17 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ayudante montador 0,200 /R x 21,75000 = 4,35000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 25,32000 = 5,06400

Subtotal: 9,41400 9,41400

Materiales

BN316720 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con
paso total, de latón, de diámetro nominal 1´´, de 25
bar de PN y precio alto

1,000      x 8,09000 = 8,09000

Subtotal: 8,09000 8,09000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,14121

COSTE DIRECTO 17,64521

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,52936

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,17457
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EN317727P-242 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con
paso total, de latón, de diámetro nominal 1´´1/4, de 25
bar de PN y precio alto, montada superficialmente

Rend.: 1,000 25,26 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 25,32000 = 6,33000

A013M000 h Ayudante montador 0,250 /R x 21,75000 = 5,43750

Subtotal: 11,76750 11,76750

Materiales

BN317720 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con
paso total, de latón, de diámetro nominal 1´´1/4, de 25
bar de PN y precio alto

1,000      x 12,58000 = 12,58000

Subtotal: 12,58000 12,58000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,17651

COSTE DIRECTO 24,52401

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,73572

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 25,25973

EN318727P-243 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con
paso total, de latón, de diámetro nominal 1´´1/2, de 25
bar de PN y precio alto, montada superficialmente

Rend.: 1,000 30,99 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 25,32000 = 6,33000

A013M000 h Ayudante montador 0,250 /R x 21,75000 = 5,43750

Subtotal: 11,76750 11,76750

Materiales

BN318720 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con
paso total, de latón, de diámetro nominal 1´´1/2, de 25
bar de PN y precio alto

1,000      x 18,14000 = 18,14000

Subtotal: 18,14000 18,14000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,17651

COSTE DIRECTO 30,08401

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,90252

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 30,98653

EN319727P-244 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con
paso total, de latón, de diámetro nominal 2´´, de 25
bar de PN y precio alto, montada superficialmente

Rend.: 1,000 45,90 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 25,32000 = 7,59600

A013M000 h Ayudante montador 0,300 /R x 21,75000 = 6,52500
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Subtotal: 14,12100 14,12100

Materiales

BN319720 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con
paso total, de latón, de diámetro nominal 2´´, de 25
bar de PN y precio alto

1,000      x 30,23000 = 30,23000

Subtotal: 30,23000 30,23000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,21182

COSTE DIRECTO 44,56282

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,33688

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 45,89970

EN31A727P-245 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con
paso total, de latón, de diámetro nominal 2´´1/2, de 25
bar de PN y precio alto, montada superficialmente

Rend.: 1,000 74,53 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ayudante montador 0,330 /R x 21,75000 = 7,17750

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,330 /R x 25,32000 = 8,35560

Subtotal: 15,53310 15,53310

Materiales

BN31A720 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con
paso total, de latón, de diámetro nominal 2´´1/2, de 25
bar de PN y precio alto

1,000      x 56,59000 = 56,59000

Subtotal: 56,59000 56,59000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,23300

COSTE DIRECTO 72,35610

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,17068

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 74,52678

EN4294D7P-246 u Válvula de mariposa manual montada entre bridas, de
diámetro nominal 50 mm, de 16 bar de PN, de fosa, y
montada superficialmente

Rend.: 1,000 102,17 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ayudante montador 0,150 /R x 21,75000 = 3,26250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 25,32000 = 3,79800

Subtotal: 7,06050 7,06050

Materiales

BN4294D0 u Válvula de mariposa manual montada entre bridas, de
diámetro nominal 50 mm, de 16 bar de PN, de fosa, y
montada superficialmente

1,000      x 92,13000 = 92,13000

Subtotal: 92,13000 92,13000
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COSTE DIRECTO 99,19050

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,97572

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 102,16622

EN811597P-247 u Válvula de retención de clapeta, con rosca, de 1´´1/4
de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal,
cuerpo de latón, clapeta de latón y cerramiento de
cierre elástico, montada superficialmente

Rend.: 1,000 27,92 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ayudante montador 0,250 /R x 21,75000 = 5,43750

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 25,32000 = 6,33000

Subtotal: 11,76750 11,76750

Materiales

BN811590 u Válvula de retención de clapeta, con rosca, de 1´´1/4
de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal,
cuerpo de latón, clapeta de latón y cerramiento de
cierre elástico

1,000      x 15,16000 = 15,16000

Subtotal: 15,16000 15,16000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,17651

COSTE DIRECTO 27,10401

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,81312

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 27,91713

EN8115A7P-248 u Válvula de retención de clapeta, con rosca, de 1´´1/2
de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal,
cuerpo de latón, clapeta de latón y cerramiento de
cierre elástico, montada superficialmente

Rend.: 1,000 33,60 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 25,32000 = 6,33000

A013M000 h Ayudante montador 0,250 /R x 21,75000 = 5,43750

Subtotal: 11,76750 11,76750

Materiales

BN8115A0 u Válvula de retención de clapeta, con rosca, de 1´´1/2
de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal,
cuerpo de latón, clapeta de latón y cerramiento de
cierre elástico

1,000      x 20,68000 = 20,68000

Subtotal: 20,68000 20,68000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,17651

COSTE DIRECTO 32,62401

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,97872

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 33,60273
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EN821697P-249 u Válvula de retención de clapeta, según norma
UNE-EN 12334, con bridas, de 50 mm de diámetro
nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de
fundición nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) con
recubrimiento de resina epoxy (200 micras), clapeta
de fundición nodular EN-GJS-400-15 (GGG40),
cerramiento de cierre elástico, montada
superficialmente

Rend.: 1,000 83,59 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,360 /R x 25,32000 = 9,11520

A013M000 h Ayudante montador 0,360 /R x 21,75000 = 7,83000

Subtotal: 16,94520 16,94520

Materiales

BN821690 u Válvula de retención de clapeta, según norma
UNE-EN 12334, con bridas, de 50 mm de diámetro
nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de
fundición nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) con
recubrimiento de resina epoxy (200 micras), clapeta
de fundición nodular EN-GJS-400-15 (GGG40),
cerramiento de cierre elástico

1,000      x 63,96000 = 63,96000

Subtotal: 63,96000 63,96000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,25418

COSTE DIRECTO 81,15938

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,43478

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 83,59416

ENE17304P-250 u Filtro colador de latón, de diámetro nominal 1´´1/4, de
16 bar de PN, roscado, montado superficialmente

Rend.: 1,000 26,65 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 25,32000 = 6,33000

A013M000 h Ayudante montador 0,250 /R x 21,75000 = 5,43750

Subtotal: 11,76750 11,76750

Materiales

BNE17300 u Filtro colador en forma de Y con de rosca, 1´´1/4 de
diámetro nominal, 16 bar de presión nominal, latón,
malla de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) con
perforaciones de 0,5 mm de diámetro

1,000      x 13,93000 = 13,93000

Subtotal: 13,93000 13,93000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,17651

COSTE DIRECTO 25,87401

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,77622

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 26,65023
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ENE18304P-251 u Filtro colador de latón, de diámetro nominal 1´´1/2, de
16 bar de PN, roscado, montado superficialmente

Rend.: 1,000 31,17 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ayudante montador 0,250 /R x 21,75000 = 5,43750

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 25,32000 = 6,33000

Subtotal: 11,76750 11,76750

Materiales

BNE18300 u Filtro colador en forma de Y con de rosca, 1´´1/2 de
diámetro nominal, 16 bar de presión nominal, latón,
malla de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) con
perforaciones de 0,5 mm de diámetro

1,000      x 18,32000 = 18,32000

Subtotal: 18,32000 18,32000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,17651

COSTE DIRECTO 30,26401

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,90792

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,17193

ENFBU007P-252 u Válvula de vaciado de 1/2'' de diámetro nominal, de
PN 16 bar, de precio alto y montada roscada

Rend.: 1,000 27,74 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ayudante montador 0,250 /R x 21,75000 = 5,43750

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 25,32000 = 6,33000

Subtotal: 11,76750 11,76750

Materiales

BNFBU007 u Válvula de vaciado de 1/2'' de diámetro nominal, PN
16 bar, precio alto y embudo de desagüe para válvula
de vaciado de 1/2''

1,000      x 14,99000 = 14,99000

Subtotal: 14,99000 14,99000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,17651

COSTE DIRECTO 26,93401

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,80802

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 27,74203

ENN2V001P-253 u Pozo de bombeo para dos bombas sumergibles de
polietileno de diámetro 1200mm y altura 2000 mm,
con boca reductora de 800mm en la parte superior,
fondo plano, patas incorporadas, incluye las entradas
con manguito de unión junta elástica y salidas de
impulsión, ventilación y cableado, colocado sobre
solera de hormigón HA-25/p/40/X0 de 20 cm de
espesor, totalment nivelada e instalada. También se
incluyen las bombas sumergibles (servicio y reserva)
con impulsor tipo vortex de diámetro de paso de
50mm de 1,5kW, boyas reguladores, cuadro eléctrico
de maniobra, tuberías y accesorios. Para un caudal

Rend.: 1,000 3.781,95 €
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de 5 l/s a una altura de elevación de 12 metros. Con
10 metros de cable eléctrico especial sumergible,
zócalos de descarga y acoblamiento de las bombas i
tapa estanca de 80x80cm. Totalmente instalada.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,800 /R x 25,32000 = 70,89600

A013M000 h Ayudante montador 2,800 /R x 21,75000 = 60,90000

Subtotal: 131,79600 131,79600

Materiales

BNN2J136 u Pozo de bombeo para dos bombas sumergibles de
polietileno de diámetro 1200mm y altura 2000 mm,
con boca reductora de 800mm en la parte superior,
fondo plano, patas incorporadas, incluye las entradas
con manguito de unión junta elástica y salidas de
impulsión, ventilación y cableado, colocado sobre
solera de hormigón HA-25/p/40/X0 de 20 cm de
espesor, totalment nivelada e instalada. También se
incluyen las bombas sumergibles (servicio y reserva)
con impulsor tipo vortex de diámetro de paso de 50
de 1,5kW, boyas reguladores, cuadro eléctrico de
maniobra, tuberías y accesorios. Para un caudal de 5
l/s a una altura de elevación de 12 metros. Con 10
metros de cable eléctrico especial sumergible,
zócalos de descarga y acoblamiento de las bombas i
tapa estanca de 80x80cm. Totalmente instalada.

1,000      x 3.540,00000 = 3.540,00000

Subtotal: 3.540,00000 3.540,00000

COSTE DIRECTO 3.671,79600

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 110,15388

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3.781,94988

ENXAUE17P-254 u Grupo de presión compacto para instalaciones contra
incendios según UNE 23.500-60, de 12 m3/h de
caudal nominal y 60 m.c.a. de altura manométrica
nominal, de funcionamiento automático, con una
bomba principal accionada por un motor eléctrico de
9,2kW de poténcia, bomba jockey y cuadro eléctrico
de proteccion y maniobra, montado sobre bancada
(se incluye), y conectado a la red de servicio y
eléctrica. Marca/Modelo: BOMBAS ITUR/
UN-12/60-JEQ o equivalente. Totalmente instalado.

Rend.: 0,619 3.358,88 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ayudante montador 6,000 /R x 21,75000 = 210,82391

A012M000 h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 25,32000 = 245,42811

Subtotal: 456,25202 456,25202
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Materiales

BNXAUE17 u Grupo de presión compacto para instalaciones contra
incendios según UNE 23.500-60, de 12 m3/h de
caudal nominal y 60 m.c.a. de altura manométrica
nominal, de funcionamiento automático, con una
bomba principal accionada por un motor eléctrico de
9,2kW de poténcia, bomba jockey y cuadro eléctrico
de proteccion y maniobra, montado sobre bancada
(se incluye), y conectado a la red de servicio y
eléctrica. Marca/Modelo: BOMBAS ITUR/
UN-12/60-JEQ o equivalente. Totalmente instalado.

1,000      x 2.804,80000 = 2.804,80000

Subtotal: 2.804,80000 2.804,80000

COSTE DIRECTO 3.261,05202

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 97,83156

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3.358,88358

EP22PE0SP-255 u Plafón exterior de videoportero que se compone de
placa de zinc con 1 pulsador de llamada, módulo de
fonia, módulo de video con cámara CCD color y caja
para empotrar. Incluyendo accesorios. Totalmente
instalado.  Marca/Modelo: AIPHONE/GH.

Rend.: 1,000 406,58 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

O01OB220 h Ayudante electricista 0,350 /R x 18,01000 = 6,30350

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,350 /R x 19,25000 = 6,73750

Subtotal: 13,04100 13,04100

Materiales

BP22PE02M u Plafón exterior de videoportero 1,000      x 381,70000 = 381,70000

Subtotal: 381,70000 381,70000

COSTE DIRECTO 394,74100

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 11,84223

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 406,58323

EP2S220AP-256 u Abrepuertas eléctrico de accionamiento automático,
con palanca de desbloqueo, encastado a la puerta
con funda.

Rend.: 1,000 32,96 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,200 /R x 19,25000 = 3,85000

O01OB220 h Ayudante electricista 0,200 /R x 18,01000 = 3,60200

Subtotal: 7,45200 7,45200

Materiales

BP24220A u Abrepuertas eléctrico de accionamiento automático 1,000      x 24,55000 = 24,55000

Subtotal: 24,55000 24,55000
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COSTE DIRECTO 32,00200

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,96006

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 32,96206

EP2SAT01P-257 u Adaptador de tensión para alimentar componentes de
la instalación de audio-portero, de red a 12V en
corriente conínua incluyendo accesorios y conectores.
Totalmente instalado. Marca/modelo: AIPHONE.

Rend.: 1,000 25,75 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,100 /R x 19,25000 = 1,92500

O01OB220 h Ayudante electricista 0,100 /R x 18,01000 = 1,80100

Subtotal: 3,72600 3,72600

Materiales

BP21AT01 u Adaptador de tensión para alimentar componentes de
la instalación de audio-portero, de red a 24V

1,000      x 21,27000 = 21,27000

Subtotal: 21,27000 21,27000

COSTE DIRECTO 24,99600

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,74988

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 25,74588

EP2SCN01P-258 u Conexionado de comunicación a plafón exterior de
videoportero con cables de 2 pares de 2x0,65 mm2
(para audio y video) y alimentador, según
recomendaciones y especificaciones del fabricante de
la instalación, instalado en tubo plástico o bandeja,
incluyendo cajas de derivación y accesorios
necesarios. Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 102,62 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

O01OB220 h Ayudante electricista 0,250 /R x 18,01000 = 4,50250

Subtotal: 9,31500 9,31500

Materiales

BP27CN01 u Conexionado de comunicación a plafón exterior de
videoportero

1,000      x 90,32000 = 90,32000

Subtotal: 90,32000 90,32000

COSTE DIRECTO 99,63500

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,98905

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 102,62405
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EP2SCN02P-259 u Conexionado de comunicación a aparato interior de
video-portero con cable de pares de 2x0,65 mm2
(para audio y video) y alimentador, según
recomendación y especificaciones del fabricante de la
instalación, instalado bajo tubo o bandeja. Totalmente
instalado.

Rend.: 1,000 77,00 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

O01OB220 h Ayudante electricista 0,250 /R x 18,01000 = 4,50250

Subtotal: 9,31500 9,31500

Materiales

BP27CN02 u Conexionado de comunicación a aparato interior de
video-portero

1,000      x 65,44000 = 65,44000

Subtotal: 65,44000 65,44000

COSTE DIRECTO 74,75500

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,24265

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 76,99765

EP2SCN03P-260 u Conexionado de comunicación a control de puerta,
con cable de cobre de 2x1,5 mm2 y placa exterior,
según recomendación i especificaciones del
fabricante de la instalación, instalado bajo tubo
plástico o bandeja, incluyendo las cajas de derivación
y accesorios necesarios. Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 33,34 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

O01OB220 h Ayudante electricista 0,250 /R x 18,01000 = 4,50250

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

Subtotal: 9,31500 9,31500

Materiales

BP27CN03 u Conexionado de comunicación a control de puerta 1,000      x 23,05000 = 23,05000

Subtotal: 23,05000 23,05000

COSTE DIRECTO 32,36500

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,97095

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 33,33595

EP2SPI01P-261 u Aparato interior video-portero, con monitor color de 3
1/2'', microteléfono, botón apertura puerta, accesorios
y conectores. Totalmente instalado. Marca/modelo:
AIPHONE/GH-1KD+GH-HS.

Rend.: 1,000 346,52 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250
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O01OB220 h Ayudante electricista 0,250 /R x 18,01000 = 4,50250

Subtotal: 9,31500 9,31500

Materiales

BP22PI01 u Aparato interior video-portero 1,000      x 327,11000 = 327,11000

Subtotal: 327,11000 327,11000

COSTE DIRECTO 336,42500

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 10,09275

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 346,51775

EP2TTE01P-262 u Conjunto Kit de señalización WC accesible
compuesto por: tirador de emergéncia, botón de
reset, piloto señalizador sobre puerta, fuente de
alimentación y central receptora de alarma (una por
central por kit). También incluye cajas de empalme.
Totalmente instalado. Marca/modelo: GOLMAR/
KSLBM-4 o equivalente.

Rend.: 1,000 1.248,13 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 3,000 /R x 19,25000 = 57,75000

O01OB220 h Ayudante electricista 3,000 /R x 18,01000 = 54,03000

BP2TTE01 u Conjunto Kit de señalización WC accesible
compuesto por: tirador de emergéncia, botón de
reset, piloto señalizador sobre puerta y central
receptora de alarma (una por central por kit). También
incluye cajas de empalme. Totalmente instalado.
Marca/modelo: GOLMAR/ KSLBM-4 o equivalente.

1,000      x 1.100,00000 = 1.100,00000

Subtotal: 1.100,00000 1.100,00000

COSTE DIRECTO 1.211,78000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 36,35340

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.248,13340

EP2TTE02P-263 m Cable para transmisión de datos con conductor de
cobre, de 4 pares, categoria 6a F/UTP, certificación
ISO/IEC 11801, aislamiento de poliolefina y cubierta
de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad
reducida, no propagador de llama según UNE-EN
60332-1-2, colocado sobre tubo o canal. Totalmente
instalado.

Rend.: 1,000 2,28 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250

O01OB220 h Ayudante electricista 0,050 /R x 18,01000 = 0,90050

BP2TTE02 m Cable para transmisión de datos con conductor de
cobre, de 4 pares, categoria 6a F/UTP, certificación
ISO/IEC 11801, aislamiento de poliolefina y cubierta
de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad
reducida, no propagador de llama según UNE-EN
60332-1-2, colocado sobre tubo o canal. Totalmente
instalado.

1,000      x 0,35000 = 0,35000
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Subtotal: 0,35000 0,35000

COSTE DIRECTO 2,21300

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06639

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,27939

EP2TTE03P-264 u Alimentación directa a fuente de alimentación
realizada por cable 3x2,5mm2. Incluyendo cables y
canalización a receptor y parte proporcional de línea
desde cuadro de zona. Características:
Línea desde cuadro: cable de cobre RZ1-K 0,6/1kV,
bandeja de rejilla de acero zincado bricomatado con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16mm2,
accesorios y soportaciones. Configuración del cable y
sección de los conductores según esquema unifilar de
proyecto. Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 70,29 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,350 /R x 19,25000 = 6,73750

O01OB220 h Ayudante electricista 0,350 /R x 18,01000 = 6,30350

BP2TTE03 u Alimentación directa a fuente de alimentación
realizada por cable 3x2,5mm2. Incluyendo cables y
canalización a receptor y parte proporcional de línea
desde cuadro de zona. Características:
Línea desde cuadro: cable de cobre RZ1-K 0,6/1kV,
bandeja de rejilla de acero zincado bricomatado con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16mm2,
accesorios y soportaciones. Configuración del cable y
sección de los conductores según esquema unifilar de
proyecto. Totalmente instalado.

1,000      x 55,20000 = 55,20000

Subtotal: 55,20000 55,20000

COSTE DIRECTO 68,24100

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,04723

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 70,28823

EP35JC09P-265 u Suministro e instalación de canalización y cableado
sistema de megafonía para:
- Cableado de alimentación a altavoces trenado
bicolor de 2x1,5mm2 aislado libre de halógenos y
resistente al fuego SZ1-K(AS+).
- Cableado de cajas acústicas de 4x0,22mm2 aislado
libre de halógenos y resistente al fuego SZ1-K(AS+).
- Entubado de la totalidad de cableado mediante tubo
LH M20, M25 i M32 o en bandeja.
Totalmente instalado y comprobado.

Rend.: 1,000 4.020,00 €

COSTE DIRECTO 3.902,91262

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 117,08738

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4.020,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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EP35JC10P-266 u Programación y puesta en funcionamiento del sistema
de megafonia una vez finalizados los trabajos de
instalación. También incluye la entrega de la
documentación final de obra y curso de formación al
personal.

Rend.: 1,000 2.167,00 €

COSTE DIRECTO 2.103,88350

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 63,11650

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.167,0000

________________________________________________________________________________________________________________

EP35JC61P-267 u Proyector acústico de banda ancha de 30W RMS en
línea de 100V, con selector rotativo de poténcia,
respuesta en frecuencia de 100a 15.000Hz. Presión
acústica máxima de 111dB. Con recinto circular de
ABS, con rejilla de aluminio, color gris claro RAL
7035. Anclaje orientable metálico incluido. IP55.
Marca/modelo: OPTIMUS/ SP-30BR o equivalente.
Totalmente instalado.

Rend.: 0,108 198,34 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ayudante montador 0,250 /R x 21,75000 = 50,34722

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 25,32000 = 58,61111

Subtotal: 108,95833 108,95833

Materiales

BP35UAC3 u Proyector acústico de banda ancha de 30W RMS en
línea de 100V

1,000      x 83,60000 = 83,60000

Subtotal: 83,60000 83,60000

COSTE DIRECTO 192,55833

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,77675

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 198,33508

EP35JC62P-268 u Proyector acústico de banda ancha de 20W RMS en
línea de 100V, con selector de impedancia mediante
conmutador, respuesta en frecuencia de 120 a
20.000Hz. Presión acústica máxima de 104dB. Con
recinto cilíndrico estrecho de ABS, color blanco
RAL9016. Anclaje orientable metálico incluido. IP66.
Marca/modelo: OPTIMUS/ SP-20 o equivalente.
Totalmente instalado.

Rend.: 0,118 181,34 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ayudante montador 0,250 /R x 21,75000 = 46,08051

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 25,32000 = 53,64407

BP35JC62 u Proyector acústico de banda ancha de 20W RMS en
línea de 100V, con selector de impedancia mediante
conmutador, respuesta en frecuencia de 120 a
20.000Hz. Presión acústica máxima de 104dB. Con
recinto cilíndrico estrecho de ABS, color blanco
RAL9016. Anclaje orientable metálico incluido. IP66.
Marca/modelo: OPTIMUS/ SP-20 o equivalente.
Totalmente instalado.

1,000      x 76,33000 = 76,33000
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Subtotal: 76,33000 76,33000

COSTE DIRECTO 176,05458

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,28164

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 181,33622

EP35U1Y6P-269 u Columna acústica de 20W de poténcia fabricada en
aluminio color blanco, con 4 altavoces de 2,5''.
Selector de poténcia de 10-20W. Sensibilidad de
91dB. Se incluye soporte metálico orientable.
Totalmente instalado. Marca/modelo: OPTIMUS/
C-620A o similar.

Rend.: 0,195 273,57 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 25,32000 = 97,38462

A013M000 h Ayudante montador 0,750 /R x 21,75000 = 83,65385

BP35U1Y1 u Columna acústica de 20W de poténcia fabricada en
aluminio color blanco, con 4 altavoces de 2,5''.
Selector de poténcia de 10-20W. Sensibilidad de
91dB. Se incluye soporte metálico orientable.
Totalmente instalado. Marca/modelo: OPTIMUS/
C-620A o similar.

1,000      x 84,56000 = 84,56000

Subtotal: 84,56000 84,56000

COSTE DIRECTO 265,59847

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,96795

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 273,56642

EP35UYY3P-270 u Altavoz circular de techo bicónico de 6'' de diámetro,
de 6W de poténcia (RMS), sensibilidad (1 kHz, 1 W,
1 m) de 92 dB, alimenación 100 V, rejilla d'ABS,
fijación por grapas y para encastar en falso techo.
Totalmente instalado. Marca/modelo: OPTIMUS
A-256ATM o equivalente.

Rend.: 1,000 37,05 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ayudante montador 0,250 /R x 21,75000 = 5,43750

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 25,32000 = 6,33000

BP35UYY3 ut Altavoz circular de techo bicónico de 6'' de diámetro,
de 6W de poténcia (RMS), sensibilidad  (1 kHz, 1 W,
1 m) de 92 dB, alimenación 100 V, rejilla d'ABS,
fijación por grapas y para encastar en falso techo.
Totalmente instalado. Marca/modelo: OPTIMUS
A-256ATM o equivalente.

1,000      x 24,20000 = 24,20000

Subtotal: 24,20000 24,20000
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COSTE DIRECTO 35,96750

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,07903

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 37,04653

EP42PCX2P-271 u Punto de conexión directo (sin toma) de voz/datos
incluyendo conductor de 4 pares trenado UTP, de
categoria 6a, por el interior de tubo de plástico libre
de halógenos rígido en ejecución vista en falso techo
y tubo flexible encastado en bajantes y caja, desde la
caja de derivación a punto y línea hasta distribuidor
tendido por bandeja. Totalmente instalado.

Rend.: 0,179 100,96 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012HC00 h Oficial 1a instalador comunicaciones 0,180 /R x 28,86000 = 29,02123

A013HC00 h Ayudante instalador comunicaciones 0,180 /R x 24,07000 = 24,20447

Subtotal: 53,22570 53,22570

Materiales

BP42PCX22 ut Punto de conexión directo (sin toma) de voz/datos
incluyendo conductor de 4 pares trenado UTP, de
categoria 6a, por el interior de tubo de plástico libre
de halógenos rígido en ejecución vista en falso techo
y tubo flexible encastado en bajantes y caja, desde la
caja de derivación a punto y línea hasta distribuidor
tendido por bandeja. Totalmente instalado.

1,000      x 44,79000 = 44,79000

Subtotal: 44,79000 44,79000

COSTE DIRECTO 98,01570

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,94047

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 100,95617

EP43CM01P-272 m Cable multipolar UTP Cat 6A de 24 pares de
conductores de cobre electrolítico de 0,5 mm de
diámetro con aislamiento de polietileno, pantalla de
cinta de aluminio y cubierta LSHF, con parte
proporcional de accesorios y conectores. Totalemente
instalado.

Rend.: 1,000 8,02 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013HC00 h Ayudante instalador comunicaciones 0,108 /R x 24,07000 = 2,59956

A012HC00 h Oficial 1a instalador comunicaciones 0,108 /R x 28,86000 = 3,11688

Subtotal: 5,71644 5,71644

Materiales

BP43CMZ1 m Cable multipolar apantallado de 50 pares de
conductores de cobre electrolítico de 0,5 mm de
diámetro con aislamiento de polietileno, pantalla de
cinta de aluminio y cubierta LSHF, con parte
proporcional de accesorios y conectores. Totalemente
instalado.

1,000      x 2,07000 = 2,07000



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 180

PARTIDAS DE OBRA

Subtotal: 2,07000 2,07000

COSTE DIRECTO 7,78644

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,23359

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,02003

EP43GT01P-273 u Gráfico tipo esquema en color con un mínimo de 20
puntos activos. Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 110,55 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BP43GT01 ut Gráfico tipo esquema en color con un mínimo de 20
puntos activos

1,000      x 107,33000 = 107,33000

Subtotal: 107,33000 107,33000

COSTE DIRECTO 107,33000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,21990

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 110,54990

EP43GT02P-274 ut Gráfico tipo planta en color con un mínimo de 20
puntos activos. Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 143,82 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BP43GT02 ut Gràfic tipus planta en color amb un mínim de 20 punts
actius

1,000      x 139,63000 = 139,63000

Subtotal: 139,63000 139,63000

COSTE DIRECTO 139,63000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,18890

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 143,81890

EP43PC51P-275 m Cable de bus de comunicaciones Modbus RTU de
enlace de controladores de zona con cable 2x1x0,8
mm2, con pantalla de cobre estañado, aislamiento de
poliolefinas y cubierta plástica libre de halógenos.
También se incluye parte proporcional de tubo de
plástico libre de halógenos. Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 7,05 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012HC00 h Oficial 1a instalador comunicaciones 0,100 /R x 28,86000 = 2,88600

A013HC00 h Ayudante instalador comunicaciones 0,100 /R x 24,07000 = 2,40700

Subtotal: 5,29300 5,29300

Materiales

BP43PC51 m Cable de bus de comunicaciones Modbus RTU 1,000      x 1,55000 = 1,55000

Subtotal: 1,55000 1,55000
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COSTE DIRECTO 6,84300

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,20529

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,04829

EP43PC54P-276 m Cable de bus de comunicaciones LonMark/TP/FT-10
de enlace de controladores de zona con cable
2x1x0,8 mm2, con pantalla de cobre estañado,
aislamiento de poliolefinas y cubierta plástica libre de
halógenos. También se incluye parte proporcional de
tubo de plástico libre de halógenos. Totalmente
instalado.

Rend.: 1,000 6,82 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012HC00 h Oficial 1a instalador comunicaciones 0,100 /R x 28,86000 = 2,88600

A013HC00 h Ayudante instalador comunicaciones 0,100 /R x 24,07000 = 2,40700

Subtotal: 5,29300 5,29300

Materiales

BP43PC54 m Cable de bus de comunicaciones LonMark/TP/FT-10 1,000      x 1,33000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

COSTE DIRECTO 6,62300

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,19869

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,82169

EP43PGW1P-277 u Trabajos de programación y puesta en marcha del
sistema de gestión técnica y control, incluyendo
programación y el desarrollo de forma consensuada
con Dirección Facultativa, replanteo técnico
correspondiente a las arquitecturas del Edificio.
También se incluye la programación de controladores,
implantación de regulaciones, automatizaciones y
gestion del sistema, así como el diseño de pantallas
gráficas de supervisión de los puntos de interacción
con el sistema para un control remoto de la
instalación. Verificación del correcto funcionamiento
del sistema de control de climatización, indicación de
aranque paro grupo electrógeno, bombeo pci, alarma
de incendios y analizadores de redes del cuadro
eléctrico. También se incluyen los trabajos de
seguimiento de la ejecución de las instalaciones del
fabricante y gastos de viaje y dietas. Totalmente
instalado. Marca/modelo: SCHNEIDER o equivalente.

Rend.: 1,000 8.558,62 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BP43PGW1 ut Trabajos de programación y puesta en marcha del
sistema de gestión técnica y control, incluyendo
programación y el desarrollo de forma consensuada
con Dirección Facultativa, replanteo técnico
correspondiente a las arquitecturas del Edificio.
También se incluye la programación de controladores,
implantación de regulaciones, automatizaciones y
gestion del sistema, así como el diseño de pantallas

1,000      x 8.309,34000 = 8.309,34000
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gráficas de supervisión de los puntos de interacción
con el sistema para un control remoto de la
instalación. Verificación del correcto funcionamiento
del sistema de control de climatización, indicación de
aranque paro grupo electrógeno, bombeo pci, alarma
de incendios y analizadores de redes del cuadro
eléctrico. También se incluyen los trabajos de
seguimiento de la ejecución de las instalaciones del
fabricante y gastos de viaje y dietas. Totalmente
instalado. Marca/modelo: SCHNEIDER o equivalente.

Subtotal: 8.309,34000 8.309,34000

COSTE DIRECTO 8.309,34000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 249,28020

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8.558,62020

EP43PGW2P-278 u Conjunto de programación y puesta en marcha de los
integradores de red del sistema de gestión y control
incluyendo: mapeo de variables, diseño de pantallas
gráficas de supervisión con puntos de interacción con
el sistema para los sitios centrales de control.
Incluyendo programación específica, pruebas y
demostraciones para su perfecto funcionamiento.
Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 2.007,80 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BP43PGW2 u Conjunto de programación y puesta en marcha de los
integradores de red del sistema de gestión y control

1,000      x 1.949,32000 = 1.949,32000

Subtotal: 1.949,32000 1.949,32000

COSTE DIRECTO 1.949,32000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 58,47960

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.007,79960

EP43PGW3P-279 u Integración del Sistema de Control y Gestión del
Edficio al sistema de gestión remoto del
Ayuntamiento de Lleida, incluye la implantación de un
webserver remoto y la realización de las pantallas
gráficas y maniobras de forma remota. Totalmente
instal·lado. Marca/modelo: SCHNEIDER o
equivalente.

Rend.: 1,000 8.600,50 €

Unidades Precio Parcial Importe

Otros

BP43PGW3 u Integración del Sistema de Control y Gestión del
Edficio al sistema de gestión remoto del
Ayuntamiento de Lleida, incluye la implantación de un
webserver remoto y la realización de las pantallas
gráficas y maniobras de forma remota. Totalmente
instal·lado. Marca/modelo: SCHNEIDER o
equivalente.

1,000      x 8.350,00000 = 8.350,00000

Subtotal: 8.350,00000 8.350,00000
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COSTE DIRECTO 8.350,00000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 250,50000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8.600,50000

EP4A5821P-280 m Cable de fibra optica per a uso interior/exterior, con 8
fibras del tipus multimodo 50/125, estructura interior
de fibras relleno de gel hidrofugo, protección interior
de kevlar, con cubierta de poliolefina de baja emisión
de humos y opacidad reducida y no propagador de la
llama según UNE-EN 60332-1-2, con una classe de
reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 según norma
UNE-EN 50575, instalado.

Rend.: 1,000 10,81 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 25,32000 = 1,26600

A013M000 h Ayudante montador 0,050 /R x 21,75000 = 1,08750

Subtotal: 2,35350 2,35350

Materiales

BP4A5820 m Cable de fibra optica per a uso interior/exterior, con 8
fibras del tipus multimodo 50/125, estructura interior
de fibras relleno de gel hidrofugo, protección interior
de kevlar, con cubierta de poliolefina de baja emisión
de humos y opacidad reducida y no propagador de la
llama según UNE-EN 60332-1-2, con una classe de
reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 según norma
UNE-EN 50575, instalado.

1,000      x 8,14000 = 8,14000

Subtotal: 8,14000 8,14000

COSTE DIRECTO 10,49350

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,31481

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,80831

EP4A7821P-281 m Cable de fibra óptica para uso interior/exterior, con 8
fibras del tipo monomodo 9/125, estructura interior de
fibras rellena de gel hidrofugo, protección interior de
kevlar, con cubierta de poliolefina de baja emisión de
humos y opacidad reducida y no propagador de la
llama según UNE-EN 60332-1-2, con una clase de
reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 según norma
UNE-EN 50575, instalado.

Rend.: 1,000 9,86 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 25,32000 = 1,26600

A013M000 h Ayudante montador 0,050 /R x 21,75000 = 1,08750

Subtotal: 2,35350 2,35350

Materiales

BP4A7820 m Cable de fibra óptica para uso interior/exterior, con 8
fibras del tipo monomodo 9/125, estructura interior de
fibras rellena de gel hidrofugo, protección interior de
kevlar, con cubierta de poliolefina de baja emisión de

1,000      x 7,22000 = 7,22000
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humos y opacidad reducida y no propagador de la
llama según UNE-EN 60332-1-2, con una clase de
reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 según norma
UNE-EN 50575, instalado.

Subtotal: 7,22000 7,22000

COSTE DIRECTO 9,57350

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,28721

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,86071

EP4AMU01P-282 u Cable de patch de 2 fibras ópticas multimodo (50/125)
OM4, de 1,2 m de altura, con conectores SC-PC.

Rend.: 1,000 40,89 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012HC00 h Oficial 1a instalador comunicaciones 0,150 /R x 28,86000 = 4,32900

A013HC00 h Ayudante instalador comunicaciones 0,150 /R x 24,07000 = 3,61050

Subtotal: 7,93950 7,93950

Materiales

BP4AMU01 ut Cable de patch de 2 fibras ópticas multimodo (50/125)
OM4, de 1,2 m de altura, con conectores SC-PC.

1,000      x 31,76000 = 31,76000

Subtotal: 31,76000 31,76000

COSTE DIRECTO 39,69950

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,19099

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 40,89049

EP7324X3P-283 u Toma simple estanca de voz y datos en ejecución
superfície compuesto por conector hembra tipo RJ45
sin pantalla categoria 6a UTP, caja aislante, soporte,
frontal y marco embellecedor según la série de
mecanismos eléctricos con conexión por
desplazamiento aislante incluyendo accesorios y
conectores. Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 39,28 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012HC00 h Oficial 1a instalador comunicaciones 0,200 /R x 28,86000 = 5,77200

A013HC00 h Ayudante instalador comunicaciones 0,200 /R x 24,07000 = 4,81400

Subtotal: 10,58600 10,58600

Materiales

BP75988 ut Toma simple estanca de voz y datos en ejecución
superfície compuesto por conector hembra tipo RJ45
sin pantalla categoria 6a UTP, caja aislante, soporte,
frontal y marco embellecedor según la série de
mecanismos eléctricos con conexión por
desplazamiento aislante incluyendo accesorios y
conectores. Totalmente instalado.

1,000      x 27,55000 = 27,55000

Subtotal: 27,55000 27,55000
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COSTE DIRECTO 38,13600

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,14408

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 39,28008

EP733471P-284 u Certificación para cada enlace de voz y datos
incluyendo la confección de registros y emisión de
certificación por el Distribuidor Oficial.

Rend.: 1,000 7,37 €

COSTE DIRECTO 7,15534

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,21466

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,3700

________________________________________________________________________________________________________________

EP733472P-285 u Certificación para cada enlace de fibra óptica
incluyendo la confección de registros y emisión de
certificación por el Distribuidor Oficial.

Rend.: 1,000 13,56 €

COSTE DIRECTO 13,16505

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,39495

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,5600

________________________________________________________________________________________________________________

EP7382D2P-286 u Toma doble de voz y datos en ejecución
encastada/superfície compuesto por conector hembra
tipo RJ45 sin pantalla categoria 6a UTP, caja
aislante, soporte, frontal y marco embellecedor según
la série de mecanismos eléctricos con conexión por
desplazamiento aislante incluyendo accesorios y
conectores. Totalmente instalado.

Rend.: 0,226 58,55 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013HC00 h Ayudante instalador comunicaciones 0,150 /R x 24,07000 = 15,97566

A012HC00 h Oficial 1a instalador comunicaciones 0,150 /R x 28,86000 = 19,15487

Subtotal: 35,13053 35,13053

Materiales

BP7382D2 u Toma doble de voz y datos en ejecución
encastada/superfície compuesto por conector hembra
tipo RJ45 sin pantalla categoria 6a UTP, caja
aislante, soporte, frontal y marco embellecedor según
la série de mecanismos eléctricos con conexión por
desplazamiento aislante incluyendo accesorios y
conectores. Totalmente instalado.

1,000      x 21,71000 = 21,71000

Subtotal: 21,71000 21,71000

COSTE DIRECTO 56,84053

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,70522

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 58,54575
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EP7382D3P-287 u Toma simple de voz y datos en ejecución
encastada/superfície compuesto por conector hembra
tipo RJ45 sin pantalla categoria 6a UTP, caja
aislante, soporte, frontal y marco embellecedor según
la série de mecanismos eléctricos con conexión por
desplazamiento aislante incluyendo accesorios y
conectores. Totalmente instalado.

Rend.: 0,301 42,93 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013HC00 h Ayudante instalador comunicaciones 0,150 /R x 24,07000 = 11,99502

A012HC00 h Oficial 1a instalador comunicaciones 0,150 /R x 28,86000 = 14,38206

BP7382D1 u Toma simple de voz y datos en ejecución
encastada/superfície compuesto por conector hembra
tipo RJ45 sin pantalla categoria 6a UTP, caja
aislante, soporte, frontal y marco embellecedor según
la série de mecanismos eléctricos con conexión por
desplazamiento aislante incluyendo accesorios y
conectores. Totalmente instalado.

1,000      x 15,30000 = 15,30000

Subtotal: 15,30000 15,30000

COSTE DIRECTO 41,67708

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,25031

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 42,92739

EP73PC01P-288 u Punto de conexión de voz/datos UTP incluyendo
conductor de 4 pares de categoria 6a, en el interior de
tubo plástico libre de halógenos desde rack en
patchpanel. También se incluye parte proporcional de
cable, tubo y bandeja de rejilla Rejiband montada en
falso techo. Totalmente instalado.

Rend.: 0,314 81,28 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

O01OB220 h Ayudante electricista 0,490 /R x 18,01000 = 28,10478

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,490 /R x 19,25000 = 30,03981

Subtotal: 58,14459 58,14459

Materiales

BP73PC01 u Punto de conexión de voz/datos UTP incluyendo
conductor de 4 pares de categoria 6a

1,000      x 20,77000 = 20,77000

Subtotal: 20,77000 20,77000

COSTE DIRECTO 78,91459

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,36744

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 81,28203
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EP742B68P-289 u Central de Megafonia General del Edificio que da
cumplimiento a la EN-54 (avisos de emergéncia en
caso de incendio) compuesto por:
- Carta de grabación y reproducción de mensajes
MP3, con capacidad para 127 mensajes, mensajes de
evacuación (hasta 16) y propósito general. Con
posibilidad de sirena de emergéncia. Instalado en
rack 19''
- Etapa de poténcia de 6 canales de 100W RMS de
poténcia cadauno, de alta impedáncia. Incluyendo
módulo de preamplificación modular con capacidad
para 12 módulos electrónicos de entrada. Entradas de
señal balanceada con XLR, indicadores LED para
standby, clip, sobretemperatura, protección, presencia
de senyal y prioridad y teclado de control. Instalado
en rack 19''.
- Módulo de maniobra de 20Amp 2U.
- 2 Fuentes de alimentación 24Vcc 2Amp format DIN.
- Carta de entrada de teléfono de 24 zonas, con
grabación de mensajes.
- 2 Etapas de poténcia. 360W de poténcia, línea de
100V. Respuesta de frecuéncia 60Hz-15kHz. Display
de información de estado de parámetros.
Totalment instalado y programado. Marca/modelo:
OPTIMUS o equivalente.

Rend.: 0,139 9.266,79 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 10,000 /R x 25,32000 = 1.821,58273

A013M000 h Ayudante montador 10,000 /R x 21,75000 = 1.564,74820

Subtotal: 3.386,33093 3.386,33093

Materiales

BP742B68 U Central de Megafonia General del Edificio que da
cumplimiento a la EN-54 (avisos de emergéncia en
caso de incendio) compuesto por:
- Carta de grabación y reproducción de mensajes
MP3, con capacidad para 127 mensajes, mensajes de
evacuación (hasta 16) y propósito general. Con
posibilidad de sirena de emergéncia. Instalado en
rack 19''
- Etapa de poténcia de 6 canales de 100W RMS de
poténcia cadauno, de alta impedáncia. Incluyendo
módulo de preamplificación modular con capacidad
para 12 módulos electrónicos de entrada. Entradas de
señal balanceada con XLR, indicadores LED para
standby, clip, sobretemperatura, protección, presencia
de senyal y prioridad y teclado de control. Instalado
en rack 19''.
- Módulo de maniobra de 20Amp 2U.
- 2 Fontes de alimentación 24Vcc 2Amp format DIN.
- Carta de entrada de teléfono de 24 zonas, con
grabación de mensajes.
- 2 Etapas de poténcia. 360W de poténcia, línea de
100V. Respuesta de frecuéncia 60Hz-15kHz. Display
de información de estado de parámetros.
Totalment instalado y programado. Marca/modelo:
OPTIMUS o equivalente.

1,000      x 5.610,55000 = 5.610,55000

Subtotal: 5.610,55000 5.610,55000
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COSTE DIRECTO 8.996,88093

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 269,90643

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9.266,78736

EP742BA1P-290 u Armario principal para el sistema de cableado
estructurado para un total de 50 puntos RJ45 + 20%
espacio de reserva compuesto por:
- Chasis para rack de 19'' y 42 UA de altura de
800x800 mm con unidad de ventilación doble y
termostato, puerta de cierre transparente, y 3 uts.
regleteras con 8 bases de de tomas Schuko (total 24
tomas Schuko).
- 1 previsión de espacio para Central de Telefonia de
6UA.
- 1 Panel de Fibra Óptica con bandeja para fibra
multimodo OM4 de 8 conectores SC/PC i pigtails.
- 1 Panel de Fibra Óptica con bandeja para fibra
monomodo de 8 conectores SC/APC i pigtails.
- 1 panel de distribución de voz para 50 conectores
tipo RJ45 categoria 6.
- 1 panel de distribución de datos para 48 conectores
tipo RJ45 categoria 6.
- 8 bandejas portaequipos de red (espacio para
amplificadores megafonia general y sala
conferéncias).
- 3 Regleteros con 8 tomas Shucko sin interruptor de
19''.
- 1 zócalo de 10cm con ruedas de rack 800x800mm.
- 2 Pasahilos verticales en toda la altura de rack.
- 8 Pasahilos horizontales de 1UA para bastidor de
19'' con anillas verticales.
- Tirantes de 1 y 3 metros con conexiones
RJ45-RJ45.
Incluyendo plafones, paneles, pasahilos, latiguillos y
conectores. Totalmente instalado.

Rend.: 0,083 4.699,11 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013HC00 h Ayudante instalador comunicaciones 4,000 /R x 24,07000 = 1.160,00000

A012HC00 h Oficial 1a instalador comunicaciones 4,000 /R x 28,86000 = 1.390,84337

Subtotal: 2.550,84337 2.550,84337

Materiales

BP742B88 u Armario principal para el sistema de cableado
estructurado para un total de 50 puntos RJ45 + 20%
espacio de reserva compuesto por:
- Chasis para rack de 19'' y 42 UA de altura de
800x800 mm con unidad de ventilación doble y
termostato, puerta de cierre transparente, y 3 uts.
regleteras con 8 bases de de tomas Schuko (total 24
tomas Schuko).
- 1 previsión de espacio para Central de Telefonia de
6UA.
- 1 Panel de Fibra Óptica con bandeja para fibra
multimodo OM4 de 8 conectores SC/PC i pigtails.
- 1 Panel de Fibra Óptica con bandeja para fibra
monomodo de 8 conectores SC/APC i pigtails.
- 1 panel de distribución de voz para 50 conectores
tipo RJ45 categoria 6.
- 1 panel de distribución de datos para 48 conectores

1,000      x 2.011,40000 = 2.011,40000
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tipo RJ45 categoria 6.
- 8 bandejas portaequipos de red (espacio para
amplificadores megafonia general y sala
conferéncias).
- 3 Regleteros con 8 tomas Shucko sin interruptor de
19''.
- 1 zócalo de 10cm con ruedas de rack 800x800mm.
- 2 Pasahilos verticales en toda la altura de rack.
- 8 Pasahilos horizontales de 1UA para bastidor de
19'' con anillas verticales.
- Tirantes de 1 y 3 metros con conexiones
RJ45-RJ45.
Incluyendo plafones, paneles, pasahilos, latiguillos y
conectores. Totalmente instalado.

Subtotal: 2.011,40000 2.011,40000

COSTE DIRECTO 4.562,24337

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 136,86730

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4.699,11067

EP742BA2P-291 u Armario secundario para el sistema de cableado
estructurado para un total de 90 puntos RJ45 + 20%
espacio de reserva compuesto por:
- Chasis para rack de 19'' y 42 UA de altura de
800x800 mm con unidad de ventilación doble y
termostato, puerta de cierre transparente, y 3 uts.
regleteras con 8 bases de de tomas Schuko (total 24
tomas Schuko).
- 1 Panel de Fibra Óptica con bandeja para fibra
multimodo OM4 de 8 conectores SC/PC i pigtails.
- 1 Panel de Fibra Óptica con bandeja para fibra
monomodo de 8 conectores SC/APC i pigtails.
- 1 panel de distribución de voz para 50 conectores
tipo RJ45 categoria 6.
- 2 paneles de distribución de datos para 48
conectores tipo RJ45 categoria 6.
- 8 bandejas portaequipos de red (espacio para
amplificadores megafonia general y sala
conferéncias).
- 3 Regleteros con 8 tomas Shucko sin interruptor de
19''.
- 1 zócalo de 10cm con ruedas de rack 800x800mm.
- 2 Pasahilos verticales en toda la altura de rack.
- 8 Pasahilos horizontales de 1UA para bastidor de
19'' con anillas verticales.
- Tirantes de 1 y 3 metros con conexiones
RJ45-RJ45.
Incluyendo plafones, paneles, pasahilos, latiguillos y
conectores. Totalmente instalado.

Rend.: 0,103 4.520,19 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012HC00 h Oficial 1a instalador comunicaciones 4,000 /R x 28,86000 = 1.120,77670

A013HC00 h Ayudante instalador comunicaciones 4,000 /R x 24,07000 = 934,75728

BP742BA2 u Armario secundario para el sistema de cableado
estructurado para un total de 90 puntos RJ45 + 20%
espacio de reserva compuesto por:
- Chasis para rack de 19'' y 42 UA de altura de
800x800 mm con unidad de ventilación doble y
termostato, puerta de cierre transparente, y 3 uts.

1,000      x 2.333,00000 = 2.333,00000
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regleteras con 8 bases de de tomas Schuko (total 24
tomas Schuko).
- 1 Panel de Fibra Óptica con bandeja para fibra
multimodo OM4 de 8 conectores SC/PC i pigtails.
- 1 Panel de Fibra Óptica con bandeja para fibra
monomodo de 8 conectores SC/APC i pigtails.
- 1 panel de distribución de voz para 50 conectores
tipo RJ45 categoria 6.
- 2 paneles de distribución de datos para 48
conectores tipo RJ45 categoria 6.
- 8 bandejas portaequipos de red (espacio para
amplificadores megafonia general y sala
conferéncias).
- 3 Regleteros con 8 tomas Shucko sin interruptor de
19''.
- 1 zócalo de 10cm con ruedas de rack 800x800mm.
- 2 Pasahilos verticales en toda la altura de rack.
- 8 Pasahilos horizontales de 1UA para bastidor de
19'' con anillas verticales.
- Tirantes de 1 y 3 metros con conexiones
RJ45-RJ45.
Incluyendo plafones, paneles, pasahilos, latiguillos y
conectores. Totalmente instalado.

Subtotal: 2.333,00000 2.333,00000

COSTE DIRECTO 4.388,53398

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 131,65602

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4.520,19000

EP742BU1P-292 u Equipo de inducción magnético por accesibilidad de
audífonos en sala conferencias y/o recepción,
formado por controlador-amplificador de audio
profesional con entradas/salidas de línea adaptadas a
cualquier tipo de fuente de sonido y cobertura de
hasta 500m2. Incluyendo el bucle de inducción
magnético perimetral segun especificaciones y
recomendaciones del fabricante de la instalación,
accesorios de montaje y material auxiliar. Totalmente
instalado.

Rend.: 0,139 5.844,49 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 25,32000 = 364,31655

A013M000 h Ayudante montador 2,000 /R x 21,75000 = 312,94964

BP742BU1 u Equipo de inducción magnético por accesibilidad de
audífonos en sala conferencias y/o recepción,
formado por controlador-amplificador de audio
profesional con entradas/salidas de línea adaptadas a
cualquier tipo de fuente de sonido y cobertura de
hasta 500m2. Incluyendo el bucle de inducción
magnético perimetral segun especificaciones y
recomendaciones del fabricante de la instalación,
accesorios de montaje y material auxiliar. Totalmente
instalado.

1,000      x 4.997,00000 = 4.997,00000

Subtotal: 4.997,00000 4.997,00000
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COSTE DIRECTO 5.674,26619

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 170,22799

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5.844,49418

EP7PCL01P-293 u Estación de control para control y monitorización de la
Energia fotovoltaica producida. Incluye un controlador
con servidor web interno y comunicaciones en
ethernet via TCP/IP i DHCP, puertos RS232/RS485,
y tarjeta de comunicaciones M-BUS, terminales
módulos de comunicación, cableado interno y
borneros, para montaje en carril DIN y alimentación a
230Vac. Con capacidad para monitoreo y control de 1
inversor y 1 analizadors de red. Totalmente instalado.
Marca/modelo: SCHNEIDER o equivalente.

Rend.: 1,000 891,36 €

Unidades Precio Parcial Importe

Otros

BP7PCL01M u Estación de control para control y monitorización de la
Energia fotovoltaica producida. Incluye un controlador
con servidor web interno y comunicaciones en
ethernet via TCP/IP i DHCP, puertos RS232/RS485,
y tarjeta de comunicaciones M-BUS, terminales
módulos de comunicación, cableado interno y
borneros, para montaje en carril DIN y alimentación a
230Vac. Con capacidad para monitoreo y control de 1
inversor y 1 analizadors de red. Totalmente instalado.
Marca/modelo: SCHNEIDER o equivalente.

1,000      x 865,40000 = 865,40000

Subtotal: 865,40000 865,40000

COSTE DIRECTO 865,40000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 25,96200

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 891,36200

EP7PCL02P-294 u Integración y programación del Sistema de Gestión i
Control Fotovoltaica, incluyendo la construcción de
pantallas gráficas SCADA de los datos medidos por
analizadores de redes y inversores fotovoltaica, así
cómo el diseño de las maniobras para control de la
energía fotovoltaica generada por la instalación, así
cómo la limitación de la energía exportada/importada.
También se incluyen las licencias, la puesta en
marcha de la instal·lación y el curso de formación del
sistema. Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 2.481,71 €

Unidades Precio Parcial Importe

Otros

BP7PCL02M u Integración y programación del Sistema de Gestión i
Control Fotovoltaica, incluyendo la construcción de
pantallas gráficas SCADA de los datos medidos por
analizadores de redes y inversores fotovoltaica, así
cómo el diseño de las maniobras para control de la
energía fotovoltaica generada por la instalación, así
cómo la limitación de la energía exportada/importada.
También se incluyen las licencias, la puesta en
marcha de la instal·lación y el curso de formación del
sistema. Totalmente instalado.

1,000      x 2.409,43000 = 2.409,43000
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Subtotal: 2.409,43000 2.409,43000

COSTE DIRECTO 2.409,43000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 72,28290

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.481,71290

EP7PCL03P-295 u Cableado de comunicaciones via bus RS-485 /
M-BUS de conexión de los elementos de control del
sistema de gestión y control fotovoltaica.

Rend.: 1,000 283,56 €

Unidades Precio Parcial Importe

Otros

BP7PCL03M u Cableado de comunicaciones via bus RS-485 /
M-BUS de conexión de los elementos de control del
sistema de gestión y control fotovoltaica.

1,000      x 275,30000 = 275,30000

Subtotal: 275,30000 275,30000

COSTE DIRECTO 275,30000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 8,25900

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 283,55900

EP7ZPH01P-296 u Pasahilos horizontal de 1UA para bastidor de 19'', con
anillas verticales. Totalmente instalado.
Marca/modelo: SYSTIMAX/1U PATCHCORD
MANAGEMENT o equivalente

Rend.: 1,000 22,38 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012HC00 h Oficial 1a instalador comunicaciones 0,100 /R x 28,86000 = 2,88600

A013HC00 h Ayudante instalador comunicaciones 0,100 /R x 24,07000 = 2,40700

Subtotal: 5,29300 5,29300

Materiales

BP7ZPH01 u Pasahilos horizontal de 1UA para bastidor de 19'', con
anillas verticales. Totalmente instalado.
Marca/modelo: SYSTIMAX/1U PATCHCORD
MANAGEMENT o equivalente

1,000      x 16,44000 = 16,44000

Subtotal: 16,44000 16,44000

COSTE DIRECTO 21,73300

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,65199

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,38499

EPE1EN02P-297 u Unidad de control ambiente de temperatura de pared.
Con display LCD par información y maniobra manual
con botones de cambio de función. Con sonda de
temperatura ambiente tipos temistor NTC de 1,8
kOhms (a 25ºC) y funciones de indicación de modo,
ajuste de consignas (configurable +/- 1ºC a +/- 5ºC),
botón de by-pass y ajuste manual de la ventilación.
En caja de plástico PC/ABS. Rango de lectura:
0-50ºC. Marca/modelo: SCHNEIDER/ STR150 o

Rend.: 1,000 73,98 €
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equivalente. Totalmente instalado.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,350 /R x 22,10000 = 7,73500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 28,10000 = 9,83500

Subtotal: 17,57000 17,57000

Materiales

BPE1EN02 u Unidad de control ambiente de temperatura de pared 1,000      x 54,26000 = 54,26000

Subtotal: 54,26000 54,26000

COSTE DIRECTO 71,83000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,15490

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 73,98490

EPE1SB01P-298 u Subestación de Gestión y Control SUB.1 compuesta
por los siguientes equipos necesarios de control:

- 2 uds. Fuentes de alimentación 24Vac/24Vdc del
sistema.

- 2 uds. Base terminal para Fuente de alimentación.

- 1 ud. Servidor de Automatización con CPU con
controlador de módulos entrada/salida y
Servidor/Gestor de comunicaciones. Incorpora
Webserver y salidas de comunicaciones LonMark/
TP/FT-10, BacNet, Modbus, DHCP/DNS, HTTP,
NTP, SMTP, WebServices (SOAP, REST),
autodireccionable y comunicable via Ethernet TCP/IP,
alimentación por backplane e interfcace de usuario
Webstation.

- 1 ud. Base terminal para Servidor de
Automatitzación.

- 1 ud. Módulo Ent/sal. de 8 Salidas analógicas
0-10Vdc o 0-20mA, protección cortocircuitos.

- 1 ud. Módulo Ent/sal. de 16 Entradas Universales,
par soportar entradas tipo contacto, contador y
supervisada como voltage, corriente, termistor y
resisténcia.

- 3 uds. Módulos Ent/sal. de 16 Entradas digitales, de
tipo contacto o contador, protección cortocircuitos.

- 2 ud. Módulos Ent/sal. de 12 Salidass digitales
FormA (común/NO), salidas de relé (hasta a 2A),
protección cortocircuitos.

- 1 ud. Módulo Ent/sal. de 8 Salidas digitales FormC
(común/NC/NO), salidas de relé (hasta a 3A),

Rend.: 0,132 8.171,48 €
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protección cortocircuitos.

- 12 uds. Bases terminales para Módulos Ent/Sal.

- 2 uds. Cable de extensión tipo L de 1,5 metros
entre módulos y conectores.

- 1 ud. Clip final para montaje en carril DIN.

También se incluyen relés, conectores y accesorios
necesarios, así como el conexionado de los equipos.
Marca/Modelo: SCHNEIDER/ STRUXUWARE o
equivalente. Totalment instalada.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 3,550 /R x 22,10000 = 594,35606

A012H000 h Oficial 1a electricista 3,550 /R x 28,10000 = 755,71970

Subtotal: 1.350,07576 1.350,07576

Materiales

BPE1SB01 u Subestación de Gestión y Control SUB.1 compuesta
por los siguientes equipos necesarios de control:

- 2 uds. Fuentes de alimentación 24Vac/24Vdc del
sistema.

- 2 uds. Base terminal para Fuente de alimentación.

- 1 ud. Servidor de Automatización con CPU con
controlador de módulos entrada/salida y
Servidor/Gestor de comunicaciones. Incorpora
Webserver y salidas de comunicaciones LonMark/
TP/FT-10, BacNet, Modbus, DHCP/DNS, HTTP,
NTP, SMTP, WebServices (SOAP, REST),
autodireccionable y comunicable via Ethernet TCP/IP,
alimentación por backplane e interfcace de usuario
Webstation.

- 1 ud. Base terminal para Servidor de
Automatitzación.

- 1 ud. Módulo Ent/sal. de 8 Salidas analógicas
0-10Vdc o 0-20mA, protección cortocircuitos.

- 1 ud. Módulo Ent/sal. de 16 Entradas Universales,
par soportar entradas tipo contacto, contador y
supervisada como voltage, corriente, termistor y
resisténcia.

- 3 uds. Módulos Ent/sal. de 16 Entradas digitales, de
tipo contacto o contador, protección cortocircuitos.

- 2 ud. Módulos Ent/sal. de 12 Salidass digitales
FormA (común/NO), salidas de relé (hasta a 2A),
protección cortocircuitos.

1,000      x 6.583,40000 = 6.583,40000



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 195

PARTIDAS DE OBRA

- 1 ud. Módulo Ent/sal. de 8 Salidas digitales FormC
(común/NC/NO), salidas de relé (hasta a 3A),
protección cortocircuitos.

- 12 uds. Bases terminales para Módulos Ent/Sal.

- 2 uds. Cable de extensión tipo L de 1,5 metros
entre módulos y conectores.

- 1 ud. Clip final para montaje en carril DIN.

También se incluyen relés, conectores y accesorios
necesarios, así como el conexionado de los equipos.
Marca/Modelo: SCHNEIDER/ STRUXUWARE o
equivalente. Totalment instalada.

Subtotal: 6.583,40000 6.583,40000

COSTE DIRECTO 7.933,47576

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 238,00427

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8.171,48003

EPE1SB02P-299 u Subestación de Gestión y Control SUB.2 compuesta
por los siguientes equipos necesarios de control:

- 1 ud. Controlador programable y ampliable, con
interface de comunicación LonMark/ TP/FT-10 d 78
kbps.Nº de subscripciones: max. 15 de entrada y
max. 30 de salida. Con 4 Entradas digitales con
contacto libre de tensión, 4 Entradas Universales, 4
entradas de termistor, 4 salidas de relé, 2 salidas
analógicas 0-10Vcc. Con conectores del mismo tipo y
RS232. Ampliable con base de conexionado.
- 2 uds. Controlador programable y ampliable, con
interface de comunicación LonMark/ TP/FT-10 d 78
kbps. Nº de subscripciones: max. 15 de entrada y
max. 30 de salida. Con 4 Entradas digitales con
contacto libre de tensión, 4 Entradas Universales, 4
entradas de termistor, 4 salidas de relé, 6 salidas
analógicas 0-10Vcc. Con conectores del mismo tipo y
RS232. Ampliable con base de conexionado.

- 1 ud. Módulo Ent/sal. de 8 Salidas Analógicas
(0-10Vcc i/o 4-20mA), con interface comunicación
LonMark/ TC/FT-10 a 78 kbps. Con base de
conexionado.

- 3 uds. Módulos Ent/sal. de 10 Entradas digitales
con contacto libre de tensión, con interface
comunicación LonMark/ TC/FT-10 a 78 kbps. Con
base de conexionado.
- 1 ud. Base eléctrica, carril DIN de ancho 180mm,
con terminal eléctrica con conectores de
controladores y bornes eléctricos para conexionado
de los cables de alimentación, comunicación y
señales de campo. Sobre carril DIN. Para
montar/desmontar el controlador sin afectar al
conexionado.

- 2 uds. Bases eléctricas, carril DIN de ancho 90mm,
con terminal eléctrica con conectores de
controladores y bornes eléctricos para conexionado
de los cables de alimentación, comunicación y

Rend.: 0,213 4.919,39 €
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señales de campo. Sobre carril DIN. Para
montar/desmontar el controlador sin afectar al
conexionado.

También se incluyen relés, conectores y accesorios
necesarios, así cómo el conexionado de los equipos.
Marca/modelo: SCHNEIDER/XENTA
321+421A+421A o equivalente. Totalmente instalado.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 3,450 /R x 22,10000 = 357,95775

A012H000 h Oficial 1a electricista 3,450 /R x 28,10000 = 455,14085

Subtotal: 813,09860 813,09860

Materiales

BPE1SB02 ut Subestación de Gestión y Control SUB.2 1,000      x 3.963,01000 = 3.963,01000

Subtotal: 3.963,01000 3.963,01000

COSTE DIRECTO 4.776,10860

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 143,28326

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4.919,39186

EPE1SB03P-300 u Suministro y montaje de sistema de monitoraje del
consumo de agua, para controlar los consumos
excesivos o las fugas no detectadas. También incluye
la programación y la integración al sistema de control
entre edificios de la Paeria de Lleida. Marca/modelo:
SCHNEIDER o equivalente. Totalmente instalado.

Rend.: 0,132 21.254,05 €

Unidades Precio Parcial Importe

Otros

BPE1SB03 u Suministro y montaje de sistema de monitoraje del
consumo de agua, para controlar los consumos
excesivos o las fugas no detectadas. También incluye
la programación y la integración al sistema de control
entre edificios de la Paeria de Lleida. Marca/modelo:
SCHNEIDER o equivalente. Totalmente instalado.

1,000      x 20.635,0000 = 20.635,00000

Subtotal: 20.635,00000 20.635,00000

COSTE DIRECTO 20.635,00000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 619,05000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21.254,05000
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ERGBEXX1P-301 u Punto de conexionado de detector, desde las
unidades de control de líneas incluye parte
proporcional de tubo rígido plástico libre de halógenos
en ejecución vista o flexible en falso techo e
instalaciones encastadas, cableado con manguera
formada por par de hilos trenados y apantallados de
sección 2x1,5 mm2, resistente al fuego, libre de
halógenos y de color rojo. Incluso p.p. cajas de
derivación, regletas, soportes, pequeño material y
montaje de hilo conductor en tubo. Totalmente
instalado.

Rend.: 1,000 64,85 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,400 /R x 28,10000 = 11,24000

A013H000 h Ayudante electricista 0,400 /R x 22,10000 = 8,84000

Subtotal: 20,08000 20,08000

Materiales

BRGB2XX1 u Punto de conexionado de detector 1,000      x 42,88000 = 42,88000

Subtotal: 42,88000 42,88000

COSTE DIRECTO 62,96000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,88880

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 64,84880

ERGBEXX2P-302 u Punto de conexionado de pulsador, desde las
unidades de control de líneas incluye parte
proporcional de tubo rígido plástico libre de halógenos
en ejecución vista o flexible en falso techo e
instalaciones encastadas, cableado con manguera
formada por par de hilos trenados y apantallados de
sección 2x1,5 mm2, resistente al fuego, libre de
halógenos y de color rojo. Incluso p.p. cajas de
derivación, regletas, soportes, pequeño material y
montaje de hilo conductor en tubo. Totalmente
instalado.

Rend.: 1,000 64,85 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,400 /R x 28,10000 = 11,24000

A013H000 h Ayudante electricista 0,400 /R x 22,10000 = 8,84000

Subtotal: 20,08000 20,08000

Materiales

BRGB2XX1 u Punto de conexionado de detector 1,000      x 42,88000 = 42,88000

Subtotal: 42,88000 42,88000

COSTE DIRECTO 62,96000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,88880

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 64,84880
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ERGBEXX3P-303 u Punto de conexionado de sirena, desde las unidades
de control de líneas incluye parte proporcional de tubo
rígido plástico libre de halógenos en ejecución vista o
flexible en falso techo e instalaciones encastadas,
cableado con manguera formada por par de hilos
trenados y apantallados de sección 2x1,5 mm2,
resistente al fuego, libre de halógenos y de color rojo.
Incluso p.p. cajas de derivación, regletas, soportes,
pequeño material y montaje de hilo conductor en
tubo. Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 74,25 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

A013H000 h Ayudante electricista 0,500 /R x 22,10000 = 11,05000

Subtotal: 25,10000 25,10000

Materiales

BRGB2XX2 u Punto de conexionado de sirena 1,000      x 46,99000 = 46,99000

Subtotal: 46,99000 46,99000

COSTE DIRECTO 72,09000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,16270

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 74,25270

ERGBEXX4P-304 u Punto de conexionado de módulo, desde las unidades
de control de líneas incluye parte proporcional de tubo
rígido plástico libre de halógenos en ejecución vista o
flexible en falso techo e instalaciones encastadas,
cableado con manguera formada por par de hilos
trenados y apantallados de sección 2x1,5 mm2,
resistente al fuego, libre de halógenos y de color rojo.
Incluso p.p. cajas de derivación, regletas, soportes,
pequeño material y montaje de hilo conductor en
tubo. Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 70,02 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

A013H000 h Ayudante electricista 0,500 /R x 22,10000 = 11,05000

Subtotal: 25,10000 25,10000

Materiales

BRGB2XX1 u Punto de conexionado de detector 1,000      x 42,88000 = 42,88000

Subtotal: 42,88000 42,88000

COSTE DIRECTO 67,98000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,03940

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 70,01940
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ERJL70EBP-305 u Punto de conexión a grupo de bombeo fontaneria
(salida de hilos incluyendo cables y canalización de
línea desde cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1
kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de
tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

Rend.: 1,007 49,66 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,250 /R x 19,25000 = 4,77905

O01OB220 h Ayudante electricista 0,250 /R x 18,01000 = 4,47120

Subtotal: 9,25025 9,25025

Materiales

BRJL70EB u Punto de conexión a grupo de bombeo fontaneria
(salida de hilos incluyendo cables y canalización de
línea desde cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1
kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de
tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

1,000      x 38,96000 = 38,96000

Subtotal: 38,96000 38,96000

COSTE DIRECTO 48,21025

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,44631

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 49,65656

ERJL71EBP-306 u Punto de conexión a bombeo pozo achique (salida de
hilos incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1
kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de
tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

Rend.: 1,007 50,26 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,250 /R x 19,25000 = 4,77905

O01OB220 h Ayudante electricista 0,250 /R x 18,01000 = 4,47120

BRJL71EB u Punto de conexión a bombeo pozo achique (salida de
hilos incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1

1,000      x 39,55000 = 39,55000
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kV, bandeja de acero galvanizada, con conductor de
tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

Subtotal: 39,55000 39,55000

COSTE DIRECTO 48,80025

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,46401

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 50,26426

ERJL72EBP-307 u Punto de conexión a grupo contraincendios (salida de
hilos incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre SZ1-K 0,6/1
kV (Cable RF), bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 ,
accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

Rend.: 1,007 56,22 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

O01OB220 h Ayudante electricista 0,250 /R x 18,01000 = 4,47120

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,250 /R x 19,25000 = 4,77905

BRJL72EB u Punto de conexión a grupo contraincendios (salida de
hilos incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre SZ1-K 0,6/1
kV (Cable RF), bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 ,
accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores
según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

1,000      x 45,33000 = 45,33000

Subtotal: 45,33000 45,33000

COSTE DIRECTO 54,58025

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,63741

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 56,21766

ESBF10.AP-308 u Plafón de señalización y mando a distáncia de los
circuitos correspondientes a iluminación o fueza de
zona de influéncia, compuesto a base de un cuadro,
pupitre y instalando en el un piloto rojo por circuito y
un pulsador de paro y otro de marcha por circuito,
indicando en su frontis el esquema sinóptico, incluye
regletas, cableado de maniobra y control, desde
cuadro/s de poténcia terminales, pequeño material,
etc. Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 1.203,25 €
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Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 1,750 /R x 19,25000 = 33,68750

O01OB220 h Ayudante electricista 1,750 /R x 18,01000 = 31,51750

Subtotal: 65,20500 65,20500

Materiales

BSBF1.A ud Plafón de señalización y mando a distáncia de los
circuitos correspondientes a iluminación o fueza de
zona de incluéncia, compuesto a base de un cuadro,
pupitre y instalando en el un piloto rojo por circuito y
un pulsador de paro y otro de marcha por circuito,
indicando en su frontis el esquema sinóptico, incluye
regletas, cableado de maniobra y control, desde
cuadro/s de  poténcia terminales, pequeño material,
etc. Totalmente instalado.

1,000      x 1.103,00000 = 1.103,00000

Subtotal: 1.103,00000 1.103,00000

COSTE DIRECTO 1.168,20500

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 35,04615

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.203,25115

ETABEI01 u Armario de 10 módulos para tomas de corriente que
contiene: 4 bases de tomas de corriente monofásicas
2P+T Shuko 16A 250 V, 1 base para toma de
corriente trifásica 3P+T 16A 400V tipo industrial, de
superficie estanca, con tapas abatibles, caja,
incluyendo también protecciones (interruptor
automàtico trifásico y diferencial), accessoris y
fijaciones. Totalmente instalado.

Rend.: 0,501 332,96 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,800 /R x 28,10000 = 44,87026

A013H000 h Ayudante electricista 0,800 /R x 22,10000 = 35,28942

BTABEI01 u Armario de 10 módulos para tomas de corriente que
contiene: 4 bases de tomas de corriente monofásicas
2P+T Shuko 16A 250 V, 1 base para toma de
corriente trifásica 3P+T 16A 400V tipo industrial, de
superficie  estanca, con tapas abatibles, caja,
incluyendo también protecciones (interruptor
automàtico trifásico y diferencial), accessoris y
fijaciones. Totalmente instalado.

1,000      x 243,10000 = 243,10000

Subtotal: 243,10000 243,10000

COSTE DIRECTO 323,25968

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 9,69779

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 332,95747
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ETABEI02 u Armario de 5 módulos para tomas de corriente que
contiene: 4 bases de tomas de corriente monofásicas
2P+T Shuko 16A 250 V, de superficie estanca, con
tapas abatibles, caja, incluyendo también
protecciones (interruptor automàtico trifásico y
diferencial), accessoris y fijaciones. Totalmente
instalado.

Rend.: 1,000 228,08 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,700 /R x 28,10000 = 19,67000

A013H000 h Ayudante electricista 0,700 /R x 22,10000 = 15,47000

BTABEI02 u Armario de 5 módulos para tomas de corriente que
contiene: 4 bases de tomas de corriente monofásicas
2P+T Shuko 16A 250 V, de superficie  estanca, con
tapas abatibles, caja, incluyendo también
protecciones (interruptor automàtico trifásico y
diferencial), accessoris y fijaciones. Totalmente
instalado.

1,000      x 186,30000 = 186,30000

Subtotal: 186,30000 186,30000

COSTE DIRECTO 221,44000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,64320

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 228,08320

EY011224P-309 u Ayudas y materiales de los ramos de albañileria,
yeseros y otros oficios, por la colocación empotrada
de las instalaciones de los diferentes elementos a
colocar por los industriales intervinientes en lo
proceso constructivo de la obra, consistentes en
apertura de rozas, pasos y agujeros en paredes,
muros de obra u hormigón, forjados, etc, así como la
colocación y fijación en obra de todos los elementos
que así o requieran, según los planols de las
instalaciones y las directrices de la DF.

Rend.: 0,737 1.726,61 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 10,000 /R x 22,37000 = 303,52782

A0129000 h Oficial 1a guixaire 5,000 /R x 22,37000 = 151,76391

A0140000 h Peón 20,000 /R x 18,45000 = 500,67843

A0149000 h Manobre guixaire 5,000 /R x 18,45000 = 125,16961

A0150000 h Peón especialista 20,000 /R x 20,10000 = 545,45455

Subtotal: 1.626,59432 1.626,59432

Materiales

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 2,000      x 2,41000 = 4,82000

B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos

0,100      x 116,11000 = 11,61100

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,500      x 28,87000 = 14,43500

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,050      x 139,45000 = 6,97250

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

50,000      x 0,10000 = 5,00000
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B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 50,000      x 0,11000 = 5,50000

B0711000 kg Morter adhesiu 4,000      x 0,21000 = 0,84000

B0700001 u Pequeño material y varios 5,500      x 0,10000 = 0,55000

Subtotal: 0,55000 0,55000

COSTE DIRECTO 1.676,32282

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 50,28968

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.726,61250

EY011225P-310 u Ayudas y materiales de los ramos de albañileria,
yeseros y otros oficios, por la colocación empotrada
de las instalaciones de los diferentes elementos a
colocar por los industriales intervinientes en lo
proceso constructivo de la obra, consistentes en
apertura de rozas, pasos y agujeros en paredes,
muros de obra u hormigón, forjados, etc, así como la
colocación y fijación en obra de todos los elementos
que así o requieran, según los planols de las
instalaciones y las directrices de la DF.

Rend.: 0,303 1.665,29 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 5,000 /R x 18,45000 = 304,45545

A0149000 h Manobre guixaire 2,000 /R x 18,45000 = 121,78218

A0150000 h Peón especialista 8,000 /R x 20,10000 = 530,69307

A0129000 h Oficial 1a guixaire 5,000 /R x 22,37000 = 369,14191

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 22,37000 = 221,48515

Subtotal: 1.547,55776 1.547,55776

Materiales

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 2,000      x 2,41000 = 4,82000

B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos

0,100      x 116,11000 = 11,61100

B0711000 kg Morter adhesiu 4,000      x 0,21000 = 0,84000

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,500      x 28,87000 = 14,43500

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 5,000      x 0,11000 = 0,55000

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,050      x 139,45000 = 6,97250

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

300,000      x 0,10000 = 30,00000

Subtotal: 69,22850 69,22850

COSTE DIRECTO 1.616,78626

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 48,50359

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.665,28985
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EY011226P-311 u Ayudas y materiales de los ramos de albañileria,
yeseros y otros oficios, por la colocación empotrada
de las instalaciones de los diferentes elementos a
colocar por los industriales intervinientes en lo
proceso constructivo de la obra, consistentes en
apertura de rozas, pasos y agujeros en paredes,
muros de obra u hormigón, forjados, etc, así como la
colocación y fijación en obra de todos los elementos
que así o requieran, según los planols de las
instalaciones y las directrices de la DF.

Rend.: 0,294 1.661,27 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 5,000 /R x 18,45000 = 313,77551

A0129000 h Oficial 1a guixaire 5,000 /R x 22,37000 = 380,44218

A0149000 h Manobre guixaire 2,000 /R x 18,45000 = 125,51020

A0150000 h Peón especialista 5,000 /R x 20,10000 = 341,83673

A0121000 h Oficial 1a 5,000 /R x 22,37000 = 380,44218

Subtotal: 1.542,00680 1.542,00680

Materiales

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 20,000      x 0,11000 = 2,20000

B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos

0,100      x 116,11000 = 11,61100

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

300,000      x 0,10000 = 30,00000

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,500      x 28,87000 = 14,43500

B0711000 kg Morter adhesiu 4,000      x 0,21000 = 0,84000

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 2,000      x 2,41000 = 4,82000

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,050      x 139,45000 = 6,97250

Subtotal: 70,87850 70,87850

COSTE DIRECTO 1.612,88530

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 48,38656

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.661,27186

EY011227P-312 u Ayudas y materiales de los ramos de albañileria,
yeseros y otros oficios, por la colocación empotrada
de las instalaciones de los diferentes elementos a
colocar por los industriales intervinientes en lo
proceso constructivo de la obra, consistentes en
apertura de rozas, pasos y agujeros en paredes,
muros de obra u hormigón, forjados, etc, así como la
colocación y fijación en obra de todos los elementos
que así o requieran, según los planols de las
instalaciones y las directrices de la DF.

Rend.: 1,165 1.104,02 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Peón especialista 10,000 /R x 20,10000 = 172,53219

A0149000 h Manobre guixaire 2,000 /R x 18,45000 = 31,67382
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A0140000 h Peón 20,000 /R x 18,45000 = 316,73820

A0129000 h Oficial 1a guixaire 5,000 /R x 22,37000 = 96,00858

A0121000 h Oficial 1a 20,000 /R x 22,37000 = 384,03433

Subtotal: 1.000,98712 1.000,98712

Materiales

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 2,000      x 2,41000 = 4,82000

B0711000 kg Morter adhesiu 4,000      x 0,21000 = 0,84000

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 20,000      x 0,11000 = 2,20000

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,500      x 28,87000 = 14,43500

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

300,000      x 0,10000 = 30,00000

B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos

0,100      x 116,11000 = 11,61100

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,050      x 139,45000 = 6,97250

Subtotal: 70,87850 70,87850

COSTE DIRECTO 1.071,86562

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 32,15597

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.104,02159

EY011256P-313 u Formación de agujeros de 180x90 cm en frojado de
viguetas de hormigón armado y bovedilla, dejando las
viguetas pasantes. La partida incluye la reparación y
perfilado de leos cantos inferiores del agujero, y el
traslado y derechos de cvertedro de los escombros

Rend.: 1,198 157,92 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0129000 h Oficial 1a guixaire 1,000 /R x 22,37000 = 18,67279

A0149000 h Manobre guixaire 0,500 /R x 18,45000 = 7,70033

A0150000 h Peón especialista 2,000 /R x 20,10000 = 33,55593

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,37000 = 37,34558

Subtotal: 97,27463 97,27463

Materiales

B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos

0,100      x 116,11000 = 11,61100

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

300,000      x 0,10000 = 30,00000

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,500      x 28,87000 = 14,43500

Subtotal: 56,04600 56,04600

COSTE DIRECTO 153,32063

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,59962

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 157,92025
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EY0112POP-314 u Ayudas y materiales de los ramos de albañileria,
yeseros y otros oficios, por la colocación empotrada
de las instalaciones de los diferentes elementos a
colocar por los industriales intervinientes en la
actuacón de mejoras d econservación, consistentes
en apertura de rozas, pasos y agujeros en paredes,
muros de obra u hormigón, forjados, etc, así como la
colocación y fijación en obra de todos los elementos
que así o requieran, según los planols de las
instalaciones y las directrices de la DF.

Rend.: 1,198 879,64 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0149000 h Manobre guixaire 10,000 /R x 18,45000 = 154,00668

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,37000 = 37,34558

A0140000 h Peón 3,000 /R x 18,45000 = 46,20200

A0150000 h Peón especialista 20,000 /R x 20,10000 = 335,55927

A0129000 h Oficial 1a guixaire 10,000 /R x 22,37000 = 186,72788

Subtotal: 759,84141 759,84141

Materiales

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 50,000      x 0,11000 = 5,50000

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,050      x 139,45000 = 6,97250

B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos

0,100      x 116,11000 = 11,61100

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

500,000      x 0,10000 = 50,00000

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,500      x 28,87000 = 14,43500

B0711000 kg Morter adhesiu 4,000      x 0,21000 = 0,84000

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 2,000      x 2,41000 = 4,82000

Subtotal: 94,17850 94,17850

COSTE DIRECTO 854,01991

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 25,62060

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 879,64051

FD7JE186P-315 m Canalización enterrada con tubo de pared
estructurada, con pared interna lisa i externa
corrugada, de polietileno HDPE, tipo B, área
aplicación U, de diámetro nominal exterior 200 mm,
de rigidez anular SN 8 kN/m2, según la normativa
UNE-EN 13476-3, union de manguitos con grado de
dificultad medio y colocado en fondo de zanja.

Rend.: 1,000 13,72 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ayudante montador 0,140 /R x 21,75000 = 3,04500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 25,32000 = 3,54480

Subtotal: 6,58980 6,58980

Materiales
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BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 6,50000 = 6,63000

Subtotal: 6,63000 6,63000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,09885

COSTE DIRECTO 13,31865

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,39956

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,71821

H15214S1P-316 u Partida general de Seguridad y Salud Laboral para la
Ejecución de la fase de mejora energetica
´´PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE
REFORMA DEL PALAU DE VIDRE DE LLEIDA´´.
Las diferentes partiidas de protecciones personales,
colectivas, medidas de seguridad y equipos estan
detalladads en el correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud de la obra.

Rend.: 1,000 24.783,30 €

COSTE DIRECTO 24.061,45631

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 721,84369

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 24.783,3000

________________________________________________________________________________________________________________

H15214S2P-317 u Partida general de Seguridad y Salud Laboral para la
Ejecución de la fase de mejora de sostenibilidad
´´PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE
REFORMA DEL PALAU DE VIDRE DE LLEIDA´´.
Las diferentes partiidas de protecciones personales,
colectivas, medidas de seguridad y equipos estan
detalladads en el correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud de la obra.

Rend.: 1,000 256,43 €

COSTE DIRECTO 248,96117

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,46883

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 256,4300

________________________________________________________________________________________________________________

H15214S3P-318 u Partida general de Seguridad y Salud Laboral para la
Ejecución de la fase de mejora de accesibilidad
´´PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE
REFORMA DEL PALAU DE VIDRE DE LLEIDA´´.
Las diferentes partiidas de protecciones personales,
colectivas, medidas de seguridad y equipos estan
detalladads en el correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud de la obra.

Rend.: 1,000 2.351,75 €

COSTE DIRECTO 2.283,25243

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 68,49757

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.351,7500

________________________________________________________________________________________________________________
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H15214S4P-319 u Partida general de Seguridad y Salud Laboral para la
Ejecución de la fase de mejora de habitabilidad
´´PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE
REFORMA DEL PALAU DE VIDRE DE LLEIDA´´.
Las diferentes partiidas de protecciones personales,
colectivas, medidas de seguridad y equipos estan
detalladads en el correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud de la obra.

Rend.: 1,000 5.203,06 €

COSTE DIRECTO 5.051,51456

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 151,54544

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5.203,0600

________________________________________________________________________________________________________________

H15214S5P-320 u Partida general de Seguridad y Salud Laboral para la
Ejecución de la fase de mejora de
conservación´´PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO
DE REFORMA DEL PALAU DE VIDRE DE LLEIDA´´.
Las diferentes partiidas de protecciones personales,
colectivas, medidas de seguridad y equipos estan
detalladads en el correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud de la obra.

Rend.: 1,000 2.426,32 €

COSTE DIRECTO 2.355,65049

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 70,66951

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.426,3200

________________________________________________________________________________________________________________

K151A1TGP-321 m Línea de vida horizontal de protección para
mantenimiento, en cubierta, con cable flexible de
acero inoxidable de 10 mm de diámetro fijado con
soportes de tubo de acero inoxidable de 1000X50x50
mm, equipados con pletinas en la base y en el
coronamiento, tornillos de anclaje, chapa de 8 mm
con agujeros centrales. Los soportes iran fijados con
tacos metalicos al forjado de hormigón y a la
estructura metalica de soporte de la cubierta. En la
entrega entre la chapa de cubierta y los soportes de
la linea de vida, se colocarán laminas de plomo y
abrazaderas de acero inoxidable para garantirar la
impermabilidad de la entrega..
Se incluyen amortiguadores de final de línea, las
piezas de esquina, las fijaciones de cable, tensores,
anclajes intermedios, sujetacables, protectores de
cabo, placas de señalización, precintos de seguridad
y todas las piezas especiales y medios auxiliares para
dejar la partida correctamente instalada y con la
homologación correspondiente.
Criterio de medición: m de longitut medido según las
especificaciones de la DT incluyendo P.P. de
accesorios.

Rend.: 0,640 87,58 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 22,37000 = 17,47656

A0140000 h Peón 0,500 /R x 18,45000 = 14,41406

Subtotal: 31,89062 31,89062

Materiales

B862-2GPL u Elemento de protección de acero inoxidable 1.4301
(AISI 304), de 1 mm de espesor, acabado mate y
trabajado en el taller para soportes

0,100      x 120,42000 = 12,04200
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B4R12021 kg Acero inoxidable austenítico con molibdeno de
designación 1.4401 (AISI 316), en perfiles laminados
tipo L, redondo, cuadrado, rectangular, hexagonal,
plancha, trabajado en taller

0,530      x 3,83000 = 2,02990

B0A62ESV u Taco de acero inoxidable ustenítico con molibdeno de
designación 1.4401 (AISI 316),  de d 8 mm, con
tornillo, arandela y tuerca de las mismas
características

4,000      x 1,40000 = 5,60000

B0AC1155 u Complementos para línea de vida 0,140      x 189,91000 = 26,58740

B0AC11SV m Cable de acero inoxidable flexible de diámetro 10
mm, para linea de mantenimiento

1,050      x 6,10000 = 6,40500

Subtotal: 52,66430 52,66430

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,47836

COSTE DIRECTO 85,03328

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,55100

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 87,58428

K878U100P-322 m2 Eliminación de bio depósitos sobre hormigón de
fachada a 12 metros de altura maxima, con aplicación
de apósitos de carbonato amónico-carboximetil. La
partida incluye los medios de elevación necesarios

Rend.: 1,000 20,28 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A010V050 h Conservador-restaurador 0,170 /R x 24,54000 = 4,17180

A010V100 h Restaurador asistente 0,032 /R x 20,01000 = 0,64032

Subtotal: 4,81212 4,81212

Maquinaria

C15I-00K3 h Alquiler de plataforma autopropulsada con cesta
sobre brazo articulado para una altura de trabajo de
25 m, sin operario

0,170 /R x 34,39000 = 5,84630

Subtotal: 5,84630 5,84630

Materiales

B013-12YB l Carbonato amónico-carboximetil 0,499      x 17,86000 = 8,91214

Subtotal: 8,91214 8,91214

Otros

A%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 2,500 %  s 4,81200 = 0,12030

Subtotal: 0,12030 0,12030

COSTE DIRECTO 19,69086

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,59073

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,28159
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KE4ZHJ07P-323 u Sombrero de chimenea con lamas de 95 cm de altura
y cubierta tipo sombrero chinos, de plancha de acero
galvanizado y prelacado, rectangular de entre 0,90 y
1,80 m2 de superficie en planta, colocado con
fijaciones mecánicas

Rend.: 1,000 533,49 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013G000 h Ajudant calefactor 1,000 /R x 21,28000 = 21,28000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 24,80000 = 24,80000

Subtotal: 46,08000 46,08000

Materiales

BE4DJ049 u Sombrero de chimenea con lamas de 95 cm de altura
y cubierta tipo sombrero chinos, de plancha de acero
galvanizado y prelacado, rectangular de entre 0,90 y
1,80 m2 de superficie en planta, colocado con
fijaciones mecánicas

1,400      x 336,23000 = 470,72200

Subtotal: 470,72200 470,72200

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 1,15200

COSTE DIRECTO 517,95400

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 15,53862

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 533,49262

M1600023P-324 u Suministro e instalación de detector óptico de humos
analógico inteligente de perfil extraplano.
Direccionamiento sencillo mediante interruptores
giratorios. Funciones lógicas programables desde la
Central de incendios. Fabricado en ABS
pirorretardante. Equipado con doble led que permita
ver el estado del detector desde cualquier posición.
Incorpora micro interruptor activable mediante imán
para realizar un test de funcionamiento local.
Compensación automática por suciedad. Fácilmente
desmontable para su limpieza. Incorpora Base
B-501AP-IV y zócalo de entrada de tubo
SMK-400AP-IV de hasta 22mm, intercambiable con
el resto de detectores analógicos.
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del
Parlamento Europeo relativo a los productos de la
construcción.

Totalmente instalado, programado y funcionando
según planos y pliego de condiciones.

Marca MORLEY-IAS Modelo MI-PSE-S2-IV-SMK o
equivalente.

Rend.: 0,497 89,55 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

ATC99999 h Programación oficial especializado. 0,050 /R x 95,00000 = 9,55734

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 28,10000 = 11,30785

Subtotal: 20,86519 20,86519
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Materiales

B-501AP-IV u Base estándar para detectores y dispositivos
óptico-acústicos analógicos (con o sin aislador). Al
retirar el equipo se mantiene la continuidad en el
cableado del lazo automáticamente.

1,000      x 5,00000 = 5,00000

MI-PSE-S2-I u Detector óptico de humo para sistema analógico
MorleyIAS. Ideal para fuegos de evolución lenta, con
partículas de humo visibles. Incorpora algoritmos de
verificación, compensación de suciedad y control de
cámara. Fácil direccionamiento mediante dos
interruptores giratorios decádicos. Dispone de 2 leds
tricolor que permiten ver el estado del detector desde
cualquier posición y salida para indicador de acción.

1,000      x 55,96000 = 55,96000

SMK-400AP- u Zócalo de superficie para entrada de tubo de hasta
22mm de diámetro exterior.
Requiere una base B-501AP-IV

1,000      x 4,37000 = 4,37000

WW00300 u Material complementario o pzas. E 1,000      x 0,50000 = 0,50000

WW00400 u Pequeño material 1,000      x 0,25000 = 0,25000

Subtotal: 66,08000 66,08000

COSTE DIRECTO 86,94519

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,60836

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 89,55355

M1680032P-325 u Suministro e instalación de módulo monitor de dos
entradas direccionables para controlar equipos
externos mediante un contacto seco (NA) y
resistencia de supervisión fin de línea de 47 K y una
salida direccionable para activar equipos externos
mediante un contacto seco (NC/C/NA). . Aislador
incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación
direccionable y programable. Ocupa tres direcciones
consecutivas en el lazo. Selección de dirección
mediante dos roto-swich decádicos operables y
visibles lateral y frontalmente. Montaje en superficie.
Dispone de LED de estado tricolor (verde: parpadea
cuando se pregunta al equipo, rojo fijo en alarma,
amarillo parpadea por avería en el circuito de
entrada). Conexiones mediante terminales extraíbles
(hasta 2,5 mm2 de sección).
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del
Parlamento Europeo relativo a los productos de la
construcción.

Totalmente instalado, programado y funcionando
según planos y pliego de condiciones.

Marca MORLEY-IAS Modelo MI-D2ICMO o
equivalente.

Rend.: 0,409 130,46 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,10000 = 20,61125

ATC99999 h Programación oficial especializado. 0,050 /R x 95,00000 = 11,61369

Subtotal: 32,22494 32,22494
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Materiales

M200SMB u Caja para montaje en superficie de los módulos de la
serie M700 que acepta un único módulo. Dispone de
tapa de plástico esmerilado. Permite ver la etiqueta
de identificación del producto, los leds y selectores de
dirección.

1,000      x 8,22000 = 8,22000

MI-D2ICMO u Módulo monitor y de control direccionable para
sistema analógico MorleyIAS. Está compuesto de 2
circuitos de entrada para la supervisión de equipos de
iniciación de alarma o señales técnicas que
dispongan de contacto libre de tensión y 1 circuito de
salida relé NA/NC para la activación de sistemas de
señalización o aviso, puertas, compuertas
cortafuegos, solenoides,etc. a través del propio lazo
analógico. Incorpora aislador de cortocircuito. Fácil
direccionamiento mediante dos interruptores
giratorios decádicos (01-159) colocados tanto en el
frontal del módulo como en el lateral ( accesibles y
visibles en montaje carril DIN). Ocupa tres
direcciones consecutivas. Dispone de tres leds
tricolor uno para cada canal( verde: parpadea cuando
se pregunta al equipo; rojo: fijo relé activo; amarillo:
parpadea por avería en el circuito de entrada).
Conexionado mediante terminales extraíbles (hasta
2,5mm2 de sección). Múltiples posibilidades de
montaje: En superficie mediante caja M200SMB o
SMB6-V0, en carril DIN mediante adaptador
M200DIN o en panel mediante soporte M200PMB.

1,000      x 85,47000 = 85,47000

WW00300 u Material complementario o pzas. E 1,000      x 0,50000 = 0,50000

WW00400 u Pequeño material 1,000      x 0,25000 = 0,25000

Subtotal: 94,44000 94,44000

COSTE DIRECTO 126,66494

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,79995

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 130,46489

M1680053P-326 u Suministro e instalación de módulo de control de una
salida de relé direccionable para activar equipos
externos mediante un contacto seco (NC/C/NA) de
250 Vca y 5A. Aislador incorporado en ambas
entradas de lazo. Actuación direccionable y
programable. Selección de dirección mediante dos
roto-swich decádicos operables y visibles lateral y
frontalmente. Montaje en superficie. Dispone de LED
bicolor (verde: parpadea cuando se pregunta al
equipo; amarillo fijo por avería). Conexiones mediante
terminales extraíbles (hasta 2,5 mm2 de sección).
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del
Parlamento Europeo relativo a los productos de la
construcción.

Totalmente instalado, programado y funcionando
según planos y pliego de condiciones.

Marca MORLEY-IAS Modelo MI-D240CMO o
equivalente.

Rend.: 1,000 83,38 €

Unidades Precio Parcial Importe
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Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

ATC99999 h Programación oficial especializado. 0,050 /R x 95,00000 = 4,75000

Subtotal: 13,18000 13,18000

Materiales

WW00300 u Material complementario o pzas. E 1,000      x 0,50000 = 0,50000

MI-D240CM u Módulo de salida para sistema analógico MorleyIAS
en caja de superficie que proporciona contactos sin
tensión de 240Vca y 5A, tanto NA como NC.
Permiten controlar dispositivos externos
(climatizadores, ascensores, contactores...).
Incorpora aislador de cortocircuito. Fácil
direccionamiento mediante dos interruptores
giratorios decádicos (01-159). Dispone de un LED
bicolor (verde: parpadea cuando se pregunta al
equipo; amarillo: fijo por avería).

1,000      x 67,02000 = 67,02000

WW00400 u Pequeño material 1,000      x 0,25000 = 0,25000

Subtotal: 67,77000 67,77000

COSTE DIRECTO 80,95000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,42850

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 83,37850

M1680112P-327 u Suministro e instalación de pulsador de alarma
direccionable rearmable con aislador de cortocircuito
para sistema analógico. Admite el uso de cajas
empotradas estándar. Incluye la caja opcional SR1T
para montaje en superficie. Incorpora led de estado,
tapa de protección para evitar la activación accidental
y llave para rearme. Fácil direccionamiento mediante
dos interruptores giratorios decádicos (01-99).
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del
Parlamento Europeo relativo a los productos de la
construcción.

Totalmente instalado, programado y funcionando
según planos y pliego de condiciones.

Marca MORLEY-IAS Modelo MI-MCP-IFLEX/C o
equivalente.

Rend.: 1,000 24,54 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

ATC99999 h Programación oficial especializado. 0,050 /R x 95,00000 = 4,75000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

Subtotal: 13,18000 13,18000

Materiales

SR1T u Caja para montaje en superficie para los pulsadores
de alarma KAC.

1,000      x 9,90000 = 9,90000

WW00400 u Pequeño material 1,000      x 0,25000 = 0,25000

WW00300 u Material complementario o pzas. E 1,000      x 0,50000 = 0,50000
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Subtotal: 10,65000 10,65000

COSTE DIRECTO 23,83000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,71490

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 24,54490

M1680117P-328 u Suministro e instalación de sirena electrónica
direccionable de color rojo y aislador incorporado.
Consumo máx: 11,7mA. Salida de sonido máx.
97dBA +/-3dB @ 1m. Dispone de 32 tonos y 3 niveles
de volumen (alto, medio y bajo) seleccionables
mediante microinterruptores. Se conecta y alimenta
directamente del lazo ocupando una dirección de 0 a
99 de módulo de control.

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del
Parlamento Europeo relativo a los productos de la
construcción.

Totalmente instalada, programada y funcionando
según planos y pliego de condiciones.

Marca MORLEY-IAS, modelo MI-WSO-PR-I o
equivalente.

Rend.: 1,000 127,75 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

ATC99999 h Programación oficial especializado. 0,050 /R x 95,00000 = 4,75000

Subtotal: 13,18000 13,18000

Materiales

B-501AP-IV u Base estándar para detectores y dispositivos
óptico-acústicos analógicos (con o sin aislador). Al
retirar el equipo se mantiene la continuidad en el
cableado del lazo automáticamente.

1,000      x 5,00000 = 5,00000

MI-WSO-PR u Sirena direccionable de color rojo y aislador
incorporado. Consumo máx: 11,7mA. Salida de
sonido máx. 97dBA +/-3dB @ 1m. Dispone de 32
tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo)
seleccionables mediante microinterruptores. Se
conecta y alimenta directamente del lazo ocupando
una dirección de 0 a 99 de módulo de control.

1,000      x 105,10000 = 105,10000

WW00300 u Material complementario o pzas. E 1,000      x 0,50000 = 0,50000

WW00400 u Pequeño material 1,000      x 0,25000 = 0,25000

Subtotal: 110,85000 110,85000

COSTE DIRECTO 124,03000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,72090

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 127,75090
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M5660050P-329 u Suministro e instalación de sirena exterior fabricada
en policarbonato de color rojo, con foco intermitente y
serigrafía de la palabra FUEGO en color blanco,
consumo 25mA a 24VDC.

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del
Parlamento Europeo relativo a los productos de la
construcción.

Totalmente instalada y funcionando según planos y
pliego de condiciones.

Marca HLSI Modelo HSR-E24 o equivalente.

Rend.: 1,000 148,94 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

Subtotal: 8,43000 8,43000

Materiales

WW00400 u Pequeño material 1,000      x 0,25000 = 0,25000

WW00300 u Material complementario o pzas. E 1,000      x 0,50000 = 0,50000

HSR-E24 u Sirena exterior bitonal óptico-acústica de color rojo
con potencia de 95 dB a 1 metro. Grado de protección
IP54. Opción de 3 ciclos de 1 minuto o activación
continua.
Requiere alimentación 24Vcc. 25mA con sonido y luz
y sólo 19mA con luz. Disponible también con
serigrafías de FUEGO en inglés, francés, portugués,
gallego y catalán

1,000      x 135,42000 = 135,42000

Subtotal: 136,17000 136,17000

COSTE DIRECTO 144,60000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,33800

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 148,93800

M6700062P-330 u Suministro e instalación de central de detección de
incendios analógica Connexion, multiprogramable y
con adaptación individualizada de cada sensor al
medio ambiente. Equipada con 2 lazos ampliable a 4
lazos. Con capacidad de 99 detectores y 99 módulos
por lazo. Pantalla gráfica LCD de 240x64 píxeles y
teclado de programación. Puerto integrado de
programación con PC mediante cable USB (mod.
020-891) y puerto RS-485 para conexión de
repetidores, fuente de alimentación de 24 V. Y 4 A. y
dos baterías de 12 V. y 12 A/h. Opcionalmente puede
formar parte de una red de centrales DXcNET y
conectarse a un software de gestión gráfica TG.
Incluso programa de configuración Connexion Tool.
Montada en cabina metálica.
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del
Parlamento Europeo relativo a los productos de la
construcción.

Totalmente instalada, programada y funcionando
según planos y pliego de condiciones. La puesta en
marcha deberá incluir la certificación y diagnóstico de

Rend.: 0,697 2.918,48 €
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los circuitos analógicos mediante la entrega de datos
obtenidos del verificador de lazos POL-100.

Marca MORLEY-IAS Modelo DXc2 o equivalente.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

ATC99999 h Programación oficial especializado. 8,000 /R x 95,00000 = 1.090,38737

ATC99998 h Verificación y certificados de lazos. 1,000 /R x 95,00000 = 136,29842

ATC00400 h Cuadrilla albañilería formada por oficial 1ª instalador y
ayudante especialista

3,000 /R x 28,65000 = 123,31420

ATC00100 h Cuadrilla albañilería formada por oficial 1ª y peón
especializado.

0,500 /R x 22,52000 = 16,15495

Subtotal: 1.366,15494 1.366,15494

Materiales

020-891 u Cable interface USB aislado para carga y descarga
de programación.

1,000      x 143,97000 = 143,97000

WW00400 u Pequeño material 15,000      x 0,25000 = 3,75000

WW00300 u Material complementario o pzas. E 20,000      x 0,50000 = 10,00000

PS1212 u Batería de 12V. Capacidad 12Ah. Conexión por
terminal faston.

2,000      x 45,30000 = 90,60000

DXC2 u Central analógica de detección de incendios de 2
lazos MorleyIAS, con 396 direcciones (198 sensores
+ 198 módulos), ampliable a 4 lazos (792 direcciones)
mediante módulo 795-111, 2 salidas de sirenas
supervisadas (1A máx.c/u), fuente de alimentación de
4A, 2 relés generales (alarma y avería), un relé
programable, salida auxiliar fija y rearmable 24Vcc
250mA, 2 teclas y 2 entradas para funciones
programables, display gráfico LCD 240x64 píxeles,
puerto integrado para programación con PC mediante
cable USB y puerto RS485 para repetidores. Módulo
opcional de comunicaciones de puerto aislado para
conexión a la red de centrales DXcNET y módulo
opcional de puerto aislado serie RS232 (para
integración o conexión a un PC con terminal de
gestión gráfica TG). Incluye algoritmos de verificación
y coincidencia para eliminar falsas alarmas, así como
algoritmos de control específicos para sensor
ultrasensible láser MI-LZR y de plan horario para
sensores multicriterio MI-PTSE y MI-PTIR.

Incluye CD con una herramienta para el calculo de
las dimensiones de los lazos y de las baterías, un
programa para tratamiento del histórico, manuales y
software de programación que permite personalizar el
display gráfico de la central con el logotipo de
compañía e importar los textos de personalización de
los equipos desde un documento Excel. Cabina con
capacidad para alojar 2 baterías 12Vcc, 7Ah a 17Ah.

1,000      x 1.219,00000 = 1.219,00000

Subtotal: 1.467,32000 1.467,32000
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COSTE DIRECTO 2.833,47494

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 85,00425

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.918,47919

P127-EKJN m2 Montaje y desmontaje de andamio tubular metálico
fijo, formado por marcos de 70 cm y altura <= 200 cm,
con bases regulables, travesaños de tubo, tubos de
trabada, plataformas de trabajo de ancho como
mínimo de 60 cm, escaleras de acceso, barandillas
laterales, zócalos y red de protección de poliamida,
colocada en toda la cara exterior y amarradores cada
20 m2 de fachada, incluidos todos los elementos de
señalización normalizados y el transporte con un
recorrido total máximo de 20 km

Rend.: 1,000 7,79 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEPH h Ayudante montador 0,160 /R x 20,10000 = 3,21600

A0F-000R h Oficial 1a montador 0,080 /R x 30,82000 = 2,46560

Subtotal: 5,68160 5,68160

Maquinaria

C154-003N h Camión para transporte de 7 t 0,040 /R x 44,96000 = 1,79840

Subtotal: 1,79840 1,79840

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,08522

COSTE DIRECTO 7,56522

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,22696

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,79218

P2143-4RR3P-331 m2 Arranque de pavimento de terrazo, con medios
manuales y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor

Rend.: 1,000 7,72 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,400 /R x 18,45000 = 7,38000

Subtotal: 7,38000 7,38000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,11070

COSTE DIRECTO 7,49070

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,22472

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,71542
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P2144-4RSKP-332 m2 Desmontaje de vidrio luna i vidrio en celosia no
armado, de 8 mm de espesor en fachada exterior de
hasta 12 metros de altura, con medios manuales y
carga manual del material desmontado sobre camión
o contenedor. La partida incluye los medios de
elevacion del personal, camión pluma equipado con
ventosas, retirada de junquillos y masilla, retirada de
los elementos de remate con cubiertas, de las partes
de cristal sustituidas por chapas metalicas, asi como
todos los trabajos necesarios para dejar el soporte
metalico de las cristaleras limpio de qualquier
elemento de soporte de las actuales cerramientos.

Rend.: 1,000 11,01 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidriero 0,060 /R x 30,31000 = 1,81860

A01-FEPA h Ayudante vidriero 0,060 /R x 27,47000 = 1,64820

Subtotal: 3,46680 3,46680

Maquinaria

C152-0039 h Camión grúa de 15 t para una altura de trabajo de 20
metros

0,060 /R x 85,19000 = 5,11140

C15I-00K3 h Alquiler de plataforma autopropulsada con cesta
sobre brazo articulado para una altura de trabajo de
25 m, sin operario

0,060 /R x 34,39000 = 2,06340

Subtotal: 7,17480 7,17480

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,05200

COSTE DIRECTO 10,69360

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,32081

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,01441

P214K-CRN2P-333 m2 Retirada completa de paramento vertical ligero de
cerramiento de fachadas de planchas metálicas o de
tableros de madera, incluida parte proporcional de
estructura de soporte metálica ligera, con medios
manuales y carga manual de escombro sobre camión.
La partida incuye el andamiaje necesario de hasta 13
m de altura

Rend.: 1,000 19,37 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,600 /R x 18,45000 = 11,07000

Subtotal: 11,07000 11,07000

Partidas de obra

P127-EKJN m2 Montaje y desmontaje de andamio tubular metálico
fijo, formado por marcos de 70 cm y altura <= 200 cm,
con bases regulables, travesaños de tubo, tubos de
trabada, plataformas de trabajo de ancho como
mínimo de 60 cm, escaleras de acceso, barandillas
laterales, zócalos y red de protección de poliamida,
colocada en toda la cara exterior y amarradores cada
20 m2 de fachada, incluidos todos los elementos de
señalización normalizados y el transporte con un
recorrido total máximo de 20 km

1,000      x 7,56522 = 7,56522
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Subtotal: 7,56522 7,56522

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,16605

COSTE DIRECTO 18,80127

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,56404

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,36531

P214K-CRYEP-334 m Retirada de remates i canalones metalicos
perimetrales cubierta torreón ascensor, incluso parte
proporional de medios de elevación necesarios

Rend.: 1,000 21,88 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,400 /R x 18,45000 = 7,38000

Subtotal: 7,38000 7,38000

Maquinaria

C15I-00K3 h Alquiler de plataforma autopropulsada con cesta
sobre brazo articulado para una altura de trabajo de
25 m, sin operario

0,400 /R x 34,39000 = 13,75600

Subtotal: 13,75600 13,75600

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,11070

COSTE DIRECTO 21,24670

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,63740

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21,88410

P214W-FEMTP-335 m Corte en pavimento de terrazo de 5 cm de
profundidad como mínimo con máquina cortajuntas
con disco de diamante para pavimento, para delimitar
la zona a demoler

Rend.: 1,000 6,16 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0E-000A h Peón especialista 0,200 /R x 20,10000 = 4,02000

Subtotal: 4,02000 4,02000

Maquinaria

C178-00GF h Máquina cortajuntas con disco de diamante para
pavimento

0,200 /R x 9,51000 = 1,90200

Subtotal: 1,90200 1,90200

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,06030

COSTE DIRECTO 5,98230

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,17947

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,16177
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P214X-HCP2P-336 m2 Corte de estructuras de hormigón en masa o armado,
con sierra con disco de diamante con parte
proporcional de formación de berenjenos en cantos y
carga manual y mecánica de escombros sobre
camión o contenedor

Rend.: 1,000 776,74 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000B h Oficial 1a 2,000 /R x 22,37000 = 44,74000

A0E-000A h Peón especialista 2,000 /R x 20,10000 = 40,20000

Subtotal: 84,94000 84,94000

Maquinaria

C200-H7D4 h Equipo de corte de estructuras de hormigón en masa
o armado con disco de diamante

1,000 /R x 629,44000 = 629,44000

Subtotal: 629,44000 629,44000

Materiales

B011-05ME m3 Agua 3,000      x 1,82000 = 5,46000

B0AN-07J4 u Taco químico de diámetro 16 mm, con tornillo,
arandela y tuerca

2,000      x 16,50000 = 33,00000

Subtotal: 38,46000 38,46000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 1,27410

COSTE DIRECTO 754,11410

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 22,62342

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 776,73752

P2217-55T1P-337 m3 Excavación para rebaje en terreno compacto (SPT
20-50), realizada con pala excavadora y carga directa
sobre camión

Rend.: 1,000 4,34 €

Unidades Precio Parcial Importe

Maquinaria

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre neumáticos de 15 a
20 t

0,038 /R x 111,00000 = 4,21800

Subtotal: 4,21800 4,21800

COSTE DIRECTO 4,21800

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,12654

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,34454

P221B-VS5SP-338 m3 Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de
profundidad, en terreno de suelos de tránsito (SPT
>50), realizada con retroexcavadora de combustible y
carga mecánica sobre camión

Rend.: 1,000 10,47 €

Unidades Precio Parcial Importe

Maquinaria

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,173 /R x 58,73000 = 10,16029



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 221

PARTIDAS DE OBRA

Subtotal: 10,16029 10,16029

COSTE DIRECTO 10,16029

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,30481

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,46510

P221D-DZ31P-339 m3 Excavación de zanja para paso de instalaciones hasta
1 m de profundidad, en terreno de suelos de tránsito
(SPT >50), realizada con minicargadora con
accesorio retroexcavador y con las tierras dejadas al
borde

Rend.: 1,000 15,47 €

Unidades Precio Parcial Importe

Maquinaria

C133-00EQ h Minicargadora sobre neumáticos de 2 a 5.9 t, con
accesorio retroexcavador de 40 a 60 cm de anchura

0,269 /R x 55,84000 = 15,02096

Subtotal: 15,02096 15,02096

COSTE DIRECTO 15,02096

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,45063

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 15,47159

P2242-53C7 m2 Acabado y refino de taludes, con medios mecánicos Rend.: 1,000 2,10 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,022 /R x 18,45000 = 0,40590

Subtotal: 0,40590 0,40590

Maquinaria

C139-00LI h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 21 a 30 t 0,0109 /R x 149,50000 = 1,62955

Subtotal: 1,62955 1,62955

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00609

COSTE DIRECTO 2,04154

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06125

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,10278

P2243-53A9P-340 m2 Refino de suelos y paredes de zanjas, pozos y
recalces hasta 1,5 m de profundidad

Rend.: 1,000 1,93 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,100 /R x 18,45000 = 1,84500

Subtotal: 1,84500 1,84500
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02768

COSTE DIRECTO 1,87268

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,05618

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,92886

P2253-5479P-341 m3 Relleno de zanja o pozo con gravas para drenaje de
piedra calcárea, en tongadas de 25 cm como máximo

Rend.: 1,000 49,94 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,020 /R x 18,45000 = 0,36900

Subtotal: 0,36900 0,36900

Maquinaria

C138-00KR h Pala cargadora sobre neumáticos de 8 a 14 t 0,013 /R x 78,23000 = 1,01699

Subtotal: 1,01699 1,01699

Materiales

B03J-0K8O t Grava de cantera de piedra calcárea, para drenajes 2,420      x 19,46000 = 47,09320

Subtotal: 47,09320 47,09320

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00554

COSTE DIRECTO 48,48473

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,45454

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 49,93927

P2253-547HP-342 m3 Relleno de zanja o pozo con arenas de material
reciclado de hormigones, en tongadas de 25 cm como
máximo

Rend.: 1,000 27,34 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,020 /R x 18,45000 = 0,36900

Subtotal: 0,36900 0,36900

Maquinaria

C138-00KR h Pala cargadora sobre neumáticos de 8 a 14 t 0,013 /R x 78,23000 = 1,01699

Subtotal: 1,01699 1,01699

Materiales

B03D-21MB t Arena de material reciclado de hormigón de 0 a 5 mm 2,035      x 12,36000 = 25,15260

Subtotal: 25,15260 25,15260

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00554

COSTE DIRECTO 26,54413

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,79632

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 27,34045
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P2253-54DD m3 Relleno jardineras con tierras seleccionadas
procedentes de la excavación

Rend.: 1,000 1,43 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,020 /R x 18,45000 = 0,36900

Subtotal: 0,36900 0,36900

Maquinaria

C138-00KR h Pala cargadora sobre neumáticos de 8 a 14 t 0,013 /R x 78,23000 = 1,01699

Subtotal: 1,01699 1,01699

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00554

COSTE DIRECTO 1,39153

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,04175

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,43327

P2259-548KP-343 m2 Repaso y compactado de caja de pavimento, con una
compactación del 95% del PM

Rend.: 1,000 1,69 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,020 /R x 18,45000 = 0,36900

Subtotal: 0,36900 0,36900

Maquinaria

C131-005E h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 8 a 10 t 0,020 /R x 63,27000 = 1,26540

Subtotal: 1,26540 1,26540

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00554

COSTE DIRECTO 1,63994

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,04920

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,68913

P2R3-FINYP-344 m3 Transporte de tierras no contaminadas a instalación
autorizada de gestión de residuos, con camión de 20 t
y tiempo de espera para la carga con medios
mecánicos, con un recorrido de más de 10 y hasta 15
km

Rend.: 1,000 6,78 €

Unidades Precio Parcial Importe

Maquinaria

C154-003K h Camión para transporte de 20 t 0,098 /R x 67,16000 = 6,58168

Subtotal: 6,58168 6,58168
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COSTE DIRECTO 6,58168

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,19745

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,77913

P2R6-4I4A m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus
inertes o no peligrosos (no especiales) a instalación
autorizada de gestión de residuos, con camión para
transporte de 20 t, con un recorrido de más de 10 y
hasta 15 km

Rend.: 1,000 9,00 €

Unidades Precio Parcial Importe

Maquinaria

C138-00KQ h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t 0,007 /R x 106,66000 = 0,74662

C154-003K h Camión para transporte de 20 t 0,119 /R x 67,16000 = 7,99204

Subtotal: 8,73866 8,73866

COSTE DIRECTO 8,73866

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,26216

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,00082

P2R6-4I52P-345 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus
inertes o no peligrosos (no especiales) a instalación
autorizada de gestión de residuos, con camión para
transporte de 12 t, con un recorrido de más de 10 y
hasta 15 km

Rend.: 1,000 10,65 €

Unidades Precio Parcial Importe

Maquinaria

C154-003M h Camión para transporte de 12 t 0,179 /R x 53,59000 = 9,59261

C138-00KQ h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t 0,007 /R x 106,66000 = 0,74662

Subtotal: 10,33923 10,33923

COSTE DIRECTO 10,33923

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,31018

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,64941

P2RA-EU62P-346 m3 Disposición controlada en centro de selección y
transferencia de residuos de vidrio inertes con una
densidad 1,7 t/m3, procedentes de construcción o
demolición, con código 17 02 02 según la Lista
Europea de Residuos

Rend.: 1,000 0,00 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B2RA-28TV t Disposición controlada en centro de selección y
transferencia de residuos de vidrio inertes con una
densidad 0,7 t/m3, procedentes de construcción o
demolición, con código 17 02 02 según la Lista
Europea de Residuos

0,700      x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

COSTE DIRECTO 0,00000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,00000

P2RA-EU6FP-347 m3 Disposición controlada en vertedero autorizado
incluído el cánon sobre la deposición controlada de
residuos de la construcción nsegün la LLEI 8/2008, de
residuos de hormigón inertes con una densidad 1,45
t/m3, procedentes de construcción o demolición, con
código 17 01 01 según la Lista Europea de Residuos

Rend.: 1,000 18,46 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B2RA-28UQ t Disposición controlada en vertedero autorizado
incluído el cánon sobre la deposición controlada de
residuos de la construcción nsegün la LLEI 8/2008, de
residuos de hormigón inertes con una densidad 1,45
t/m3, procedentes de construcción o demolición, con
código 17 01 01 según la Lista Europea de Residuos

1,450      x 12,36000 = 17,92200

Subtotal: 17,92200 17,92200

COSTE DIRECTO 17,92200

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,53766

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,45966

P2RB-HFVMP-348 m3 Disposición de tierras no contaminadas de densidad
aparente 1,6 t/m3, en valorizador de materiales
naturales excavads con código VNME

Rend.: 1,000 4,80 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B2RB-HFVL t Disposición de tierras no contaminadas de densidad
aparente 1,6 t/m3, en valorizador de materiales
naturales excavads con código VNME

1,600      x 2,91000 = 4,65600

Subtotal: 4,65600 4,65600

COSTE DIRECTO 4,65600

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,13968

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,79568

P310-D51NP-349 kg Armadura de zanjas y pozos AP500 S de acero en
barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,69 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP0 h Ayudante ferrallista 0,008 /R x 20,10000 = 0,16080

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 22,37000 = 0,13422
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Subtotal: 0,29502 0,29502

Materiales

B0AM-078F kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,0051      x 2,27000 = 0,01158

B0B6-107E kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y
manipulado en taller B500S, de límite elástico >= 500
N/mm2

1,000      x 1,32962 = 1,32962

Subtotal: 1,34120 1,34120

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00443

COSTE DIRECTO 1,64065

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,04922

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,68986

P312-I1V2P-350 m3 Hormigonado de zanjas y pozos, con hormigón para
armar HA - 25 / B / 20 / XC2 con una cantidad de
cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento =<
0.6, colocado con cubilote

Rend.: 1,000 113,80 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000T h Oficial 1a albañil 0,110 /R x 22,37000 = 2,46070

A0D-0007 h Peón 0,440 /R x 18,45000 = 8,11800

Subtotal: 10,57870 10,57870

Materiales

B06F2-HZB m3 Hormigón para armar HA - 25 / B / 20 / XC2 con una
cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua
cemento =< 0.6

1,100      x 90,68000 = 99,74800

Subtotal: 99,74800 99,74800

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,15868

COSTE DIRECTO 110,48538

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,31456

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 113,79994

P320-D6YBP-351 kg Armadura para muros de contención AP500 S, de una
altura máxima de 3 m de acero en barras corrugadas
B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,78 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP0 h Ayudante ferrallista 0,010 /R x 20,10000 = 0,20100

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 22,37000 = 0,17896

Subtotal: 0,37996 0,37996

Materiales

B0AM-078F kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,0061      x 2,27000 = 0,01385

B0B6-107E kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y
manipulado en taller B500S, de límite elástico >= 500
N/mm2

1,000      x 1,32962 = 1,32962
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Subtotal: 1,34347 1,34347

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00570

COSTE DIRECTO 1,72913

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,05187

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,78100

P322-D74MP-352 m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con
panel metálico de 200x50 cm, para muros de
contención de base rectilínea encofrados a una cara,
de una altura <= 3 m

Rend.: 1,000 23,13 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,412 /R x 22,37000 = 9,21644

A01-FEOZ h Ayudante encofrador 0,463 /R x 20,10000 = 9,30630

Subtotal: 18,52274 18,52274

Materiales

B0DZ5-0F6 u Parte proporcional de elementos auxiliares para
paneles metálicos, de 50x200 cm

1,000      x 0,58000 = 0,58000

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrante 0,080      x 2,80000 = 0,22400

B0D80-0CN m2 Panel metálico de 50x200 cm para 50 usos 1,0965      x 1,55000 = 1,69958

B0D62-07PL cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150
usos

0,0101      x 13,22000 = 0,13352

B0D21-07O m Tablón de madera de pino para 10 usos 1,4993      x 0,43000 = 0,64470

B0AK-07AS kg Clavo de acero 0,100      x 1,93000 = 0,19300

Subtotal: 3,47480 3,47480

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,46307

COSTE DIRECTO 22,46061

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,67382

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,13443

P322-D78WP-353 m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con
planchas metalicas nuevas, para muros de
contención de base rectilínea encofrados a dos caras,
de una altura <= 3 m, para dejar el hormigón visto

Rend.: 1,000 26,79 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,487 /R x 22,37000 = 10,89419

A01-FEOZ h Ayudante encofrador 0,490 /R x 20,10000 = 9,84900

Subtotal: 20,74319 20,74319

Materiales

B0D62-07PL cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150
usos

0,0101      x 13,22000 = 0,13352

B0AK-07AS kg Clavo de acero 0,150      x 1,93000 = 0,28950

B0D31-07P4 m3 Lata de madera de pino 0,002      x 437,19000 = 0,87438



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 228

PARTIDAS DE OBRA

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrante 0,050      x 2,80000 = 0,14000

B0D21-07O m Tablón de madera de pino para 10 usos 7,700      x 0,43000 = 3,31100

Subtotal: 4,74840 4,74840

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,51858

COSTE DIRECTO 26,01017

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,78031

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 26,79047

P324-IEGSP-354 m3 Hormigonado de muros de contención (CE, EHE), de
3 m de altura como máximo, con hormigón para
armar HA - 25 / B / 20 / XC2 con una cantidad de
cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento =<
0.6 y vertido con cubilote

Rend.: 1,000 119,70 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,760 /R x 18,45000 = 14,02200

A0F-000T h Oficial 1a albañil 0,190 /R x 22,37000 = 4,25030

Subtotal: 18,27230 18,27230

Materiales

B06F2-HZB m3 Hormigón para armar HA - 25 / B / 20 / XC2 con una
cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua
cemento =< 0.6

1,075      x 90,68000 = 97,48100

Subtotal: 97,48100 97,48100

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,45681

COSTE DIRECTO 116,21011

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,48630

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 119,69641

P3Z3-D53GP-355 m2 Capa de limpieza y nivelación 10 cm de espesor con
hormigón de limpieza, con una dosificación de 150
kg/m3 de cemento, consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, HL-150/B/20, colocado
desde camión

Rend.: 1,000 14,43 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000T h Oficial 1a albañil 0,075 /R x 22,37000 = 1,67775

A0D-0007 h Peón 0,150 /R x 18,45000 = 2,76750

Subtotal: 4,44525 4,44525

Materiales

B067-2A9V m3 Hormigón de limpieza, con una dosificación de 150
kg/m3 de cemento, consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, HL-150/B/20

0,105      x 90,48000 = 9,50040

Subtotal: 9,50040 9,50040
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,06668

COSTE DIRECTO 14,01233

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,42037

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,43270

P442-DFYYP-356 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas
formadas por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN,
trabajado en taller y con una capa de imprimación
antioxidante, colocado en obra con soldadura y
tornillos

Rend.: 1,000 2,09 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 30,31000 = 0,54558

A01-FEP1 h Ayudante soldador 0,010 /R x 26,45000 = 0,26450

Subtotal: 0,81008 0,81008

Maquinaria

C206-00DW h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 0,018 /R x 3,50000 = 0,06300

Subtotal: 0,06300 0,06300

Materiales

B44Z-0LXO kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en el
taller para colocar con tornillos y con una capa de
imprimación antioxidante

1,000      x 1,14000 = 1,14000

Subtotal: 1,14000 1,14000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,02025

COSTE DIRECTO 2,03333

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06100

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,09433

P443-FHUCP-357 kg Acero S275J0H según UNE-EN 10210-1, para
viguetas i pilares formados por pieza simple, en
perfiles huecos laminados en calient serie redondo,
cuadrado y rectangular, trabajado en taller y con una
capa de imprimación antioxidante, colocado en obra
con soldadura y tornillos

Rend.: 1,000 2,59 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,026 /R x 30,31000 = 0,78806

A01-FEP1 h Ayudante soldador 0,014 /R x 26,45000 = 0,37030

Subtotal: 1,15836 1,15836

Maquinaria

C206-00DW h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 0,026 /R x 3,50000 = 0,09100

Subtotal: 0,09100 0,09100
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Materiales

B44Z-0LX1 kg Acero S275J0H según UNE-EN 10210-1, formado por
pieza simple, en perfiles huecos laminados en calient
serie redondo, cuadrado y rectangular, trabajado en el
taller para colocar con tornillos y con una capa de
imprimación antioxidante

1,000      x 1,24000 = 1,24000

Subtotal: 1,24000 1,24000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,02896

COSTE DIRECTO 2,51832

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,07555

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,59387

P443-FHUHP-358 m2 Montaje de estructura metalica desmontada y
acopiada en obra para retirada de maquinaria de
climatización obsoleta

Rend.: 1,000 23,97 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,400 /R x 30,31000 = 12,12400

A01-FEP1 h Ayudante soldador 0,400 /R x 26,45000 = 10,58000

Subtotal: 22,70400 22,70400

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,56760

COSTE DIRECTO 23,27160

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,69815

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,96975

P443-FHWRP-359 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para
viguetas formados por pieza simple, en perfiles
laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM y UPN, con una capa de imprimación
antioxidante, colocado en obra

Rend.: 1,000 2,31 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,017 /R x 18,45000 = 0,31365

A0F-000T h Oficial 1a albañil 0,017 /R x 22,37000 = 0,38029

Subtotal: 0,69394 0,69394

Materiales

B44Z-0LXA kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, cortado a medida
y con una capa de imprimación antioxidante

1,000      x 1,53000 = 1,53000

Subtotal: 1,53000 1,53000
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GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,01735

COSTE DIRECTO 2,24129

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06724

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,30853

P443-FHXEP-360 kg Acero S275J0H según UNE-EN 10210-1, para
porticos puertas entrada formados por pieza simple,
en perfiles huecos laminados en calient serie
redondo, cuadrado y rectangular, trabajado en taller y
con una capa de imprimación antioxidante, colocado
en obra con soldadura

Rend.: 1,000 3,48 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP1 h Ayudante soldador 0,017 /R x 26,45000 = 0,44965

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,032 /R x 30,31000 = 0,96992

Subtotal: 1,41957 1,41957

Maquinaria

C206-00DW h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 0,032 /R x 3,50000 = 0,11200

Subtotal: 0,11200 0,11200

Materiales

B44Z-0LX2 kg Acero S275J0H según UNE-EN 10210-1, formado por
pieza simple, en perfiles huecos laminados en calient
serie redondo, cuadrado y rectangular, trabajado en el
taller para colocar con soldadura y con una capa de
imprimación antioxidante

1,000      x 1,81000 = 1,81000

Subtotal: 1,81000 1,81000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,03549

COSTE DIRECTO 3,37706

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10131

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,47837

P446-DMA7P-361 u Anclaje de acero S275JR galvanizado según UNE-EN
10025-2 de montantes de tubos metálicos de 100x50
mm, con doble chapa plegada en L de acero
galvanizado de 30 cm de desarrollo y 5 mm de
espesor, de 20 cm de altura. Estarán equipados con
doble taladro para fijación a los cantos de forjados y
doble taladro para fijación a tubos existentes, cada
uno de ellos. Los anclajes al hormigón serán con
tacos mecánicos de acero inoxidable de 12 mm de
diámetro y 130 mm longitud, con tornillo, arandela y
tuerca de acero inoxidable, y las fijaciones a los tubos
existentes, con tornillos galvanizados M-12. La
partida incluye la ejeccución de los taladros a la
estructura de hormigón, la perforación de los
montantes de tubo para la colocación de los dos
tronillos, la pintura con una capa de imprimación
fosfatante y dos de esmalte de particulas metálicas,
los medios de elevación, plataformas de trabajo y
todos los elementos accesorios y complementários
para dejar la partida terminada según detalles planos.

Rend.: 1,000 76,05 €
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Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEPH h Ayudante montador 0,120 /R x 20,10000 = 2,41200

A0F-000R h Oficial 1a montador 0,120 /R x 30,82000 = 3,69840

Subtotal: 6,11040 6,11040

Maquinaria

C15I-00K3 h Alquiler de plataforma autopropulsada con cesta
sobre brazo articulado para una altura de trabajo de
25 m, sin operario

0,200 /R x 34,39000 = 6,87800

Subtotal: 6,87800 6,87800

Materiales

B44Z-0M1D kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie
L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,
trabajado en el taller para colocar con tornillos y
galvanizado

5,800      x 4,32000 = 25,05600

Subtotal: 25,05600 25,05600

Partidas de obra

P4Z0-61TG u Anclaje con taco acero inoxidable de 10 mm de
diámetro y 100 mm longitud, con tornillo, arandela y
tuerca de acero inoxidable, sobre soporte de hormigón

4,000      x 8,45971 = 33,83884

P4ZO-6101 u Tornillo galvanizado M-10 de 80 mm de longitud, con
doble arandela y turcaa

2,000      x 0,90000 = 1,80000

Subtotal: 1,80000 1,80000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,15276

COSTE DIRECTO 73,83600

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,21508

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 76,05108

P446-DMAIP-362 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para
elementos de anclaje formados por pieza simple, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo,
cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y
con una capa de imprimación antioxidante, colocado
en obra con tornillos

Rend.: 1,000 1,93 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEPH h Ayudante montador 0,012 /R x 20,10000 = 0,24120

A0F-000R h Oficial 1a montador 0,012 /R x 30,82000 = 0,36984

Subtotal: 0,61104 0,61104

Materiales

B44Z-0M10 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie
L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,
trabajado en el taller para colocar con tornillos y con
una capa de imprimación antioxidante

1,000      x 1,25000 = 1,25000

Subtotal: 1,25000 1,25000
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GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,01528

COSTE DIRECTO 1,87632

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,05629

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,93261

P446-DMAPP-363 u Anclaje de acero S275JR galvanizado según UNE-EN
10025-2 de montantes de tubos metálicos de 100x50
mm existentes a la estructura de hormigón, con una
chapa conformada en L de 2 mm de espesor de 14
cm de longitud. Estarán equipados con doble taladro
para fijación a los cantos de forjados y doble taladro
para fijación a tubos existentes, cada uno de ellos.
Los anclajes al hormigón serán con tacos mecánicos
de acero inoxidable de 10 mm de diámetro y 100 mm
longitud, con tornillo, arandela y tuerca de acero
inoxidable, y las fijaciones a los tubos existentes, con
tornillos galvanizados M-10. La partida incluye la
ejeccución de los taladros a la estructura de
hormigón, la perforación in situ del tubo existente
para la colocación de los dos tronillos, la pintura con
una capa de imprimación fosfatante y dos de esmalte
de particulas metálicas, los medios de elevación,
plataformas de trabajo y todos los elementos
accesorios y complementários para dejar la partida
terminada según detalles planos.

Rend.: 1,000 53,36 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEPH h Ayudante montador 0,120 /R x 20,10000 = 2,41200

A0F-000R h Oficial 1a montador 0,120 /R x 30,82000 = 3,69840

Subtotal: 6,11040 6,11040

Maquinaria

C15I-00K3 h Alquiler de plataforma autopropulsada con cesta
sobre brazo articulado para una altura de trabajo de
25 m, sin operario

0,200 /R x 34,39000 = 6,87800

Subtotal: 6,87800 6,87800

Materiales

B44Z-0M1D kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie
L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,
trabajado en el taller para colocar con tornillos y
galvanizado

0,700      x 4,32000 = 3,02400

Subtotal: 3,02400 3,02400

Partidas de obra

P4Z0-61TG u Anclaje con taco acero inoxidable de 10 mm de
diámetro y 100 mm longitud, con tornillo, arandela y
tuerca de acero inoxidable, sobre soporte de hormigón

4,000      x 8,45971 = 33,83884

P4ZO-6101 u Tornillo galvanizado M-10 de 80 mm de longitud, con
doble arandela y turcaa

2,000      x 0,90000 = 1,80000

Subtotal: 1,80000 1,80000
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GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,15276

COSTE DIRECTO 51,80400

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,55412

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 53,35812

P446-DMARP-364 u Soporte para fijación de perfileria de aluminio del
muro cortina de fachada, formada por chapa
galvanizada de 2 mm de espesor, plegada en forma
de U, de 220 mm de desarrollo y 140 mm de altura,
fijada a los montantes de tubos metálicos de 100x50
mm existentes con dos tornillos galvanizados M-8. La
partida incluye la ejeccución de las perforaciónes in
situ del tubo existente para la colocación de los dos
tronillos, la pintura con una capa de imprimación
fosfatante y dos de esmalte de particulas metalicas,
los medios de elevación, plataformas de trabajo y
todos los elementos accesorios y complementarios
para dejar la partida terminada según detalles planos.

Rend.: 1,000 16,84 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000R h Oficial 1a montador 0,150 /R x 30,82000 = 4,62300

A01-FEPH h Ayudante montador 0,150 /R x 20,10000 = 3,01500

Subtotal: 7,63800 7,63800

Maquinaria

C15I-00K3 h Alquiler de plataforma autopropulsada con cesta
sobre brazo articulado para una altura de trabajo de
25 m, sin operario

0,120 /R x 34,39000 = 4,12680

Subtotal: 4,12680 4,12680

Materiales

B44Z-0M1D kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie
L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,
trabajado en el taller para colocar con tornillos y
galvanizado

0,600      x 4,32000 = 2,59200

P4ZO-6101 u Tornillo galvanizado M-10 de 80 mm de longitud, con
doble arandela y turcaa

2,000      x 0,90000 = 1,80000

Subtotal: 1,80000 1,80000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,19095

COSTE DIRECTO 16,34775

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,49043

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,83818

P44A-43KAP-365 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para dinteles
formados por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, con
una capa de imprimación antioxidante, colocado en
obra

Rend.: 1,000 2,31 €

Unidades Precio Parcial Importe
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Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,017 /R x 18,45000 = 0,31365

A0F-000T h Oficial 1a albañil 0,017 /R x 22,37000 = 0,38029

Subtotal: 0,69394 0,69394

Materiales

B44Z-0LXA kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, cortado a medida
y con una capa de imprimación antioxidante

1,000      x 1,53000 = 1,53000

Subtotal: 1,53000 1,53000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,01735

COSTE DIRECTO 2,24129

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06724

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,30853

P44C-DP0ZP-366 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares
formados por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN,
trabajado en taller y con una capa de imprimación
antioxidante, colocado en obra con soldadura y
tornillos

Rend.: 1,000 2,19 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,016 /R x 30,31000 = 0,48496

A01-FEP1 h Ayudante soldador 0,016 /R x 26,45000 = 0,42320

Subtotal: 0,90816 0,90816

Maquinaria

C206-00DW h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 0,016 /R x 3,50000 = 0,05600

Subtotal: 0,05600 0,05600

Materiales

B44Z-0LXO kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en el
taller para colocar con tornillos y con una capa de
imprimación antioxidante

1,000      x 1,14000 = 1,14000

Subtotal: 1,14000 1,14000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,02270

COSTE DIRECTO 2,12686

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06381

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,19067
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P44C-DP10P-367 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares
formados por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado,
rectangular y plancha, trabajado en taller y con una
capa de imprimación antioxidante, colocado en obra
con soldadura y tornillos

Rend.: 1,000 2,30 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,016 /R x 30,31000 = 0,48496

A01-FEP1 h Ayudante soldador 0,016 /R x 26,45000 = 0,42320

Subtotal: 0,90816 0,90816

Maquinaria

C206-00DW h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 0,016 /R x 3,50000 = 0,05600

Subtotal: 0,05600 0,05600

Materiales

B44Z-0M10 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie
L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,
trabajado en el taller para colocar con tornillos y con
una capa de imprimación antioxidante

1,000      x 1,25000 = 1,25000

Subtotal: 1,25000 1,25000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,02270

COSTE DIRECTO 2,23686

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06711

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,30397

P44C-DP3DP-368 kg Acero S355J2H según UNE-EN 10219-1, galvanizado
para pilares formados por pieza simple, en perfiles
huecos conformados en frío serie rectangular de
100x50x3 mm, trabajado en taller, colocado en
fachada de hasta 12 metros de altura con tornillos. La
partida incluye la parte proporcional de cartelas de
sujecció atronilladas a pilares y a la estructura de
hormigón, los medios de elevación, plataformas de
trabajo y todos los elementos complementarios y
accesorios necesariso para dejar la partda terminada
segun especificaiones planos.

Rend.: 1,000 3,12 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,012 /R x 30,31000 = 0,36372

A01-FEP1 h Ayudante soldador 0,012 /R x 26,45000 = 0,31740

Subtotal: 0,68112 0,68112

Maquinaria

C206-00DW h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 0,012 /R x 3,50000 = 0,04200

Subtotal: 0,04200 0,04200

Materiales
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B44Z-0LZX kg Acero S355J2H según UNE-EN 10219-1 galvanizado,
formado por pieza simple, en perfiles huecos
conformados en frío serie rectangular, trabajado en el
taller para colocar con tornillos

1,000      x 2,29000 = 2,29000

Subtotal: 2,29000 2,29000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,01703

COSTE DIRECTO 3,03015

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,09090

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,12105

P4520-M76GP-369 m3 Hormigonado para muro, con hormigón para armar
HA - 25 / F / 20 / XC2 con una cantidad de cemento
de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6,
colocado con bomba

Rend.: 1,000 138,11 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,264 /R x 18,45000 = 4,87080

A0F-000T h Oficial 1a albañil 0,066 /R x 22,37000 = 1,47642

Subtotal: 6,34722 6,34722

Maquinaria

C172-003J h Camión con bomba de hormigonar 0,162 /R x 164,75000 = 26,68950

Subtotal: 26,68950 26,68950

Materiales

B06F2-LQTJ m3 Hormigón para armar HA - 25 / F / 20 / XC2 con una
cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua
cemento =< 0.6

1,075      x 93,85000 = 100,88875

Subtotal: 100,88875 100,88875

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,15868

COSTE DIRECTO 134,08415

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,02252

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 138,10668

P4531-10Z6XP-370 m3 Zuncho de hormigón armado, para quedar visto con
una cuantía de encofrado fenolico 6 m2/m3, hormigón
hormigón para armar HA - 25 / B / 20 / XC1 con una
cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua
cemento =< 0.6 vertido con cubilote y armadura
AP500 S de acero en barras corrugadas con una
cuantía de 80 kg/m3

Rend.: 1,000 872,36 €

Unidades Precio Parcial Importe

Partidas de obra

P4B4-3FRG kg Armadura para zunchos AP500 S de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

80,000      x 1,77204 = 141,76320

P4D8-3UA9 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con tablero de
madera de pino, para zunchos de directriz recta

6,000      x 94,07722 = 564,46332

P4534-I2A4 m3 Hormigonado para zunchos, con hormigón para armar
HA - 25 / B / 20 / XC1 con una cantidad de cemento

1,000      x 140,72839 = 140,72839
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de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6,
colocado con cubilote

Subtotal: 846,95491 846,95491

COSTE DIRECTO 846,95491

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 25,40865

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 872,36356

P4534-I2A4 m3 Hormigonado para zunchos, con hormigón para armar
HA - 25 / B / 20 / XC1 con una cantidad de cemento
de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6,
colocado con cubilote

Rend.: 1,000 144,95 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000T h Oficial 1a albañil 0,342 /R x 22,37000 = 7,65054

A0D-0007 h Peón 1,368 /R x 18,45000 = 25,23960

Subtotal: 32,89014 32,89014

Materiales

B06F2-I05P m3 Hormigón para armar HA - 25 / B / 20 / XC1 con una
cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua
cemento =< 0.6

1,050      x 101,92000 = 107,01600

Subtotal: 107,01600 107,01600

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,82225

COSTE DIRECTO 140,72839

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,22185

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 144,95025

P4599-ME2K m3 Hormigonado de forjados con elementos resistentes
industrializados (CE, EHE) con hormigón para armar
HA - 25 / P / 10 / XC1 con una cantidad de cemento
de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6 y
vertido con cubilote

Rend.: 1,000 133,40 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 1,176 /R x 18,45000 = 21,69720

A0F-000T h Oficial 1a albañil 0,294 /R x 22,37000 = 6,57678

Subtotal: 28,27398 28,27398

Materiales

B06F2-I3FH m3 Hormigón para armar HA - 25 / P / 10 / XC1 con una
cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua
cemento =< 0.6

1,050      x 95,75000 = 100,53750

Subtotal: 100,53750 100,53750
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GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,70685

COSTE DIRECTO 129,51833

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,88555

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 133,40388

P45C1-I5AKP-371 m3 Hormigonado de losas inclinadas con hormigón para
armar con aditivo hidrófugo HA - 25 / B / 20 / XC1 con
una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación
agua cemento =< 0.6, colocado con bomba. La
partida incluye el fratasado manual de la cara
superior de los peldaños para dejarla vista.

Rend.: 1,000 122,23 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000T h Oficial 1a albañil 0,060 /R x 22,37000 = 1,34220

A0D-0007 h Peón 0,240 /R x 18,45000 = 4,42800

Subtotal: 5,77020 5,77020

Maquinaria

C172-003J h Camión con bomba de hormigonar 0,100 /R x 164,75000 = 16,47500

Subtotal: 16,47500 16,47500

Materiales

B06F2-I19X m3 Hormigón para armar con aditivo hidrófugo HA - 25 /
B / 20 / XC1 con una cantidad de cemento de 275
kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6

1,020      x 94,39000 = 96,27780

Subtotal: 96,27780 96,27780

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,14426

COSTE DIRECTO 118,66726

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,56002

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 122,22727

P45R4-4SSVP-372 m2 Reparación portico de hormigón armado, con
repicado del hormigón, saneado y cepillado de las
armaduras con medios manuales, pasivado de las
armaduras, imprimación anticorrosiva y puente de
unión con mortero polimérico de resinas epoxi,
restitución de la parte afectada con mortero
polimérico de reparación y carga manual de
escombros sobre contenedor

Rend.: 0,367 790,15 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000B h Oficial 1a 4,000 /R x 22,37000 = 243,81471

A0D-0007 h Peón 4,000 /R x 18,45000 = 201,08992

Subtotal: 444,90463 444,90463

Materiales

B079-06TD kg Mortero polimérico de cemento con resinas epoxi
para imprimación anticorrosiva y puente de unión

8,000      x 6,77000 = 54,16000
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B079-06TE kg Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas
y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para
reparación

250,000      x 1,01000 = 252,50000

Subtotal: 306,66000 306,66000

GASTOS AUXILIARES 3,50 % 15,57166

COSTE DIRECTO 767,13629

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 23,01409

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 790,15038

P4B0-6099P-373 u Anclaje con acero en barras corrugadas de 10 mm de
diametro, con perforación e inyectado continuo de
adhesivo de aplicación unilateral de resinas epoxi sin
disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

Rend.: 1,000 9,46 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,125 /R x 22,37000 = 2,79625

A0E-000A h Peón especialista 0,140 /R x 20,10000 = 2,81400

Subtotal: 5,61025 5,61025

Maquinaria

C208-00H9 h Equipo de inyección manual de resinas 0,125 /R x 1,78000 = 0,22250

C20G-00DT h Máquina taladradora 0,140 /R x 4,18000 = 0,58520

Subtotal: 0,80770 0,80770

Materiales

B091-06VL kg Adhesivo de resinas epoxi sin disolventes, de dos
componentes y baja viscosidad, para uso estructural
para inyectar

0,085      x 25,58000 = 2,17430

B0B7-106Q kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico
>= 500 N/mm2

0,4928      x 1,04000 = 0,51251

Subtotal: 2,68681 2,68681

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,08415

COSTE DIRECTO 9,18891

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,27567

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,46458

P4B4-3FRG kg Armadura para zunchos AP500 S de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,83 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 22,37000 = 0,22370

A01-FEP0 h Ayudante ferrallista 0,010 /R x 20,10000 = 0,20100

Subtotal: 0,42470 0,42470

Materiales

B0AM-078F kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,005      x 2,27000 = 0,01135
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B0B6-107E kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y
manipulado en taller B500S, de límite elástico >= 500
N/mm2

1,000      x 1,32962 = 1,32962

Subtotal: 1,34097 1,34097

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00637

COSTE DIRECTO 1,77204

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,05316

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,82520

P4B8-D6QKP-374 kg Armadura para losas de estructura AP500 S de acero
en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,89 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP0 h Ayudante ferrallista 0,010 /R x 20,10000 = 0,20100

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 22,37000 = 0,26844

Subtotal: 0,46944 0,46944

Materiales

B0AM-078F kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,012      x 2,27000 = 0,02724

B0B6-107E kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y
manipulado en taller B500S, de límite elástico >= 500
N/mm2

1,000      x 1,32962 = 1,32962

Subtotal: 1,35686 1,35686

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00704

COSTE DIRECTO 1,83334

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,05500

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,88834

P4BI-D9P6 kg Armadura para forjados con elementos resistentes
industrializados AP500 S de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,84 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP0 h Ayudante ferrallista 0,010 /R x 20,10000 = 0,20100

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 22,37000 = 0,22370

Subtotal: 0,42470 0,42470

Materiales

B0AM-078F kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,010      x 2,27000 = 0,02270

B0B6-107E kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y
manipulado en taller B500S, de límite elástico >= 500
N/mm2

1,000      x 1,32962 = 1,32962

Subtotal: 1,35232 1,35232
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00637

COSTE DIRECTO 1,78339

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,05350

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,83689

P4BJ-D9PG m2 Armadura para forjados con elementos resistentes
AP500 T con malla electrosoldada de barras
corrugadas de acero ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,47 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP0 h Ayudante ferrallista 0,022 /R x 20,10000 = 0,44220

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 22,37000 = 0,49214

Subtotal: 0,93434 0,93434

Materiales

B0B8-1081 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero
ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,200      x 1,98000 = 2,37600

B0AM-078F kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,018      x 2,27000 = 0,04086

Subtotal: 2,41686 2,41686

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01402

COSTE DIRECTO 3,36522

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10096

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,46617

P4D8-3UA9 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con tablero de
madera de pino, para zunchos de directriz recta

Rend.: 1,000 96,90 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,640 /R x 22,37000 = 14,31680

A01-FEOZ h Ayudante encofrador 0,480 /R x 20,10000 = 9,64800

Subtotal: 23,96480 23,96480

Materiales

B0D70-0CE m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de
espesor, para 10 usos

1,1495      x 2,24000 = 2,57488

B0D62-07PL cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150
usos

0,0201      x 13,22000 = 0,26572

B0AK-07AS kg Clavo de acero 0,1007      x 1,93000 = 0,19435

B0D31-07P4 m3 Lata de madera de pino 0,1501      x 437,19000 = 65,62222

B0D21-07O m Tablón de madera de pino para 10 usos 1,991      x 0,43000 = 0,85613

Subtotal: 69,51330 69,51330
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GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,59912

COSTE DIRECTO 94,07722

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,82232

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 96,89954

P4DC-3UY2P-375 m2 Montaje y desmontaje de encofrado de losas
inclinadas, a una altura <= 3 m, con tablero de
madera de pino forrado con tablero fenólico para
dejar el hormigón visto. La partida incuye los fondos,
tabicas y forntales de los peldaños, con sus
correspondientes berenjenos.

Rend.: 1,000 70,76 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEOZ h Ayudante encofrador 1,100 /R x 20,10000 = 22,11000

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 1,100 /R x 22,37000 = 24,60700

Subtotal: 46,71700 46,71700

Materiales

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrante 0,060      x 2,80000 = 0,16800

B0D70-0CF1 m2 Tablero elaborado con aglomerado hidrófugo con 2
caras plastificadas, de 10 mm de espesor, para 1 uso

1,150      x 13,45000 = 15,46750

B0D70-0CE m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de
espesor, para 10 usos

1,100      x 2,24000 = 2,46400

B0D62-07PL cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150
usos

0,0151      x 13,22000 = 0,19962

B0D31-07P4 m3 Lata de madera de pino 0,004      x 437,19000 = 1,74876

B0D21-07O m Tablón de madera de pino para 10 usos 1,298      x 0,43000 = 0,55814

B0AK-07AS kg Clavo de acero 0,106      x 1,93000 = 0,20458

Subtotal: 20,81060 20,81060

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 1,16793

COSTE DIRECTO 68,69553

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,06087

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 70,75639

P4DG-3XTEP-376 m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, para
muros de base rectilínea, encofrados a dos caras, de
altura <= 6 m, para dejar el hormigón visto

Rend.: 1,000 37,89 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,660 /R x 22,37000 = 14,76420

A01-FEOZ h Ayudante encofrador 0,726 /R x 20,10000 = 14,59260

Subtotal: 29,35680 29,35680

Materiales

B0D21-07O m Tablón de madera de pino para 10 usos 2,090      x 0,43000 = 0,89870

B0AM-078G kg Alambre recocido de diámetro 3 mm 0,200      x 2,06000 = 0,41200
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B0D31-07P4 m3 Lata de madera de pino 0,001      x 437,19000 = 0,43719

B0D62-07PK cu Puntal metálico y telescópico para 5 m de altura y 150
usos

0,0101      x 31,72000 = 0,32037

B0D62-07PL cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150
usos

0,0101      x 13,22000 = 0,13352

B0D70-0CE m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de
espesor, para 5 usos

1,050      x 4,00000 = 4,20000

B0AK-07AS kg Clavo de acero 0,1501      x 1,93000 = 0,28969

Subtotal: 6,69147 6,69147

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,73392

COSTE DIRECTO 36,78219

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,10347

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 37,88566

P4L5-MBB1P-377 m2 Formación de forjado 15 cm de espesor total, con
planchas colaborantes de acero galvanizado, de
espesor 0,75 mm, de 200 a 210 mm de paso de
malla, para una sobrecarga (uso+permanentes) de 5
a 5 kN/m2, luz menor de 4,0 m, con una cuantía de
8,0 kg/m2 de armadura AP500 S de acero en barras
corrugadas, armadura AP500 T en mallas
electrosoldadas de 15x30 cm, 6 y 6 mm de D y una
cuantía de 0,120 m3/m2 de hormigonado de forjados
con elementos resistentes industrializados (CE, EHE)
con hormigón para armar HA - 25 / P / 10 / XC1 con
una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación
agua cemento =< 0.6 y vertido con cubilote. La
partida incluye la parte proporcional per chapas
plegadas para formación de tabicas en laterales

Rend.: 1,000 60,01 €

Unidades Precio Parcial Importe

Partidas de obra

P4599-ME2 m3 Hormigonado de forjados con elementos resistentes
industrializados (CE, EHE) con hormigón para armar
HA - 25 / P / 10 / XC1 con una cantidad de cemento
de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6 y
vertido con cubilote

0,120      x 129,51833 = 15,54220

P4BI-D9P6 kg Armadura para forjados con elementos resistentes
industrializados AP500 S de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

8,000      x 1,78339 = 14,26712

P4BJ-D9PG m2 Armadura para forjados con elementos resistentes
AP500 T con malla electrosoldada de barras
corrugadas de acero ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

1,000      x 3,36522 = 3,36522

P4LC-6549 m2 Perfil de chapa para forjado colaborante, de acero
galvanizado de 1,2 mm de espesor, de 200 a 210 mm
de paso de malla y 60 mm de altura máxima, peso de
14 a 15 kg/m2 y un momento de inercia de 85 a 90
cm4, colocado sobre estructura

1,000      x 25,08343 = 25,08343

Subtotal: 58,25797 58,25797
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COSTE DIRECTO 58,25797

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,74774

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 60,00571

P4L5-MBBWP-378 m2 Formación de forjado 10 cm de espesor total, con
planchas colaborantes de acero galvanizado, de
espesor 1,0 mm, de 200 a 210 mm de paso de malla,
para una sobrecarga (uso+permanentes) de 4 a 5
kN/m2, luz menor de 3,0 m, con una cuantía de 8,0
kg/m2 de armadura AP500 S de acero en barras
corrugadas, armadura AP500 T en mallas
electrosoldadas de 15x30 cm, 6 y 6 mm de D y una
cuantía de 0,067 m3/m2 de hormigonado de forjados
con elementos resistentes industrializados (CE, EHE)
con hormigón para armar HA - 25 / P / 10 / XC1 con
una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación
agua cemento =< 0.6 y vertido con cubilote. La
partida incluye la parte proporcional per chapas
plegadas para formación de tabicas en laterales

Rend.: 1,000 52,94 €

Unidades Precio Parcial Importe

Partidas de obra

P4LC-6549 m2 Perfil de chapa para forjado colaborante, de acero
galvanizado de 1,2 mm de espesor, de 200 a 210 mm
de paso de malla y 60 mm de altura máxima, peso de
14 a 15 kg/m2 y un momento de inercia de 85 a 90
cm4, colocado sobre estructura

1,000      x 25,08343 = 25,08343

P4599-ME2 m3 Hormigonado de forjados con elementos resistentes
industrializados (CE, EHE) con hormigón para armar
HA - 25 / P / 10 / XC1 con una cantidad de cemento
de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6 y
vertido con cubilote

0,067      x 129,51833 = 8,67773

P4BI-D9P6 kg Armadura para forjados con elementos resistentes
industrializados AP500 S de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

8,000      x 1,78339 = 14,26712

P4BJ-D9PG m2 Armadura para forjados con elementos resistentes
AP500 T con malla electrosoldada de barras
corrugadas de acero ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

1,000      x 3,36522 = 3,36522

Subtotal: 51,39350 51,39350

COSTE DIRECTO 51,39350

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,54181

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 52,93531

P4LC-6549 m2 Perfil de chapa para forjado colaborante, de acero
galvanizado de 1,2 mm de espesor, de 200 a 210 mm
de paso de malla y 60 mm de altura máxima, peso de
14 a 15 kg/m2 y un momento de inercia de 85 a 90
cm4, colocado sobre estructura

Rend.: 1,000 25,84 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,120 /R x 22,37000 = 2,68440



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 246

PARTIDAS DE OBRA

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,240 /R x 20,10000 = 4,82400

Subtotal: 7,50840 7,50840

Materiales

B4L2-FGL1 m2 Perfil de chapa colaborante de acero galvanizado de
0,75 mm de espesor, de 200 a 210 mm de paso de
malla y 60 mm de altura máxima, peso de 14 a 15
kg/m2 y un momento de inercia de 85 a 90 cm4

1,020      x 17,12000 = 17,46240

Subtotal: 17,46240 17,46240

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,11263

COSTE DIRECTO 25,08343

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,75250

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 25,83593

P4Z0-61TFP-379 u Anclaje con taco acero inoxidable de 20 mm de
diámetro y 230 mm longitud, con tornillo, arandela y
tuerca de acero inoxidable, sobre soporte de hormigón

Rend.: 1,000 28,48 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,210 /R x 22,37000 = 4,69770

Subtotal: 4,69770 4,69770

Maquinaria

C20G-00DT h Máquina taladradora 0,053 /R x 4,18000 = 0,22154

Subtotal: 0,22154 0,22154

Materiales

B0AP-07J0 u Taco de acero de d 20 mm, con tornillo, arandela y
tuerca de acero inoxidable y 230 mm de longitud

1,000      x 22,66000 = 22,66000

Subtotal: 22,66000 22,66000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,07047

COSTE DIRECTO 27,64971

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,82949

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 28,47920

P4Z0-61TG u Anclaje con taco acero inoxidable de 10 mm de
diámetro y 100 mm longitud, con tornillo, arandela y
tuerca de acero inoxidable, sobre soporte de hormigón

Rend.: 1,000 8,71 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,210 /R x 22,37000 = 4,69770

Subtotal: 4,69770 4,69770

Maquinaria

C20G-00DT h Máquina taladradora 0,053 /R x 4,18000 = 0,22154

Subtotal: 0,22154 0,22154
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Materiales

B0AP-07IU u Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y
tuerca de acero inoxidable y 100 mm de longitud

1,000      x 3,47000 = 3,47000

Subtotal: 3,47000 3,47000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,07047

COSTE DIRECTO 8,45971

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,25379

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,71350

P4Z4-3HF5P-380 dm3 Base de nivelación con mortero de alta resistencia,
incluso parte proporcional de encofrado, para el
calzado de bases de pavimento, colocado
manualmente

Rend.: 1,000 1,36 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,003 /R x 18,45000 = 0,05535

A0F-000B h Oficial 1a 0,050 /R x 22,37000 = 1,11850

Subtotal: 1,17385 1,17385

Materiales

B07F-0LT7 m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 450 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:3 y 15 N/mm2 de resistencia
a compresión, elaborado en obra

0,001      x 128,99660 = 0,12900

Subtotal: 0,12900 0,12900

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01761

COSTE DIRECTO 1,32046

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,03961

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,36007

P542-8ZTTP-381 m2 Sustitución de planchas deteriorades de cubierta con
perfil minionda de 0,75 mm de espesor, con una
inercia entre 4 y 5 cm4 y una masa superficial entre 6
y 7 kg/m2, acabada liso de color estándard, colocado
con fijaciones mecánicas. La partida incluye la
retirada del material sustituido.

Rend.: 1,000 50,99 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,900 /R x 20,10000 = 18,09000

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,900 /R x 22,37000 = 20,13300

Subtotal: 38,22300 38,22300

Materiales

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 2,400      x 0,19000 = 0,45600

B0CH4-20U m2 Perfil minionda de 0,75 mm de espesor, con una
inercia entre 4 y 5 cm4 y una masa superficial entre 6
y 7 kg/m2, acabada liso de color estándard, acabado
liso, de color estándard, según la norma UNE-EN
14782

1,050      x 9,60000 = 10,08000
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Subtotal: 10,53600 10,53600

Partidas de obra

P2R6-4I4A m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus
inertes o no peligrosos (no especiales) a instalación
autorizada de gestión de residuos, con camión para
transporte de 20 t, con un recorrido de más de 10 y
hasta 15 km

0,020      x 8,73866 = 0,17477

Subtotal: 0,17477 0,17477

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,57335

COSTE DIRECTO 49,50712

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,48521

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 50,99233

P542-8ZYCP-382 m2 Revestimiento fachada torre ascensor con chapa
metálica minionda galvanizada y prelacada de 1 mm
de espesor, acabada liso de color estándard,
colocado con fijaciones mecánicas. La partida incluye
la colocación de rasteles de tubo metálico
galvanizado fijados a la estructura de la caja del
ascensor. La partida incluye la parte proporcional de
remates y los medios de elevación para trabajos a
una altura maxima de 15 m.

Rend.: 1,000 48,43 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,300 /R x 20,10000 = 6,03000

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,300 /R x 22,37000 = 6,71100

Subtotal: 12,74100 12,74100

Maquinaria

C15I-00K3 h Alquiler de plataforma autopropulsada con cesta
sobre brazo articulado para una altura de trabajo de
25 m, sin operario

0,300 /R x 34,39000 = 10,31700

Subtotal: 10,31700 10,31700

Materiales

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 5,500      x 0,19000 = 1,04500

B0CH4-20U m2 Perfil nervado de chapa de acero galvanizada y
lacada con 4 nervios separados entre 280 y 290 mm y
una altura entre 20 y 25 mm de 1 mm de espesor, con
una inercia entre 5 y 6 cm4 y una masa superficial
entre 8 y 9 kg/m2, acabado liso, de color estándard,
según la norma UNE-EN 14782

1,050      x 12,26000 = 12,87300

B0CH4-1001 m Rsatel tubo galvanizado 40x40 mm 1,000      x 9,85000 = 9,85000

Subtotal: 9,85000 9,85000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,19112

COSTE DIRECTO 47,01712

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,41051

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 48,42763



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 249

PARTIDAS DE OBRA

P542-8ZYDP-383 m2 Cubierta con perfil minionda de 0,75 mm de espesor,
con una inercia entre 4 y 5 cm4 y una masa
superficial entre 6 y 7 kg/m2, acabada liso de color
estándard, colocado con fijaciones mecánicas

Rend.: 1,000 19,92 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,200 /R x 22,37000 = 4,47400

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,200 /R x 20,10000 = 4,02000

Subtotal: 8,49400 8,49400

Materiales

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 3,380      x 0,19000 = 0,64220

B0CH4-20U m2 Perfil minionda de 0,75 mm de espesor, con una
inercia entre 4 y 5 cm4 y una masa superficial entre 6
y 7 kg/m2, acabada liso de color estándard, acabado
liso, de color estándard, según la norma UNE-EN
14782

1,050      x 9,60000 = 10,08000

Subtotal: 10,72220 10,72220

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,12741

COSTE DIRECTO 19,34361

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,58031

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,92392

P542-8ZYTP-384 m2 Revestimento fachadas con perfil minionda de 0,75
mm de espesor perforada para ventilación sala de
maquinas, con una inercia entre 4 y 5 cm4 y una
masa superficial entre 6 y 7 kg/m2, acabada liso de
color estándard, colocado con fijaciones mecánicas

Rend.: 1,000 27,21 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,160 /R x 22,37000 = 3,57920

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,160 /R x 20,10000 = 3,21600

Subtotal: 6,79520 6,79520

Materiales

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 5,500      x 0,19000 = 1,04500

B0CH4-A00 2 Perfil minionda de 0,75 mm de espesor perforada
para ventilación sala de maquinas, con una inercia
entre 4 y 5 cm4 y una masa superficial entre 6 y 7
kg/m2

1,100      x 16,80000 = 18,48000

Subtotal: 18,48000 18,48000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,10193

COSTE DIRECTO 26,42213

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,79266

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 27,21479
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P542-9010P-385 u Desmontaje y posterior colocación de plancha
galvanizada minionada de la acual cubierta inclinada
para permitir la colocación de los soportes de linea de
vida anclados al forjado de hormigón. La partida
contempla la retirada de los tornillos, el
desplazamineto de las chapas para permitir el acceso
al bajocubierta de los operarios, la formación del
encaje en la zona del pilar de la linea de vida y la
recolocación de las chapas con nuevos tornillos y
arandelas de goma.

Rend.: 1,000 50,47 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 1,000 /R x 22,37000 = 22,37000

A01-FEP3 h Ayudante colocador 1,000 /R x 20,10000 = 20,10000

Subtotal: 42,47000 42,47000

Materiales

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 31,000      x 0,19000 = 5,89000

Subtotal: 5,89000 5,89000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,63705

COSTE DIRECTO 48,99705

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,46991

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 50,46696

P54C-I7QRP-386 m Remate esquinas de plancha de acero plegada con
acabado galvanizado y prelacado, de 0,8 mm de
espesor, 25 cm de desarrollo, como máximo, con 5
pliegues, para borde libre, colocado con fijaciones
mecánicas

Rend.: 1,000 19,83 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,300 /R x 22,37000 = 6,71100

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,150 /R x 20,10000 = 3,01500

Subtotal: 9,72600 9,72600

Materiales

B0CHK-2OS m Remate de plancha de acero plegada con acabado
galvanizado y prelacado, de 0,8 mm de espesor, 50
cm de desarrollo, como máximo, con 3 pliegues, para
borde libre

1,071      x 7,69000 = 8,23599

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 6,000      x 0,19000 = 1,14000

Subtotal: 9,37599 9,37599

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,14589

COSTE DIRECTO 19,24788

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,57744

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,82532
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P54C-I7QUP-387 m Remate de plancha de acero plegada con acabado
galvanizado y prelacado, de 0,8 mm de espesor, 50
cm de desarrollo, como máximo, con 3 pliegues, para
borde libre, colocado con fijaciones mecánicas

Rend.: 1,000 19,83 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,300 /R x 22,37000 = 6,71100

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,150 /R x 20,10000 = 3,01500

Subtotal: 9,72600 9,72600

Materiales

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 6,000      x 0,19000 = 1,14000

B0CHK-2OS m Remate de plancha de acero plegada con acabado
galvanizado y prelacado, de 0,8 mm de espesor, 50
cm de desarrollo, como máximo, con 3 pliegues, para
borde libre

1,071      x 7,69000 = 8,23599

Subtotal: 9,37599 9,37599

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,14589

COSTE DIRECTO 19,24788

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,57744

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,82532

P54C-JI0IP-388 m Cumbrera de plancha de acero plegada con acabado
galvanizado y prelacado, de 0,8 mm de espesor, 60
cm de desarrollo, como máximo, con 3 pliegues, para
cumbrera, colocado con fijaciones mecánicas

Rend.: 1,000 18,55 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,250 /R x 22,37000 = 5,59250

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,125 /R x 20,10000 = 2,51250

Subtotal: 8,10500 8,10500

Materiales

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 6,000      x 0,19000 = 1,14000

B0CHK-2OT m Remate de plancha de acero plegada con acabado
galvanizado y prelacado, de 0,8 mm de espesor, 60
cm de desarrollo, como máximo, con 3 pliegues, para
cumbrera

1,071      x 8,07000 = 8,64297

Subtotal: 9,78297 9,78297

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,12158

COSTE DIRECTO 18,00955

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,54029

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,54983
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P5Z24-H8KDP-389 m2 Solera tablero e=22mm,colocado con fijaciones
mecánicas

Rend.: 1,000 10,56 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 0,080 /R x 22,77000 = 1,82160

Subtotal: 1,82160 1,82160

Materiales

B0CU9-TS8 m2 Tablero de partículas de madera aglomeradas con
resina sintética, de [null] de espesor, para ambiente
[null] tipo [null] según UNE-EN 309, reacción al fuego
[null], acabado revestido con chapa de [null], [null]

1,030      x 6,08000 = 6,26240

B0H1-0OL2 m2 Tabla de madera de pino machihembrada de 22 mm
de espesor

0,160      x 13,38000 = 2,14080

Subtotal: 8,40320 8,40320

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02732

COSTE DIRECTO 10,25212

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,30756

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,55969

P5ZDC-IC70P-390 m Remate-minbel inferior del muro cortina, con dos
piezas de plancha de acero plegada con acabado
galvanizado y prelacado, de 1,5 mm de espesor, 30
cm de desarrollo, como máximo, con 5 pliegues, y
con aislamiento XPS de 50 mm intercalado, colocado
con fijaciones mecánicas, y sellado

Rend.: 1,000 25,25 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,250 /R x 22,37000 = 5,59250

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,125 /R x 20,10000 = 2,51250

Subtotal: 8,10500 8,10500

Materiales

B7JE-0GTM dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de
base silicona neutra monocomponente

0,050      x 19,34000 = 0,96700

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 6,000      x 0,19000 = 1,14000

B0CHK-2OP m Remate de plancha de acero plegada con acabado
galvanizado y prelacado, de 1,5 mm de espesor, 30
cm de desarrollo, como máximo, con 3 pliegues, para
mimbel

1,071      x 13,24000 = 14,18004

Subtotal: 16,28704 16,28704

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,12158

COSTE DIRECTO 24,51362

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,73541

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 25,24902
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P5ZJ2-I07DP-391 m Remate en esquinas del muro cortina con dos
planchas de acero plegada con acabado galvanizado
y prelacado, de 1 mm de espesor, 60 cm de
desarrollo cada una como máximo, con 3 pliegues,
colocado con fijaciones mecánicas, y sellado. La
partida incluye el aislamiento interior de poliestireno
extrusionado de 100 mm de espesor fijado con
adhesivo especifico, las fijaciones contra la perfileria
de aluminio del muro cortina y perfiles estructurales,
los medios de elevación y plataformas de trabajo, los
remates finales y todos los accesorios y
complementos necesarios para dejar la partida
terminada según detalle planos.

Rend.: 1,000 56,18 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,300 /R x 20,10000 = 6,03000

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,300 /R x 22,37000 = 6,71100

Subtotal: 12,74100 12,74100

Maquinaria

C15I-00K3 h Alquiler de plataforma autopropulsada con cesta
sobre brazo articulado para una altura de trabajo de
25 m, sin operario

0,300 /R x 34,39000 = 10,31700

Subtotal: 10,31700 10,31700

Materiales

B0CHK-0GT m Remate de plancha de acero plegada con acabado
galvanizado y prelacado, de 1 mm de espesor, 60 cm
de desarrollo, como máximo, con 5 pliegues, para
canalón exterior

2,000      x 9,50000 = 19,00000

B7JE-0GTM dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de
base silicona neutra monocomponente

0,025      x 19,34000 = 0,48350

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 6,000      x 0,19000 = 1,14000

Subtotal: 20,62350 20,62350

Partidas de obra

P7C25-HG0 m2 Aislamiento de plancha de poliestireno extruido
(XPS), de 100 mm de espesor, resistencia a
compresión >=250 kPa, resistencia térmica entre
2.941 y 2,703 m2·K/W, con la superficie lisa y borde
machihembrado, colocada con adhesivo de
formulación específica

0,500      x 21,34669 = 10,67335

Subtotal: 10,67335 10,67335

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,19112

COSTE DIRECTO 54,54597

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,63638

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 56,18234
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P5ZJ2-I07JP-392 m Remate superior del muro cortina en entrega contra la
cara inferior de la cubierta, con plancha de acero
plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 1
mm de espesor, formado por dos piezas de 100 cm
de desarrollo total, como máximo, con 5 pliegues,
colocado con fijaciones mecánicas, y sellado. La
partida incluye la retirada del remate existente y de la
primera hilada de tornillos de fijación de la cubierta de
chapa, su substitución por nuevos tornillos para
fijación del remate bajo la chapa de cubierta, el
aislamiento interior de poliestireno extrusionado de
100 mm de espesor fijado con adhesivo especifico,
las fijaciones inferiores contra la perfileria existente i
la de aluminio del muro cortina, los medios de
elevación y plataformas de trabajo, los remates en
esquina y todos los accesorios y complementos
necesarios para dejar la partida terminada según
detalle planos.

Rend.: 1,000 45,52 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,300 /R x 22,37000 = 6,71100

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,300 /R x 20,10000 = 6,03000

Subtotal: 12,74100 12,74100

Maquinaria

C15I-00K3 h Alquiler de plataforma autopropulsada con cesta
sobre brazo articulado para una altura de trabajo de
25 m, sin operario

0,300 /R x 34,39000 = 10,31700

Subtotal: 10,31700 10,31700

Materiales

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 6,000      x 0,19000 = 1,14000

B7JE-0GTM dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de
base silicona neutra monocomponente

0,025      x 19,34000 = 0,48350

B0CHK-2O m Remate de plancha de acero plegada con acabado
galvanizado y prelacado, de 1 mm de espesor, 100
cm de desarrollo, como máximo, con 5 pliegues, para
canalón exterior

1,071      x 12,06000 = 12,91626

Subtotal: 14,53976 14,53976

Partidas de obra

P7C25-HG0 m2 Aislamiento de plancha de poliestireno extruido
(XPS), de 100 mm de espesor, resistencia a
compresión >=250 kPa, resistencia térmica entre
2.941 y 2,703 m2·K/W, con la superficie lisa y borde
machihembrado, colocada con adhesivo de
formulación específica

0,300      x 21,34669 = 6,40401

Subtotal: 6,40401 6,40401

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,19112

COSTE DIRECTO 44,19289

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,32579

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 45,51867
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P5ZJ2-I07RP-393 m Remate del muro cortina con pavimento de P1 con
una plancha de acero plegada con acabado
galvanizado y prelacado, de 1 mm de espesor, 30 cm
de desarrollo máximo, con 3 pliegues, colocado con
fijaciones mecánicas, y sellado. La partida incluye los
remates y todos los accesorios y complementos
necesarios para dejar la partida terminada según
detalle planos.

Rend.: 1,000 17,73 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,150 /R x 22,37000 = 3,35550

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,150 /R x 20,10000 = 3,01500

Subtotal: 6,37050 6,37050

Materiales

B0CHK-0GT m Remate de plancha de acero plegada con acabado
galvanizado y prelacado, de 1 mm de espesor, 60 cm
de desarrollo, como máximo, con 5 pliegues, para
canalón exterior

1,000      x 9,50000 = 9,50000

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 4,000      x 0,19000 = 0,76000

B7JE-0GTM dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de
base silicona neutra monocomponente

0,025      x 19,34000 = 0,48350

Subtotal: 10,74350 10,74350

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,09556

COSTE DIRECTO 17,20956

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,51629

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 17,72584

P5ZJ2-I07TP-394 m Remate en frontón del muro cortina con dos planchas
de acero plegada con acabado galvanizado y
prelacado, de 1 mm de espesor, 60 cm de desarrollo
cada una como máximo, con 3 pliegues, colocado con
fijaciones mecánicas, y sellado. La partida incluye el
aislamiento interior de poliestireno extrusionado de
100 mm de espesor fijado con adhesivo especifico,
las fijaciones contra la perfileria de aluminio del muro
cortina y perfiles estructurales, los medios de
elevación y plataformas de trabajo, los remates
finales y todos los accesorios y complementos
necesarios para dejar la partida terminada según
detalle planos.

Rend.: 1,000 56,18 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,300 /R x 22,37000 = 6,71100

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,300 /R x 20,10000 = 6,03000

Subtotal: 12,74100 12,74100

Maquinaria

C15I-00K3 h Alquiler de plataforma autopropulsada con cesta
sobre brazo articulado para una altura de trabajo de
25 m, sin operario

0,300 /R x 34,39000 = 10,31700
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Subtotal: 10,31700 10,31700

Materiales

B7JE-0GTM dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de
base silicona neutra monocomponente

0,025      x 19,34000 = 0,48350

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 6,000      x 0,19000 = 1,14000

B0CHK-0GT m Remate de plancha de acero plegada con acabado
galvanizado y prelacado, de 1 mm de espesor, 60 cm
de desarrollo, como máximo, con 5 pliegues, para
canalón exterior

2,000      x 9,50000 = 19,00000

Subtotal: 20,62350 20,62350

Partidas de obra

P7C25-HG0 m2 Aislamiento de plancha de poliestireno extruido
(XPS), de 100 mm de espesor, resistencia a
compresión >=250 kPa, resistencia térmica entre
2.941 y 2,703 m2·K/W, con la superficie lisa y borde
machihembrado, colocada con adhesivo de
formulación específica

0,500      x 21,34669 = 10,67335

Subtotal: 10,67335 10,67335

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,19112

COSTE DIRECTO 54,54597

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,63638

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 56,18234

P6131-FJ3SP-395 m2 Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec®
CITY 14 Acústico(Cerámica Sampedro), o similar, de
330x249x140 mm. para revestir, recibida con junta de
mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de espesor,
resistencia térmica sin revestimientos 0,587 m²K/W,
resistencia a compresión 15N/mm² i/replanteo,
maestra de nivelación y aplomado, p.p. de piezas
especiales, conectores, mermas, roturas, humedecido
de piezas, limpieza y medios. La partida incluye la
parte proporcional de piezas especiales para relleno
vertical formando pilares de hormigón, piezas en U
para la formación de zunchos, las armaduras con
barras de 10 mm, el relleno de hormigón, las
conexiones a pilares y el armado con armadura
Murfor.

Rend.: 0,635 35,66 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000T h Oficial 1a albañil 0,340 /R x 22,37000 = 11,97764

A0D-0007 h Peón 0,340 /R x 18,45000 = 9,87874

Subtotal: 21,85638 21,85638

Materiales

B0B7-106Q kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico
>= 500 N/mm2

1,000      x 1,04000 = 1,04000

B0FB2-0D61 u Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec®
CITY 14 Acústico(Cerámica Sampedro), o similar, de
330x249x140 mm. para revestir, recibida con junta de
mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de espesor

16,6036      x 0,53000 = 8,79991
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B06F2-HZB m3 Hormigón para armar HA - 25 / B / 20 / XC2 con una
cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua
cemento =< 0.6

0,020      x 90,68000 = 1,81360

Subtotal: 11,65351 11,65351

Partidas de obra

P61Z1-45OB u Anclaje de cerramiento primario a la estructura de
hormigón con fleje de acero laminado en frío, de 150
mm de longitud, colocado en la obra con fijaciones
mecánicas

0,200      x 2,83056 = 0,56611

Subtotal: 0,56611 0,56611

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,54641

COSTE DIRECTO 34,62241

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,03867

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 35,66108

P6131-FJUIP-396 m2 Tapado de agujeros en forjado de instalaciones de
climatizacón anuladas a base de retirada de rejillas
de aluminio, encofrado realizado por la parte superior
del forjado, clavado de esperas de acero corrugado
de 10 mm en tabicas de hormigón, hormigonado y
fratasado manual de la superficie.

Rend.: 0,993 533,62 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000T h Oficial 1a albañil 10,000 /R x 22,37000 = 225,27694

A0D-0007 h Peón 10,000 /R x 18,45000 = 185,80060

Subtotal: 411,07754 411,07754

Materiales

B0B7-106Q kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico
>= 500 N/mm2

10,000      x 1,04000 = 10,40000

B4L2-FGL1 m2 Perfil de chapa colaborante de acero galvanizado de
0,75 mm de espesor, de 200 a 210 mm de paso de
malla y 60 mm de altura máxima, peso de 14 a 15
kg/m2 y un momento de inercia de 85 a 90 cm4

1,800      x 17,12000 = 30,81600

B06F2-HZB m3 Hormigón para armar HA - 25 / B / 20 / XC2 con una
cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua
cemento =< 0.6

0,300      x 90,68000 = 27,20400

Subtotal: 68,42000 68,42000

Partidas de obra

P61Z1-45OB u Anclaje de cerramiento primario a la estructura de
hormigón con fleje de acero laminado en frío, de 150
mm de longitud, colocado en la obra con fijaciones
mecánicas

10,000      x 2,83056 = 28,30560

Subtotal: 28,30560 28,30560
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GASTOS AUXILIARES 2,50 % 10,27694

COSTE DIRECTO 518,08008

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 15,54240

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 533,62248

P61Z1-45OB u Anclaje de cerramiento primario a la estructura de
hormigón con fleje de acero laminado en frío, de 150
mm de longitud, colocado en la obra con fijaciones
mecánicas

Rend.: 1,000 2,92 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000T h Oficial 1a albañil 0,100 /R x 22,37000 = 2,23700

Subtotal: 2,23700 2,23700

Materiales

B0AL-07AP cu Clavos de impacto de acero 0,020      x 26,05000 = 0,52100

B0DZ3-0F6 m Fleje 0,150      x 0,26000 = 0,03900

Subtotal: 0,56000 0,56000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03356

COSTE DIRECTO 2,83056

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08492

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,91547

P653-8IGRP-397 m2 Aislamiento RF-90 suelo, formado por tres placas de
yeso laminado, colocada la primera con pasta de
yeso, formado por tres placas tipo resistente al fuego
(F)de 12,5 mm de espesor cada una, fijadas
mecánicamente.

Rend.: 1,000 48,22 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,200 /R x 22,37000 = 4,47400

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,100 /R x 20,10000 = 2,01000

Subtotal: 6,48400 6,48400

Materiales

B0CC0-21O m2 Placa de yeso laminado resistente al fuego (F) y
espesor 12,5 mm, con borde afinado (BA), según la
norma UNE-EN 520

3,120      x 10,08000 = 31,44960

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 0,720      x 12,20000 = 8,78400

Subtotal: 40,23360 40,23360

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,09726

COSTE DIRECTO 46,81486

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,40445

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 48,21931
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P653-8IGWP-398 m2 Faldón situado adosado e al muro cortina de cristal
en la part esuperior de planta baja, formado por
placas de yeso laminado con estructura sencilla
normal y perfilería de plancha de acero galvanizado,
con un espesor total del faldón de 108 mm, colgantes
cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48
mm de ancho, 2 placas tipo resistente al fuego (F) en
una cara y 1 en la otra cara de 12,5 mm de espesor
cada una, fijadas mecánicamente. La partida incluyen
los refuerzos para anclaje al techo y paredes, los
medios de elevación y plataformas de trabajo, asi
como el rejuntado y pulido, para dejar los paramentos
listos para pintar.

Rend.: 1,000 72,54 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,330 /R x 22,37000 = 7,38210

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,330 /R x 20,10000 = 6,63300

Subtotal: 14,01510 14,01510

Maquinaria

C15I-00K3 h Alquiler de plataforma autopropulsada con cesta
sobre brazo articulado para una altura de trabajo de
25 m, sin operario

0,200 /R x 34,39000 = 6,87800

Subtotal: 6,87800 6,87800

Materiales

B0CC0-21O m2 Placa de yeso laminado resistente al fuego (F) y
espesor 12,5 mm, con borde afinado (BA), según la
norma UNE-EN 520

3,090      x 10,08000 = 31,14720

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho
para juntas de placas de yeso laminado

0,470      x 0,66000 = 0,31020

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo 6,000      x 0,24000 = 1,44000

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 0,720      x 12,20000 = 8,78400

B6B1-0KK7 m Montante de plancha de acero galvanizado, en
paramentos verticales con perfiles 48 mm de anchura

3,675      x 1,25000 = 4,59375

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 0,120      x 3,78000 = 0,45360

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de
yeso laminado

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B6B1-0KK3 m Canal de plancha de acero galvanizado, en
paramentos horizontales con perfiles 48 mm de
anchura

0,9975      x 1,21000 = 1,20698

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 0,800      x 1,54000 = 1,23200

Subtotal: 49,32773 49,32773

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,21023

COSTE DIRECTO 70,43106

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,11293

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 72,54399
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P654-8M56P-399 m2 Tabique trasdosado, montado de 220 a 540 cm de
altura, de placas de yeso laminado standard (A) de
12.5mm a una sola cara, con aislamiento de placas
de lana de roca formado por estructura sencilla
normal con perfilería de plancha de acero
galvanizado, con un espesor total del tabique de 63
mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y
canales de 48 mm de ancho, fijadas mecánicamente
y aislamiento de placas de lana mineral de roca de
resistencia térmica >= 1,081 m2·K/W. La partida
inclyue el rejuntado y pulido de juntas y los soportes
de ssutencación para el tabique trasdosado colgado
en la parte alta de la pared.

Rend.: 1,000 36,03 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,300 /R x 22,37000 = 6,71100

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,300 /R x 20,10000 = 6,03000

Subtotal: 12,74100 12,74100

Materiales

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 0,400      x 1,54000 = 0,61600

B0CC0-21O m2 Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 12,5
mm, con borde afinado (BA), según la norma
UNE-EN 520

1,030      x 7,70000 = 7,93100

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 0,210      x 12,20000 = 2,56200

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 0,120      x 3,78000 = 0,45360

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo 6,000      x 0,24000 = 1,44000

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho
para juntas de placas de yeso laminado

0,470      x 0,66000 = 0,31020

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de
yeso laminado

2,000      x 0,04000 = 0,08000

B6B1-0KK7 m Montante de plancha de acero galvanizado, en
paramentos verticales con perfiles 48 mm de anchura

3,675      x 1,25000 = 4,59375

B6B1-0KK3 m Canal de plancha de acero galvanizado, en
paramentos horizontales con perfiles 48 mm de
anchura

0,9975      x 1,21000 = 1,20698

B7C93-0IWX m2 Placa semirígida de lana mineral de roca (MW), de
densidad 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de espesor, con
una conductividad térmica <= 0.037 W/(m·K) y
resistencia térmica >= 1,081 m2·K/W

1,030      x 2,77000 = 2,85310

Subtotal: 22,04663 22,04663

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,19112

COSTE DIRECTO 34,97875

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,04936

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 36,02811



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 261

PARTIDAS DE OBRA

P654-8M64P-400 m2 Tabique trasdosado autoportante, montado en
pasarela metalica de 220 a 330 cm de altura, de
placas de yeso laminado standard (A) de 12,5 mm a
una sola cara, con aislamiento de placas de lana de
roca formado por estructura sencilla normal con
perfilería de plancha de acero galvanizado, con un
espesor total del tabique de 82,5 mm, montantes
cada 400 mm de 70 mm de ancho y canales de 70
mm de ancho, fijadas mecánicamente y aislamiento
de placas de lana mineral de roca de resistencia
térmica >= 1,081 m2·K/W. La partida inclyue el
rejuntado y pulido de juntas y los soportes de
sutencación y los tornapuntas para el tabique
autoportante trasdosado colgado en la parte alta de la
pasarela

Rend.: 1,000 56,78 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,700 /R x 20,10000 = 14,07000

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,700 /R x 22,37000 = 15,65900

Subtotal: 29,72900 29,72900

Materiales

B7C93-0IWX m2 Placa semirígida de lana mineral de roca (MW), de
densidad 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de espesor, con
una conductividad térmica <= 0.037 W/(m·K) y
resistencia térmica >= 1,081 m2·K/W

1,030      x 2,77000 = 2,85310

B6B1-0KK7 m Montante de plancha de acero galvanizado, en
paramentos verticales con perfiles 48 mm de anchura

6,000      x 1,25000 = 7,50000

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de
yeso laminado

2,000      x 0,04000 = 0,08000

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 0,400      x 1,54000 = 0,61600

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho
para juntas de placas de yeso laminado

0,470      x 0,66000 = 0,31020

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo 6,000      x 0,24000 = 1,44000

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 0,120      x 3,78000 = 0,45360

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 0,210      x 12,20000 = 2,56200

B0CC0-21O m2 Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 12,5
mm, con borde afinado (BA), según la norma
UNE-EN 520

1,030      x 7,70000 = 7,93100

B6B1-0KK3 m Canal de plancha de acero galvanizado, en
paramentos horizontales con perfiles 48 mm de
anchura

0,9975      x 1,21000 = 1,20698

Subtotal: 24,95288 24,95288

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,44594

COSTE DIRECTO 55,12782

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,65383

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 56,78165
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P654-8MC0P-401 m2 Tabique trasdosado autoportante, de placas de yeso
laminado standard (A) de 12,5 mm a una sola cara,
formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor
total del tabique de 60,5 mm, montantes cada 400
mm de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de
ancho, fijadas mecánicamente. La partida inclyue el
rejuntado y pulido de juntas.

Rend.: 1,000 65,88 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,900 /R x 22,37000 = 20,13300

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,900 /R x 20,10000 = 18,09000

Subtotal: 38,22300 38,22300

Materiales

B6B1-0KK3 m Canal de plancha de acero galvanizado, en
paramentos horizontales con perfiles 48 mm de
anchura

0,9975      x 1,21000 = 1,20698

B6B1-0KK7 m Montante de plancha de acero galvanizado, en
paramentos verticales con perfiles 48 mm de anchura

8,000      x 1,25000 = 10,00000

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho
para juntas de placas de yeso laminado

0,470      x 0,66000 = 0,31020

B090-06VU kg Adhesivo de aplicación a dos caras de caucho
sintético

0,010      x 4,77000 = 0,04770

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo 6,000      x 0,24000 = 1,44000

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 0,120      x 3,78000 = 0,45360

B0CC0-21O m2 Placa de yeso laminado con dureza superficial (I) y
espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según la
norma UNE-EN 520

1,030      x 11,37000 = 11,71110

Subtotal: 25,16958 25,16958

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,57335

COSTE DIRECTO 63,96593

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,91898

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 65,88490

P654-8MC3P-402 m2 Tabique trasdosado autoportante, de placas de yeso
laminado standard (A) de 12,5 mm a una sola cara,
formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor
total del tabique de 60,5 mm, montantes cada 400
mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de
ancho, fijadas mecánicamente. La partida inclyue el
rejuntado y pulido de juntas.

Rend.: 1,000 42,33 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,500 /R x 20,10000 = 10,05000

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,500 /R x 22,37000 = 11,18500
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Subtotal: 21,23500 21,23500

Materiales

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho
para juntas de placas de yeso laminado

0,470      x 0,66000 = 0,31020

B6B1-0KK7 m Montante de plancha de acero galvanizado, en
paramentos verticales con perfiles 48 mm de anchura

3,500      x 1,25000 = 4,37500

B090-06VU kg Adhesivo de aplicación a dos caras de caucho
sintético

0,010      x 4,77000 = 0,04770

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo 6,000      x 0,24000 = 1,44000

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 0,120      x 3,78000 = 0,45360

B0CC0-21O m2 Placa de yeso laminado con dureza superficial (I) y
espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según la
norma UNE-EN 520

1,030      x 11,37000 = 11,71110

B6B1-0KK3 m Canal de plancha de acero galvanizado, en
paramentos horizontales con perfiles 48 mm de
anchura

0,9975      x 1,21000 = 1,20698

Subtotal: 19,54458 19,54458

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,31853

COSTE DIRECTO 41,09811

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,23294

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 42,33105

P654-8MC9P-403 m2 Tabique trasdosado de placas de yeso laminado con
aislamiento de placas de lana de roca formado por
estructura sencilla normal con perfilería de plancha de
acero galvanizado, con un espesor total del tabique
de 63 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de
ancho y canales de 48 mm de ancho, 1 placa con con
dureza superficial (I) de 15 mm de espesor a una sola
cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas
de lana mineral de roca de resistencia térmica >=
1,081 m2·K/W. La partida inclyue el rejuntado y pulido
de juntas

Rend.: 1,000 35,72 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,100 /R x 20,10000 = 2,01000

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,300 /R x 22,37000 = 6,71100

Subtotal: 8,72100 8,72100

Materiales

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 0,120      x 3,78000 = 0,45360

B6B1-0KK3 m Canal de plancha de acero galvanizado, en
paramentos horizontales con perfiles 48 mm de
anchura

0,9975      x 1,21000 = 1,20698

B7C93-0IWX m2 Placa semirígida de lana mineral de roca (MW), de
densidad 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de espesor, con
una conductividad térmica <= 0.037 W/(m·K) y
resistencia térmica >= 1,081 m2·K/W

1,030      x 2,77000 = 2,85310

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 0,400      x 1,54000 = 0,61600

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo 6,000      x 0,24000 = 1,44000
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B6B1-0KK7 m Montante de plancha de acero galvanizado, en
paramentos verticales con perfiles 48 mm de anchura

3,675      x 1,25000 = 4,59375

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 0,210      x 12,20000 = 2,56200

B0CC0-21O m2 Placa de yeso laminado con dureza superficial (I) y
espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según la
norma UNE-EN 520

1,030      x 11,37000 = 11,71110

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho
para juntas de placas de yeso laminado

0,470      x 0,66000 = 0,31020

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de
yeso laminado

2,000      x 0,04000 = 0,08000

Subtotal: 25,82673 25,82673

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,13082

COSTE DIRECTO 34,67855

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,04036

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 35,71890

P654-8MERP-404 m2 Tabique trasdosado autoportante, de placas de yeso
laminado standard (A) de 12,5 mm a una sola cara,
formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor
total del tabique de 60,5 mm, montantes cada 400
mm de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de
ancho, fijadas mecánicamente. La partida inclyue el
rejuntado y pulido de juntas.

Rend.: 1,000 68,16 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP3 h Ayudante colocador 1,000 /R x 20,10000 = 20,10000

A0F-000D h Oficial 1a colocador 1,000 /R x 22,37000 = 22,37000

Subtotal: 42,47000 42,47000

Materiales

B0CC0-21O m2 Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 12,5
mm, con borde afinado (BA), según la norma
UNE-EN 520

1,060      x 7,70000 = 8,16200

B61-0KK9 m Canal de plancha de acero galvanizado, en
paramentos horizontales con perfiles 70 mm de
anchura

1,000      x 1,45000 = 1,45000

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 0,120      x 3,78000 = 0,45360

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo 6,000      x 0,24000 = 1,44000

B090-06VU kg Adhesivo de aplicación a dos caras de caucho
sintético

0,010      x 4,77000 = 0,04770

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho
para juntas de placas de yeso laminado

0,470      x 0,66000 = 0,31020

B6B1-0KK1 m Montante de plancha de acero galvanizado, en
paramentos verticales con perfiles 70 mm de anchura

8,000      x 1,40000 = 11,20000

Subtotal: 11,20000 11,20000
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,63705

COSTE DIRECTO 66,17055

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,98512

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 68,15567

P654-8MR5P-405 m2 Falso techo, montado de 300 cm de altura, de placas
de yeso laminado transformada con perforación
regular ocupando la totalidad de la superficie, con
aislamiento de placas de lana de roca formado por
estructura sencilla normal con perfilería de plancha de
acero galvanizado, con un espesor total del tabique
de 63 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de
ancho y canales de 48 mm de ancho, 1 placa con
standard (A) de 12,5 mm de espesor a una sola cara,
fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de
lana mineral de roca de resistencia térmica >= 1,081
m2·K/W. La partida incluye el rejuntado y pulido de
juntas y los soportes de sutencación para el tabique
trasdosado colgado en la parte alta de la pared.

Rend.: 1,000 50,94 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,250 /R x 20,10000 = 5,02500

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,250 /R x 22,37000 = 5,59250

Subtotal: 10,61750 10,61750

Materiales

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de
yeso laminado

2,000      x 0,04000 = 0,08000

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 0,120      x 3,78000 = 0,45360

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 0,210      x 12,20000 = 2,56200

B6B1-0KK7 m Montante de plancha de acero galvanizado, en
paramentos verticales con perfiles 48 mm de anchura

3,675      x 1,25000 = 4,59375

B7C93-0IWX m2 Placa semirígida de lana mineral de roca (MW), de
densidad 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de espesor, con
una conductividad térmica <= 0.037 W/(m·K) y
resistencia térmica >= 1,081 m2·K/W

1,030      x 2,77000 = 2,85310

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo 6,000      x 0,24000 = 1,44000

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 0,400      x 1,54000 = 0,61600

B6B1-0KK3 m Canal de plancha de acero galvanizado, en
paramentos horizontales con perfiles 48 mm de
anchura

0,9975      x 1,21000 = 1,20698

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho
para juntas de placas de yeso laminado

0,470      x 0,66000 = 0,31020

B0CC0-2103 m2 Placas de yeso laminado transformada con
perforación regular ocupando la totalidad de la
superficie, standard (A) de 12,5 mm de espesor

1,030      x 23,85000 = 24,56550

Subtotal: 24,56550 24,56550
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,15926

COSTE DIRECTO 49,45789

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,48374

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 50,94163

P662-6YAEP-406 u Módulo frontal de cabina sanitaria formado por una
puerta practicable y lateral fijo, de 100 cm de anchura
e 205 cm de altura total, de tablero de resinas
fenólicas HPL de 10 mm de espesor con acabado de
color en ambas caras con herrajes de acero
inoxidable, compuestos de 3 bisagras, 1 tirador, 1
cierre con indicación exterior, pies regulables y perfil
superior de soporte con elementos de fijación

Rend.: 1,000 468,28 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,400 /R x 20,10000 = 8,04000

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,400 /R x 22,37000 = 8,94800

Subtotal: 16,98800 16,98800

Materiales

B660-2ODX u Herrajes para mamparas sintéticas para módulo
frontal con puerta y elemetos fijos, compuestos de 3
bisagras, 1 tirador, 1 cierre con indicación exterior, 2
pies regulables y perfil superior y soportes, de acero
inoxidable

1,000      x 46,58000 = 46,58000

B662-2OCZ m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de espesor, con
acabado de color en ambas caras, trabajada en taller
para formar módulo frontal con puerta y elemetos fijos
de cabinas sanitarias

2,000      x 195,41000 = 390,82000

Subtotal: 437,40000 437,40000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,25482

COSTE DIRECTO 454,64282

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 13,63928

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 468,28210

P662-6YAGP-407 u Módulo frontal de cabina sanitaria formado por una
puerta practicable y lateral fijo, de 160 cm de anchura
e 205 cm de altura total, de tablero de resinas
fenólicas HPL de 10 mm de espesor con acabado de
color en ambas caras con herrajes de acero
inoxidable, compuestos de 3 bisagras, 1 tirador, 1
cierre con indicación exterior, pies regulables y perfil
superior de soporte con elementos de fijación

Rend.: 1,000 712,03 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,450 /R x 22,37000 = 10,06650

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,450 /R x 20,10000 = 9,04500

Subtotal: 19,11150 19,11150

Materiales
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B660-2ODX u Herrajes para mamparas sintéticas para módulo
frontal con puerta y elemetos fijos, compuestos de 3
bisagras, 1 tirador, 1 cierre con indicación exterior, 2
pies regulables y perfil superior y soportes, de acero
inoxidable

1,000      x 46,58000 = 46,58000

B662-2OCZ m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de espesor, con
acabado de color en ambas caras, trabajada en taller
para formar módulo frontal con puerta y elemetos fijos
de cabinas sanitarias

3,200      x 195,41000 = 625,31200

Subtotal: 671,89200 671,89200

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,28667

COSTE DIRECTO 691,29017

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 20,73871

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 712,02888

P662-6YAHP-408 u Mampara divisoria entre cabinas sanitarias de 160 cm
de longitud e 205 cm de altura total, de tablero de
resinas fenólicas HPL de 10 mm de espesor con
acabado de color en ambas caras, con perfiles de
fijación y pies regulables de acero inoxidable

Rend.: 1,000 556,34 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,150 /R x 22,37000 = 3,35550

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,150 /R x 20,10000 = 3,01500

Subtotal: 6,37050 6,37050

Materiales

B660-2ODW u Herrajes para mamparas sintéticas para divisoria ente
cabinas, compuestos de perfiles U o L para fijación a
pared o mampara y pie regulable de 15 cm de altura,
de acero inoxidable

1,000      x 19,17000 = 19,17000

B662-2OCY m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de espesor, con
acabado de color en ambas caras, trabajada en taller
para formar divisoria ente cabinas sanitarias

3,200      x 160,78000 = 514,49600

Subtotal: 533,66600 533,66600

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,09556

COSTE DIRECTO 540,13206

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 16,20396

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 556,33602

P6M0-F200P-409 m Perfil conformada en U de 40+20+40 mm de acero
galvanizado, colocado con fijaciones mecánicas. La
partida incluye una capa de imprimación fosfatante y
dos de esmalte sintetico, asi como todos los
elementos necsarios para su anclaje y fijación

Rend.: 1,000 22,24 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,200 /R x 22,37000 = 4,47400
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A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,200 /R x 20,10000 = 4,02000

B6M0-CW88 m Perfil conformada en U de 40+20+40 mm de acero
galvanizado, colocado con fijaciones mecánicas

1,050      x 12,35000 = 12,96750

Subtotal: 12,96750 12,96750

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,12741

COSTE DIRECTO 21,58891

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,64767

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,23658

P6M0-FI56P-410 m Marco puertas vidrieras a base de tubo 50x100x3 mm
de acero galvanizado, colocado con fijaciones
mecánicas. La partida incuye una capa de
imprimación fosfatante y dos de esmalte sintetico, asi
como todos los elementos necsarios para su anclaje y
fijación

Rend.: 1,000 47,93 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,300 /R x 20,10000 = 6,03000

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,300 /R x 22,37000 = 6,71100

B6M0-CW00 m Marco puertas vidrieras a base de tubo 50x100x3 mm
de acero galvanizado, colocado con fijaciones
mecánicas

1,050      x 32,00000 = 33,60000

Subtotal: 33,60000 33,60000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,19112

COSTE DIRECTO 46,53212

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,39596

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 47,92808

P6M0-FIHGP-411 m Perfiles para formación de muro cortina de aluminio
lacado color 7022, perfiles horizontales con rotura de
puente térmico tipo ITESAL RPT IT-71, equipado con
junquillos, para colocar los cristales por la cara
exterior, incluidas las piezas especiales de unión y
soportes, fijados a la estructura del edificio. La partida
incluye las plataformas de trabajo y medios de
elevación necesarios.

Rend.: 1,000 329,75 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP3 h Ayudante colocador 1,000 /R x 20,10000 = 20,10000

A0F-000D h Oficial 1a colocador 1,000 /R x 22,37000 = 22,37000

Subtotal: 42,47000 42,47000

Materiales

B6M0-CW21 m Perfiles para formación de muro cortina,de de
aluminio anodizado, con perfiles horizontales y
verticales vistos, con una inercia inferior a 200 cm4,
para colocar los cristales por la cara interior, incluidas
las piezas especiales de unión y soportes

1,100      x 251,85000 = 277,03500
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Subtotal: 277,03500 277,03500

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,63705

COSTE DIRECTO 320,14205

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 9,60426

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 329,74631

P6Z4-BZZNP-412 m Zuncho cerámico sobre paramento vertical de 12x24
cm, tomado con mortero cemento 1:8, armadura de
acero corrugado B500S y hormigón para armar HA -
25 / F / 10 / XC1 con una cantidad de cemento de 275
kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6

Rend.: 1,000 18,29 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,100 /R x 18,45000 = 1,84500

A0F-000B h Oficial 1a 0,200 /R x 22,37000 = 4,47400

Subtotal: 6,31900 6,31900

Materiales

B06F2-I1SG m3 Hormigón para armar HA - 25 / F / 10 / XC1 con una
cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua
cemento =< 0.6

0,0192      x 97,38000 = 1,86970

B6Z3-2Y35 u Zuncho cerámico de 50x 27x 20 cm 2,040      x 2,30000 = 4,69200

B07F-0LT8 m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 200 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:8 y 2,5 N/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra

0,0021      x 94,77380 = 0,19902

B0B6-107E kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y
manipulado en taller B500S, de límite elástico >= 500
N/mm2

3,400      x 1,32962 = 4,52071

Subtotal: 11,28143 11,28143

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,15798

COSTE DIRECTO 17,75841

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,53275

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,29116

P712-HIP8P-413 m2 Membrana para impermeabilización de cubiertas
PA-8 según UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dos
láminas de betún asfáltico modificado LBM
(SBS)-30-FV con armadura de fieltro de fibra de vidrio
de 60 g/m2, adheridas en caliente, previa imprimación.

Rend.: 1,000 25,48 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,500 /R x 22,37000 = 11,18500

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,250 /R x 20,10000 = 5,02500

Subtotal: 16,21000 16,21000

Materiales
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B7Z0-13F3 kg Emulsión bituminosa, tipo ED 0,300      x 1,07000 = 0,32100

B712-I6WI m2 Lámina asfáltica a base de oxiasfalto (tipoLO) de
superfície no protegida, compuestas por una
armadura recubierta por ambas caras con un mástico
de betún oxidado o modificado con elastómero SBS.
Artículo: ref. 141041 de la serie Glasdan de la
empresa

2,200      x 3,62000 = 7,96400

Subtotal: 8,28500 8,28500

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,24315

COSTE DIRECTO 24,73815

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,74214

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 25,48029

P741-DXBWP-414 m2 Membrana de espesor 2 mm, de una lámina de PVC
flexible no resistente a la intemperie, con armadura
de malla de fibra de vidrio, fusionada con soldadura
de aire caliente, fijada al soporte con adhesivo de
formulación específica

Rend.: 1,000 32,66 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,170 /R x 20,10000 = 3,41700

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,330 /R x 22,37000 = 7,38210

Subtotal: 10,79910 10,79910

Materiales

B740-0SM1 m2 Lámina de PVC flexible no resistente a la intemperie
de espesor 2 mm y con armadura de malla de fibra de
vidrio

1,210      x 14,70000 = 17,78700

B091-06VG kg Adhesivo de PVC 0,550      x 5,39000 = 2,96450

Subtotal: 20,75150 20,75150

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,16199

COSTE DIRECTO 31,71259

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,95138

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 32,66396

P783-8D35P-415 m2 Impermeabilización de paramento con emulsión
bituminosa para impermeabilización tipo ED con una
dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas

Rend.: 1,000 8,83 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,150 /R x 18,45000 = 2,76750

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,150 /R x 22,37000 = 3,35550

Subtotal: 6,12300 6,12300

Materiales

B7Z0-13F3 kg Emulsión bituminosa, tipo ED 2,200      x 1,07000 = 2,35400
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Subtotal: 2,35400 2,35400

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,09185

COSTE DIRECTO 8,56885

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,25707

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,82591

P7B1-6Q3WP-416 m2 Geotextil formado por fieltro de polipropileno no tejido
ligado mecánicamente de 90 a 100 g/m2, colocada
sin adherir

Rend.: 1,000 2,57 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,020 /R x 20,10000 = 0,40200

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,040 /R x 22,37000 = 0,89480

Subtotal: 1,29680 1,29680

Materiales

B7B1-0KPD m2 Geotextil formado por fieltro de polipropileno no
tejido, ligado mecánicamente de 90 a 100 g/m2

1,100      x 1,07000 = 1,17700

Subtotal: 1,17700 1,17700

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01945

COSTE DIRECTO 2,49325

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,07480

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,56805

P7B2-5RJ6P-417 m2 Lámina separadora de polietileno de 100 µm y 96
g/m2, colocada no adherida

Rend.: 1,000 1,30 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,030 /R x 22,37000 = 0,67110

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,015 /R x 20,10000 = 0,30150

Subtotal: 0,97260 0,97260

Materiales

B775-0KR3 m2 Velo de polietileno de espesor 100 µm y peso 96 g/m2 1,100      x 0,25000 = 0,27500

Subtotal: 0,27500 0,27500

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01459

COSTE DIRECTO 1,26219

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,03787

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,30005



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 272

PARTIDAS DE OBRA

P7C22-E1APP-418 m2 Aislamiento con plancha de poliestireno expandido
(EPS), de 100 mm de espesor, de 50 kPa de tensión
a la compresión, de 2,35 m2·K/W de resistencia
térmica, con una cara lisa y borde preparado con
encaje, colocadas con fijaciones mecánicas

Rend.: 1,000 17,66 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000T h Oficial 1a albañil 0,100 /R x 22,37000 = 2,23700

A0D-0007 h Peón 0,050 /R x 18,45000 = 0,92250

Subtotal: 3,15950 3,15950

Materiales

B7CZ2-0IRH u Taco y soporte de nylon para fijar materiales
aislantes, de 100 mm de espesor como máximo

3,000      x 0,52000 = 1,56000

B7C26-FGR m2 Plancha de poliestireno expandido (EPS), de 100 mm
de espesor, de 50 kPa de tensión a la compresión, de
2,35 m2·K/W de resistencia térmica, con una cara lisa
y borde preparado con encaje

1,050      x 11,79000 = 12,37950

Subtotal: 13,93950 13,93950

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04739

COSTE DIRECTO 17,14639

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,51439

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 17,66078

P7C25-DDKHP-419 m2 Aislamiento de plancha de poliestireno extruido
(XPS), de 40 mm de espesor, resistencia a
compresión >= 500 kPa, resistencia térmica entre
1.176 y 1,081 m2·K/W, con la superficie lisa y borde
media madera, colocada sin adherir

Rend.: 1,000 7,59 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000T h Oficial 1a albañil 0,050 /R x 22,37000 = 1,11850

A0D-0007 h Peón 0,030 /R x 18,45000 = 0,55350

Subtotal: 1,67200 1,67200

Materiales

B7C25-185G m2 Plancha de poliestireno extruido (XPS), de 40 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 500 kPa,
resistencia térmica entre 1.176 y 1,081 m2·K/W, con
la superficie lisa y borde media madera

1,050      x 5,40000 = 5,67000

Subtotal: 5,67000 5,67000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02508

COSTE DIRECTO 7,36708

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,22101

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,58809
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P7C25-HG0K m2 Aislamiento de plancha de poliestireno extruido
(XPS), de 100 mm de espesor, resistencia a
compresión >=250 kPa, resistencia térmica entre
2.941 y 2,703 m2·K/W, con la superficie lisa y borde
machihembrado, colocada con adhesivo de
formulación específica

Rend.: 1,000 21,99 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000T h Oficial 1a albañil 0,100 /R x 22,37000 = 2,23700

A0D-0007 h Peón 0,050 /R x 18,45000 = 0,92250

Subtotal: 3,15950 3,15950

Materiales

B7C25-HG0 m2 Plancha de poliestireno extruido (XPS), de 100 mm
de espesor, resistencia a compresión >=250 kPa,
resistencia térmica entre 2.941 y 2,703 m2·K/W, con
la superficie lisa y borde machihembrado

1,050      x 15,71000 = 16,49550

B090-06VV kg Adhesivo de aplicación a dos caras de caucho
sintético compatible con el poliestireno

0,315      x 5,22000 = 1,64430

Subtotal: 18,13980 18,13980

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04739

COSTE DIRECTO 21,34669

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,64040

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21,98709

P7C40-5NY1P-420 m2 Aislamiento con panel semirigido de lana mineral de
roca de densidad 20 a 25 kg/m3, de 80 mm de
espesor recubierta con velo negro i lambada de 0,034
W/m.K minima, reacción al fuego A1, absorción
acustica AWi, tipo Ursa Terra P4252VN o similar,
colocado con fijaciones mecánicas de rosetas en
paredes y techos a menos de 3 metros de altura, para
quedar vista.

Rend.: 1,000 21,06 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000T h Oficial 1a albañil 0,200 /R x 22,37000 = 4,47400

A0D-0007 h Peón 0,200 /R x 18,45000 = 3,69000

Subtotal: 8,16400 8,16400

Materiales

B7C90-0JBD m2 Fieltro de lana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de
0,036 W/(m·K) de conductividad térmica de 80 mm de
espesor, con papel kraft-aluminio

1,180      x 8,32000 = 9,81760

B7CZ2-0IR8 u Taco y soporte de nylon para fijar materiales
aislantes, de 80 mm de espesor como máximo

6,000      x 0,39000 = 2,34000

Subtotal: 12,15760 12,15760
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,12246

COSTE DIRECTO 20,44406

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,61332

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21,05738

P7C40-5NYNP-421 m2 Aislamiento con panel semirigido de lana mineral de
roca de densidad 20 a 25 kg/m3, de 80 mm de
espesor recubierta con velo negro i lambada de 0,034
W/m.K minima, reacción al fuego A1, absorción
acustica AWi, tipo Ursa Terra P4252VN o similar,
colocado con fijaciones mecánicas de rosetas en cara
inferior forjado a 530 cm de altura. La partida incluye
los medios de elevación necesarios en cara inferior
forjado, para quedar vista.

Rend.: 1,000 23,19 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000T h Oficial 1a albañil 0,250 /R x 22,37000 = 5,59250

A0D-0007 h Peón 0,250 /R x 18,45000 = 4,61250

Subtotal: 10,20500 10,20500

Materiales

B7C90-0JBD m2 Fieltro de lana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de
0,036 W/(m·K) de conductividad térmica de 80 mm de
espesor, con papel kraft-aluminio

1,180      x 8,32000 = 9,81760

B7CZ2-0IR8 u Taco y soporte de nylon para fijar materiales
aislantes, de 80 mm de espesor como máximo

6,000      x 0,39000 = 2,34000

Subtotal: 12,15760 12,15760

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,15308

COSTE DIRECTO 22,51568

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,67547

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,19115

P7CE0-4JCVP-422 m2 Sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE)
para techos, con aislamiento exterior para soporte de
revestimiento delgado, con plancha de poliestireno
expandido (EPS), de 80 mm de espesor, de 60 kPa
de tensión a la compresión, de 2,05 m2·K/W de
resistencia térmica, con una cara lisa y borde recto,
fijada mecánicamente con mortero de cemento para
uso corriente (GP) y taco y soporte de nylon, y
revestida con morter de cemento para uso corriente
(GP) con malla de fibra de vidrio revestida de PVC,
de dimensiones 4x4 mm, con un peso mínimo de 160
g/m2 embebida, acabado exteriormente con
enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento,
de designación CSIV-W2, según la norma UNE-EN
998-1, colocado manualmente y acabado rugoso, con
parte proporcional de protección de arista con
cantonera de aluminio de 5 mm de espesor y 25 mm
de desarrollo. se incluye la preparación del soporte.
B2+R3 según CTE/DB-HS 2006 y los medios de
elevación necesarios.

Rend.: 1,000 78,65 €
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Unidades Precio Parcial Importe

Maquinaria

C15I-00K3 h Alquiler de plataforma autopropulsada con cesta
sobre brazo articulado para una altura de trabajo de
25 m, sin operario

0,500 /R x 34,39000 = 17,19500

Subtotal: 17,19500 17,19500

Partidas de obra

P885-60AF m2 Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento,
de designación CSIV-W2, según la norma UNE-EN
998-1, colocado manualmente y acabado rugoso

1,000      x 20,27470 = 20,27470

P81D-3GCQ m Protección de arista con cantonera de aluminio de 5
mm de espesor y 25 mm de desarrollo

0,500      x 6,10614 = 3,05307

E81121D2 m2 Revoco a buena vista en cara interior paredes
fachadas, a 3,00 m de altura, como máximo, con
mortero de cemento 1:6, elaborado a la obra,
remolinado

0,500      x 16,35708 = 8,17854

P7CE1-4IT m2 Aislamiento exterior para soporte de revestimiento
delgado, con plancha de poliestireno expandido
(EPS), de 80 mm de espesor, de 60 kPa de tensión a
la compresión, de 2,05 m2·K/W de resistencia
térmica, con una cara lisa y borde recto, fijada
mecánicamente con mortero de cemento para uso
corriente (GP) y taco y soporte de nylon, y revestida
con morter de cemento para uso corriente (GP) con
malla de fibra de vidrio revestida de PVC, de
dimensiones 4x4 mm, con un peso mínimo de 160
g/m2 embebida

1,000      x 27,65786 = 27,65786

Subtotal: 59,16417 59,16417

COSTE DIRECTO 76,35917

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,29078

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 78,64995

P7CE1-4ITW m2 Aislamiento exterior para soporte de revestimiento
delgado, con plancha de poliestireno expandido
(EPS), de 80 mm de espesor, de 60 kPa de tensión a
la compresión, de 2,05 m2·K/W de resistencia
térmica, con una cara lisa y borde recto, fijada
mecánicamente con mortero de cemento para uso
corriente (GP) y taco y soporte de nylon, y revestida
con morter de cemento para uso corriente (GP) con
malla de fibra de vidrio revestida de PVC, de
dimensiones 4x4 mm, con un peso mínimo de 160
g/m2 embebida

Rend.: 1,000 28,49 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,150 /R x 18,45000 = 2,76750

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,300 /R x 22,37000 = 6,71100

Subtotal: 9,47850 9,47850

Materiales

B7CZ2-0IR8 u Taco y soporte de nylon para fijar materiales
aislantes, de 80 mm de espesor como máximo

8,000      x 0,39000 = 3,12000
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B811-1ZYY t Mortero de cemento para uso corriente (GP), de
designación CSIII-W2, según UNE-EN 998-1, en
sacos

0,0126      x 51,25000 = 0,64575

B7C26-FGY m2 Plancha de poliestireno expandido (EPS), de 80 mm
de espesor, de 60 kPa de tensión a la compresión, de
2,05 m2·K/W de resistencia térmica, con una cara lisa
y borde recto

1,050      x 11,02000 = 11,57100

B8ZA-0P1S m2 Malla de fibra de vidrio revestida de PVC, de
dimensiones 4x4 mm, con un peso mínimo de 160
g/m2

1,2502      x 2,16000 = 2,70043

Subtotal: 18,03718 18,03718

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,14218

COSTE DIRECTO 27,65786

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,82974

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 28,48759

P7D0-5RJN m2 Proyectado de arlita-vermiculita para darle una
resistencia EI90 al TPB (sobre forjado de planta
baja). Incluye plataforma elevador para una altura de
7m.

Rend.: 0,993 22,11 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,130 /R x 22,37000 = 2,92860

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,070 /R x 20,10000 = 1,41692

Subtotal: 4,34552 4,34552

Maquinaria

C201-002N h Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos
proyectados

0,130 /R x 5,75000 = 0,75277

C15I-00K3 h Alquiler de plataforma autopropulsada con cesta
sobre brazo articulado para una altura de trabajo de
25 m, sin operario

0,100 /R x 34,39000 = 3,46324

Subtotal: 4,21601 4,21601

Materiales

B7D6-0IQJ kg Mortero ignífugo de cemento y lana mineral de roca,
de 250 kg/m3 de densidad, para aislamiento contra el
fuego, en sacos

14,000      x 0,91000 = 12,74000

B011-05ME m3 Agua 0,029      x 1,82000 = 0,05278

Subtotal: 12,79278 12,79278

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,10864

COSTE DIRECTO 21,46295

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,64389

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,10684
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P7D0-5RJWP-423 m2 Aislamiento de espesor 3 cm, con mortero ignífugo de
cemento y lana mineral de roca, de 250 kg/m3 de
densidad, proyectado sobre elementos lineales

Rend.: 1,000 22,36 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,130 /R x 22,37000 = 2,90810

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,060 /R x 20,10000 = 1,20600

Subtotal: 4,11410 4,11410

Maquinaria

C201-002N h Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos
proyectados

0,130 /R x 5,75000 = 0,74750

Subtotal: 0,74750 0,74750

Materiales

B7D6-0IQJ kg Mortero ignífugo de cemento y lana mineral de roca,
de 250 kg/m3 de densidad, para aislamiento contra el
fuego, en sacos

18,360      x 0,91000 = 16,70760

B011-05ME m3 Agua 0,022      x 1,82000 = 0,04004

Subtotal: 16,74764 16,74764

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,10285

COSTE DIRECTO 21,71209

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,65136

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,36346

P7D0-5RK3P-424 m2 Aislamiento de espesor 4 cm, con mortero ignífugo de
cemento y perlita con vermiculita, de 500 kg/m3 de
densidad, proyectado sobre elementos superficiales

Rend.: 1,000 19,50 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,130 /R x 22,37000 = 2,90810

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,070 /R x 20,10000 = 1,40700

Subtotal: 4,31510 4,31510

Maquinaria

C201-002N h Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos
proyectados

0,130 /R x 5,75000 = 0,74750

Subtotal: 0,74750 0,74750

Materiales

B7D6-0IQK kg Mortero ignífugo de cemento y perlita con vermiculita,
de 500 kg/m3 de densidad, para aislamiento contra el
fuego, en sacos

24,480      x 0,56000 = 13,70880

B011-05ME m3 Agua 0,029      x 1,82000 = 0,05278

Subtotal: 13,76158 13,76158
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GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,10788

COSTE DIRECTO 18,93206

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,56796

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,50002

P7D5-EQG7P-425 m2 Falso techo continuo con una resistencia al fuego
R-120 formado por placas de silicato cálcico de 10
mm de espesor, con una conductividad térmica de
0,175 W/(m·K) y una densidad de 870 kg/m3

Rend.: 1,000 37,38 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0008 h Peón yesero 0,175 /R x 18,45000 = 3,22875

A0F-000L h Oficial 1a yesero 0,350 /R x 22,37000 = 7,82950

Subtotal: 11,05825 11,05825

Materiales

B7D9-19V4 m2 Placa de silicato cálcico con aditivos, de protección
contra el fuego, de 10 mm de espesor, con una
conductividad térmica de 0,175 W/(m·K) y una
densidad de 870 kg/m3, incombustible y de aplicación
en edificación e industria

1,100      x 21,95000 = 24,14500

B0AM-078K kg Alambre acero galvanizado 0,250      x 3,25000 = 0,81250

Subtotal: 24,95750 24,95750

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,27646

COSTE DIRECTO 36,29221

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,08877

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 37,38097

P7D6-613LP-426 m2 Pintado ignífugo de perfiles de acero con una capa de
imprimación para pintura intumescente y tres capas
de pintura intumescente, con un espesor total de
1500 µm

Rend.: 1,000 41,46 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,770 /R x 22,37000 = 17,22490

A01-FEP9 h Ayudante pintor 0,075 /R x 20,10000 = 1,50750

Subtotal: 18,73240 18,73240

Materiales

B8Z6-0P2I kg Imprimación para pintura intumescente 0,1701      x 13,35000 = 2,27084

B896-HYD6 kg Pintura intumescente 2,1525      x 8,81000 = 18,96353

Subtotal: 21,23437 21,23437
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,28099

COSTE DIRECTO 40,24776

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,20743

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 41,45519

P811-3EJ8P-427 m2 Enfoscado maestreado sobre paramento vertical
exterior, a más de 3,00 m de altura, con mortero de
cemento 1:6, fratasado y enlucido y pintado

Rend.: 1,000 17,24 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,230 /R x 18,45000 = 4,24350

A0F-000T h Oficial 1a albañil 0,460 /R x 22,37000 = 10,29020

Subtotal: 14,53370 14,53370

Materiales

B07F-0LT4 m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia
a compresión, elaborado en obra

0,0184      x 100,27160 = 1,84500

Subtotal: 1,84500 1,84500

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,36334

COSTE DIRECTO 16,74204

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,50226

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 17,24430

P811-3F56P-428 m2 Enfoscado maestreado sobre paramento vertical
exterior, a más de 3,00 m de altura, con mortero de
cemento 1:6, fratasado y enlucido y pintado

Rend.: 1,000 32,46 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000T h Oficial 1a albañil 0,840 /R x 22,37000 = 18,79080

A0D-0007 h Peón 0,462 /R x 18,45000 = 8,52390

Subtotal: 27,31470 27,31470

Materiales

B055-065W t Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según UNE
80305, en sacos

0,0032      x 252,48000 = 0,80794

B07F-0LT4 m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia
a compresión, elaborado en obra

0,027      x 100,27160 = 2,70733

Subtotal: 3,51527 3,51527
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GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,68287

COSTE DIRECTO 31,51284

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,94539

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 32,45822

P811-3FBWP-429 m2 Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical
interior, a 3,00 m de altura, como máximo, con
mortero de cemento para uso corriente (GP), de
designación CSIII-W0, según UNE-EN 998-1,
fratasado

Rend.: 0,498 28,80 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000T h Oficial 1a albañil 0,400 /R x 22,37000 = 17,96787

A0D-0007 h Peón 0,200 /R x 18,45000 = 7,40964

Subtotal: 25,37751 25,37751

Maquinaria

C17A-00JL h Mezclador continuo para mortero preparado en sacos 0,253 /R x 1,60000 = 0,81285

Subtotal: 0,81285 0,81285

Materiales

B811-1ZWT t Mortero de cemento para uso corriente (GP), de
designación CSIII-W0, según UNE-EN 998-1, en
sacos

0,0227      x 49,29000 = 1,11888

B011-05ME m3 Agua 0,0071      x 1,82000 = 0,01292

Subtotal: 1,13180 1,13180

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,63444

COSTE DIRECTO 27,95660

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,83870

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 28,79530

P811-3FJ3P-430 m2 Enfoscado maestreado sobre paramento vertical
exterior, a más de 3,00 m de altura, con mortero de
cemento para uso corriente (GP), de designación
CSIII-W0, según UNE-EN 998-1, fratasado, incluso
pintado con una capa de preparación y dos de
acabado de pintura plastica.

Rend.: 1,206 18,01 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000T h Oficial 1a albañil 0,150 /R x 22,37000 = 2,78234

A0D-0007 h Peón 0,150 /R x 18,45000 = 2,29478

Subtotal: 5,07712 5,07712

Maquinaria

C17A-00JL h Mezclador continuo para mortero preparado en sacos 0,200 /R x 1,60000 = 0,26534

Subtotal: 0,26534 0,26534

Materiales
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B811-1ZWT t Mortero de cemento para uso corriente (GP), de
designación CSIII-W0, según UNE-EN 998-1, en
sacos

0,0227      x 49,29000 = 1,11888

B011-05ME m3 Agua 0,0071      x 1,82000 = 0,01292

Subtotal: 1,13180 1,13180

Partidas de obra

P89H-HE8C m2 Pintado de paramento vertical exterior de cemento,
con pintura al silicato con acabado liso, y pigmentos,
con una capa de imprimación fijadora y dos de
acabado. La partida incluye los medios de elevación
para la pintura en parte alta de fachada

0,600      x 18,14178 = 10,88507

Subtotal: 10,88507 10,88507

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,12693

COSTE DIRECTO 17,48626

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,52459

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,01085

P816-6FIMP-431 m2 Enyesado proyectado maestreado sobre paramento
vertical interior, a más de 3,00 m de altura, con yeso
B1 para proyectar, acabada enlucido con yeso C6,
según la normaUNE-EN 13279-1

Rend.: 0,718 19,98 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0008 h Peón yesero 0,190 /R x 18,45000 = 4,88231

A0F-000L h Oficial 1a yesero 0,250 /R x 22,37000 = 7,78900

Subtotal: 12,67131 12,67131

Maquinaria

C201-002N h Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos
proyectados

0,390 /R x 5,75000 = 3,12326

Subtotal: 3,12326 3,12326

Materiales

B059-06FQ kg Yeso de designación B1/50/2, según la norma
UNE-EN 13279-1, con aditivos retardadores de
fraguado, para proyectar

14,080      x 0,22000 = 3,09760

B059-06FN kg Yeso de designación C6/20/2, según la norma
UNE-EN 13279-1

0,880      x 0,19000 = 0,16720

B011-05ME m3 Agua 0,010      x 1,82000 = 0,01820

Subtotal: 3,28300 3,28300

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,31678

COSTE DIRECTO 19,39435

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,58183

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,97618
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P816-6FJSP-432 m2 Enyesado proyectado maestreado sobre paramento
vertical interior, a 3,00 m de altura, como máximo,
con yeso B1 para proyectar, acabada enlucido con
yeso C6, según la normaUNE-EN 13279-1

Rend.: 0,615 14,90 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000L h Oficial 1a yesero 0,130 /R x 22,37000 = 4,72862

A0D-0008 h Peón yesero 0,130 /R x 18,45000 = 3,90000

Subtotal: 8,62862 8,62862

Maquinaria

C201-002N h Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos
proyectados

0,250 /R x 5,75000 = 2,33740

Subtotal: 2,33740 2,33740

Materiales

B059-06FQ kg Yeso de designación B1/50/2, según la norma
UNE-EN 13279-1, con aditivos retardadores de
fraguado, para proyectar

14,080      x 0,22000 = 3,09760

B059-06FN kg Yeso de designación C6/20/2, según la norma
UNE-EN 13279-1

0,880      x 0,19000 = 0,16720

B011-05ME m3 Agua 0,010      x 1,82000 = 0,01820

Subtotal: 3,28300 3,28300

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,21572

COSTE DIRECTO 14,46474

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,43394

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,89868

P81D-3GCQ m Protección de arista con cantonera de aluminio de 5
mm de espesor y 25 mm de desarrollo

Rend.: 1,000 6,29 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,030 /R x 18,45000 = 0,55350

A0F-000T h Oficial 1a albañil 0,060 /R x 22,37000 = 1,34220

Subtotal: 1,89570 1,89570

Materiales

B810-0P3P m Cantonera para enfoscados y enyesados de material
de aluminio para aristas de 5 mm de espesor y 25
mm de desarrollo

1,020      x 4,10000 = 4,18200

Subtotal: 4,18200 4,18200

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02844

COSTE DIRECTO 6,10614

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,18318

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,28932
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P822-3NX3P-433 m2 Alicatado de paramento vertical interior a una altura
<= 3 m con baldosa de cerámica prensada esmaltada
mate, azulejo, de forma rectangular o cuadrada, de 6
a 15 piezas/m2, precio alto, grupo BIII (UNE-EN
14411), colocadas con adhesivo cementoso tipo C1 T
según norma UNE-EN 12004 y rejuntado con lechada
CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 26,97 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,360 /R x 22,37000 = 8,05320

A0D-0007 h Peón 0,120 /R x 18,45000 = 2,21400

Subtotal: 10,26720 10,26720

Materiales

B0FG2-0GM m2 Baldosa de cerámica prensada esmaltada mate,
azulejo, de forma rectangular o cuadrada, de 6 a 15
piezas/m2, precio alto, grupo BIII (UNE-EN 14411)

1,100      x 12,50000 = 13,75000

B094-06TM kg Adhesivo cementoso tipo C1 T según norma UNE-EN
12004

4,9028      x 0,35000 = 1,71598

B053-1VF8 kg Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1
según norma UNE-EN 13888, de color

0,510      x 0,38000 = 0,19380

Subtotal: 15,65978 15,65978

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,25668

COSTE DIRECTO 26,18366

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,78551

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 26,96917

P8360-HAG7P-434 m Remate interior para revestimiento aisladao de
montantes, de 60 cm de desarrollo y 3 pliegues, de
acero galvanizado y prelacado de 1 mm de espesor,
adheridas a núcleo de poliestireno fijado
mecánicamente a la estructura de soporte. La partida
incluye el aislamiento con poliestireno extrusionado
de 100 mm de espsor adherido a las caras interiores
del revestimiento

Rend.: 1,000 89,93 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,250 /R x 18,45000 = 4,61250

A0F-000R h Oficial 1a montador 0,500 /R x 30,82000 = 15,41000

Subtotal: 20,02250 20,02250

Materiales

B0CHJ-H5G m Remate de 75 cm de desarrollo y 3 pliegues, de panel
composite multicapa de 4 mm de espesor, con dos
láminas de aluminio lacado de 0,5 mm de espesor, de
aleación AA 5005/H22, adheridas a núcleo de
poliestireno

1,000      x 50,78000 = 50,78000

Subtotal: 50,78000 50,78000

Partidas de obra
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P7C25-HG0 m2 Aislamiento de plancha de poliestireno extruido
(XPS), de 100 mm de espesor, resistencia a
compresión >=250 kPa, resistencia térmica entre
2.941 y 2,703 m2·K/W, con la superficie lisa y borde
machihembrado, colocada con adhesivo de
formulación específica

0,750      x 21,34669 = 16,01002

Subtotal: 16,01002 16,01002

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,50056

COSTE DIRECTO 87,31308

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,61939

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 89,93247

P846-9JO6P-435 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo
hidrófuga (H), para revestir, de 12,5 mm de espesor y
borde afinado (BA), con entramado estructura simple
de acero galvanizado formado por perfiles colocados
cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de
suspensión cada 1,2 m, para una altura de falso techo
de 4 m como máximo

Rend.: 1,000 39,01 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,400 /R x 22,37000 = 8,94800

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,400 /R x 20,10000 = 8,04000

Subtotal: 16,98800 16,98800

Materiales

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 0,180      x 12,20000 = 2,19600

B845-2L8P m2 Entramado de estructura simple de acero galvanizado
para falso techo continuo de placas de yeso laminado
formado por perfiles colocados cada 600 mm como
máximo, para fijar al techo mediante varilla de
suspensión cada 1,2 m, para soportar una carga de
hasta 15 kg

1,000      x 5,27000 = 5,27000

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 0,4725      x 1,54000 = 0,72765

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de
yeso laminado

1,890      x 0,04000 = 0,07560

B0CC0-21O m2 Placa de yeso laminado hidrófuga (H) y espesor 12,5
mm, con borde afinado (BA), según la norma
UNE-EN 520

1,030      x 12,00000 = 12,36000

Subtotal: 20,62925 20,62925

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,25482

COSTE DIRECTO 37,87207

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,13616

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 39,00823
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P846-9JO8P-436 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo
estándar (A), para revestir, de 12,5 mm de espesor y
borde afinado (BA), con entramado estructura simple
de acero galvanizado formado por perfiles colocados
cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de
suspensión cada 1,2 m, para una altura de falso techo
de 4 m como máximo

Rend.: 0,697 35,80 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,300 /R x 22,37000 = 9,62841

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,300 /R x 20,10000 = 8,65136

Subtotal: 18,27977 18,27977

Materiales

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de
yeso laminado

1,890      x 0,04000 = 0,07560

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 0,4725      x 1,54000 = 0,72765

B845-2L8P m2 Entramado de estructura simple de acero galvanizado
para falso techo continuo de placas de yeso laminado
formado por perfiles colocados cada 600 mm como
máximo, para fijar al techo mediante varilla de
suspensión cada 1,2 m, para soportar una carga de
hasta 15 kg

1,000      x 5,27000 = 5,27000

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 0,180      x 12,20000 = 2,19600

B0CC0-21O m2 Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 12,5
mm, con borde afinado (BA), según la norma
UNE-EN 520

1,030      x 7,70000 = 7,93100

Subtotal: 16,20025 16,20025

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,27420

COSTE DIRECTO 34,75422

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,04263

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 35,79684

P84G-B1CAP-437 m2 Falso techo de lamas de aluminio prelacado con
superficie lisa de color blanco, de 20 cm de canto,
tipo SMS Iberica SMS VZX o similar, colocadas cada
30 cm, con reacción al fuego B-s1, d0, fijadas a
perfiles principales tipo cremallera con separadores
de 80 mm para salvar el grueso del aislamiento de
lana de roca ya montado, colocados cada 1,2 m e
fijados al techo mediante varilla de suspensión cada
1,2 m como máximo, para una altura de falso techo
de 530 cm como máximo

Rend.: 1,000 72,23 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000R h Oficial 1a montador 0,320 /R x 30,82000 = 9,86240

A01-FEPH h Ayudante montador 0,320 /R x 20,10000 = 6,43200

Subtotal: 16,29440 16,29440

Materiales
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B848-2IUE m2 Estructura de acero galvanizado vista para falso techo
de placas de 600x600 mm formada por perfiles
principales en forma de T invertida de 15 mm de base
colocados cada 1,2 m para fijar en el techo mediante
varilla de suspensión cada 1,2 m, y perfiles
secundarios formando retícula, incluído parte
proporcional de perfiles de remate, suspensores y
fijaciones, para soportar una carga de hasta 14 kg

1,030      x 4,16000 = 4,28480

B84J-2M4D m2 Placa de aluminio prelacado lisa, de color estándard,
con canto recto para estructura vista con perfil T de
15 mm, de 600x600 mm, con un coeficiente de
absorción acústica ponderado <= 0,1 según UNE-EN
ISO 11654 y con reacción al fuego A1

1,030      x 47,87000 = 49,30610

Subtotal: 53,59090 53,59090

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,24442

COSTE DIRECTO 70,12972

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,10389

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 72,23361

P865-AD9J m2 Revestimiento vertical a más de 3,00 m de altura, con
tablero de virutas orientadas OSB/3, de 12 mm de
espesor, para ambiente húmedo según UNE-EN 300,
reacción al fuego B-s2,d0, cortado a medida,
colocado adherido sobre rastrelado de madera

Rend.: 1,000 51,31 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 0,830 /R x 20,10000 = 16,68300

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 0,830 /R x 22,77000 = 18,89910

Subtotal: 35,58210 35,58210

Materiales

B0AQ-07GT cu Tornillos para madera o tacos de PVC, de acero,
cadmiados

0,060      x 4,33000 = 0,25980

B0AO-07IG u Taco de nylon de 5 mm de diámetro, como máximo,
con tornillo

6,250      x 0,13000 = 0,81250

B0CU3-2GB m2 Tablero de virutas orientadas OSB/3, de 12 mm de
espesor, para ambiente húmedo según UNE-EN 300,
reacción al fuego B-s2,d0, cortado a medida

1,000      x 10,75000 = 10,75000

B0D31-07P4 m3 Lata de madera de pino 0,0042      x 437,19000 = 1,83620

B090-06VU kg Adhesivo de aplicación a dos caras de caucho
sintético

0,0083      x 4,77000 = 0,03959

Subtotal: 13,69809 13,69809

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,53373

COSTE DIRECTO 49,81392

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,49442

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 51,30834
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P865-AD9NP-438 m2 Enyesado de paramento vertical con un acabado de
pintura plástica color blanco.

Rend.: 1,000 16,34 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Peón especialista 0,300 /R x 20,10000 = 6,03000

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,350 /R x 22,37000 = 7,82950

Subtotal: 13,85950 13,85950

Materiales

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

20,000      x 0,10000 = 2,00000

Subtotal: 2,00000 2,00000

COSTE DIRECTO 15,85950

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,47579

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,33529

P871-H8G6P-439 m2 Decapado de pinturas existentes sobre estructura de
tubos metalicos de acero galvanizado existente en
fachadas de hasta 12 metros de altura, con
aplicaciones sucesivas de producto decapante y lijado
final para dejar los soportes aptos para nuevo
revestimiento de pintura. La partida incluye los
medios de elevación necesarios para los trabajos

Rend.: 1,000 32,37 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,600 /R x 22,37000 = 13,42200

Subtotal: 13,42200 13,42200

Maquinaria

C15I-00K3 h Alquiler de plataforma autopropulsada con cesta
sobre brazo articulado para una altura de trabajo de
25 m, sin operario

0,500 /R x 34,39000 = 17,19500

Subtotal: 17,19500 17,19500

Materiales

B8Z3-0P24 kg Producto decapante 0,115      x 4,10000 = 0,47150

Subtotal: 0,47150 0,47150

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,33555

COSTE DIRECTO 31,42405

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,94272

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 32,36677



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 288

PARTIDAS DE OBRA

P874-4UBVP-440 m2 Limpieza de paramento de hormigón, con chorro de
agua a presión, de 60 hasta 200 bar. La partida
incluye los medios de elevació necesarios para el
trabajo a una altura maxima de 7 metros

Rend.: 1,000 3,79 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,040 /R x 22,37000 = 0,89480

A0D-0007 h Peón 0,040 /R x 18,45000 = 0,73800

Subtotal: 1,63280 1,63280

Maquinaria

CZ16-00EG h Máquina de chorro de agua a presión 0,050 /R x 4,60000 = 0,23000

C15I-00K3 h Alquiler de plataforma autopropulsada con cesta
sobre brazo articulado para una altura de trabajo de
25 m, sin operario

0,020 /R x 34,39000 = 0,68780

Subtotal: 0,91780 0,91780

Materiales

B011-05ME m3 Agua 0,600      x 1,82000 = 1,09200

Subtotal: 1,09200 1,09200

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,04082

COSTE DIRECTO 3,68342

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,11050

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,79392

P885-60AF m2 Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento,
de designación CSIV-W2, según la norma UNE-EN
998-1, colocado manualmente y acabado rugoso

Rend.: 1,000 20,88 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000H h Oficial 1a estucador 0,400 /R x 22,37000 = 8,94800

A01-FEP7 h Ayudante estucador 0,200 /R x 20,10000 = 4,02000

Subtotal: 12,96800 12,96800

Materiales

B884-16IO kg Mortero de cemento monocapa (OC), de designación
CSIV-W2, según UNE-EN 998-1, para acabado
rugoso

19,950      x 0,35000 = 6,98250

Subtotal: 6,98250 6,98250

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,32420

COSTE DIRECTO 20,27470

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,60824

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,88294
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P895-4VAUP-441 m2 Pintado de barandilla y reja de acero galvanizado de
barrotes separados 10 cm, con esmalte sintético, con
una capa de imprimación fosfatante y dos de acabado

Rend.: 1,000 20,89 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,570 /R x 22,37000 = 12,75090

A01-FEP9 h Ayudante pintor 0,055 /R x 20,10000 = 1,10550

Subtotal: 13,85640 13,85640

Materiales

B8Z6-0P2G kg Imprimación fosfatante 0,2244      x 10,66000 = 2,39210

B891-0P02 kg Esmalte sintético 0,2754      x 13,90000 = 3,82806

Subtotal: 6,22016 6,22016

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,20785

COSTE DIRECTO 20,28441

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,60853

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,89294

P895-4VB3P-442 m2 Pintado sobre estructura de tubos metalicos de acero
galvanizado existente en fachadas de hasta 12
metros de altura con pintura de partículas metálicas,
con una capa de imprimación fosfatante y dos de
acabado. La partida incluye los medios de elevación
necesarios para los trabajos.

Rend.: 1,000 32,09 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,400 /R x 22,37000 = 8,94800

A01-FEP9 h Ayudante pintor 0,040 /R x 20,10000 = 0,80400

Subtotal: 9,75200 9,75200

Maquinaria

C15I-00K3 h Alquiler de plataforma autopropulsada con cesta
sobre brazo articulado para una altura de trabajo de
25 m, sin operario

0,400 /R x 34,39000 = 13,75600

Subtotal: 13,75600 13,75600

Materiales

B8Z6-0P2G kg Imprimación fosfatante 0,204      x 10,66000 = 2,17464

B896-HYCS kg Pintura partículas metálicas 0,408      x 13,06000 = 5,32848

Subtotal: 7,50312 7,50312

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,14628

COSTE DIRECTO 31,15740

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,93472

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 32,09212
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P89C-394RP-443 m2 Pintado de pilar de un sólo perfil de acero al esmalte
sintético, con dos capas de imprimación anticorrosiva
y dos de acabado y dos de acabado

Rend.: 1,000 23,17 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,610 /R x 22,37000 = 13,64570

A01-FEP9 h Ayudante pintor 0,060 /R x 20,10000 = 1,20600

Subtotal: 14,85170 14,85170

Materiales

B8Z6-0P2N kg Imprimación anticorrosiva 0,204      x 18,66000 = 3,80664

B891-0P02 kg Esmalte sintético 0,2601      x 13,90000 = 3,61539

Subtotal: 7,42203 7,42203

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,22278

COSTE DIRECTO 22,49651

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,67490

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,17140

P89H-4V7EP-444 m2 Pintado de paramento vertical interior de cemento,
con pintura plástica con acabado liso, con una capa
de fondo diluida y dos de acabado. La partida incluye
los medios de elevació necesarios para el trabajo a
una altura maxima de 7 metros

Rend.: 1,000 6,55 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,110 /R x 22,37000 = 2,46070

A01-FEP9 h Ayudante pintor 0,011 /R x 20,10000 = 0,22110

Subtotal: 2,68180 2,68180

Maquinaria

C15I-00K3 h Alquiler de plataforma autopropulsada con cesta
sobre brazo articulado para una altura de trabajo de
25 m, sin operario

0,050 /R x 34,39000 = 1,71950

Subtotal: 1,71950 1,71950

Materiales

B896-HYAR kg Pintura plástica, para interiores 0,4998      x 3,83000 = 1,91423

Subtotal: 1,91423 1,91423

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04023

COSTE DIRECTO 6,35576

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,19067

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,54643
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P89H-4V7GP-445 m2 Pintado de paramento vertical exterior de cemento,
con pintura plástica con acabado liso, con una capa
de fondo diluida y dos de acabado, a una altura de 12
m.

Rend.: 1,000 9,23 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 22,37000 = 2,23700

A01-FEP9 h Ayudante pintor 0,010 /R x 20,10000 = 0,20100

Subtotal: 2,43800 2,43800

Maquinaria

C15I-00K3 h Alquiler de plataforma autopropulsada con cesta
sobre brazo articulado para una altura de trabajo de
25 m, sin operario

0,100 /R x 34,39000 = 3,43900

Subtotal: 3,43900 3,43900

Materiales

B896-HYBR kg Pintura plástica, para exteriores 0,5508      x 5,53000 = 3,04592

Subtotal: 3,04592 3,04592

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03657

COSTE DIRECTO 8,95949

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,26878

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,22827

P89H-HE8CP-446 m2 Pintado de paramento vertical exterior de cemento,
con pintura al silicato con acabado liso, y pigmentos,
con una capa de imprimación fijadora y dos de
acabado. La partida incluye los medios de elevación
para la pintura en parte alta de fachada

Rend.: 0,449 18,69 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 22,37000 = 7,47327

A01-FEP9 h Ayudante pintor 0,015 /R x 20,10000 = 0,67149

Subtotal: 8,14476 8,14476

Maquinaria

C15I-00K3 h Alquiler de plataforma autopropulsada con cesta
sobre brazo articulado para una altura de trabajo de
25 m, sin operario

0,050 /R x 34,39000 = 3,82962

Subtotal: 3,82962 3,82962

Materiales

B8Z6-0P27 kg Imprimación fijadora acrílica 0,1428      x 7,54000 = 1,07671

B896-HYC4 kg Pintura al silicato, para exteriores 0,3978      x 12,49000 = 4,96852

Subtotal: 6,04523 6,04523
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,12217

COSTE DIRECTO 18,14178

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,54425

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,68603

P89I-4V8RP-447 m2 Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura
plástica con acabado liso, con una capa selladora y
dos de acabado

Rend.: 1,000 5,58 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 22,37000 = 2,79625

A01-FEP9 h Ayudante pintor 0,015 /R x 20,10000 = 0,30150

Subtotal: 3,09775 3,09775

Materiales

B8ZM-0P35 kg Selladora 0,153      x 4,92000 = 0,75276

B896-HYAR kg Pintura plástica, para interiores 0,3978      x 3,83000 = 1,52357

Subtotal: 2,27633 2,27633

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04647

COSTE DIRECTO 5,42055

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,16262

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,58316

P89I-4V8TP-448 m2 Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura
plástica con acabado liso, con una capa selladora y
dos de acabado

Rend.: 1,000 4,89 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 22,37000 = 2,23700

A01-FEP9 h Ayudante pintor 0,010 /R x 20,10000 = 0,20100

Subtotal: 2,43800 2,43800

Materiales

B8ZM-0P35 kg Selladora 0,153      x 4,92000 = 0,75276

B896-HYAR kg Pintura plástica, para interiores 0,3978      x 3,83000 = 1,52357

Subtotal: 2,27633 2,27633

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03657

COSTE DIRECTO 4,75090

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,14253

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,89343
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P8B0-H8TL m2 Pintado de superfícies de hormigón visto, con pintura
anticarbonatación, monocomponente, a base de
resinas acrílicas en dispersión acuosa, aplicada a dos
manos

Rend.: 1,000 20,64 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,040 /R x 22,37000 = 0,89480

A01-FEP9 h Ayudante pintor 0,390 /R x 20,10000 = 7,83900

Subtotal: 8,73380 8,73380

Materiales

B896-H59D kg Pintura anticarbonatación, monocomponente, a base
de resinas acrílicas en dispersión acuosa

0,600      x 18,62000 = 11,17200

Subtotal: 11,17200 11,17200

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,13101

COSTE DIRECTO 20,03681

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,60110

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,63791

P8JC-I1S0P-449 m Barandilla rellano escalera este interior formado por
fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® CITY
14 Acústico(Cerámica Sampedro), o similar, de
330x249x140 mm. para revestir, recibida con junta de
mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de espesor,
resistencia térmica sin revestimientos 0,587 m²K/W,
resistencia a compresión 15N/mm² i/replanteo,
maestra de nivelación y aplomado, p.p. de piezas
especiales, conectores, mermas, roturas, humedecido
de piezas, limpieza y medios. La partida incluye la
parte proporcional de piezas especiales para relleno
vertical formando pilares de hormigón, piezas en U
para la formación de zunchos, las armaduras con
barras de 10 mm, el relleno de hormigón, las
conexiones a pilares y el armado con armadura
Murfor enla última hilada. Acabado enyesado y
pintado. Incluye rodapié de hormigónn de polímeros.

Rend.: 1,000 10,24 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,125 /R x 20,10000 = 2,51250

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,120 /R x 22,37000 = 2,68440

Subtotal: 5,19690 5,19690

Materiales

B0CHK-2OQ m Remate de plancha de acero plegada con acabado
galvanizado y prelacado, de 1 mm de espesor, 30 cm
de desarrollo, como máximo, con 4 pliegues, para
coronación

0,500      x 7,06000 = 3,53000

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 6,000      x 0,19000 = 1,14000

Subtotal: 4,67000 4,67000
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,07795

COSTE DIRECTO 9,94485

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,29835

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,24320

P8JC-I1S5P-450 m Remate de plancha de acero plegada con acabado
galvanizado y prelacado, de 1 mm de espesor, 30 cm
de desarrollo, como máximo, con 4 pliegues, para
coronación, colocado con fijaciones mecánicas

Rend.: 1,000 17,44 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,125 /R x 20,10000 = 2,51250

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,250 /R x 22,37000 = 5,59250

Subtotal: 8,10500 8,10500

Materiales

B0CHK-2OQ m Remate de plancha de acero plegada con acabado
galvanizado y prelacado, de 1 mm de espesor, 30 cm
de desarrollo, como máximo, con 4 pliegues, para
coronación

1,071      x 7,06000 = 7,56126

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 6,000      x 0,19000 = 1,14000

Subtotal: 8,70126 8,70126

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,12158

COSTE DIRECTO 16,92784

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,50784

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 17,43567

P8JC-I1S8P-451 m Remate de doble tablero de DM de 19 mm de
espesor cada uno, formano rebaje en unión con
paramentos verticales enyesados, de 180 mm de
anchura, con acabado de dos capas de imprmación
selladora y dos de esmalte lacado. La partida incluye
fijaciones a paramento ocultas i los accesoros y
remates segun detalle palnos.

Rend.: 1,000 17,44 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,250 /R x 22,37000 = 5,59250

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,125 /R x 20,10000 = 2,51250

Subtotal: 8,10500 8,10500

Materiales

B0CHK-2OQ m Remate de plancha de acero plegada con acabado
galvanizado y prelacado, de 1 mm de espesor, 30 cm
de desarrollo, como máximo, con 4 pliegues, para
coronación

1,071      x 7,06000 = 7,56126

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 6,000      x 0,19000 = 1,14000

Subtotal: 8,70126 8,70126
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,12158

COSTE DIRECTO 16,92784

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,50784

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 17,43567

P92A-DX8EP-452 m3 Subbase de zahorras artificial, con extendido y
compactado del material al 98% del PM

Rend.: 1,000 36,18 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,060 /R x 18,45000 = 1,10700

Subtotal: 1,10700 1,10700

Maquinaria

C151-002Z h Camión cisterna de 8 m3 0,025 /R x 59,30000 = 1,48250

C136-00F4 h Motoniveladora pequeña 0,035 /R x 83,74000 = 2,93090

C131-005G h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,040 /R x 83,04000 = 3,32160

Subtotal: 7,73500 7,73500

Materiales

B03F-05NW m3 Zahorras artificial 1,150      x 22,76000 = 26,17400

B011-05ME m3 Agua 0,050      x 1,82000 = 0,09100

Subtotal: 26,26500 26,26500

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01661

COSTE DIRECTO 35,12361

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,05371

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 36,17731

P93I-I169P-453 m2 Recrecido y nivelación del soporte, con pastas
alisadoras aplicadas manualmente

Rend.: 1,000 15,01 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,070 /R x 22,37000 = 1,56590

Subtotal: 1,56590 1,56590

Materiales

B07E-0GH1 kg Pasta autonivelante de cemento tipo CT con clase
C30 de resistencia a compresión, clase F5 de
resistencia a flexión y clase A12 de resistencia al
desgaste Böhme, según UNE-EN 13813,
suministrada en sacos

11,000      x 1,18000 = 12,98000

Subtotal: 12,98000 12,98000
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02349

COSTE DIRECTO 14,56939

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,43708

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 15,00647

P93M-LQVJP-454 m2 Solera de hormigón para armar HA - 30 / B / 20 / XC3
con una cantidad de cemento de 300 kg/m3 i relación
agua cemento =< 0.55, de espesor 15 cm, colocado
desde camión

Rend.: 1,000 21,74 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000T h Oficial 1a albañil 0,100 /R x 22,37000 = 2,23700

A0D-0007 h Peón 0,220 /R x 18,45000 = 4,05900

Subtotal: 6,29600 6,29600

Materiales

B06F2-I05K m3 Hormigón para armar HA - 30 / B / 20 / XC3 con una
cantidad de cemento de 300 kg/m3 i relación agua
cemento =< 0.55

0,1545      x 95,25000 = 14,71613

Subtotal: 14,71613 14,71613

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,09444

COSTE DIRECTO 21,10657

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,63320

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21,73977

P967-E9Z1 m Pieza recta de hormigón para bordillos, doble capa,
con sección normalizada peatonal A2 20x10 cm,
según UNE 127340, de clase climática B, clase
resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión
T (R-5 MPa) según UNE-EN 1340, y rejuntado con
mortero para albañilería

Rend.: 1,000 21,09 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000S h Oficial 1a de obra pública 0,220 /R x 22,37000 = 4,92140

A0D-0007 h Peón 0,460 /R x 18,45000 = 8,48700

Subtotal: 13,40840 13,40840

Materiales

B07L-1PYA t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designación (G) según norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 49,53000 = 0,10401

B962-0GRF m Pieza recta de hormigón para bordillos, doble capa,
con sección normalizada peatonal A2 20x10 cm,
según UNE 127340, de clase climática B, clase
resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión
T (R-5 MPa) según UNE-EN 1340

1,050      x 6,44000 = 6,76200

Subtotal: 6,86601 6,86601
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,20113

COSTE DIRECTO 20,47554

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,61427

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21,08980

P9B4-35MAP-455 m2 Pavimento de piedra calcárea nacional con una cara
pulida y abrillantada, precio alto, de 20 mm de
espesor con arista viva en los cuatro bordes 1251 a
2500 cm2, colocada a pique de maceta con mortero
cemento 1:8

Rend.: 1,000 105,71 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,660 /R x 22,37000 = 14,76420

A0D-0007 h Peón 0,330 /R x 18,45000 = 6,08850

Subtotal: 20,85270 20,85270

Materiales

B9C0-0HKK kg Lechada de color 0,600      x 1,03000 = 0,61800

B0G2-0FA8 m2 Piedra calcárea nacional con una cara pulida y
abrillantada, precio alto, de 20 mm de espesor con
arista viva en los cuatro bordes

1,010      x 77,68000 = 78,45680

B07F-0LT8 m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 200 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:8 y 2,5 N/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra

0,0252      x 94,77380 = 2,38830

Subtotal: 81,46310 81,46310

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,31279

COSTE DIRECTO 102,62859

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,07886

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 105,70745

P9F3-4WPCP-456 m2 Pavimento de losa de hormigón para pavimentos de
60x40 cm y 8 cm de espesor, de forma rectangular,
textura pétrea, precio superior, colocados con mortero
de cemento 1:4 y relleno de juntas

Rend.: 1,000 62,97 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,350 /R x 18,45000 = 6,45750

A0F-000S h Oficial 1a de obra pública 0,700 /R x 22,37000 = 15,65900

Subtotal: 22,11650 22,11650

Materiales

B9F2-1GDV m2 Losa de hormigón para pavimentos de 60x40 cm y 8
cm de espesor, de forma rectangular, textura pétrea,
precio superior

1,050      x 30,78000 = 32,31900

B03L-05N5 t Arena de cantera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 22,73000 = 0,38641

B07F-0LT5 m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia

0,0504      x 118,65260 = 5,98009
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a compresión, elaborado en obra

Subtotal: 38,68550 38,68550

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,33175

COSTE DIRECTO 61,13375

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,83401

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 62,96776

P9G0-51BKP-457 m2 Enlucido manual de pavimentos de hormigón,
añadiendo 4 kg/m2 de polvo de cuarzo gris

Rend.: 1,000 3,56 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000T h Oficial 1a albañil 0,050 /R x 22,37000 = 1,11850

Subtotal: 1,11850 1,11850

Materiales

B9G3-0HRV t Polvo de cuarzo color gris 0,004      x 579,56000 = 2,31824

Subtotal: 2,31824 2,31824

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01678

COSTE DIRECTO 3,45352

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10361

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,55712

P9G7-001P-458 m Formación de peldaño de hormigón visto de 30x17
cm aproximadamente

Rend.: 1,000 0,00 €

COSTE DIRECTO 0,00000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P9G8-0001P-459 m Formación de peldaño de hormigón visto de 30x17
cm aproximadamente, a base de encofrado de
contrahuella con tablero fenolico, colocación de
berenjenos, armaduras de anclaje, hormigón H-25 y
con acabado superfical de als huellas con fratasado
manual.

Rend.: 1,000 98,56 €

COSTE DIRECTO 95,68932

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,87068

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 98,5600

________________________________________________________________________________________________________________

P9G8-F7C4P-460 m2 Pavimento de 6 cm de espesor de hormigón con
fibras de polipropileno HAF-30/F/20/IIa, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3 de
cemento apto para clase de exposición IIa, extendido
con bomba, tendido y vibrado manual, fratasado
mecánico. La partida incluye la formación de juntas
de retracción, segun especificaciones planos, y de 2
cm de profundidad.

Rend.: 1,000 8,89 €
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Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,030 /R x 22,37000 = 0,67110

A0D-0007 h Peón 0,045 /R x 18,45000 = 0,83025

Subtotal: 1,50135 1,50135

Maquinaria

C20L-00DO h Fratás mecánico 0,016 /R x 6,10000 = 0,09760

Subtotal: 0,09760 0,09760

Materiales

B060-2D07 m3 Hormigón con fibras HAF-30/A-3-3/F/20-60/IIa+E,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3
de cemento apto para clase de exposición IIa+E

0,065      x 107,85000 = 7,01025

Subtotal: 7,01025 7,01025

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02252

COSTE DIRECTO 8,63172

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,25895

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,89067

P9G8-F7CQP-461 m2 Pavimento de 20 cm de espesor de hormigón
HA-30/F/20-60/IIa, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 300 kg/m3 de cemento apto para clase de
exposición IIa, extendido desde camión, tendido y
vibrado manual, fratasado mecánico añadiendo 3
kg/m2 de polvo de cuarzo color. La partida incluye la
formación de juntas de retracción, segun
especificaciones planos.

Rend.: 1,000 30,26 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,052 /R x 18,45000 = 0,95940

A0F-000B h Oficial 1a 0,034 /R x 22,37000 = 0,76058

Subtotal: 1,71998 1,71998

Maquinaria

C20L-00DO h Fratás mecánico 0,016 /R x 6,10000 = 0,09760

Subtotal: 0,09760 0,09760

Materiales

B060-2D07 m3 Hormigón con fibras HAF-30/A-3-3/F/20-60/IIa+E,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3
de cemento apto para clase de exposición IIa+E

0,205      x 107,85000 = 22,10925

B9G3-0HRU t Polvo de cuarzo color 0,0032      x 1.694,60000 = 5,42272

Subtotal: 27,53197 27,53197



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 300

PARTIDAS DE OBRA

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02580

COSTE DIRECTO 29,37535

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,88126

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 30,25661

P9PA-4YXYP-462 m2 Pavimento de PVC homogéneo en rollo, clase 34-43,
según UNE-EN 649 y espesor de 2,0 mm, colocado
con adhesivo acrílico de dispersión acuosa y soldado
en caliente con cordón celular de diámetro 4 mm

Rend.: 1,000 42,23 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,450 /R x 22,37000 = 10,06650

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,225 /R x 20,10000 = 4,52250

Subtotal: 14,58900 14,58900

Materiales

B9PB-0IPY m2 Lámina de PVC homogéneo en rollo, clase 34-43
según UNE-EN 649 y de 3,2 mm de espesor

1,050      x 23,67000 = 24,85350

B091-06VH kg Adhesivo en dispersión acuosa 0,315      x 3,86000 = 1,21590

B9P6-0ISZ m Cordón de PVC de 4 mm de diámetro 0,660      x 0,18000 = 0,11880

Subtotal: 26,18820 26,18820

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,21884

COSTE DIRECTO 40,99604

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,22988

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 42,22592

P9U3-6Y7SP-463 m Zócalo de hormigón poliero blanco de 80 mm de
altura, colocado con tacos y tornillos ocultos

Rend.: 1,000 22,16 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,120 /R x 22,37000 = 2,68440

A0D-0007 h Peón 0,010 /R x 18,45000 = 0,18450

Subtotal: 2,86890 2,86890

Materiales

B9U1-15H6 m Zócalo de aluminio lacadoo de 80 mm de altura 1,020      x 17,73000 = 18,08460

B0AO-07IG u Taco de nylon de 5 mm de diámetro, como máximo,
con tornillo

4,000      x 0,13000 = 0,52000

Subtotal: 18,60460 18,60460

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04303

COSTE DIRECTO 21,51653

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,64550

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,16203
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P9Z3-DP58P-464 m2 Armadura de losas de hormigón AP500 SD con malla
electrosoldada de barras corrugadas de acero ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 6,35 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,030 /R x 22,37000 = 0,67110

A01-FEP0 h Ayudante ferrallista 0,030 /R x 20,10000 = 0,60300

Subtotal: 1,27410 1,27410

Materiales

B0B8-108A m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero
ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

1,200      x 4,02000 = 4,82400

B0AM-078F kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,0204      x 2,27000 = 0,04631

Subtotal: 4,87031 4,87031

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01911

COSTE DIRECTO 6,16352

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,18491

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,34843

P9ZA-4ZDFP-465 m2 Pulido y abrillantado del pavimento de terrazo o piedra Rend.: 1,000 7,79 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000X h Oficial 1a pulidor 0,253 /R x 22,37000 = 5,65961

A0D-0007 h Peón 0,050 /R x 18,45000 = 0,92250

Subtotal: 6,58211 6,58211

Maquinaria

C200-002I h Abrillantadora 0,120 /R x 2,44000 = 0,29280

C20J-00DQ h Pulidora 0,200 /R x 2,93000 = 0,58600

Subtotal: 0,87880 0,87880

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,09873

COSTE DIRECTO 7,55964

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,22679

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,78643

P9ZA-4ZDGP-466 m2 Tratamiento de limpieza y rejuntado de pavimento de
hormigón existente.

Rend.: 1,000 4,92 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,030 /R x 18,45000 = 0,55350

A0F-000X h Oficial 1a pulidor 0,130 /R x 22,37000 = 2,90810

Subtotal: 3,46160 3,46160
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Maquinaria

C20J-00DQ h Pulidora 0,120 /R x 2,93000 = 0,35160

Subtotal: 0,35160 0,35160

Materiales

B07E-0GH1 kg Pasta autonivelante de cemento tipo CT con clase
C30 de resistencia a compresión, clase F5 de
resistencia a flexión y clase A12 de resistencia al
desgaste Böhme, según UNE-EN 13813,
suministrada en sacos

0,200      x 1,18000 = 0,23600

B079-06TD kg Mortero polimérico de cemento con resinas epoxi
para imprimación anticorrosiva y puente de unión

0,100      x 6,77000 = 0,67700

Subtotal: 0,91300 0,91300

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,05192

COSTE DIRECTO 4,77812

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,14334

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,92147

PAM0-4WDZ u Cerradura para puerta de vidrio, colocado Rend.: 1,000 185,43 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEPH h Ayudante montador 0,070 /R x 20,10000 = 1,40700

A0F-000R h Oficial 1a montador 0,300 /R x 30,82000 = 9,24600

Subtotal: 10,65300 10,65300

Materiales

BAM1-0Z9A u Cerradura para puerta de vidrio 1,000      x 169,22000 = 169,22000

Subtotal: 169,22000 169,22000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,15980

COSTE DIRECTO 180,03280

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,40098

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 185,43378

PAM2-36MÇP-467 u IP09 Cerramiento de vidrio luna incolora templada de
10 mm de espesor con una hoja batiente y tarja fija
lateral de 150x210 cm, con fijaciones mecánicas de
acero inoxidable, incluso cierre de puertas.

Rend.: 1,000 1.182,23 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidriero 2,000 /R x 30,31000 = 60,62000

A01-FEPA h Ayudante vidriero 2,000 /R x 27,47000 = 54,94000

Subtotal: 115,56000 115,56000

Materiales

BAM2-0TZG m2 Cerramiento de vidrio luna incolora templada de 10
mm de espesor con una hoja batiente y montante
lateral, con fijaciones mecánicas

3,200      x 265,41000 = 849,31200
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Subtotal: 849,31200 849,31200

Partidas de obra

PAM0-4WD u Cerradura para puerta de vidrio, colocado 1,000      x 180,03280 = 180,03280

Subtotal: 180,03280 180,03280

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 2,88900

COSTE DIRECTO 1.147,79380

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 34,43381

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.182,22761

PAM2-36MKP-468 u IP08 Cerramiento de vidrio luna incolora templada de
10 mm de espesor con dos hojas batientes y tarja fija
lateral de 280x210 cm, con fijaciones mecánicas de
acero inoxidable, incluso cierre de puertas.

Rend.: 1,000 1.681,02 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidriero 4,000 /R x 30,31000 = 121,24000

A01-FEPA h Ayudante vidriero 4,000 /R x 27,47000 = 109,88000

Subtotal: 231,12000 231,12000

Materiales

BAM2-0TZG m2 Cerramiento de vidrio luna incolora templada de 10
mm de espesor con una hoja batiente y montante
lateral, con fijaciones mecánicas

3,900      x 265,41000 = 1.035,09900

Subtotal: 1.035,09900 1.035,09900

Partidas de obra

PAM0-4WD u Cerradura para puerta de vidrio, colocado 2,000      x 180,03280 = 360,06560

Subtotal: 360,06560 360,06560

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 5,77800

COSTE DIRECTO 1.632,06260

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 48,96188

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.681,02448

PAM2-36TFP-469 u IF01 Cerramiento de vidrio luna incolora templada de
5 mm de espesor con dos hojas correderas y tres
tarjas laterales fijas de planta en forma de L de
405x130 cm, con guias, rodamientos y fijaciones
mecánicas de acero inoxidable, incluso cierre tipo
Vidur

Rend.: 1,000 1.684,37 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEPA h Ayudante vidriero 1,000 /R x 27,47000 = 27,47000

A0F-0010 h Oficial 1a vidriero 1,000 /R x 30,31000 = 30,31000

Subtotal: 57,78000 57,78000

Materiales
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BAM2-0TZG m2 Cerramiento de vidrio luna incolora templada de 10
mm de espesor con una hoja batiente y montante
lateral, con fijaciones mecánicas

5,260      x 265,41000 = 1.396,05660

Subtotal: 1.396,05660 1.396,05660

Partidas de obra

PAM0-4WD u Cerradura para puerta de vidrio, colocado 1,000      x 180,03280 = 180,03280

Subtotal: 180,03280 180,03280

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 1,44450

COSTE DIRECTO 1.635,31390

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 49,05942

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.684,37332

PAR0-4UU2P-470 u EP-02. Puerta industrial motorizada de guillotina con
dos hojas moviles y una tarja superior fija, de 410 cm
de anchura y 788 cm de altura de luz de paso, con
marco y estructura de perfileria de acero galvanizado,
acabada con plancha de acero galvanizado y
prelacado, compensada con contrapeso lateral
protegido dentro de caja registrable, con guías,
mecanismo anticaida, motor con frenada de apertura
y cerramiento, herrajes, guias y cerradura, anclada
mecanicamente a obra.

Rend.: 1,000 4.120,02 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 10,000 /R x 18,45000 = 184,50000

A0F-000B h Oficial 1a 10,000 /R x 22,37000 = 223,70000

Subtotal: 408,20000 408,20000

Materiales

BAR0-0Z08 u Puerta guillotina articulada de 2 hojas, de 4 m de
anchura y 8 m de altura de luz de paso, con marco y
estructura de perfileria de acero galvanizado,
acabada con plancha de acero galvanizado y
prelacado, compensada con contrapeso lateral
protegido dentro de caja registrable, con guías y
cerradura

1,000      x 3.581,12000 = 3.581,12000

B07F-0LT5 m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia
a compresión, elaborado en obra

0,0042      x 118,65260 = 0,49834

Subtotal: 3.581,61834 3.581,61834

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 10,20500

COSTE DIRECTO 4.000,02334

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 120,00070

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4.120,02404
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PB12-DIUIP-471 m Pasamanos de acero para pintar, fijado
mecánicamente en la obra con pipetas y resina
epoxica

Rend.: 1,000 46,95 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000P h Oficial 1a cerrajero 0,400 /R x 30,29000 = 12,11600

A01-FEPB h Ayudante cerrajero 0,200 /R x 26,54000 = 5,30800

Subtotal: 17,42400 17,42400

Materiales

B0AP-07IX u Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y
tuerca

2,000      x 1,28000 = 2,56000

BB10-0XMR m Barandilla de acero para pintar, con pasamanos,
travesaño inferior y superior, montantes cada 100 cm
y barrotes cada 10 cm, de 100 a 120 cm de altura

0,250      x 100,65000 = 25,16250

Subtotal: 27,72250 27,72250

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,43560

COSTE DIRECTO 45,58210

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,36746

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 46,94956

PB12-DIX0P-472 m SR08 Pasamano para formación de barandilla de
acero para pintar, con pasamanos, superior,
montantes, de 90 cm de altura de perfil PNT 100.6,
fijada mecánicamente en la obra con taco de acero,
arandela y tuerca

Rend.: 1,000 72,87 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000P h Oficial 1a cerrajero 0,400 /R x 30,29000 = 12,11600

A01-FEPB h Ayudante cerrajero 0,200 /R x 26,54000 = 5,30800

Subtotal: 17,42400 17,42400

Materiales

BB10-0XMR m Barandilla de acero para pintar, con pasamanos,
travesaño inferior y superior, montantes cada 100 cm
y barrotes cada 10 cm, de 100 a 120 cm de altura

0,500      x 100,65000 = 50,32500

B0AP-07IX u Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y
tuerca

2,000      x 1,28000 = 2,56000

Subtotal: 52,88500 52,88500

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,43560

COSTE DIRECTO 70,74460

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,12234

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 72,86694
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PB12-DIX5P-473 m Pasamano para formación de barandilla de acero
para pintar y travesaño de redondo mazizo de 16 mm
intermedio, con pasamanos, superior, montantes, de
35 cm de altura de perfil PNT 100.6, fijada
mecánicamente en la obra con taco de acero,
arandela y tuerca

Rend.: 1,000 62,50 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000P h Oficial 1a cerrajero 0,400 /R x 30,29000 = 12,11600

A01-FEPB h Ayudante cerrajero 0,200 /R x 26,54000 = 5,30800

Subtotal: 17,42400 17,42400

Materiales

B0AP-07IX u Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y
tuerca

2,000      x 1,28000 = 2,56000

BB10-0XMR m Barandilla de acero para pintar, con pasamanos,
travesaño inferior y superior, montantes cada 100 cm
y barrotes cada 10 cm, de 100 a 120 cm de altura

0,400      x 100,65000 = 40,26000

Subtotal: 42,82000 42,82000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,43560

COSTE DIRECTO 60,67960

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,82039

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 62,49999

PB12-DIX7P-474 m SR07 Barandilla de acero para pintar, con
pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes
cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 100 a 120 cm
de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco
de acero, arandela y tuerca

Rend.: 0,277 149,63 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000P h Oficial 1a cerrajero 0,200 /R x 30,29000 = 21,87004

A01-FEPB h Ayudante cerrajero 0,200 /R x 26,54000 = 19,16245

Subtotal: 41,03249 41,03249

Materiales

B0AP-07IX u Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y
tuerca

2,000      x 1,28000 = 2,56000

BB10-0XMR m Barandilla de acero para pintar, con pasamanos,
travesaño inferior y superior, montantes cada 100 cm
y barrotes cada 10 cm, de 100 a 120 cm de altura

1,000      x 100,65000 = 100,65000

Subtotal: 103,21000 103,21000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 1,02581

COSTE DIRECTO 145,26830

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,35805

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 149,62635
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PB31-HAGQP-475 m2 SR-03 Reja de ventilación de un solo cuerpo de
62x220 cm de perfiles de acero con marco PNL-50 y
lamas de chapa plegada de 70 mm de desarrollo,
separadas 50 mm, anclada mecanicamente a obra

Rend.: 1,000 260,36 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000T h Oficial 1a albañil 0,800 /R x 22,37000 = 17,89600

A0D-0007 h Peón 0,800 /R x 18,45000 = 14,76000

Subtotal: 32,65600 32,65600

Materiales

BB33-16IC m2 Reja de perfiles de acero con pasamanos, travesaños
y barrotes cada 10 a 12 cm

1,250      x 175,23000 = 219,03750

B07F-0LT5 m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia
a compresión, elaborado en obra

0,005      x 118,65260 = 0,59326

Subtotal: 219,63076 219,63076

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,48984

COSTE DIRECTO 252,77660

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,58330

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 260,35990

PB31-HAGRP-476 m2 SR-02 Reja de ventilación de un solo cuerpo de
100x85 cm de perfiles de acero con marco PNL-50 y
lamas de chapa plegada de 70 mm de desarrollo,
separadas 50 mm, anclada mecanicamente a obra

Rend.: 0,255 287,91 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000T h Oficial 1a albañil 0,800 /R x 22,37000 = 70,18039

A0D-0007 h Peón 0,800 /R x 18,45000 = 57,88235

Subtotal: 128,06274 128,06274

Materiales

BB33-16IC m2 Reja de perfiles de acero con pasamanos, travesaños
y barrotes cada 10 a 12 cm

0,850      x 175,23000 = 148,94550

B07F-0LT5 m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia
a compresión, elaborado en obra

0,005      x 118,65260 = 0,59326

Subtotal: 149,53876 149,53876

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 1,92094

COSTE DIRECTO 279,52244

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 8,38567

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 287,90811
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PB31-HAGTP-477 m2 SR-01 Reja de ventilación de un solo cuerpo de
115x210 cm de perfiles de acero con marco PNL-50 y
lamas de chapa plegada de 70 mm de desarrollo,
separadas 50 mm, anclada mecanicamente a obra

Rend.: 0,299 576,51 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 1,000 /R x 18,45000 = 61,70569

A0F-000T h Oficial 1a albañil 1,000 /R x 22,37000 = 74,81605

Subtotal: 136,52174 136,52174

Materiales

BB33-16IC m2 Reja de perfiles de acero con pasamanos, travesaños
y barrotes cada 10 a 12 cm

2,400      x 175,23000 = 420,55200

B07F-0LT5 m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia
a compresión, elaborado en obra

0,005      x 118,65260 = 0,59326

Subtotal: 421,14526 421,14526

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 2,04783

COSTE DIRECTO 559,71483

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 16,79144

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 576,50627

PC16-5NMIP-478 m2 Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor,
colocado adherido sobre tablero de madera

Rend.: 1,000 92,00 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidriero 1,000 /R x 30,31000 = 30,31000

Subtotal: 30,31000 30,31000

Materiales

B7JE-0GTJ dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de
base poliuretano de polimerización rápida
monocomponente

0,105      x 13,44000 = 1,41120

BC1K-0WNS m2 Espejo de luna incolora de espesor 5 mm 1,000      x 56,84000 = 56,84000

Subtotal: 58,25120 58,25120

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,75775

COSTE DIRECTO 89,31895

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,67957

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 91,99852
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PC1C-BPA4P-479 m2 Vidrio aislante de luna de baja emisividad de 5+5.1
mm de espesor con 1 butiral transparente clase 2 (B)
2 según UNE-EN 12600, cámara de aire de 16 mm y
formada por sellado de poliamida tipo Warm Edge y
rellena con gas argón, y luna exterior de 4+4.1 mm de
espesor con 1 butiral transparente de luna incoloro,
clase 1 (B) 1 según UNE-EN 12600, con los cantos
pulido, perfil intercalario negro y silicona negra con
vidrio a testa, colocado con junquillo sobre aluminio
en las partes horizontales y sellado existente con
silicona estructural en las partes verticales. la partida
incluye el pulido de cantos verticales exteriores

Rend.: 1,000 241,87 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidriero 0,800 /R x 30,31000 = 24,24800

Subtotal: 24,24800 24,24800

Maquinaria

C15I-00K3 h Alquiler de plataforma autopropulsada con cesta
sobre brazo articulado para una altura de trabajo de
25 m, sin operario

0,400 /R x 34,39000 = 13,75600

C152-0039 h Camión grúa de 15 t para una altura de trabajo de 20
metros

0,400 /R x 85,19000 = 34,07600

Subtotal: 47,83200 47,83200

Materiales

BC11-2SPE m2 Vidrio aislante de luna de baja emisividad de 5+5 mm
de espesor con 1 butiral transparente clase 2 (B) 2
según UNE-EN 12600, cámara de aire de 12 mm y
luna de 5+5 mm de espesor con 1 butiral transparente
de luna incoloro, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600

1,000      x 137,95000 = 137,95000

Subtotal: 137,95000 137,95000

Partidas de obra

PCZ1-70OF m Pulido de cantos vidrio de laminar de seguridad de 2
lunas de 6 mm de espesor cada una (6+6)

1,000      x 15,49954 = 15,49954

PCZ2-5NLT m Sellado de la junta vidrio-acero con masilla de silicona
neutra, aplicado con pistola neumática con
imprimación previa específica

1,500      x 5,95294 = 8,92941

Subtotal: 24,42895 24,42895

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,36372

COSTE DIRECTO 234,82267

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,04468

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 241,86735

PC1C-BPDGP-480 m2 Vidrio aislante de luna de baja emisividad de 6+6.1
mm de espesor con 1 butiral transparente clase 2 (B)
2 según UNE-EN 12600, cámara de aire de 16 mm y
formada por sellado de poliamida tipo Warm Edge y
rellena con gas argón, y luna exterior de 4+4.1 mm de
espesor con 1 butiral transparente de luna incoloro,
clase 1 (B) 1 según UNE-EN 12600, con los cantos
pulido, perfil intercalario negro y silicona negra con
vidrio a testa, colocado con junquillo sobre aluminio
en las partes horizontales y sellado con silicona

Rend.: 1,000 260,64 €
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estructural en las partes verticales. la partida incluye
el pulido de cantos verticales exteriores

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidriero 0,800 /R x 30,31000 = 24,24800

Subtotal: 24,24800 24,24800

Maquinaria

C15I-00K3 h Alquiler de plataforma autopropulsada con cesta
sobre brazo articulado para una altura de trabajo de
25 m, sin operario

0,400 /R x 34,39000 = 13,75600

C152-0039 h Camión grúa de 15 t para una altura de trabajo de 20
metros

0,400 /R x 85,19000 = 34,07600

Subtotal: 47,83200 47,83200

Materiales

BC11-2SSQ m2 Vidrio aislante de luna de baja emisividad de 6+6 mm
de espesor con 1 butiral transparente clase 2 (B) 2
según UNE-EN 12600, cámara de aire de 12 mm y
luna de 6+6 mm de espesor con 1 butiral transparente
de luna incoloro, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600

1,000      x 156,18000 = 156,18000

Subtotal: 156,18000 156,18000

Partidas de obra

PCZ2-5NLT m Sellado de la junta vidrio-acero con masilla de silicona
neutra, aplicado con pistola neumática con
imprimación previa específica

1,500      x 5,95294 = 8,92941

PCZ1-70OF m Pulido de cantos vidrio de laminar de seguridad de 2
lunas de 6 mm de espesor cada una (6+6)

1,000      x 15,49954 = 15,49954

Subtotal: 24,42895 24,42895

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,36372

COSTE DIRECTO 253,05267

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,59158

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 260,64425

PC1H-5CXLP-481 m2 Vidrio laminar de seguridad 2 lunas, con acabado de
luna incolora, de 6+6 mm de espesor, con 2 butiral
transparente, clase 1 (B) 1 según UNE-EN 12600,
colocado con junquillo sobre madera, acero o
aluminio, incluso parte proporional de medios de
elevación necesarios

Rend.: 1,000 81,91 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidriero 0,500 /R x 30,31000 = 15,15500

Subtotal: 15,15500 15,15500
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Maquinaria

C15I-00K3 h Alquiler de plataforma autopropulsada con cesta
sobre brazo articulado para una altura de trabajo de
25 m, sin operario

0,500 /R x 34,39000 = 17,19500

Subtotal: 17,19500 17,19500

Materiales

BC1A-0TM4 m2 Vidrio laminar de seguridad 2 lunas, con acabado de
luna incolora, de 6+6 mm de espesor, con 2 butiral
transparente, clase 1 (B) 1 según UNE-EN 12600

1,000      x 46,95000 = 46,95000

Subtotal: 46,95000 46,95000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,22733

COSTE DIRECTO 79,52733

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,38582

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 81,91314

PCZ1-70OF m Pulido de cantos vidrio de laminar de seguridad de 2
lunas de 6 mm de espesor cada una (6+6)

Rend.: 1,000 15,96 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidriero 0,460 /R x 30,31000 = 13,94260

Subtotal: 13,94260 13,94260

Maquinaria

C20J-00DQ h Pulidora 0,460 /R x 2,93000 = 1,34780

Subtotal: 1,34780 1,34780

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,20914

COSTE DIRECTO 15,49954

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,46499

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 15,96453

PCZ2-5NLT m Sellado de la junta vidrio-acero con masilla de silicona
neutra, aplicado con pistola neumática con
imprimación previa específica

Rend.: 1,000 6,13 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidriero 0,180 /R x 30,31000 = 5,45580

Subtotal: 5,45580 5,45580

Materiales

B7JE-0GTM dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de
base silicona neutra monocomponente

0,0105      x 19,34000 = 0,20307

B7J4-0GSI dm3 Imprimación previa para sellados de masilla de
silicona neutra

0,0074      x 28,68000 = 0,21223

Subtotal: 0,41530 0,41530
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,08184

COSTE DIRECTO 5,95294

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,17859

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,13153

PD5B-5XZNP-482 m Canal de hormigón polímero sin pendiente, de ancho
interior 250 mm y de 160 a 200 mm de altura, sin
perfil lateral, con rejilla de fundición nervada clase
B125, según norma UNE-EN 1433, fijada con cancela
al canal, colocado sobre base de hormigón con solera
de 100 mm de espesor y paredes de 100 mm de
espesor

Rend.: 1,000 142,72 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000S h Oficial 1a de obra pública 0,290 /R x 22,37000 = 6,48730

A0D-0007 h Peón 0,430 /R x 18,45000 = 7,93350

Subtotal: 14,42080 14,42080

Materiales

BD5A-14LR m Canal de hormigón polímero sin pendiente, de ancho
interior 250 mm y 160 a 200 mm de altura, sin perfil
lateral, con rejilla de fundición nervada clase B125
según norma UNE-EN 1433, fijada con cancela al
canal

1,050      x 109,67000 = 115,15350

B069-I4H8 m3 Hormigón de uso no estructural HNE-20/P/20 de
resistencia a compresión 20 N/mm2, consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm

0,0957      x 91,67000 = 8,77282

Subtotal: 123,92632 123,92632

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,21631

COSTE DIRECTO 138,56343

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,15690

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 142,72033

PD5J-I6IBP-483 m2 Lámina drenante nodular de poliestireno, con un
geotextil de polipropileno adherido en una de sus
caras, con nódulos de 9 mm de altura aproximada y
una resistencia a la compresión aproximada de 500
kN/m2, fijada mecánicamente sobre paramento
vertical

Rend.: 1,000 8,00 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,033 /R x 20,10000 = 0,66330

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,066 /R x 22,37000 = 1,47642

Subtotal: 2,13972 2,13972

Materiales

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo 2,000      x 0,24000 = 0,48000

BD5G-H4DR m2 Lámina drenante nodular de poliestireno, con un
geotextil de polipropileno adherido en una de sus
caras, con nódulos de 9 mm de altura aproximada y

1,100      x 4,65000 = 5,11500
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una resistencia a la compresión aproximada de 500
kN/m2

Subtotal: 5,59500 5,59500

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03210

COSTE DIRECTO 7,76682

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,23300

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,99982

PD5M-50U6P-484 m Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=125 mm Rend.: 1,000 11,04 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000T h Oficial 1a albañil 0,140 /R x 22,37000 = 3,13180

A0D-0007 h Peón 0,070 /R x 18,45000 = 1,29150

Subtotal: 4,42330 4,42330

Materiales

BD5O-0LK3 m Tubo circular ranurado de PVC, de pared simple i 125
mm

1,050      x 5,93000 = 6,22650

Subtotal: 6,22650 6,22650

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,06635

COSTE DIRECTO 10,71615

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,32148

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,03763

PG2N-EUJFP-485 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble
capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 125
mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de
la llama, resistencia al impacto de 28 J, resistencia a
compresión de 450 N, montado como canalización
enterrada

Rend.: 1,000 6,61 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 32,25000 = 1,06425

A01-FEPD h Ayudante electricista 0,020 /R x 27,66000 = 0,55320

Subtotal: 1,61745 1,61745

Materiales

BG2Q-1KSX m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble
capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 125
mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de
la llama, resistencia al impacto de 28 J, resistencia a
compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas

1,020      x 4,68000 = 4,77360

Subtotal: 4,77360 4,77360
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02426

COSTE DIRECTO 6,41531

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,19246

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,60777

PJ117-3BQ8P-486 u Lavabo mural de porcelana esmaltada, sencillo, de
ancho 53 a 75 cm, de color blanco y precio alto,
colocado con soportes murales

Rend.: 0,135 259,83 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000N h Oficial 1a fontanero 0,400 /R x 30,82000 = 91,31852

A01-FEPE h Ayudante fontanero 0,100 /R x 20,10000 = 14,88889

Subtotal: 106,20741 106,20741

Materiales

B7JE-0GTM dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de
base silicona neutra monocomponente

0,025      x 19,34000 = 0,48350

BJ115-0QE u Lavabo mural de porcelana esmaltada, sencillo, de
ancho 53 a 75 cm, de color blanco y precio alto

1,000      x 142,92000 = 142,92000

Subtotal: 143,40350 143,40350

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 2,65519

COSTE DIRECTO 252,26610

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,56798

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 259,83408

PJ117-3BTVP-487 u Lavabo para empotrar de porcelana esmaltada,
sencillo, de ancho 53 a 75 cm, de color blanco y
precio alto, empotrado en encimera

Rend.: 0,164 215,72 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000N h Oficial 1a fontanero 0,400 /R x 30,82000 = 75,17073

A01-FEPE h Ayudante fontanero 0,100 /R x 20,10000 = 12,25610

Subtotal: 87,42683 87,42683

Materiales

BJ115-0QEZ u Lavabo para empotrar de porcelana esmaltada,
sencillo, de ancho 53 a 75 cm, de color blanco y
precio alto

1,000      x 119,34000 = 119,34000

B7JE-0GTM dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de
base silicona neutra monocomponente

0,025      x 19,34000 = 0,48350

Subtotal: 119,82350 119,82350
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GASTOS AUXILIARES 2,50 % 2,18567

COSTE DIRECTO 209,43600

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,28308

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 215,71908

PJ11C-3D08P-488 u Inodoro de porcelana esmaltada, de salida vertical,
con asiento y tapa amortiguados, cisterna y
mecanismos de descarga y alimentación
incorporados, de color blanco, precio alto, colocado
sobre el pavimento y conectado a la red de
evacuación

Rend.: 0,406 332,99 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEPE h Ayudante fontanero 0,340 /R x 20,10000 = 16,83251

A0F-000N h Oficial 1a fontanero 1,250 /R x 30,82000 = 94,88916

Subtotal: 111,72167 111,72167

Materiales

B7JE-0GTM dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de
base silicona neutra monocomponente

0,012      x 19,34000 = 0,23208

BJ11C-0Q62 u Inodoro para colocar sobre el pavimento de porcelana
esmaltada, de salida vertical, con asiento y tapa,
cisterna y mecanismos de descarga y alimentación
incorporados, color blanco y precio alto

1,000      x 208,54000 = 208,54000

Subtotal: 208,77208 208,77208

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 2,79304

COSTE DIRECTO 323,28679

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 9,69860

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 332,98540

PJ186-3CNHP-489 u Vertedero de porcelana esmaltada con alimentación
integrada, de color blanco, precio alto, colocado sobre
el pavimento y conectado a la red de evacuación

Rend.: 1,000 136,99 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000N h Oficial 1a fontanero 0,600 /R x 30,82000 = 18,49200

A01-FEPE h Ayudante fontanero 0,150 /R x 20,10000 = 3,01500

Subtotal: 21,50700 21,50700

Materiales

BJ11O-0PM kg Pasta para sellar el enlace de inodoros, vertederos y
placas turcas

0,245      x 6,52000 = 1,59740

BJ18A-17W u Vertedero de porcelana esmaltada con alimentación
integrada, de color blanco, precio alto, con fijaciones

1,000      x 109,07000 = 109,07000

B7JE-0GTM dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de
base silicona neutra monocomponente

0,015      x 19,34000 = 0,29010

Subtotal: 110,95750 110,95750



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 316

PARTIDAS DE OBRA

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,53768

COSTE DIRECTO 133,00218

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,99007

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 136,99224

PJ187-3CPJP-490 u Reja de acero inoxidable y protección de goma,
montado en vertedero de gres esmaltado brillante,
precio alto

Rend.: 1,000 56,77 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000N h Oficial 1a fontanero 0,150 /R x 30,82000 = 4,62300

A01-FEPE h Ayudante fontanero 0,040 /R x 20,10000 = 0,80400

Subtotal: 5,42700 5,42700

Materiales

BJ18B-0PN1 u Reja de acero inoxidable y protección de goma para
vertedero de gres esmaltado brillante, precio alto

1,000      x 49,61000 = 49,61000

Subtotal: 49,61000 49,61000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,08141

COSTE DIRECTO 55,11841

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,65355

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 56,77196

PJ217-3SBYP-491 u Grifo mezclador para lavabo, montado
superficialmente sobre encimera o aparato sanitario,
de latón cromado, precio medio, temporizado, con
dos entradas de manguitos

Rend.: 1,000 88,32 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000N h Oficial 1a fontanero 0,600 /R x 30,82000 = 18,49200

A01-FEPE h Ayudante fontanero 0,150 /R x 20,10000 = 3,01500

Subtotal: 21,50700 21,50700

Materiales

BJ217-0RBK u Grifo mezclador para lavabo, para montar
superficialmente sobre encimera o aparato sanitario,
de latón cromado, precio medio, temporizado, con
dos entradas de manguitos

1,000      x 63,92000 = 63,92000

Subtotal: 63,92000 63,92000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,32261

COSTE DIRECTO 85,74961

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,57249

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 88,32209
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PJ21B-3D9RP-492 u Grifo sencilla para lavaderos, mural, montado
superficialmente, de latón cromado, precio alto, con
grifo y salida exterior roscada de 3/4´´, incorporadas,
con entrada de 1/2´´

Rend.: 1,000 41,38 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEPE h Ayudante fontanero 0,075 /R x 20,10000 = 1,50750

A0F-000N h Oficial 1a fontanero 0,300 /R x 30,82000 = 9,24600

Subtotal: 10,75350 10,75350

Materiales

BJ21B-0R7 u Grifo sencilla para lavaderos, mural, para montar
superficialmente, de latón cromado, precio alto, con
grifo y salida exterior roscada de 3/4´´, incorporadas,
con entrada de 1/2´´

1,000      x 29,26000 = 29,26000

Subtotal: 29,26000 29,26000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,16130

COSTE DIRECTO 40,17480

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,20524

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 41,38005

PJ32-3EGVP-493 u Desagüe recto para lavabo, con tapón y cadena
incorporados, de latón, de diámetro 1´´1/4 con enlace
de diámetro 30 mm, soldado a un sifón o a un ramal
de plomo

Rend.: 1,000 25,66 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEPE h Ayudante fontanero 0,050 /R x 20,10000 = 1,00500

A0F-000N h Oficial 1a fontanero 0,200 /R x 30,82000 = 6,16400

Subtotal: 7,16900 7,16900

Materiales

BJ32-0RLW u Desagüe recto para lavabo, con tapón y cadena
incorporados, de latón cromado de diámetro 1´´1/4
con enlace de diámetro 30 mm, para soldar al sifón o
ramal de plomo

1,000      x 17,64000 = 17,64000

Subtotal: 17,64000 17,64000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,10754

COSTE DIRECTO 24,91654

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,74750

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 25,66403
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PJ3D-3FKUP-494 u Sifón de botella para lavabo, de latón cromado de
diámetro 1´´1/4 con enlace de diámetro 30 mm,
conectado a la red de pequeña evacuación

Rend.: 1,000 30,15 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000N h Oficial 1a fontanero 0,200 /R x 30,82000 = 6,16400

A01-FEPE h Ayudante fontanero 0,050 /R x 20,10000 = 1,00500

Subtotal: 7,16900 7,16900

Materiales

BJ3E-0RN8 u Sifón de botella para lavabo, de latón cromado de
diámetro 1´´1/4 con enlace de diámetro 30 mm, para
conectar al ramal

1,000      x 22,00000 = 22,00000

Subtotal: 22,00000 22,00000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,10754

COSTE DIRECTO 29,27654

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,87830

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 30,15483

PJ40-HA24P-495 u Portarollos gigante de papel higiénico, de acero
esmaltado, de 250 mm de diámetro y 110 mm de
profundidad, colocado con fijaciones mecánicas

Rend.: 1,000 29,77 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,250 /R x 22,37000 = 5,59250

Subtotal: 5,59250 5,59250

Materiales

BJ4Z-H68Y u Portarrollos gigante de paper higiénico, de acero
esmaltado, de 250 mm de diámetro y 110 mm de
profundidad

1,000      x 23,23000 = 23,23000

Subtotal: 23,23000 23,23000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,08389

COSTE DIRECTO 28,90639

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,86719

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 29,77358

PJ41-HA1WP-496 u Barra mural doble abatible para baño adaptado, de
800 mm de longitud y 35 mm de d, de tubo de acero
inoxidable, colocada con fijaciones mecánicas

Rend.: 1,000 312,31 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 1,000 /R x 22,37000 = 22,37000

Subtotal: 22,37000 22,37000
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Materiales

BJ4Z-H68C u Barra mural doble abatible para baño adaptado, de
800 mm de longitud y 35 mm de d, de tubo de acero
inoxidable

1,000      x 280,51000 = 280,51000

Subtotal: 280,51000 280,51000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,33555

COSTE DIRECTO 303,21555

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 9,09647

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 312,31202

PL22-A1GCP-497 u Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, sistema
de tracción sin reductor y curva de aceleración y
desaceleración progresiva, velocidad 1 m/s, nivel de
tránsito elevado, para 10 personas (carga máxima de
800 kg), de 3 paradas (recorrido 9 m), habitáculo de
calidad media de medidas 1400x1350 mm, embarque
doble a 180º con puertas automáticas de apertura
central de 1+1 hojas de acero inoxidable de 800x2000
mm, puertas de acceso automáticas de apertura
central de 1+1 hojas acabadas pintadas de calidad
media de medidas 800x2000 mm, maniobra colectiva
de subida y bajada simple, con marcado CE según
REAL DECRETO 203/2016

Rend.: 1,000 35.862,04 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEPH h Ayudante montador 100,000 /R x 20,10000 = 2.010,00000

A0F-000R h Oficial 1a montador 100,000 /R x 30,82000 = 3.082,00000

Subtotal: 5.092,00000 5.092,00000

Materiales

BL31-2FWG u Material para la formación de parada de ascensor
eléctrico, velocidad 1 m/s, nivel de tránsito elevado,
para 10 personas (carga máxima 800 kg), de 2 a 6
paradas, de calidad media, puertas de acceso
automáticas de apertura central de 1+1 hojas
acabadas pintadas de 800x2000 mm, maniobra
colectiva de subida y bajada simple, con marcado CE
según REAL DECRETO 203/2016

3,000      x 1.099,49000 = 3.298,47000

BL30-2ETV u Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, sistema
de tracción sin reductor y curva de aceleración y
desaceleración progresiva, velocidad 1 m/s, nivel de
tránsito elevado, para 10 personas (carga máxima de
800 kg), de 2 a 6 paradas (recorrido de 3 a 15 m),
habitáculo de calidad media de medidas 1400x1350
mm, embarque doble a 180º con puertas automáticas
de apertura central de 1+1 hojas de acero inoxidable
de 800x2000 mm, maniobra colectiva de subida y
bajada simple, con marcado CE según REAL
DECRETO 203/2016

1,000      x 26.248,8200 = 26.248,82000

Subtotal: 29.547,29000 29.547,29000
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GASTOS AUXILIARES 3,50 % 178,22000

COSTE DIRECTO 34.817,51000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1.044,52530

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 35.862,03530

PPAUEI01P-498 u Legalización de la instalación térmica RITE del nuevo
Edificio que incluye proyecto de legalitzación, planos,
visado de proyecto, taxas asociadas, inspección
inicial y tramitaciones.

Rend.: 1,000 4.500,00 €

COSTE DIRECTO 4.368,93204

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 131,06796

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PPAUEI02P-499 u Legalización de la instalación eléctrica de Baja
Tensión del nuevo Edificio que incluye proyecto de
legalitzación, planos, visado de proyecto, taxas
asociadas, inspección inicial y tramitaciones.

Rend.: 1,000 3.500,00 €

COSTE DIRECTO 3.398,05825

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 101,94175

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PPAUEI03P-500 u Legalización de la instalación eléctrica Fotovoltaica
que incluye proyecto de legalitzación, planos, visado
de proyecto, taxas asociadas, inspección inicial y
tramitaciones.

Rend.: 1,000 3.550,00 €

COSTE DIRECTO 3.446,60194

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 103,39806

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3.550,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PPAUEI04P-501 u Legalización de la instalación de protección contra
incendios RIPCI que incluye proyecto de
legalitzación, planos, visado de proyecto, taxas
asociadas, inspección inicial y tramitaciones.

Rend.: 1,000 2.700,00 €

COSTE DIRECTO 2.621,35922

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 78,64078

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.700,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PPAUEI05P-502 u Informe sobre el estado de la estructura exitente en
relación a su resistencia al fuego. La partida incluye la
formación de catas y su reparación, extracción de
testigos, pruebas de laboratotio, etc.

Rend.: 1,000 5.835,00 €

COSTE DIRECTO 5.665,04854

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 169,95146

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5.835,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PPAUU014P-503 u Relleno y sellado de todos los agujeros abiertos para
paso de instalaciones entre sectores de incendios, a
base de productos adecuados para conseguir el
grado de resistencia al fuego exigido en el elemento
compartimentador; según las instalaciones se usarán
los siguientes productos:
Bandejas y cables: pasamuros con estanqueidad al
fuego (EI 240) homologado según norma UNE-EN
1366-3, formados por módulos compuestos por tubos
de acero galvanizado que disponen de material
intumescente en su interior y fijados mediante placas
sellantes de acero con material ignífugo.
Tuberías combustibles de saneamiento a partir de 80
mm de diámetro: collarines de material intumescente
según norma UNE-EN 1366-3 con la resistencia al
fuego requerida en cada sector.
Tuberías y conductos: mortero para sellado ignífugo
de alta densidad, resinas termoplásticas y/o masillas
a base de siliconas intumescentes.
Para agujeros de gran tamaño se emplearán como
relleno bolsas de fibras minerales de alta estabilidad
térmica como materiales intumescentes para el
sellado de penetraciones.
Incluyendo todo lo necesario para el montaje e
instalación, completamente realizado según
Especificaciones Técnicas del fabricante del producto
y aplicado en cada caso según la coordinación de la
Dirección Faculativa y Ejecutiva de la obra.
Completamente realizado.

Rend.: 1,000 10.757,17 €

COSTE DIRECTO 10.443,85437

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 313,31563

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10.757,1700

________________________________________________________________________________________________________________

PQ51-5C5BP-504 u Formación de agujero sobre encimera de piedra
natural calcárea, con el canto interior pulido, de forma
circular u oval, para empotrar aparatos sanitarios

Rend.: 1,000 140,32 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000Q h Oficial 1a marmolista 6,000 /R x 22,37000 = 134,22000

Subtotal: 134,22000 134,22000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 2,01330

COSTE DIRECTO 136,23330

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,08700

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 140,32030

PQ54-430LP-505 m2 Encimera de piedra natural granítica nacional, de 20
mm de espesor, precio alto, de 100 a 149 cm de
longitud, colocado sobre soporte mural y empotrado
en el paramento

Rend.: 1,000 185,39 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000T h Oficial 1a albañil 1,000 /R x 22,37000 = 22,37000
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A0D-0007 h Peón 0,500 /R x 18,45000 = 9,22500

Subtotal: 31,59500 31,59500

Materiales

BJ188-0PM u Soporte mural de acero galvanizado para fregaderos,
lavaderos y lavabos colectivos

3,500      x 16,61000 = 58,13500

BQ52-0TE2 m2 Piedra natural granítica nacional para encimeras, de
20 mm de espesor, precio alto, de 100 a 149 cm de
longitud

1,000      x 88,94000 = 88,94000

B07F-0LT4 m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia
a compresión, elaborado en obra

0,0053      x 100,27160 = 0,53144

Subtotal: 147,60644 147,60644

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,78988

COSTE DIRECTO 179,99132

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,39974

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 185,39105

PQZ0-MHTSP-506 u Aparcabicicletas en forma de U de acero galvanizado,
de 750 mm de largo y 750 mm de altura con
capacidad para 1 bicicleta, de Benito Universal o
equivalente fijado mecánicamente

Rend.: 0,139 151,88 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEPH h Ayudante montador 0,300 /R x 20,10000 = 43,38129

A0F-000R h Oficial 1a montador 0,300 /R x 30,82000 = 66,51799

Subtotal: 109,89928 109,89928

Materiales

BQZ0-MK0X u Aparcabicicletas en forma de U de acero galvanizado
con acabada Indeterminado, de 750 mm de largo y
750 mm de altura con capacidad para 1 bicicleta, para
colocación superficial

1,000      x 34,81000 = 34,81000

Subtotal: 34,81000 34,81000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 2,74748

COSTE DIRECTO 147,45676

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,42370

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 151,88046
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B0700001 u Pequeño material y varios 0,10000 €

B0CC0-2103 m2 Placas de yeso laminado transformada con perforación regular ocupando la totalidad de la
superficie, standard (A) de 12,5 mm de espesor

23,85000 €

B0CH4-1001 m Rsatel tubo galvanizado 40x40 mm 9,85000 €

B0CH4-A001 2 Perfil minionda de 0,75 mm de espesor perforada para ventilación sala de maquinas, con una
inercia entre 4 y 5 cm4 y una masa superficial entre 6 y 7 kg/m2

16,80000 €

B6B1-0KK1 m Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 70 mm de
anchura

1,40000 €

B6M0-CW00 m Marco puertas vidrieras a base de tubo 50x100x3 mm de acero galvanizado, colocado con
fijaciones mecánicas

32,00000 €

B6M0-CW88 m Perfil conformada en U de 40+20+40 mm de acero galvanizado, colocado con fijaciones mecánicas 12,35000 €

BD11VE01 u Ventilación de pozo de bombeo hasta cubierta, incluyendo tubería de 50mm de diámetro (35
metros)

68,33000 €

BD51QDJ2 u Válvula de aireación para ventilación primaria de aseo. Totalmente instalada. 43,10000 €

BD510524M u Conexión a red de saneamiento pluviales/fecales a arqueta existente en Calle/Urbanización
incluyendo la p.p. de tubería de PEAD i conexionado así como el hormigonado y relleno de tierras.

232,50000 €

BD5H8R02M m Canal de hormigón polímero sin pendiente, de anchura interior 250 mm y de 320 mm de altura, sin
perfil lateral, con reja integrada de hormigón copolímero Clase D400 según EN1433, sobre bastidor
de acero galvanizado. Fijada con tornillos a la canal, colocada sobre base de hormigón con solera
de 100 mm de grueso y paredes de 100 mm de grueso. Totalmente instalado. Marca/modelo: ACO
MONOBLOCK PD200V 0.0 H320 D400 o equivalente.

171,50000 €

BE42AB50 m Conducto helicoidal circular aislado de plancha de acero galvanizado de 400 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), construïdo con doble conducto interior y exterior de chapa galvanizada con
aislamiento de fibra de vidrio entre tubos de 32mm de grueso con p.p. de accesorios y soportes, y
con aberturas de servicio según RITE. Totalmente instalado.

60,16000 €

BE42AE52 m Conducto helicoidal circular aislado de plancha de acero galvanizado de 350 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), construïdo con doble conducto interior y exterior de chapa galvanizada con
aislamiento de fibra de vidrio entre tubos de 32mm de grueso con p.p. de accesorios y soportes, y
con aberturas de servicio según RITE. Totalmente instalado.

53,13000 €

BE42AH50 m Conducto helicoidal circular aislado de plancha de acero galvanizado de 550 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), construïdo con doble conducto interior y exterior de chapa galvanizada con
aislamiento de fibra de vidrio entre tubos de 32mm de grueso con p.p. de accesorios y soportes, y
con aberturas de servicio según RITE. Totalmente instalado.

82,04000 €

BE42AL50 m Conducto helicoidal circular aislado de plancha de acero galvanizado de 700 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), construïdo con doble conducto interior y exterior de chapa galvanizada con
aislamiento de fibra de vidrio entre tubos de 32mm de grueso con p.p. de accesorios y soportes, y
con aberturas de servicio según RITE. Totalmente instalado.

105,48000 €

BEF6EI02 u Acondicionador de aire compacto en cubierta tipo bomba de calor reversible CL02 S.Conferéncias,
condensado por aire tipo rooftop, con compresor hermético rotativo, estructura ensamblada en
acero galvanizado en caliente, panelado con chapa de acero y aislamiento de poliuretano,
intercambiador interior con sistema de recuperación de calor por aire termodinámica y freecooling
(CCK-REVO), intercambiador exterior, ventidadores tipo plug-fan ´´brussless´´ con control
electrónico, circuito frigorífico doble con con refrigerante R32, filtración según RITE, bandeja de
condensados, con cuadro eléctrico y control (con comunicación remota y control consumo
energético) y 1 sonda remota de temperatura y humedad, de las siguientes características:
Ciclo refrigeración
- Poténcia frigorífica (EN14511:2018): 59 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 20,6 kW
- EER (EN14511:2018): 2,86
- SEER (ERP): 4,92
Ciclo calefacción
- Poténcia térmica (EN14511:2018): 58,0 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 15,5 kW
- COP (EN14511:2018): 3,73
- SCOP (ERP): 3,91
Compressor
- Nº Compresores: 2uts.
- Tipo de compresores: ROTATIVO

25.310,23000 €
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Ventilación Zona Externa
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 7222l/s
- Poténcia unit. instalada: 0,92kW.
Ventilación Zona Tratamiento
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Entrada aire: 3611l/s
- Poténcia unit. instalada: 2,38kW.
- Presión estática imp.: 330Pa
Ventilación Explulsión
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Poténcia unit. instalada: 3,65kW.
Aire de renovación:
- Caudal: 1792 l/s
Marca/modelo: CLIVET/ CSRN-iY 20.2 (R32-400T-IOM9X-CCK-REVO-CREFB-----PSTD) o
equivalente.
Según fichas técnicas del proyecto y con configuración (entradas/salidas de aire de acuerdo
planos de proyecto). Totalmente instalado.

BEF6EI03 u Acondicionador de aire compacto en cubierta tipo bomba de calor reversible CL03 COWORKING,
condensado por aire tipo rooftop, con compresor hermético rotativo, estructura ensamblada en
acero galvanizado en caliente, panelado con chapa de acero y aislamiento de poliuretano,
intercambiador interior con sistema de recuperación de calor por aire termodinámica y freecooling
(CCK-REVO), intercambiador exterior, ventidadores tipo plug-fan ´´brussless´´ con control
electrónico, circuito frigorífico doble con con refrigerante R32, filtración según RITE, bandeja de
condensados, con cuadro eléctrico y control (con comunicación remota y control consumo
energético) y 1 sonda remota de temperatura y humedad, de las siguientes características:
Ciclo refrigeración
- Poténcia frigorífica (EN14511:2018): 59 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 20,6 kW
- EER (EN14511:2018): 2,86
- SEER (ERP): 4,92
Ciclo calefacción
- Poténcia térmica (EN14511:2018): 58,0 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 15,5 kW
- COP (EN14511:2018): 3,73
- SCOP (ERP): 3,91
Compressor
- Nº Compresores: 2uts.
- Tipo de compresores: ROTATIVO
Ventilación Zona Externa
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 7222l/s
- Poténcia unit. instalada: 0,92kW.
Ventilación Zona Tratamiento
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Entrada aire: 3611l/s
- Poténcia unit. instalada: 2,38kW.
- Presión estática imp.: 330Pa
Ventilación Explulsión
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Poténcia unit. instalada: 3,65kW.
Aire de renovación:
- Caudal: 738 l/s
Marca/modelo: CLIVET/ CSRN-iY 20.2 (R32-400T-IOM9X-CCK-REVO-CREFB-----PSTD) o
equivalente.
Según fichas técnicas del proyecto y con configuración (entradas/salidas de aire de acuerdo
planos de proyecto). Totalmente instalado.

25.310,23000 €

BEF6EI04 u Acondicionador de aire compacto en cubierta tipo bomba de calor reversible CL04 Z.ENTITATS,
condensado por aire tipo rooftop, con compresor hermético rotativo, estructura ensamblada en
acero galvanizado en caliente, panelado con chapa de acero y aislamiento de poliuretano,
intercambiador interior con sistema de recuperación de calor por aire termodinámica y freecooling
(CCK-REVO), intercambiador exterior, ventidadores tipo plug-fan ´´brussless´´ con control
electrónico, circuito frigorífico doble con con refrigerante R32, filtración según RITE, bandeja de
condensados, con cuadro eléctrico y control (con comunicación remota y control consumo
energético) y 1 sonda remota de temperatura y humedad, de las siguientes características:

25.310,23000 €
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Ciclo refrigeración
- Poténcia frigorífica (EN14511:2018): 59 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 20,6 kW
- EER (EN14511:2018): 2,86
- SEER (ERP): 4,92
Ciclo calefacción
- Poténcia térmica (EN14511:2018): 58,0 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 15,5 kW
- COP (EN14511:2018): 3,73
- SCOP (ERP): 3,91
Compressor
- Nº Compresores: 2uts.
- Tipo de compresores: ROTATIVO
Ventilación Zona Externa
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 7222l/s
- Poténcia unit. instalada: 0,92kW.
Ventilación Zona Tratamiento
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Entrada aire: 3611l/s
- Poténcia unit. instalada: 2,38kW.
- Presión estática imp.: 330Pa
Ventilación Explulsión
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Poténcia unit. instalada: 3,65kW.
Aire de renovación:
- Caudal: 700 l/s
Marca/modelo: CLIVET/ CSRN-iY 20.2 (R32-400T-IOM9X-CCK-REVO-CREFB-----PSTD) o
equivalente.
Según fichas técnicas del proyecto y con configuración (entradas/salidas de aire de acuerdo
planos de proyecto). Totalmente instalado.

BEG14E010 u Cuadro de Distribución Secundario PLANTA SOTANO CS-PSOTANO, formado por armario
metálico combinables con paneles de chapa tratada sobre estructura de perfil perforado; puerta
frontal transparente con cerradura, paneles de cierre, placas de soporte y tapas, alojando en su
interior los mecanismos de mando y protección grafiados en planos. Acabado con pintura
epoxy-poliester. IP43 IK08. Con todos los elementos y accesorios para el conexionado y un
espacio de reserva del 30%. Totalmente instalado.

3.050,00000 €

BEG14E011 u Cuadro de Distribución Secundario ZONA ALMACÉN CS-ZALMACÉN, formado por armario
metálico combinables con paneles de chapa tratada sobre estructura de perfil perforado; puerta
frontal transparente con cerradura, paneles de cierre, placas de soporte y tapas, alojando en su
interior los mecanismos de mando y protección grafiados en planos. Acabado con pintura
epoxy-poliester. IP43 IK08. Con todos los elementos y accesorios para el conexionado y un
espacio de reserva del 30%. Totalmente instalado.

2.813,00000 €

BEG14E012 u Cuadro de Distribución Secundario SALA CONFERÉNCIAS Y HALL CS-SCONFERÉNCIAS,
formado por armario metálico combinables con paneles de chapa tratada sobre estructura de perfil
perforado; puerta frontal transparente con cerradura, paneles de cierre, placas de soporte y tapas,
alojando en su interior los mecanismos de mando y protección grafiados en planos. Acabado con
pintura epoxy-poliester. IP43 IK08. Con todos los elementos y accesorios para el conexionado y un
espacio de reserva del 30%. Totalmente instalado.

5.321,00000 €

BEG14E013 u Cuadro de Distribución Secundario PLANTA PRIMERA CS-PPRIMERA, formado por armario
metálico combinables con paneles de chapa tratada sobre estructura de perfil perforado; puerta
frontal transparente con cerradura, paneles de cierre, placas de soporte y tapas, alojando en su
interior los mecanismos de mando y protección grafiados en planos. Acabado con pintura
epoxy-poliester. IP43 IK08. Con todos los elementos y accesorios para el conexionado y un
espacio de reserva del 30%. Totalmente instalado.

4.966,00000 €

BEG14E014 u Cuadro de Distribución Secundario PLANTA BAJA CS-HALL, formado por armario metálico
combinables con paneles de chapa tratada sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal
transparente con cerradura, paneles de cierre, placas de soporte y tapas, alojando en su interior los
mecanismos de mando y protección grafiados en planos. Acabado con pintura epoxy-poliester.
IP31 IK08. Con todos los elementos y accesorios para el conexionado y un espacio de reserva del
30%. Totalmente instalado.

2.043,00000 €
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BEK100X2 u Rejilla de aportación de aire exterior de 985x990mm, con lamas horizontales fijas rectas 0º, para
montaje en pared, con malla anti-pajaros, marco de montaje, pintada, con todos los elementos de
fijación. Marca/modelo: TROX/WG-AL-1-ER-P1/ 985x990 o equivalente. Totalmente instalada.

275,14000 €

BEK1EB01 u Boca de extracción circular BE01 de chapa de acero galvanizado, de 100mm de diámetro de
conexión y 140 mm de diámetro exterior, lacada en blanco, incluyendo marco de montaje y
conectada al conducto. Marca/modelo: TROX/LVS/100/G1 o equivalente. Totalmente instalada.

13,61000 €

BEK1KE01 u Rejilla de impulsión/retono en conducto circular RI01/RE01, de aluminio, de 1025x225mm, con
compuerta de regulación, con lamas horizontales móviles individualmente, para montaje en
conducto circular, marco de montaje, pintada, con todos los elementos de fijación. Marca/modelo:
KOOLAIR/ 21-SHC 1025X225 RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalada.

169,60000 €

BEK1KE02 u Rejilla de retono en conducto circular RR01, de aluminio, de 1225x125mm, con compuerta de
regulación, con lamas horizontales móviles individualmente, para montaje en conducto circular,
marco de montaje, pintada, con todos los elementos de fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/ 21-SVC
1225X125+ RFS-06 RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalada.

143,78000 €

BEK1KE03 u Rejilla de retono RR02, de aluminio, de 1000x200mm, con compuerta de regulación, con lamas
horizontales móviles individualmente, para montaje en conducto de plancha de acero galv.,
plènum, marco de montaje, pintada, con todos los elementos de fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/
31-1-F O CON MM 1000X200 RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalada.

265,30000 €

BEK1KE04 u Rejilla de retono RR03, de aluminio, de 800x250mm, con compuerta de regulación, con lamas
horizontales móviles individualmente, para montaje en conducto de plancha de acero galv.,
plènum, marco de montaje, pintada, con todos los elementos de fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/
31-1-F O CON MM 800X250 RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalada.

298,73000 €

BEK1KE05 u Rejilla de retono RR04, de aluminio, de 800x300mm, con compuerta de regulación, con lamas
horizontales móviles individualmente, para montaje en conducto de plancha de acero galv.,
plènum, marco de montaje, pintada, con todos los elementos de fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/
31-1-F O CON MM 800X300 RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalada.

301,40000 €

BEK1KE06 u Rejilla de retono RR05, de aluminio, de 1000x300mm, con compuerta de regulación, con lamas
horizontales móviles individualmente, para montaje en conducto de plancha de acero galv.,
plènum, marco de montaje, pintada, con todos los elementos de fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/
31-1-F O CON MM 1000X300 RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalada.

324,44000 €

BEK1KE07 u Rejilla de retono lineal RR06, de aluminio, de 1200x350mm, con compuerta de regulación, con
lamas horizontales móviles individualmente, para montaje en conducto de plancha de acero galv.,
plènum, marco de montaje, pintada, con todos los elementos de fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/
31-1-F O CON MM 1200X350 RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalada.

411,76000 €

BEKB6148 u Difusor de impulsión de tipo circular termoregulable DC01, construido en chapa de acero y aro
exterior en aluminio de 315 mm de tamaño y color con RAL a definir per DFI, también incluye
elemento térmico de autoregulación, connexión vertical, clapeta de regulación en boca de conexión
y elementos de fijación. Marca/model: KOOLAIR/ DCL-TR 315mm o equivalente. Totalmente
instalado.

448,99000 €

BEKB6149 u Difusor de impulsión de tipo circular termoregulable DC02, construido en chapa de acero y aro
exterior en aluminio de 355 mm de tamaño y color con RAL a definir per DFI, también incluye
elemento térmico de autoregulación, connexión vertical, clapeta de regulación en boca de conexión
y elementos de fijación. Marca/model: KOOLAIR/ 44-SF-TR 355mm+ 49cml RAL A DEFINIR o
equivalente. Totalmente instalado.

421,26000 €

BEKETL01 u Tobera lineal de alta inducción de medio-largo alcance DL01con compuerta de regulación y
plenum, fabricada en aluminio pintado, orientable con ángulo de impulsión regulable -30/+30º, con
plenum de conexió no desmontable, y elementos de fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/
DF-47-NARROW-40 CON BASTIDOR DE 20X6MM + 29-O CON MM CON ALETAS
DIRECCIONALES RAL A DEFINIR. Totalmente instalado.

369,33000 €

BEKETL02 u Tobera lineal de alta inducción de medio-largo alcance DL02 con compuerta de regulación y
plenum, fabricada en aluminio pintado, orientable con ángulo de impulsión regulable -30/+30º, con
plenum de conexió no desmontable, y elementos de fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/
DF-47-NARROW-40 CON BASTIDOR DE 20X6MM + 29-O CON MM CON ALETAS
DIRECCIONALES RAL A DEFINIR. Totalmente instalado.

369,33000 €

BEKPCF02 u Compuerta cortafuegos CF01, rectangular, EI-120, de 300x200 mm con pre-marco dotada de
actuador eléctrico de 24V con servomotor rec. automático, fusible termoeléctrico. Marca/modelo:
TROX/ FKA2-EU-ES/300x200+Z45 o equivalente. Totalmente instalada.

321,38000 €
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BEKPCF10 u Compuerta cortafuegos CF02, rectangular, EI-120, de 550x400 mm con pre-marco dotada de
actuador eléctrico de 24V con servomotor rec. automático, fusible termoeléctrico y dos
interruptores final de carrera. Marca/modelo: TROX/ FKA2-EU-ES/550x400+Z45 o equivalente.
Totalmente instalada.

393,76000 €

BEKPCF11 u Compuerta cortafuegos CF03, rectangular, EI-120, de 650x400 mm con pre-marco dotada de
actuador eléctrico de 24V con servomotor rec. automático, fusible termoeléctrico y dos
interruptores final de carrera. Marca/modelo: TROX/ FKA2-EU-ES/650x400+Z45 o equivalente.
Totalmente instalada.

405,62000 €

BEKPCF13 u Compuerta cortafuegos CF04, rectangular, EI-120, de 650x450 mm con pre-marco dotada de
actuador eléctrico de 24V con servomotor rec. automático, fusible termoeléctrico y dos
interruptores final de carrera. Marca/modelo: TROX/ FKA2-EU-ES/650x450+Z45 o equivalente.
Totalmente instalada.

408,74000 €

BEKPCF16 u Compuerta cortafuegos CF05, rectangular, EI-120, de 800x600 mm con pre-marco dotada de
actuador eléctrico de 24V con servomotor rec. automático, fusible termoeléctrico y dos
interruptores final de carrera. Marca/modelo: TROX/ FKA2-EU-ES/800x600+Z45 o equivalente.
Totalmente instalada.

468,03000 €

BEKPCF20 u Compuerta cortafuegos CF06, rectangular, EI-120, de 1000x800 mm con pre-marco dotada de
actuador eléctrico de 24V con servomotor rec. automático, fusible termoeléctrico y dos
interruptores final de carrera. Marca/modelo: TROX/ FKA2-EU-ES/1000x800+Z45 o equivalente.
Totalmente instalada.

803,50000 €

BEKQP002 u Regulador de caudal circular CM01 de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro, autoregulable
mecánicamente, con cierre total. Con todos los elementos de fijación. Colocado en conducto.
Marca/modelo: TROX/ RN/100 o equivalente.

55,78000 €

BEKQP006 u Regulador de caudal circular CM02 de acero galvanizado, de 315 mm de diámetro, autoregulable
mecánicamente, con actuador electrónico 24V y dos finales de carrera, con cierre total. Con todos
los elementos de fijación. Colocado en conducto. Marca/modelo: TROX/ RN/315 o equivalente.

221,07000 €

BEKQP007 u Regulador de caudal circular CM03 de acero galvanizado, de 400 mm de diámetro, autoregulable
mecánicamente, con actuador electrónico 24V y dos finales de carrera, con cierre total. Con todos
los elementos de fijación. Colocado en conducto. Marca/modelo: TROX/ RN/400 o equivalente.

267,26000 €

BEM2P008M u Ventilador VE01 centrífug trifásico de simple aspiración, motor eléctric de transmisión directa, para
400 V de tensión, de 3050 l/s de cabal nominal de aire a 200 Pa de presión disponible, montado
suspendido en techo, conectado en conducto. Incluye soportación, fijación, lonas antivibratorias a
la impulsión y aspiración, conjunto de amortiguadores de vibración metálicos. Se incluye también
interruptor ON/OFF y variador de frecüéncia y módul de regulación y control. M/M: SODECA /
CJBX 15/15-4 IE3 o equivalente. Totalmente instalado.

887,00000 €

BEM2P0A1 u Caja de ventilación con ventilador helicoidal trifásico con Kit sobrepresión de escalera que incluye:
- Sistema de presurización de escalera compuesto por caja de ventilación de chapa de acero
galvanizada con aislamiento interior ignífugo i aislamiento de fibra de vidrio de 25mm de espesor,
con motor eléctrico de transmisión directa para 400V de tensió i de 9439m3/h a una presión
disponible de 200Pa, con variador de frecuéncia, montado suspendido al techo conectado en
conducto. Incluye soportación, fijación, lonas antivibratorias en impulsión y aportación, así como
conjunto de amortiguadores de vibración metálicos y compuerta antiretorno en la descarga.
- Kit de sobrepressión que incluye unidad de control de compuertas motorizadas con detector de
humos (incluído), cuadro de mandos externo para bomberos,con sistema para bomberos de
activacion/parada manual, sonda de presión diferencial para mantener 50Pa de diferencia de
presión.
- Compuerta motorizada con detector de humos de alta sensibilidad con reset automático y gestión
de alarmas incorporada en le Kit de sobrepresión.
M/M: SODECA / KIT BOXSMART-21100-400V-1D + DAMPER BOX SMART 71/80 o equivalente.
Totalment instalado.

6.859,40000 €

BFDSDES u Punto de conexión a cortina de aire (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea
desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos
aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i
entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

12,33000 €
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BFSE00P4 u Punto de conexión a ventilador trifásico (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea
desde cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV (4x2,5)(T.2,5), bandeja de acero
galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

63,50000 €

BFSE01P4 u Punto de conexión a ventilador trifásico de sobrepressión escalera (salida de hilos incluyendo
cables y canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre SZ1-K 0,6/1 kV CABLE RF (4x2,5)(T.2,5), bandeja de acero
galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

116,50000 €

BG120007M ut Material de punto alimentación a toma de fuerza 21,11000 €

BG14E000 u Conmutación Automática Suministro Principal-Reserva en interior de armario metálico combinable
con plafones de chapa tratada 10/15. Incluye conmutacion automática con seccionador 100AIV i
Interruptor automático de 63AIV para conmutación de líneas, incluyendo el cableado interior.
Totalmente instal·lado.

1.963,00000 €

BG14E024 u Cuadro de Distribución Secundario FOTOVOLTAICA Y BAJOCUBIERTA CS-BAJOCUBIERTA,
formado por armario metálico combinables con paneles de chapa tratada sobre estructura de perfil
perforado; puerta frontal transparente con cerradura, paneles de cierre, placas de soporte y tapas,
alojando en su interior los mecanismos de mando y protección grafiados en planos. Acabado con
pintura epoxy-poliester. IP43 IK08. Con todos los elementos y accesorios para el conexionado y un
espacio de reserva del 30%. Totalmente instalado.

3.150,00000 €

BG2A1901 m Canal plástica de PVC rígido con lateral liso, de 90x55 mm de 1 compartimiento en acabado blanco
nieve para instalación directa de mecanismos K45, incluyendo tapas y juntas. IP4X. En montaje
superficial. Marca/modelo: SIMMON CONNECT 90x55mm o similar. Totalmente instalada.

17,62000 €

BG2PRL02M u Material punto de alimentación a luminaria 32,11000 €

BG34A029M u Material para alimentación eléctrica a Unidad Exterior VRV incluidos conductore de cobre s/UNE
RZ1 0,6/1 kV bajo tubo de material plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no
propagador de la llama de protección 7 o 9 y/o bandeja de reja metálica de acero galvanizado,
desde cuadro de zona y/o bandeja de reja metálica de acero galvanizado. Sección circuito: trifásico
10-16 mm² . Totalmente instalado.

90,60000 €

BG625337 u Sensor de luminosidad y preséncia en techo de 360º, de tipo universal, sensibilidad de activación
de 10 a 1000 lux, alimentación 24Vcc y comunicación bus LON con p.p. de elementos para cajas
de derivación y mecanismos, placas y marcos, tubos y cableado de instalaciones electricas.
Totalmente instalado. Marca/modelo: SIMON/ 8000798-039 o similar.

117,55000 €

BG62SIM3 ut Mecanismo de regulación de nivel lumínico, encastable con tecla, marco embellecedor y caja.
Incluye teclas de posión para activación de escenarios. También se incluye p.p. de cajas de
empalme, elementos, placas y marcos, así como tubos i cableado de instalaciones eléctricas hasta
el panel de control. Totalmente instalado.

180,26000 €

BG63115B u Toma de corriente de tipo universal de instalación en canal de PVC, bipolar con toma de tierra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, con tapa y marco, embornamiento rapido color rojo. Totalmente
instalada. Marca/modelo: SIMON K45 o similar.

9,76000 €

BG633166 u Toma de corriente tripolar con toma de tierra lateral, de superficie(3P+T) 69,33000 €

BG86PR01M u Detector de presencia 10/16 A 250 V, de 5-300 Lux, duración 10seg-5min, de superfície, con caja,
accesorios y fijaciones. Marca/modelo: ABB NIESSEN o similar. Totalmente instalado.

73,60000 €

BGE1E495 u Módulo fotovoltaico monocristalino de media célula PERC para instalación con conexión a red, de
poténcia pico 545 Wp, de dimensiones 2279x1134x35 mm, 28,6 kg, con marco de aluminio
anoditzado, protección amb vidrio trempado, caja de conexión, precableado con conectores
especiales, con una eficácia mínima del 21,1%. Marca/Modelo: JA Solar/JAM72S30-545-MR o
similar. Totalmente instalado.

172,60000 €

BH22RL10M ut Luminaria tipo downlight encastable, para LED de 14 W con difusor 44,10000 €

BH22RL13M u Luminaria tipo downlight encastable regulable, para LED de poténcia 19,8W, 3000K con difusor y
acabado en color aluminio. También incluye equipo electrónico DALI regulable. Marca/Modelo:
LAMP/ KOMBIC 150 RD 2800 IP43 WW WFL DA MA/WH o equivalente. Totalmente instalada.

108,90000 €
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BH22RL31M u Luminaria tipo downlight encastable, per a LED de 10 W 65,94000 €

BH22RZ21M u Luminaria lineal con estructura de superfície para suspender o adosar con lámpada LED de
poténcia 60,4W, fabricada en extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato prismático. Led
con temperatura 3000K con CRI y equipo electrónico DALI incorporado. IP42 IK07. Classe de
aislamiento 1. También se incluyen accesorios para suspender y hacer tiras contínuas de
luminaria. Marca/modelo: LAMP/ FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 WW WH+ FIL 50 SUR 1700+
REG.DALI con RAL a definir. Totalmente instalada.

319,50000 €

BH22RZ22M u Luminaria lineal con estructura de superfície para suspender o adosar con lámpada LED de
poténcia 60,4W, fabricada en extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato prismático. Led
con temperatura 3000K con CRI y equipo electrónico. IP42 IK07. Classe de aislamiento 1. También
se incluyen accesorios para suspender y hacer tiras contínuas de luminaria. Marca/modelo: LAMP/
FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 WW WH+ FIL 50 SUR 1700+ EQUIPO con RAL a definir. Totalmente
instalada.

274,50000 €

BH22RZ23M u Luminaria lineal con estructura de superfície para suspender o adosar con lámpada LED de
poténcia 65,2W, fabricada en extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato prismático. Led
con temperatura 3000K con CRI y equipo electrónico DALI incorporado. IP42 IK07. Classe de
aislamiento 1. También se incluyen accesorios para suspender y hacer tiras contínuas de
luminaria. Marca/modelo: LAMP/ FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 WW WH+ FIL 50 SUR 1982+
REG.DALI con RAL a definir. Totalmente instalada.

351,90000 €

BH22RZ25M u Luminaria lineal con estructura de superfície para suspender o adosar con lámpada LED de
poténcia 65,2W, fabricada en extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato prismático. Led
con temperatura 4000K con CRI y equipo electrónico. IP42 IK07. Classe de aislamiento 1. También
se incluyen accesorios para suspender y hacer tiras contínuas de luminaria. Marca/modelo: LAMP/
FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 NW WH+ FIL 50 SUR 1982+ EQUIPO con RAL a definir. Totalmente
instalada.

283,00000 €

BH22RZ26M u Luminaria lineal con estructura empotrada con lámpada LED de poténcia 60,4W, fabricada en
extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato prismático. Led con temperatura 4000K con
CRI y equipo electrónico DALI regulable. IP42 IK07. Classe de aislamiento 1. También se incluyen
accesorios para suspender y hacer tiras contínuas de luminaria. Marca/modelo: LAMP/ FIL 50 G2
PRISM REC 9200 NW WH+ FIL 50 REC 1700+ REG.DALI con RAL a definir. Totalmente instalada.

345,60000 €

BH22RZ27M u Luminaria lineal con estructura empotrada con lámpada LED de poténcia 60,4W, fabricada en
extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato prismático. Led con temperatura 4000K con
CRI y equipo electrónico. IP42 IK07. Classe de aislamiento 1. También se incluyen accesorios para
suspender y hacer tiras contínuas de luminaria. Marca/modelo: LAMP/ FIL 50 G2 PRISM REC
9200 NW WH+ FIL 50 REC 1700+ EQUIPO con RAL a definir. Totalmente instalada.

300,60000 €

BH25ET03 u Luminaria tipo baliza empotrada en escalón con lámpara LED de 0,4W (3000K), con equipo
electrónico incluido y para montaje en suelo. Totalmente instalado.

56,22000 €

BH25EZZ3 u Bateria para conjunto de luminarias tipo baliza para autonomia de las mismas de 1 hora 150W.
Totalmente instalada.

165,20000 €

BH2DE017 u Luminaria tipo proyector para interiores para adosar en pared o techo fabricado en inyección de
aluminio y óptica asimétrica 35º. Incluye lámpara LED 50W (4000K), equipo electrónico y
accesorios incluidos. Marca/modelo: SIMON/ 880.31/ 88031038-274 y RAL a definir o
equivalente.Totalmente instalada.

110,40000 €

BH2DE019 u Luminaria tipo proyector para interiores para adosar en pared o techo fabricado en inyección de
aluminio y óptica asimétrica 35º. Incluye lámpara LED 100W (4000K), equipo electrónico y
accesorios incluidos. Marca/modelo: SIMON/ 880.32/ 88032038-274 y RAL a definir o
equivalente.Totalmente instalada.

216,20000 €

BH61JS04M u Aparato autónomo de emergéncia i señalización, con lámpara LED, 200 Lm, autonomia mínima 1
h, con difusor, rótulo adhesivo de señalización i dispositivo de control de encendida mediante
telemando. Marca/modelo: DAISALUX/ IZAR N30. Totalmente instalado.

69,12000 €

BJ330X02 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitária) para alimentación CH2 (2 lavabos y 4 inodoros con
cisterna) compuesta por parte proporcional de tuberías de polietileno reticulado, accesorios y
soportes des de la distribución a la entrada de la dependéncia y de los diámetros comprendidos en
planos, incluye la parte proporcional de aislamiento anticondensación en los recorridos horizontales
con camisa aislante de escuma elastomérica de 9 mm de grueso y protección de los tramos
encastados mediante tubo plástico flexible corrugado libre de halógenos. También se incluyen las
válvulas del local y las llaves de escuadra de cada una de los aparatos. Totalmente instalado.

221,40000 €

BJ330X03 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitária) para alimentación grifo de limpieza compuesto por
parte proporcional de tuberías de polietileno reticulado, accesorios y soportes des de la distribución

31,20000 €
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a la entrada de la dependéncia y de los diámetros comprendidos en planos, incluye la parte
proporcional de aislamiento anticondensación en los recorridos horizontales con camisa aislante de
escuma elastomérica de 9 mm de grueso y protección de los tramos encastados mediante tubo
plástico flexible corrugado libre de halógenos. Totalmente instalado.

BJ330X04 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitária) para alimentación previsión humidificador compuesto
por parte proporcional de tuberías de polietileno reticulado, accesorios y soportes des de la
distribución a la entrada de la dependéncia y de los diámetros comprendidos en planos, incluye la
parte proporcional de aislamiento anticondensación en los recorridos horizontales con camisa
aislante de escuma elastomérica de 9 mm de grueso y protección de los tramos encastados
mediante tubo plástico flexible corrugado libre de halógenos. Totalmente instalado.

31,20000 €

BJ330X05 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitaria) para alimentación CH3 (3 lavabos y 4 inodoros con
cisterna) compuesta por parte proporcional de tuberías de polietileno reticulado, accesorios y
soportes des de la distribución a la entrada de la dependéncia y de los diámetros comprendidos en
planos, incluye la parte proporcional de aislamiento anticondensación en los recorridos horizontales
con camisa aislante de escuma elastomérica de 9 mm de grueso y protección de los tramos
encastados mediante tubo plástico flexible corrugado libre de halógenos. También se incluyen las
válvulas del local y las llaves de escuadra de cada una de los aparatos. Totalmente instalado.

235,60000 €

BJ330X06 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitaria) para alimentación CH4 (3 lavabos y 5 inodoros con
cisterna) compuesta por parte proporcional de tuberías de polietileno reticulado, accesorios y
soportes des de la distribución a la entrada de la dependéncia y de los diámetros comprendidos en
planos, incluye la parte proporcional de aislamiento anticondensación en los recorridos horizontales
con camisa aislante de escuma elastomérica de 9 mm de grueso y protección de los tramos
encastados mediante tubo plástico flexible corrugado libre de halógenos. También se incluyen las
válvulas del local y las llaves de escuadra de cada una de los aparatos. Totalmente instalado.

251,30000 €

BM12TFXB u Trabajos de ingenieria, programación y puesta en marcha del conjunto de las instalaciones de
detección de incendios, que incluye: programario, configuración, verificación y certificación de los
lazos de detección, programación de la central de incendios y pantalla SCADA. Totalmente
instalado y en funcionamiento.

1.250,00000 €

BP2TTE01 u Conjunto Kit de señalización WC accesible compuesto por: tirador de emergéncia, botón de reset,
piloto señalizador sobre puerta y central receptora de alarma (una por central por kit). También
incluye cajas de empalme. Totalmente instalado. Marca/modelo: GOLMAR/ KSLBM-4 o
equivalente.

1.100,00000 €

BP2TTE02 m Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoria 6a F/UTP,
certificación ISO/IEC 11801, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de
humos y opacidad reducida, no propagador de llama según UNE-EN 60332-1-2, colocado sobre
tubo o canal. Totalmente instalado.

0,35000 €

BP2TTE03 u Alimentación directa a fuente de alimentación realizada por cable 3x2,5mm2. Incluyendo cables y
canalización a receptor y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. Características:
Línea desde cuadro: cable de cobre RZ1-K 0,6/1kV, bandeja de rejilla de acero zincado
bricomatado con conductor de tierra de cobre desnudo de 16mm2, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar de proyecto.
Totalmente instalado.

55,20000 €

BP35JC62 u Proyector acústico de banda ancha de 20W RMS en línea de 100V, con selector de impedancia
mediante conmutador, respuesta en frecuencia de 120 a 20.000Hz. Presión acústica máxima de
104dB. Con recinto cilíndrico estrecho de ABS, color blanco RAL9016. Anclaje orientable metálico
incluido. IP66. Marca/modelo: OPTIMUS/ SP-20 o equivalente. Totalmente instalado.

76,33000 €

BP35U1Y1 u Columna acústica de 20W de poténcia fabricada en aluminio color blanco, con 4 altavoces de 2,5''.
Selector de poténcia de 10-20W. Sensibilidad de 91dB. Se incluye soporte metálico orientable.
Totalmente instalado. Marca/modelo: OPTIMUS/ C-620A o similar.

84,56000 €

BP35UYY3 ut Altavoz circular de techo bicónico de 6'' de diámetro, de 6W de poténcia (RMS), sensibilidad (1
kHz, 1 W, 1 m) de 92 dB, alimenación 100 V, rejilla d'ABS, fijación por grapas y para encastar en
falso techo. Totalmente instalado. Marca/modelo: OPTIMUS A-256ATM o equivalente.

24,20000 €

BP43PGW3 u Integración del Sistema de Control y Gestión del Edficio al sistema de gestión remoto del
Ayuntamiento de Lleida, incluye la implantación de un webserver remoto y la realización de las
pantallas gráficas y maniobras de forma remota. Totalmente instal·lado. Marca/modelo:
SCHNEIDER o equivalente.

8.350,00000 €

BP7382D1 u Toma simple de voz y datos en ejecución encastada/superfície compuesto por conector hembra
tipo RJ45 sin pantalla categoria 6a UTP, caja aislante, soporte, frontal y marco embellecedor según
la série de mecanismos eléctricos con conexión por desplazamiento aislante incluyendo accesorios
y conectores. Totalmente instalado.

15,30000 €
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BP742BA2 u Armario secundario para el sistema de cableado estructurado para un total de 90 puntos RJ45 +
20% espacio de reserva compuesto por:
- Chasis para rack de 19'' y 42 UA de altura de 800x800 mm con unidad de ventilación doble y
termostato, puerta de cierre transparente, y 3 uts. regleteras con 8 bases de de tomas Schuko
(total 24 tomas Schuko).
- 1 Panel de Fibra Óptica con bandeja para fibra multimodo OM4 de 8 conectores SC/PC i pigtails.
- 1 Panel de Fibra Óptica con bandeja para fibra monomodo de 8 conectores SC/APC i pigtails.
- 1 panel de distribución de voz para 50 conectores tipo RJ45 categoria 6.
- 2 paneles de distribución de datos para 48 conectores tipo RJ45 categoria 6.
- 8 bandejas portaequipos de red (espacio para amplificadores megafonia general y sala
conferéncias).
- 3 Regleteros con 8 tomas Shucko sin interruptor de 19''.
- 1 zócalo de 10cm con ruedas de rack 800x800mm.
- 2 Pasahilos verticales en toda la altura de rack.
- 8 Pasahilos horizontales de 1UA para bastidor de 19'' con anillas verticales.
- Tirantes de 1 y 3 metros con conexiones RJ45-RJ45.
Incluyendo plafones, paneles, pasahilos, latiguillos y conectores. Totalmente instalado.

2.333,00000 €

BP742BU1 u Equipo de inducción magnético por accesibilidad de audífonos en sala conferencias y/o recepción,
formado por controlador-amplificador de audio profesional con entradas/salidas de línea adaptadas
a cualquier tipo de fuente de sonido y cobertura de hasta 500m2. Incluyendo el bucle de inducción
magnético perimetral segun especificaciones y recomendaciones del fabricante de la instalación,
accesorios de montaje y material auxiliar. Totalmente instalado.

4.997,00000 €

BP7PCL01M u Estación de control para control y monitorización de la Energia fotovoltaica producida. Incluye un
controlador con servidor web interno y comunicaciones en ethernet via TCP/IP i DHCP, puertos
RS232/RS485, y tarjeta de comunicaciones M-BUS, terminales módulos de comunicación,
cableado interno y borneros, para montaje en carril DIN y alimentación a 230Vac. Con capacidad
para monitoreo y control de 1 inversor y 1 analizadors de red. Totalmente instalado. Marca/modelo:
SCHNEIDER o equivalente.

865,40000 €

BP7PCL02M u Integración y programación del Sistema de Gestión i Control Fotovoltaica, incluyendo la
construcción de pantallas gráficas SCADA de los datos medidos por analizadores de redes y
inversores fotovoltaica, así cómo el diseño de las maniobras para control de la energía fotovoltaica
generada por la instalación, así cómo la limitación de la energía exportada/importada. También se
incluyen las licencias, la puesta en marcha de la instal·lación y el curso de formación del sistema.
Totalmente instalado.

2.409,43000 €

BP7PCL03M u Cableado de comunicaciones via bus RS-485 / M-BUS de conexión de los elementos de control del
sistema de gestión y control fotovoltaica.

275,30000 €

BPE1SB03 u Suministro y montaje de sistema de monitoraje del consumo de agua, para controlar los consumos
excesivos o las fugas no detectadas. También incluye la programación y la integración al sistema
de control entre edificios de la Paeria de Lleida. Marca/modelo: SCHNEIDER o equivalente.
Totalmente instalado.

20.635,00000 €

BRDSBB u Punto de conexión a compuerta motorizada (salida de hilos incluyendo cables y canalización de
línea desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos
aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i
entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

13,33000 €

BRDSBD u Punto de conexión a climatitzador 143,22000 €

BRDSDSF u Punto de conexión a Rooftop (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV de sección 4x35(T16)mm2, bandeja de
acero sedimir, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

183,20000 €

BRDSEE u Punto de conexión a central de telefonia (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea
desde cuadro de zona).

13,33000 €
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Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos
aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i
entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

BRDSJJ u Punto de conexión a subestación sistema de gestión (salida de hilos incluyendo cables y
canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos
aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i
entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

7,33000 €

BRDSPI u Punto de conexión a Central Anti-intrusión (salida de hilos incluyendo cables y canalización de
línea desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos
aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i
entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

8,33000 €

BRDSPO ut Punto de conexión a Central Detección Incendios (salida de hilos incluyendo cables y canalización
de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos
aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i
entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

14,33000 €

BRDSQM u Punto de conexión a Rack V+D (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos
aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i
entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

13,33000 €

BRJL71EB u Punto de conexión a bombeo pozo achique (salida de hilos incluyendo cables y canalización de
línea desde cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

39,55000 €

BRJL72EB u Punto de conexión a grupo contraincendios (salida de hilos incluyendo cables y canalización de
línea desde cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre SZ1-K 0,6/1 kV (Cable RF), bandeja de acero galvanizada,
con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto. Totalmente
instalado.

45,33000 €
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BTABEI01 u Armario de 10 módulos para tomas de corriente que contiene: 4 bases de tomas de corriente
monofásicas 2P+T Shuko 16A 250 V, 1 base para toma de corriente trifásica 3P+T 16A 400V tipo
industrial, de superficie estanca, con tapas abatibles, caja, incluyendo también protecciones
(interruptor automàtico trifásico y diferencial), accessoris y fijaciones. Totalmente instalado.

243,10000 €

BTABEI02 u Armario de 5 módulos para tomas de corriente que contiene: 4 bases de tomas de corriente
monofásicas 2P+T Shuko 16A 250 V, de superficie estanca, con tapas abatibles, caja, incluyendo
también protecciones (interruptor automàtico trifásico y diferencial), accessoris y fijaciones.
Totalmente instalado.

186,30000 €

E000-0001 u Posta metalico galvanizado de 100x100x2 mm con tapa superior i mecanismos de encchufe doble
para cargador de bicicletas. La partida incluye la parte proporcional el manismos estancos pra
encuches, tubos, cabledao, magnetotermico y quadro electrico

360,00000 €

EH22RE01M u Luminaria tipo aplique exteriores empotrable, para LED de poténcia 1,5W (3000K), con cuerpo
fabricado en chapa de hierro plegada y cristal templado. Color 3000K CRI80 y equipo electrónico
incorporado. Con reflector asimétrico de aluminio lacado. Marca/Modelo: LAMP/ TRACE
TC110H0165SY830NB o equivalente. Totalmente instalada.

132,10000 €

EH22RL55M u Luminaria tipo aplique, para LEDs de poténcia 2x8W (3000K), con difusor blanco brillante.
Marca/Modelo: FLOS/ FOGLIO o similar. Totalmente instalada.

94,17000 €

FINE-AL001 u Ventana de aluminio lacado gris RAL 7022 con rotura de puente térmico de la serie S74RP de
STRUGAL o equivalente, formado por dos hojas batientes, de medidas totales 150x120 cm,
equipada con mecanismo de microventilación. Se colocará sobre premarco de aluminio con rotura
de puente térmico. El conjunto cumplirá con clasificación de permeabilidad al aire clase 4, segun
UNE-EN 12207, estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza
del viento clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de colgar, manetas de
accionamiento, juntas y franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma de poliuretano y
sellado con silicona. Medidas, cara de colocación, sentido de apertura y mecanismos de
accionamiento según detalle planos

498,50000 €

P21LCC203 ut Bomba de condensados para splid de pared, con detector flotador, conexión eléctrica, tubo
ultravinilo y tubo de saneamiento hasta bajante más próximo.

166,80000 €

P23LC111 u Bandeja de condensados para rooftop instalada en parte inferior de equipo. También incluye sifón y
tubo de saneamiento en montaje superficial hasta bajante más cercano. Totalemente instalado.

76,30000 €

P4ZO-6101 u Tornillo galvanizado M-10 de 80 mm de longitud, con doble arandela y turcaa 0,90000 €

POER-AL005 u uerta de acero galvanizado de de dos hojas batientes de 118x132 cm de hueco de obra, con
estructura interior forrada de chapa lisa por las dos caras y con aislamiento de lana de roca
intercalado. Se incluyen los mecanismos propios de las puertas batientes, maneta de
accionamiento, juntas y franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma de poliuretano,
sellado con silicona y pintado con una capa de imprimación fosfatante y dos de esmalte RAL 7022.
Medidas, cara de colocación, sentido de apertura y mecanismos de accionamiento según detalle
planos

386,00000 €

PORT-FU01 U Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso, formada por premarco de madera
de Flandes forrado con tapabocas y tapetas, de 19 mm las laterales y las superiores, estas de 30 o
20 cm de altura formado tarja hasta el falso. La hoja será de 40 mm de espesor, con el interior de
fibra compacta Unilin de 30 mm forrada con tableros de 5 mm de espesor por cada cara, y estará
equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas Vector de TESA o similar con embellecedor
alojado en el cierre del batiente, juntas de goma perimetral encastada y tope de puerta. La puerta
se montará en obra lacada de color blanco nieve por las dos caras

385,65000 €

PORT-FU02 U Puerta interior de una hoja corredera ciega de 80x210 cm de paso, formada por premarco metalico
aluzincado modelo Jaula Scrigno Gold Base, y madera de Flandes, con tapabocas y tapetas, de 19
mm las laterales y 15 mm las superiores, estas de 30 o 20 cm de altura formado tarja hasta el falso
techo. La hoja será de 40 mm de espesor, con el interior de fibra compacta Unilin de 30 mm
forrada con tableros de 5 mm de espesor por cada cara, y estará equipada con tirador de asa o
encastado segun DF, juntas de goma perimetral encastada, felpillas de estanqueidad, guias y
rodamientos y tope de final de carrera. La puerta se montará en obra lacada de color blanco nieve
por las dos caras

589,10000 €

PORT-FU20 u Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso, formada por premarco de madera
de Flandes forrado con tapabocas y tapetas, de 19 mm las laterales y las superiores. La hoja será
de 40 mm de espesor, con el interior de fibra compacta Unilin de 30 mm forrada con tableros de 5
mm de espesor por cada cara, y estará equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas Vector de
TESA o similar con embellecedor alojado en el cierre del batiente, juntas de goma perimetral
encastada y tope de puerta. La puerta se montará en obra revestida por las dos caras con tablero
OSB de 10 mm que enrasarà con los paramentos perimetrales. todo segun detalle planos

579,50000 €
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OTROS

PORT.RET1 u Retorno hidraulico para puerta interior 72,50000 €

PORT-AL001 u Puerta entrada de aluminio lacado RAL 9011 con rotura de puente térmico, formado por dos hojas
batientes de medidas totales 179x210 cm. Se colocará sobre premarco de aluminio con rotura de
puente térmico. El conjunto cumplirá con clasificación de permeabilidad al aire clase 4, segun
UNE-EN 12207, estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza
del viento clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de colgar y pivonatnes
empotrados en el suelo reforzados y aptos para traficó intenso retrornos hidraulicos de gran
resistencia, barras antipanico, tiradores de tubo de acero inoxidable, cerradura de seguridad, tope
de puerta clavadao en el suelo, juntas y franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma de
poliuretano y sellado con silicona. Medidas, cara de colocación, sentido de apertura, mecanismos
de accionamiento y hojas activas según detalle planos.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en obra,
carga y descarga del camión. Incluso fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y
probada. Todas las medidas y sentido de apertura de la carpinteria se tendrán que comprobar en
obra siendo necesario la decisión del DF para hacer válido cualquier nuevo replanteo.

1.985,00000 €

PORT-AL003 u Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022 con rotura de puente térmico, formado por dos hojas
batientes, mas dos tarjas laterales y una suprior fijas de medidas totales 299x260 cm. Se colocará
sobre premarco de aluminio con rotura de puente térmico. El conjunto cumplirá con clasificación de
permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, estanqueidad al agua clase E1200 según
UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza del viento clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen
herrajes de colgar y pivotantes empotrados en el suelo reforzados y aptos para traficó intenso
retrornos hidraulicos de gran resistencia, barras antipanico, tiradores de tubo de acero inoxidable,
cerradura de seguridad, tope de puerta clavadao en el suelo, juntas y franquicias rellenas con cinta
expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado con silicona. Medidas, cara de colocación, sentido
de apertura, mecanismos de accionamiento y hojas activas según detalle planos.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en obra,
carga y descarga del camión, fijación de los herrajes, el forrado de los montates estructurales de
acero con chapa aislada de aluminio y el  ajuste final. Totalmente montada y probada.

2.985,00000 €

PORT-AL011 u Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022 con rotura de puente térmico, formado por una hoja
batiente y dos tarjas laterales fijas de medidas totales 235x210 cm. Se colocará sobre premarco
de aluminio con rotura de puente térmico. El conjunto cumplirá con clasificación de permeabilidad
al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN 12208 y
resistencia a la fuerza del viento clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de colgar y
pivotantes empotrados en el suelo reforzados y aptos para traficó intenso retrornos hidraulicos de
gran resistencia, barras antipanico, tiradores de tubo de acero inoxidable, cerradura de seguridad,
tope de puerta clavadao en el suelo, juntas y franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma
de poliuretano y sellado con silicona. Medidas, cara de colocación, sentido de apertura,
mecanismos de accionamiento y hojas activas según detalle planos.

2.050,30000 €

PORT-AL02 u Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022 con rotura de puente térmico, formado por dos hojas
batientes de medidas totales 195x210 cm. Se colocará sobre premarco de aluminio con rotura de
puente térmico. El conjunto cumplirá con clasificación de permeabilidad al aire clase 4, segun
UNE-EN 12207, estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza
del viento clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de colgar y pivonatnes
empotrados en el suelo reforzados y aptos para traficó intenso retrornos hidraulicos de gran
resistencia, barras antipanico, tiradores de tubo de acero inoxidable, cerradura de seguridad, tope
de puerta clavadao en el suelo, juntas y franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma de
poliuretano y sellado con silicona. Medidas, cara de colocación, sentido de apertura, mecanismos
de accionamiento y hojas activas según detalle planos.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en obra,
carga y descarga del camión, fijación de los herrajes, el forrado de los montates estructurales de
acero con chapa aislada de aluminio y el  ajuste final. Totalmente montada y probada.

2.056,87000 €

PORTA-FU004 u Frente de armario interior para instalaciones formado dos puertas de tres hojas batientes cada una
cada una, un mainel central y una tarja laterales fija, para unas medidas totales del frente de
armario de 325x230 cm. Las hojas será de tablero DM-19. La partida incouye el lacado color a
elegir por parte de la DF, premarco, tapajuntas, bisagras, cerraduras y llaves tipo JIS, marco,
fallebas y todos los elements accesorios y complementarios para dejar la partida terminada segun
detalle SR-05

987,65000 €

PORTA-FUFE u SR06. Frente de armario interior para instalaciones formado una puerta de tres hojas batientes y
tapetas, para unas medidas totales del frente de armario de 80x230 cm. Las hojas será metalicas
con una resistencia al fuego EI-30,forradas con tablero de fibras de madera DM de 16 mm. La
partida incluye el lacado color a elegir por parte de la DF, premarco, tapajuntas, bisagras,
cerraduras y llaves tipo JIS, marco, fallebas y todos los elements accesorios y complementarios
para dejar la partida terminada segun detalle SR-06

675,00000 €
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P-1 ASCEN-0001 U Mejora energética del ascensor existente mediante adecuación de la maquinaria y
motorización actuales para la mejora de su rendimiento y reducción del consumo

4.130,97 €

(CUATRO MIL CIENTO TREINTA EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-2 CB00-00001 U Poste metalico galvanizado de 100x100x2 mm con tapa superior i mecanismos de encchufe
doble para cargador de bicicletas. La partida incluye la parte proporcional el manismos
estancos pra encuches, tubos, cabledao, magnetotermico y quadro electrico

623,02 €

(SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

P-3 E23LC111 u Bandeja de condensados para rooftop instalada en parte inferior de equipo. También incluye
sifón y tubo de saneamiento en montaje superficial hasta bajante más cercano. Totalemente
instalado.

90,71 €

(NOVENTA EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-4 E23LC203 u Bomba de condensados para splid de pared, con detector flotador, conexión eléctrica, tubo
ultravinilo y tubo de saneamiento hasta bajante más próximo.

196,05 €

(CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

P-5 E81121D2 m2 Revoco a buena vista en cara interior paredes fachadas, a 3,00 m de altura, como máximo,
con mortero de cemento 1:6, elaborado a la obra, remolinado

16,85 €

(DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-6 EA172ZD0 u EF-11. Ventana de aluminio lacado gris RAL 7022 con rotura de puente térmico de ITESAL o
equivalente, formado por una hoja oscilante y una franja fija, de medidas totales 100x178 cm,
equipada con mecanismo de microventilación. Se colocará sobre premarco. El conjunto
cumplirá con clasificación de permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207,
estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza del viento
clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de colgar, manetas de accionamiento,
juntas y franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado con
silicona. Medidas, cara de colocación, sentido de apertura y mecanismos de accionamiento
según detalle planos EF-S/N.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en
obra, carga y descarga del camión. Incluso fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente
montada y probada. Todas las medidas y sentido de apertura de la carpinteria se tendrán que
comprobar en obra siendo necesario la decisión del DF para hacer válido cualquier nuevo
replanteo.

606,76 €

(SEISCIENTOS SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-7 EA172ZD2 u EF-12. Ventana de aluminio lacado gris RAL 7022 con rotura de puente térmico de ITESAL o
equivalente, formado por una hoja oscilante, de medidas totales 100x178 cm, equipada con
mecanismo de microventilación. Se colocará sobre premarco. El conjunto cumplirá con
clasificación de permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, estanqueidad al agua
clase E1200 según UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza del viento clase C5 según
UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de colgar, manetas de accionamiento, juntas y
franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado con silicona.
Medidas, cara de colocación, sentido de apertura y mecanismos de accionamiento según
detalle planos EF-S/N.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en
obra, carga y descarga del camión. Incluso fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente
montada y probada. Todas las medidas y sentido de apertura de la carpinteria se tendrán que
comprobar en obra siendo necesario la decisión del DF para hacer válido cualquier nuevo
replanteo.

555,41 €

(QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-8 EA172ZF1 u EF-01. Ventana de aluminio lacado gris RAL 7022 con rotura de puente térmico de ITESAL o
equivalente, formado por dos hojas correderas, de medidas totales 150x120 cm, equipada
con mecanismo de microventilación. Se colocará sobre premarco. El conjunto cumplirá con
clasificación de permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, estanqueidad al agua
clase E1200 según UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza del viento clase C5 según
UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de colgar, manetas de accionamiento, juntas y
franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado con silicona.

560,66 €
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Medidas, cara de colocación, sentido de apertura y mecanismos de accionamiento según
detalle planos EF-01.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en
obra, carga y descarga del camión. Incluso fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente
montada y probada. Todas las medidas y sentido de apertura de la carpinteria se tendrán que
comprobar en obra siendo necesario la decisión del DF para hacer válido cualquier nuevo
replanteo.

(QUINIENTOS SESENTA EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-9 EAEMFZ03 u SR-06B. Tapa de registro cortafuegos DM RF60 de 80x40 cm, fabricada conforme a la norma
UNE EN 13501-2:2004, de Puertas Calvente o similar, equipada con marco metálico y puerta
de madera maciza acabada en DM, provista de junta intumescente en todo el perímetro. La
partida incluye la cerradura de fácil apertura con llave de cuadradillo y la colocación en
montantes instalaciones vestibulos generales

506,22 €

(QUINIENTOS SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

P-10 EAEMFZ45 u IP07. Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso, formada por
premarco de madera de Flandes forrado con tapabocas y tapetas por una de sus caras, de 19
mm las laterales y las superiores. La hoja será de 40 mm de espesor, forrada con tableros
de 5 mm de espesor por cada cara, y estará equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas
Vector de TESA o similar con embellecedor alojado en el cierre del batiente, juntas de goma
perimetral encastada y tope de puerta. La puerta se montará en obra esmaltada de color
blanco nieve por las dos caras, todo segun detalle planos IP07.

435,16 €

(CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)

P-11 EAEMFZ67 u SR06. Frente de armario interior para instalaciones formado una puerta de tres hojas
batientes con maineles separadoresy tapetas, para unas medidas totales del frente de
armario de 175x230 cm. Las hojas será de tablero DM de 19 mm y todo el conjunto se servira
en obra esmaltado blanco. La partida incluye el esmaltado color a elegir por parte de la DF,
premarco, tapajuntas, bisagras, cerraduras y llaves tipo JIS, marco, fallebas y todos los
elements accesorios y complementarios para dejar la partida terminada segun detalle SR-06

800,15 €

(OCHOCIENTOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

P-12 EAEMFZ85 u SR09.Registro armarios empotrados BIES de una hoja batiente ciega de 70x205 cm de
paso, formada por premarco de madera de Flandes. La hoja será de DM de 19 mm de
espesor, y enrasarà con los paramentos perimetrales. Acabado esmaltado.

364,68 €

(TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-13 EAEMFZ89 u EF.10. Vidriera fija de aluminio lacado RAL 7022 con rotura de puente térmico de un solo
cuerpo, de medidas totales 300x270 cm. Se colocará sobre premarco de aluminio con rotura
de puente térmico. El conjunto cumplirá con clasificación de permeabilidad al aire clase 4,
segun UNE-EN 12207, estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN 12208 y
resistencia a la fuerza del viento clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen juntas y
franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado con silicona.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en
obra, carga y descarga del camión, fijación de los herrajes, el forrado de los montates
estructurales de acero con chapa aislada de aluminio y el ajuste final. Totalmente montada y
probada.

632,85 €

(SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-14 EAEMFZEE u SR05. Frente de armario interior para instalaciones formado dos puertas de tres hojas
batientes cada una, un mainel central y una tarja laterales fija, para unas medidas totales del
frente de armario de 325x230 cm. Las hojas será de tablero DM-19 acabado esmaltado. La
partida incouye el lacado color a elegir por parte de la DF, premarco, tapajuntas, bisagras,
cerraduras y llaves tipo JIS, marco, fallebas y todos los elements accesorios y
complementarios para dejar la partida terminada.

1.122,17 €

(MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

P-15 EAEMFZF1 u EP-01. Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022 con rotura de puente térmico, formado
por dos hojas batientes de medidas totales 179x210 cm. Se colocará sobre premarco. El
conjunto cumplirá con clasificación de permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207,
estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza del viento

2.149,45 €
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clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de colgar reforzados y aptos para
traficó intenso retrornos hidraulicos de gran resistencia, barras antipanico, tiradores de tubo
de acero inoxidable, cerradura de seguridad, tope de puerta clavadao en el suelo, juntas y
franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado con silicona.
Medidas, cara de colocación, sentido de apertura, mecanismos de accionamiento y hojas
activas según detalle planos.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en
obra, carga y descarga del camión, fijación de los herrajes, el forrado de los montates
estructurales de acero con chapa aislada de aluminio y el ajuste final. Totalmente montada y
probada.

(DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-16 EAEMFZF3 u EP-03. Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022 con rotura de puente térmico, formado
por dos hojas batientes de medidas totales 195x210 cm. Se colocará sobre premarco . El
conjunto cumplirá con clasificación de permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207,
estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza del viento
clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de colgar reforzados y aptos para
traficó intenso retrornos hidraulicos de gran resistencia, tiradores de tubo de acero
inoxidable, cerradura de seguridad, tope de puerta clavadao en el suelo, juntas y franquicias
rellenas con cinta expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado con silicona. Medidas,
cara de colocación, sentido de apertura, mecanismos de accionamiento y hojas activas según
detalle planos.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en
obra, carga y descarga del camión, fijación de los herrajes, el forrado de los montates
estructurales de acero con chapa aislada de aluminio y el ajuste final. Totalmente montada y
probada.

2.223,47 €

(DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-17 EAEMFZF4 u EP-05.Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022 con rotura de puente térmico, formado
por dos hojas batientes de medidas totales 195x210 cm. Se colocará sobre premarco. El
conjunto cumplirá con clasificación de permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207,
estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza del viento
clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de colgar reforzados y aptos para
traficó intenso retrornos hidraulicos de gran resistencia, barras antipanico, tiradores de tubo
de acero inoxidable, cerradura de seguridad, tope de puerta clavadao en el suelo, juntas y
franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado con silicona.
Medidas, cara de colocación, sentido de apertura, mecanismos de accionamiento y hojas
activas según detalle planos.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en
obra, carga y descarga del camión, fijación de los herrajes, el forrado de los montates
estructurales de acero con chapa aislada de aluminio y el ajuste final. Totalmente montada y
probada.

2.223,47 €

(DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-18 EAEMFZF5 u EP-04. Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022 con rotura de puente térmico, formado
por dos hojas batientes, mas dos tarjas laterales y una suprior fijas de medidas totales
299x260 cm. Se colocará sobre premarco. El conjunto cumplirá con clasificación de
permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, estanqueidad al agua clase E1200
según UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza del viento clase C5 según UNE_EN 12210. Se
incluyen herrajes de colgar reforzados y aptos para traficó intenso retrornos hidraulicos de
gran resistencia, barras antipanico, tiradores de tubo de acero inoxidable, cerradura de
seguridad, tope de puerta clavadao en el suelo, juntas y franquicias rellenas con cinta
expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado con silicona. Medidas, cara de colocación,
sentido de apertura, mecanismos de accionamiento y hojas activas según detalle planos.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en
obra, carga y descarga del camión, fijación de los herrajes, el forrado de los montates
estructurales de acero con chapa aislada de aluminio y el ajuste final. Totalmente montada y
probada.

3.179,45 €

(TRES MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-19 EAEMFZOP u EP-06. Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022 con rotura de puente térmico, formado
por una hoja batiente y dos tarjas laterales fijas de medidas totales 235x210 cm. Se colocará
sobre premarco. El conjunto cumplirá con clasificación de permeabilidad al aire clase 4,
segun UNE-EN 12207, estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN 12208 y

2.216,70 €
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resistencia a la fuerza del viento clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de
colgar reforzados y aptos para traficó intenso retrornos hidraulicos de gran resistencia,
barras antipanico, tiradores de tubo de acero inoxidable, cerradura de seguridad, tope de
puerta clavadao en el suelo, juntas y franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma de
poliuretano y sellado con silicona. Medidas, cara de colocación, sentido de apertura,
mecanismos de accionamiento y hojas activas según detalle planos.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en
obra, carga y descarga del camión, fijación de los herrajes, el forrado de los montates
estructurales de acero con chapa aislada de aluminio y el ajuste final. Totalmente montada y
probada.

(DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

P-20 EAEMFZSS u IP05. Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso, formada por
premarco de madera de Flandes forrado con tapabocas y tapetas. Acabado DM esmaltado.
La hoja será de 40 mm de espesor y estará equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas
Vector de TESA o similar, juntas de goma perimetral encastada y tope de puerta.

663,12 €

(SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

P-21 EAEMFZTC u IP04. Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso, formada por
premarco de madera de Flandes forrado con tapabocas y tapetas. Acabado DM esmaltado.
La hoja será de 40 mm de espesor y estará equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas
Vector de TESA o similar, juntas de goma perimetral encastada y tope de puerta.

877,54 €

(OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-22 EAEMFZTJ u IP10. Puerta interior de dos hojas batientes ciegas de 200x210 cm de paso, formada por
premarco de madera de Flandes forrado con tapabocas y tapetas. Acabado DM esmaltado.
Las hojas será de 40 mm de espesor y estará equipada con pernos de pala ancha Igle,
manijas Vector de TESA o similar, juntas de goma perimetral encastada y tope de puerta.

1.931,02 €

(MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

P-23 EAEMFZTV u IP13. Puerta interior de dos hojas batientes ciegas de 167x210 cm de paso, formada por
premarco de madera de Flandes forrado con tapabocas y tapetas, de 19 mm las laterales y
las superiores. La hoja será de 40 mm de espesor, forrada con tableros de 5 mm de espesor
por cada cara, y estará equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas Vector de TESA o
similar con embellecedor alojado en el cierre del batiente, juntas de goma perimetral
encastada y tope de puerta. La puerta se montará en obra esmaltada de color blancopor las
dos caras, que enrasarà con los paramentos perimetrales. todo segun detalle planos IP13.

1.984,92 €

(MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-24 EAEMFZTX u IP06. Puerta interior de dos hojas batientes ciegas de 164x210 cm de paso, formada por
premarco de madera de Flandes forrado con tapabocas y tapetas. Acabado DM esmaltado.
Las hojas será de 40 mm de espesor y estará equipada con pernos de pala ancha Igle,
manijas Vector de TESA o similar, juntas de goma perimetral encastada y tope de puerta.

1.503,85 €

(MIL QUINIENTOS TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-25 EAEMFZTY u IP01. Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso, formada por
premarco de madera de Flandes forrado con tapabocas y tapetas, de 19 mm las laterales y
las superiores. La hoja será de 40 mm de espesor, forrada con tableros de 5 mm de espesor
por cada cara, y estará equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas Vector de TESA o
similar con embellecedor alojado en el cierre del batiente, juntas de goma perimetral
encastada y tope de puerta. La puerta se montará en obra esmaltada de color blanco nieve
por las dos caras, todo segun detalle planos IP01.

641,18 €

(SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

P-26 EAEMFZTZ u IP03. Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso, formada por
premarco de madera de Flandes forrado con tapabocas y tapetas. Acabado DM esmaltado.
La hoja será de 40 mm de espesor y estará equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas
Vector de TESA o similar, juntas de goma perimetral encastada y tope de puerta.

793,43 €

(SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)
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P-27 EAEMFZWE u IP02. Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso, formada por
premarco de madera de Flandes forrado con tapabocas y tapetas. Acabado DM esmaltado.
La hoja será de 40 mm de espesor y estará equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas
Vector de TESA o similar, juntas de goma perimetral encastada y tope de puerta.

862,89 €

(OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-28 EAEMFZYO u IP11. Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso, formada por
premarco de madera de Flandes forrado con tapabocas y tapetas. Acabado DM esmaltado.
La hoja será de 40 mm de espesor y estará equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas
Vector de TESA o similar, juntas de goma perimetral encastada y tope de puerta.

663,12 €

(SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

P-29 EAEÑFZRH u IP12. Puerta interior de una hoja corredera ciega de 80x210 cm de paso, formada por
premarco metalico aluzincado modelo Jaula Scrigno Gold Base, y madera de Flandes, con
tapabocas y tapetas, de 19 mm las laterales y 15 mm las superiores, estas de 30 o 20 cm de
altura formado tarja hasta el falso techo. La hoja será de 40 mm de espesor, forrada con
tableros de 5 mm de espesor por cada cara, y estará equipada con tirador de asa o
encastado segun DF, juntas de goma perimetral encastada, felpillas de estanqueidad, guias y
rodamientos y tope de final de carrera. La puerta se montará en obra esmaltada de color
blanco nieve por las dos caras, todo segun detalle planos IP03.

650,93 €

(SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-30 EAH8FZF1 u SR04. Puerta de acero galvanizado de de dos hojas batientes de 118x132 cm de hueco de
obra, con estructura interior forrada de chapa lisa por las dos caras y con aislamiento de lana
de roca intercalado. Se incluyen los mecanismos propios de las puertas batientes, maneta de
accionamiento, juntas y franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma de poliuretano,
sellado con silicona y pintado con una capa de imprimación fosfatante y dos de esmalte RAL
7022. Medidas, cara de colocación, sentido de apertura y mecanismos de accionamiento
según detalle planos SR04.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en
obra, carga y descarga del camión. Incluso fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente
montada y probada. Todas las medidas y sentido de apertura de la carpinteria se tendrán que
comprobar en obra siendo necesario la decisión del DF para hacer válido cualquier nuevo
replanteo.

432,58 €

(CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-31 EASA71N2 u RF01. Puerta cortafuegos metálica, EI12-60-C5, con chapas galvanizadas de 1 mm de
espesor, una hoja batiente, para una luz de 80x210 cm. La partida incluye los herrajes de
colgar para uso moderado, tapajuntas, manilla y bocallaves de Tesa o similar con escudo
vertical, todo segun detalle planos RF01.

529,14 €

(QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

P-32 EASA71N3 u RF02. Puerta cortafuegos metálica, EI12-60-C5, de dos hojas batientes desiguales,
fabricadas con chapas galvanizadas de 1 mm de spesor, para una luz de 180x210 cm. La
partida incluye los herrajes de colgar para uso moderado, tapajuntas, manilla, bocallaves de
Tesa o similar con escudo vertical y tapajuntas, todo segun detalle planos RF02.

957,40 €

(NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

P-33 EASA71UI u RF04. Puerta cortafuegos metálica, EI12-60-C5, con chapas galvanizadas de 1 mm de
espesor, de dos hojas batientes, para una luz de 1800x210 cm. La partida incluye los herrajes
de colgar para uso moderado, tapajuntas, manilla y bocallaves de Tesa o similar con escudo
vertical, todo segun detalle planos RF04.

1.269,74 €

(MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-34 EASA71UP u RF06. Puerta cortafuegos metálica, EI12-60-C5, con chapas galvanizadas de 1 mm de
espesor, de una hoja batiente, para una luz de 90x210 cm. La partida incluye los herrajes de
colgar para uso moderado, tapajuntas, manilla y bocallaves de Tesa o similar con escudo
vertical, todo segun detalle planos RF06.

775,96 €

(SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
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P-35 EASA71UU u RF05. Puerta cortafuegos metálica, EI12-60-C5, con chapas galvanizadas de 1 mm de
espesor, de dos hojas batientes, para una luz de 1800x210 cm. La partida incluye los herrajes
de colgar para uso moderado, tapajuntas, manilla y bocallaves de Tesa o similar con escudo
vertical, todo segun detalle planos RF05.

1.795,77 €

(MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-36 EASA71UW u RF03. Puerta cortafuegos metálica, EI12-60-C5, con chapas galvanizadas de 1 mm de
espesor, de una hoja batiente, para una luz de 1000x210 cm. La partida incluye los herrajes
de colgar para uso moderado, tapajuntas, manilla y bocallaves de Tesa o similar con escudo
vertical, todo segun detalle planos RF03.

695,14 €

(SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

P-37 EASWV001 u Collarín para sellado de agujeros de paso de tuberías plásticas en paredes y techos; con
resisténcia al fuego de R-120 .Diámetro i situación a determinar en obra. Totalmente
instalado. Marca/modelo: PROMAT o equivalente.

61,89 €

(SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-38 EB32U001 m2 Reja de ventilación intumescente de silicato sódico forrado de PVC, de 200x200x4 mm.,
resistente al fuego y al humo caliente 90 minutos, colocada, incluido sellado perimetral con
masilla intumescent.

86,82 €

(OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-39 EBIA01.BA ut Suporte metálico, para ventilador suspendido de 20 kg. Totalmente instalado. 50,51 €

(CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-40 EBIB01.BA u Conjunto de amortiguadores de vibración metálicos, del tipo doble pletina para ventilador de
20kg i frecuéncia 900rpm. Totalmente instalado.

14,63 €

(CATORCE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-41 ED116271 m Desagüe de aparato sanitario con tuberia de polipropileno de pared tricapa para evacuación
insonorizada, de DN 40 mm, hasta a bajante, caja o colector.

22,62 €

(VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-42 ED116771 m Desagüe de aparato sanitario con tuberia de polipropileno de pared tricapa para evacuación
insonorizada, de DN 110 mm, hasta a bajante, caja o colector.

42,00 €

(CUARENTA Y DOS EUROS)

P-43 ED11VE01 m Ventilación de pozo de bombeo hasta cubierta, incluyendo tubería de 50mm de diámetro (35
metros) desde pozo en Planta Sótano hasta cubierta de Edificio, incluyendo p.p. de
accesorios, elementos de soportación de tubería, piezas de unión, codos,etc. a definir por
Dirección Facultativa. Totalmente instalado.

85,14 €

(OCHENTA Y CINCO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

P-44 ED15N711 m Bajante de tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación insonorizada, de DN 110
mm, incluyendo las piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas y soporteria.

35,66 €

(TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-45 ED15N811 m Bajante de tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación insonorizada, de DN 125
mm, incluyendo las piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas y soporteria.

44,64 €

(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-46 ED15N911 m Bajante de tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación insonorizada, de DN 160
mm, incluyendo las piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas y soporteria.

59,48 €

(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-47 ED510524 u Conexión a red de saneamiento pluviales/fecales a arqueta existente en Calle/Urbanización
incluyendo la p.p. de tubería de PEAD i conexionado así como el hormigonado y relleno de
tierras.

336,44 €

(TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Pág.: 7

P-48 ED51QDJ1 u Sumidero sifónico de PVC rígido, de 110 mm de diámetro, con tapa metálica, colocada con
fijaciones mecánicas.

32,38 €

(TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-49 ED51QDJ2 u Válvula de aireación para ventilación primaria de aseo. Totalmente instalada. 57,83 €

(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-50 ED5H8R02 m Canal de hormigón polímero sin pendiente, de anchura interior 250 mm y de 320 mm de
altura, sin perfil lateral, con reja integrada de hormigón copolímero Clase D400 según
EN1433, sobre bastidor de acero galvanizado. Fijada con tornillos a la canal, colocada sobre
base de hormigón con solera de 100 mm de grueso y paredes de 100 mm de grueso.
Totalmente instalado. Marca/modelo: ACO MONOBLOCK PD200V 0.0 H320 D400 o
equivalente.

192,94 €

(CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-51 ED7K677S m Albañal con tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación insonorizada, de DN 110
mm, incluyendo piezas especiales y accesorios, colgado al techo con bridas metál·licas
normales e isofónicas.

44,04 €

(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)

P-52 ED7K687S m Albañal con tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación insonorizada, de DN 125
mm, incluyendo piezas especiales y accesorios, colgado al techo con bridas metál·licas
normales e isofónicas.

50,65 €

(CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-53 ED7K697S m Albañal con tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación insonorizada, de DN 160
mm, incluyendo piezas especiales y accesorios, colgado al techo con bridas metál·licas
normales e isofónicas.

67,08 €

(SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

P-54 EE42AB52 m Conducto helicoidal circular aislado de plancha de acero galvanizado de 400 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), construïdo con doble conducto interior y exterior de chapa galvanizada con
aislamiento de fibra de vidrio entre tubos de 32mm de grueso con p.p. de accesorios y
soportes, y con aberturas de servicio según RITE. Totalmente instalado.

118,52 €

(CIENTO DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-55 EE42AE52 m Conducto helicoidal circular aislado de plancha de acero galvanizado de 350 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), construïdo con doble conducto interior y exterior de chapa galvanizada con
aislamiento de fibra de vidrio entre tubos de 32mm de grueso con p.p. de accesorios y
soportes, y con aberturas de servicio según RITE. Totalmente instalado.

96,05 €

(NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

P-56 EE42AH52 m Conducto helicoidal circular aislado de plancha de acero galvanizado de 550 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), construïdo con doble conducto interior y exterior de chapa galvanizada con
aislamiento de fibra de vidrio entre tubos de 32mm de grueso con p.p. de accesorios y
soportes, y con aberturas de servicio según RITE. Totalmente instalado.

145,19 €

(CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

P-57 EE42AL52 m Conducto helicoidal circular aislado de plancha de acero galvanizado de 700 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), construïdo con doble conducto interior y exterior de chapa galvanizada con
aislamiento de fibra de vidrio entre tubos de 32mm de grueso con p.p. de accesorios y
soportes, y con aberturas de servicio según RITE. Totalmente instalado.

204,03 €

(DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

P-58 EE51KQ10 m2 Formación de conducto rectangular de lana mineral de vidrio (MW), según UNE-EN 14303,
de grueso 25 mm, resisténcia térmica >= 0,78125 m2.K/W, con recubrimiento exterior de
aluminio y malla de refuerzo y recubrimiento interior de tejido de vidrio negro, montado
superficialmente.

31,19 €

(TREINTA Y UN EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Pág.: 8

P-59 EE52A001 m2 Conducto rectangular construido en plancha de acero galvanizado clase C según IT1.2.4.2.3
y UNE-EN 12237, con p.p. de juntas, soportes y accesorios y gruesos según la norma UNE
100.102 con un grueso mínimo de 0,8 mm i con p.p. de aperturas de servicio según
IT1.1.4.3.4 y UNE-EN 12097. Totalmente instalado.

33,46 €

(TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-60 EE52Q23A m2 Conducto rectangular construido en plancha de acero galvanizado según IT1.2.4.2.3 y
UNE-EN 12237, con p.p. de juntas, soportes y accesorios y gruesos de acuerdo la norma
UNE 100.102 con un grueso mínimo de 0,8mm y con p.p. de aperturas de servicio según
IT1.1.4.3.4 y UNE-EN 12097. Totalmente instalado.

31,64 €

(TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-61 EE5AAEC4 m2 Formación de conducto de ventilación resistente al fuego R-120 con placas de silicato cálcico
de 12 mm, con una conductividad térmica 0,175 W/mK i una densidad de 870 kg/m3,
totalmente instalado, incluyendo sistema de suspensión.

108,91 €

(CIENTO OCHO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-62 EEF6EI01 u Acondicionador de aire compacto en cubierta tipo bomba de calor reversible CL01 HALL,
condensado por aire tipo rooftop, con compresor hermético rotativo, estructura ensamblada
en acero galvanizado en caliente, panelado con chapa de acero y aislamiento de poliuretano,
intercambiador interior con sistema de recuperación de calor por aire termodinámica y
freecooling térmico (CCK/CCK-REVO), intercambiador exterior, ventidadores tipo plug-fan
´´brussless´´ con control electrónico, circuito frigorífico doble con con refrigerante R32,
filtración según RITE (G4+F7), presostatos, sonda de CO2, bandeja de condensados, con
cuadro eléctrico y control (con comunicación remota y control consumo energético) y 3
sondas remotas de temperatura i humedad, también se incluye bancada de inercia y
silentblocks. Con las siguientes características:
Ciclo refrigeración
- Poténcia frigorífica (EN14511:2018): 78 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 27,1 kW
- EER (EN14511:2018): 2,88
- SEER (ERP): 4,72
Ciclo calefacción
- Poténcia térmica (EN14511:2018): 76,8 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 20,6 kW
- COP (EN14511:2018): 3,72
- SCOP (ERP): 3,79
Compressor
- Nº Compresores: 2uts.
- Tipo de compresores: SCROLL
Ventilación Zona Externa
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 11667l/s
- Poténcia unit. instalada: 1,5kW.
Ventilación Zona Tratamiento
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 4722l/s
- Poténcia unit. instalada: 2,9kW.
- Presión estática imp.: 450Pa
Ventilación Explulsión
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Poténcia unit. instalada: 1,32kW.
Aire de renovación:
- Caudal: 1403 l/s
Marca/modelo: FRIGICOLL CLIVET/ CSRN-iY 28.2
(R32-400T-IOM9X-CCK-REVO-CREFB-----PSTD) o equivalente.
Según fichas técnicas del proyecto y con configuración (entradas/salidas de aire de acuerdo
planos de proyecto). Totalmente instalado.

42.341,13 €

(CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS)
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P-63 EEF6EI02 u Acondicionador de aire compacto en cubierta tipo bomba de calor reversible CL02
S.CONFERÉNCIAS, condensado por aire tipo rooftop, con compresor hermético rotativo,
estructura ensamblada en acero galvanizado en caliente, panelado con chapa de acero y
aislamiento de poliuretano, intercambiador interior con sistema de recuperación de calor por
aire termodinámica y freecooling térmico (CCK/CCK-REVO), intercambiador exterior,
ventidadores tipo plug-fan ´´brussless´´ con control electrónico, circuito frigorífico doble con
con refrigerante R32, filtración según RITE (G4+F7), presostatos, sonda de CO2, bandeja de
condensados, con cuadro eléctrico y control (con comunicación remota y control consumo
energético) y 1 sonda remota de temperatura y humedad, también se incluye bancada de
inercia y silentblocks. Con las siguientes características:
Ciclo refrigeración
- Poténcia frigorífica (EN14511:2018): 59 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 20,6 kW
- EER (EN14511:2018): 2,86
- SEER (ERP): 4,92
Ciclo calefacción
- Poténcia térmica (EN14511:2018): 58,0 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 15,5 kW
- COP (EN14511:2018): 3,73
- SCOP (ERP): 3,91
Compressor
- Nº Compresores: 2uts.
- Tipo de compresores: ROTATIVO
Ventilación Zona Externa
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 7222l/s
- Poténcia unit. instalada: 0,92kW.
Ventilación Zona Tratamiento
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Entrada aire: 3611l/s
- Poténcia unit. instalada: 2,38kW.
- Presión estática imp.: 330Pa
Ventilación Explulsión
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Poténcia unit. instalada: 3,65kW.
Aire de renovación:
- Caudal: 1792 l/s
Marca/modelo: FRIGICOLL CLIVET/ CSRN-iY 20.2
(R32-400T-IOM9X-CCK-REVO-CREFB-----PSTD) o equivalente.
Según fichas técnicas del proyecto y con configuración (entradas/salidas de aire de acuerdo
planos de proyecto). Totalmente instalado.

29.508,84 €

(VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS)

P-64 EEF6EI03 u Acondicionador de aire compacto en cubierta tipo bomba de calor reversible CL03
COWORKING, condensado por aire tipo rooftop, con compresor hermético rotativo,
estructura ensamblada en acero galvanizado en caliente, panelado con chapa de acero y
aislamiento de poliuretano, intercambiador interior con sistema de recuperación de calor por
aire termodinámica y freecooling térmico (CCK/CCK-REVO), intercambiador exterior,
ventidadores tipo plug-fan ´´brussless´´ con control electrónico, circuito frigorífico doble con
con refrigerante R32, filtración según RITE (G4+F7), presostatos, sonda de CO2, bandeja de
condensados, con cuadro eléctrico y control (con comunicación remota y control consumo
energético) y 1 sonda remota de temperatura y humedad, también se incluye bancada de
inercia y silentblocks. Con las siguientes características:
Ciclo refrigeración
- Poténcia frigorífica (EN14511:2018): 59 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 20,6 kW
- EER (EN14511:2018): 2,86
- SEER (ERP): 4,92
Ciclo calefacción
- Poténcia térmica (EN14511:2018): 58,0 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 15,5 kW
- COP (EN14511:2018): 3,73
- SCOP (ERP): 3,91
Compressor
- Nº Compresores: 2uts.

29.508,84 €
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- Tipo de compresores: ROTATIVO
Ventilación Zona Externa
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 7222l/s
- Poténcia unit. instalada: 0,92kW.
Ventilación Zona Tratamiento
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Entrada aire: 3611l/s
- Poténcia unit. instalada: 2,38kW.
- Presión estática imp.: 330Pa
Ventilación Explulsión
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Poténcia unit. instalada: 3,65kW.
Aire de renovación:
- Caudal: 738 l/s
Marca/modelo: FRIGICOLL CLIVET/ CSRN-iY 20.2
(R32-400T-IOM9X-CCK-REVO-CREFB-----PSTD) o equivalente.
Según fichas técnicas del proyecto y con configuración (entradas/salidas de aire de acuerdo
planos de proyecto). Totalmente instalado.

(VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS)

P-65 EEF6EI04 u Acondicionador de aire compacto en cubierta tipo bomba de calor reversible CL04
Z.ENTITATS, condensado por aire tipo rooftop, con compresor hermético rotativo, estructura
ensamblada en acero galvanizado en caliente, panelado con chapa de acero y aislamiento de
poliuretano, intercambiador interior con sistema de recuperación de calor por aire
termodinámica y freecooling térmico (CCK/CCK-REVO), intercambiador exterior,
ventidadores tipo plug-fan ´´brussless´´ con control electrónico, circuito frigorífico doble con
con refrigerante R32, filtración según RITE (G4+F7), presostatos, sonda de CO2, bandeja de
condensados, con cuadro eléctrico y control (con comunicación remota y control consumo
energético) y 1 sonda remota de temperatura y humedad, también se incluye bancada de
inercia y silentblocks. Con las siguientes características:
Ciclo refrigeración
- Poténcia frigorífica (EN14511:2018): 59 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 20,6 kW
- EER (EN14511:2018): 2,86
- SEER (ERP): 4,92
Ciclo calefacción
- Poténcia térmica (EN14511:2018): 58,0 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 15,5 kW
- COP (EN14511:2018): 3,73
- SCOP (ERP): 3,91
Compressor
- Nº Compresores: 2uts.
- Tipo de compresores: ROTATIVO
Ventilación Zona Externa
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 7222l/s
- Poténcia unit. instalada: 0,92kW.
Ventilación Zona Tratamiento
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Entrada aire: 3611l/s
- Poténcia unit. instalada: 2,38kW.
- Presión estática imp.: 330Pa
Ventilación Explulsión
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Poténcia unit. instalada: 3,65kW.
Aire de renovación:
- Caudal: 700 l/s
Marca/modelo: FRIGICOLL CLIVET/ CSRN-iY 20.2
(R32-400T-IOM9X-CCK-REVO-CREFB-----PSTD) o equivalente.
Según fichas técnicas del proyecto y con configuración (entradas/salidas de aire de acuerdo
planos de proyecto). Totalmente instalado.

29.508,84 €

(VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS)
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P-66 EEGARL01 u Aparato autónomo partido 1x1 Referéncia EV01+VI01 condensado por aire, con gas R-32 de
las seguientes características:
UNIDAD INTERIOR:
- Poténcia frigorífica: 4 kW
- Poténcia calorífica: 5,2 kW
- Caudal de aire: 210 l/s
- Tipo split con medidas: 272 x 811 x 294 (alt) mm
UNIDAD EXTERIOR:
- Poténcia frigorífica: 3,5 kW
- Poténcia calorífica: 4,0 kW
- Caudal de aire: 600 l/s
- Medidas: 373 x 734 x 870 (alt) mm
- Longitud máxima : 30 m
Marca/modelo: DAIKIN RZAG35A+FTXM35N o equivalente.
Incluyendo la primera carga de fluido refrigerante y la primera cara de aceite incongelable a
la temperatura de trabajo. Totalmente instalado.

1.816,49 €

(MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-67 EEK100X2 u Rejilla de aportación de aire exterior de 985x990mm, con lamas horizontales fijas rectas 0º,
para montaje en pared, con malla anti-pajaros, marco de montaje, pintada, con todos los
elementos de fijación. Marca/modelo: TROX/WG-AL-1-ER-P1/ 985x990 o equivalente.
Totalmente instalada.

300,01 €

(TRESCIENTOS EUROS CON UN CÉNTIMOS)

P-68 EEK1EB01 u Boca de extracción circular BE01 de chapa de acero galvanizado, de 100mm de diámetro de
conexión y 140 mm de diámetro exterior, lacada en blanco, incluyendo marco de montaje y
conectada al conducto. Marca/modelo: TROX/LVS/100/G1 o equivalente. Totalmente
instalada.

23,51 €

(VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-69 EEK1KE01 u Rejilla de impulsión/retono en conducto circular RI01/RE01, de aluminio, de 1025x225mm,
con compuerta de regulación, con lamas horizontales móviles individualmente, para montaje
en conducto circular, marco de montaje, pintada, con todos los elementos de fijación.
Marca/modelo: KOOLAIR/ 21-SHC 1025X225 + RFS-06 RAL A DEFINIR o equivalente.
Totalmente instalada.

217,70 €

(DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

P-70 EEK1KE02 u Rejilla de retono en conducto circular RR01, de aluminio, de 1225x125mm, con compuerta de
regulación, con lamas horizontales móviles individualmente, para montaje en conducto
circular, marco de montaje, pintada, con todos los elementos de fijación. Marca/modelo:
KOOLAIR/ 21-SVC 1225X125+ RFS-06 RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalada.

182,70 €

(CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

P-71 EEK1KE03 u Rejilla de retono lineal RR02, de aluminio, de 1000x200mm, con compuerta de regulación,
con lamas horizontales móviles individualmente, para montaje en conducto de plancha de
acero galv., plènum, marco de montaje, pintada, con todos los elementos de fijación.
Marca/modelo: KOOLAIR/ 31-1-F O CON MM 1000X200 RAL A DEFINIR o equivalente.
Totalmente instalada.

325,40 €

(TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

P-72 EEK1KE04 u Rejilla de retono lineal RR03, de aluminio, de 800x250mm, con compuerta de regulación, con
lamas horizontales móviles individualmente, para montaje en conducto de plancha de acero
galv., plènum, marco de montaje, pintada, con todos los elementos de fijación. Marca/modelo:
KOOLAIR/ 31-1-F O CON MM 800X250 RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalada.

364,77 €

(TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-73 EEK1KE05 u Rejilla de retono lineal RR04, de aluminio, de 800x300mm, con compuerta de regulación, con
lamas horizontales móviles individualmente, para montaje en conducto de plancha de acero
galv., plènum, marco de montaje, pintada, con todos los elementos de fijación. Marca/modelo:
KOOLAIR/ 31-1-F O CON MM 800X300 RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalada.

322,49 €

(TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
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P-74 EEK1KE06 u Rejilla de retono lineal RR05, de aluminio, de 1000x300mm, con compuerta de regulación,
con lamas horizontales móviles individualmente, para montaje en conducto de plancha de
acero galv., plènum, marco de montaje, pintada, con todos los elementos de fijación.
Marca/modelo: KOOLAIR/ 31-1-F O CON MM 1000X300 RAL A DEFINIR o equivalente.
Totalmente instalada.

398,23 €

(TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

P-75 EEK1KE07 u Rejilla de retono lineal RR06, de aluminio, de 1200x350mm, con compuerta de regulación,
con lamas horizontales móviles individualmente, para montaje en conducto de plancha de
acero galv., plènum, marco de montaje, pintada, con todos los elementos de fijación.
Marca/modelo: KOOLAIR/ 31-1-F O CON MM 1200X350 RAL A DEFINIR o equivalente.
Totalmente instalada.

497,55 €

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-76 EEKB6148 u Difusor de impulsión de tipo circular termoregulable DC01, construido en chapa de acero y
aro exterior en aluminio de 315 mm de tamaño y color con RAL a definir per DFI, también
incluye elemento térmico de autoregulación, connexión vertical, clapeta de regulación en
boca de conexión y elementos de fijación. Marca/model: KOOLAIR/ DCL-TR 315mm+ 49cml
RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalado.

572,20 €

(QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

P-77 EEKB6149 u Difusor de impulsión de tipo circular termoregulable DC02, construido en chapa de acero y
aro exterior en aluminio de 355 mm de tamaño y color con RAL a definir per DFI, también
incluye elemento térmico de autoregulación, connexión vertical, clapeta de regulación en
boca de conexión y elementos de fijación. Marca/model: KOOLAIR/ 44-SF-TR 355mm+
49cml RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalado.

539,45 €

(QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-78 EEKETL01 u Tobera lineal de alta inducción de medio-largo alcance DL01con compuerta de regulación y
plenum, fabricada en aluminio pintado, orientable con ángulo de impulsión regulable -30/+30º,
con plenum de conexió no desmontable, y elementos de fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/
DF-47-NARROW-40 CON BASTIDOR DE 20X6MM + 29-O CON MM CON ALETAS
DIRECCIONALES RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalado.

463,81 €

(CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-79 EEKETL02 u Tobera lineal de alta inducción de medio-largo alcance DL02 con compuerta de regulación y
plenum, fabricada en aluminio pintado, orientable con ángulo de impulsión regulable -30/+30º,
con plenum de conexió no desmontable, y elementos de fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/
DF-47-NARROW-40 CON BASTIDOR DE 20X6MM + 29-O CON MM CON ALETAS
DIRECCIONALES RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalado.

463,81 €

(CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-80 EEKPCF02 u Compuerta cortafuegos CF01, rectangular, EI-120, de 300x200 mm con pre-marco dotada de
actuador eléctrico de 24V con servomotor rec. automático, fusible termoeléctrico y dos
interruptores final de carrera. Marca/modelo: TROX/ FKA2-EU-ES/300x200+Z45 o
equivalente. Totalmente instalada.

350,01 €

(TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON UN CÉNTIMOS)

P-81 EEKPCF10 u Compuerta cortafuegos CF02, rectangular, EI-120, de 550x400 mm con pre-marco dotada de
actuador eléctrico de 24V con servomotor rec. automático, fusible termoeléctrico y dos
interruptores final de carrera. Marca/modelo: TROX/ FKA2-EU-ES/550x400+Z45 o
equivalente. Totalmente instalada.

424,56 €

(CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-82 EEKPCF11 u Compuerta cortafuegos CF03, rectangular, EI-120, de 650x400 mm con pre-marco dotada de
actuador eléctrico de 24V con servomotor rec. automático, fusible termoeléctrico y dos
interruptores final de carrera. Marca/modelo: TROX/ FKA2-EU-ES/650x400+Z45 o
equivalente. Totalmente instalada.

498,58 €

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
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P-83 EEKPCF13 u Compuerta cortafuegos CF04, rectangular, EI-120, de 650x450 mm con pre-marco dotada de
actuador eléctrico de 24V con servomotor rec. automático, fusible termoeléctrico y dos
interruptores final de carrera. Marca/modelo: TROX/ FKA2-EU-ES/650x450+Z45 o
equivalente. Totalmente instalada.

502,13 €

(QUINIENTOS DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

P-84 EEKPCF16 u Compuerta cortafuegos CF05, rectangular, EI-120, de 800x600 mm con pre-marco dotada de
actuador eléctrico de 24V con servomotor rec. automático, fusible termoeléctrico y dos
interruptores final de carrera. Marca/modelo: TROX/ FKA2-EU-ES/800x600+Z45 o
equivalente. Totalmente instalada.

572,05 €

(QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

P-85 EEKPCF20 u Compuerta cortafuegos CF06, rectangular, EI-120, de 1000x800 mm con pre-marco dotada
de actuador eléctrico de 24V con servomotor rec. automático, fusible termoeléctrico y dos
interruptores final de carrera. Marca/modelo: TROX/ FKA2-EU-ES/1000x800+Z45 o
equivalente. Totalmente instalada.

1.045,82 €

(MIL CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-86 EEKQP002 u Regulador de caudal circular CM01 de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro,
autoregulable mecánicamente, con cierre total. Con todos los elementos de fijación. Colocado
en conducto. Marca/modelo: TROX/ RN/100 o equivalente.

76,44 €

(SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-87 EEKQP006 u Regulador de caudal circular CM02 de acero galvanizado, de 315 mm de diámetro,
autoregulable mecánicamente, con actuador electrónico 24V y dos finales de carrera, con
cierre total. Con todos los elementos de fijación. Colocado en conducto. Marca/modelo:
TROX/ RN/315 o equivalente.

246,69 €

(DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-88 EEKQP007 u Regulador de caudal circular CM03 de acero galvanizado, de 400 mm de diámetro,
autoregulable mecánicamente, con actuador electrónico 24V y dos finales de carrera, con
cierre total. Con todos los elementos de fijación. Colocado en conducto. Marca/modelo:
TROX/ RN/400 o equivalente.

335,74 €

(TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-89 EEM2P002 u Ventilador VE02 centrífugo monofásico de simple aspiración, motor eléctrico de transmisión
directa, para 230 V de tensión, de 170 l/s de caudal máximo de aire, de 250 Pa de presión
disponible, montado suspendido al techo, conexión a conducto. Incluye soportación, fijación,
lonas antivibratórias a la impulsión y extracción, conjunto amortiguadores de vibración
metálicos y compuerta antiretorno a la descarga. Interruptor ON/OFF. Con potenciomentro
incorporado 0-10V. M/M: SOLER&PALAU / CAB-200 ECOWATT (VR) o equivalente.
Totalmente instalado.

385,66 €

(TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-90 EEM2P008 u Ventilador VE01 centrífug trifásico de simple aspiración, motor eléctric de transmisión directa,
para 400 V de tensión, de 3050 l/s de cabal nominal de aire a 200 Pa de presión disponible,
montado suspendido en techo, conectado en conducto. Incluye soportación, fijación, lonas
antivibratorias a la impulsión y aspiración, conjunto de amortiguadores de vibración metálicos.
Se incluye también interruptor ON/OFF y variador de frecüéncia y módul de regulación y
control. M/M: SODECA / CJBX 15/15-4 IE3 o equivalente. Totalmente instalado.

1.280,23 €

(MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

P-91 EEM2P0A1 u Caja de ventilación con ventilador helicoidal trifásico con Kit sobrepresión de escalera que
incluye:
- Sistema de presurización de escalera compuesto por caja de ventilación de chapa de acero
galvanizada con aislamiento interior ignífugo i aislamiento de fibra de vidrio de 25mm de
espesor, con motor eléctrico de transmisión directa para 400V de tensió i de 9439m3/h a una
presión disponible de 200Pa, con variador de frecuéncia, montado suspendido al techo
conectado en conducto. Incluye soportación, fijación, lonas antivibratorias en impulsión y
aportación, así como conjunto de amortiguadores de vibración metálicos y compuerta
antiretorno en la descarga.

8.381,87 €
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- Kit de sobrepressión que incluye unidad de control de compuertas motorizadas con detector
de humos (incluído), cuadro de mandos externo para bomberos,con sistema para bomberos
de activacion/parada manual, sonda de presión diferencial para mantener 50Pa de diferencia
de presión.
- Compuerta motorizada con detector de humos de alta sensibilidad con reset automático y
gestión de alarmas incorporada en le Kit de sobrepresión.
M/M: SODECA / KIT BOXSMART-21100-400V-1D + DAMPER BOX SMART 71/80 o
equivalente. Totalment instalado.

(OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS)

P-92 EEU11113 u Purgador automático de aire, de latón, por flotador, de posición vertical y válvula de
obturación incorporada, con rosca de 3/8´´ de diámetro, roscado

15,72 €

(QUINCE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-93 EEUSS001 u Soporte metálico, para suspender aparato autónomo de 50 kg. Totalmente instalado. 23,32 €

(VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-94 EEUSS002 u Conjunto de amortiguadores de vibración metálicos, tipo doble pletina para aparato autónomo
de 50kg y frecuéncia 1500 rpm. Totalmente instalado.

5,73 €

(CINCO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-95 EEV3A036 u Cableado y conexionado desde subestación de control hasta cada uno de los elementos
control, a base de tubo plástico libre de halógenos, cable conductor de cobre 07Z1-K.
Totalmente instalado.

70,60 €

(SETENTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

P-96 EEV3A10A u Actuador todo-nada para compuertas de aire, con señal de control a 0-10 V alimentado a 24
V. Con dirección de rotación seleccionable, indicación posición mecánica, IP54. Totalmente
instalado.

193,66 €

(CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-97 EEV3PA01 u Transmisor de presión diferencial para conductos de aire, con un rango entre 0 y 15 mbar,
con salida analógica entre 0-10 V. Marca/model: SCHNEIDER o equivalente. Totalmente
instalada.

132,66 €

(CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-98 EEV3PD01 u Presostato diferencial para filtros de aire, con una presión ajustable entre 50 y 500 Pa de
presión diferencial entre tomas de presión. En caja de material plástico IP54, cubierta de PC
y membrana de silicona LSR. Totalmente instalado.

49,77 €

(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-99 EEV3ST01 u Sonda de temperatura para conductos de aire, con sensor tipo Termistor NTC 1,8 kOhms,
con rango de lectura entre -40 i +150 °C, salida analógica entre 0-10 V y caja de Poliamida
IP65. Marca/modelo: SCHNEIDER/STD100-200 o equivalente. Totalmente instalada.

48,11 €

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

P-100 EEV3TH01 u Sonda de temperatura y humedad exterior, incluyendo sonda de temperatura tipo Termistor
NTC 1,8 o 10 kOhm (a 25ºC). Con rango de temperaturas de -10 i +60 °C con salida
analógica entre 0-10 V, Transmisor para señal de HR seleccionable 4-20mA. Marca/modelo:
SCHNEIDER/ SHO100-T o equivalente. Totalmente instalada.

86,80 €

(OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

P-101 EF114022 m Pintado de tuberias de acero negro al esmalte negro sintético, con dos capas de
impregnación antioxidante y dos capas de acabado para tubos entre 1 y 50 mm de diámetro.

3,15 €

(TRES EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)
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P-102 EF114209 m Tuberia de acero negro estirado, según UNE 19.052 de 50mm de diámetro con p.p. de
uniones soldadas y accesorios con bridas/roscadas y elementos de sujección, descripción
T-NL-UNE 19.052. Totalmente instalada.

41,56 €

(CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-103 EF114215 m Tuberia de acero negro estirado, según UNE 19.052 de 32mm de diámetro con p.p. de
uniones soldadas y accesorios con bridas/roscadas y elementos de sujección, descripción
T-NL-UNE 19.052. Totalmente instalada.

31,24 €

(TREINTA Y UN EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

P-104 EF5213B2 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 6 mm de diámetro nominal, de 1 mm de grueso, según la
norma UNE-EN 1057, soldado por capillaridad, con grado de dificultad medio y colocado
superficialmente.

8,06 €

(OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)

P-105 EF5233B3 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 10 mm de diámetro nominal, de 1 mm de grueso, según
la norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad alto y colocado
superficialmente

12,28 €

(DOCE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

P-106 EFC14B22 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 20x2,8 mm, serie S 3,2 según
UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente

4,32 €

(CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-107 EFC15B22 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 25x3,5 mm, serie S 3,2 según
UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente

5,31 €

(CINCO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

P-108 EFC16B22 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 32x4,4 mm, serie S 3,2 según
UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente

7,15 €

(SIETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

P-109 EFC17B22 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 40x5,5 mm, serie S 3,2 según
UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente

9,75 €

(NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-110 EFC18B22 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 50x6,9 mm, serie S 3,2 según
UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente

13,18 €

(TRECE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

P-111 EFC18B25 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 50x6,9 mm, serie S 3,2 según
UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado en el fondo de la
zanja

14,73 €

(CATORCE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-112 EFC19B22 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 63x8,6 mm, serie S 3,2 según
UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente

16,59 €

(DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-113 EFIAXZA u Manómetro de glicerina, graduado de 0-1600 kPa, diámetro de esfera de 100 mm, con grifo
de vaciado y lira, para presión de líquidos. Totalmente  instalado.

42,41 €

(CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-114 EFQ3683L m Aislamiento térmico de escuma elastomérica para tuberias que transporten fluidos a
temperatura entre -50°C y 150°C, para tubo de diámetro exterior 10 mm, de 19 mm de
grueso, sin HCFC-CFC, con un factor de resisténcia a la difusión del vapor de agua >= 7000,
colocado superficialmente con grado de dificultad medio

6,38 €

(SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)
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P-115 EG1200P2 u Punto de conexión a unidad interior climatización (salida de hilos incluyendo cables y
canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de
halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa
atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

53,46 €

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-116 EG1200P3 u Punto de conexión a ventilador (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea
desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de
halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa
atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

35,99 €

(TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-117 EG1200P4 u Punto de conexión a ventilador trifásico (salida de hilos incluyendo cables y canalización de
línea desde cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV o RZ1OZ1-K (4x2,5)(T.2,5), bandeja
de acero galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

142,96 €

(CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-118 EG1200P5 u Punto de conexión a compuerta motorizada (salida de hilos incluyendo cables y canalización
de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de
halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa
atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

29,24 €

(VEINTINUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

P-119 EG1200P6 u Punto de conexión a Rooftop (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV de sección 4x16(T16)mm2, bandeja
de acero sedimir, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

225,08 €

(DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

P-120 EG1200P7 u Punto de conexión a Rooftop (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV de sección 4x35(T16)mm2, bandeja
de acero sedimir, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.

266,26 €
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Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

(DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

P-121 EG1200P9 u Punto de conexión a subestación sistema de gestión (salida de hilos incluyendo cables y
canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de
halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa
atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

30,82 €

(TREINTA EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-122 EG1201P4 u Punto de conexión a ventilador trifásico de sobrepressión escalera (salida de hilos incluyendo
cables y canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre SZ1-K 0,6/1 kV CABLE RF (4x2,5)(T.2,5), bandeja de
acero galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

197,55 €

(CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-123 EG120P11 u Punto de conexión a Central Detección Incendios (salida de hilos incluyendo cables y
canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de
halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa
atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

30,27 €

(TREINTA EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

P-124 EG120P12 u Punto de conexión a Central Anti-intrusión (salida de hilos incluyendo cables y canalización
de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de
halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa
atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

24,09 €

(VEINTICUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

P-125 EG120P14 u Punto de conexión a central de telefonia (salida de hilos incluyendo cables y canalización de
línea desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de
halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa
atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

29,24 €

(VEINTINUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)
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P-126 EG120P15 u Punto de conexión a Rack V+D (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea
desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de
halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa
atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

29,24 €

(VEINTINUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

P-127 EG120P61 u Punto de conexión a cortina de aire (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea
desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de
halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa
atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

35,97 €

(TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-128 EG14E010 u Cuadro de Distribución Secundario PLANTA SOTANO CS-PSOTANO, formado por armario
metálico combinables con paneles de chapa tratada sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal transparente con cerradura, paneles de cierre, placas de soporte y tapas,
alojando en su interior los mecanismos de mando y protección grafiados en planos. Acabado
con pintura epoxy-poliester. IP43 IK08. Con todos los elementos y accesorios para el
conexionado y un espacio de reserva del 30%. Totalmente instalado.

3.761,97 €

(TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-129 EG14E011 u Cuadro de Distribución Secundario ZONA ALMACÉN CS-ZALMACÉN, formado por armario
metálico combinables con paneles de chapa tratada sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal transparente con cerradura, paneles de cierre, placas de soporte y tapas,
alojando en su interior los mecanismos de mando y protección grafiados en planos. Acabado
con pintura epoxy-poliester. IP43 IK08. Con todos los elementos y accesorios para el
conexionado y un espacio de reserva del 30%. Totalmente instalado.

3.482,74 €

(TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS)

P-130 EG14E012 u Cuadro de Distribución Secundario SALA CONFERÉNCIAS Y HALL CS-SCONFERÉNCIAS,
formado por armario metálico combinables con paneles de chapa tratada sobre estructura de
perfil perforado; puerta frontal transparente con cerradura, paneles de cierre, placas de
soporte y tapas, alojando en su interior los mecanismos de mando y protección grafiados en
planos. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP43 IK08. Con todos los elementos y
accesorios para el conexionado y un espacio de reserva del 30%. Totalmente instalado.

6.432,27 €

(SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

P-131 EG14E013 u Cuadro de Distribución Secundario PLANTA PRIMERA CS-PPRIMERA, formado por armario
metálico combinables con paneles de chapa tratada sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal transparente con cerradura, paneles de cierre, placas de soporte y tapas,
alojando en su interior los mecanismos de mando y protección grafiados en planos. Acabado
con pintura epoxy-poliester. IP43 IK08. Con todos los elementos y accesorios para el
conexionado y un espacio de reserva del 30%. Totalmente instalado.

6.011,62 €

(SEIS MIL ONCE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-132 EG14E014 u Cuadro de Distribución Secundario PLANTA BAJA CS-HALL, formado por armario metálico
combinables con paneles de chapa tratada sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal
transparente con cerradura, paneles de cierre, placas de soporte y tapas, alojando en su
interior los mecanismos de mando y protección grafiados en planos. Acabado con pintura
epoxy-poliester. IP31 IK08. Con todos los elementos y accesorios para el conexionado y un
espacio de reserva del 30%. Totalmente instalado.

2.414,53 €

(DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)
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P-133 EG14E024 u Cuadro de Distribución Secundario FOTOVOLTAICA Y BAJOCUBIERTA
CS-BAJOCUBIERTA, formado por armario metálico combinables con paneles de chapa
tratada sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal transparente con cerradura,
paneles de cierre, placas de soporte y tapas, alojando en su interior los mecanismos de
mando y protección grafiados en planos. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP43 IK08.
Con todos los elementos y accesorios para el conexionado y un espacio de reserva del 30%.
Totalmente instalado.

3.880,23 €

(TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

P-134 EG14E0X0 u Conmutación Automática Suministro Principal-Reserva en interior de armario metálico
combinable con plafones de chapa tratada 10/15. Incluye conmutacion automática con
seccionador 100AIV i Interruptor automático de 63AIV para conmutación de líneas,
incluyendo el cableado interior. Totalmente instal·lado.

2.425,84 €

(DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS)

P-135 EG14E0X1 u Cuadro General de Baja Tensión CGBT ´´PALAU DE VIDRE´´, incluyendo p.p. embarrado,
con armarios metálicos combinables con plafones de chapa tratada 10/15 y puerta
transparente, incluye pletinas principales, soportes aislantes, bornes de conexionado tipo
Phoenix o equivalente señalizados para todas la salidas de poténcia, cableado de poténcia y
maniobra según normativa, canal UNEX segun norma DIN, rótulos señalizadores, placas de
soporte, tapas várias, perfiles de Cu, soporteria varia, protecciones, embarrados de 400A,
pequeño material y material auxiliar, así como los analizadores de red, para la puesta en
servicio y puesta en funcionamiento del cuadro. Según documentación gráfica totalmente
instalado y funcionando. Espacio de Reserva del 30%. IP31. IK08. Marca/modelo:
SCHNEIDER/ PRISMA PLUS G o equivalente.

17.871,62 €

(DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS)

P-136 EG1AABS1 u Armario metálico para alojar Subestación SUB.1. de dimensiones 800x800x200 mm de
fijación mural con puerta ciega y llave, sin bornes de conexionado, y elementos montados con
cableado interno de los buses de comunicaciones y las alimentaciones eléctricas de los
elementos del cuadro. Incluye los equipos suficientes y carriles DIN para alojar todos los
puntos de control de la subestación más un 20% para posibles ampliaciones. También se
incluye: placa de montaje, trafo 100VA 230/24V, montaje equipo gestión, magnetotérmicos de
2A I, magnetotérmicos de 10A II, base Schuko, base portafusibles, 6 x bornes WD WDU2,5, 5
x bornes de doble piso WD WDK2,5 comuns, 3 x bornes de tierra WD WPE6, topes, tapes
finales y pequeño material. También se incluye el conexionado a los equipos. Marca/Modelo:
HIMEL/ CRN88/200 + accesorios o equivalente. Totalmente instalado.

717,82 €

(SETECIENTOS DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-137 EG1AABS2 u Armario metálico para alojar Subestación SUB.2. de dimensiones 600x500x200 mm de
fijación mural con puerta ciega y llave, sin bornes de conexionado, y elementos montados con
cableado interno de los buses de comunicaciones y las alimentaciones eléctricas de los
elementos del cuadro. Incluye los equipos suficientes y carriles DIN para alojar todos los
puntos de control de la subestación más un 20% para posibles ampliaciones. También se
incluye: placa de montaje, trafo 63VA 230/24V, montaje equipo gestión, magnetotérmicos de
2A I, magnetotérmicos de 10A II, base Schuko, base portafusibles, 6 x bornes WD WDU2,5, 5
x bornes de doble piso WD WDK2,5 comuns, 3 x bornes de tierra WD WPE6, topes, tapes
finales y pequeño material. También se incluye el conexionado a los equipos. Marca/Modelo:
HIMEL/ CRN65/150 + accesorios o equivalente. Totalmente instalado.

497,56 €

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-138 EG2A1903 m Canal plástica de PVC rígido con lateral liso, de 90x55 mm de 1 compartimiento en acabado
blanco nieve para instalación directa de mecanismos K45, incluyendo tapas y juntas. IP4X.
En montaje superficial. Marca/modelo: SIMMON CONNECT 90x55mm o similar. Totalmente
instalada.

26,49 €

(VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-139 EG2DCBD2 m Bandeja metálica de chapa lisa de acero galvanizado sendzimir, de altura 75 mm y ancho 100
mm, colocada suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

20,61 €

(VEINTE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)
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P-140 EG2DF3E1 m Bandeja metálica reja de acero galvanizado en caliente, de altura 30 mm y ancho 150 mm,
colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte

18,02 €

(DIECIOCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

P-141 EG2DF6FA m Bandeja metálica reja con tapa y separadores de acero galvanizado en caliente, de altura 50
mm y ancho 200 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte

45,78 €

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-142 EG2DJ9D2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura 65 mm y ancho 100
mm, colocada suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

39,60 €

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

P-143 EG2DJ9E2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura 65 mm y ancho 150
mm, colocada suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

41,48 €

(CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-144 EG2DJ9F2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura 65 mm y ancho 200
mm, colocada suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

42,74 €

(CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-145 EG2DJ9H2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura 65 mm y ancho 300
mm, colocada suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

44,30 €

(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

P-146 EG2DJ9K2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura 65 mm y ancho 400
mm, colocada suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

37,03 €

(TREINTA Y SIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

P-147 EG2DJ9M2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura 65 mm y ancho 500
mm, colocada suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

39,89 €

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-148 EG2PRL00 u Punto de alimentación a toma de corriente simple/múltiple,incluye cableado y canalización a
mecanismo y parte proporcional de linea desde subcuadro de zona.
Características:
- Cajas aislantes IP55 de derivación con tapa atornillada y entradas elásticas/roscadas.
- Derivación a mecanismo: Cable de cobre 07Z1-K, tubo de material plástico libre de
halógenos aislante flexible/ rígido no propagador de llama.
- Linea desde subcuadro: cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizado, con
conductor de tierra de cobre desnudo 16mm2, accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

47,02 €

(CUARENTA Y SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

P-149 EG2PRE01 u Punto de alimentación a equipo de emergencia incluyendo cableado y canalización a receptor
y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. Características:

- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de
halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa
atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

52,74 €

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-150 EG2PRL01 u Punto de alimentación a luminaria (directa, DALI, interruptor), según configuración de cada
enlace con 2/4 conductores + cable de T, incluyendo cableado y canalización a receptor y
parte proporcional de línea desde cuadro de zona y circuito de encendida. Se incluye la
conexión con los interruptores/Pulsadores de las luminarias.

52,57 €
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Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de
halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa
atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-151 EG312146 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 4 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos, colocado en canal o bandeja

1,33 €

(UN EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-152 EG312156 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos, colocado en canal o bandeja

2,60 €

(DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

P-153 EG312166 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 10 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos, colocado en canal o bandeja

3,10 €

(TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

P-154 EG312176 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos, colocado en canal o bandeja

4,15 €

(CUATRO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

P-155 EG312186 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 25 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos, colocado en canal o bandeja

5,19 €

(CINCO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

P-156 EG312196 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 35 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos, colocado en canal o bandeja

6,57 €

(SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-157 EG3121A6 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 50 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos, colocado en canal o bandeja

7,61 €

(SIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-158 EG3121B6 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 70 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos, colocado en canal o bandeja

11,68 €

(ONCE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-159 EG3121D6 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 120 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos, colocado en canal o bandeja

15,99 €

(QUINCE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-160 EG312256 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

4,11 €

(CUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)
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P-161 EG312546 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
tetrapolar, de sección 4 x 4 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos, colocado en canal o bandeja

2,80 €

(DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

P-162 EG312556 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
tetrapolar, de sección 4 x 6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos, colocado en canal o bandeja

4,80 €

(CUATRO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

P-163 EG312566 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
tetrapolar, de sección 4 x 10 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos, colocado en canal o bandeja

6,33 €

(SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-164 EG312576 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
tetrapolar, de sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos, colocado en canal o bandeja

9,02 €

(NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

P-165 EG317176 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación SZ1-K
(AS+), unipolar, de sección 1 x 16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja
emisión humos, colocado en canal o bandeja

4,34 €

(CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-166 EG317196 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación SZ1-K
(AS+), unipolar, de sección 1 x 35 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja
emisión humos, colocado en canal o bandeja

7,25 €

(SIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

P-167 EG3171B6 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación SZ1-K
(AS+), unipolar, de sección 1 x 70 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja
emisión humos, colocado en canal o bandeja

11,09 €

(ONCE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

P-168 EG317576 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación SZ1-K
(AS+), tetrapolar, de sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja
emisión humos, colocado en canal o bandeja

10,56 €

(DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-169 EG34A026 u Alimentación eléctrica a aparato monofásico, incluidos conductores de cobre s/UNE RZ1
0,6/1 kV bajo tubo material plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no propagador
de la llama de protección 7 o 9, desde caja derivación aislante IP.55 con tapa atornillada y
entrada elástica o racords roscados y parte proporcional de línea desde cuadro de zona con
conductores, tubo de material plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no
propagador de la llama y cajas según descripcción anterior y pp. bandeja metálica ciega con
tapa registrable o bandeja de reja metálica de acero galvanizado. Sección circuito:
monofásico 2,5-4-6 mm² . Completamente instalado.

68,88 €

(SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-170 EG34A028 u Alimentación eléctrica a aparato trifásico incluidos conductore de cobre s/UNE RV-K 0,6/1 kV
bajo tubo de plástico flexible/rígido de protección 7 o 9, desde caja derivación aislante IP.55
con tapa atornillada y entrada elástica o racords roscados y parte proporcional de línea desde
cuadro de zona con conductores, tubo plástico rígido y cajas según descripcción anterior y/o
canal ranurada de PVC rígido con tapa registrable o bandeja de reja metálica de acero
galvanizado. Sección circuito: monofásico 2,5-4 mm² . Completamente instalado.

88,60 €

(OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)
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P-171 EG34A029 u Alimentación eléctrica a Unidad Exterior VRV incluidos conductore de cobre s/UNE RZ1 0,6/1
kV bajo tubo de material plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no propagador de
la llama de protección 7 o 9 y/o bandeja de reja metálica de acero galvanizado, desde cuadro
de zona y/o bandeja de reja metálica de acero galvanizado. Sección circuito: trifásico 10-16
mm² . Totalmente instalado.

137,27 €

(CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

P-172 EG380902 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado superficialmente 11,08 €

(ONCE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

P-173 EG3FUX01 u Cableado y connexionado desde cuadro eléctrico hasta cada uno de los elementos de la
instalación de fontaneria i PCI a base de tubo plástico libre de halógenos rígido y cable
uniposar con aislamiento de poliolefina RZ1-K 0,6/1kV, libre de halogenos. Totalment
instalado.

246,89 €

(DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-174 EG621301 u Sensor de luminosidad y preséncia en techo de 360º, de tipo universal, sensibilidad de
activación de 10 a 1000 lux, alimentación 24Vcc y comunicación bus LON con p.p. de
elementos para cajas de derivación y mecanismos, placas y marcos, tubos y cableado de
instalaciones electricas. Totalmente instalado. Marca/modelo: SIMON/ 8000798-039 o
equivalente.

137,26 €

(CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

P-175 EG62JU01 u Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, empotrado.
Marca/modelo: SIMON/ SERIE 27 NEOS o equivalente. Totalmente instalada.

13,87 €

(TRECE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-176 EG62JU03 u Interruptor, de tipo sencillo estanco IP44, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, ejecución
superficial. Marca/modelo: SIMON/ SERIE 44 AQUA o equivalente. Totalmente instalada.

14,06 €

(CATORCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)

P-177 EG62SIM3 u Mecanismo de regulación de nivel lumínico, encastable con tecla, marco embellecedor y caja.
Incluye teclas de posión para activación de escenarios. También se incluye p.p. de cajas de
empalme, elementos, placas y marcos, así como tubos i cableado de instalaciones eléctricas
hasta el panel de control. Totalmente instalado.

198,59 €

(CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-178 EG63115B u Toma de corriente de tipo universal de instalación en canal de PVC, bipolar con toma de
tierra lateral (2P+T), 16 A 250 V, con tapa y marco, embornamiento rapido blanco nieve.
Totalmente instalada. Marca/modelo: SIMON K45 o equivalente.

17,81 €

(DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-179 EG63115C u Toma de corriente de tipo universal de instalación en canal de PVC, bipolar con toma de
tierra lateral (2P+T), 16 A 250 V, con tapa y marco, embornamiento rapido color rojo.
Totalmente instalada. Marca/modelo: SIMON K45 o equivalente.

17,81 €

(DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-180 EG63JU09 u Toma de corriente de tipo universal, bipolar com toma de tierra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
con tapa, empotrada. Marca/modelo: SIMON/ SERIE 27 NEOS o equivalente. Totalmente
instalada.

16,54 €

(DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-181 EG63JU11 u Toma de corriente doble de tipo universal, bipolar con toma de tierra lateral (2P+T), 16 A 250
V, con tapa, empotrada. Marca/modelo: SIMON/ SERIE 27 NEOS o equivalente. Totalmente
instalada.

26,09 €

(VEINTISEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)
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P-182 EG63JU12 u Toma de corriente bipolar con toma de tierra lateral, de superficie(2P+T), 16 A 250 V, con
tapa, con grado de protección IP-55, empotrada. Marca/modelo: SIMON/ SERIE 44 AQUA o
equivalente. Totalmente instalada.

24,10 €

(VEINTICUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

P-183 EG63JU13 u Toma de corriente doble bipolar con toma de tierra lateral, de superficie(2P+T), 16 A 250 V,
con tapa, con grado de protección IP-44, empotrada. Marca/modelo: SIMON/ SERIE 44
AQUA o equivalente. Totalmente instalada.

40,45 €

(CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-184 EG63JU66 u Toma de corriente tripolar con toma de tierra lateral, de superficie(3P+T), 16 A 250 V, con
tapa, con grado de protección IP-44, empotrada. Marca/modelo: SIMON/ SERIE 44 AQUA o
equivalente. Totalmente instalada.

77,17 €

(SETENTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

P-185 EG6AE004 u Base multiple PT1 para punto de trabajo formado por caja para 6 mecanismos para empotrar
en pared, incluye 4 tomas de corriente(2P+T) y espacio para 1 toma de voz + datos doble.

65,75 €

(SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-186 EG6AE005 u Base multiple PT2 para punto de trabajo formado por caja para 6 mecanismos para empotrar
en suelo, incluye 2 tomas de corriente y espacio para 1 toma de voz + datos doble. Color a
definir por la D.F. Marca/modelo: SIMON/ CIMA o equivalente. Totalmente instalado.

226,19 €

(DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

P-187 EG6AE006 u Base multiple PT3 para punto de trabajo formado por caja para 8 mecanismos para empotrar
en pared, incluye 2 tomas de corriente, 2 tomas de corriente (2P+T) SAI, espacio para 1 toma
de voz + datos doble y espacio doble para audiovisuales. Color a definir por la D.F.
Marca/modelo: SIMON/ CIMA o equivalente. Totalmente instalado.

143,72 €

(CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-188 EG7F3621 u Variador de frecuencia para control de velocidad del motor, con entrada trifásica 400 V y
salida trifásica 400 V, de 4 kW de potencia, control con display led y bus de datos integrado,
con grado de protección IP 20, montado superficialmente o en cuadro, conectado a lineas
eléctricas y de control y configurado

397,62 €

(TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-189 EG86PR00 u Detector de presencia 10/16 A 250 V, de 10-2000 Lux, duración 5seg-30min, en techo para
empotrar, caja con marco embellecedor, accesorios y fijaciones. Marca/modelo:
SIMON/10302-31 o equivalente. Totalmente instalado.

55,65 €

(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-190 EG86PR01 u Detector de presencia 10/16 A 250 V, de 5-300 Lux, duración 10seg-5min, de superfície, con
caja, accesorios y fijaciones. Marca/modelo: ABB NIESSEN o equivalente. Totalmente
instalado.

83,56 €

(OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-191 EGC14031 u Grupo electrógeno de construcción insonorizado, de 66 kVA de potencia en servicio de
emergencia, trifásico, de 400 V de tensión, accionamiento con motor diésel, con cuadro de
control, instalado

14.607,36 €

(CATORCE MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-192 EGC1CHI1 u Chimenea de escape de gases del motor del grupo electrogeno, de 100mm de diámetro,
contituïda por dos cilindros de acero inoxidable tipo AISI 304 engallitados, que cierran una
cámara aislante con llana de fibras minerales de alta densidad, dispuestas para soportar
temperaturas de hasta 600ºC con p.p. de accesorios, soportes, juntas y módulo final de tipo
corte flauta redondo. Totalmente instal·lada. Marca/modelo: DINAK o equivalente.

115,20 €

(CIENTO QUINCE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)
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P-193 EGC1CHI2 u Juego de lonas antivibratorias para instalar en salida de aire de grupo electrógeno.
Totalmente instalado.

54,85 €

(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-194 EGC1XXX1 u Amortiguador de tipo metálico para instalar en los soportes de grup electrogeno, flecha de
trabajo no inferior a 4 cm. Totalmente instalado.

39,90 €

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

P-195 EGE1E545 u Módulo fotovoltaico monocristalino de media célula PERC para instalación con conexión a
red, de poténcia pico 545 Wp, de dimensiones 2279x1134x35 mm, 28,6 kg, con marco de
aluminio anoditzado, protección amb vidrio trempado, caja de conexión, precableado con
conectores especiales, con una eficácia mínima del 21,1%. Marca/Modelo: JA
Solar/JAM72S30-545-MR o equivalente. Totalmente instalado.

325,87 €

(TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-196 EGE2R008 u Inversor de String Inteligente de conexión a red trifásico, poténcia nominal de entrada 110
kWp, poténcia nominal de salida 110 kW, tensión nominal de salida 400V, frecuéncia 50Hz,
rango de tensiones MPP a poténcia nominal entre 200V i 1000 Vdc, rango de tensión de
entrada entre 200 i 1000V, rendimiento a 480V de 98,8%, con número de entradas: 20,
incluye protecciones de sobretensión DC i inversión de polaridad integrables, con conectores
CC Staubli MC4, grado de protección IP-66. Marca/modelo: HUAWEI/ SUN2000-100KTL-M1
o equivalente.

18.456,72 €

(DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS)

P-197 EH12XL01 ut Luminaria tipo regleta de superfície, para LED de poténcia 14W, con difusor. Marca/Modelo:
PHILIPS/ PENTURA-MINILED o equivalente. Totalmente instalada.

144,60 €

(CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

P-198 EH22RE01 u Luminaria tipo aplique exteriores empotrable, para LED de poténcia 1,5W (3000K), con
cuerpo fabricado en chapa de hierro plegada y cristal templado. Color 3000K CRI80 y equipo
electrónico incorporado. Con reflector asimétrico de aluminio lacado. Marca/Modelo: LAMP/
TRACE TC110H0165SY830NB o equivalente. Totalmente instalada.

141,82 €

(CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-199 EH22RL10 u Luminaria tipo downlight encastable, para LED de poténcia 14W, con difusor y acabado en
color aluminio. Marca/Modelo: SIMON/ LED- 725/ 72523033-983 o equivalente. Totalmente
instalada.

51,18 €

(CINCUENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

P-200 EH22RL13 u Luminaria tipo downlight encastable regulable, para LED de poténcia 19,8W, 3000K con
difusor y acabado en color aluminio. También incluye equipo electrónico DALI regulable.
Marca/Modelo: LAMP/ KOMBIC 150 RD 2800 IP43 WW WFL DA MA/WH o equivalente.
Totalmente instalada.

117,92 €

(CIENTO DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-201 EH22RL31 u Luminaria tipo downlight encastable, para LED de poténcia 10W, con difusor y acabado en
color negro. Marca/Modelo: IGUZZINI/ LASER P359 o equivalente. Totalmente instalada.

84,09 €

(OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

P-202 EH22RL55 u Luminaria tipo aplique, para LEDs de poténcia 2x8W (3000K), con difusor blanco brillante.
Marca/Modelo: FLOS/ FOGLIO o equivalente. Totalmente instalada.

117,27 €

(CIENTO DIECISIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

P-203 EH22RZ21 u Luminaria lineal L01 con estructura de superfície para suspender o adosar con lámpada LED
de poténcia 60,4W, fabricada en extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato
prismático. Led con temperatura 3000K con CRI y equipo electrónico DALI incorporado. IP42
IK07. Classe de aislamiento 1. También se incluyen accesorios para suspender y hacer tiras
contínuas de luminaria. Marca/modelo: LAMP/ FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 WW WH+ FIL 50
SUR 1700+ REG.DALI con RAL a definir o equivalente. Totalmente instalada.

390,35 €

(TRESCIENTOS NOVENTA EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)
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P-204 EH22RZ22 u Luminaria lineal L02 con estructura de superfície para suspender o adosar con lámpada LED
de poténcia 60,4W, fabricada en extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato
prismático. Led con temperatura 3000K con CRI y equipo electrónico. IP42 IK07. Classe de
aislamiento 1. También se incluyen accesorios para suspender y hacer tiras contínuas de
luminaria. Marca/modelo: LAMP/ FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 WW WH+ FIL 50 SUR 1700+
EQUIPO con RAL a definir o equivalente. Totalmente instalada.

337,28 €

(TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

P-205 EH22RZ23 u Luminaria lineal L03 con estructura de superfície para suspender o adosar con lámpada LED
de poténcia 65,2W, fabricada en extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato
prismático. Led con temperatura 3000K con CRI y equipo electrónico DALI incorporado. IP42
IK07. Classe de aislamiento 1. También se incluyen accesorios para suspender y hacer tiras
contínuas de luminaria. Marca/modelo: LAMP/ FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 WW WH+ FIL 50
SUR 1982+ REG.DALI con RAL a definir o equivalente. Totalmente instalada.

428,41 €

(CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-206 EH22RZ24 u Luminaria lineal L04 con estructura de superfície para suspender o adosar con lámpada LED
de poténcia 65,2W, fabricada en extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato
prismático. Led con temperatura 4000K con CRI y equipo electrónico DALI incorporado. IP42
IK07. Classe de aislamiento 1. También se incluyen accesorios para suspender y hacer tiras
contínuas de luminaria. Marca/modelo: LAMP/ FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 NW WH+ FIL 50
SUR 1982+ REG.DALI con RAL a definir o equivalente. Totalmente instalada.

428,41 €

(CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-207 EH22RZ25 u Luminaria lineal L05 con estructura de superfície para suspender o adosar con lámpada LED
de poténcia 65,2W, fabricada en extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato
prismático. Led con temperatura 4000K con CRI y equipo electrónico. IP42 IK07. Classe de
aislamiento 1. También se incluyen accesorios para suspender y hacer tiras contínuas de
luminaria. Marca/modelo: LAMP/ FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 NW WH+ FIL 50 SUR 1982+
EQUIPO con RAL a definir o equivalente. Totalmente instalada.

347,45 €

(TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-208 EH22RZ26 u Luminaria lineal L06 con estructura empotrada con lámpada LED de poténcia 60,4W,
fabricada en extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato prismático. Led con
temperatura 4000K con CRI y equipo electrónico DALI regulable. IP42 IK07. Classe de
aislamiento 1. También se incluyen accesorios para suspender y hacer tiras contínuas de
luminaria. Marca/modelo: LAMP/ FIL 50 G2 PRISM REC 9200 NW WH+ FIL 50 REC 1700+
REG.DALI con RAL a definir o equivalente. Totalmente instalada.

420,93 €

(CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-209 EH22RZ27 u Luminaria lineal L07 con estructura empotrada con lámpada LED de poténcia 60,4W,
fabricada en extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato prismático. Led con
temperatura 4000K con CRI y equipo electrónico. IP42 IK07. Classe de aislamiento 1.
También se incluyen accesorios para suspender y hacer tiras contínuas de luminaria.
Marca/modelo: LAMP/ FIL 50 G2 PRISM REC 9200 NW WH+ FIL 50 REC 1700+ EQUIPO
con RAL a definir o equivalente. Totalmente instalada.

322,54 €

(TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-210 EH25ET03 u Luminaria tipo baliza empotrada en escalón con lámpara LED de 0,4W (3000K), con equipo
electrónico incluido y para montaje en suelo. Totalmente instalado.

77,02 €

(SETENTA Y SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

P-211 EH25EZZ8 u Luminaria tipo pantalla estanca con lámpara LED de 29W (4000K) de chapa de acero
esmaltado i difusor de policarbonato transparente. IP66. Equipo electrónico. IP66.
Marca/modelo: PHILIPS/ CORE LINE/ WT120C LED34S o equivalente. Totalmente instalada.

79,11 €

(SETENTA Y NUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

P-212 EH25ZZ03 u Bateria para conjunto de luminarias tipo baliza para autonomia de las mismas de 1 hora
150W. Totalmente instalada.

189,27 €

(CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)
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P-213 EH2DE011 u Carril electrificado, trifásico para iluminación a base de perfiles de aluminio extrusionado
empotrado de 2 metros de longitud. Incluye perfil con aletas en tono metálico, bridas de
fijación, piezas de unión y accesorios. Totalmente instalado. Marca: LAMP/
TKSUPR2000DNW+ TKAARDNW + TKAJUDNW + TKASUSUW + TKAECW o equivalente.
Totalment instalado.

120,83 €

(CIENTO VEINTE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-214 EH2DE016 u Luminaria tipo proyector para interiores para adosar en pared o techo fabricado en inyección
de aluminio y óptica asimétrica 35º. Incluye lámpara LED 100W (3000K), equipo electrónico y
accesorios incluidos. Marca/modelo: SIMON/ 880.32/ 88032038-273 y RAL a definir o
equivalente.Totalmente instalada.

268,85 €

(DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-215 EH2DE017 u Luminaria tipo proyector para interiores para adosar en pared o techo fabricado en inyección
de aluminio y óptica asimétrica 35º. Incluye lámpara LED 50W (4000K), equipo electrónico y
accesorios incluidos. Marca/modelo: SIMON/ 880.31/ 88031038-274 y RAL a definir o
equivalente.Totalmente instalada.

126,64 €

(CIENTO VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-216 EH2DE019 u Luminaria tipo proyector para interiores para adosar en pared o techo fabricado en inyección
de aluminio y óptica asimétrica 35º. Incluye lámpara LED 100W (4000K), equipo electrónico y
accesorios incluidos. Marca/modelo: SIMON/ 880.32/ 88032038-274 y RAL a definir o
equivalente.Totalmente instalada.

268,85 €

(DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-217 EH61EG01 u Aparato autónomo de proyectores en techo para iluminación de emergencia y seguridad
fluorescente, 230 V, 2D 11W, 1128 lm, autonomía mínima 1 h, con difusor, y dispositivo de
desconexión y reactivación mediante telemando y caja. Totalmente instalado. Marca/modelo:
DAISALUX/ ZP2-N24 o equivalente.

178,60 €

(CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

P-218 EH61JS01 u Aparato autónomo de emergéncia i señalización, con lámpara LED, 400 Lm, autonomia
mínima 1 h, con difusor, rótulo adhesivo de señalización i dispositivo de control de encendida
mediante telemando. Marca/modelo: DAISALUX/ HYDRA LD N8 o equivalente. Totalmente
instalado.

68,46 €

(SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-219 EH61JS02 u Aparato autónomo de emergéncia i señalización estanco, con lámpara LED, 250 Lm,
autonomia mínima 1 h, con difusor, rótulo adhesivo de señalización i dispositivo de control de
encendida mediante telemando. IP65/IK08. Marca/modelo: DAISALUX/ NOVA LD N5+
ESTANCA o equivalente. Totalmente instalado.

71,39 €

(SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-220 EH61JS04 u Aparato autónomo de emergéncia i señalización, con lámpara LED, 200 Lm, autonomia
mínima 1 h, con difusor, rótulo adhesivo de señalización i dispositivo de control de encendida
mediante telemando. Marca/modelo: DAISALUX/ IZAR N30 o equivalente. Totalmente
instalado.

76,95 €

(SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-221 EHP6L002 u Luminaria industrial tipo campana con lámpada de LED de Alta Eficiéncia IP65 IK08 de
160W, Fabricado en aluminio de inyección, con reflector de aluminio. Difusor de vidrio
templado de protección (e=5mm). En ejecución suspendida en techo a 6,8 metros de altura
con cadena. Marca/modelo: SIMON/ 816.41 NW GN/ 81641038-784 o equivalente.
Totalmente instalado.

349,28 €

(TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

P-222 EHTRC00 u Sistema de Regulación Iluminación Sala Conferéncias compuesto por armario eléctrico con
aparamenta en cabecera y regulación de luminarias con sistema DALI. Incluyendo unidad de
control Touch Screen, conversores de señal, elementos de regulación por líneas, fuentes de
alimentación, acopladores de bus, etc. También se incluye el cableado de bus a cada una de
las luminarias a controlar. Totalmente instalado.

2.285,26 €

(DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)
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P-223 EJ330X01 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitária) para alimentación CH1 (1 lavabo y 1 inodoro
con cisterna) compuesta por parte proporcional de tuberías de polietileno reticulado,
accesorios y soportes des de la distribución a la entrada de la dependéncia y de los
diámetros comprendidos en planos, incluye la parte proporcional de aislamiento
anticondensación en los recorridos horizontales con camisa aislante de escuma elastomérica
de 9 mm de grueso y protección de los tramos encastados mediante tubo plástico flexible
corrugado libre de halógenos. También se incluyen las válvulas del local y las llaves de
escuadra de cada una de los aparatos. Totalmente instalado.

189,38 €

(CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-224 EJ330X02 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitária) para alimentación CH2 (2 lavabos y 4 inodoros
con cisterna) compuesta por parte proporcional de tuberías de polietileno reticulado,
accesorios y soportes des de la distribución a la entrada de la dependéncia y de los
diámetros comprendidos en planos, incluye la parte proporcional de aislamiento
anticondensación en los recorridos horizontales con camisa aislante de escuma elastomérica
de 9 mm de grueso y protección de los tramos encastados mediante tubo plástico flexible
corrugado libre de halógenos. También se incluyen las válvulas del local y las llaves de
escuadra de cada una de los aparatos. Totalmente instalado.

413,70 €

(CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

P-225 EJ330X03 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitária) para alimentación grifo de limpieza compuesto
por parte proporcional de tuberías de polietileno reticulado, accesorios y soportes des de la
distribución a la entrada de la dependéncia y de los diámetros comprendidos en planos,
incluye la parte proporcional de aislamiento anticondensación en los recorridos horizontales
con camisa aislante de escuma elastomérica de 9 mm de grueso y protección de los tramos
encastados mediante tubo plástico flexible corrugado libre de halógenos. Totalmente
instalado.

48,27 €

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

P-226 EJ330X04 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitária) para alimentación previsión humidificador
compuesto por parte proporcional de tuberías de polietileno reticulado, accesorios y soportes
des de la distribución a la entrada de la dependéncia y de los diámetros comprendidos en
planos, incluye la parte proporcional de aislamiento anticondensación en los recorridos
horizontales con camisa aislante de escuma elastomérica de 9 mm de grueso y protección de
los tramos encastados mediante tubo plástico flexible corrugado libre de halógenos.
Totalmente instalado.

48,27 €

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

P-227 EJ330X05 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitaria) para alimentación CH3 (3 lavabos y 4 inodoros
con cisterna) compuesta por parte proporcional de tuberías de polietileno reticulado,
accesorios y soportes des de la distribución a la entrada de la dependéncia y de los
diámetros comprendidos en planos, incluye la parte proporcional de aislamiento
anticondensación en los recorridos horizontales con camisa aislante de escuma elastomérica
de 9 mm de grueso y protección de los tramos encastados mediante tubo plástico flexible
corrugado libre de halógenos. También se incluyen las válvulas del local y las llaves de
escuadra de cada una de los aparatos. Totalmente instalado.

428,32 €

(CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-228 EJ330X06 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitaria) para alimentación CH4 (3 lavabos y 5 inodoros
con cisterna) compuesta por parte proporcional de tuberías de polietileno reticulado,
accesorios y soportes des de la distribución a la entrada de la dependéncia y de los
diámetros comprendidos en planos, incluye la parte proporcional de aislamiento
anticondensación en los recorridos horizontales con camisa aislante de escuma elastomérica
de 9 mm de grueso y protección de los tramos encastados mediante tubo plástico flexible
corrugado libre de halógenos. También se incluyen las válvulas del local y las llaves de
escuadra de cada una de los aparatos. Totalmente instalado.

444,50 €

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

P-229 EJ33B16F u Sifón de botella para lavabo, de latón cromado de diámetro 1´´1/4 con enlace de diámetro 30
mm, conectado a la red de pequeña evacuación.

27,19 €

(VEINTISIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)
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P-230 EJ71U010 u Instalación de acumulación, aspiración e impulsión de agua sanitária contra incendios
formada por 4 depósitos de PEHD de 3000 litros de capacidad (12.000 litros en total) con
tapas, registros, vaciado. Se incluye válvula de llenado de tipo flotador de 32mm de diámetro
y juego de niveles para el control del volumen acumulado, así como el conexionado eléctrico
y parte proporcional de tubería de alimentación a la instalación.

4.833,58 €

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS)

P-231 EJM12407 u Contador de agua, por velocidad, de latón, con uniones roscadas de diámetro nominal 1´´1/4,
conectado a una batería o a un ramal

119,19 €

(CIENTO DIECINUEVE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

P-232 EJM12409 u Contador de agua, por velocidad, de latón, con uniones roscadas de diámetro nominal 1´´1/2,
conectado a una batería o a un ramal

180,87 €

(CIENTO OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-233 EM12TFXB u Trabajos de ingenieria, programación y puesta en marcha del conjunto de las instalaciones de
detección de incendios, que incluye: programario, configuración, verificación y certificación de
los lazos de detección, programación de la central de incendios y pantalla SCADA.
Totalmente instalado y en funcionamiento.

1.287,50 €

(MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

P-234 EM23A001 u Armario conjunto de BIE incluyendo boca de incendios equipada (BIE) diámetro 25 mm
montada y conectada, compuesta por: armario metálico para montar superficialmente,
frontizas, cerramiento y tirador, 20 m de manguera semirígida de diámetro 25 mm (UNE-EN
694:2001) con cuerpo de caucho sintético y interior de fibras multifilamento de poliester y
trama monofilamento de material sintético semirígido (presión de ruptura 80 bar), devanadera
de chapa para montar en armario con soporte pivotante, lanza de agua multiefecto con
cuerpo de policarbonato, válvula de paso roscada de DN 25 homologada, manómetro de
glicerina graduado de 0 a 16 bar con lira y llave de paso y accesorios. Incluye sirena interior
de alarma, pulsador manual de incendios, un extintor de polvo seco ABC 6kg y un extintor de
CO2 de 5 kg y sus armarios de protección. Totalmente instalado. Marca: GRUPO DE
INCENDIOS o equivalente.

787,64 €

(SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-235 EM31261J u Extintor portátil manual homologado según UNE 23110 de polvo seco ABC de eficácia
21A-113B y 6kg de capacidad, con presión incorporada, manómetro, dispositivo de
interrupción de salida del agente extintor y broquete con manguera direccional, incluyendo
soportes. Totalmente instalado.

50,19 €

(CINCUENTA EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

P-236 EM3126AP u Armario metalico pintado, para 1 extintors portatil compuesto por caja, marco i puerta
encastada con doble metacrilato y apertura GISA, de dimensiones 650x270x205mm,
incluyendo elementos de fijación en montaje en superfície o en montaje empotrado donde se
incluye marco embellidor de 2 cm para empotrar en puerta de armario. Totalmente instalado.
Marca/modelo: GRUPO DE INCENDIOS/ AEMF64TI o equivalente.

82,44 €

(OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-237 EM31351J u Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 5 kg, con presión incorporada, pintado, con
soporte a pared

131,88 €

(CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-238 EMDBU005 u Placa de señalización interior para indicación de medidas de salvamento y vías de
evacuación, de 210 x 297 mm, con pintura fotoluminiscente según normas UNE y DIN, fijada
mecánicamente

10,69 €

(DIEZ EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-239 EMXXX16 u Grifo de vaciado de latón para montaje en bridas, de 50 mm de diámetro, PN-10 con mando
de accionamiento por palanca y juego de accesorios. Totalmente instalado.

79,87 €

(SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
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P-240 EN315727 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro
nominal 3/4´´, de 25 bar de PN y precio alto, montada superficialmente

13,17 €

(TRECE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

P-241 EN316727 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro
nominal 1´´, de 25 bar de PN y precio alto, montada superficialmente

18,17 €

(DIECIOCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

P-242 EN317727 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro
nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN y precio alto, montada superficialmente

25,26 €

(VEINTICINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

P-243 EN318727 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro
nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN y precio alto, montada superficialmente

30,99 €

(TREINTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-244 EN319727 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro
nominal 2´´, de 25 bar de PN y precio alto, montada superficialmente

45,90 €

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

P-245 EN31A727 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro
nominal 2´´1/2, de 25 bar de PN y precio alto, montada superficialmente

74,53 €

(SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-246 EN4294D7 u Válvula de mariposa manual montada entre bridas, de diámetro nominal 50 mm, de 16 bar de
PN, de fosa, y montada superficialmente

102,17 €

(CIENTO DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

P-247 EN811597 u Válvula de retención de clapeta, con rosca, de 1´´1/4 de diámetro nominal, de 10 bar de
presión nominal, cuerpo de latón, clapeta de latón y cerramiento de cierre elástico, montada
superficialmente

27,92 €

(VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-248 EN8115A7 u Válvula de retención de clapeta, con rosca, de 1´´1/2 de diámetro nominal, de 10 bar de
presión nominal, cuerpo de latón, clapeta de latón y cerramiento de cierre elástico, montada
superficialmente

33,60 €

(TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

P-249 EN821697 u Válvula de retención de clapeta, según norma UNE-EN 12334, con bridas, de 50 mm de
diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) con recubrimiento de resina epoxy (200 micras), clapeta de fundición nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), cerramiento de cierre elástico, montada superficialmente

83,59 €

(OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-250 ENE17304 u Filtro colador de latón, de diámetro nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscado, montado
superficialmente

26,65 €

(VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-251 ENE18304 u Filtro colador de latón, de diámetro nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscado, montado
superficialmente

31,17 €

(TREINTA Y UN EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

P-252 ENFBU007 u Válvula de vaciado de 1/2'' de diámetro nominal, de PN 16 bar, de precio alto y montada
roscada

27,74 €

(VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
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P-253 ENN2V001 u Pozo de bombeo para dos bombas sumergibles de polietileno de diámetro 1200mm y altura
2000 mm, con boca reductora de 800mm en la parte superior, fondo plano, patas
incorporadas, incluye las entradas con manguito de unión junta elástica y salidas de
impulsión, ventilación y cableado, colocado sobre solera de hormigón HA-25/p/40/X0 de 20
cm de espesor, totalment nivelada e instalada. También se incluyen las bombas sumergibles
(servicio y reserva) con impulsor tipo vortex de diámetro de paso de 50mm de 1,5kW, boyas
reguladores, cuadro eléctrico de maniobra, tuberías y accesorios. Para un caudal de 5 l/s a
una altura de elevación de 12 metros. Con 10 metros de cable eléctrico especial sumergible,
zócalos de descarga y acoblamiento de las bombas i tapa estanca de 80x80cm. Totalmente
instalada.

3.781,95 €

(TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS)

P-254 ENXAUE17 u Grupo de presión compacto para instalaciones contra incendios según UNE 23.500-60, de 12
m3/h de caudal nominal y 60 m.c.a. de altura manométrica nominal, de funcionamiento
automático, con una bomba principal accionada por un motor eléctrico de 9,2kW de poténcia,
bomba jockey y cuadro eléctrico de proteccion y maniobra, montado sobre bancada (se
incluye), y conectado a la red de servicio y eléctrica. Marca/Modelo: BOMBAS ITUR/
UN-12/60-JEQ o equivalente. Totalmente instalado.

3.358,88 €

(TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS)

P-255 EP22PE0S u Plafón exterior de videoportero que se compone de placa de zinc con 1 pulsador de llamada,
módulo de fonia, módulo de video con cámara CCD color y caja para empotrar. Incluyendo
accesorios. Totalmente instalado.  Marca/Modelo: AIPHONE/GH.

406,58 €

(CUATROCIENTOS SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-256 EP2S220A u Abrepuertas eléctrico de accionamiento automático, con palanca de desbloqueo, encastado a
la puerta con funda.

32,96 €

(TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-257 EP2SAT01 u Adaptador de tensión para alimentar componentes de la instalación de audio-portero, de red
a 12V en corriente conínua incluyendo accesorios y conectores. Totalmente instalado.
Marca/modelo: AIPHONE.

25,75 €

(VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-258 EP2SCN01 u Conexionado de comunicación a plafón exterior de videoportero con cables de 2 pares de
2x0,65 mm2 (para audio y video) y alimentador, según recomendaciones y especificaciones
del fabricante de la instalación, instalado en tubo plástico o bandeja, incluyendo cajas de
derivación y accesorios necesarios. Totalmente instalado.

102,62 €

(CIENTO DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-259 EP2SCN02 u Conexionado de comunicación a aparato interior de video-portero con cable de pares de
2x0,65 mm2 (para audio y video) y alimentador, según recomendación y especificaciones del
fabricante de la instalación, instalado bajo tubo o bandeja. Totalmente instalado.

77,00 €

(SETENTA Y SIETE EUROS)

P-260 EP2SCN03 u Conexionado de comunicación a control de puerta, con cable de cobre de 2x1,5 mm2 y placa
exterior, según recomendación i especificaciones del fabricante de la instalación, instalado
bajo tubo plástico o bandeja, incluyendo las cajas de derivación y accesorios necesarios.
Totalmente instalado.

33,34 €

(TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-261 EP2SPI01 u Aparato interior video-portero, con monitor color de 3 1/2'', microteléfono, botón apertura
puerta, accesorios y conectores. Totalmente instalado. Marca/modelo:
AIPHONE/GH-1KD+GH-HS.

346,52 €

(TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)
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P-262 EP2TTE01 u Conjunto Kit de señalización WC accesible compuesto por: tirador de emergéncia, botón de
reset, piloto señalizador sobre puerta, fuente de alimentación y central receptora de alarma
(una por central por kit). También incluye cajas de empalme. Totalmente instalado.
Marca/modelo: GOLMAR/ KSLBM-4 o equivalente.

1.248,13 €

(MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

P-263 EP2TTE02 m Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoria 6a F/UTP,
certificación ISO/IEC 11801, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja
emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de llama según UNE-EN 60332-1-2,
colocado sobre tubo o canal. Totalmente instalado.

2,28 €

(DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

P-264 EP2TTE03 u Alimentación directa a fuente de alimentación realizada por cable 3x2,5mm2. Incluyendo
cables y canalización a receptor y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Línea desde cuadro: cable de cobre RZ1-K 0,6/1kV, bandeja de rejilla de acero zincado
bricomatado con conductor de tierra de cobre desnudo de 16mm2, accesorios y
soportaciones. Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar
de proyecto. Totalmente instalado.

70,29 €

(SETENTA EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

P-265 EP35JC09 u Suministro e instalación de canalización y cableado sistema de megafonía para:
- Cableado de alimentación a altavoces trenado bicolor de 2x1,5mm2 aislado libre de
halógenos y resistente al fuego SZ1-K(AS+).
- Cableado de cajas acústicas de 4x0,22mm2 aislado libre de halógenos y resistente al fuego
SZ1-K(AS+).
- Entubado de la totalidad de cableado mediante tubo LH M20, M25 i M32 o en bandeja.
Totalmente instalado y comprobado.

4.020,00 €

(CUATRO MIL VEINTE EUROS)

P-266 EP35JC10 u Programación y puesta en funcionamiento del sistema de megafonia una vez finalizados los
trabajos de instalación. También incluye la entrega de la documentación final de obra y curso
de formación al personal.

2.167,00 €

(DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS)

P-267 EP35JC61 u Proyector acústico de banda ancha de 30W RMS en línea de 100V, con selector rotativo de
poténcia, respuesta en frecuencia de 100a 15.000Hz. Presión acústica máxima de 111dB.
Con recinto circular de ABS, con rejilla de aluminio, color gris claro RAL 7035. Anclaje
orientable metálico incluido. IP55. Marca/modelo: OPTIMUS/ SP-30BR o equivalente.
Totalmente instalado.

198,34 €

(CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-268 EP35JC62 u Proyector acústico de banda ancha de 20W RMS en línea de 100V, con selector de
impedancia mediante conmutador, respuesta en frecuencia de 120 a 20.000Hz. Presión
acústica máxima de 104dB. Con recinto cilíndrico estrecho de ABS, color blanco RAL9016.
Anclaje orientable metálico incluido. IP66. Marca/modelo: OPTIMUS/ SP-20 o equivalente.
Totalmente instalado.

181,34 €

(CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-269 EP35U1Y6 u Columna acústica de 20W de poténcia fabricada en aluminio color blanco, con 4 altavoces de
2,5''. Selector de poténcia de 10-20W. Sensibilidad de 91dB. Se incluye soporte metálico
orientable.  Totalmente instalado. Marca/modelo: OPTIMUS/ C-620A o similar.

273,57 €

(DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-270 EP35UYY3 u Altavoz circular de techo bicónico de 6'' de diámetro, de 6W de poténcia (RMS), sensibilidad
(1 kHz, 1 W, 1 m) de 92 dB, alimenación 100 V, rejilla d'ABS, fijación por grapas y para
encastar en falso techo. Totalmente instalado. Marca/modelo: OPTIMUS A-256ATM o
equivalente.

37,05 €

(TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)
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P-271 EP42PCX2 u Punto de conexión directo (sin toma) de voz/datos incluyendo conductor de 4 pares trenado
UTP, de categoria 6a, por el interior de tubo de plástico libre de halógenos rígido en ejecución
vista en falso techo y tubo flexible encastado en bajantes y caja, desde la caja de derivación a
punto y línea hasta distribuidor tendido por bandeja. Totalmente instalado.

100,96 €

(CIEN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-272 EP43CM01 m Cable multipolar UTP Cat 6A de 24 pares de conductores de cobre electrolítico de 0,5 mm de
diámetro con aislamiento de polietileno, pantalla de cinta de aluminio y cubierta LSHF, con
parte proporcional de accesorios y conectores. Totalemente instalado.

8,02 €

(OCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

P-273 EP43GT01 u Gráfico tipo esquema en color con un mínimo de 20 puntos activos. Totalmente instalado. 110,55 €

(CIENTO DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-274 EP43GT02 ut Gráfico tipo planta en color con un mínimo de 20 puntos activos. Totalmente instalado. 143,82 €

(CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-275 EP43PC51 m Cable de bus de comunicaciones Modbus RTU de enlace de controladores de zona con cable
2x1x0,8 mm2, con pantalla de cobre estañado, aislamiento de poliolefinas y cubierta plástica
libre de halógenos. También se incluye parte proporcional de tubo de plástico libre de
halógenos. Totalmente instalado.

7,05 €

(SIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

P-276 EP43PC54 m Cable de bus de comunicaciones LonMark/TP/FT-10 de enlace de controladores de zona con
cable 2x1x0,8 mm2, con pantalla de cobre estañado, aislamiento de poliolefinas y cubierta
plástica libre de halógenos. También se incluye parte proporcional de tubo de plástico libre de
halógenos. Totalmente instalado.

6,82 €

(SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-277 EP43PGW1 u Trabajos de programación y puesta en marcha del sistema de gestión técnica y control,
incluyendo programación y el desarrollo de forma consensuada con Dirección Facultativa,
replanteo técnico correspondiente a las arquitecturas del Edificio. También se incluye la
programación de controladores, implantación de regulaciones, automatizaciones y gestion del
sistema, así como el diseño de pantallas gráficas de supervisión de los puntos de interacción
con el sistema para un control remoto de la instalación. Verificación del correcto
funcionamiento del sistema de control de climatización, indicación de aranque paro grupo
electrógeno, bombeo pci, alarma de incendios y analizadores de redes del cuadro eléctrico.
También se incluyen los trabajos de seguimiento de la ejecución de las instalaciones del
fabricante y gastos de viaje y dietas. Totalmente instalado. Marca/modelo: SCHNEIDER o
equivalente.

8.558,62 €

(OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS)

P-278 EP43PGW2 u Conjunto de programación y puesta en marcha de los integradores de red del sistema de
gestión y control incluyendo: mapeo de variables, diseño de pantallas gráficas de supervisión
con puntos de interacción con el sistema para los sitios centrales de control. Incluyendo
programación específica, pruebas y demostraciones para su perfecto funcionamiento.
Totalmente instalado.

2.007,80 €

(DOS MIL SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

P-279 EP43PGW3 u Integración del Sistema de Control y Gestión del Edficio al sistema de gestión remoto del
Ayuntamiento de Lleida, incluye la implantación de un webserver remoto y la realización de
las pantallas gráficas y maniobras de forma remota. Totalmente instal·lado. Marca/modelo:
SCHNEIDER o equivalente.

8.600,50 €

(OCHO MIL SEISCIENTOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

P-280 EP4A5821 m Cable de fibra optica per a uso interior/exterior, con 8 fibras del tipus multimodo 50/125,
estructura interior de fibras relleno de gel hidrofugo, protección interior de kevlar, con cubierta
de poliolefina de baja emisión de humos y opacidad reducida y no propagador de la llama
según UNE-EN 60332-1-2, con una classe de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 según norma
UNE-EN 50575, instalado.

10,81 €

(DIEZ EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)
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P-281 EP4A7821 m Cable de fibra óptica para uso interior/exterior, con 8 fibras del tipo monomodo 9/125,
estructura interior de fibras rellena de gel hidrofugo, protección interior de kevlar, con cubierta
de poliolefina de baja emisión de humos y opacidad reducida y no propagador de la llama
según UNE-EN 60332-1-2, con una clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 según norma
UNE-EN 50575, instalado.

9,86 €

(NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-282 EP4AMU01 u Cable de patch de 2 fibras ópticas multimodo (50/125) OM4, de 1,2 m de altura, con
conectores SC-PC.

40,89 €

(CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-283 EP7324X3 u Toma simple estanca de voz y datos en ejecución superfície compuesto por conector hembra
tipo RJ45 sin pantalla categoria 6a UTP, caja aislante, soporte, frontal y marco embellecedor
según la série de mecanismos eléctricos con conexión por desplazamiento aislante
incluyendo accesorios y conectores. Totalmente instalado.

39,28 €

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

P-284 EP733471 u Certificación para cada enlace de voz y datos incluyendo la confección de registros y emisión
de certificación por el Distribuidor Oficial.

7,37 €

(SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-285 EP733472 u Certificación para cada enlace de fibra óptica incluyendo la confección de registros y emisión
de certificación por el Distribuidor Oficial.

13,56 €

(TRECE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-286 EP7382D2 u Toma doble de voz y datos en ejecución encastada/superfície compuesto por conector
hembra tipo RJ45 sin pantalla categoria 6a UTP, caja aislante, soporte, frontal y marco
embellecedor según la série de mecanismos eléctricos con conexión por desplazamiento
aislante incluyendo accesorios y conectores. Totalmente instalado.

58,55 €

(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-287 EP7382D3 u Toma simple de voz y datos en ejecución encastada/superfície compuesto por conector
hembra tipo RJ45 sin pantalla categoria 6a UTP, caja aislante, soporte, frontal y marco
embellecedor según la série de mecanismos eléctricos con conexión por desplazamiento
aislante incluyendo accesorios y conectores. Totalmente instalado.

42,93 €

(CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-288 EP73PC01 u Punto de conexión de voz/datos UTP incluyendo conductor de 4 pares de categoria 6a, en el
interior de tubo plástico libre de halógenos desde rack en patchpanel. También se incluye
parte proporcional de cable, tubo y bandeja de rejilla Rejiband montada en falso techo.
Totalmente instalado.

81,28 €

(OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

P-289 EP742B68 u Central de Megafonia General del Edificio que da cumplimiento a la EN-54 (avisos de
emergéncia en caso de incendio) compuesto por:
- Carta de grabación y reproducción de mensajes MP3, con capacidad para 127 mensajes,
mensajes de evacuación (hasta 16) y propósito general. Con posibilidad de sirena de
emergéncia. Instalado en rack 19''
- Etapa de poténcia de 6 canales de 100W RMS de poténcia cadauno, de alta impedáncia.
Incluyendo módulo de preamplificación modular con capacidad para 12 módulos electrónicos
de entrada. Entradas de señal balanceada con XLR, indicadores LED para standby, clip,
sobretemperatura, protección, presencia de senyal y prioridad y teclado de control. Instalado
en rack 19''.
- Módulo de maniobra de 20Amp 2U.
- 2 Fuentes de alimentación 24Vcc 2Amp format DIN.
- Carta de entrada de teléfono de 24 zonas, con grabación de mensajes.
- 2 Etapas de poténcia. 360W de poténcia, línea de 100V. Respuesta de frecuéncia
60Hz-15kHz. Display de información de estado de parámetros.
Totalment instalado y programado. Marca/modelo: OPTIMUS o equivalente.

9.266,79 €

(NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS)
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P-290 EP742BA1 u Armario principal para el sistema de cableado estructurado para un total de 50 puntos RJ45 +
20% espacio de reserva compuesto por:
- Chasis para rack de 19'' y 42 UA de altura de 800x800 mm con unidad de ventilación doble
y termostato, puerta de cierre transparente, y 3 uts. regleteras con 8 bases de de tomas
Schuko (total 24 tomas Schuko).
- 1 previsión de espacio para Central de Telefonia de 6UA.
- 1 Panel de Fibra Óptica con bandeja para fibra multimodo OM4 de 8 conectores SC/PC i
pigtails.
- 1 Panel de Fibra Óptica con bandeja para fibra monomodo de 8 conectores SC/APC i
pigtails.
- 1 panel de distribución de voz para 50 conectores tipo RJ45 categoria 6.
- 1 panel de distribución de datos para 48 conectores tipo RJ45 categoria 6.
- 8 bandejas portaequipos de red (espacio para amplificadores megafonia general y sala
conferéncias).
- 3 Regleteros con 8 tomas Shucko sin interruptor de 19''.
- 1 zócalo de 10cm con ruedas de rack 800x800mm.
- 2 Pasahilos verticales en toda la altura de rack.
- 8 Pasahilos horizontales de 1UA para bastidor de 19'' con anillas verticales.
- Tirantes de 1 y 3 metros con conexiones RJ45-RJ45.
Incluyendo plafones, paneles, pasahilos, latiguillos y conectores. Totalmente instalado.

4.699,11 €

(CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

P-291 EP742BA2 u Armario secundario para el sistema de cableado estructurado para un total de 90 puntos
RJ45 + 20% espacio de reserva compuesto por:
- Chasis para rack de 19'' y 42 UA de altura de 800x800 mm con unidad de ventilación doble
y termostato, puerta de cierre transparente, y 3 uts. regleteras con 8 bases de de tomas
Schuko (total 24 tomas Schuko).
- 1 Panel de Fibra Óptica con bandeja para fibra multimodo OM4 de 8 conectores SC/PC i
pigtails.
- 1 Panel de Fibra Óptica con bandeja para fibra monomodo de 8 conectores SC/APC i
pigtails.
- 1 panel de distribución de voz para 50 conectores tipo RJ45 categoria 6.
- 2 paneles de distribución de datos para 48 conectores tipo RJ45 categoria 6.
- 8 bandejas portaequipos de red (espacio para amplificadores megafonia general y sala
conferéncias).
- 3 Regleteros con 8 tomas Shucko sin interruptor de 19''.
- 1 zócalo de 10cm con ruedas de rack 800x800mm.
- 2 Pasahilos verticales en toda la altura de rack.
- 8 Pasahilos horizontales de 1UA para bastidor de 19'' con anillas verticales.
- Tirantes de 1 y 3 metros con conexiones RJ45-RJ45.
Incluyendo plafones, paneles, pasahilos, latiguillos y conectores. Totalmente instalado.

4.520,19 €

(CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

P-292 EP742BU1 u Equipo de inducción magnético por accesibilidad de audífonos en sala conferencias y/o
recepción, formado por controlador-amplificador de audio profesional con entradas/salidas de
línea adaptadas a cualquier tipo de fuente de sonido y cobertura de hasta 500m2. Incluyendo
el bucle de inducción magnético perimetral segun especificaciones y recomendaciones del
fabricante de la instalación, accesorios de montaje y material auxiliar. Totalmente instalado.

5.844,49 €

(CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS)

P-293 EP7PCL01 u Estación de control para control y monitorización de la Energia fotovoltaica producida. Incluye
un controlador con servidor web interno y comunicaciones en ethernet via TCP/IP i DHCP,
puertos RS232/RS485, y tarjeta de comunicaciones M-BUS, terminales módulos de
comunicación, cableado interno y borneros, para montaje en carril DIN y alimentación a
230Vac. Con capacidad para monitoreo y control de 1 inversor y 1 analizadors de red.
Totalmente instalado. Marca/modelo: SCHNEIDER o equivalente.

891,36 €

(OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-294 EP7PCL02 u Integración y programación del Sistema de Gestión i Control Fotovoltaica, incluyendo la
construcción de pantallas gráficas SCADA de los datos medidos por analizadores de redes y
inversores fotovoltaica, así cómo el diseño de las maniobras para control de la energía
fotovoltaica generada por la instalación, así cómo la limitación de la energía
exportada/importada. También se incluyen las licencias, la puesta en marcha de la

2.481,71 €
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instal·lación y el curso de formación del sistema. Totalmente instalado.

(DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-295 EP7PCL03 u Cableado de comunicaciones via bus RS-485 / M-BUS de conexión de los elementos de
control del sistema de gestión y control fotovoltaica.

283,56 €

(DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-296 EP7ZPH01 u Pasahilos horizontal de 1UA para bastidor de 19'', con anillas verticales. Totalmente
instalado. Marca/modelo: SYSTIMAX/1U PATCHCORD MANAGEMENT o equivalente

22,38 €

(VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-297 EPE1EN02 u Unidad de control ambiente de temperatura de pared. Con display LCD par información y
maniobra manual con botones de cambio de función. Con sonda de temperatura ambiente
tipos temistor NTC de 1,8 kOhms (a 25ºC) y funciones de indicación de modo, ajuste de
consignas (configurable +/- 1ºC a +/- 5ºC), botón de by-pass y ajuste manual de la
ventilación. En caja de plástico PC/ABS. Rango de lectura: 0-50ºC. Marca/modelo:
SCHNEIDER/ STR150 o equivalente. Totalmente instalado.

73,98 €

(SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-298 EPE1SB01 u Subestación de Gestión y Control SUB.1 compuesta por los siguientes equipos necesarios de
control:

- 2 uds. Fuentes de alimentación 24Vac/24Vdc del sistema.

- 2 uds. Base terminal para Fuente de alimentación.

- 1 ud. Servidor de Automatización con CPU con controlador de módulos entrada/salida y
Servidor/Gestor de comunicaciones. Incorpora Webserver y salidas de comunicaciones
LonMark/ TP/FT-10, BacNet, Modbus, DHCP/DNS, HTTP, NTP, SMTP, WebServices
(SOAP, REST), autodireccionable y comunicable via Ethernet TCP/IP, alimentación por
backplane e interfcace de usuario Webstation.

- 1 ud. Base terminal para Servidor de Automatitzación.

- 1 ud. Módulo Ent/sal. de 8 Salidas analógicas 0-10Vdc o 0-20mA, protección cortocircuitos.

- 1 ud. Módulo Ent/sal. de 16 Entradas Universales, par soportar entradas tipo contacto,
contador y supervisada como voltage, corriente, termistor y resisténcia.

- 3 uds. Módulos Ent/sal. de 16 Entradas digitales, de tipo contacto o contador, protección
cortocircuitos.

- 2 ud. Módulos Ent/sal. de 12 Salidass digitales FormA (común/NO), salidas de relé (hasta a
2A), protección cortocircuitos.

- 1 ud. Módulo Ent/sal. de 8 Salidas digitales FormC (común/NC/NO), salidas de relé (hasta
a 3A), protección cortocircuitos.

- 12 uds. Bases terminales para Módulos Ent/Sal.

- 2 uds. Cable de extensión tipo L de 1,5 metros entre módulos y conectores.

- 1 ud. Clip final para montaje en carril DIN.

También se incluyen relés, conectores y accesorios necesarios, así como el conexionado de
los equipos. Marca/Modelo: SCHNEIDER/ STRUXUWARE o equivalente. Totalment
instalada.

8.171,48 €

(OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-299 EPE1SB02 u Subestación de Gestión y Control SUB.2 compuesta por los siguientes equipos necesarios de
control:

- 1 ud. Controlador programable y ampliable, con interface de comunicación LonMark/

4.919,39 €
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TP/FT-10 d 78 kbps.Nº de subscripciones: max. 15 de entrada y max. 30 de salida. Con 4
Entradas digitales con contacto libre de tensión, 4 Entradas Universales, 4 entradas de
termistor, 4 salidas de relé, 2 salidas analógicas 0-10Vcc. Con conectores del mismo tipo y
RS232. Ampliable con base de conexionado.
- 2 uds. Controlador programable y ampliable, con interface de comunicación LonMark/
TP/FT-10 d 78 kbps. Nº de subscripciones: max. 15 de entrada y max. 30 de salida. Con 4
Entradas digitales con contacto libre de tensión, 4 Entradas Universales, 4 entradas de
termistor, 4 salidas de relé, 6 salidas analógicas 0-10Vcc. Con conectores del mismo tipo y
RS232. Ampliable con base de conexionado.

- 1 ud. Módulo Ent/sal. de 8 Salidas Analógicas (0-10Vcc i/o 4-20mA), con interface
comunicación LonMark/ TC/FT-10 a 78 kbps. Con base de conexionado.

- 3 uds. Módulos Ent/sal. de 10 Entradas digitales con contacto libre de tensión, con interface
comunicación LonMark/ TC/FT-10 a 78 kbps. Con base de conexionado.
- 1 ud. Base eléctrica, carril DIN de ancho 180mm, con terminal eléctrica con conectores de
controladores y bornes eléctricos para conexionado de los cables de alimentación,
comunicación y señales de campo. Sobre carril DIN. Para montar/desmontar el controlador
sin afectar al conexionado.

- 2 uds. Bases eléctricas, carril DIN de ancho 90mm, con terminal eléctrica con conectores
de controladores y bornes eléctricos para conexionado de los cables de alimentación,
comunicación y señales de campo. Sobre carril DIN. Para montar/desmontar el controlador
sin afectar al conexionado.

También se incluyen relés, conectores y accesorios necesarios, así cómo el conexionado de
los equipos. Marca/modelo: SCHNEIDER/XENTA 321+421A+421A o equivalente. Totalmente
instalado.

(CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS)

P-300 EPE1SB03 u Suministro y montaje de sistema de monitoraje del consumo de agua, para controlar los
consumos excesivos o las fugas no detectadas. También incluye la programación y la
integración al sistema de control entre edificios de la Paeria de Lleida. Marca/modelo:
SCHNEIDER o equivalente. Totalmente instalado.

21.254,05 €

(VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

P-301 ERGBEXX1 u Punto de conexionado de detector, desde las unidades de control de líneas incluye parte
proporcional de tubo rígido plástico libre de halógenos en ejecución vista o flexible en falso
techo e instalaciones encastadas, cableado con manguera formada por par de hilos trenados
y apantallados de sección 2x1,5 mm2, resistente al fuego, libre de halógenos y de color rojo.
Incluso p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material y montaje de hilo
conductor en tubo. Totalmente instalado.

64,85 €

(SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-302 ERGBEXX2 u Punto de conexionado de pulsador, desde las unidades de control de líneas incluye parte
proporcional de tubo rígido plástico libre de halógenos en ejecución vista o flexible en falso
techo e instalaciones encastadas, cableado con manguera formada por par de hilos trenados
y apantallados de sección 2x1,5 mm2, resistente al fuego, libre de halógenos y de color rojo.
Incluso p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material y montaje de hilo
conductor en tubo. Totalmente instalado.

64,85 €

(SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-303 ERGBEXX3 u Punto de conexionado de sirena, desde las unidades de control de líneas incluye parte
proporcional de tubo rígido plástico libre de halógenos en ejecución vista o flexible en falso
techo e instalaciones encastadas, cableado con manguera formada por par de hilos trenados
y apantallados de sección 2x1,5 mm2, resistente al fuego, libre de halógenos y de color rojo.
Incluso p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material y montaje de hilo
conductor en tubo. Totalmente instalado.

74,25 €

(SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)
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P-304 ERGBEXX4 u Punto de conexionado de módulo, desde las unidades de control de líneas incluye parte
proporcional de tubo rígido plástico libre de halógenos en ejecución vista o flexible en falso
techo e instalaciones encastadas, cableado con manguera formada por par de hilos trenados
y apantallados de sección 2x1,5 mm2, resistente al fuego, libre de halógenos y de color rojo.
Incluso p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material y montaje de hilo
conductor en tubo. Totalmente instalado.

70,02 €

(SETENTA EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

P-305 ERJL70EB u Punto de conexión a grupo de bombeo fontaneria (salida de hilos incluyendo cables y
canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

49,66 €

(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-306 ERJL71EB u Punto de conexión a bombeo pozo achique (salida de hilos incluyendo cables y canalización
de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

50,26 €

(CINCUENTA EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

P-307 ERJL72EB u Punto de conexión a grupo contraincendios (salida de hilos incluyendo cables y canalización
de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre SZ1-K 0,6/1 kV (Cable RF), bandeja de acero
galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

56,22 €

(CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

P-308 ESBF10.A u Plafón de señalización y mando a distáncia de los circuitos correspondientes a iluminación o
fueza de zona de influéncia, compuesto a base de un cuadro, pupitre y instalando en el un
piloto rojo por circuito y un pulsador de paro y otro de marcha por circuito, indicando en su
frontis el esquema sinóptico, incluye regletas, cableado de maniobra y control, desde
cuadro/s de  poténcia terminales, pequeño material, etc. Totalmente instalado.

1.203,25 €

(MIL DOSCIENTOS TRES EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

P-309 EY011224 u Ayudas y materiales de los ramos de albañileria, yeseros y otros oficios, por la colocación
empotrada de las instalaciones de los diferentes elementos a colocar por los industriales
intervinientes en lo proceso constructivo de la obra, consistentes en apertura de rozas, pasos
y agujeros en paredes, muros de obra u hormigón, forjados, etc, así como la colocación y
fijación en obra de todos los elementos que así o requieran, según los planols de las
instalaciones y las directrices de la DF.

1.726,61 €

(MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-310 EY011225 u Ayudas y materiales de los ramos de albañileria, yeseros y otros oficios, por la colocación
empotrada de las instalaciones de los diferentes elementos a colocar por los industriales
intervinientes en lo proceso constructivo de la obra, consistentes en apertura de rozas, pasos
y agujeros en paredes, muros de obra u hormigón, forjados, etc, así como la colocación y
fijación en obra de todos los elementos que así o requieran, según los planols de las
instalaciones y las directrices de la DF.

1.665,29 €

(MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)
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P-311 EY011226 u Ayudas y materiales de los ramos de albañileria, yeseros y otros oficios, por la colocación
empotrada de las instalaciones de los diferentes elementos a colocar por los industriales
intervinientes en lo proceso constructivo de la obra, consistentes en apertura de rozas, pasos
y agujeros en paredes, muros de obra u hormigón, forjados, etc, así como la colocación y
fijación en obra de todos los elementos que así o requieran, según los planols de las
instalaciones y las directrices de la DF.

1.661,27 €

(MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

P-312 EY011227 u Ayudas y materiales de los ramos de albañileria, yeseros y otros oficios, por la colocación
empotrada de las instalaciones de los diferentes elementos a colocar por los industriales
intervinientes en lo proceso constructivo de la obra, consistentes en apertura de rozas, pasos
y agujeros en paredes, muros de obra u hormigón, forjados, etc, así como la colocación y
fijación en obra de todos los elementos que así o requieran, según los planols de las
instalaciones y las directrices de la DF.

1.104,02 €

(MIL CIENTO CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

P-313 EY011256 u Formación de agujeros de 180x90 cm en frojado de viguetas de hormigón armado y bovedilla,
dejando las viguetas pasantes. La partida incluye la reparación y perfilado de leos cantos
inferiores del agujero, y el traslado y derechos de cvertedro de los escombros

157,92 €

(CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-314 EY0112PO u Ayudas y materiales de los ramos de albañileria, yeseros y otros oficios, por la colocación
empotrada de las instalaciones de los diferentes elementos a colocar por los industriales
intervinientes en la actuacón de mejoras d econservación, consistentes en apertura de rozas,
pasos y agujeros en paredes, muros de obra u hormigón, forjados, etc, así como la
colocación y fijación en obra de todos los elementos que así o requieran, según los planols de
las instalaciones y las directrices de la DF.

879,64 €

(OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-315 FD7JE186 m Canalización enterrada con tubo de pared estructurada, con pared interna lisa i externa
corrugada, de polietileno HDPE, tipo B, área aplicación U, de diámetro nominal exterior 200
mm, de rigidez anular SN 8 kN/m2, según la normativa UNE-EN 13476-3, union de
manguitos con grado de dificultad medio y colocado en fondo de zanja.

13,72 €

(TRECE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-316 H15214S1 u Partida general de Seguridad y Salud Laboral para la Ejecución de la fase de mejora
energetica ´´PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE REFORMA DEL PALAU DE VIDRE
DE LLEIDA´´. Las diferentes partiidas de protecciones personales, colectivas, medidas de
seguridad y equipos estan detalladads en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud
de la obra.

24.783,30 €

(VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS)

P-317 H15214S2 u Partida general de Seguridad y Salud Laboral para la Ejecución de la fase de mejora de
sostenibilidad ´´PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE REFORMA DEL PALAU DE VIDRE
DE LLEIDA´´. Las diferentes partiidas de protecciones personales, colectivas, medidas de
seguridad y equipos estan detalladads en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud
de la obra.

256,43 €

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-318 H15214S3 u Partida general de Seguridad y Salud Laboral para la Ejecución de la fase de mejora de
accesibilidad ´´PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE REFORMA DEL PALAU DE VIDRE
DE LLEIDA´´. Las diferentes partiidas de protecciones personales, colectivas, medidas de
seguridad y equipos estan detalladads en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud
de la obra.

2.351,75 €

(DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS)
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P-319 H15214S4 u Partida general de Seguridad y Salud Laboral para la Ejecución de la fase de mejora de
habitabilidad ´´PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE REFORMA DEL PALAU DE VIDRE
DE LLEIDA´´. Las diferentes partiidas de protecciones personales, colectivas, medidas de
seguridad y equipos estan detalladads en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud
de la obra.

5.203,06 €

(CINCO MIL DOSCIENTOS TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)

P-320 H15214S5 u Partida general de Seguridad y Salud Laboral para la Ejecución de la fase de mejora de
conservación´´PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE REFORMA DEL PALAU DE VIDRE
DE LLEIDA´´. Las diferentes partiidas de protecciones personales, colectivas, medidas de
seguridad y equipos estan detalladads en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud
de la obra.

2.426,32 €

(DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-321 K151A1TG m Línea de vida horizontal de protección para mantenimiento, en cubierta, con cable flexible de
acero inoxidable de 10 mm de diámetro fijado con soportes de tubo de acero inoxidable de
1000X50x50 mm, equipados con pletinas en la base y en el coronamiento, tornillos de
anclaje, chapa de 8 mm con agujeros centrales. Los soportes iran fijados con tacos metalicos
al forjado de hormigón y a la estructura metalica de soporte de la cubierta. En la entrega
entre la chapa de cubierta y los soportes de la linea de vida, se colocarán laminas de plomo y
abrazaderas de acero inoxidable para garantirar la impermabilidad de la entrega..
Se incluyen amortiguadores de final de línea, las piezas de esquina, las fijaciones de cable,
tensores, anclajes intermedios, sujetacables, protectores de cabo, placas de señalización,
precintos de seguridad y todas las piezas especiales y medios auxiliares para dejar la partida
correctamente instalada y con la homologación correspondiente.
Criterio de medición: m de longitut medido según las especificaciones de la DT incluyendo
P.P. de accesorios.

87,58 €

(OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-322 K878U100 m2 Eliminación de bio depósitos sobre hormigón de fachada a 12 metros de altura maxima, con
aplicación de apósitos de carbonato amónico-carboximetil. La partida incluye los medios de
elevación necesarios

20,28 €

(VEINTE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

P-323 KE4ZHJ07 u Sombrero de chimenea con lamas de 95 cm de altura y cubierta tipo sombrero chinos, de
plancha de acero galvanizado y prelacado, rectangular de entre 0,90 y 1,80 m2 de superficie
en planta, colocado con fijaciones mecánicas

533,49 €

(QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-324 M1600023 u Suministro e instalación de detector óptico de humos analógico inteligente de perfil
extraplano. Direccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. Funciones lógicas
programables desde la Central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado
con doble led que permita ver el estado del detector desde cualquier posición. Incorpora
micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local.
Compensación automática por suciedad. Fácilmente desmontable para su limpieza. Incorpora
Base B-501AP-IV y zócalo de entrada de tubo SMK-400AP-IV de hasta 22mm,
intercambiable con el resto de detectores analógicos.
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos
de la construcción.

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca MORLEY-IAS Modelo MI-PSE-S2-IV-SMK o equivalente.

89,55 €

(OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-325 M1680032 u Suministro e instalación de módulo monitor de dos entradas direccionables para controlar
equipos externos mediante un contacto seco (NA) y resistencia de supervisión fin de línea de
47 K y una salida direccionable para activar equipos externos mediante un contacto seco
(NC/C/NA). . Aislador incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y
programable. Ocupa tres direcciones consecutivas en el lazo. Selección de dirección
mediante dos roto-swich decádicos operables y visibles lateral y frontalmente. Montaje en
superficie. Dispone de LED de estado tricolor (verde: parpadea cuando se pregunta al
equipo, rojo fijo en alarma, amarillo parpadea por avería en el circuito de entrada).

130,46 €
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Conexiones mediante terminales extraíbles (hasta 2,5 mm2 de sección).
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos
de la construcción.

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca MORLEY-IAS Modelo MI-D2ICMO o equivalente.

(CIENTO TREINTA EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-326 M1680053 u Suministro e instalación de módulo de control de una salida de relé direccionable para activar
equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA) de 250 Vca y 5A. Aislador
incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. Selección de
dirección mediante dos roto-swich decádicos operables y visibles lateral y frontalmente.
Montaje en superficie. Dispone de LED bicolor (verde: parpadea cuando se pregunta al
equipo; amarillo fijo por avería). Conexiones mediante terminales extraíbles (hasta 2,5 mm2
de sección).
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos
de la construcción.

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca MORLEY-IAS Modelo MI-D240CMO o equivalente.

83,38 €

(OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-327 M1680112 u Suministro e instalación de pulsador de alarma direccionable rearmable con aislador de
cortocircuito para sistema analógico. Admite el uso de cajas empotradas estándar. Incluye la
caja opcional SR1T para montaje en superficie. Incorpora led de estado, tapa de protección
para evitar la activación accidental y llave para rearme. Fácil direccionamiento mediante dos
interruptores giratorios decádicos (01-99).
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos
de la construcción.

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca MORLEY-IAS Modelo MI-MCP-IFLEX/C o equivalente.

24,54 €

(VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-328 M1680117 u Suministro e instalación de sirena electrónica direccionable de color rojo y aislador
incorporado. Consumo máx: 11,7mA. Salida de sonido máx. 97dBA +/-3dB @ 1m. Dispone
de 32 tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo) seleccionables mediante
microinterruptores. Se conecta y alimenta directamente del lazo ocupando una dirección de 0
a 99 de módulo de control.

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos
de la construcción.

Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca MORLEY-IAS, modelo MI-WSO-PR-I o equivalente.

127,75 €

(CIENTO VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-329 M5660050 u Suministro e instalación de sirena exterior fabricada en policarbonato de color rojo, con foco
intermitente y serigrafía de la palabra FUEGO en color blanco, consumo 25mA a 24VDC.

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos
de la construcción.

Totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca HLSI Modelo HSR-E24 o equivalente.

148,94 €

(CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
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P-330 M6700062 u Suministro e instalación de central de detección de incendios analógica Connexion,
multiprogramable y con adaptación individualizada de cada sensor al medio ambiente.
Equipada con 2 lazos ampliable a 4 lazos. Con capacidad de 99 detectores y 99 módulos por
lazo. Pantalla gráfica LCD de 240x64 píxeles y teclado de programación. Puerto integrado de
programación con PC mediante cable USB (mod. 020-891) y puerto RS-485 para conexión de
repetidores, fuente de alimentación de 24 V. Y 4 A. y dos baterías de 12 V. y 12 A/h.
Opcionalmente puede formar parte de una red de centrales DXcNET y conectarse a un
software de gestión gráfica TG. Incluso programa de configuración Connexion Tool. Montada
en cabina metálica.
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos
de la construcción.

Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones. La
puesta en marcha deberá incluir la certificación y diagnóstico de los circuitos analógicos
mediante la entrega de datos obtenidos del verificador de lazos POL-100.

Marca MORLEY-IAS Modelo DXc2 o equivalente.

2.918,48 €

(DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-331 P2143-4RR3 m2 Arranque de pavimento de terrazo, con medios manuales y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor

7,72 €

(SIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-332 P2144-4RSK m2 Desmontaje de vidrio luna i vidrio en celosia no armado, de 8 mm de espesor en fachada
exterior de hasta 12 metros de altura, con medios manuales y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor. La partida incluye los medios de elevacion del
personal, camión pluma equipado con ventosas, retirada de junquillos y masilla, retirada de
los elementos de remate con cubiertas, de las partes de cristal sustituidas por chapas
metalicas, asi como todos los trabajos necesarios para dejar el soporte metalico de las
cristaleras limpio de qualquier elemento de soporte de las actuales cerramientos.

11,01 €

(ONCE EUROS CON UN CÉNTIMOS)

P-333 P214K-CRN2 m2 Retirada completa de paramento vertical ligero de cerramiento de fachadas de planchas
metálicas o de tableros de madera, incluida parte proporcional de estructura de soporte
metálica ligera, con medios manuales y carga manual de escombro sobre camión. La partida
incuye el andamiaje necesario de hasta 13 m de altura

19,37 €

(DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-334 P214K-CRYE m Retirada de remates i canalones metalicos perimetrales cubierta torreón ascensor, incluso
parte proporional de medios de elevación necesarios

21,88 €

(VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-335 P214W-FEMT m Corte en pavimento de terrazo de 5 cm de profundidad como mínimo con máquina
cortajuntas con disco de diamante para pavimento, para delimitar la zona a demoler

6,16 €

(SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)

P-336 P214X-HCP2 m2 Corte de estructuras de hormigón en masa o armado, con sierra con disco de diamante con
parte proporcional de formación de berenjenos en cantos y carga manual y mecánica de
escombros sobre camión o contenedor

776,74 €

(SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-337 P2217-55T1 m3 Excavación para rebaje en terreno compacto (SPT 20-50), realizada con pala excavadora y
carga directa sobre camión

4,34 €

(CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-338 P221B-VS5S m3 Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en terreno de suelos de tránsito
(SPT >50), realizada con retroexcavadora de combustible y carga mecánica sobre camión

10,47 €

(DIEZ EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
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P-339 P221D-DZ31 m3 Excavación de zanja para paso de instalaciones hasta 1 m de profundidad, en terreno de
suelos de tránsito (SPT >50), realizada con minicargadora con accesorio retroexcavador y
con las tierras dejadas al borde

15,47 €

(QUINCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-340 P2243-53A9 m2 Refino de suelos y paredes de zanjas, pozos y recalces hasta 1,5 m de profundidad 1,93 €

(UN EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-341 P2253-5479 m3 Relleno de zanja o pozo con gravas para drenaje de piedra calcárea, en tongadas de 25 cm
como máximo

49,94 €

(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-342 P2253-547H m3 Relleno de zanja o pozo con arenas de material reciclado de hormigones, en tongadas de 25
cm como máximo

27,34 €

(VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-343 P2259-548K m2 Repaso y compactado de caja de pavimento, con una compactación del 95% del PM 1,69 €

(UN EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-344 P2R3-FINY m3 Transporte de tierras no contaminadas a instalación autorizada de gestión de residuos, con
camión de 20 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un recorrido de
más de 10 y hasta 15 km

6,78 €

(SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-345 P2R6-4I52 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales)
a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión para transporte de 12 t, con un
recorrido de más de 10 y hasta 15 km

10,65 €

(DIEZ EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-346 P2RA-EU62 m3 Disposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos de vidrio inertes
con una densidad 1,7 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 17 02 02
según la Lista Europea de Residuos

0,00 €

(CERO EUROS)

P-347 P2RA-EU6F m3 Disposición controlada en vertedero autorizado incluído el cánon sobre la deposición
controlada de residuos de la construcción nsegün la LLEI 8/2008, de residuos de hormigón
inertes con una densidad 1,45 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 17
01 01 según la Lista Europea de Residuos

18,46 €

(DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-348 P2RB-HFVM m3 Disposición de tierras no contaminadas de densidad aparente 1,6 t/m3, en valorizador de
materiales naturales excavads con código VNME

4,80 €

(CUATRO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

P-349 P310-D51N kg Armadura de zanjas y pozos AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite
elástico >= 500 N/mm2

1,69 €

(UN EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-350 P312-I1V2 m3 Hormigonado de zanjas y pozos, con hormigón para armar HA - 25 / B / 20 / XC2 con una
cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6, colocado con cubilote

113,80 €

(CIENTO TRECE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

P-351 P320-D6YB kg Armadura para muros de contención AP500 S, de una altura máxima de 3 m de acero en
barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

1,78 €

(UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
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P-352 P322-D74M m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metálico de 200x50 cm, para
muros de contención de base rectilínea encofrados a una cara, de una altura <= 3 m

23,13 €

(VEINTITRES EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

P-353 P322-D78W m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con planchas metalicas nuevas, para muros
de contención de base rectilínea encofrados a dos caras, de una altura <= 3 m, para dejar el
hormigón visto

26,79 €

(VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-354 P324-IEGS m3 Hormigonado de muros de contención (CE, EHE), de 3 m de altura como máximo, con
hormigón para armar HA - 25 / B / 20 / XC2 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i
relación agua cemento =< 0.6 y vertido con cubilote

119,70 €

(CIENTO DIECINUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

P-355 P3Z3-D53G m2 Capa de limpieza y nivelación 10 cm de espesor con hormigón de limpieza, con una
dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, HL-150/B/20, colocado desde camión

14,43 €

(CATORCE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-356 P442-DFYY kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza simple, en perfiles
laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una
capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos

2,09 €

(DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

P-357 P443-FHUC kg Acero S275J0H según UNE-EN 10210-1, para viguetas i pilares formados por pieza simple,
en perfiles huecos laminados en calient serie redondo, cuadrado y rectangular, trabajado en
taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos

2,59 €

(DOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-358 P443-FHUH m2 Montaje de estructura metalica desmontada y acopiada en obra para retirada de maquinaria
de climatización obsoleta

23,97 €

(VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-359 P443-FHWR kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para viguetas formados por pieza simple, en perfiles
laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, con una capa de imprimación
antioxidante, colocado en obra

2,31 €

(DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

P-360 P443-FHXE kg Acero S275J0H según UNE-EN 10210-1, para porticos puertas entrada formados por pieza
simple, en perfiles huecos laminados en calient serie redondo, cuadrado y rectangular,
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con
soldadura

3,48 €

(TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-361 P446-DMA7 u Anclaje de acero S275JR galvanizado según UNE-EN 10025-2 de montantes de tubos
metálicos de 100x50 mm, con doble chapa plegada en L de acero galvanizado de 30 cm de
desarrollo y 5 mm de espesor, de 20 cm de altura. Estarán equipados con doble taladro para
fijación a los cantos de forjados y doble taladro para fijación a tubos existentes, cada uno de
ellos. Los anclajes al hormigón serán con tacos mecánicos de acero inoxidable de 12 mm de
diámetro y 130 mm longitud, con tornillo, arandela y tuerca de acero inoxidable, y las
fijaciones a los tubos existentes, con tornillos galvanizados M-12. La partida incluye la
ejeccución de los taladros a la estructura de hormigón, la perforación de los montantes de
tubo para la colocación de los dos tronillos, la pintura con una capa de imprimación
fosfatante y dos de esmalte de particulas metálicas, los medios de elevación, plataformas de
trabajo y todos los elementos accesorios y complementários para dejar la partida terminada
según detalles planos.

76,05 €

(SETENTA Y SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Pág.: 45

P-362 P446-DMAI kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje formados por pieza
simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y
plancha, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra
con tornillos

1,93 €

(UN EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-363 P446-DMAP u Anclaje de acero S275JR galvanizado según UNE-EN 10025-2 de montantes de tubos
metálicos de 100x50 mm existentes a la estructura de hormigón, con una chapa conformada
en L de 2 mm de espesor de 14 cm de longitud. Estarán equipados con doble taladro para
fijación a los cantos de forjados y doble taladro para fijación a tubos existentes, cada uno de
ellos. Los anclajes al hormigón serán con tacos mecánicos de acero inoxidable de 10 mm de
diámetro y 100 mm longitud, con tornillo, arandela y tuerca de acero inoxidable, y las
fijaciones a los tubos existentes, con tornillos galvanizados M-10. La partida incluye la
ejeccución de los taladros a la estructura de hormigón, la perforación in situ del tubo existente
para la colocación de los dos tronillos, la pintura con una capa de imprimación fosfatante y
dos de esmalte de particulas metálicas, los medios de elevación, plataformas de trabajo y
todos los elementos accesorios y complementários para dejar la partida terminada según
detalles planos.

53,36 €

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-364 P446-DMAR u Soporte para fijación de perfileria de aluminio del muro cortina de fachada, formada por
chapa galvanizada de 2 mm de espesor, plegada en forma de U, de 220 mm de desarrollo y
140 mm de altura, fijada a los montantes de tubos metálicos de 100x50 mm existentes con
dos tornillos galvanizados M-8. La partida incluye la ejeccución de las perforaciónes in situ
del tubo existente para la colocación de los dos tronillos, la pintura con una capa de
imprimación fosfatante y dos de esmalte de particulas metalicas, los medios de elevación,
plataformas de trabajo y todos los elementos accesorios y complementarios para dejar la
partida terminada según detalles planos.

16,84 €

(DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-365 P44A-43KA kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para dinteles formados por pieza simple, en perfiles
laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, con una capa de imprimación
antioxidante, colocado en obra

2,31 €

(DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

P-366 P44C-DP0Z kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por pieza simple, en perfiles
laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una
capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos

2,19 €

(DOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

P-367 P44C-DP10 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por pieza simple, en perfiles
laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en
taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos

2,30 €

(DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

P-368 P44C-DP3D kg Acero S355J2H según UNE-EN 10219-1, galvanizado para pilares formados por pieza
simple, en perfiles huecos conformados en frío serie rectangular de 100x50x3 mm, trabajado
en taller, colocado en fachada de hasta 12 metros de altura con tornillos. La partida incluye la
parte proporcional de cartelas de sujecció atronilladas a pilares y a la estructura de hormigón,
los medios de elevación, plataformas de trabajo y todos los elementos complementarios y
accesorios necesariso para dejar la partda terminada segun especificaiones planos.

3,12 €

(TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

P-369 P4520-M76G m3 Hormigonado para muro, con hormigón para armar HA - 25 / F / 20 / XC2 con una cantidad
de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6, colocado con bomba

138,11 €

(CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

P-370 P4531-10Z6X m3 Zuncho de hormigón armado, para quedar visto con una cuantía de encofrado fenolico 6
m2/m3, hormigón hormigón para armar HA - 25 / B / 20 / XC1 con una cantidad de cemento
de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6 vertido con cubilote y armadura AP500 S de
acero en barras corrugadas con una cuantía de 80 kg/m3

872,36 €

(OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)
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P-371 P45C1-I5AK m3 Hormigonado de losas inclinadas con hormigón para armar con aditivo hidrófugo HA - 25 / B /
20 / XC1 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6,
colocado con bomba. La partida incluye el fratasado manual de la cara superior de los
peldaños para dejarla vista.

122,23 €

(CIENTO VEINTIDOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

P-372 P45R4-4SSV m2 Reparación portico de hormigón armado, con repicado del hormigón, saneado y cepillado de
las armaduras con medios manuales, pasivado de las armaduras, imprimación anticorrosiva y
puente de unión con mortero polimérico de resinas epoxi, restitución de la parte afectada con
mortero polimérico de reparación y carga manual de escombros sobre contenedor

790,15 €

(SETECIENTOS NOVENTA EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

P-373 P4B0-6099 u Anclaje con acero en barras corrugadas de 10 mm de diametro, con perforación e inyectado
continuo de adhesivo de aplicación unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos
componentes y baja viscosidad

9,46 €

(NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-374 P4B8-D6QK kg Armadura para losas de estructura AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite
elástico >= 500 N/mm2

1,89 €

(UN EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-375 P4DC-3UY2 m2 Montaje y desmontaje de encofrado de losas inclinadas, a una altura <= 3 m, con tablero de
madera de pino forrado con tablero fenólico para dejar el hormigón visto. La partida incuye
los fondos, tabicas y forntales de los peldaños, con sus correspondientes berenjenos.

70,76 €

(SETENTA EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-376 P4DG-3XTE m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, para muros de base rectilínea, encofrados a
dos caras, de altura <= 6 m, para dejar el hormigón visto

37,89 €

(TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-377 P4L5-MBB1 m2 Formación de forjado 15 cm de espesor total, con planchas colaborantes de acero
galvanizado, de espesor 0,75 mm, de 200 a 210 mm de paso de malla, para una sobrecarga
(uso+permanentes) de 5 a 5 kN/m2, luz menor de 4,0 m, con una cuantía de 8,0 kg/m2 de
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas, armadura AP500 T en mallas
electrosoldadas de 15x30 cm, 6 y 6 mm de D y una cuantía de 0,120 m3/m2 de hormigonado
de forjados con elementos resistentes industrializados (CE, EHE) con hormigón para armar
HA - 25 / P / 10 / XC1 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento
=< 0.6 y vertido con cubilote. La partida incluye la parte proporcional per chapas plegadas
para formación de tabicas en laterales

60,01 €

(SESENTA EUROS CON UN CÉNTIMOS)

P-378 P4L5-MBBW m2 Formación de forjado 10 cm de espesor total, con planchas colaborantes de acero
galvanizado, de espesor 1,0 mm, de 200 a 210 mm de paso de malla, para una sobrecarga
(uso+permanentes) de 4 a 5 kN/m2, luz menor de 3,0 m, con una cuantía de 8,0 kg/m2 de
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas, armadura AP500 T en mallas
electrosoldadas de 15x30 cm, 6 y 6 mm de D y una cuantía de 0,067 m3/m2 de hormigonado
de forjados con elementos resistentes industrializados (CE, EHE) con hormigón para armar
HA - 25 / P / 10 / XC1 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento
=< 0.6 y vertido con cubilote. La partida incluye la parte proporcional per chapas plegadas
para formación de tabicas en laterales

52,94 €

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-379 P4Z0-61TF u Anclaje con taco acero inoxidable de 20 mm de diámetro y 230 mm longitud, con tornillo,
arandela y tuerca de acero inoxidable, sobre soporte de hormigón

28,48 €

(VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-380 P4Z4-3HF5 dm3 Base de nivelación con mortero de alta resistencia, incluso parte proporcional de encofrado,
para el calzado de bases de pavimento, colocado manualmente

1,36 €

(UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)
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P-381 P542-8ZTT m2 Sustitución de planchas deteriorades de cubierta con perfil minionda de 0,75 mm de espesor,
con una inercia entre 4 y 5 cm4 y una masa superficial entre 6 y 7 kg/m2, acabada liso de
color estándard, colocado con fijaciones mecánicas. La partida incluye la retirada del material
sustituido.

50,99 €

(CINCUENTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-382 P542-8ZYC m2 Revestimiento fachada torre ascensor con chapa metálica minionda galvanizada y prelacada
de 1 mm de espesor, acabada liso de color estándard, colocado con fijaciones mecánicas. La
partida incluye la colocación de rasteles de tubo metálico galvanizado fijados a la estructura
de la caja del ascensor. La partida incluye la parte proporcional de remates y los medios de
elevación para trabajos a una altura maxima de 15 m.

48,43 €

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-383 P542-8ZYD m2 Cubierta con perfil minionda de 0,75 mm de espesor, con una inercia entre 4 y 5 cm4 y una
masa superficial entre 6 y 7 kg/m2, acabada liso de color estándard, colocado con fijaciones
mecánicas

19,92 €

(DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-384 P542-8ZYT m2 Revestimento fachadas con perfil minionda de 0,75 mm de espesor perforada para
ventilación sala de maquinas, con una inercia entre 4 y 5 cm4 y una masa superficial entre 6
y 7 kg/m2, acabada liso de color estándard, colocado con fijaciones mecánicas

27,21 €

(VEINTISIETE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)

P-385 P542-9010 u Desmontaje y posterior colocación de plancha galvanizada minionada de la acual cubierta
inclinada para permitir la colocación de los soportes de linea de vida anclados al forjado de
hormigón. La partida contempla la retirada de los tornillos, el desplazamineto de las chapas
para permitir el acceso al bajocubierta de los operarios, la formación del encaje en la zona del
pilar de la linea de vida y la recolocación de las chapas con nuevos tornillos y arandelas de
goma.

50,47 €

(CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-386 P54C-I7QR m Remate esquinas de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 0,8
mm de espesor, 25 cm de desarrollo, como máximo, con 5 pliegues, para borde libre,
colocado con fijaciones mecánicas

19,83 €

(DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-387 P54C-I7QU m Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 0,8 mm de
espesor, 50 cm de desarrollo, como máximo, con 3 pliegues, para borde libre, colocado con
fijaciones mecánicas

19,83 €

(DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-388 P54C-JI0I m Cumbrera de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 0,8 mm de
espesor, 60 cm de desarrollo, como máximo, con 3 pliegues, para cumbrera, colocado con
fijaciones mecánicas

18,55 €

(DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-389 P5Z24-H8KD m2 Solera tablero e=22mm,colocado con fijaciones mecánicas 10,56 €

(DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-390 P5ZDC-IC70 m Remate-minbel inferior del muro cortina, con dos piezas de plancha de acero plegada con
acabado galvanizado y prelacado, de 1,5 mm de espesor, 30 cm de desarrollo, como
máximo, con 5 pliegues, y con aislamiento XPS de 50 mm intercalado, colocado con
fijaciones mecánicas, y sellado

25,25 €

(VEINTICINCO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

P-391 P5ZJ2-I07D m Remate en esquinas del muro cortina con dos planchas de acero plegada con acabado
galvanizado y prelacado, de 1 mm de espesor, 60 cm de desarrollo cada una como máximo,
con 3 pliegues, colocado con fijaciones mecánicas, y sellado. La partida incluye el
aislamiento interior de poliestireno extrusionado de 100 mm de espesor fijado con adhesivo
especifico, las fijaciones contra la perfileria de aluminio del muro cortina y perfiles

56,18 €
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estructurales, los medios de elevación y plataformas de trabajo, los remates finales y todos
los accesorios y complementos necesarios para dejar la partida terminada según detalle
planos.

(CINCUENTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

P-392 P5ZJ2-I07J m Remate superior del muro cortina en entrega contra la cara inferior de la cubierta, con
plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 1 mm de espesor,
formado por dos piezas de 100 cm de desarrollo total, como máximo, con 5 pliegues,
colocado con fijaciones mecánicas, y sellado. La partida incluye la retirada del remate
existente y de la primera hilada de tornillos de fijación de la cubierta de chapa, su substitución
por nuevos tornillos para fijación del remate bajo la chapa de cubierta, el aislamiento interior
de poliestireno extrusionado de 100 mm de espesor fijado con adhesivo especifico, las
fijaciones inferiores contra la perfileria existente i la de aluminio del muro cortina, los medios
de elevación y plataformas de trabajo, los remates en esquina y todos los accesorios y
complementos necesarios para dejar la partida terminada según detalle planos.

45,52 €

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-393 P5ZJ2-I07R m Remate del muro cortina con pavimento de P1 con una plancha de acero plegada con
acabado galvanizado y prelacado, de 1 mm de espesor, 30 cm de desarrollo máximo, con 3
pliegues, colocado con fijaciones mecánicas, y sellado. La partida incluye los remates y
todos los accesorios y complementos necesarios para dejar la partida terminada según
detalle planos.

17,73 €

(DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-394 P5ZJ2-I07T m Remate en frontón del muro cortina con dos planchas de acero plegada con acabado
galvanizado y prelacado, de 1 mm de espesor, 60 cm de desarrollo cada una como máximo,
con 3 pliegues, colocado con fijaciones mecánicas, y sellado. La partida incluye el
aislamiento interior de poliestireno extrusionado de 100 mm de espesor fijado con adhesivo
especifico, las fijaciones contra la perfileria de aluminio del muro cortina y perfiles
estructurales, los medios de elevación y plataformas de trabajo, los remates finales y todos
los accesorios y complementos necesarios para dejar la partida terminada según detalle
planos.

56,18 €

(CINCUENTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

P-395 P6131-FJ3S m2 Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® CITY 14 Acústico(Cerámica Sampedro), o
similar, de 330x249x140 mm. para revestir, recibida con junta de mortero ECOrec® junta fina
de 1 mm de espesor, resistencia térmica sin revestimientos 0,587 m²K/W, resistencia a
compresión 15N/mm² i/replanteo, maestra de nivelación y aplomado, p.p. de piezas
especiales, conectores, mermas, roturas, humedecido de piezas, limpieza y medios. La
partida incluye la parte proporcional de piezas especiales para relleno vertical formando
pilares de hormigón, piezas en U para la formación de zunchos, las armaduras con barras de
10 mm, el relleno de hormigón, las conexiones a pilares y el armado con  armadura Murfor.

35,66 €

(TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-396 P6131-FJUI m2 Tapado de agujeros en forjado de instalaciones de climatizacón anuladas a base de retirada
de rejillas de aluminio, encofrado realizado por la parte superior del forjado, clavado de
esperas de acero corrugado de 10 mm en tabicas de hormigón, hormigonado y fratasado
manual de la superficie.

533,62 €

(QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-397 P653-8IGR m2 Aislamiento RF-90 suelo, formado por tres placas de yeso laminado, colocada la primera con
pasta de yeso, formado por tres placas tipo resistente al fuego (F)de 12,5 mm de espesor
cada una, fijadas mecánicamente.

48,22 €

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

P-398 P653-8IGW m2 Faldón situado adosado e al muro cortina de cristal en la part esuperior de planta baja,
formado por placas de yeso laminado con estructura sencilla normal y perfilería de plancha
de acero galvanizado, con un espesor total del faldón de 108 mm, colgantes cada 400 mm de
48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 2 placas tipo resistente al fuego (F) en una
cara y 1 en la otra cara de 12,5 mm de espesor cada una, fijadas mecánicamente. La partida
incluyen los refuerzos para anclaje al techo y paredes, los medios de elevación y plataformas
de trabajo, asi como el rejuntado y pulido, para dejar los paramentos listos para pintar.

72,54 €

(SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
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P-399 P654-8M56 m2 Tabique trasdosado, montado de 220 a 540 cm de altura, de placas de yeso laminado
standard (A) de 12.5mm a una sola cara, con aislamiento de placas de lana de roca formado
por estructura sencilla normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor
total del tabique de 63 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm
de ancho, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de roca de
resistencia térmica >= 1,081 m2·K/W. La partida inclyue el rejuntado y pulido de juntas y los
soportes de ssutencación para el tabique trasdosado colgado en la parte alta de la pared.

36,03 €

(TREINTA Y SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

P-400 P654-8M64 m2 Tabique trasdosado autoportante, montado en pasarela metalica de 220 a 330 cm de altura,
de placas de yeso laminado standard (A) de 12,5 mm a una sola cara, con aislamiento de
placas de lana de roca formado por estructura sencilla normal con perfilería de plancha de
acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 82,5 mm, montantes cada 400 mm de
70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, fijadas mecánicamente y aislamiento de
placas de lana mineral de roca de resistencia térmica >= 1,081 m2·K/W. La partida inclyue el
rejuntado y pulido de juntas y los soportes de sutencación y los tornapuntas para el tabique
autoportante trasdosado colgado en la parte alta de la pasarela

56,78 €

(CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-401 P654-8MC0 m2 Tabique trasdosado autoportante, de placas de yeso laminado standard (A) de 12,5 mm a
una sola cara, formado por estructura sencilla normal con perfilería de plancha de acero
galvanizado, con un espesor total del tabique de 60,5 mm, montantes cada 400 mm de 70
mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, fijadas mecánicamente. La partida inclyue el
rejuntado y pulido de juntas.

65,88 €

(SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-402 P654-8MC3 m2 Tabique trasdosado autoportante, de placas de yeso laminado standard (A) de 12,5 mm a
una sola cara, formado por estructura sencilla normal con perfilería de plancha de acero
galvanizado, con un espesor total del tabique de 60,5 mm, montantes cada 400 mm de 48
mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, fijadas mecánicamente. La partida inclyue el
rejuntado y pulido de juntas.

42,33 €

(CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-403 P654-8MC9 m2 Tabique trasdosado de placas de yeso laminado con aislamiento de placas de lana de roca
formado por estructura sencilla normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un
espesor total del tabique de 63 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales
de 48 mm de ancho, 1 placa con con dureza superficial (I) de 15 mm de espesor a una sola
cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de roca de resistencia
térmica >= 1,081 m2·K/W. La partida inclyue el rejuntado y pulido de juntas

35,72 €

(TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-404 P654-8MER m2 Tabique trasdosado autoportante, de placas de yeso laminado standard (A) de 12,5 mm a
una sola cara, formado por estructura sencilla normal con perfilería de plancha de acero
galvanizado, con un espesor total del tabique de 60,5 mm, montantes cada 400 mm de 70
mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, fijadas mecánicamente. La partida inclyue el
rejuntado y pulido de juntas.

68,16 €

(SESENTA Y OCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)

P-405 P654-8MR5 m2 Falso techo, montado de 300 cm de altura, de placas de yeso laminado transformada con
perforación regular ocupando la totalidad de la superficie, con aislamiento de placas de lana
de roca formado por estructura sencilla normal con perfilería de plancha de acero
galvanizado, con un espesor total del tabique de 63 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm
de ancho y canales de 48 mm de ancho, 1 placa con standard (A) de 12,5 mm de espesor a
una sola cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de roca de
resistencia térmica >= 1,081 m2·K/W. La partida incluye el rejuntado y pulido de juntas y los
soportes de sutencación para el tabique trasdosado colgado en la parte alta de la pared.

50,94 €

(CINCUENTA EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
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P-406 P662-6YAE u Módulo frontal de cabina sanitaria formado por una puerta practicable y lateral fijo, de 100 cm
de anchura e 205 cm de altura total, de tablero de resinas fenólicas HPL de 10 mm de
espesor con acabado de color en ambas caras con herrajes de acero inoxidable, compuestos
de 3 bisagras, 1 tirador, 1 cierre con indicación exterior, pies regulables y perfil superior de
soporte con elementos de fijación

468,28 €

(CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

P-407 P662-6YAG u Módulo frontal de cabina sanitaria formado por una puerta practicable y lateral fijo, de 160 cm
de anchura e 205 cm de altura total, de tablero de resinas fenólicas HPL de 10 mm de
espesor con acabado de color en ambas caras con herrajes de acero inoxidable, compuestos
de 3 bisagras, 1 tirador, 1 cierre con indicación exterior, pies regulables y perfil superior de
soporte con elementos de fijación

712,03 €

(SETECIENTOS DOCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

P-408 P662-6YAH u Mampara divisoria entre cabinas sanitarias de 160 cm de longitud e 205 cm de altura total, de
tablero de resinas fenólicas HPL de 10 mm de espesor con acabado de color en ambas
caras, con perfiles de fijación y pies regulables de acero inoxidable

556,34 €

(QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-409 P6M0-F200 m Perfil conformada en U de 40+20+40 mm de acero galvanizado, colocado con fijaciones
mecánicas. La partida incluye una capa de imprimación fosfatante y dos de esmalte sintetico,
asi como todos los elementos necsarios para su anclaje y fijación

22,24 €

(VEINTIDOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

P-410 P6M0-FI56 m Marco puertas vidrieras a base de tubo 50x100x3 mm de acero galvanizado, colocado con
fijaciones mecánicas. La partida incuye una capa de imprimación fosfatante y dos de esmalte
sintetico, asi como todos los elementos necsarios para su anclaje y fijación

47,93 €

(CUARENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-411 P6M0-FIHG m Perfiles para formación de muro cortina de aluminio lacado color 7022, perfiles horizontales
con rotura de puente térmico tipo ITESAL RPT IT-71, equipado con junquillos, para colocar
los cristales por la cara exterior, incluidas las piezas especiales de unión y soportes, fijados a
la estructura del edificio. La partida incluye las plataformas de trabajo y medios de elevación
necesarios.

329,75 €

(TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-412 P6Z4-BZZN m Zuncho cerámico sobre paramento vertical de 12x24 cm, tomado con mortero cemento 1:8,
armadura de acero corrugado B500S y hormigón para armar HA - 25 / F / 10 / XC1 con una
cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6

18,29 €

(DIECIOCHO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

P-413 P712-HIP8 m2 Membrana para impermeabilización de cubiertas PA-8 según UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de
dos láminas de betún asfáltico modificado LBM (SBS)-30-FV con armadura de fieltro de fibra
de vidrio de 60 g/m2, adheridas en caliente, previa imprimación.

25,48 €

(VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-414 P741-DXBW m2 Membrana de espesor 2 mm, de una lámina de PVC flexible no resistente a la intemperie,
con armadura de malla de fibra de vidrio, fusionada con soldadura de aire caliente, fijada al
soporte con adhesivo de formulación específica

32,66 €

(TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-415 P783-8D35 m2 Impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa para impermeabilización tipo ED
con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas

8,83 €

(OCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-416 P7B1-6Q3W m2 Geotextil formado por fieltro de polipropileno no tejido ligado mecánicamente de 90 a 100
g/m2, colocada sin adherir

2,57 €

(DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
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P-417 P7B2-5RJ6 m2 Lámina separadora de polietileno de 100 µm y 96 g/m2, colocada no adherida 1,30 €

(UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

P-418 P7C22-E1AP m2 Aislamiento con plancha de poliestireno expandido (EPS), de 100 mm de espesor, de 50 kPa
de tensión a la compresión, de 2,35 m2·K/W de resistencia térmica, con una cara lisa y borde
preparado con encaje, colocadas con fijaciones mecánicas

17,66 €

(DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-419 P7C25-DDKH m2 Aislamiento de plancha de poliestireno extruido (XPS), de 40 mm de espesor, resistencia a
compresión >= 500 kPa, resistencia térmica entre 1.176 y 1,081 m2·K/W, con la superficie
lisa y borde media madera, colocada sin adherir

7,59 €

(SIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-420 P7C40-5NY1 m2 Aislamiento con panel semirigido de lana mineral de roca de densidad 20 a 25 kg/m3, de 80
mm de espesor recubierta con velo negro i lambada de 0,034 W/m.K minima, reacción al
fuego A1, absorción acustica AWi, tipo Ursa Terra P4252VN o similar, colocado con
fijaciones mecánicas de rosetas en paredes y techos a menos de 3 metros de altura, para
quedar vista.

21,06 €

(VEINTIUN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)

P-421 P7C40-5NYN m2 Aislamiento con panel semirigido de lana mineral de roca de densidad 20 a 25 kg/m3, de 80
mm de espesor recubierta con velo negro i lambada de 0,034 W/m.K minima, reacción al
fuego A1, absorción acustica AWi, tipo Ursa Terra P4252VN o similar, colocado con
fijaciones mecánicas de rosetas en cara inferior forjado a 530 cm de altura. La partida incluye
los medios de elevación necesarios en cara inferior forjado, para quedar vista.

23,19 €

(VEINTITRES EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

P-422 P7CE0-4JCV m2 Sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE) para techos, con aislamiento exterior
para soporte de revestimiento delgado, con plancha de poliestireno expandido (EPS), de 80
mm de espesor, de 60 kPa de tensión a la compresión, de 2,05 m2·K/W de resistencia
térmica, con una cara lisa y borde recto, fijada mecánicamente con mortero de cemento para
uso corriente (GP) y taco y soporte de nylon, y revestida con morter de cemento para uso
corriente (GP) con malla de fibra de vidrio revestida de PVC, de dimensiones 4x4 mm, con un
peso mínimo de 160 g/m2 embebida, acabado exteriormente con enfoscado con mortero
monocapa (OC) de cemento, de designación CSIV-W2, según la norma UNE-EN 998-1,
colocado manualmente y acabado rugoso, con parte proporcional de protección de arista con
cantonera de aluminio de 5 mm de espesor y 25 mm de desarrollo. se incluye la preparación
del soporte. B2+R3 según CTE/DB-HS 2006 y los medios de elevación necesarios.

78,65 €

(SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-423 P7D0-5RJW m2 Aislamiento de espesor 3 cm, con mortero ignífugo de cemento y lana mineral de roca, de
250 kg/m3 de densidad, proyectado sobre elementos lineales

22,36 €

(VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-424 P7D0-5RK3 m2 Aislamiento de espesor 4 cm, con mortero ignífugo de cemento y perlita con vermiculita, de
500 kg/m3 de densidad, proyectado sobre elementos superficiales

19,50 €

(DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

P-425 P7D5-EQG7 m2 Falso techo continuo con una resistencia al fuego R-120 formado por placas de silicato
cálcico de 10 mm de espesor, con una conductividad térmica de 0,175 W/(m·K) y una
densidad de 870 kg/m3

37,38 €

(TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-426 P7D6-613L m2 Pintado ignífugo de perfiles de acero con una capa de imprimación para pintura intumescente
y tres capas de pintura intumescente, con un espesor total de 1500 µm

41,46 €

(CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
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P-427 P811-3EJ8 m2 Enfoscado maestreado sobre paramento vertical exterior, a más de 3,00 m de altura, con
mortero de cemento 1:6, fratasado y enlucido y pintado

17,24 €

(DIECISIETE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

P-428 P811-3F56 m2 Enfoscado maestreado sobre paramento vertical exterior, a más de 3,00 m de altura, con
mortero de cemento 1:6, fratasado y enlucido y pintado

32,46 €

(TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-429 P811-3FBW m2 Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura, como máximo,
con mortero de cemento para uso corriente (GP), de designación CSIII-W0, según UNE-EN
998-1, fratasado

28,80 €

(VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

P-430 P811-3FJ3 m2 Enfoscado maestreado sobre paramento vertical exterior, a más de 3,00 m de altura, con
mortero de cemento para uso corriente (GP), de designación CSIII-W0, según UNE-EN
998-1, fratasado, incluso pintado con una capa de preparación y dos de acabado de pintura
plastica.

18,01 €

(DIECIOCHO EUROS CON UN CÉNTIMOS)

P-431 P816-6FIM m2 Enyesado proyectado maestreado sobre paramento vertical interior, a más de 3,00 m de
altura, con yeso B1 para proyectar, acabada enlucido con yeso C6, según la normaUNE-EN
13279-1

19,98 €

(DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-432 P816-6FJS m2 Enyesado proyectado maestreado sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura, como
máximo, con yeso B1 para proyectar, acabada enlucido con yeso C6, según la
normaUNE-EN 13279-1

14,90 €

(CATORCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

P-433 P822-3NX3 m2 Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con baldosa de cerámica
prensada esmaltada mate, azulejo, de forma rectangular o cuadrada, de 6 a 15 piezas/m2,
precio alto, grupo BIII (UNE-EN 14411), colocadas con adhesivo cementoso tipo C1 T según
norma UNE-EN 12004 y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888)

26,97 €

(VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-434 P8360-HAG7 m Remate interior para revestimiento aisladao de montantes, de 60 cm de desarrollo y 3
pliegues, de acero galvanizado y prelacado de 1 mm de espesor, adheridas a núcleo de
poliestireno fijado mecánicamente a la estructura de soporte. La partida incluye el aislamiento
con poliestireno extrusionado de 100 mm de espsor adherido a las caras interiores del
revestimiento

89,93 €

(OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-435 P846-9JO6 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo hidrófuga (H), para revestir, de 12,5
mm de espesor y borde afinado (BA), con entramado estructura simple de acero galvanizado
formado por perfiles colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de suspensión
cada 1,2 m, para una altura de falso techo de 4 m como máximo

39,01 €

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON UN CÉNTIMOS)

P-436 P846-9JO8 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo estándar (A), para revestir, de 12,5 mm
de espesor y borde afinado (BA), con entramado estructura simple de acero galvanizado
formado por perfiles colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de suspensión
cada 1,2 m, para una altura de falso techo de 4 m como máximo

35,80 €

(TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

P-437 P84G-B1CA m2 Falso techo de lamas de aluminio prelacado con superficie lisa de color blanco, de 20 cm de
canto, tipo SMS Iberica SMS VZX o similar, colocadas cada 30 cm, con reacción al fuego
B-s1, d0, fijadas a perfiles principales tipo cremallera con separadores de 80 mm para salvar
el grueso del aislamiento de lana de roca ya montado, colocados cada 1,2 m e fijados al
techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m como máximo, para una altura de falso
techo de 530 cm como máximo

72,23 €

(SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)
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P-438 P865-AD9N m2 Enyesado de paramento vertical con un acabado de pintura plástica color blanco. 16,34 €

(DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-439 P871-H8G6 m2 Decapado de pinturas existentes sobre estructura de tubos metalicos de acero galvanizado
existente en fachadas de hasta 12 metros de altura, con aplicaciones sucesivas de producto
decapante y lijado final para dejar los soportes aptos para nuevo revestimiento de pintura. La
partida incluye los medios de elevación necesarios para los trabajos

32,37 €

(TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-440 P874-4UBV m2 Limpieza de paramento de hormigón, con chorro de agua a presión, de 60 hasta 200 bar. La
partida incluye los medios de elevació necesarios para el trabajo a una altura maxima de 7
metros

3,79 €

(TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-441 P895-4VAU m2 Pintado de barandilla y reja de acero galvanizado de barrotes separados 10 cm, con esmalte
sintético, con una capa de imprimación fosfatante y dos de acabado

20,89 €

(VEINTE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-442 P895-4VB3 m2 Pintado sobre estructura de tubos metalicos de acero galvanizado existente en fachadas de
hasta 12 metros de altura con pintura de partículas metálicas, con una capa de imprimación
fosfatante y dos de acabado. La partida incluye los medios de elevación necesarios para los
trabajos.

32,09 €

(TREINTA Y DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

P-443 P89C-394R m2 Pintado de pilar de un sólo perfil de acero al esmalte sintético, con dos capas de imprimación
anticorrosiva y dos de acabado y dos de acabado

23,17 €

(VEINTITRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

P-444 P89H-4V7E m2 Pintado de paramento vertical interior de cemento, con pintura plástica con acabado liso, con
una capa de fondo diluida y dos de acabado. La partida incluye los medios de elevació
necesarios para el trabajo a una altura maxima de 7 metros

6,55 €

(SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-445 P89H-4V7G m2 Pintado de paramento vertical exterior de cemento, con pintura plástica con acabado liso, con
una capa de fondo diluida y dos de acabado, a una altura de 12 m.

9,23 €

(NUEVE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

P-446 P89H-HE8C m2 Pintado de paramento vertical exterior de cemento, con pintura al silicato con acabado liso, y
pigmentos, con una capa de imprimación fijadora y dos de acabado. La partida incluye los
medios de elevación para la pintura en parte alta de fachada

18,69 €

(DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-447 P89I-4V8R m2 Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa selladora y dos de acabado

5,58 €

(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-448 P89I-4V8T m2 Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa
selladora y dos de acabado

4,89 €

(CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-449 P8JC-I1S0 m Barandilla rellano escalera este interior formado por fábrica de bloque cerámico rectificado
ECOrec® CITY 14 Acústico(Cerámica Sampedro), o similar, de 330x249x140 mm. para
revestir, recibida con junta de mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de espesor, resistencia
térmica sin revestimientos 0,587 m²K/W, resistencia a compresión 15N/mm² i/replanteo,
maestra de nivelación y aplomado, p.p. de piezas especiales, conectores, mermas, roturas,
humedecido de piezas, limpieza y medios. La partida incluye la parte proporcional de piezas
especiales para relleno vertical formando pilares de hormigón, piezas en U para la formación
de zunchos, las armaduras con barras de 10 mm, el relleno de hormigón, las conexiones a
pilares y el armado con armadura Murfor enla última hilada. Acabado enyesado y pintado.
Incluye rodapié de hormigónn de polímeros.

10,24 €

(DIEZ EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)
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P-450 P8JC-I1S5 m Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 1 mm de
espesor, 30 cm de desarrollo, como máximo, con 4 pliegues, para coronación, colocado con
fijaciones mecánicas

17,44 €

(DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-451 P8JC-I1S8 m Remate de doble tablero de DM de 19 mm de espesor cada uno, formano rebaje en unión
con paramentos verticales enyesados, de 180 mm de anchura, con acabado de dos capas de
imprmación selladora y dos de esmalte lacado. La partida incluye fijaciones a paramento
ocultas i los accesoros y remates segun detalle palnos.

17,44 €

(DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-452 P92A-DX8E m3 Subbase de zahorras artificial, con extendido y compactado del material al 98% del PM 36,18 €

(TREINTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

P-453 P93I-I169 m2 Recrecido y nivelación del soporte, con pastas alisadoras aplicadas manualmente 15,01 €

(QUINCE EUROS CON UN CÉNTIMOS)

P-454 P93M-LQVJ m2 Solera de hormigón para armar HA - 30 / B / 20 / XC3 con una cantidad de cemento de 300
kg/m3 i relación agua cemento =< 0.55, de espesor 15 cm, colocado desde camión

21,74 €

(VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-455 P9B4-35MA m2 Pavimento de piedra calcárea nacional con una cara pulida y abrillantada, precio alto, de 20
mm de espesor con arista viva en los cuatro bordes 1251 a 2500 cm2, colocada a pique de
maceta con mortero cemento 1:8

105,71 €

(CIENTO CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-456 P9F3-4WPC m2 Pavimento de losa de hormigón para pavimentos de 60x40 cm y 8 cm de espesor, de forma
rectangular, textura pétrea, precio superior, colocados con mortero de cemento 1:4 y relleno
de juntas

62,97 €

(SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-457 P9G0-51BK m2 Enlucido manual de pavimentos de hormigón, añadiendo 4 kg/m2 de polvo de cuarzo gris 3,56 €

(TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-458 P9G7-001 m Formación de peldaño de hormigón visto de 30x17 cm aproximadamente 0,00 €

(CERO EUROS)

P-459 P9G8-0001 m Formación de peldaño de hormigón visto de 30x17 cm aproximadamente, a base de
encofrado de contrahuella con tablero fenolico, colocación de berenjenos, armaduras de
anclaje, hormigón H-25 y con acabado superfical de als huellas con fratasado manual.

98,56 €

(NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-460 P9G8-F7C4 m2 Pavimento de 6 cm de espesor de hormigón con fibras de polipropileno HAF-30/F/20/IIa,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3 de cemento apto para clase de
exposición IIa, extendido con bomba, tendido y vibrado manual, fratasado mecánico. La
partida incluye la formación de juntas de retracción, segun especificaciones planos, y de 2 cm
de profundidad.

8,89 €

(OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-461 P9G8-F7CQ m2 Pavimento de 20 cm de espesor de hormigón HA-30/F/20-60/IIa, tamaño máximo del árido 20
mm, con >= 300 kg/m3 de cemento apto para clase de exposición IIa, extendido desde
camión, tendido y vibrado manual, fratasado mecánico añadiendo 3 kg/m2 de polvo de cuarzo
color. La partida incluye la formación de juntas de retracción, segun especificaciones planos.

30,26 €

(TREINTA EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)
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P-462 P9PA-4YXY m2 Pavimento de PVC homogéneo en rollo, clase 34-43, según UNE-EN 649 y espesor de 2,0
mm, colocado con adhesivo acrílico de dispersión acuosa y soldado en caliente con cordón
celular de diámetro 4 mm

42,23 €

(CUARENTA Y DOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

P-463 P9U3-6Y7S m Zócalo de hormigón poliero blanco de 80 mm de altura, colocado con tacos y tornillos ocultos 22,16 €

(VEINTIDOS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)

P-464 P9Z3-DP58 m2 Armadura de losas de hormigón AP500 SD con malla electrosoldada de barras corrugadas de
acero ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

6,35 €

(SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-465 P9ZA-4ZDF m2 Pulido y abrillantado del pavimento de terrazo o piedra 7,79 €

(SIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-466 P9ZA-4ZDG m2 Tratamiento de limpieza y rejuntado de pavimento de hormigón existente. 4,92 €

(CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-467 PAM2-36MÇ u IP09 Cerramiento de vidrio luna incolora templada de 10 mm de espesor con una hoja
batiente y tarja fija lateral de 150x210 cm, con fijaciones mecánicas de acero inoxidable,
incluso cierre de puertas.

1.182,23 €

(MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

P-468 PAM2-36MK u IP08 Cerramiento de vidrio luna incolora templada de 10 mm de espesor con dos hojas
batientes y tarja fija lateral de 280x210 cm, con fijaciones mecánicas de acero inoxidable,
incluso cierre de puertas.

1.681,02 €

(MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

P-469 PAM2-36TF u IF01 Cerramiento de vidrio luna incolora templada de 5 mm de espesor con dos hojas
correderas y tres tarjas laterales fijas de planta en forma de L de 405x130 cm, con guias,
rodamientos y fijaciones mecánicas de acero inoxidable, incluso cierre tipo Vidur

1.684,37 €

(MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-470 PAR0-4UU2 u EP-02. Puerta industrial motorizada de guillotina con dos hojas moviles y una tarja superior
fija, de 410 cm de anchura y 788 cm de altura de luz de paso, con marco y estructura de
perfileria de acero galvanizado, acabada con plancha de acero galvanizado y prelacado,
compensada con contrapeso lateral protegido dentro de caja registrable, con guías,
mecanismo anticaida, motor con frenada de apertura y cerramiento, herrajes, guias y
cerradura, anclada mecanicamente a obra.

4.120,02 €

(CUATRO MIL CIENTO VEINTE EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

P-471 PB12-DIUI m Pasamanos de acero para pintar, fijado mecánicamente en la obra con pipetas y resina
epoxica

46,95 €

(CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-472 PB12-DIX0 m SR08 Pasamano para formación de barandilla de acero para pintar, con pasamanos,
superior, montantes, de 90 cm de altura de perfil PNT 100.6, fijada mecánicamente en la obra
con taco de acero, arandela y tuerca

72,87 €

(SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-473 PB12-DIX5 m Pasamano para formación de barandilla de acero para pintar y travesaño de redondo mazizo
de 16 mm intermedio, con pasamanos, superior, montantes, de 35 cm de altura de perfil PNT
100.6, fijada mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y tuerca

62,50 €

(SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

P-474 PB12-DIX7 m SR07 Barandilla de acero para pintar, con pasamanos, travesaño inferior y superior,
montantes cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 100 a 120 cm de altura, fijada
mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y tuerca

149,63 €

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)
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P-475 PB31-HAGQ m2 SR-03 Reja de ventilación de un solo cuerpo de 62x220 cm de perfiles de acero con marco
PNL-50 y lamas de chapa plegada de 70 mm de desarrollo, separadas 50 mm, anclada
mecanicamente a obra

260,36 €

(DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-476 PB31-HAGR m2 SR-02 Reja de ventilación de un solo cuerpo de 100x85 cm de perfiles de acero con marco
PNL-50 y lamas de chapa plegada de 70 mm de desarrollo, separadas 50 mm, anclada
mecanicamente a obra

287,91 €

(DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-477 PB31-HAGT m2 SR-01 Reja de ventilación de un solo cuerpo de 115x210 cm de perfiles de acero con marco
PNL-50 y lamas de chapa plegada de 70 mm de desarrollo, separadas 50 mm, anclada
mecanicamente a obra

576,51 €

(QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-478 PC16-5NMI m2 Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, colocado adherido sobre tablero de madera 92,00 €

(NOVENTA Y DOS EUROS)

P-479 PC1C-BPA4 m2 Vidrio aislante de luna de baja emisividad de 5+5.1 mm de espesor con 1 butiral transparente
clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600, cámara de aire de 16 mm y formada por sellado de
poliamida tipo Warm Edge y rellena con gas argón, y luna exterior de 4+4.1 mm de espesor
con 1 butiral transparente de luna incoloro, clase 1 (B) 1 según UNE-EN 12600, con los
cantos pulido, perfil intercalario negro y silicona negra con vidrio a testa, colocado con
junquillo sobre aluminio en las partes horizontales y sellado existente con silicona estructural
en las partes verticales. la partida incluye el pulido de cantos verticales exteriores

241,87 €

(DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-480 PC1C-BPDG m2 Vidrio aislante de luna de baja emisividad de 6+6.1 mm de espesor con 1 butiral transparente
clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600, cámara de aire de 16 mm y formada por sellado de
poliamida tipo Warm Edge y rellena con gas argón, y luna exterior de 4+4.1 mm de espesor
con 1 butiral transparente de luna incoloro, clase 1 (B) 1 según UNE-EN 12600, con los
cantos pulido, perfil intercalario negro y silicona negra con vidrio a testa, colocado con
junquillo sobre aluminio en las partes horizontales y sellado con silicona estructural en las
partes verticales. la partida incluye el pulido de cantos verticales exteriores

260,64 €

(DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-481 PC1H-5CXL m2 Vidrio laminar de seguridad 2 lunas, con acabado de luna incolora, de 6+6 mm de espesor,
con 2 butiral transparente, clase 1 (B) 1 según UNE-EN 12600, colocado con junquillo sobre
madera, acero o aluminio, incluso parte proporional de medios de elevación necesarios

81,91 €

(OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-482 PD5B-5XZN m Canal de hormigón polímero sin pendiente, de ancho interior 250 mm y de 160 a 200 mm de
altura, sin perfil lateral, con rejilla de fundición nervada clase B125, según norma UNE-EN
1433, fijada con cancela al canal, colocado sobre base de hormigón con solera de 100 mm de
espesor y paredes de 100 mm de espesor

142,72 €

(CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-483 PD5J-I6IB m2 Lámina drenante nodular de poliestireno, con un geotextil de polipropileno adherido en una de
sus caras, con nódulos de 9 mm de altura aproximada y una resistencia a la compresión
aproximada de 500 kN/m2, fijada mecánicamente sobre paramento vertical

8,00 €

(OCHO EUROS)

P-484 PD5M-50U6 m Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=125 mm 11,04 €

(ONCE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)

P-485 PG2N-EUJF m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior,
de 125 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto
de 28 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada

6,61 €

(SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)
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P-486 PJ117-3BQ8 u Lavabo mural de porcelana esmaltada, sencillo, de ancho 53 a 75 cm, de color blanco y
precio alto, colocado con soportes murales

259,83 €

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-487 PJ117-3BTV u Lavabo para empotrar de porcelana esmaltada, sencillo, de ancho 53 a 75 cm, de color
blanco y precio alto, empotrado en encimera

215,72 €

(DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-488 PJ11C-3D08 u Inodoro de porcelana esmaltada, de salida vertical, con asiento y tapa amortiguados, cisterna
y mecanismos de descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio alto,
colocado sobre el pavimento y conectado a la red de evacuación

332,99 €

(TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-489 PJ186-3CNH u Vertedero de porcelana esmaltada con alimentación integrada, de color blanco, precio alto,
colocado sobre el pavimento y conectado a la red de evacuación

136,99 €

(CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-490 PJ187-3CPJ u Reja de acero inoxidable y protección de goma, montado en vertedero de gres esmaltado
brillante, precio alto

56,77 €

(CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-491 PJ217-3SBY u Grifo mezclador para lavabo, montado superficialmente sobre encimera o aparato sanitario,
de latón cromado, precio medio, temporizado, con dos entradas de manguitos

88,32 €

(OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-492 PJ21B-3D9R u Grifo sencilla para lavaderos, mural, montado superficialmente, de latón cromado, precio alto,
con grifo y salida exterior roscada de 3/4´´, incorporadas, con entrada de 1/2´´

41,38 €

(CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-493 PJ32-3EGV u Desagüe recto para lavabo, con tapón y cadena incorporados, de latón, de diámetro 1´´1/4
con enlace de diámetro 30 mm, soldado a un sifón o a un ramal de plomo

25,66 €

(VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-494 PJ3D-3FKU u Sifón de botella para lavabo, de latón cromado de diámetro 1´´1/4 con enlace de diámetro 30
mm, conectado a la red de pequeña evacuación

30,15 €

(TREINTA EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

P-495 PJ40-HA24 u Portarollos gigante de papel higiénico, de acero esmaltado, de 250 mm de diámetro y 110
mm de profundidad, colocado con fijaciones mecánicas

29,77 €

(VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-496 PJ41-HA1W u Barra mural doble abatible para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35 mm de d, de
tubo de acero inoxidable, colocada con fijaciones mecánicas

312,31 €

(TRESCIENTOS DOCE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

P-497 PL22-A1GC u Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, sistema de tracción sin reductor y curva de
aceleración y desaceleración progresiva, velocidad 1 m/s, nivel de tránsito elevado, para 10
personas (carga máxima de 800 kg), de 3 paradas (recorrido 9 m), habitáculo de calidad
media de medidas 1400x1350 mm, embarque doble a 180º con puertas automáticas de
apertura central de 1+1 hojas de acero inoxidable de 800x2000 mm, puertas de acceso
automáticas de apertura central de 1+1 hojas acabadas pintadas de calidad media de
medidas 800x2000 mm, maniobra colectiva de subida y bajada simple, con marcado CE
según REAL DECRETO 203/2016

35.862,04 €

(TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS)
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P-498 PPAUEI01 u Legalización de la instalación térmica RITE del nuevo Edificio que incluye proyecto de
legalitzación, planos, visado de proyecto, taxas asociadas, inspección inicial y tramitaciones.

4.500,00 €

(CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS)

P-499 PPAUEI02 u Legalización de la instalación eléctrica de Baja Tensión del nuevo Edificio que incluye
proyecto de legalitzación, planos, visado de proyecto, taxas asociadas, inspección inicial y
tramitaciones.

3.500,00 €

(TRES MIL QUINIENTOS EUROS)

P-500 PPAUEI03 u Legalización de la instalación eléctrica Fotovoltaica que incluye proyecto de legalitzación,
planos, visado de proyecto, taxas asociadas, inspección inicial y tramitaciones.

3.550,00 €

(TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS)

P-501 PPAUEI04 u Legalización de la instalación de protección contra incendios RIPCI que incluye proyecto de
legalitzación, planos, visado de proyecto, taxas asociadas, inspección inicial y tramitaciones.

2.700,00 €

(DOS MIL SETECIENTOS EUROS)

P-502 PPAUEI05 u Informe sobre el estado de la estructura exitente en relación a su resistencia al fuego. La
partida incluye la formación de catas y su reparación, extracción de testigos, pruebas de
laboratotio, etc.

5.835,00 €

(CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS)

P-503 PPAUU014 u Relleno y sellado de todos los agujeros abiertos para paso de instalaciones entre sectores de
incendios, a base de productos adecuados para conseguir el grado de resistencia al fuego
exigido en el elemento compartimentador; según las instalaciones se usarán los siguientes
productos:
Bandejas y cables: pasamuros con estanqueidad al fuego (EI 240) homologado según norma
UNE-EN 1366-3, formados por módulos compuestos por tubos de acero galvanizado que
disponen de material intumescente en su interior y fijados mediante placas sellantes de acero
con material ignífugo.
Tuberías combustibles de saneamiento a partir de 80 mm de diámetro: collarines de material
intumescente según norma UNE-EN 1366-3 con la resistencia al fuego requerida en cada
sector.
Tuberías y conductos: mortero para sellado ignífugo de alta densidad, resinas termoplásticas
y/o masillas a base de siliconas intumescentes.
Para agujeros de gran tamaño se emplearán como relleno bolsas de fibras minerales de alta
estabilidad térmica como materiales intumescentes para el sellado de penetraciones.
Incluyendo todo lo necesario para el montaje e instalación, completamente realizado según
Especificaciones Técnicas del fabricante del producto y aplicado en cada caso según la
coordinación de la Dirección Faculativa y Ejecutiva de la obra. Completamente realizado.

10.757,17 €

(DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

P-504 PQ51-5C5B u Formación de agujero sobre encimera de piedra natural calcárea, con el canto interior pulido,
de forma circular u oval, para empotrar aparatos sanitarios

140,32 €

(CIENTO CUARENTA EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-505 PQ54-430L m2 Encimera de piedra natural granítica nacional, de 20 mm de espesor, precio alto, de 100 a
149 cm de longitud, colocado sobre soporte mural y empotrado en el paramento

185,39 €

(CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-506 PQZ0-MHTS u Aparcabicicletas en forma de U de acero galvanizado, de 750 mm de largo y 750 mm de
altura con capacidad para 1 bicicleta, de Benito Universal o equivalente fijado mecánicamente

151,88 €

(CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
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P-1 ASCEN-000 U Mejora energética del ascensor existente mediante adecuación de la maquinaria y
motorización actuales para la mejora de su rendimiento y reducción del consumo

4.130,97 €

Sin descomposición 4.130,97000 €

P-2 CB00-00001 U Poste metalico galvanizado de 100x100x2 mm con tapa superior i mecanismos de encchufe
doble para cargador de bicicletas. La partida incluye la parte proporcional el manismos
estancos pra encuches, tubos, cabledao, magnetotermico y quadro electrico

623,02 €

Otros conceptos 623,02000 €

P-3 E23LC111 u Bandeja de condensados para rooftop instalada en parte inferior de equipo. También incluye
sifón y tubo de saneamiento en montaje superficial hasta bajante más cercano. Totalemente
instalado.

90,71 €

Otros conceptos 90,71000 €

P-4 E23LC203 u Bomba de condensados para splid de pared, con detector flotador, conexión eléctrica, tubo
ultravinilo y tubo de saneamiento hasta bajante más próximo.

196,05 €

Otros conceptos 196,05000 €

P-5 E81121D2 m2 Revoco a buena vista en cara interior paredes fachadas, a 3,00 m de altura, como máximo,
con mortero de cemento 1:6, elaborado a la obra, remolinado

16,85 €

Otros conceptos 16,85000 €

P-6 EA172ZD0 u EF-11. Ventana de aluminio lacado gris RAL 7022 con rotura de puente térmico de ITESAL o
equivalente, formado por una hoja oscilante y una franja fija, de medidas totales 100x178 cm,
equipada con mecanismo de microventilación. Se colocará sobre premarco. El conjunto
cumplirá con clasificación de permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207,
estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza del viento
clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de colgar, manetas de accionamiento,
juntas y franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado con
silicona. Medidas, cara de colocación, sentido de apertura y mecanismos de accionamiento
según detalle planos EF-S/N.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en
obra, carga y descarga del camión. Incluso fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente
montada y probada. Todas las medidas y sentido de apertura de la carpinteria se tendrán que
comprobar en obra siendo necesario la decisión del DF para hacer válido cualquier nuevo
replanteo.

606,76 €

Otros conceptos 606,76000 €

P-7 EA172ZD2 u EF-12. Ventana de aluminio lacado gris RAL 7022 con rotura de puente térmico de ITESAL o
equivalente, formado por una hoja oscilante, de medidas totales 100x178 cm, equipada con
mecanismo de microventilación. Se colocará sobre premarco. El conjunto cumplirá con
clasificación de permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, estanqueidad al agua
clase E1200 según UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza del viento clase C5 según
UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de colgar, manetas de accionamiento, juntas y
franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado con silicona.
Medidas, cara de colocación, sentido de apertura y mecanismos de accionamiento según
detalle planos EF-S/N.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en
obra, carga y descarga del camión. Incluso fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente
montada y probada. Todas las medidas y sentido de apertura de la carpinteria se tendrán que
comprobar en obra siendo necesario la decisión del DF para hacer válido cualquier nuevo
replanteo.

555,41 €

Otros conceptos 555,41000 €

P-8 EA172ZF1 u EF-01. Ventana de aluminio lacado gris RAL 7022 con rotura de puente térmico de ITESAL o
equivalente, formado por dos hojas correderas, de medidas totales 150x120 cm, equipada
con mecanismo de microventilación. Se colocará sobre premarco. El conjunto cumplirá con
clasificación de permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, estanqueidad al agua
clase E1200 según UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza del viento clase C5 según
UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de colgar, manetas de accionamiento, juntas y
franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado con silicona.
Medidas, cara de colocación, sentido de apertura y mecanismos de accionamiento según
detalle planos EF-01.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en

560,66 €
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obra, carga y descarga del camión. Incluso fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente
montada y probada. Todas las medidas y sentido de apertura de la carpinteria se tendrán que
comprobar en obra siendo necesario la decisión del DF para hacer válido cualquier nuevo
replanteo.

Otros conceptos 560,66000 €

P-9 EAEMFZ03 u SR-06B. Tapa de registro cortafuegos DM RF60 de 80x40 cm, fabricada conforme a la norma
UNE EN 13501-2:2004, de Puertas Calvente o similar, equipada con marco metálico y puerta
de madera maciza acabada en DM, provista de junta intumescente en todo el perímetro. La
partida incluye la cerradura de fácil apertura con llave de cuadradillo y la colocación en
montantes instalaciones vestibulos generales

506,22 €

Sin descomposición 506,22000 €

P-10 EAEMFZ45 u IP07. Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso, formada por
premarco de madera de Flandes forrado con tapabocas y tapetas por una de sus caras, de 19
mm las laterales y las superiores. La hoja será de 40 mm de espesor, forrada con tableros
de 5 mm de espesor por cada cara, y estará equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas
Vector de TESA o similar con embellecedor alojado en el cierre del batiente, juntas de goma
perimetral encastada y tope de puerta. La puerta se montará en obra esmaltada de color
blanco nieve por las dos caras, todo segun detalle planos IP07.

435,16 €

Otros conceptos 435,16000 €

P-11 EAEMFZ67 u SR06. Frente de armario interior para instalaciones formado una puerta de tres hojas
batientes con maineles separadoresy tapetas, para unas medidas totales del frente de
armario de 175x230 cm. Las hojas será de tablero DM de 19 mm y todo el conjunto se servira
en obra esmaltado blanco. La partida incluye el esmaltado color a elegir por parte de la DF,
premarco, tapajuntas, bisagras, cerraduras y llaves tipo JIS, marco, fallebas y todos los
elements accesorios y complementarios para dejar la partida terminada segun detalle SR-06

800,15 €

Otros conceptos 800,15000 €

P-12 EAEMFZ85 u SR09.Registro armarios empotrados BIES de una hoja batiente ciega de 70x205 cm de
paso, formada por premarco de madera de Flandes. La hoja será de DM de 19 mm de
espesor, y enrasarà con los paramentos perimetrales. Acabado esmaltado.

364,68 €

Otros conceptos 364,68000 €

P-13 EAEMFZ89 u EF.10. Vidriera fija de aluminio lacado RAL 7022 con rotura de puente térmico de un solo
cuerpo, de medidas totales 300x270 cm. Se colocará sobre premarco de aluminio con rotura
de puente térmico. El conjunto cumplirá con clasificación de permeabilidad al aire clase 4,
segun UNE-EN 12207, estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN 12208 y
resistencia a la fuerza del viento clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen juntas y
franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado con silicona.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en
obra, carga y descarga del camión, fijación de los herrajes, el forrado de los montates
estructurales de acero con chapa aislada de aluminio y el ajuste final. Totalmente montada y
probada.

632,85 €

Otros conceptos 632,85000 €

P-14 EAEMFZEE u SR05. Frente de armario interior para instalaciones formado dos puertas de tres hojas
batientes cada una, un mainel central y una tarja laterales fija, para unas medidas totales del
frente de armario de 325x230 cm. Las hojas será de tablero DM-19 acabado esmaltado. La
partida incouye el lacado color a elegir por parte de la DF, premarco, tapajuntas, bisagras,
cerraduras y llaves tipo JIS, marco, fallebas y todos los elements accesorios y
complementarios para dejar la partida terminada.

1.122,17 €

Otros conceptos 1.122,17000 €

P-15 EAEMFZF1 u EP-01. Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022 con rotura de puente térmico, formado
por dos hojas batientes de medidas totales 179x210 cm. Se colocará sobre premarco. El
conjunto cumplirá con clasificación de permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207,
estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza del viento
clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de colgar reforzados y aptos para
traficó intenso retrornos hidraulicos de gran resistencia, barras antipanico, tiradores de tubo
de acero inoxidable, cerradura de seguridad, tope de puerta clavadao en el suelo, juntas y
franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado con silicona.
Medidas, cara de colocación, sentido de apertura, mecanismos de accionamiento y hojas
activas según detalle planos.

2.149,45 €
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Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en
obra, carga y descarga del camión, fijación de los herrajes, el forrado de los montates
estructurales de acero con chapa aislada de aluminio y el ajuste final. Totalmente montada y
probada.

Otros conceptos 2.149,45000 €

P-16 EAEMFZF3 u EP-03. Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022 con rotura de puente térmico, formado
por dos hojas batientes de medidas totales 195x210 cm. Se colocará sobre premarco . El
conjunto cumplirá con clasificación de permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207,
estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza del viento
clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de colgar reforzados y aptos para
traficó intenso retrornos hidraulicos de gran resistencia, tiradores de tubo de acero
inoxidable, cerradura de seguridad, tope de puerta clavadao en el suelo, juntas y franquicias
rellenas con cinta expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado con silicona. Medidas,
cara de colocación, sentido de apertura, mecanismos de accionamiento y hojas activas según
detalle planos.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en
obra, carga y descarga del camión, fijación de los herrajes, el forrado de los montates
estructurales de acero con chapa aislada de aluminio y el ajuste final. Totalmente montada y
probada.

2.223,47 €

Otros conceptos 2.223,47000 €

P-17 EAEMFZF4 u EP-05.Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022 con rotura de puente térmico, formado
por dos hojas batientes de medidas totales 195x210 cm. Se colocará sobre premarco. El
conjunto cumplirá con clasificación de permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207,
estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza del viento
clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de colgar reforzados y aptos para
traficó intenso retrornos hidraulicos de gran resistencia, barras antipanico, tiradores de tubo
de acero inoxidable, cerradura de seguridad, tope de puerta clavadao en el suelo, juntas y
franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado con silicona.
Medidas, cara de colocación, sentido de apertura, mecanismos de accionamiento y hojas
activas según detalle planos.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en
obra, carga y descarga del camión, fijación de los herrajes, el forrado de los montates
estructurales de acero con chapa aislada de aluminio y el ajuste final. Totalmente montada y
probada.

2.223,47 €

Otros conceptos 2.223,47000 €

P-18 EAEMFZF5 u EP-04. Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022 con rotura de puente térmico, formado
por dos hojas batientes, mas dos tarjas laterales y una suprior fijas de medidas totales
299x260 cm. Se colocará sobre premarco. El conjunto cumplirá con clasificación de
permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, estanqueidad al agua clase E1200
según UNE-EN 12208 y resistencia a la fuerza del viento clase C5 según UNE_EN 12210. Se
incluyen herrajes de colgar reforzados y aptos para traficó intenso retrornos hidraulicos de
gran resistencia, barras antipanico, tiradores de tubo de acero inoxidable, cerradura de
seguridad, tope de puerta clavadao en el suelo, juntas y franquicias rellenas con cinta
expansiva y / o espuma de poliuretano y sellado con silicona. Medidas, cara de colocación,
sentido de apertura, mecanismos de accionamiento y hojas activas según detalle planos.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en
obra, carga y descarga del camión, fijación de los herrajes, el forrado de los montates
estructurales de acero con chapa aislada de aluminio y el ajuste final. Totalmente montada y
probada.

3.179,45 €

Otros conceptos 3.179,45000 €

P-19 EAEMFZOP u EP-06. Puerta entrada de aluminio lacado RAL 7022 con rotura de puente térmico, formado
por una hoja batiente y dos tarjas laterales fijas de medidas totales 235x210 cm. Se colocará
sobre premarco. El conjunto cumplirá con clasificación de permeabilidad al aire clase 4,
segun UNE-EN 12207, estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN 12208 y
resistencia a la fuerza del viento clase C5 según UNE_EN 12210. Se incluyen herrajes de
colgar reforzados y aptos para traficó intenso retrornos hidraulicos de gran resistencia,
barras antipanico, tiradores de tubo de acero inoxidable, cerradura de seguridad, tope de
puerta clavadao en el suelo, juntas y franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma de
poliuretano y sellado con silicona. Medidas, cara de colocación, sentido de apertura,
mecanismos de accionamiento y hojas activas según detalle planos.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en
obra, carga y descarga del camión, fijación de los herrajes, el forrado de los montates

2.216,70 €
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estructurales de acero con chapa aislada de aluminio y el ajuste final. Totalmente montada y
probada.

Otros conceptos 2.216,70000 €

P-20 EAEMFZSS u IP05. Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso, formada por
premarco de madera de Flandes forrado con tapabocas y tapetas. Acabado DM esmaltado.
La hoja será de 40 mm de espesor y estará equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas
Vector de TESA o similar, juntas de goma perimetral encastada y tope de puerta.

663,12 €

Otros conceptos 663,12000 €

P-21 EAEMFZTC u IP04. Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso, formada por
premarco de madera de Flandes forrado con tapabocas y tapetas. Acabado DM esmaltado.
La hoja será de 40 mm de espesor y estará equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas
Vector de TESA o similar, juntas de goma perimetral encastada y tope de puerta.

877,54 €

Otros conceptos 877,54000 €

P-22 EAEMFZTJ u IP10. Puerta interior de dos hojas batientes ciegas de 200x210 cm de paso, formada por
premarco de madera de Flandes forrado con tapabocas y tapetas. Acabado DM esmaltado.
Las hojas será de 40 mm de espesor y estará equipada con pernos de pala ancha Igle,
manijas Vector de TESA o similar, juntas de goma perimetral encastada y tope de puerta.

1.931,02 €

Otros conceptos 1.931,02000 €

P-23 EAEMFZTV u IP13. Puerta interior de dos hojas batientes ciegas de 167x210 cm de paso, formada por
premarco de madera de Flandes forrado con tapabocas y tapetas, de 19 mm las laterales y
las superiores. La hoja será de 40 mm de espesor, forrada con tableros de 5 mm de espesor
por cada cara, y estará equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas Vector de TESA o
similar con embellecedor alojado en el cierre del batiente, juntas de goma perimetral
encastada y tope de puerta. La puerta se montará en obra esmaltada de color blancopor las
dos caras, que enrasarà con los paramentos perimetrales. todo segun detalle planos IP13.

1.984,92 €

Otros conceptos 1.984,92000 €

P-24 EAEMFZTX u IP06. Puerta interior de dos hojas batientes ciegas de 164x210 cm de paso, formada por
premarco de madera de Flandes forrado con tapabocas y tapetas. Acabado DM esmaltado.
Las hojas será de 40 mm de espesor y estará equipada con pernos de pala ancha Igle,
manijas Vector de TESA o similar, juntas de goma perimetral encastada y tope de puerta.

1.503,85 €

Otros conceptos 1.503,85000 €

P-25 EAEMFZTY u IP01. Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso, formada por
premarco de madera de Flandes forrado con tapabocas y tapetas, de 19 mm las laterales y
las superiores. La hoja será de 40 mm de espesor, forrada con tableros de 5 mm de espesor
por cada cara, y estará equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas Vector de TESA o
similar con embellecedor alojado en el cierre del batiente, juntas de goma perimetral
encastada y tope de puerta. La puerta se montará en obra esmaltada de color blanco nieve
por las dos caras, todo segun detalle planos IP01.

641,18 €

Otros conceptos 641,18000 €

P-26 EAEMFZTZ u IP03. Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso, formada por
premarco de madera de Flandes forrado con tapabocas y tapetas. Acabado DM esmaltado.
La hoja será de 40 mm de espesor y estará equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas
Vector de TESA o similar, juntas de goma perimetral encastada y tope de puerta.

793,43 €

Otros conceptos 793,43000 €

P-27 EAEMFZWE u IP02. Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso, formada por
premarco de madera de Flandes forrado con tapabocas y tapetas. Acabado DM esmaltado.
La hoja será de 40 mm de espesor y estará equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas
Vector de TESA o similar, juntas de goma perimetral encastada y tope de puerta.

862,89 €

Otros conceptos 862,89000 €

P-28 EAEMFZYO u IP11. Puerta interior de una hoja batiente ciega de 80x210 cm de paso, formada por
premarco de madera de Flandes forrado con tapabocas y tapetas. Acabado DM esmaltado.
La hoja será de 40 mm de espesor y estará equipada con pernos de pala ancha Igle, manijas
Vector de TESA o similar, juntas de goma perimetral encastada y tope de puerta.

663,12 €
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Otros conceptos 663,12000 €

P-29 EAEÑFZRH u IP12. Puerta interior de una hoja corredera ciega de 80x210 cm de paso, formada por
premarco metalico aluzincado modelo Jaula Scrigno Gold Base, y madera de Flandes, con
tapabocas y tapetas, de 19 mm las laterales y 15 mm las superiores, estas de 30 o 20 cm de
altura formado tarja hasta el falso techo. La hoja será de 40 mm de espesor, forrada con
tableros de 5 mm de espesor por cada cara, y estará equipada con tirador de asa o
encastado segun DF, juntas de goma perimetral encastada, felpillas de estanqueidad, guias y
rodamientos y tope de final de carrera. La puerta se montará en obra esmaltada de color
blanco nieve por las dos caras, todo segun detalle planos IP03.

650,93 €

Otros conceptos 650,93000 €

P-30 EAH8FZF1 u SR04. Puerta de acero galvanizado de de dos hojas batientes de 118x132 cm de hueco de
obra, con estructura interior forrada de chapa lisa por las dos caras y con aislamiento de lana
de roca intercalado. Se incluyen los mecanismos propios de las puertas batientes, maneta de
accionamiento, juntas y franquicias rellenas con cinta expansiva y / o espuma de poliuretano,
sellado con silicona y pintado con una capa de imprimación fosfatante y dos de esmalte RAL
7022. Medidas, cara de colocación, sentido de apertura y mecanismos de accionamiento
según detalle planos SR04.
Tambien se incluye el transporte, movimientos verticales y horizontales de materiales en
obra, carga y descarga del camión. Incluso fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente
montada y probada. Todas las medidas y sentido de apertura de la carpinteria se tendrán que
comprobar en obra siendo necesario la decisión del DF para hacer válido cualquier nuevo
replanteo.

432,58 €

Otros conceptos 432,58000 €

P-31 EASA71N2 u RF01. Puerta cortafuegos metálica, EI12-60-C5, con chapas galvanizadas de 1 mm de
espesor, una hoja batiente, para una luz de 80x210 cm. La partida incluye los herrajes de
colgar para uso moderado, tapajuntas, manilla y bocallaves de Tesa o similar con escudo
vertical, todo segun detalle planos RF01.

529,14 €

BASA71N2 u Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 60 una hoja batiente para una luz de 80x210 cm, precio
alto

365,88000 €

Otros conceptos 163,26000 €

P-32 EASA71N3 u RF02. Puerta cortafuegos metálica, EI12-60-C5, de dos hojas batientes desiguales,
fabricadas con chapas galvanizadas de 1 mm de spesor, para una luz de 180x210 cm. La
partida incluye los herrajes de colgar para uso moderado, tapajuntas, manilla, bocallaves de
Tesa o similar con escudo vertical y tapajuntas, todo segun detalle planos RF02.

957,40 €

BASA71N2 u Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 60 una hoja batiente para una luz de 80x210 cm, precio
alto

731,76000 €

Otros conceptos 225,64000 €

P-33 EASA71UI u RF04. Puerta cortafuegos metálica, EI12-60-C5, con chapas galvanizadas de 1 mm de
espesor, de dos hojas batientes, para una luz de 1800x210 cm. La partida incluye los herrajes
de colgar para uso moderado, tapajuntas, manilla y bocallaves de Tesa o similar con escudo
vertical, todo segun detalle planos RF04.

1.269,74 €

BASA71N2 u Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 60 una hoja batiente para una luz de 80x210 cm, precio
alto

658,58400 €

P865-AD9J m2 Revestimiento vertical a más de 3,00 m de altura, con tablero de virutas orientadas OSB/3,
de 12 mm de espesor, para ambiente húmedo según UNE-EN 300, reacción al fuego
B-s2,d0, cortado a medida, colocado adherido sobre rastrelado de madera

189,29290 €

Otros conceptos 421,86310 €

P-34 EASA71UP u RF06. Puerta cortafuegos metálica, EI12-60-C5, con chapas galvanizadas de 1 mm de
espesor, de una hoja batiente, para una luz de 90x210 cm. La partida incluye los herrajes de
colgar para uso moderado, tapajuntas, manilla y bocallaves de Tesa o similar con escudo
vertical, todo segun detalle planos RF06.

775,96 €

BASA71N2 u Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 60 una hoja batiente para una luz de 80x210 cm, precio
alto

402,46800 €
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P865-AD9J m2 Revestimiento vertical a más de 3,00 m de altura, con tablero de virutas orientadas OSB/3,
de 12 mm de espesor, para ambiente húmedo según UNE-EN 300, reacción al fuego
B-s2,d0, cortado a medida, colocado adherido sobre rastrelado de madera

109,59062 €

Otros conceptos 263,90138 €

P-35 EASA71UU u RF05. Puerta cortafuegos metálica, EI12-60-C5, con chapas galvanizadas de 1 mm de
espesor, de dos hojas batientes, para una luz de 1800x210 cm. La partida incluye los herrajes
de colgar para uso moderado, tapajuntas, manilla y bocallaves de Tesa o similar con escudo
vertical, todo segun detalle planos RF05.

1.795,77 €

BASA71N2 u Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 60 una hoja batiente para una luz de 80x210 cm, precio
alto

658,58400 €

P865-AD9J m2 Revestimiento vertical a más de 3,00 m de altura, con tablero de virutas orientadas OSB/3,
de 12 mm de espesor, para ambiente húmedo según UNE-EN 300, reacción al fuego
B-s2,d0, cortado a medida, colocado adherido sobre rastrelado de madera

189,29290 €

Otros conceptos 947,89310 €

P-36 EASA71UW u RF03. Puerta cortafuegos metálica, EI12-60-C5, con chapas galvanizadas de 1 mm de
espesor, de una hoja batiente, para una luz de 1000x210 cm. La partida incluye los herrajes
de colgar para uso moderado, tapajuntas, manilla y bocallaves de Tesa o similar con escudo
vertical, todo segun detalle planos RF03.

695,14 €

P865-AD9J m2 Revestimiento vertical a más de 3,00 m de altura, con tablero de virutas orientadas OSB/3,
de 12 mm de espesor, para ambiente húmedo según UNE-EN 300, reacción al fuego
B-s2,d0, cortado a medida, colocado adherido sobre rastrelado de madera

109,59062 €

BASA71N2 u Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 60 una hoja batiente para una luz de 80x210 cm, precio
alto

402,46800 €

Otros conceptos 183,08138 €

P-37 EASWV001 u Collarín para sellado de agujeros de paso de tuberías plásticas en paredes y techos; con
resisténcia al fuego de R-120 .Diámetro i situación a determinar en obra. Totalmente
instalado. Marca/modelo: PROMAT o equivalente.

61,89 €

BASWV001 u Collarín para sellado de agujeros de paso de tuberías plásticas en paredes y techos; con
resisténcia al fuego de R-120 .Diámetro i situación a determinar en obra. Totalmente
instalado. Marca/modelo: PROMAT o equivalente.

49,96000 €

Otros conceptos 11,93000 €

P-38 EB32U001 m2 Reja de ventilación intumescente de silicato sódico forrado de PVC, de 200x200x4 mm.,
resistente al fuego y al humo caliente 90 minutos, colocada, incluido sellado perimetral con
masilla intumescent.

86,82 €

BB324011 u Reixa de ventilació intumescent pàstica, de 150x150x4 mm., resistent al foc i al fum calent
120 minuts

75,52000 €

Otros conceptos 11,30000 €

P-39 EBIA01.BA ut Suporte metálico, para ventilador suspendido de 20 kg. Totalmente instalado. 50,51 €

BBIA1.BA ud Suporte metálico, para ventilador suspendido de 20 kg 26,00000 €

Otros conceptos 24,51000 €

P-40 EBIB01.BA u Conjunto de amortiguadores de vibración metálicos, del tipo doble pletina para ventilador de
20kg i frecuéncia 900rpm. Totalmente instalado.

14,63 €

BBIB1.BA ut Conjunto de amortiguadores de vibración metálicos, del tipo doble pletina para ventilador de
20kg i frecuéncia 900rpm. Totalmente instalado.

7,29000 €

Otros conceptos 7,34000 €

P-41 ED116271 m Desagüe de aparato sanitario con tuberia de polipropileno de pared tricapa para evacuación
insonorizada, de DN 40 mm, hasta a bajante, caja o colector.

22,62 €

BDY3E200 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm 0,04000 €
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BDW3E200 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm 2,44000 €

BD136270 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt
elàstic

5,02500 €

Otros conceptos 15,11500 €

P-42 ED116771 m Desagüe de aparato sanitario con tuberia de polipropileno de pared tricapa para evacuación
insonorizada, de DN 110 mm, hasta a bajante, caja o colector.

42,00 €

BD136770 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt
elàstic

13,13750 €

BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,19000 €

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 13,00000 €

Otros conceptos 15,67250 €

P-43 ED11VE01 m Ventilación de pozo de bombeo hasta cubierta, incluyendo tubería de 50mm de diámetro (35
metros) desde pozo en Planta Sótano hasta cubierta de Edificio, incluyendo p.p. de
accesorios, elementos de soportación de tubería, piezas de unión, codos,etc. a definir por
Dirección Facultativa. Totalmente instalado.

85,14 €

Otros conceptos 85,14000 €

P-44 ED15N711 m Bajante de tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación insonorizada, de DN 110
mm, incluyendo las piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas y soporteria.

35,66 €

BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,19000 €

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 4,29000 €

BD1Z4200 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,29310 €

BD136770 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt
elàstic

14,71400 €

Otros conceptos 15,17290 €

P-45 ED15N811 m Bajante de tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación insonorizada, de DN 125
mm, incluyendo las piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas y soporteria.

44,64 €

BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,26000 €

BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 5,34270 €

BD1Z4300 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i 160 mm 1,92960 €

BD136870 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, amb junt
elàstic

20,88800 €

Otros conceptos 16,21970 €

P-46 ED15N911 m Bajante de tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación insonorizada, de DN 160
mm, incluyendo las piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas y soporteria.

59,48 €

BD1Z4300 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i 160 mm 1,92960 €

BD136970 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt
elàstic

32,03200 €

BDW3E900 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 7,53720 €

BDY3E900 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,54000 €

Otros conceptos 17,44120 €

P-47 ED510524 u Conexión a red de saneamiento pluviales/fecales a arqueta existente en Calle/Urbanización
incluyendo la p.p. de tubería de PEAD i conexionado así como el hormigonado y relleno de
tierras.

336,44 €

Otros conceptos 336,44000 €

P-48 ED51QDJ1 u Sumidero sifónico de PVC rígido, de 110 mm de diámetro, con tapa metálica, colocada con
fijaciones mecánicas.

32,38 €
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B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre
8/10 mm

1,04000 €

BD515DJ1 u Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica 17,35000 €

Otros conceptos 13,99000 €

P-49 ED51QDJ2 u Válvula de aireación para ventilación primaria de aseo. Totalmente instalada. 57,83 €

Otros conceptos 57,83000 €

P-50 ED5H8R02 m Canal de hormigón polímero sin pendiente, de anchura interior 250 mm y de 320 mm de
altura, sin perfil lateral, con reja integrada de hormigón copolímero Clase D400 según
EN1433, sobre bastidor de acero galvanizado. Fijada con tornillos a la canal, colocada sobre
base de hormigón con solera de 100 mm de grueso y paredes de 100 mm de grueso.
Totalmente instalado. Marca/modelo: ACO MONOBLOCK PD200V 0.0 H320 D400 o
equivalente.

192,94 €

Otros conceptos 192,94000 €

P-51 ED7K677S m Albañal con tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación insonorizada, de DN 110
mm, incluyendo piezas especiales y accesorios, colgado al techo con bridas metál·licas
normales e isofónicas.

44,04 €

BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,19000 €

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 4,29000 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 2,11200 €

BD136770 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt
elàstic

12,61200 €

Otros conceptos 24,83600 €

P-52 ED7K687S m Albañal con tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación insonorizada, de DN 125
mm, incluyendo piezas especiales y accesorios, colgado al techo con bridas metál·licas
normales e isofónicas.

50,65 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 2,11200 €

BD136870 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, amb junt
elàstic

17,90400 €

BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,26000 €

BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 5,34270 €

Otros conceptos 25,03130 €

P-53 ED7K697S m Albañal con tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación insonorizada, de DN 160
mm, incluyendo piezas especiales y accesorios, colgado al techo con bridas metál·licas
normales e isofónicas.

67,08 €

BDY3E900 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,54000 €

BDW3E900 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 7,53720 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 2,11200 €

BD136970 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt
elàstic

27,45600 €

Otros conceptos 29,43480 €

P-54 EE42AB52 m Conducto helicoidal circular aislado de plancha de acero galvanizado de 400 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), construïdo con doble conducto interior y exterior de chapa galvanizada con
aislamiento de fibra de vidrio entre tubos de 32mm de grueso con p.p. de accesorios y
soportes, y con aberturas de servicio según RITE. Totalmente instalado.

118,52 €

BEW4B000 u Soporte estandard para conducto circular de 400 mm de diámetro 3,23070 €

Otros conceptos 115,28930 €

P-55 EE42AE52 m Conducto helicoidal circular aislado de plancha de acero galvanizado de 350 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), construïdo con doble conducto interior y exterior de chapa galvanizada con

96,05 €
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aislamiento de fibra de vidrio entre tubos de 32mm de grueso con p.p. de accesorios y
soportes, y con aberturas de servicio según RITE. Totalmente instalado.

BEW4A001 u Soporte estandard para conducto circular de 350 mm de diámetro 2,83800 €

Otros conceptos 93,21200 €

P-56 EE42AH52 m Conducto helicoidal circular aislado de plancha de acero galvanizado de 550 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), construïdo con doble conducto interior y exterior de chapa galvanizada con
aislamiento de fibra de vidrio entre tubos de 32mm de grueso con p.p. de accesorios y
soportes, y con aberturas de servicio según RITE. Totalmente instalado.

145,19 €

BEW4D001 u Soporte estandard para conducto circular de 550 mm de diámetro 4,05900 €

Otros conceptos 141,13100 €

P-57 EE42AL52 m Conducto helicoidal circular aislado de plancha de acero galvanizado de 700 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), construïdo con doble conducto interior y exterior de chapa galvanizada con
aislamiento de fibra de vidrio entre tubos de 32mm de grueso con p.p. de accesorios y
soportes, y con aberturas de servicio según RITE. Totalmente instalado.

204,03 €

BEW4F002 u Soporte estandard para conducto circular de 700 mm de diámetro 4,91040 €

Otros conceptos 199,11960 €

P-58 EE51KQ10 m2 Formación de conducto rectangular de lana mineral de vidrio (MW), según UNE-EN 14303,
de grueso 25 mm, resisténcia térmica >= 0,78125 m2.K/W, con recubrimiento exterior de
aluminio y malla de refuerzo y recubrimiento interior de tejido de vidrio negro, montado
superficialmente.

31,19 €

BE51KQ11 m2 Formación de conducto rectangular de lana mineral de vidrio (MW), según UNE-EN 14303,
de grueso 25 mm, resisténcia térmica >= 0,78125 m2.K/W, con recubrimiento exterior de
aluminio y malla de refuerzo y recubrimiento interior de tejido de vidrio negro, montado
superficialmente.

8,82050 €

BEY5B000 u Parte proporcional de elementos de montaje para conducto rectangular de lana aislante. 0,26000 €

BEW5B000 u Soporte estándard para conducto rectangular lana aislante 2,69500 €

Otros conceptos 19,41450 €

P-59 EE52A001 m2 Conducto rectangular construido en plancha de acero galvanizado clase C según IT1.2.4.2.3
y UNE-EN 12237, con p.p. de juntas, soportes y accesorios y gruesos según la norma UNE
100.102 con un grueso mínimo de 0,8 mm i con p.p. de aperturas de servicio según
IT1.1.4.3.4 y UNE-EN 12097. Totalmente instalado.

33,46 €

BEW52000 u Soporte estandard para conducto rectangular metálico, precio alto 1,13750 €

BE52Q130 m2 Formación de conducto rectangular de plancha de acero galvanizado, de 0,8 mm de grueso,
con unión bayoneta

13,84000 €

Otros conceptos 18,48250 €

P-60 EE52Q23A m2 Conducto rectangular construido en plancha de acero galvanizado según IT1.2.4.2.3 y
UNE-EN 12237, con p.p. de juntas, soportes y accesorios y gruesos de acuerdo la norma
UNE 100.102 con un grueso mínimo de 0,8mm y con p.p. de aperturas de servicio según
IT1.1.4.3.4 y UNE-EN 12097. Totalmente instalado.

31,64 €

BEW52000 u Soporte estandard para conducto rectangular metálico, precio alto 1,13750 €

BE52Q230 m2 Conducto rectangular construido en plancha de acero galvanizado según IT1.2.4.2.3 y
UNE-EN 12237, con p.p. de juntas, soportes y accesorios y gruesos de acuerdo la norma
UNE 100.102 con un grueso mínimo de 0,8mm y con p.p. de aperturas de servicio según
IT1.1.4.3.4 y UNE-EN 12097. Totalmente instalado.

11,81000 €

Otros conceptos 18,69250 €

P-61 EE5AAEC4 m2 Formación de conducto de ventilación resistente al fuego R-120 con placas de silicato cálcico
de 12 mm, con una conductividad térmica 0,175 W/mK i una densidad de 870 kg/m3,
totalmente instalado, incluyendo sistema de suspensión.

108,91 €

BEW52000 u Soporte estandard para conducto rectangular metálico, precio alto 5,00500 €
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B7DZE100 kg Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i forats en plaques de silicat càlcic 1,12000 €

B7D62C41 m2 Placa de silicato cálcico con aditivos, de protección contra el fuego, de 12 mm de grueso, con
una conductividad térmica de 0,175 W/mK i una densidad de 870 kg/m3, incombustible y de
aplicación en edificación e indústria.

29,00700 €

Otros conceptos 73,77800 €

P-62 EEF6EI01 u Acondicionador de aire compacto en cubierta tipo bomba de calor reversible CL01 HALL,
condensado por aire tipo rooftop, con compresor hermético rotativo, estructura ensamblada
en acero galvanizado en caliente, panelado con chapa de acero y aislamiento de poliuretano,
intercambiador interior con sistema de recuperación de calor por aire termodinámica y
freecooling térmico (CCK/CCK-REVO), intercambiador exterior, ventidadores tipo plug-fan
´´brussless´´ con control electrónico, circuito frigorífico doble con con refrigerante R32,
filtración según RITE (G4+F7), presostatos, sonda de CO2, bandeja de condensados, con
cuadro eléctrico y control (con comunicación remota y control consumo energético) y 3
sondas remotas de temperatura i humedad, también se incluye bancada de inercia y
silentblocks. Con las siguientes características:
Ciclo refrigeración
- Poténcia frigorífica (EN14511:2018): 78 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 27,1 kW
- EER (EN14511:2018): 2,88
- SEER (ERP): 4,72
Ciclo calefacción
- Poténcia térmica (EN14511:2018): 76,8 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 20,6 kW
- COP (EN14511:2018): 3,72
- SCOP (ERP): 3,79
Compressor
- Nº Compresores: 2uts.
- Tipo de compresores: SCROLL
Ventilación Zona Externa
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 11667l/s
- Poténcia unit. instalada: 1,5kW.
Ventilación Zona Tratamiento
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 4722l/s
- Poténcia unit. instalada: 2,9kW.
- Presión estática imp.: 450Pa
Ventilación Explulsión
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Poténcia unit. instalada: 1,32kW.
Aire de renovación:
- Caudal: 1403 l/s
Marca/modelo: FRIGICOLL CLIVET/ CSRN-iY 28.2
(R32-400T-IOM9X-CCK-REVO-CREFB-----PSTD) o equivalente.
Según fichas técnicas del proyecto y con configuración (entradas/salidas de aire de acuerdo
planos de proyecto). Totalmente instalado.

42.341,13 €

BEF6EI01 u Acondicionador de aire compacto en cubierta tipo bomba de calor reversible CL01 Hall,
condensado por aire tipo rooftop, con compresor hermético rotativo, estructura ensamblada
en acero galvanizado en caliente, panelado con chapa de acero y aislamiento de poliuretano,
intercambiador interior con sistema de recuperación de calor por aire termodinámica y
freecooling (CCK-REVO), intercambiador exterior, ventidadores tipo plug-fan ´´brussless´´
con control electrónico, circuito frigorífico doble con con refrigerante R32, filtración según
RITE, bandeja de condensados, con cuadro eléctrico y control (con comunicación remota y
control consumo energético) y 3 sondas remotas de temperatura i humedad, de las siguientes
características:
Ciclo refrigeración
- Poténcia frigorífica (EN14511:2018): 70 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 27,1 kW
- EER (EN14511:2018): 2,88
- SEER (ERP): 4,72
Ciclo calefacción
- Poténcia térmica (EN14511:2018): 76,8 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 20,6 kW
- COP (EN14511:2018): 3,72

35.347,89000 €
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- SCOP (ERP): 3,79
Compressor
- Nº Compresores: 2uts.
- Tipo de compresores: SCROLL
Ventilación Zona Externa
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 11667l/s
- Poténcia unit. instalada: 1,5kW.
Ventilación Zona Tratamiento
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 4722l/s
- Poténcia unit. instalada: 2,9kW.
- Presión estática imp.: 450Pa
Ventilación Explulsión
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Poténcia unit. instalada: 1,32kW.
Aire de renovación:
- Caudal: 1403 l/s
Marca/modelo: CLIVET/ CSRN-iY 28.2 (R32-400T-IOM9X-CCK-REVO-CREFB-----PSTD) o
equivalente.
Según fichas técnicas del proyecto y con configuración (entradas/salidas de aire de acuerdo
planos de proyecto). Totalmente instalado.

Otros conceptos 6.993,24000 €

P-63 EEF6EI02 u Acondicionador de aire compacto en cubierta tipo bomba de calor reversible CL02
S.CONFERÉNCIAS, condensado por aire tipo rooftop, con compresor hermético rotativo,
estructura ensamblada en acero galvanizado en caliente, panelado con chapa de acero y
aislamiento de poliuretano, intercambiador interior con sistema de recuperación de calor por
aire termodinámica y freecooling térmico (CCK/CCK-REVO), intercambiador exterior,
ventidadores tipo plug-fan ´´brussless´´ con control electrónico, circuito frigorífico doble con
con refrigerante R32, filtración según RITE (G4+F7), presostatos, sonda de CO2, bandeja de
condensados, con cuadro eléctrico y control (con comunicación remota y control consumo
energético) y 1 sonda remota de temperatura y humedad, también se incluye bancada de
inercia y silentblocks. Con las siguientes características:
Ciclo refrigeración
- Poténcia frigorífica (EN14511:2018): 59 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 20,6 kW
- EER (EN14511:2018): 2,86
- SEER (ERP): 4,92
Ciclo calefacción
- Poténcia térmica (EN14511:2018): 58,0 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 15,5 kW
- COP (EN14511:2018): 3,73
- SCOP (ERP): 3,91
Compressor
- Nº Compresores: 2uts.
- Tipo de compresores: ROTATIVO
Ventilación Zona Externa
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 7222l/s
- Poténcia unit. instalada: 0,92kW.
Ventilación Zona Tratamiento
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Entrada aire: 3611l/s
- Poténcia unit. instalada: 2,38kW.
- Presión estática imp.: 330Pa
Ventilación Explulsión
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Poténcia unit. instalada: 3,65kW.
Aire de renovación:
- Caudal: 1792 l/s
Marca/modelo: FRIGICOLL CLIVET/ CSRN-iY 20.2
(R32-400T-IOM9X-CCK-REVO-CREFB-----PSTD) o equivalente.
Según fichas técnicas del proyecto y con configuración (entradas/salidas de aire de acuerdo
planos de proyecto). Totalmente instalado.

29.508,84 €
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Otros conceptos 29.508,84000 €

P-64 EEF6EI03 u Acondicionador de aire compacto en cubierta tipo bomba de calor reversible CL03
COWORKING, condensado por aire tipo rooftop, con compresor hermético rotativo,
estructura ensamblada en acero galvanizado en caliente, panelado con chapa de acero y
aislamiento de poliuretano, intercambiador interior con sistema de recuperación de calor por
aire termodinámica y freecooling térmico (CCK/CCK-REVO), intercambiador exterior,
ventidadores tipo plug-fan ´´brussless´´ con control electrónico, circuito frigorífico doble con
con refrigerante R32, filtración según RITE (G4+F7), presostatos, sonda de CO2, bandeja de
condensados, con cuadro eléctrico y control (con comunicación remota y control consumo
energético) y 1 sonda remota de temperatura y humedad, también se incluye bancada de
inercia y silentblocks. Con las siguientes características:
Ciclo refrigeración
- Poténcia frigorífica (EN14511:2018): 59 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 20,6 kW
- EER (EN14511:2018): 2,86
- SEER (ERP): 4,92
Ciclo calefacción
- Poténcia térmica (EN14511:2018): 58,0 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 15,5 kW
- COP (EN14511:2018): 3,73
- SCOP (ERP): 3,91
Compressor
- Nº Compresores: 2uts.
- Tipo de compresores: ROTATIVO
Ventilación Zona Externa
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 7222l/s
- Poténcia unit. instalada: 0,92kW.
Ventilación Zona Tratamiento
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Entrada aire: 3611l/s
- Poténcia unit. instalada: 2,38kW.
- Presión estática imp.: 330Pa
Ventilación Explulsión
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Poténcia unit. instalada: 3,65kW.
Aire de renovación:
- Caudal: 738 l/s
Marca/modelo: FRIGICOLL CLIVET/ CSRN-iY 20.2
(R32-400T-IOM9X-CCK-REVO-CREFB-----PSTD) o equivalente.
Según fichas técnicas del proyecto y con configuración (entradas/salidas de aire de acuerdo
planos de proyecto). Totalmente instalado.

29.508,84 €

Otros conceptos 29.508,84000 €

P-65 EEF6EI04 u Acondicionador de aire compacto en cubierta tipo bomba de calor reversible CL04
Z.ENTITATS, condensado por aire tipo rooftop, con compresor hermético rotativo, estructura
ensamblada en acero galvanizado en caliente, panelado con chapa de acero y aislamiento de
poliuretano, intercambiador interior con sistema de recuperación de calor por aire
termodinámica y freecooling térmico (CCK/CCK-REVO), intercambiador exterior,
ventidadores tipo plug-fan ´´brussless´´ con control electrónico, circuito frigorífico doble con
con refrigerante R32, filtración según RITE (G4+F7), presostatos, sonda de CO2, bandeja de
condensados, con cuadro eléctrico y control (con comunicación remota y control consumo
energético) y 1 sonda remota de temperatura y humedad, también se incluye bancada de
inercia y silentblocks. Con las siguientes características:
Ciclo refrigeración
- Poténcia frigorífica (EN14511:2018): 59 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 20,6 kW
- EER (EN14511:2018): 2,86
- SEER (ERP): 4,92
Ciclo calefacción
- Poténcia térmica (EN14511:2018): 58,0 kW
- Poténcia absorbida total (EN14511:2018): 15,5 kW
- COP (EN14511:2018): 3,73
- SCOP (ERP): 3,91
Compressor
- Nº Compresores: 2uts.

29.508,84 €
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- Tipo de compresores: ROTATIVO
Ventilación Zona Externa
- Nº Ventiladores: 2uts.
- Entrada aire: 7222l/s
- Poténcia unit. instalada: 0,92kW.
Ventilación Zona Tratamiento
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Entrada aire: 3611l/s
- Poténcia unit. instalada: 2,38kW.
- Presión estática imp.: 330Pa
Ventilación Explulsión
- Nº Ventiladores: 1uts.
- Poténcia unit. instalada: 3,65kW.
Aire de renovación:
- Caudal: 700 l/s
Marca/modelo: FRIGICOLL CLIVET/ CSRN-iY 20.2
(R32-400T-IOM9X-CCK-REVO-CREFB-----PSTD) o equivalente.
Según fichas técnicas del proyecto y con configuración (entradas/salidas de aire de acuerdo
planos de proyecto). Totalmente instalado.

Otros conceptos 29.508,84000 €

P-66 EEGARL01 u Aparato autónomo partido 1x1 Referéncia EV01+VI01 condensado por aire, con gas R-32 de
las seguientes características:
UNIDAD INTERIOR:
- Poténcia frigorífica: 4 kW
- Poténcia calorífica: 5,2 kW
- Caudal de aire: 210 l/s
- Tipo split con medidas: 272 x 811 x 294 (alt) mm
UNIDAD EXTERIOR:
- Poténcia frigorífica: 3,5 kW
- Poténcia calorífica: 4,0 kW
- Caudal de aire: 600 l/s
- Medidas: 373 x 734 x 870 (alt) mm
- Longitud máxima : 30 m
Marca/modelo: DAIKIN RZAG35A+FTXM35N o equivalente.
Incluyendo la primera carga de fluido refrigerante y la primera cara de aceite incongelable a
la temperatura de trabajo. Totalmente instalado.

1.816,49 €

BEGAR010M u Aparato autónomo partido 1x1 Referéncia EV01+VI01 condensado por aire, con gas R-32 de
las seguientes características:
UNIDAD INTERIOR:
- Poténcia frigorífica: 4 kW
- Poténcia calorífica: 5,2 kW
- Caudal de aire: 210 l/s
- Tipo split con medidas: 272 x 811 x 294 (alt) mm
UNIDAD EXTERIOR:
- Poténcia frigorífica: 3,5 kW
- Poténcia calorífica: 4,0 kW
- Caudal de aire: 600 l/s
- Medidas: 373 x 734 x 870 (alt) mm
- Longitud máxima : 30 m
Marca/modelo: DAIKIN RZAG35A+FTXM35N o equivalente.
Incluyendo la primera carga de fluido refrigerante y la primera cara de aceite incongelable a la
temperatura de trabajo. Totalmente instalado.

1.439,10000 €

BEGAR010P u Primera carga de refrigerante i aceite para aparato autónomo de 7,1 kW 14,18000 €

Otros conceptos 363,21000 €

P-67 EEK100X2 u Rejilla de aportación de aire exterior de 985x990mm, con lamas horizontales fijas rectas 0º,
para montaje en pared, con malla anti-pajaros, marco de montaje, pintada, con todos los
elementos de fijación. Marca/modelo: TROX/WG-AL-1-ER-P1/ 985x990 o equivalente.
Totalmente instalada.

300,01 €

Otros conceptos 300,01000 €

P-68 EEK1EB01 u Boca de extracción circular BE01 de chapa de acero galvanizado, de 100mm de diámetro de
conexión y 140 mm de diámetro exterior, lacada en blanco, incluyendo marco de montaje y
conectada al conducto. Marca/modelo: TROX/LVS/100/G1 o equivalente. Totalmente

23,51 €



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 14

instalada.

Otros conceptos 23,51000 €

P-69 EEK1KE01 u Rejilla de impulsión/retono en conducto circular RI01/RE01, de aluminio, de 1025x225mm,
con compuerta de regulación, con lamas horizontales móviles individualmente, para montaje
en conducto circular, marco de montaje, pintada, con todos los elementos de fijación.
Marca/modelo: KOOLAIR/ 21-SHC 1025X225 + RFS-06 RAL A DEFINIR o equivalente.
Totalmente instalada.

217,70 €

Otros conceptos 217,70000 €

P-70 EEK1KE02 u Rejilla de retono en conducto circular RR01, de aluminio, de 1225x125mm, con compuerta de
regulación, con lamas horizontales móviles individualmente, para montaje en conducto
circular, marco de montaje, pintada, con todos los elementos de fijación. Marca/modelo:
KOOLAIR/ 21-SVC 1225X125+ RFS-06 RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalada.

182,70 €

Otros conceptos 182,70000 €

P-71 EEK1KE03 u Rejilla de retono lineal RR02, de aluminio, de 1000x200mm, con compuerta de regulación,
con lamas horizontales móviles individualmente, para montaje en conducto de plancha de
acero galv., plènum, marco de montaje, pintada, con todos los elementos de fijación.
Marca/modelo: KOOLAIR/ 31-1-F O CON MM 1000X200 RAL A DEFINIR o equivalente.
Totalmente instalada.

325,40 €

Otros conceptos 325,40000 €

P-72 EEK1KE04 u Rejilla de retono lineal RR03, de aluminio, de 800x250mm, con compuerta de regulación, con
lamas horizontales móviles individualmente, para montaje en conducto de plancha de acero
galv., plènum, marco de montaje, pintada, con todos los elementos de fijación. Marca/modelo:
KOOLAIR/ 31-1-F O CON MM 800X250 RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalada.

364,77 €

Otros conceptos 364,77000 €

P-73 EEK1KE05 u Rejilla de retono lineal RR04, de aluminio, de 800x300mm, con compuerta de regulación, con
lamas horizontales móviles individualmente, para montaje en conducto de plancha de acero
galv., plènum, marco de montaje, pintada, con todos los elementos de fijación. Marca/modelo:
KOOLAIR/ 31-1-F O CON MM 800X300 RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalada.

322,49 €

Otros conceptos 322,49000 €

P-74 EEK1KE06 u Rejilla de retono lineal RR05, de aluminio, de 1000x300mm, con compuerta de regulación,
con lamas horizontales móviles individualmente, para montaje en conducto de plancha de
acero galv., plènum, marco de montaje, pintada, con todos los elementos de fijación.
Marca/modelo: KOOLAIR/ 31-1-F O CON MM 1000X300 RAL A DEFINIR o equivalente.
Totalmente instalada.

398,23 €

Otros conceptos 398,23000 €

P-75 EEK1KE07 u Rejilla de retono lineal RR06, de aluminio, de 1200x350mm, con compuerta de regulación,
con lamas horizontales móviles individualmente, para montaje en conducto de plancha de
acero galv., plènum, marco de montaje, pintada, con todos los elementos de fijación.
Marca/modelo: KOOLAIR/ 31-1-F O CON MM 1200X350 RAL A DEFINIR o equivalente.
Totalmente instalada.

497,55 €

Otros conceptos 497,55000 €

P-76 EEKB6148 u Difusor de impulsión de tipo circular termoregulable DC01, construido en chapa de acero y
aro exterior en aluminio de 315 mm de tamaño y color con RAL a definir per DFI, también
incluye elemento térmico de autoregulación, connexión vertical, clapeta de regulación en
boca de conexión y elementos de fijación. Marca/model: KOOLAIR/ DCL-TR 315mm+ 49cml
RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalado.

572,20 €

BEYK8000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre 0,92000 €

Otros conceptos 571,28000 €

P-77 EEKB6149 u Difusor de impulsión de tipo circular termoregulable DC02, construido en chapa de acero y
aro exterior en aluminio de 355 mm de tamaño y color con RAL a definir per DFI, también
incluye elemento térmico de autoregulación, connexión vertical, clapeta de regulación en
boca de conexión y elementos de fijación. Marca/model: KOOLAIR/ 44-SF-TR 355mm+
49cml RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalado.

539,45 €
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BEYK8000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre 0,92000 €

Otros conceptos 538,53000 €

P-78 EEKETL01 u Tobera lineal de alta inducción de medio-largo alcance DL01con compuerta de regulación y
plenum, fabricada en aluminio pintado, orientable con ángulo de impulsión regulable -30/+30º,
con plenum de conexió no desmontable, y elementos de fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/
DF-47-NARROW-40 CON BASTIDOR DE 20X6MM + 29-O CON MM CON ALETAS
DIRECCIONALES RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalado.

463,81 €

Otros conceptos 463,81000 €

P-79 EEKETL02 u Tobera lineal de alta inducción de medio-largo alcance DL02 con compuerta de regulación y
plenum, fabricada en aluminio pintado, orientable con ángulo de impulsión regulable -30/+30º,
con plenum de conexió no desmontable, y elementos de fijación. Marca/modelo: KOOLAIR/
DF-47-NARROW-40 CON BASTIDOR DE 20X6MM + 29-O CON MM CON ALETAS
DIRECCIONALES RAL A DEFINIR o equivalente. Totalmente instalado.

463,81 €

Otros conceptos 463,81000 €

P-80 EEKPCF02 u Compuerta cortafuegos CF01, rectangular, EI-120, de 300x200 mm con pre-marco dotada de
actuador eléctrico de 24V con servomotor rec. automático, fusible termoeléctrico y dos
interruptores final de carrera. Marca/modelo: TROX/ FKA2-EU-ES/300x200+Z45 o
equivalente. Totalmente instalada.

350,01 €

Otros conceptos 350,01000 €

P-81 EEKPCF10 u Compuerta cortafuegos CF02, rectangular, EI-120, de 550x400 mm con pre-marco dotada de
actuador eléctrico de 24V con servomotor rec. automático, fusible termoeléctrico y dos
interruptores final de carrera. Marca/modelo: TROX/ FKA2-EU-ES/550x400+Z45 o
equivalente. Totalmente instalada.

424,56 €

Otros conceptos 424,56000 €

P-82 EEKPCF11 u Compuerta cortafuegos CF03, rectangular, EI-120, de 650x400 mm con pre-marco dotada de
actuador eléctrico de 24V con servomotor rec. automático, fusible termoeléctrico y dos
interruptores final de carrera. Marca/modelo: TROX/ FKA2-EU-ES/650x400+Z45 o
equivalente. Totalmente instalada.

498,58 €

Otros conceptos 498,58000 €

P-83 EEKPCF13 u Compuerta cortafuegos CF04, rectangular, EI-120, de 650x450 mm con pre-marco dotada de
actuador eléctrico de 24V con servomotor rec. automático, fusible termoeléctrico y dos
interruptores final de carrera. Marca/modelo: TROX/ FKA2-EU-ES/650x450+Z45 o
equivalente. Totalmente instalada.

502,13 €

Otros conceptos 502,13000 €

P-84 EEKPCF16 u Compuerta cortafuegos CF05, rectangular, EI-120, de 800x600 mm con pre-marco dotada de
actuador eléctrico de 24V con servomotor rec. automático, fusible termoeléctrico y dos
interruptores final de carrera. Marca/modelo: TROX/ FKA2-EU-ES/800x600+Z45 o
equivalente. Totalmente instalada.

572,05 €

Otros conceptos 572,05000 €

P-85 EEKPCF20 u Compuerta cortafuegos CF06, rectangular, EI-120, de 1000x800 mm con pre-marco dotada
de actuador eléctrico de 24V con servomotor rec. automático, fusible termoeléctrico y dos
interruptores final de carrera. Marca/modelo: TROX/ FKA2-EU-ES/1000x800+Z45 o
equivalente. Totalmente instalada.

1.045,82 €

Otros conceptos 1.045,82000 €

P-86 EEKQP002 u Regulador de caudal circular CM01 de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro,
autoregulable mecánicamente, con cierre total. Con todos los elementos de fijación. Colocado
en conducto. Marca/modelo: TROX/ RN/100 o equivalente.

76,44 €

Otros conceptos 76,44000 €

P-87 EEKQP006 u Regulador de caudal circular CM02 de acero galvanizado, de 315 mm de diámetro,
autoregulable mecánicamente, con actuador electrónico 24V y dos finales de carrera, con
cierre total. Con todos los elementos de fijación. Colocado en conducto. Marca/modelo:
TROX/ RN/315 o equivalente.

246,69 €
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Otros conceptos 246,69000 €

P-88 EEKQP007 u Regulador de caudal circular CM03 de acero galvanizado, de 400 mm de diámetro,
autoregulable mecánicamente, con actuador electrónico 24V y dos finales de carrera, con
cierre total. Con todos los elementos de fijación. Colocado en conducto. Marca/modelo:
TROX/ RN/400 o equivalente.

335,74 €

Otros conceptos 335,74000 €

P-89 EEM2P002 u Ventilador VE02 centrífugo monofásico de simple aspiración, motor eléctrico de transmisión
directa, para 230 V de tensión, de 170 l/s de caudal máximo de aire, de 250 Pa de presión
disponible, montado suspendido al techo, conexión a conducto. Incluye soportación, fijación,
lonas antivibratórias a la impulsión y extracción, conjunto amortiguadores de vibración
metálicos y compuerta antiretorno a la descarga. Interruptor ON/OFF. Con potenciomentro
incorporado 0-10V. M/M: SOLER&PALAU / CAB-200 ECOWATT (VR) o equivalente.
Totalmente instalado.

385,66 €

BEWM2000 u Soporte estándard con antivibración para ventilador centrífugo, precio alto 15,87000 €

BEM29002 u Ventilador VE02 centrífugo monofásico de simple aspiración, motor eléctrico de transmisión
directa, para 230 V de tensión, de 170 l/s de caudal máximo de aire, de 250 Pa de presión
disponible, montado suspendido al techo, conexión a conducto. Incluye soportación, fijación,
lonas antivibratórias a la impulsión y extracción, conjunto amortiguadores de vibración
metálicos y compuerta antiretorno a la descarga. Interruptor ON/OFF. Con potenciomentro
incorporado 0-10V. M/M: SOLER&PALAU / CAB-200 ECOWATT (VR) o equivalente.
Totalmente instalado.

266,40000 €

Otros conceptos 103,39000 €

P-90 EEM2P008 u Ventilador VE01 centrífug trifásico de simple aspiración, motor eléctric de transmisión directa,
para 400 V de tensión, de 3050 l/s de cabal nominal de aire a 200 Pa de presión disponible,
montado suspendido en techo, conectado en conducto. Incluye soportación, fijación, lonas
antivibratorias a la impulsión y aspiración, conjunto de amortiguadores de vibración metálicos.
Se incluye también interruptor ON/OFF y variador de frecüéncia y módul de regulación y
control. M/M: SODECA / CJBX 15/15-4 IE3 o equivalente. Totalmente instalado.

1.280,23 €

BEWM2000 u Soporte estándard con antivibración para ventilador centrífugo, precio alto 15,87000 €

Otros conceptos 1.264,36000 €

P-91 EEM2P0A1 u Caja de ventilación con ventilador helicoidal trifásico con Kit sobrepresión de escalera que
incluye:
- Sistema de presurización de escalera compuesto por caja de ventilación de chapa de acero
galvanizada con aislamiento interior ignífugo i aislamiento de fibra de vidrio de 25mm de
espesor, con motor eléctrico de transmisión directa para 400V de tensió i de 9439m3/h a una
presión disponible de 200Pa, con variador de frecuéncia, montado suspendido al techo
conectado en conducto. Incluye soportación, fijación, lonas antivibratorias en impulsión y
aportación, así como conjunto de amortiguadores de vibración metálicos y compuerta
antiretorno en la descarga.
- Kit de sobrepressión que incluye unidad de control de compuertas motorizadas con detector
de humos (incluído), cuadro de mandos externo para bomberos,con sistema para bomberos
de activacion/parada manual, sonda de presión diferencial para mantener 50Pa de diferencia
de presión.
- Compuerta motorizada con detector de humos de alta sensibilidad con reset automático y
gestión de alarmas incorporada en le Kit de sobrepresión.
M/M: SODECA / KIT BOXSMART-21100-400V-1D + DAMPER BOX SMART 71/80 o
equivalente. Totalment instalado.

8.381,87 €

BEWM2000 u Soporte estándard con antivibración para ventilador centrífugo, precio alto 15,87000 €

Otros conceptos 8.366,00000 €

P-92 EEU11113 u Purgador automático de aire, de latón, por flotador, de posición vertical y válvula de
obturación incorporada, con rosca de 3/8´´ de diámetro, roscado

15,72 €

BEU11113 u Purgador automático de aire, de latón, por flotador, de posición vertical y válvula de
obturación incorporada, con rosca de 3/8´´ de diámetro

6,09000 €

Otros conceptos 9,63000 €

P-93 EEUSS001 u Soporte metálico, para suspender aparato autónomo de 50 kg. Totalmente instalado. 23,32 €
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BEUSS001M u Soporte metálico, para suspender aparato autónomo de 50 kg. Totalmente instalado. 14,58000 €

Otros conceptos 8,74000 €

P-94 EEUSS002 u Conjunto de amortiguadores de vibración metálicos, tipo doble pletina para aparato autónomo
de 50kg y frecuéncia 1500 rpm. Totalmente instalado.

5,73 €

BEUSS002M u Conjunto de amortiguadores de vibración metálicos, tipo doble pletina para aparato autónomo
de 50kg y frecuéncia 1500 rpm. Totalmente instalado.

3,03000 €

Otros conceptos 2,70000 €

P-95 EEV3A036 u Cableado y conexionado desde subestación de control hasta cada uno de los elementos
control, a base de tubo plástico libre de halógenos, cable conductor de cobre 07Z1-K.
Totalmente instalado.

70,60 €

BEV3A036 u Cableado y conexionado desde subestación de control hasta cada uno de los elementos
control, a base de tubo plástico libre de halógenos, cable conductor de cobre 07Z1-K.
Totalmente instalado.

22,40000 €

Otros conceptos 48,20000 €

P-96 EEV3A10A u Actuador todo-nada para compuertas de aire, con señal de control a 0-10 V alimentado a 24
V. Con dirección de rotación seleccionable, indicación posición mecánica, IP54. Totalmente
instalado.

193,66 €

BEV3A10A ut Actuador tot-res per a comportes d'aire, amb senyal de control a 0-10 V alimentat a 24 V.
Amb direcció de rotació sel·leccionable, indicació posició mecànica, IP54. Marca/model:
SCHNEIDER/ MD10SR-TS o equivalent. Completament instal·lat.

146,20000 €

Otros conceptos 47,46000 €

P-97 EEV3PA01 u Transmisor de presión diferencial para conductos de aire, con un rango entre 0 y 15 mbar,
con salida analógica entre 0-10 V. Marca/model: SCHNEIDER o equivalente. Totalmente
instalada.

132,66 €

BEV3PA01 u Transmisor de presión diferencial para conductos de aire 120,33000 €

Otros conceptos 12,33000 €

P-98 EEV3PD01 u Presostato diferencial para filtros de aire, con una presión ajustable entre 50 y 500 Pa de
presión diferencial entre tomas de presión. En caja de material plástico IP54, cubierta de PC
y membrana de silicona LSR. Totalmente instalado.

49,77 €

BEV3PD01 u Presostato diferencial para filtros de aire 40,38000 €

Otros conceptos 9,39000 €

P-99 EEV3ST01 u Sonda de temperatura para conductos de aire, con sensor tipo Termistor NTC 1,8 kOhms,
con rango de lectura entre -40 i +150 °C, salida analógica entre 0-10 V y caja de Poliamida
IP65. Marca/modelo: SCHNEIDER/STD100-200 o equivalente. Totalmente instalada.

48,11 €

BEV3ST01 u Sonda de temperatura para conductos de aire 38,77000 €

Otros conceptos 9,34000 €

P-100 EEV3TH01 u Sonda de temperatura y humedad exterior, incluyendo sonda de temperatura tipo Termistor
NTC 1,8 o 10 kOhm (a 25ºC). Con rango de temperaturas de -10 i +60 °C con salida
analógica entre 0-10 V, Transmisor para señal de HR seleccionable 4-20mA. Marca/modelo:
SCHNEIDER/ SHO100-T o equivalente. Totalmente instalada.

86,80 €

BEV3TH01 u Sonda de temperatura y humedad exterior, incluyendo sonda de temperatura tipo Termistor
NTC 1,8 o 10 kOhm (a 25ºC). Con rango de temperaturas de -10 i +60 °C con salida
analógica entre 0-10 V, Transmisor para señal de HR seleccionable 4-20mA. Marca/modelo:
SCHNEIDER/ SHO100-T o equivalente. Totalmente instalada.

76,33000 €

Otros conceptos 10,47000 €

P-101 EF114022 m Pintado de tuberias de acero negro al esmalte negro sintético, con dos capas de
impregnación antioxidante y dos capas de acabado para tubos entre 1 y 50 mm de diámetro.

3,15 €

BF114X22 m Esmalte sintético para tubos entre 1 y 50 mm 0,38000 €
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BF114222 m Impregnación antioxidante para tuberias entre 1 y 50 mm 0,21000 €

Otros conceptos 2,56000 €

P-102 EF114209 m Tuberia de acero negro estirado, según UNE 19.052 de 50mm de diámetro con p.p. de
uniones soldadas y accesorios con bridas/roscadas y elementos de sujección, descripción
T-NL-UNE 19.052. Totalmente instalada.

41,56 €

BF114A11 u Accesorios y soportes para tubo T-NL-UNE 19.052 de 50 mm 3,75000 €

BF114211 m Tubo T-NL-UNE 19.052 de 50 mm 11,60000 €

Otros conceptos 26,21000 €

P-103 EF114215 m Tuberia de acero negro estirado, según UNE 19.052 de 32mm de diámetro con p.p. de
uniones soldadas y accesorios con bridas/roscadas y elementos de sujección, descripción
T-NL-UNE 19.052. Totalmente instalada.

31,24 €

BF114215 m Tubo T-NL-UNE 19.052 de 32 mm 7,10000 €

BF114X15 ud Accesorios y soportes para tubo T-NL-UNE 19.052 de 32 mm 1,95000 €

Otros conceptos 22,19000 €

P-104 EF5213B2 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 6 mm de diámetro nominal, de 1 mm de grueso, según la
norma UNE-EN 1057, soldado por capillaridad, con grado de dificultad medio y colocado
superficialmente.

8,06 €

B0A75100 u Abrazadera plástica, de 6 mm de diámetro interior 0,19600 €

BFY5A100 u Parte proporcional de elementos de montaje , para tubo de cobre sanitario de 6 mm de
diámetro nominal, para soldar por capilaridad

0,21000 €

BFW521B0 u Accesorio para tubo de cobre 6 mm de diámetro nominal para soldar por capilaridad 0,20700 €

BF521300 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 6 mm de diámetro nominal y de grueso 1 mm, según la
norma UNE-EN 1057

3,21300 €

Otros conceptos 4,23400 €

P-105 EF5233B3 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 10 mm de diámetro nominal, de 1 mm de grueso, según
la norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad alto y colocado
superficialmente

12,28 €

B0A75300 u Abrazadera plástica, de 10 mm de diámetro interior 0,29880 €

BFY5A300 u Parte proporcional de elementos de montaje , para tubo de cobre sanitario de 10 mm de
diámetro nominal, para soldar por capilaridad

0,49500 €

BFW523B0 u Accesorio para tubo de cobre 10 mm de diámetro nominal para soldar por capilaridad 0,68850 €

BF523300 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 10 mm de diámetro nominal y de grueso 1 mm, según la
norma UNE-EN 1057

3,84540 €

Otros conceptos 6,95230 €

P-106 EFC14B22 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 20x2,8 mm, serie S 3,2 según
UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente

4,32 €

B0A75800 u Abrazadera plástica, de 20 mm de diámetro interior 0,34100 €

BFWC1420 u Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de 20 mm de diámetro, para soldar 0,24600 €

BFC14B00 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 20x2,8 mm, serie S 3,2 según
UNE-EN ISO 15874-2

0,89760 €

BFYC1420 u Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polipropileno a presión, de 20 mm
de diámetro, soldado

0,08000 €

Otros conceptos 2,75540 €

P-107 EFC15B22 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 25x3,5 mm, serie S 3,2 según
UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente

5,31 €
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B0A75Y00 u Abrazadera plástica, de 25 mm de diámetro interior 0,38850 €

BFYC1520 u Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polipropileno a presión, de 25 mm
de diámetro, soldado

0,13000 €

BFC15B00 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 25x3,5 mm, serie S 3,2 según
UNE-EN ISO 15874-2

1,48920 €

BFWC1520 u Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de 25 mm de diámetro, para soldar 0,28500 €

Otros conceptos 3,01730 €

P-108 EFC16B22 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 32x4,4 mm, serie S 3,2 según
UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente

7,15 €

B0A75E00 u Abrazadera plástica, de 32 mm de diámetro interior 0,46550 €

BFYC1620 u Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polipropileno a presión, de 32 mm
de diámetro, soldado

0,20000 €

BFC16B00 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 32x4,4 mm, serie S 3,2 según
UNE-EN ISO 15874-2

2,42760 €

BFWC1620 u Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de 32 mm de diámetro, para soldar 0,50400 €

Otros conceptos 3,55290 €

P-109 EFC17B22 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 40x5,5 mm, serie S 3,2 según
UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente

9,75 €

B0A75F02 u Abrazadera plástica, de 40 mm de diámetro interior 0,57800 €

BFWC1720 u Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de 40 mm de diámetro, para soldar 1,09800 €

BFYC1720 u Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polipropileno a presión, de 40 mm
de diámetro, soldado

0,29000 €

BFC17B00 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 40x5,5 mm, serie S 3,2 según
UNE-EN ISO 15874-2

3,91680 €

Otros conceptos 3,86720 €

P-110 EFC18B22 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 50x6,9 mm, serie S 3,2 según
UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente

13,18 €

B0A75J00 u Abrazadera plástica, de 50 mm de diámetro interior 0,64400 €

BFYC1820 u Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polipropileno a presión, de 50 mm
de diámetro, soldado

0,37000 €

BFWC1820 u Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de 50 mm de diámetro, para soldar 1,76400 €

BFC18B00 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 50x6,9 mm, serie S 3,2 según
UNE-EN ISO 15874-2

6,19140 €

Otros conceptos 4,21060 €

P-111 EFC18B25 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 50x6,9 mm, serie S 3,2 según
UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado en el fondo de la
zanja

14,73 €

BFYC1820 u Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polipropileno a presión, de 50 mm
de diámetro, soldado

0,37000 €

BFWC1820 u Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de 50 mm de diámetro, para soldar 1,76400 €

BFC18B00 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 50x6,9 mm, serie S 3,2 según
UNE-EN ISO 15874-2

6,19140 €

Otros conceptos 6,40460 €

P-112 EFC19B22 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 63x8,6 mm, serie S 3,2 según
UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente

16,59 €
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BFWC1920 u Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de 63 mm de diámetro, para soldar 2,43000 €

BFC19B00 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 63x8,6 mm, serie S 3,2 según
UNE-EN ISO 15874-2

8,16000 €

B0A72K00 u Abrazadera acero galvanizado (isofónica), de 60 mm de diámetro interior 0,30360 €

BFYC1920 u Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polipropileno a presión, de 63 mm
de diámetro, soldado

0,44000 €

Otros conceptos 5,25640 €

P-113 EFIAXZA u Manómetro de glicerina, graduado de 0-1600 kPa, diámetro de esfera de 100 mm, con grifo
de vaciado y lira, para presión de líquidos. Totalmente  instalado.

42,41 €

BFIA1.A u Manómetro de glicerina, graduado de 0-1600 kPa y 100 mm de diámetro. 12,57000 €

BFIA2 u Grifo de vaciado y lira para manómetro de glicerina. 10,33000 €

Otros conceptos 19,51000 €

P-114 EFQ3683L m Aislamiento térmico de escuma elastomérica para tuberias que transporten fluidos a
temperatura entre -50°C y 150°C, para tubo de diámetro exterior 10 mm, de 19 mm de
grueso, sin HCFC-CFC, con un factor de resisténcia a la difusión del vapor de agua >= 7000,
colocado superficialmente con grado de dificultad medio

6,38 €

BFYQ3040 u Parte proporcional de elementos de montaje para aislamiento térmico de escuma
elastomérica, de 19 mm de gruix

0,19000 €

BFQ3683A m Aislamiento térmico de escuma elastomérica para tuberias que transporten fluidos a
temperatura entre -50°C y 150°C, para tubo de diámetro exterior 10 mm, de 19 mm de
grueso, sin HCFC-CFC, con un factor de resisténcia a la difusión del vapor de agua >= 7000,
colocado superficialmente con grado de dificultad medio

2,23380 €

Otros conceptos 3,95620 €

P-115 EG1200P2 u Punto de conexión a unidad interior climatización (salida de hilos incluyendo cables y
canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de
halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa
atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

53,46 €

BRDSÑW u Punto de conexión a fancoil (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos
aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i
entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

34,33000 €

Otros conceptos 19,13000 €

P-116 EG1200P3 u Punto de conexión a ventilador (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea
desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de
halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa
atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

35,99 €
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BFDSTHJ u Punto de conexión a ventilador (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea
desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de halógenos
aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada i
entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

12,35000 €

Otros conceptos 23,64000 €

P-117 EG1200P4 u Punto de conexión a ventilador trifásico (salida de hilos incluyendo cables y canalización de
línea desde cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV o RZ1OZ1-K (4x2,5)(T.2,5), bandeja
de acero galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

142,96 €

Otros conceptos 142,96000 €

P-118 EG1200P5 u Punto de conexión a compuerta motorizada (salida de hilos incluyendo cables y canalización
de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de
halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa
atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

29,24 €

Otros conceptos 29,24000 €

P-119 EG1200P6 u Punto de conexión a Rooftop (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV de sección 4x16(T16)mm2, bandeja
de acero sedimir, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

225,08 €

Otros conceptos 225,08000 €

P-120 EG1200P7 u Punto de conexión a Rooftop (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea desde
cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV de sección 4x35(T16)mm2, bandeja
de acero sedimir, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

266,26 €

Otros conceptos 266,26000 €

P-121 EG1200P9 u Punto de conexión a subestación sistema de gestión (salida de hilos incluyendo cables y
canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de
halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa
atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

30,82 €
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Otros conceptos 30,82000 €

P-122 EG1201P4 u Punto de conexión a ventilador trifásico de sobrepressión escalera (salida de hilos incluyendo
cables y canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre SZ1-K 0,6/1 kV CABLE RF (4x2,5)(T.2,5), bandeja de
acero galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

197,55 €

Otros conceptos 197,55000 €

P-123 EG120P11 u Punto de conexión a Central Detección Incendios (salida de hilos incluyendo cables y
canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de
halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa
atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

30,27 €

Otros conceptos 30,27000 €

P-124 EG120P12 u Punto de conexión a Central Anti-intrusión (salida de hilos incluyendo cables y canalización
de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de
halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa
atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

24,09 €

Otros conceptos 24,09000 €

P-125 EG120P14 u Punto de conexión a central de telefonia (salida de hilos incluyendo cables y canalización de
línea desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de
halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa
atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

29,24 €

Otros conceptos 29,24000 €

P-126 EG120P15 u Punto de conexión a Rack V+D (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea
desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de
halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa
atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

29,24 €

Otros conceptos 29,24000 €

P-127 EG120P61 u Punto de conexión a cortina de aire (salida de hilos incluyendo cables y canalización de línea
desde cuadro de zona).
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de
halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa
atornillada i entradas elásticas i roscadas.

35,97 €
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- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

Otros conceptos 35,97000 €

P-128 EG14E010 u Cuadro de Distribución Secundario PLANTA SOTANO CS-PSOTANO, formado por armario
metálico combinables con paneles de chapa tratada sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal transparente con cerradura, paneles de cierre, placas de soporte y tapas,
alojando en su interior los mecanismos de mando y protección grafiados en planos. Acabado
con pintura epoxy-poliester. IP43 IK08. Con todos los elementos y accesorios para el
conexionado y un espacio de reserva del 30%. Totalmente instalado.

3.761,97 €

Otros conceptos 3.761,97000 €

P-129 EG14E011 u Cuadro de Distribución Secundario ZONA ALMACÉN CS-ZALMACÉN, formado por armario
metálico combinables con paneles de chapa tratada sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal transparente con cerradura, paneles de cierre, placas de soporte y tapas,
alojando en su interior los mecanismos de mando y protección grafiados en planos. Acabado
con pintura epoxy-poliester. IP43 IK08. Con todos los elementos y accesorios para el
conexionado y un espacio de reserva del 30%. Totalmente instalado.

3.482,74 €

Otros conceptos 3.482,74000 €

P-130 EG14E012 u Cuadro de Distribución Secundario SALA CONFERÉNCIAS Y HALL CS-SCONFERÉNCIAS,
formado por armario metálico combinables con paneles de chapa tratada sobre estructura de
perfil perforado; puerta frontal transparente con cerradura, paneles de cierre, placas de
soporte y tapas, alojando en su interior los mecanismos de mando y protección grafiados en
planos. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP43 IK08. Con todos los elementos y
accesorios para el conexionado y un espacio de reserva del 30%. Totalmente instalado.

6.432,27 €

Otros conceptos 6.432,27000 €

P-131 EG14E013 u Cuadro de Distribución Secundario PLANTA PRIMERA CS-PPRIMERA, formado por armario
metálico combinables con paneles de chapa tratada sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal transparente con cerradura, paneles de cierre, placas de soporte y tapas,
alojando en su interior los mecanismos de mando y protección grafiados en planos. Acabado
con pintura epoxy-poliester. IP43 IK08. Con todos los elementos y accesorios para el
conexionado y un espacio de reserva del 30%. Totalmente instalado.

6.011,62 €

Otros conceptos 6.011,62000 €

P-132 EG14E014 u Cuadro de Distribución Secundario PLANTA BAJA CS-HALL, formado por armario metálico
combinables con paneles de chapa tratada sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal
transparente con cerradura, paneles de cierre, placas de soporte y tapas, alojando en su
interior los mecanismos de mando y protección grafiados en planos. Acabado con pintura
epoxy-poliester. IP31 IK08. Con todos los elementos y accesorios para el conexionado y un
espacio de reserva del 30%. Totalmente instalado.

2.414,53 €

Otros conceptos 2.414,53000 €

P-133 EG14E024 u Cuadro de Distribución Secundario FOTOVOLTAICA Y BAJOCUBIERTA
CS-BAJOCUBIERTA, formado por armario metálico combinables con paneles de chapa
tratada sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal transparente con cerradura,
paneles de cierre, placas de soporte y tapas, alojando en su interior los mecanismos de
mando y protección grafiados en planos. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP43 IK08.
Con todos los elementos y accesorios para el conexionado y un espacio de reserva del 30%.
Totalmente instalado.

3.880,23 €

Otros conceptos 3.880,23000 €

P-134 EG14E0X0 u Conmutación Automática Suministro Principal-Reserva en interior de armario metálico
combinable con plafones de chapa tratada 10/15. Incluye conmutacion automática con
seccionador 100AIV i Interruptor automático de 63AIV para conmutación de líneas,
incluyendo el cableado interior. Totalmente instal·lado.

2.425,84 €

Otros conceptos 2.425,84000 €

P-135 EG14E0X1 u Cuadro General de Baja Tensión CGBT ´´PALAU DE VIDRE´´, incluyendo p.p. embarrado,
con armarios metálicos combinables con plafones de chapa tratada 10/15 y puerta
transparente, incluye pletinas principales, soportes aislantes, bornes de conexionado tipo
Phoenix o equivalente señalizados para todas la salidas de poténcia, cableado de poténcia y

17.871,62 €
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maniobra según normativa, canal UNEX segun norma DIN, rótulos señalizadores, placas de
soporte, tapas várias, perfiles de Cu, soporteria varia, protecciones, embarrados de 400A,
pequeño material y material auxiliar, así como los analizadores de red, para la puesta en
servicio y puesta en funcionamiento del cuadro. Según documentación gráfica totalmente
instalado y funcionando. Espacio de Reserva del 30%. IP31. IK08. Marca/modelo:
SCHNEIDER/ PRISMA PLUS G o equivalente.

BG14E001 u Cuadro General de Baja Tensión CGBT ´´PALAU DE VIDRE´´, incluyendo p.p. embarrado,
con armarios metálicos combinables con plafones de chapa tratada 10/15 y puerta
transparente, incluye pletinas principales, soportes aislantes, bornes de conexionado tipo
Phoenix o equivalente señalizados para todas la salidas de poténcia, cableado de poténcia y
maniobra según normativa, canal UNEX segun norma DIN, rótulos señalizadores, placas de
soporte, tapas várias, perfiles de Cu, soporteria varia, protecciones, embarrados de 400A,
pequeño material y material auxiliar, así como los analizadores de red, para la puesta en
servicio y puesta en funcionamiento del cuadro. Según documentación gráfica totalmente
instalado y funcionando. Espacio de Reserva del 30%. IP31. IK08. Marca/modelo:
SCHNEIDER/ PRISMA PLUS G o equivalente.

13.950,00000 €

Otros conceptos 3.921,62000 €

P-136 EG1AABS1 u Armario metálico para alojar Subestación SUB.1. de dimensiones 800x800x200 mm de
fijación mural con puerta ciega y llave, sin bornes de conexionado, y elementos montados con
cableado interno de los buses de comunicaciones y las alimentaciones eléctricas de los
elementos del cuadro. Incluye los equipos suficientes y carriles DIN para alojar todos los
puntos de control de la subestación más un 20% para posibles ampliaciones. También se
incluye: placa de montaje, trafo 100VA 230/24V, montaje equipo gestión, magnetotérmicos de
2A I, magnetotérmicos de 10A II, base Schuko, base portafusibles, 6 x bornes WD WDU2,5, 5
x bornes de doble piso WD WDK2,5 comuns, 3 x bornes de tierra WD WPE6, topes, tapes
finales y pequeño material. También se incluye el conexionado a los equipos. Marca/Modelo:
HIMEL/ CRN88/200 + accesorios o equivalente. Totalmente instalado.

717,82 €

BG1AABS1 u Armario metálico para alojar Subestación SUB.1. de dimensiones 800x800x200 mm de
fijación mural con puerta ciega y llave, sin bornes de conexionado, y elementos montados con
cableado interno de los buses de comunicaciones y las alimentaciones eléctricas de los
elementos del cuadro. Incluye los equipos suficientes y carriles DIN para alojar todos los
puntos de control de la subestación más un 20% para posibles ampliaciones. También se
incluye: placa de montaje, trafo 100VA 230/24V, montaje equipo gestión, magnetotérmicos de
2A I, magnetotérmicos de 10A II, base Schuko, base portafusibles, 6 x bornes WD WDU2,5, 5
x bornes de doble piso WD WDK2,5 comuns, 3 x bornes de tierra WD WPE6, topes, tapes
finales y pequeño material. También se incluye el conexionado a los equipos. Marca/Modelo:
HIMEL/ CRN88/200 + accesorios o equivalente. Totalmente instalado.

680,35000 €

Otros conceptos 37,47000 €

P-137 EG1AABS2 u Armario metálico para alojar Subestación SUB.2. de dimensiones 600x500x200 mm de
fijación mural con puerta ciega y llave, sin bornes de conexionado, y elementos montados con
cableado interno de los buses de comunicaciones y las alimentaciones eléctricas de los
elementos del cuadro. Incluye los equipos suficientes y carriles DIN para alojar todos los
puntos de control de la subestación más un 20% para posibles ampliaciones. También se
incluye: placa de montaje, trafo 63VA 230/24V, montaje equipo gestión, magnetotérmicos de
2A I, magnetotérmicos de 10A II, base Schuko, base portafusibles, 6 x bornes WD WDU2,5, 5
x bornes de doble piso WD WDK2,5 comuns, 3 x bornes de tierra WD WPE6, topes, tapes
finales y pequeño material. También se incluye el conexionado a los equipos. Marca/Modelo:
HIMEL/ CRN65/150 + accesorios o equivalente. Totalmente instalado.

497,56 €

BG1AABS2 ut Armario metálico para alojar Subestación SUB.2 466,50000 €

Otros conceptos 31,06000 €

P-138 EG2A1903 m Canal plástica de PVC rígido con lateral liso, de 90x55 mm de 1 compartimiento en acabado
blanco nieve para instalación directa de mecanismos K45, incluyendo tapas y juntas. IP4X.
En montaje superficial. Marca/modelo: SIMMON CONNECT 90x55mm o similar. Totalmente
instalada.

26,49 €

BGW2A000 u Parte proporcional de accesorios para canales plásticos 0,57000 €

Otros conceptos 25,92000 €

P-139 EG2DCBD2 m Bandeja metálica de chapa lisa de acero galvanizado sendzimir, de altura 75 mm y ancho 100
mm, colocada suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

20,61 €
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BGY2ACD2 u Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado
sendzimir de 100 mm de anchura, para instalación suspendida de paramentos horizontales

4,01000 €

BG2DCBD0 m Bandeja metálica de chapa lisa de acero galvanizado sendzimir, de alto 75 mm y ancho 100
mm

5,29000 €

BGW2DCBD u Parte proporcional de accesorios y elementos de acabado para bandejas metálicas de acero
galvanizado sendzimir, de 75 mm de altura y 100 mm de ancho

3,05000 €

Otros conceptos 8,26000 €

P-140 EG2DF3E1 m Bandeja metálica reja de acero galvanizado en caliente, de altura 30 mm y ancho 150 mm,
colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte

18,02 €

BG2DF3E0 m Bandeja metálica reja de acero galvanizado en caliente, de alto 30 mm y ancho 150 mm 4,43000 €

BGY2ABE1 u Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado en
caliente de 150 mm de anchura, para instalación sobre soportes horizontales

3,92000 €

Otros conceptos 9,67000 €

P-141 EG2DF6FA m Bandeja metálica reja con tapa y separadores de acero galvanizado en caliente, de altura 50
mm y ancho 200 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte

45,78 €

BGY2ABF1 u Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado en
caliente de 200 mm de anchura, para instalación sobre soportes horizontales

4,13000 €

BG2ZBAF0 m Cubierta para bandeja metálica reja, de acero galvanizado en caliente, de 200 mm de ancho 12,78000 €

BG2Z005A m Perfil separador para bandeja metálica, de acero galvanizado en caliente, de 50 mm de altura 4,31000 €

BG2DF6F0 m Bandeja metálica reja de acero galvanizado en caliente, de alto 50 mm y ancho 200 mm 8,91000 €

Otros conceptos 15,65000 €

P-142 EG2DJ9D2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura 65 mm y ancho 100
mm, colocada suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

39,60 €

BG2DJ9D0 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de alto 65 mm y ancho 100 mm 8,75000 €

BGY2ACD2 u Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado
sendzimir de 100 mm de anchura, para instalación suspendida de paramentos horizontales

4,01000 €

BGW2DC9D u Parte proporcional de accesorios y elementos de acabado para bandejas metálicas de acero
galvanizado sendzimir, de 65 mm de altura y 100 mm de ancho

2,48000 €

Otros conceptos 24,36000 €

P-143 EG2DJ9E2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura 65 mm y ancho 150
mm, colocada suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

41,48 €

BGY2ACE2 u Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado
sendzimir de 150 mm de anchura, para instalación suspendida de paramentos horizontales

5,01000 €

BGW2DC9E u Parte proporcional de accesorios y elementos de acabado para bandejas metálicas de acero
galvanizado sendzimir, de 65 mm de altura y 150 mm de ancho

3,04000 €

BG2DJ9E0 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de alto 65 mm y ancho 150 mm 9,02000 €

Otros conceptos 24,41000 €

P-144 EG2DJ9F2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura 65 mm y ancho 200
mm, colocada suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

42,74 €

BGY2ACF2 u Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado
sendzimir de 200 mm de anchura, para instalación suspendida de paramentos horizontales

5,27000 €

BGW2DC9F u Parte proporcional de accesorios y elementos de acabado para bandejas metálicas de acero
galvanizado sendzimir, de 65 mm de altura y 200 mm de ancho

3,51000 €

BG2DJ9F0 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de alto 65 mm y ancho 200 mm 9,51000 €

Otros conceptos 24,45000 €

P-145 EG2DJ9H2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura 65 mm y ancho 300
mm, colocada suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

44,30 €
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BG2DJ9H0 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de alto 65 mm y ancho 300 mm 10,58000 €

BGY2ACH2 u Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado
sendzimir de 300 mm de anchura, para instalación suspendida de paramentos horizontales

6,47000 €

BGW2DC9H u Parte proporcional de accesorios y elementos de acabado para bandejas metálicas de acero
galvanizado sendzimir, de 65 mm de altura y 300 mm de ancho

4,30000 €

Otros conceptos 22,95000 €

P-146 EG2DJ9K2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura 65 mm y ancho 400
mm, colocada suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

37,03 €

BG2DJ9K0 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de alto 65 mm y ancho 400 mm 11,45000 €

BGW2DC9K u Parte proporcional de accesorios y elementos de acabado para bandejas metálicas de acero
galvanizado sendzimir, de 65 mm de altura y 400 mm de ancho

4,96000 €

BGY2ACK2 u Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado
sendzimir de 400 mm de anchura, para instalación suspendida de paramentos horizontales

9,69000 €

Otros conceptos 10,93000 €

P-147 EG2DJ9M2 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de altura 65 mm y ancho 500
mm, colocada suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

39,89 €

BGY2ACM2 u Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado
sendzimir de 500 mm de anchura, para instalación suspendida de paramentos horizontales

10,90000 €

BG2DJ9M0 m Bandeja metálica escalera de acero galvanizado sendzimir, de alto 65 mm y ancho 500 mm 12,43000 €

BGW2DC9M u Parte proporcional de accesorios y elementos de acabado para bandejas metálicas de acero
galvanizado sendzimir, de 65 mm de altura y 500 mm de ancho

5,54000 €

Otros conceptos 11,02000 €

P-148 EG2PRL00 u Punto de alimentación a toma de corriente simple/múltiple,incluye cableado y canalización a
mecanismo y parte proporcional de linea desde subcuadro de zona.
Características:
- Cajas aislantes IP55 de derivación con tapa atornillada y entradas elásticas/roscadas.
- Derivación a mecanismo: Cable de cobre 07Z1-K, tubo de material plástico libre de
halógenos aislante flexible/ rígido no propagador de llama.
- Linea desde subcuadro: cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizado, con
conductor de tierra de cobre desnudo 16mm2, accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

47,02 €

Otros conceptos 47,02000 €

P-149 EG2PRE01 u Punto de alimentación a equipo de emergencia incluyendo cableado y canalización a receptor
y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. Características:

- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de
halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa
atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

52,74 €

BG2PRE01M ut Material de punto de alimentación a equipo emergéncia 29,47000 €

Otros conceptos 23,27000 €

P-150 EG2PRL01 u Punto de alimentación a luminaria (directa, DALI, interruptor), según configuración de cada
enlace con 2/4 conductores + cable de T, incluyendo cableado y canalización a receptor y
parte proporcional de línea desde cuadro de zona y circuito de encendida. Se incluye la
conexión con los interruptores/Pulsadores de las luminarias.
Características:
- Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material plástico libre de
halógenos aislante flexible / rígido no propagador de la llama. Cajas aislantes IP.55 con tapa
atornillada i entradas elásticas i roscadas.
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con

52,57 €
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conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

Otros conceptos 52,57000 €

P-151 EG312146 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 4 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos, colocado en canal o bandeja

1,33 €

BG312140 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 4 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos

0,68340 €

Otros conceptos 0,64660 €

P-152 EG312156 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos, colocado en canal o bandeja

2,60 €

BG312150 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos

0,89760 €

Otros conceptos 1,70240 €

P-153 EG312166 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 10 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos, colocado en canal o bandeja

3,10 €

BG312160 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 10 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos

1,37700 €

Otros conceptos 1,72300 €

P-154 EG312176 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos, colocado en canal o bandeja

4,15 €

BG312170 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos

1,98900 €

Otros conceptos 2,16100 €

P-155 EG312186 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 25 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos, colocado en canal o bandeja

5,19 €

BG312180 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 25 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos

2,99880 €

Otros conceptos 2,19120 €

P-156 EG312196 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 35 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos, colocado en canal o bandeja

6,57 €

BG312190 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 35 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos

3,73320 €

Otros conceptos 2,83680 €

P-157 EG3121A6 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 50 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos, colocado en canal o bandeja

7,61 €

BG3121A0 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 50 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos

4,74300 €

Otros conceptos 2,86700 €
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P-158 EG3121B6 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 70 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos, colocado en canal o bandeja

11,68 €

BG3121B0 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 70 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos

7,67040 €

Otros conceptos 4,00960 €

P-159 EG3121D6 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 120 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos, colocado en canal o bandeja

15,99 €

BG3121D0 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 120 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos

10,83240 €

Otros conceptos 5,15760 €

P-160 EG312256 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

4,11 €

BG312250 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,88700 €

Otros conceptos 2,22300 €

P-161 EG312546 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
tetrapolar, de sección 4 x 4 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos, colocado en canal o bandeja

2,80 €

BG312540 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
tetrapolar, de sección 4 x 4 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos

2,11140 €

Otros conceptos 0,68860 €

P-162 EG312556 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
tetrapolar, de sección 4 x 6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos, colocado en canal o bandeja

4,80 €

BG312550 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
tetrapolar, de sección 4 x 6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos

3,02940 €

Otros conceptos 1,77060 €

P-163 EG312566 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
tetrapolar, de sección 4 x 10 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos, colocado en canal o bandeja

6,33 €

BG312560 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
tetrapolar, de sección 4 x 10 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos

4,51860 €

Otros conceptos 1,81140 €

P-164 EG312576 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
tetrapolar, de sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos, colocado en canal o bandeja

9,02 €

BG312570 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
tetrapolar, de sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión
humos

6,72180 €

Otros conceptos 2,29820 €

P-165 EG317176 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación SZ1-K
(AS+), unipolar, de sección 1 x 16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja
emisión humos, colocado en canal o bandeja

4,34 €
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BG317170 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación SZ1-K
(AS+), unipolar, de sección 1 x 16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja
emisión humos

2,17260 €

Otros conceptos 2,16740 €

P-166 EG317196 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación SZ1-K
(AS+), unipolar, de sección 1 x 35 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja
emisión humos, colocado en canal o bandeja

7,25 €

BG317190 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación SZ1-K
(AS+), unipolar, de sección 1 x 35 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja
emisión humos

4,38600 €

Otros conceptos 2,86400 €

P-167 EG3171B6 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación SZ1-K
(AS+), unipolar, de sección 1 x 70 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja
emisión humos, colocado en canal o bandeja

11,09 €

BG3171B0 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación SZ1-K
(AS+), unipolar, de sección 1 x 70 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja
emisión humos

7,09920 €

Otros conceptos 3,99080 €

P-168 EG317576 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación SZ1-K
(AS+), tetrapolar, de sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja
emisión humos, colocado en canal o bandeja

10,56 €

BG317570 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación SZ1-K
(AS+), tetrapolar, de sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja
emisión humos

8,21100 €

Otros conceptos 2,34900 €

P-169 EG34A026 u Alimentación eléctrica a aparato monofásico, incluidos conductores de cobre s/UNE RZ1
0,6/1 kV bajo tubo material plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no propagador
de la llama de protección 7 o 9, desde caja derivación aislante IP.55 con tapa atornillada y
entrada elástica o racords roscados y parte proporcional de línea desde cuadro de zona con
conductores, tubo de material plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no
propagador de la llama y cajas según descripcción anterior y pp. bandeja metálica ciega con
tapa registrable o bandeja de reja metálica de acero galvanizado. Sección circuito:
monofásico 2,5-4-6 mm² . Completamente instalado.

68,88 €

BG34A026 ud Alimentación eléctrica a aparato monofásico, incluidos conductore de cobre s/UNE RZ1 0,6/1
kV bajo tubo de PVC flexible/rígido de protección 7 o 9, desde caja derivación aislante IP.55
con tapa atornillada y entrada elástica o racords roscados y parte proporcional de línea desde
cuadro de zona con conductores, tubo de PVC rígido/flexible y cajas según descripcción
anterior y pp. bandeja de PVC rígida M1 con tapa registrable o bandeja de reja metálica de
acero galvanizado. Sección circuito: monofásico 2,5-4-6 mm² . Completamente instalado.

21,55000 €

Otros conceptos 47,33000 €

P-170 EG34A028 u Alimentación eléctrica a aparato trifásico incluidos conductore de cobre s/UNE RV-K 0,6/1 kV
bajo tubo de plástico flexible/rígido de protección 7 o 9, desde caja derivación aislante IP.55
con tapa atornillada y entrada elástica o racords roscados y parte proporcional de línea desde
cuadro de zona con conductores, tubo plástico rígido y cajas según descripcción anterior y/o
canal ranurada de PVC rígido con tapa registrable o bandeja de reja metálica de acero
galvanizado. Sección circuito: monofásico 2,5-4 mm² . Completamente instalado.

88,60 €

BG34A028 u Alimentación eléctrica a aparato trifásico incluidos conductore de cobre s/UNE RV-K 0,6/1 kV
bajo tubo de plástico flexible/rígido de protección 7 o 9, desde caja derivación aislante IP.55
con tapa atornillada y entrada elástica o racords roscados y parte proporcional de línea desde
cuadro de zona con conductores, tubo plástico rígido y cajas según descripcción anterior y/o
canal ranurada de PVC rígido con tapa registrable o bandeja de reja metálica de acero
galvanizado. Sección circuito: monofásico 2,5-4 mm² . Completamente instalado.

36,17000 €
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Otros conceptos 52,43000 €

P-171 EG34A029 u Alimentación eléctrica a Unidad Exterior VRV incluidos conductore de cobre s/UNE RZ1 0,6/1
kV bajo tubo de material plástico libre de halógenos aislante flexible / rígido no propagador de
la llama de protección 7 o 9 y/o bandeja de reja metálica de acero galvanizado, desde cuadro
de zona y/o bandeja de reja metálica de acero galvanizado. Sección circuito: trifásico 10-16
mm² . Totalmente instalado.

137,27 €

Otros conceptos 137,27000 €

P-172 EG380902 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado superficialmente 11,08 €

BG380900 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2 1,31580 €

BGW38000 u Parte proporcional de accesorios para conductores de cobre desnudos 0,33000 €

Otros conceptos 9,43420 €

P-173 EG3FUX01 u Cableado y connexionado desde cuadro eléctrico hasta cada uno de los elementos de la
instalación de fontaneria i PCI a base de tubo plástico libre de halógenos rígido y cable
uniposar con aislamiento de poliolefina RZ1-K 0,6/1kV, libre de halogenos. Totalment
instalado.

246,89 €

BEU6UXX9 u Cableado y connexionado desde cuadro eléctrico hasta cada uno de los elementos de la
instalación de fontaneria

163,74000 €

Otros conceptos 83,15000 €

P-174 EG621301 u Sensor de luminosidad y preséncia en techo de 360º, de tipo universal, sensibilidad de
activación de 10 a 1000 lux, alimentación 24Vcc y comunicación bus LON con p.p. de
elementos para cajas de derivación y mecanismos, placas y marcos, tubos y cableado de
instalaciones electricas. Totalmente instalado. Marca/modelo: SIMON/ 8000798-039 o
equivalente.

137,26 €

BGW67001 u P.p. de elementos para cajas de derivación y mecanismos, placas y marcos, tubos y
cableado y portalamparas de instalaciones eléctricas.

8,18000 €

Otros conceptos 129,08000 €

P-175 EG62JU01 u Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, empotrado.
Marca/modelo: SIMON/ SERIE 27 NEOS o equivalente. Totalmente instalada.

13,87 €

BG621193 u Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, precio alto, para empotrar 6,31000 €

Otros conceptos 7,56000 €

P-176 EG62JU03 u Interruptor, de tipo sencillo estanco IP44, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, ejecución
superficial. Marca/modelo: SIMON/ SERIE 44 AQUA o equivalente. Totalmente instalada.

14,06 €

BG625193 u Interruptor, de tipo modular de 1 módulo estrecho, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla,
precio alto, para montar sobre bastidor o caja

6,50000 €

Otros conceptos 7,56000 €

P-177 EG62SIM3 u Mecanismo de regulación de nivel lumínico, encastable con tecla, marco embellecedor y caja.
Incluye teclas de posión para activación de escenarios. También se incluye p.p. de cajas de
empalme, elementos, placas y marcos, así como tubos i cableado de instalaciones eléctricas
hasta el panel de control. Totalmente instalado.

198,59 €

Otros conceptos 198,59000 €

P-178 EG63115B u Toma de corriente de tipo universal de instalación en canal de PVC, bipolar con toma de
tierra lateral (2P+T), 16 A 250 V, con tapa y marco, embornamiento rapido blanco nieve.
Totalmente instalada. Marca/modelo: SIMON K45 o equivalente.

17,81 €

Otros conceptos 17,81000 €

P-179 EG63115C u Toma de corriente de tipo universal de instalación en canal de PVC, bipolar con toma de
tierra lateral (2P+T), 16 A 250 V, con tapa y marco, embornamiento rapido color rojo.
Totalmente instalada. Marca/modelo: SIMON K45 o equivalente.

17,81 €

Otros conceptos 17,81000 €

P-180 EG63JU09 u Toma de corriente de tipo universal, bipolar com toma de tierra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
con tapa, empotrada. Marca/modelo: SIMON/ SERIE 27 NEOS o equivalente. Totalmente

16,54 €
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instalada.

BG631154 u Toma de corriente de tipo universal, bipolar com toma de tierra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
con tapa, precio superior, para empotrar

8,90000 €

Otros conceptos 7,64000 €

P-181 EG63JU11 u Toma de corriente doble de tipo universal, bipolar con toma de tierra lateral (2P+T), 16 A 250
V, con tapa, empotrada. Marca/modelo: SIMON/ SERIE 27 NEOS o equivalente. Totalmente
instalada.

26,09 €

BG631154 u Toma de corriente de tipo universal, bipolar com toma de tierra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
con tapa, precio superior, para empotrar

17,80000 €

Otros conceptos 8,29000 €

P-182 EG63JU12 u Toma de corriente bipolar con toma de tierra lateral, de superficie(2P+T), 16 A 250 V, con
tapa, con grado de protección IP-55, empotrada. Marca/modelo: SIMON/ SERIE 44 AQUA o
equivalente. Totalmente instalada.

24,10 €

BG633154 u Toma de corriente bipolar com toma de tierra lateral (2P+T), 16 A 250 V, con tapa, con grado
de protección IP-44, precio superior, para empotrar

15,87000 €

Otros conceptos 8,23000 €

P-183 EG63JU13 u Toma de corriente doble bipolar con toma de tierra lateral, de superficie(2P+T), 16 A 250 V,
con tapa, con grado de protección IP-44, empotrada. Marca/modelo: SIMON/ SERIE 44
AQUA o equivalente. Totalmente instalada.

40,45 €

BG633154 u Toma de corriente bipolar com toma de tierra lateral (2P+T), 16 A 250 V, con tapa, con grado
de protección IP-44, precio superior, para empotrar

31,74000 €

Otros conceptos 8,71000 €

P-184 EG63JU66 u Toma de corriente tripolar con toma de tierra lateral, de superficie(3P+T), 16 A 250 V, con
tapa, con grado de protección IP-44, empotrada. Marca/modelo: SIMON/ SERIE 44 AQUA o
equivalente. Totalmente instalada.

77,17 €

Otros conceptos 77,17000 €

P-185 EG6AE004 u Base multiple PT1 para punto de trabajo formado por caja para 6 mecanismos para empotrar
en pared, incluye 4 tomas de corriente(2P+T) y espacio para 1 toma de voz + datos doble.

65,75 €

Otros conceptos 65,75000 €

P-186 EG6AE005 u Base multiple PT2 para punto de trabajo formado por caja para 6 mecanismos para empotrar
en suelo, incluye 2 tomas de corriente y espacio para 1 toma de voz + datos doble. Color a
definir por la D.F. Marca/modelo: SIMON/ CIMA o equivalente. Totalmente instalado.

226,19 €

Otros conceptos 226,19000 €

P-187 EG6AE006 u Base multiple PT3 para punto de trabajo formado por caja para 8 mecanismos para empotrar
en pared, incluye 2 tomas de corriente, 2 tomas de corriente (2P+T) SAI, espacio para 1 toma
de voz + datos doble y espacio doble para audiovisuales. Color a definir por la D.F.
Marca/modelo: SIMON/ CIMA o equivalente. Totalmente instalado.

143,72 €

Otros conceptos 143,72000 €

P-188 EG7F3621 u Variador de frecuencia para control de velocidad del motor, con entrada trifásica 400 V y
salida trifásica 400 V, de 4 kW de potencia, control con display led y bus de datos integrado,
con grado de protección IP 20, montado superficialmente o en cuadro, conectado a lineas
eléctricas y de control y configurado

397,62 €

BG7F3620 u Variador de frecuencia para control de velocidad del motor, con entrada trifásica 400 V y
salida trifásica 400 V, de 4 kW de potencia, control con display led y bus de datos integrado,
con grado de protección IP 20

354,25000 €

Otros conceptos 43,37000 €

P-189 EG86PR00 u Detector de presencia 10/16 A 250 V, de 10-2000 Lux, duración 5seg-30min, en techo para
empotrar, caja con marco embellecedor, accesorios y fijaciones. Marca/modelo:
SIMON/10302-31 o equivalente. Totalmente instalado.

55,65 €
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BG86PR00A u Tecla, marco embellecedor y caja para mecanismo encastable Det. Presencia 10/16 A 250 V 0,00000 €

BG86PR00M u Detector de presencia 10/16 A 250 V 46,50000 €

Otros conceptos 9,15000 €

P-190 EG86PR01 u Detector de presencia 10/16 A 250 V, de 5-300 Lux, duración 10seg-5min, de superfície, con
caja, accesorios y fijaciones. Marca/modelo: ABB NIESSEN o equivalente. Totalmente
instalado.

83,56 €

Otros conceptos 83,56000 €

P-191 EGC14031 u Grupo electrógeno de construcción insonorizado, de 66 kVA de potencia en servicio de
emergencia, trifásico, de 400 V de tensión, accionamiento con motor diésel, con cuadro de
control, instalado

14.607,36 €

BGC14030 u Grupo electrógeno de construcción insonorizado, de 66 kVA de potencia en servicio de
emergencia, trifásico, de 400 V de tensión, accionamiento con motor diésel, con cuadro de
control

14.061,59000 €

BGWC1000 u Parte proporcional de accesorios para grupos electrógenos 74,00000 €

Otros conceptos 471,77000 €

P-192 EGC1CHI1 u Chimenea de escape de gases del motor del grupo electrogeno, de 100mm de diámetro,
contituïda por dos cilindros de acero inoxidable tipo AISI 304 engallitados, que cierran una
cámara aislante con llana de fibras minerales de alta densidad, dispuestas para soportar
temperaturas de hasta 600ºC con p.p. de accesorios, soportes, juntas y módulo final de tipo
corte flauta redondo. Totalmente instal·lada. Marca/modelo: DINAK o equivalente.

115,20 €

Sin descomposición 115,20000 €

P-193 EGC1CHI2 u Juego de lonas antivibratorias para instalar en salida de aire de grupo electrógeno.
Totalmente instalado.

54,85 €

Sin descomposición 54,85000 €

P-194 EGC1XXX1 u Amortiguador de tipo metálico para instalar en los soportes de grup electrogeno, flecha de
trabajo no inferior a 4 cm. Totalmente instalado.

39,90 €

Sin descomposición 39,90000 €

P-195 EGE1E545 u Módulo fotovoltaico monocristalino de media célula PERC para instalación con conexión a
red, de poténcia pico 545 Wp, de dimensiones 2279x1134x35 mm, 28,6 kg, con marco de
aluminio anoditzado, protección amb vidrio trempado, caja de conexión, precableado con
conectores especiales, con una eficácia mínima del 21,1%. Marca/Modelo: JA
Solar/JAM72S30-545-MR o equivalente. Totalmente instalado.

325,87 €

BGESU015 u Estructura de suport de perfils d'alumini reforçat de 5 mm de gruix, per al muntage de mòduls
fotovoltaics de tipus emmarcat tant en posició vertical com horitzontal, angle d'inclinació fixe
de 30° o 40°, incloses les subjeccions dels mòduls amb fixacions d'acer inoxidable, per a
col·locar sobre superfícies horitzontals

46,17000 €

BGWEU010 u Part proporcional d'accessoris de connexió per components d'instal·lacions d'energia solar
fotovoltaica

8,46000 €

Otros conceptos 271,24000 €

P-196 EGE2R008 u Inversor de String Inteligente de conexión a red trifásico, poténcia nominal de entrada 110
kWp, poténcia nominal de salida 110 kW, tensión nominal de salida 400V, frecuéncia 50Hz,
rango de tensiones MPP a poténcia nominal entre 200V i 1000 Vdc, rango de tensión de
entrada entre 200 i 1000V, rendimiento a 480V de 98,8%, con número de entradas: 20,
incluye protecciones de sobretensión DC i inversión de polaridad integrables, con conectores
CC Staubli MC4, grado de protección IP-66. Marca/modelo: HUAWEI/ SUN2000-100KTL-M1
o equivalente.

18.456,72 €

BGE2R008 u Inversor de String Inteligente de conexión a red trifásico, poténcia nominal de entrada 110
kWp, poténcia nominal de salida 110 kW, tensión nominal de salida 400V, frecuéncia 50Hz,
rango de tensiones MPP a poténcia nominal entre 200V i 1000 Vdc, rango de tensión de
entrada entre 200 i 1000V, rendimiento a 480V de 98,8%, con número de entradas: 20,
incluye protecciones de sobretensión DC i inversión de polaridad integrables, con conectores
CC Staubli MC4, grado de protección IP-66. Marca/modelo: HUAWEI/ SUN2000-100KTL-M1
o equivalente.

15.160,00000 €
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BGWEU010 u Part proporcional d'accessoris de connexió per components d'instal·lacions d'energia solar
fotovoltaica

8,46000 €

Otros conceptos 3.288,26000 €

P-197 EH12XL01 ut Luminaria tipo regleta de superfície, para LED de poténcia 14W, con difusor. Marca/Modelo:
PHILIPS/ PENTURA-MINILED o equivalente. Totalmente instalada.

144,60 €

BH12XL01M ut Luminaria tipo regleta de superfície, para LED de poténcia 14W, con difusor. Marca/Modelo:
PHILIPS/ PENTURA-MINILED o equivalente. Totalmente instalada.

137,63000 €

Otros conceptos 6,97000 €

P-198 EH22RE01 u Luminaria tipo aplique exteriores empotrable, para LED de poténcia 1,5W (3000K), con
cuerpo fabricado en chapa de hierro plegada y cristal templado. Color 3000K CRI80 y equipo
electrónico incorporado. Con reflector asimétrico de aluminio lacado. Marca/Modelo: LAMP/
TRACE TC110H0165SY830NB o equivalente. Totalmente instalada.

141,82 €

Otros conceptos 141,82000 €

P-199 EH22RL10 u Luminaria tipo downlight encastable, para LED de poténcia 14W, con difusor y acabado en
color aluminio. Marca/Modelo: SIMON/ LED- 725/ 72523033-983 o equivalente. Totalmente
instalada.

51,18 €

Otros conceptos 51,18000 €

P-200 EH22RL13 u Luminaria tipo downlight encastable regulable, para LED de poténcia 19,8W, 3000K con
difusor y acabado en color aluminio. También incluye equipo electrónico DALI regulable.
Marca/Modelo: LAMP/ KOMBIC 150 RD 2800 IP43 WW WFL DA MA/WH o equivalente.
Totalmente instalada.

117,92 €

Otros conceptos 117,92000 €

P-201 EH22RL31 u Luminaria tipo downlight encastable, para LED de poténcia 10W, con difusor y acabado en
color negro. Marca/Modelo: IGUZZINI/ LASER P359 o equivalente. Totalmente instalada.

84,09 €

Otros conceptos 84,09000 €

P-202 EH22RL55 u Luminaria tipo aplique, para LEDs de poténcia 2x8W (3000K), con difusor blanco brillante.
Marca/Modelo: FLOS/ FOGLIO o equivalente. Totalmente instalada.

117,27 €

Otros conceptos 117,27000 €

P-203 EH22RZ21 u Luminaria lineal L01 con estructura de superfície para suspender o adosar con lámpada LED
de poténcia 60,4W, fabricada en extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato
prismático. Led con temperatura 3000K con CRI y equipo electrónico DALI incorporado. IP42
IK07. Classe de aislamiento 1. También se incluyen accesorios para suspender y hacer tiras
contínuas de luminaria. Marca/modelo: LAMP/ FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 WW WH+ FIL 50
SUR 1700+ REG.DALI con RAL a definir o equivalente. Totalmente instalada.

390,35 €

Otros conceptos 390,35000 €

P-204 EH22RZ22 u Luminaria lineal L02 con estructura de superfície para suspender o adosar con lámpada LED
de poténcia 60,4W, fabricada en extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato
prismático. Led con temperatura 3000K con CRI y equipo electrónico. IP42 IK07. Classe de
aislamiento 1. También se incluyen accesorios para suspender y hacer tiras contínuas de
luminaria. Marca/modelo: LAMP/ FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 WW WH+ FIL 50 SUR 1700+
EQUIPO con RAL a definir o equivalente. Totalmente instalada.

337,28 €

Otros conceptos 337,28000 €

P-205 EH22RZ23 u Luminaria lineal L03 con estructura de superfície para suspender o adosar con lámpada LED
de poténcia 65,2W, fabricada en extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato
prismático. Led con temperatura 3000K con CRI y equipo electrónico DALI incorporado. IP42
IK07. Classe de aislamiento 1. También se incluyen accesorios para suspender y hacer tiras
contínuas de luminaria. Marca/modelo: LAMP/ FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 WW WH+ FIL 50
SUR 1982+ REG.DALI con RAL a definir o equivalente. Totalmente instalada.

428,41 €

Otros conceptos 428,41000 €

P-206 EH22RZ24 u Luminaria lineal L04 con estructura de superfície para suspender o adosar con lámpada LED
de poténcia 65,2W, fabricada en extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato
prismático. Led con temperatura 4000K con CRI y equipo electrónico DALI incorporado. IP42
IK07. Classe de aislamiento 1. También se incluyen accesorios para suspender y hacer tiras

428,41 €
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contínuas de luminaria. Marca/modelo: LAMP/ FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 NW WH+ FIL 50
SUR 1982+ REG.DALI con RAL a definir o equivalente. Totalmente instalada.

Otros conceptos 428,41000 €

P-207 EH22RZ25 u Luminaria lineal L05 con estructura de superfície para suspender o adosar con lámpada LED
de poténcia 65,2W, fabricada en extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato
prismático. Led con temperatura 4000K con CRI y equipo electrónico. IP42 IK07. Classe de
aislamiento 1. También se incluyen accesorios para suspender y hacer tiras contínuas de
luminaria. Marca/modelo: LAMP/ FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 NW WH+ FIL 50 SUR 1982+
EQUIPO con RAL a definir o equivalente. Totalmente instalada.

347,45 €

Otros conceptos 347,45000 €

P-208 EH22RZ26 u Luminaria lineal L06 con estructura empotrada con lámpada LED de poténcia 60,4W,
fabricada en extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato prismático. Led con
temperatura 4000K con CRI y equipo electrónico DALI regulable. IP42 IK07. Classe de
aislamiento 1. También se incluyen accesorios para suspender y hacer tiras contínuas de
luminaria. Marca/modelo: LAMP/ FIL 50 G2 PRISM REC 9200 NW WH+ FIL 50 REC 1700+
REG.DALI con RAL a definir o equivalente. Totalmente instalada.

420,93 €

Otros conceptos 420,93000 €

P-209 EH22RZ27 u Luminaria lineal L07 con estructura empotrada con lámpada LED de poténcia 60,4W,
fabricada en extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato prismático. Led con
temperatura 4000K con CRI y equipo electrónico. IP42 IK07. Classe de aislamiento 1.
También se incluyen accesorios para suspender y hacer tiras contínuas de luminaria.
Marca/modelo: LAMP/ FIL 50 G2 PRISM REC 9200 NW WH+ FIL 50 REC 1700+ EQUIPO
con RAL a definir o equivalente. Totalmente instalada.

322,54 €

Otros conceptos 322,54000 €

P-210 EH25ET03 u Luminaria tipo baliza empotrada en escalón con lámpara LED de 0,4W (3000K), con equipo
electrónico incluido y para montaje en suelo. Totalmente instalado.

77,02 €

Otros conceptos 77,02000 €

P-211 EH25EZZ8 u Luminaria tipo pantalla estanca con lámpara LED de 29W (4000K) de chapa de acero
esmaltado i difusor de policarbonato transparente. IP66. Equipo electrónico. IP66.
Marca/modelo: PHILIPS/ CORE LINE/ WT120C LED34S o equivalente. Totalmente instalada.

79,11 €

Otros conceptos 79,11000 €

P-212 EH25ZZ03 u Bateria para conjunto de luminarias tipo baliza para autonomia de las mismas de 1 hora
150W. Totalmente instalada.

189,27 €

Otros conceptos 189,27000 €

P-213 EH2DE011 u Carril electrificado, trifásico para iluminación a base de perfiles de aluminio extrusionado
empotrado de 2 metros de longitud. Incluye perfil con aletas en tono metálico, bridas de
fijación, piezas de unión y accesorios. Totalmente instalado. Marca: LAMP/
TKSUPR2000DNW+ TKAARDNW + TKAJUDNW + TKASUSUW + TKAECW o equivalente.
Totalment instalado.

120,83 €

BH2DE011 u. Carril electrificado, trifásico para iluminación a base de perfiles de aluminio extrusionado
empotrado de 2 metros de longitud. Incluye perfil con aletas en tono metálico, bridas de
fijación, piezas de unión y accesorios. Totalmente instalado. Marca: LAMP/
TKSUPR2000DNW+ TKAARDNW + TKAJUDNW + TKASUSUW + TKAECW o equivalente.
Totalment instalado.

108,00000 €

Otros conceptos 12,83000 €

P-214 EH2DE016 u Luminaria tipo proyector para interiores para adosar en pared o techo fabricado en inyección
de aluminio y óptica asimétrica 35º. Incluye lámpara LED 100W (3000K), equipo electrónico y
accesorios incluidos. Marca/modelo: SIMON/ 880.32/ 88032038-273 y RAL a definir o
equivalente.Totalmente instalada.

268,85 €

BH2DE016 u Luminaria tipo proyector para interiores para adosar en pared o techo fabricado en inyección
de aluminio y óptica asimétrica 35º. Incluye lámpara LED 100W (3000K), equipo electrónico y
accesorios incluidos. Marca/modelo: SIMON/ 880.32/ 88032038-273 y RAL a definir o
equivalente.Totalmente instalada.

216,20000 €
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Otros conceptos 52,65000 €

P-215 EH2DE017 u Luminaria tipo proyector para interiores para adosar en pared o techo fabricado en inyección
de aluminio y óptica asimétrica 35º. Incluye lámpara LED 50W (4000K), equipo electrónico y
accesorios incluidos. Marca/modelo: SIMON/ 880.31/ 88031038-274 y RAL a definir o
equivalente.Totalmente instalada.

126,64 €

Otros conceptos 126,64000 €

P-216 EH2DE019 u Luminaria tipo proyector para interiores para adosar en pared o techo fabricado en inyección
de aluminio y óptica asimétrica 35º. Incluye lámpara LED 100W (4000K), equipo electrónico y
accesorios incluidos. Marca/modelo: SIMON/ 880.32/ 88032038-274 y RAL a definir o
equivalente.Totalmente instalada.

268,85 €

Otros conceptos 268,85000 €

P-217 EH61EG01 u Aparato autónomo de proyectores en techo para iluminación de emergencia y seguridad
fluorescente, 230 V, 2D 11W, 1128 lm, autonomía mínima 1 h, con difusor, y dispositivo de
desconexión y reactivación mediante telemando y caja. Totalmente instalado. Marca/modelo:
DAISALUX/ ZP2-N24 o equivalente.

178,60 €

BH61EG01 u. Aparato autónomo de proyectores en techo para iluminación de emergencia y seguridad
fluorescente, 230 V, 2D 11W, 1128 lm, autonomía mínima 1 h, con difusor, y dispositivo de
desconexión y reactivación mediante telemando y caja. Totalmente instalado. Marca/modelo:
DAISALUX/ ZP2-N24 o similar.

142,66000 €

Otros conceptos 35,94000 €

P-218 EH61JS01 u Aparato autónomo de emergéncia i señalización, con lámpara LED, 400 Lm, autonomia
mínima 1 h, con difusor, rótulo adhesivo de señalización i dispositivo de control de encendida
mediante telemando. Marca/modelo: DAISALUX/ HYDRA LD N8 o equivalente. Totalmente
instalado.

68,46 €

BH61JS01M u Aparato autónomo de emergéncia i señalización, con lámpara LED, 400 Lm, autonomia
mínima 1 h, con difusor, rótulo adhesivo de señalización i dispositivo de control de encendida
mediante telemando. Marca/modelo: DAISALUX/ HYDRA LD N8. Totalmente instalado.

52,67000 €

Otros conceptos 15,79000 €

P-219 EH61JS02 u Aparato autónomo de emergéncia i señalización estanco, con lámpara LED, 250 Lm,
autonomia mínima 1 h, con difusor, rótulo adhesivo de señalización i dispositivo de control de
encendida mediante telemando. IP65/IK08. Marca/modelo: DAISALUX/ NOVA LD N5+
ESTANCA o equivalente. Totalmente instalado.

71,39 €

BH61JS02M u Aparato autónomo de emergéncia i señalización estanco, con lámpara LED, 250 Lm,
autonomia mínima 1 h

66,80000 €

Otros conceptos 4,59000 €

P-220 EH61JS04 u Aparato autónomo de emergéncia i señalización, con lámpara LED, 200 Lm, autonomia
mínima 1 h, con difusor, rótulo adhesivo de señalización i dispositivo de control de encendida
mediante telemando. Marca/modelo: DAISALUX/ IZAR N30 o equivalente. Totalmente
instalado.

76,95 €

Otros conceptos 76,95000 €

P-221 EHP6L002 u Luminaria industrial tipo campana con lámpada de LED de Alta Eficiéncia IP65 IK08 de
160W, Fabricado en aluminio de inyección, con reflector de aluminio. Difusor de vidrio
templado de protección (e=5mm). En ejecución suspendida en techo a 6,8 metros de altura
con cadena. Marca/modelo: SIMON/ 816.41 NW GN/ 81641038-784 o equivalente.
Totalmente instalado.

349,28 €

BHP6L002 u Luminaria industrial tipo campana con lámpada de LED de Alta Eficiéncia IP65 IK08 de
160W, Fabricado en aluminio de inyección, con reflector de aluminio. Difusor de vidrio
templado de protección (e=5mm). En ejecución suspendida en techo a 6,8 metros de altura
con cadena. Marca/modelo: SIMON/ 816.41/ 81641038-784 o equivalente. Totalmente
instalado.

274,56000 €

Otros conceptos 74,72000 €

P-222 EHTRC00 u Sistema de Regulación Iluminación Sala Conferéncias compuesto por armario eléctrico con
aparamenta en cabecera y regulación de luminarias con sistema DALI. Incluyendo unidad de
control Touch Screen, conversores de señal, elementos de regulación por líneas, fuentes de

2.285,26 €
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alimentación, acopladores de bus, etc. También se incluye el cableado de bus a cada una de
las luminarias a controlar. Totalmente instalado.

BHTRC00M u Sistema de Regulación Iluminación Sala Conferéncias compuesto por armario eléctrico con
aparamenta en cabecera y regulación de luminarias con sistema DALI. Incluyendo unidad de
control Touch Screen, conversores de señal, elementos de regulación por líneas, fuentes de
alimentación, acopladores de bus, etc. También se incluye el cableado de bus a cada una de
las luminarias a controlar. Totalmente instalado.

1.844,07000 €

Otros conceptos 441,19000 €

P-223 EJ330X01 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitária) para alimentación CH1 (1 lavabo y 1 inodoro
con cisterna) compuesta por parte proporcional de tuberías de polietileno reticulado,
accesorios y soportes des de la distribución a la entrada de la dependéncia y de los
diámetros comprendidos en planos, incluye la parte proporcional de aislamiento
anticondensación en los recorridos horizontales con camisa aislante de escuma elastomérica
de 9 mm de grueso y protección de los tramos encastados mediante tubo plástico flexible
corrugado libre de halógenos. También se incluyen las válvulas del local y las llaves de
escuadra de cada una de los aparatos. Totalmente instalado.

189,38 €

BJZ1DSS2 ut Instalación de fontaneria (agua fría sanitária) para alimentación CH1 (1 lavabo y 1 inodoro
con cisterna) compuesta por parte proporcional de tuberías de polietileno reticulado,
accesorios y soportes des de la distribución a la entrada de la dependéncia y de los
diámetros comprendidos en planos, incluye la parte proporcional de aislamiento
anticondensación en los recorridos horizontales con camisa aislante de escuma elastomérica
de 9 mm de grueso y protección de los tramos encastados mediante tubo plástico flexible
corrugado libre de halógenos. También se incluyen las válvulas del local y las llaves de
escuadra de cada una de los aparatos. Totalmente instalado.

131,66000 €

Otros conceptos 57,72000 €

P-224 EJ330X02 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitária) para alimentación CH2 (2 lavabos y 4 inodoros
con cisterna) compuesta por parte proporcional de tuberías de polietileno reticulado,
accesorios y soportes des de la distribución a la entrada de la dependéncia y de los
diámetros comprendidos en planos, incluye la parte proporcional de aislamiento
anticondensación en los recorridos horizontales con camisa aislante de escuma elastomérica
de 9 mm de grueso y protección de los tramos encastados mediante tubo plástico flexible
corrugado libre de halógenos. También se incluyen las válvulas del local y las llaves de
escuadra de cada una de los aparatos. Totalmente instalado.

413,70 €

Otros conceptos 413,70000 €

P-225 EJ330X03 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitária) para alimentación grifo de limpieza compuesto
por parte proporcional de tuberías de polietileno reticulado, accesorios y soportes des de la
distribución a la entrada de la dependéncia y de los diámetros comprendidos en planos,
incluye la parte proporcional de aislamiento anticondensación en los recorridos horizontales
con camisa aislante de escuma elastomérica de 9 mm de grueso y protección de los tramos
encastados mediante tubo plástico flexible corrugado libre de halógenos. Totalmente
instalado.

48,27 €

Otros conceptos 48,27000 €

P-226 EJ330X04 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitária) para alimentación previsión humidificador
compuesto por parte proporcional de tuberías de polietileno reticulado, accesorios y soportes
des de la distribución a la entrada de la dependéncia y de los diámetros comprendidos en
planos, incluye la parte proporcional de aislamiento anticondensación en los recorridos
horizontales con camisa aislante de escuma elastomérica de 9 mm de grueso y protección de
los tramos encastados mediante tubo plástico flexible corrugado libre de halógenos.
Totalmente instalado.

48,27 €

Otros conceptos 48,27000 €

P-227 EJ330X05 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitaria) para alimentación CH3 (3 lavabos y 4 inodoros
con cisterna) compuesta por parte proporcional de tuberías de polietileno reticulado,
accesorios y soportes des de la distribución a la entrada de la dependéncia y de los
diámetros comprendidos en planos, incluye la parte proporcional de aislamiento
anticondensación en los recorridos horizontales con camisa aislante de escuma elastomérica
de 9 mm de grueso y protección de los tramos encastados mediante tubo plástico flexible
corrugado libre de halógenos. También se incluyen las válvulas del local y las llaves de
escuadra de cada una de los aparatos. Totalmente instalado.

428,32 €
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Otros conceptos 428,32000 €

P-228 EJ330X06 u Instalación de fontaneria (agua fría sanitaria) para alimentación CH4 (3 lavabos y 5 inodoros
con cisterna) compuesta por parte proporcional de tuberías de polietileno reticulado,
accesorios y soportes des de la distribución a la entrada de la dependéncia y de los
diámetros comprendidos en planos, incluye la parte proporcional de aislamiento
anticondensación en los recorridos horizontales con camisa aislante de escuma elastomérica
de 9 mm de grueso y protección de los tramos encastados mediante tubo plástico flexible
corrugado libre de halógenos. También se incluyen las válvulas del local y las llaves de
escuadra de cada una de los aparatos. Totalmente instalado.

444,50 €

Otros conceptos 444,50000 €

P-229 EJ33B16F u Sifón de botella para lavabo, de latón cromado de diámetro 1´´1/4 con enlace de diámetro 30
mm, conectado a la red de pequeña evacuación.

27,19 €

BJ33B16F u Sifón de botella para lavabo, de latón cromado de diámetro 1´´1/4 con enlace de diámetro 30
mm, conectado a la red de pequeña evacuación.

19,57000 €

Otros conceptos 7,62000 €

P-230 EJ71U010 u Instalación de acumulación, aspiración e impulsión de agua sanitária contra incendios
formada por 4 depósitos de PEHD de 3000 litros de capacidad (12.000 litros en total) con
tapas, registros, vaciado. Se incluye válvula de llenado de tipo flotador de 32mm de diámetro
y juego de niveles para el control del volumen acumulado, así como el conexionado eléctrico
y parte proporcional de tubería de alimentación a la instalación.

4.833,58 €

BJ72U210 u Válvula de flotador 50 mm 494,45000 €

BJ72U110 u Tubería alimentación instalación 128,54000 €

BJ72U010 u Niveles del depósito 188,06000 €

BJ71U010 u Depósito de reserva del tipo prefabricado de 3.000 l de capacitat con tapa 3.052,80000 €

Otros conceptos 969,73000 €

P-231 EJM12407 u Contador de agua, por velocidad, de latón, con uniones roscadas de diámetro nominal 1´´1/4,
conectado a una batería o a un ramal

119,19 €

BJM12407 u Contador de agua, por velocidad, de latón, con uniones roscadas de diámetro nominal 1´´1/4,
para conectar a la batería o al ramal

108,79000 €

Otros conceptos 10,40000 €

P-232 EJM12409 u Contador de agua, por velocidad, de latón, con uniones roscadas de diámetro nominal 1´´1/2,
conectado a una batería o a un ramal

180,87 €

BJM12409 u Contador de agua, por velocidad, de latón, con uniones roscadas de diámetro nominal 1´´1/2,
para conectar a la batería o al ramal

168,67000 €

Otros conceptos 12,20000 €

P-233 EM12TFXB u Trabajos de ingenieria, programación y puesta en marcha del conjunto de las instalaciones de
detección de incendios, que incluye: programario, configuración, verificación y certificación de
los lazos de detección, programación de la central de incendios y pantalla SCADA.
Totalmente instalado y en funcionamiento.

1.287,50 €

Otros conceptos 1.287,50000 €

P-234 EM23A001 u Armario conjunto de BIE incluyendo boca de incendios equipada (BIE) diámetro 25 mm
montada y conectada, compuesta por: armario metálico para montar superficialmente,
frontizas, cerramiento y tirador, 20 m de manguera semirígida de diámetro 25 mm (UNE-EN
694:2001) con cuerpo de caucho sintético y interior de fibras multifilamento de poliester y
trama monofilamento de material sintético semirígido (presión de ruptura 80 bar), devanadera
de chapa para montar en armario con soporte pivotante, lanza de agua multiefecto con
cuerpo de policarbonato, válvula de paso roscada de DN 25 homologada, manómetro de
glicerina graduado de 0 a 16 bar con lira y llave de paso y accesorios. Incluye sirena interior
de alarma, pulsador manual de incendios, un extintor de polvo seco ABC 6kg y un extintor de
CO2 de 5 kg y sus armarios de protección. Totalmente instalado. Marca: GRUPO DE
INCENDIOS o equivalente.

787,64 €



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 38

BM23A001 u Armario conjunto de BIE incluyendo boca de incendios equipada (BIE) diámetro 25 mm
montada y conectada, compuesta por: armario metálico para montar superficialmente,
frontizas, cerramiento y tirador, 20 m de manguera semirígida de diámetro 25 mm (UNE-EN
694:2001) con cuerpo de caucho sintético y interior de fibras multifilamento de poliester y
trama monofilamento de material sintético semirígido (presión de ruptura 80 bar), devanadera
de chapa para montar en armario con soporte pivotante, lanza de agua multiefecto con
cuerpo de policarbonato, válvula de paso roscada de DN 25 homologada, manómetro de
glicerina graduado de 0 a 16 bar con lira y llave de paso y accesorios. Incluye sirena interior
de alarma, pulsador manual de incendios, un extintor de polvo seco ABC 6kg y un extintor de
CO2 de 5 kg y sus armarios de protección. Totalmente instalado. Marca: GRUPO DE
INCENDIOS o equivalente

577,00000 €

Otros conceptos 210,64000 €

P-235 EM31261J u Extintor portátil manual homologado según UNE 23110 de polvo seco ABC de eficácia
21A-113B y 6kg de capacidad, con presión incorporada, manómetro, dispositivo de
interrupción de salida del agente extintor y broquete con manguera direccional, incluyendo
soportes. Totalmente instalado.

50,19 €

BMY31000 u Parte proporcional de elementos especiales para extintores 0,27000 €

BM312611 u Extintor de polvo seco polivalente, de carga 6 kg, con presión incorporada, pintado 38,90000 €

Otros conceptos 11,02000 €

P-236 EM3126AP u Armario metalico pintado, para 1 extintors portatil compuesto por caja, marco i puerta
encastada con doble metacrilato y apertura GISA, de dimensiones 650x270x205mm,
incluyendo elementos de fijación en montaje en superfície o en montaje empotrado donde se
incluye marco embellidor de 2 cm para empotrar en puerta de armario. Totalmente instalado.
Marca/modelo: GRUPO DE INCENDIOS/ AEMF64TI o equivalente.

82,44 €

Sin descomposición 82,44000 €

P-237 EM31351J u Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 5 kg, con presión incorporada, pintado, con
soporte a pared

131,88 €

BMY31000 u Parte proporcional de elementos especiales para extintores 0,27000 €

BM313511 u Extintor de dióxido de carbono, de carga 5 kg, con presión incorporada, pintado 118,21000 €

Otros conceptos 13,40000 €

P-238 EMDBU005 u Placa de señalización interior para indicación de medidas de salvamento y vías de
evacuación, de 210 x 297 mm, con pintura fotoluminiscente según normas UNE y DIN, fijada
mecánicamente

10,69 €

BMDBU005 u Placa de señalitzación interior para indicación de medidas de salvamento y vías de
evacuación, de 210 x 297 mm, con pintura fotoluminiscente según normas UNE y DIN, para
fijar mecánicamente

3,21000 €

Otros conceptos 7,48000 €

P-239 EMXXX16 u Grifo de vaciado de latón para montaje en bridas, de 50 mm de diámetro, PN-10 con mando
de accionamiento por palanca y juego de accesorios. Totalmente instalado.

79,87 €

Sin descomposición 79,87000 €

P-240 EN315727 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro
nominal 3/4´´, de 25 bar de PN y precio alto, montada superficialmente

13,17 €

BN315720 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro
nominal 3/4´´, de 25 bar de PN y precio alto

4,90000 €

Otros conceptos 8,27000 €

P-241 EN316727 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro
nominal 1´´, de 25 bar de PN y precio alto, montada superficialmente

18,17 €

BN316720 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro
nominal 1´´, de 25 bar de PN y precio alto

8,09000 €

Otros conceptos 10,08000 €
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P-242 EN317727 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro
nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN y precio alto, montada superficialmente

25,26 €

BN317720 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro
nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN y precio alto

12,58000 €

Otros conceptos 12,68000 €

P-243 EN318727 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro
nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN y precio alto, montada superficialmente

30,99 €

BN318720 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro
nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN y precio alto

18,14000 €

Otros conceptos 12,85000 €

P-244 EN319727 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro
nominal 2´´, de 25 bar de PN y precio alto, montada superficialmente

45,90 €

BN319720 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro
nominal 2´´, de 25 bar de PN y precio alto

30,23000 €

Otros conceptos 15,67000 €

P-245 EN31A727 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro
nominal 2´´1/2, de 25 bar de PN y precio alto, montada superficialmente

74,53 €

BN31A720 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro
nominal 2´´1/2, de 25 bar de PN y precio alto

56,59000 €

Otros conceptos 17,94000 €

P-246 EN4294D7 u Válvula de mariposa manual montada entre bridas, de diámetro nominal 50 mm, de 16 bar de
PN, de fosa, y montada superficialmente

102,17 €

BN4294D0 u Válvula de mariposa manual montada entre bridas, de diámetro nominal 50 mm, de 16 bar de
PN, de fosa, y montada superficialmente

92,13000 €

Otros conceptos 10,04000 €

P-247 EN811597 u Válvula de retención de clapeta, con rosca, de 1´´1/4 de diámetro nominal, de 10 bar de
presión nominal, cuerpo de latón, clapeta de latón y cerramiento de cierre elástico, montada
superficialmente

27,92 €

BN811590 u Válvula de retención de clapeta, con rosca, de 1´´1/4 de diámetro nominal, de 10 bar de
presión nominal, cuerpo de latón, clapeta de latón y cerramiento de cierre elástico

15,16000 €

Otros conceptos 12,76000 €

P-248 EN8115A7 u Válvula de retención de clapeta, con rosca, de 1´´1/2 de diámetro nominal, de 10 bar de
presión nominal, cuerpo de latón, clapeta de latón y cerramiento de cierre elástico, montada
superficialmente

33,60 €

BN8115A0 u Válvula de retención de clapeta, con rosca, de 1´´1/2 de diámetro nominal, de 10 bar de
presión nominal, cuerpo de latón, clapeta de latón y cerramiento de cierre elástico

20,68000 €

Otros conceptos 12,92000 €

P-249 EN821697 u Válvula de retención de clapeta, según norma UNE-EN 12334, con bridas, de 50 mm de
diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) con recubrimiento de resina epoxy (200 micras), clapeta de fundición nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), cerramiento de cierre elástico, montada superficialmente

83,59 €

BN821690 u Válvula de retención de clapeta, según norma UNE-EN 12334, con bridas, de 50 mm de
diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) con recubrimiento de resina epoxy (200 micras), clapeta de fundición nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), cerramiento de cierre elástico

63,96000 €

Otros conceptos 19,63000 €

P-250 ENE17304 u Filtro colador de latón, de diámetro nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscado, montado
superficialmente

26,65 €
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BNE17300 u Filtro colador en forma de Y con de rosca, 1´´1/4 de diámetro nominal, 16 bar de presión
nominal, latón, malla de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) con perforaciones de 0,5 mm de
diámetro

13,93000 €

Otros conceptos 12,72000 €

P-251 ENE18304 u Filtro colador de latón, de diámetro nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscado, montado
superficialmente

31,17 €

BNE18300 u Filtro colador en forma de Y con de rosca, 1´´1/2 de diámetro nominal, 16 bar de presión
nominal, latón, malla de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) con perforaciones de 0,5 mm de
diámetro

18,32000 €

Otros conceptos 12,85000 €

P-252 ENFBU007 u Válvula de vaciado de 1/2'' de diámetro nominal, de PN 16 bar, de precio alto y montada
roscada

27,74 €

BNFBU007 u Válvula de vaciado de 1/2'' de diámetro nominal, PN 16 bar, precio alto y embudo de desagüe
para válvula de vaciado de 1/2''

14,99000 €

Otros conceptos 12,75000 €

P-253 ENN2V001 u Pozo de bombeo para dos bombas sumergibles de polietileno de diámetro 1200mm y altura
2000 mm, con boca reductora de 800mm en la parte superior, fondo plano, patas
incorporadas, incluye las entradas con manguito de unión junta elástica y salidas de
impulsión, ventilación y cableado, colocado sobre solera de hormigón HA-25/p/40/X0 de 20
cm de espesor, totalment nivelada e instalada. También se incluyen las bombas sumergibles
(servicio y reserva) con impulsor tipo vortex de diámetro de paso de 50mm de 1,5kW, boyas
reguladores, cuadro eléctrico de maniobra, tuberías y accesorios. Para un caudal de 5 l/s a
una altura de elevación de 12 metros. Con 10 metros de cable eléctrico especial sumergible,
zócalos de descarga y acoblamiento de las bombas i tapa estanca de 80x80cm. Totalmente
instalada.

3.781,95 €

BNN2J136 u Pozo de bombeo para dos bombas sumergibles de polietileno de diámetro 1200mm y altura
2000 mm, con boca reductora de 800mm en la parte superior, fondo plano, patas
incorporadas, incluye las entradas con manguito de unión junta elástica y salidas de
impulsión, ventilación y cableado, colocado sobre solera de hormigón HA-25/p/40/X0 de 20
cm de espesor, totalment nivelada e instalada. También se incluyen las bombas sumergibles
(servicio y reserva) con impulsor tipo vortex de diámetro de paso de 50 de 1,5kW, boyas
reguladores, cuadro eléctrico de maniobra, tuberías y accesorios. Para un caudal de 5 l/s a
una altura de elevación de 12 metros. Con 10 metros de cable eléctrico especial sumergible,
zócalos de descarga y acoblamiento de las bombas i tapa estanca de 80x80cm. Totalmente
instalada.

3.540,00000 €

Otros conceptos 241,95000 €

P-254 ENXAUE17 u Grupo de presión compacto para instalaciones contra incendios según UNE 23.500-60, de 12
m3/h de caudal nominal y 60 m.c.a. de altura manométrica nominal, de funcionamiento
automático, con una bomba principal accionada por un motor eléctrico de 9,2kW de poténcia,
bomba jockey y cuadro eléctrico de proteccion y maniobra, montado sobre bancada (se
incluye), y conectado a la red de servicio y eléctrica. Marca/Modelo: BOMBAS ITUR/
UN-12/60-JEQ o equivalente. Totalmente instalado.

3.358,88 €

BNXAUE17 u Grupo de presión compacto para instalaciones contra incendios según UNE 23.500-60, de 12
m3/h de caudal nominal y 60 m.c.a. de altura manométrica nominal, de funcionamiento
automático, con una bomba principal accionada por un motor eléctrico de 9,2kW de poténcia,
bomba jockey y cuadro eléctrico de proteccion y maniobra, montado sobre bancada (se
incluye), y conectado a la red de servicio y eléctrica. Marca/Modelo: BOMBAS ITUR/
UN-12/60-JEQ o equivalente. Totalmente instalado.

2.804,80000 €

Otros conceptos 554,08000 €

P-255 EP22PE0S u Plafón exterior de videoportero que se compone de placa de zinc con 1 pulsador de llamada,
módulo de fonia, módulo de video con cámara CCD color y caja para empotrar. Incluyendo
accesorios. Totalmente instalado.  Marca/Modelo: AIPHONE/GH.

406,58 €

BP22PE02M u Plafón exterior de videoportero 381,70000 €

Otros conceptos 24,88000 €
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P-256 EP2S220A u Abrepuertas eléctrico de accionamiento automático, con palanca de desbloqueo, encastado a
la puerta con funda.

32,96 €

BP24220A u Abrepuertas eléctrico de accionamiento automático 24,55000 €

Otros conceptos 8,41000 €

P-257 EP2SAT01 u Adaptador de tensión para alimentar componentes de la instalación de audio-portero, de red
a 12V en corriente conínua incluyendo accesorios y conectores. Totalmente instalado.
Marca/modelo: AIPHONE.

25,75 €

BP21AT01 u Adaptador de tensión para alimentar componentes de la instalación de audio-portero, de red
a 24V

21,27000 €

Otros conceptos 4,48000 €

P-258 EP2SCN01 u Conexionado de comunicación a plafón exterior de videoportero con cables de 2 pares de
2x0,65 mm2 (para audio y video) y alimentador, según recomendaciones y especificaciones
del fabricante de la instalación, instalado en tubo plástico o bandeja, incluyendo cajas de
derivación y accesorios necesarios. Totalmente instalado.

102,62 €

BP27CN01 u Conexionado de comunicación a plafón exterior de videoportero 90,32000 €

Otros conceptos 12,30000 €

P-259 EP2SCN02 u Conexionado de comunicación a aparato interior de video-portero con cable de pares de
2x0,65 mm2 (para audio y video) y alimentador, según recomendación y especificaciones del
fabricante de la instalación, instalado bajo tubo o bandeja. Totalmente instalado.

77,00 €

BP27CN02 u Conexionado de comunicación a aparato interior de video-portero 65,44000 €

Otros conceptos 11,56000 €

P-260 EP2SCN03 u Conexionado de comunicación a control de puerta, con cable de cobre de 2x1,5 mm2 y placa
exterior, según recomendación i especificaciones del fabricante de la instalación, instalado
bajo tubo plástico o bandeja, incluyendo las cajas de derivación y accesorios necesarios.
Totalmente instalado.

33,34 €

BP27CN03 u Conexionado de comunicación a control de puerta 23,05000 €

Otros conceptos 10,29000 €

P-261 EP2SPI01 u Aparato interior video-portero, con monitor color de 3 1/2'', microteléfono, botón apertura
puerta, accesorios y conectores. Totalmente instalado. Marca/modelo:
AIPHONE/GH-1KD+GH-HS.

346,52 €

BP22PI01 u Aparato interior video-portero 327,11000 €

Otros conceptos 19,41000 €

P-262 EP2TTE01 u Conjunto Kit de señalización WC accesible compuesto por: tirador de emergéncia, botón de
reset, piloto señalizador sobre puerta, fuente de alimentación y central receptora de alarma
(una por central por kit). También incluye cajas de empalme. Totalmente instalado.
Marca/modelo: GOLMAR/ KSLBM-4 o equivalente.

1.248,13 €

Otros conceptos 1.248,13000 €

P-263 EP2TTE02 m Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoria 6a F/UTP,
certificación ISO/IEC 11801, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja
emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de llama según UNE-EN 60332-1-2,
colocado sobre tubo o canal. Totalmente instalado.

2,28 €

Otros conceptos 2,28000 €

P-264 EP2TTE03 u Alimentación directa a fuente de alimentación realizada por cable 3x2,5mm2. Incluyendo
cables y canalización a receptor y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Línea desde cuadro: cable de cobre RZ1-K 0,6/1kV, bandeja de rejilla de acero zincado
bricomatado con conductor de tierra de cobre desnudo de 16mm2, accesorios y
soportaciones. Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar
de proyecto. Totalmente instalado.

70,29 €

Otros conceptos 70,29000 €
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P-265 EP35JC09 u Suministro e instalación de canalización y cableado sistema de megafonía para:
- Cableado de alimentación a altavoces trenado bicolor de 2x1,5mm2 aislado libre de
halógenos y resistente al fuego SZ1-K(AS+).
- Cableado de cajas acústicas de 4x0,22mm2 aislado libre de halógenos y resistente al fuego
SZ1-K(AS+).
- Entubado de la totalidad de cableado mediante tubo LH M20, M25 i M32 o en bandeja.
Totalmente instalado y comprobado.

4.020,00 €

Sin descomposición 4.020,00000 €

P-266 EP35JC10 u Programación y puesta en funcionamiento del sistema de megafonia una vez finalizados los
trabajos de instalación. También incluye la entrega de la documentación final de obra y curso
de formación al personal.

2.167,00 €

Sin descomposición 2.167,00000 €

P-267 EP35JC61 u Proyector acústico de banda ancha de 30W RMS en línea de 100V, con selector rotativo de
poténcia, respuesta en frecuencia de 100a 15.000Hz. Presión acústica máxima de 111dB.
Con recinto circular de ABS, con rejilla de aluminio, color gris claro RAL 7035. Anclaje
orientable metálico incluido. IP55. Marca/modelo: OPTIMUS/ SP-30BR o equivalente.
Totalmente instalado.

198,34 €

BP35UAC3 u Proyector acústico de banda ancha de 30W RMS en línea de 100V 83,60000 €

Otros conceptos 114,74000 €

P-268 EP35JC62 u Proyector acústico de banda ancha de 20W RMS en línea de 100V, con selector de
impedancia mediante conmutador, respuesta en frecuencia de 120 a 20.000Hz. Presión
acústica máxima de 104dB. Con recinto cilíndrico estrecho de ABS, color blanco RAL9016.
Anclaje orientable metálico incluido. IP66. Marca/modelo: OPTIMUS/ SP-20 o equivalente.
Totalmente instalado.

181,34 €

Otros conceptos 181,34000 €

P-269 EP35U1Y6 u Columna acústica de 20W de poténcia fabricada en aluminio color blanco, con 4 altavoces de
2,5''. Selector de poténcia de 10-20W. Sensibilidad de 91dB. Se incluye soporte metálico
orientable.  Totalmente instalado. Marca/modelo: OPTIMUS/ C-620A o similar.

273,57 €

Otros conceptos 273,57000 €

P-270 EP35UYY3 u Altavoz circular de techo bicónico de 6'' de diámetro, de 6W de poténcia (RMS), sensibilidad
(1 kHz, 1 W, 1 m) de 92 dB, alimenación 100 V, rejilla d'ABS, fijación por grapas y para
encastar en falso techo. Totalmente instalado. Marca/modelo: OPTIMUS A-256ATM o
equivalente.

37,05 €

Otros conceptos 37,05000 €

P-271 EP42PCX2 u Punto de conexión directo (sin toma) de voz/datos incluyendo conductor de 4 pares trenado
UTP, de categoria 6a, por el interior de tubo de plástico libre de halógenos rígido en ejecución
vista en falso techo y tubo flexible encastado en bajantes y caja, desde la caja de derivación a
punto y línea hasta distribuidor tendido por bandeja. Totalmente instalado.

100,96 €

BP42PCX22 ut Punto de conexión directo (sin toma) de voz/datos incluyendo conductor de 4 pares trenado
UTP, de categoria 6a, por el interior de tubo de plástico libre de halógenos rígido en ejecución
vista en falso techo y tubo flexible encastado en bajantes y caja, desde la caja de derivación a
punto y línea hasta distribuidor tendido por bandeja. Totalmente instalado.

44,79000 €

Otros conceptos 56,17000 €

P-272 EP43CM01 m Cable multipolar UTP Cat 6A de 24 pares de conductores de cobre electrolítico de 0,5 mm de
diámetro con aislamiento de polietileno, pantalla de cinta de aluminio y cubierta LSHF, con
parte proporcional de accesorios y conectores. Totalemente instalado.

8,02 €

BP43CMZ1 m Cable multipolar apantallado de 50 pares de conductores de cobre electrolítico de 0,5 mm de
diámetro con aislamiento de polietileno, pantalla de cinta de aluminio y cubierta LSHF, con
parte proporcional de accesorios y conectores. Totalemente instalado.

2,07000 €

Otros conceptos 5,95000 €

P-273 EP43GT01 u Gráfico tipo esquema en color con un mínimo de 20 puntos activos. Totalmente instalado. 110,55 €
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BP43GT01 ut Gráfico tipo esquema en color con un mínimo de 20 puntos activos 107,33000 €

Otros conceptos 3,22000 €

P-274 EP43GT02 ut Gráfico tipo planta en color con un mínimo de 20 puntos activos. Totalmente instalado. 143,82 €

BP43GT02 ut Gràfic tipus planta en color amb un mínim de 20 punts actius 139,63000 €

Otros conceptos 4,19000 €

P-275 EP43PC51 m Cable de bus de comunicaciones Modbus RTU de enlace de controladores de zona con cable
2x1x0,8 mm2, con pantalla de cobre estañado, aislamiento de poliolefinas y cubierta plástica
libre de halógenos. También se incluye parte proporcional de tubo de plástico libre de
halógenos. Totalmente instalado.

7,05 €

BP43PC51 m Cable de bus de comunicaciones Modbus RTU 1,55000 €

Otros conceptos 5,50000 €

P-276 EP43PC54 m Cable de bus de comunicaciones LonMark/TP/FT-10 de enlace de controladores de zona con
cable 2x1x0,8 mm2, con pantalla de cobre estañado, aislamiento de poliolefinas y cubierta
plástica libre de halógenos. También se incluye parte proporcional de tubo de plástico libre de
halógenos. Totalmente instalado.

6,82 €

BP43PC54 m Cable de bus de comunicaciones LonMark/TP/FT-10 1,33000 €

Otros conceptos 5,49000 €

P-277 EP43PGW1 u Trabajos de programación y puesta en marcha del sistema de gestión técnica y control,
incluyendo programación y el desarrollo de forma consensuada con Dirección Facultativa,
replanteo técnico correspondiente a las arquitecturas del Edificio. También se incluye la
programación de controladores, implantación de regulaciones, automatizaciones y gestion del
sistema, así como el diseño de pantallas gráficas de supervisión de los puntos de interacción
con el sistema para un control remoto de la instalación. Verificación del correcto
funcionamiento del sistema de control de climatización, indicación de aranque paro grupo
electrógeno, bombeo pci, alarma de incendios y analizadores de redes del cuadro eléctrico.
También se incluyen los trabajos de seguimiento de la ejecución de las instalaciones del
fabricante y gastos de viaje y dietas. Totalmente instalado. Marca/modelo: SCHNEIDER o
equivalente.

8.558,62 €

BP43PGW1 ut Trabajos de programación y puesta en marcha del sistema de gestión técnica y control,
incluyendo programación y el desarrollo de forma consensuada con Dirección Facultativa,
replanteo técnico correspondiente a las arquitecturas del Edificio. También se incluye la
programación de controladores, implantación de regulaciones, automatizaciones y gestion del
sistema, así como el diseño de pantallas gráficas de supervisión de los puntos de interacción
con el sistema para un control remoto de la instalación. Verificación del correcto
funcionamiento del sistema de control de climatización, indicación de aranque paro grupo
electrógeno, bombeo pci, alarma de incendios y analizadores de redes del cuadro eléctrico.
También se incluyen los trabajos de seguimiento de la ejecución de las instalaciones del
fabricante y gastos de viaje y dietas. Totalmente instalado. Marca/modelo: SCHNEIDER o
equivalente.

8.309,34000 €

Otros conceptos 249,28000 €

P-278 EP43PGW2 u Conjunto de programación y puesta en marcha de los integradores de red del sistema de
gestión y control incluyendo: mapeo de variables, diseño de pantallas gráficas de supervisión
con puntos de interacción con el sistema para los sitios centrales de control. Incluyendo
programación específica, pruebas y demostraciones para su perfecto funcionamiento.
Totalmente instalado.

2.007,80 €

BP43PGW2 u Conjunto de programación y puesta en marcha de los integradores de red del sistema de
gestión y control

1.949,32000 €

Otros conceptos 58,48000 €

P-279 EP43PGW3 u Integración del Sistema de Control y Gestión del Edficio al sistema de gestión remoto del
Ayuntamiento de Lleida, incluye la implantación de un webserver remoto y la realización de
las pantallas gráficas y maniobras de forma remota. Totalmente instal·lado. Marca/modelo:
SCHNEIDER o equivalente.

8.600,50 €

Otros conceptos 8.600,50000 €
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P-280 EP4A5821 m Cable de fibra optica per a uso interior/exterior, con 8 fibras del tipus multimodo 50/125,
estructura interior de fibras relleno de gel hidrofugo, protección interior de kevlar, con cubierta
de poliolefina de baja emisión de humos y opacidad reducida y no propagador de la llama
según UNE-EN 60332-1-2, con una classe de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 según norma
UNE-EN 50575, instalado.

10,81 €

BP4A5820 m Cable de fibra optica per a uso interior/exterior, con 8 fibras del tipus multimodo 50/125,
estructura interior de fibras relleno de gel hidrofugo, protección interior de kevlar, con cubierta
de poliolefina de baja emisión de humos y opacidad reducida y no propagador de la llama
según UNE-EN 60332-1-2, con una classe de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 según norma
UNE-EN 50575, instalado.

8,14000 €

Otros conceptos 2,67000 €

P-281 EP4A7821 m Cable de fibra óptica para uso interior/exterior, con 8 fibras del tipo monomodo 9/125,
estructura interior de fibras rellena de gel hidrofugo, protección interior de kevlar, con cubierta
de poliolefina de baja emisión de humos y opacidad reducida y no propagador de la llama
según UNE-EN 60332-1-2, con una clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 según norma
UNE-EN 50575, instalado.

9,86 €

BP4A7820 m Cable de fibra óptica para uso interior/exterior, con 8 fibras del tipo monomodo 9/125,
estructura interior de fibras rellena de gel hidrofugo, protección interior de kevlar, con cubierta
de poliolefina de baja emisión de humos y opacidad reducida y no propagador de la llama
según UNE-EN 60332-1-2, con una clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 según norma
UNE-EN 50575, instalado.

7,22000 €

Otros conceptos 2,64000 €

P-282 EP4AMU01 u Cable de patch de 2 fibras ópticas multimodo (50/125) OM4, de 1,2 m de altura, con
conectores SC-PC.

40,89 €

BP4AMU01 ut Cable de patch de 2 fibras ópticas multimodo (50/125) OM4, de 1,2 m de altura, con
conectores SC-PC.

31,76000 €

Otros conceptos 9,13000 €

P-283 EP7324X3 u Toma simple estanca de voz y datos en ejecución superfície compuesto por conector hembra
tipo RJ45 sin pantalla categoria 6a UTP, caja aislante, soporte, frontal y marco embellecedor
según la série de mecanismos eléctricos con conexión por desplazamiento aislante
incluyendo accesorios y conectores. Totalmente instalado.

39,28 €

BP75988 ut Toma simple estanca de voz y datos en ejecución superfície compuesto por conector hembra
tipo RJ45 sin pantalla categoria 6a UTP, caja aislante, soporte, frontal y marco embellecedor
según la série de mecanismos eléctricos con conexión por desplazamiento aislante
incluyendo accesorios y conectores. Totalmente instalado.

27,55000 €

Otros conceptos 11,73000 €

P-284 EP733471 u Certificación para cada enlace de voz y datos incluyendo la confección de registros y emisión
de certificación por el Distribuidor Oficial.

7,37 €

Sin descomposición 7,37000 €

P-285 EP733472 u Certificación para cada enlace de fibra óptica incluyendo la confección de registros y emisión
de certificación por el Distribuidor Oficial.

13,56 €

Sin descomposición 13,56000 €

P-286 EP7382D2 u Toma doble de voz y datos en ejecución encastada/superfície compuesto por conector
hembra tipo RJ45 sin pantalla categoria 6a UTP, caja aislante, soporte, frontal y marco
embellecedor según la série de mecanismos eléctricos con conexión por desplazamiento
aislante incluyendo accesorios y conectores. Totalmente instalado.

58,55 €

BP7382D2 u Toma doble de voz y datos en ejecución encastada/superfície compuesto por conector
hembra tipo RJ45 sin pantalla categoria 6a UTP, caja aislante, soporte, frontal y marco
embellecedor según la série de mecanismos eléctricos con conexión por desplazamiento
aislante incluyendo accesorios y conectores. Totalmente instalado.

21,71000 €

Otros conceptos 36,84000 €

P-287 EP7382D3 u Toma simple de voz y datos en ejecución encastada/superfície compuesto por conector
hembra tipo RJ45 sin pantalla categoria 6a UTP, caja aislante, soporte, frontal y marco
embellecedor según la série de mecanismos eléctricos con conexión por desplazamiento

42,93 €
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aislante incluyendo accesorios y conectores. Totalmente instalado.

Otros conceptos 42,93000 €

P-288 EP73PC01 u Punto de conexión de voz/datos UTP incluyendo conductor de 4 pares de categoria 6a, en el
interior de tubo plástico libre de halógenos desde rack en patchpanel. También se incluye
parte proporcional de cable, tubo y bandeja de rejilla Rejiband montada en falso techo.
Totalmente instalado.

81,28 €

BP73PC01 u Punto de conexión de voz/datos UTP incluyendo conductor de 4 pares de categoria 6a 20,77000 €

Otros conceptos 60,51000 €

P-289 EP742B68 u Central de Megafonia General del Edificio que da cumplimiento a la EN-54 (avisos de
emergéncia en caso de incendio) compuesto por:
- Carta de grabación y reproducción de mensajes MP3, con capacidad para 127 mensajes,
mensajes de evacuación (hasta 16) y propósito general. Con posibilidad de sirena de
emergéncia. Instalado en rack 19''
- Etapa de poténcia de 6 canales de 100W RMS de poténcia cadauno, de alta impedáncia.
Incluyendo módulo de preamplificación modular con capacidad para 12 módulos electrónicos
de entrada. Entradas de señal balanceada con XLR, indicadores LED para standby, clip,
sobretemperatura, protección, presencia de senyal y prioridad y teclado de control. Instalado
en rack 19''.
- Módulo de maniobra de 20Amp 2U.
- 2 Fuentes de alimentación 24Vcc 2Amp format DIN.
- Carta de entrada de teléfono de 24 zonas, con grabación de mensajes.
- 2 Etapas de poténcia. 360W de poténcia, línea de 100V. Respuesta de frecuéncia
60Hz-15kHz. Display de información de estado de parámetros.
Totalment instalado y programado. Marca/modelo: OPTIMUS o equivalente.

9.266,79 €

BP742B68 U Central de Megafonia General del Edificio que da cumplimiento a la EN-54 (avisos de
emergéncia en caso de incendio) compuesto por:
- Carta de grabación y reproducción de mensajes MP3, con capacidad para 127 mensajes,
mensajes de evacuación (hasta 16) y propósito general. Con posibilidad de sirena de
emergéncia. Instalado en rack 19''
- Etapa de poténcia de 6 canales de 100W RMS de poténcia cadauno, de alta impedáncia.
Incluyendo módulo de preamplificación modular con capacidad para 12 módulos electrónicos
de entrada. Entradas de señal balanceada con XLR, indicadores LED para standby, clip,
sobretemperatura, protección, presencia de senyal y prioridad y teclado de control. Instalado
en rack 19''.
- Módulo de maniobra de 20Amp 2U.
- 2 Fontes de alimentación 24Vcc 2Amp format DIN.
- Carta de entrada de teléfono de 24 zonas, con grabación de mensajes.
- 2 Etapas de poténcia. 360W de poténcia, línea de 100V. Respuesta de frecuéncia
60Hz-15kHz. Display de información de estado de parámetros.
Totalment instalado y programado. Marca/modelo: OPTIMUS o equivalente.

5.610,55000 €

Otros conceptos 3.656,24000 €

P-290 EP742BA1 u Armario principal para el sistema de cableado estructurado para un total de 50 puntos RJ45 +
20% espacio de reserva compuesto por:
- Chasis para rack de 19'' y 42 UA de altura de 800x800 mm con unidad de ventilación doble
y termostato, puerta de cierre transparente, y 3 uts. regleteras con 8 bases de de tomas
Schuko (total 24 tomas Schuko).
- 1 previsión de espacio para Central de Telefonia de 6UA.
- 1 Panel de Fibra Óptica con bandeja para fibra multimodo OM4 de 8 conectores SC/PC i
pigtails.
- 1 Panel de Fibra Óptica con bandeja para fibra monomodo de 8 conectores SC/APC i
pigtails.
- 1 panel de distribución de voz para 50 conectores tipo RJ45 categoria 6.
- 1 panel de distribución de datos para 48 conectores tipo RJ45 categoria 6.
- 8 bandejas portaequipos de red (espacio para amplificadores megafonia general y sala
conferéncias).
- 3 Regleteros con 8 tomas Shucko sin interruptor de 19''.
- 1 zócalo de 10cm con ruedas de rack 800x800mm.
- 2 Pasahilos verticales en toda la altura de rack.
- 8 Pasahilos horizontales de 1UA para bastidor de 19'' con anillas verticales.
- Tirantes de 1 y 3 metros con conexiones RJ45-RJ45.
Incluyendo plafones, paneles, pasahilos, latiguillos y conectores. Totalmente instalado.

4.699,11 €
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BP742B88 u Armario principal para el sistema de cableado estructurado para un total de 50 puntos RJ45 +
20% espacio de reserva compuesto por:
- Chasis para rack de 19'' y 42 UA de altura de 800x800 mm con unidad de ventilación doble
y termostato, puerta de cierre transparente, y 3 uts. regleteras con 8 bases de de tomas
Schuko (total 24 tomas Schuko).
- 1 previsión de espacio para Central de Telefonia de 6UA.
- 1 Panel de Fibra Óptica con bandeja para fibra multimodo OM4 de 8 conectores SC/PC i
pigtails.
- 1 Panel de Fibra Óptica con bandeja para fibra monomodo de 8 conectores SC/APC i
pigtails.
- 1 panel de distribución de voz para 50 conectores tipo RJ45 categoria 6.
- 1 panel de distribución de datos para 48 conectores tipo RJ45 categoria 6.
- 8 bandejas portaequipos de red (espacio para amplificadores megafonia general y sala
conferéncias).
- 3 Regleteros con 8 tomas Shucko sin interruptor de 19''.
- 1 zócalo de 10cm con ruedas de rack 800x800mm.
- 2 Pasahilos verticales en toda la altura de rack.
- 8 Pasahilos horizontales de 1UA para bastidor de 19'' con anillas verticales.
- Tirantes de 1 y 3 metros con conexiones RJ45-RJ45.
Incluyendo plafones, paneles, pasahilos, latiguillos y conectores. Totalmente instalado.

2.011,40000 €

Otros conceptos 2.687,71000 €

P-291 EP742BA2 u Armario secundario para el sistema de cableado estructurado para un total de 90 puntos
RJ45 + 20% espacio de reserva compuesto por:
- Chasis para rack de 19'' y 42 UA de altura de 800x800 mm con unidad de ventilación doble
y termostato, puerta de cierre transparente, y 3 uts. regleteras con 8 bases de de tomas
Schuko (total 24 tomas Schuko).
- 1 Panel de Fibra Óptica con bandeja para fibra multimodo OM4 de 8 conectores SC/PC i
pigtails.
- 1 Panel de Fibra Óptica con bandeja para fibra monomodo de 8 conectores SC/APC i
pigtails.
- 1 panel de distribución de voz para 50 conectores tipo RJ45 categoria 6.
- 2 paneles de distribución de datos para 48 conectores tipo RJ45 categoria 6.
- 8 bandejas portaequipos de red (espacio para amplificadores megafonia general y sala
conferéncias).
- 3 Regleteros con 8 tomas Shucko sin interruptor de 19''.
- 1 zócalo de 10cm con ruedas de rack 800x800mm.
- 2 Pasahilos verticales en toda la altura de rack.
- 8 Pasahilos horizontales de 1UA para bastidor de 19'' con anillas verticales.
- Tirantes de 1 y 3 metros con conexiones RJ45-RJ45.
Incluyendo plafones, paneles, pasahilos, latiguillos y conectores. Totalmente instalado.

4.520,19 €

Otros conceptos 4.520,19000 €

P-292 EP742BU1 u Equipo de inducción magnético por accesibilidad de audífonos en sala conferencias y/o
recepción, formado por controlador-amplificador de audio profesional con entradas/salidas de
línea adaptadas a cualquier tipo de fuente de sonido y cobertura de hasta 500m2. Incluyendo
el bucle de inducción magnético perimetral segun especificaciones y recomendaciones del
fabricante de la instalación, accesorios de montaje y material auxiliar. Totalmente instalado.

5.844,49 €

Otros conceptos 5.844,49000 €

P-293 EP7PCL01 u Estación de control para control y monitorización de la Energia fotovoltaica producida. Incluye
un controlador con servidor web interno y comunicaciones en ethernet via TCP/IP i DHCP,
puertos RS232/RS485, y tarjeta de comunicaciones M-BUS, terminales módulos de
comunicación, cableado interno y borneros, para montaje en carril DIN y alimentación a
230Vac. Con capacidad para monitoreo y control de 1 inversor y 1 analizadors de red.
Totalmente instalado. Marca/modelo: SCHNEIDER o equivalente.

891,36 €

Otros conceptos 891,36000 €

P-294 EP7PCL02 u Integración y programación del Sistema de Gestión i Control Fotovoltaica, incluyendo la
construcción de pantallas gráficas SCADA de los datos medidos por analizadores de redes y
inversores fotovoltaica, así cómo el diseño de las maniobras para control de la energía
fotovoltaica generada por la instalación, así cómo la limitación de la energía
exportada/importada. También se incluyen las licencias, la puesta en marcha de la
instal·lación y el curso de formación del sistema. Totalmente instalado.

2.481,71 €
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Otros conceptos 2.481,71000 €

P-295 EP7PCL03 u Cableado de comunicaciones via bus RS-485 / M-BUS de conexión de los elementos de
control del sistema de gestión y control fotovoltaica.

283,56 €

Otros conceptos 283,56000 €

P-296 EP7ZPH01 u Pasahilos horizontal de 1UA para bastidor de 19'', con anillas verticales. Totalmente
instalado. Marca/modelo: SYSTIMAX/1U PATCHCORD MANAGEMENT o equivalente

22,38 €

BP7ZPH01 u Pasahilos horizontal de 1UA para bastidor de 19'', con anillas verticales. Totalmente
instalado. Marca/modelo: SYSTIMAX/1U PATCHCORD MANAGEMENT o equivalente

16,44000 €

Otros conceptos 5,94000 €

P-297 EPE1EN02 u Unidad de control ambiente de temperatura de pared. Con display LCD par información y
maniobra manual con botones de cambio de función. Con sonda de temperatura ambiente
tipos temistor NTC de 1,8 kOhms (a 25ºC) y funciones de indicación de modo, ajuste de
consignas (configurable +/- 1ºC a +/- 5ºC), botón de by-pass y ajuste manual de la
ventilación. En caja de plástico PC/ABS. Rango de lectura: 0-50ºC. Marca/modelo:
SCHNEIDER/ STR150 o equivalente. Totalmente instalado.

73,98 €

BPE1EN02 u Unidad de control ambiente de temperatura de pared 54,26000 €

Otros conceptos 19,72000 €

P-298 EPE1SB01 u Subestación de Gestión y Control SUB.1 compuesta por los siguientes equipos necesarios de
control:

- 2 uds. Fuentes de alimentación 24Vac/24Vdc del sistema.

- 2 uds. Base terminal para Fuente de alimentación.

- 1 ud. Servidor de Automatización con CPU con controlador de módulos entrada/salida y
Servidor/Gestor de comunicaciones. Incorpora Webserver y salidas de comunicaciones
LonMark/ TP/FT-10, BacNet, Modbus, DHCP/DNS, HTTP, NTP, SMTP, WebServices
(SOAP, REST), autodireccionable y comunicable via Ethernet TCP/IP, alimentación por
backplane e interfcace de usuario Webstation.

- 1 ud. Base terminal para Servidor de Automatitzación.

- 1 ud. Módulo Ent/sal. de 8 Salidas analógicas 0-10Vdc o 0-20mA, protección cortocircuitos.

- 1 ud. Módulo Ent/sal. de 16 Entradas Universales, par soportar entradas tipo contacto,
contador y supervisada como voltage, corriente, termistor y resisténcia.

- 3 uds. Módulos Ent/sal. de 16 Entradas digitales, de tipo contacto o contador, protección
cortocircuitos.

- 2 ud. Módulos Ent/sal. de 12 Salidass digitales FormA (común/NO), salidas de relé (hasta a
2A), protección cortocircuitos.

- 1 ud. Módulo Ent/sal. de 8 Salidas digitales FormC (común/NC/NO), salidas de relé (hasta
a 3A), protección cortocircuitos.

- 12 uds. Bases terminales para Módulos Ent/Sal.

- 2 uds. Cable de extensión tipo L de 1,5 metros entre módulos y conectores.

- 1 ud. Clip final para montaje en carril DIN.

También se incluyen relés, conectores y accesorios necesarios, así como el conexionado de
los equipos. Marca/Modelo: SCHNEIDER/ STRUXUWARE o equivalente. Totalment
instalada.

8.171,48 €

BPE1SB01 u Subestación de Gestión y Control SUB.1 compuesta por los siguientes equipos necesarios de
control:

- 2 uds. Fuentes de alimentación 24Vac/24Vdc del sistema.

6.583,40000 €
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- 2 uds. Base terminal para Fuente de alimentación.

- 1 ud. Servidor de Automatización con CPU con controlador de módulos entrada/salida y
Servidor/Gestor de comunicaciones. Incorpora Webserver y salidas de comunicaciones
LonMark/ TP/FT-10, BacNet, Modbus, DHCP/DNS, HTTP, NTP, SMTP, WebServices
(SOAP, REST), autodireccionable y comunicable via Ethernet TCP/IP, alimentación por
backplane e interfcace de usuario Webstation.

- 1 ud. Base terminal para Servidor de Automatitzación.

- 1 ud. Módulo Ent/sal. de 8 Salidas analógicas 0-10Vdc o 0-20mA, protección cortocircuitos.

- 1 ud. Módulo Ent/sal. de 16 Entradas Universales, par soportar entradas tipo contacto,
contador y supervisada como voltage, corriente, termistor y resisténcia.

- 3 uds. Módulos Ent/sal. de 16 Entradas digitales, de tipo contacto o contador, protección
cortocircuitos.

- 2 ud. Módulos Ent/sal. de 12 Salidass digitales FormA (común/NO), salidas de relé (hasta a
2A), protección cortocircuitos.

- 1 ud. Módulo Ent/sal. de 8 Salidas digitales FormC (común/NC/NO), salidas de relé (hasta a
3A), protección cortocircuitos.

- 12 uds. Bases terminales para Módulos Ent/Sal.

- 2 uds. Cable de extensión tipo L de 1,5 metros entre módulos y conectores.

- 1 ud. Clip final para montaje en carril DIN.

También se incluyen relés, conectores y accesorios necesarios, así como el conexionado de
los equipos. Marca/Modelo: SCHNEIDER/ STRUXUWARE o equivalente. Totalment
instalada.

Otros conceptos 1.588,08000 €

P-299 EPE1SB02 u Subestación de Gestión y Control SUB.2 compuesta por los siguientes equipos necesarios de
control:

- 1 ud. Controlador programable y ampliable, con interface de comunicación LonMark/
TP/FT-10 d 78 kbps.Nº de subscripciones: max. 15 de entrada y max. 30 de salida. Con 4
Entradas digitales con contacto libre de tensión, 4 Entradas Universales, 4 entradas de
termistor, 4 salidas de relé, 2 salidas analógicas 0-10Vcc. Con conectores del mismo tipo y
RS232. Ampliable con base de conexionado.
- 2 uds. Controlador programable y ampliable, con interface de comunicación LonMark/
TP/FT-10 d 78 kbps. Nº de subscripciones: max. 15 de entrada y max. 30 de salida. Con 4
Entradas digitales con contacto libre de tensión, 4 Entradas Universales, 4 entradas de
termistor, 4 salidas de relé, 6 salidas analógicas 0-10Vcc. Con conectores del mismo tipo y
RS232. Ampliable con base de conexionado.

- 1 ud. Módulo Ent/sal. de 8 Salidas Analógicas (0-10Vcc i/o 4-20mA), con interface
comunicación LonMark/ TC/FT-10 a 78 kbps. Con base de conexionado.

- 3 uds. Módulos Ent/sal. de 10 Entradas digitales con contacto libre de tensión, con interface
comunicación LonMark/ TC/FT-10 a 78 kbps. Con base de conexionado.
- 1 ud. Base eléctrica, carril DIN de ancho 180mm, con terminal eléctrica con conectores de
controladores y bornes eléctricos para conexionado de los cables de alimentación,
comunicación y señales de campo. Sobre carril DIN. Para montar/desmontar el controlador
sin afectar al conexionado.

- 2 uds. Bases eléctricas, carril DIN de ancho 90mm, con terminal eléctrica con conectores
de controladores y bornes eléctricos para conexionado de los cables de alimentación,
comunicación y señales de campo. Sobre carril DIN. Para montar/desmontar el controlador
sin afectar al conexionado.

También se incluyen relés, conectores y accesorios necesarios, así cómo el conexionado de
los equipos. Marca/modelo: SCHNEIDER/XENTA 321+421A+421A o equivalente. Totalmente

4.919,39 €
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instalado.

BPE1SB02 ut Subestación de Gestión y Control SUB.2 3.963,01000 €

Otros conceptos 956,38000 €

P-300 EPE1SB03 u Suministro y montaje de sistema de monitoraje del consumo de agua, para controlar los
consumos excesivos o las fugas no detectadas. También incluye la programación y la
integración al sistema de control entre edificios de la Paeria de Lleida. Marca/modelo:
SCHNEIDER o equivalente. Totalmente instalado.

21.254,05 €

Otros conceptos 21.254,05000 €

P-301 ERGBEXX1 u Punto de conexionado de detector, desde las unidades de control de líneas incluye parte
proporcional de tubo rígido plástico libre de halógenos en ejecución vista o flexible en falso
techo e instalaciones encastadas, cableado con manguera formada por par de hilos trenados
y apantallados de sección 2x1,5 mm2, resistente al fuego, libre de halógenos y de color rojo.
Incluso p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material y montaje de hilo
conductor en tubo. Totalmente instalado.

64,85 €

BRGB2XX1 u Punto de conexionado de detector 42,88000 €

Otros conceptos 21,97000 €

P-302 ERGBEXX2 u Punto de conexionado de pulsador, desde las unidades de control de líneas incluye parte
proporcional de tubo rígido plástico libre de halógenos en ejecución vista o flexible en falso
techo e instalaciones encastadas, cableado con manguera formada por par de hilos trenados
y apantallados de sección 2x1,5 mm2, resistente al fuego, libre de halógenos y de color rojo.
Incluso p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material y montaje de hilo
conductor en tubo. Totalmente instalado.

64,85 €

BRGB2XX1 u Punto de conexionado de detector 42,88000 €

Otros conceptos 21,97000 €

P-303 ERGBEXX3 u Punto de conexionado de sirena, desde las unidades de control de líneas incluye parte
proporcional de tubo rígido plástico libre de halógenos en ejecución vista o flexible en falso
techo e instalaciones encastadas, cableado con manguera formada por par de hilos trenados
y apantallados de sección 2x1,5 mm2, resistente al fuego, libre de halógenos y de color rojo.
Incluso p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material y montaje de hilo
conductor en tubo. Totalmente instalado.

74,25 €

BRGB2XX2 u Punto de conexionado de sirena 46,99000 €

Otros conceptos 27,26000 €

P-304 ERGBEXX4 u Punto de conexionado de módulo, desde las unidades de control de líneas incluye parte
proporcional de tubo rígido plástico libre de halógenos en ejecución vista o flexible en falso
techo e instalaciones encastadas, cableado con manguera formada por par de hilos trenados
y apantallados de sección 2x1,5 mm2, resistente al fuego, libre de halógenos y de color rojo.
Incluso p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material y montaje de hilo
conductor en tubo. Totalmente instalado.

70,02 €

BRGB2XX1 u Punto de conexionado de detector 42,88000 €

Otros conceptos 27,14000 €

P-305 ERJL70EB u Punto de conexión a grupo de bombeo fontaneria (salida de hilos incluyendo cables y
canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

49,66 €

BRJL70EB u Punto de conexión a grupo de bombeo fontaneria (salida de hilos incluyendo cables y
canalización de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.

38,96000 €
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Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

Otros conceptos 10,70000 €

P-306 ERJL71EB u Punto de conexión a bombeo pozo achique (salida de hilos incluyendo cables y canalización
de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de acero galvanizada, con
conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

50,26 €

Otros conceptos 50,26000 €

P-307 ERJL72EB u Punto de conexión a grupo contraincendios (salida de hilos incluyendo cables y canalización
de línea desde cuadro de zona).
Características:
- Línea desde cuadro: Cable de cobre SZ1-K 0,6/1 kV (Cable RF), bandeja de acero
galvanizada, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios i
soportaciones.
Configuración del cable y sección de conductores según esquema unifilar del proyecto.
Totalmente instalado.

56,22 €

Otros conceptos 56,22000 €

P-308 ESBF10.A u Plafón de señalización y mando a distáncia de los circuitos correspondientes a iluminación o
fueza de zona de influéncia, compuesto a base de un cuadro, pupitre y instalando en el un
piloto rojo por circuito y un pulsador de paro y otro de marcha por circuito, indicando en su
frontis el esquema sinóptico, incluye regletas, cableado de maniobra y control, desde
cuadro/s de  poténcia terminales, pequeño material, etc. Totalmente instalado.

1.203,25 €

BSBF1.A ud Plafón de señalización y mando a distáncia de los circuitos correspondientes a iluminación o
fueza de zona de incluéncia, compuesto a base de un cuadro, pupitre y instalando en el un
piloto rojo por circuito y un pulsador de paro y otro de marcha por circuito, indicando en su
frontis el esquema sinóptico, incluye regletas, cableado de maniobra y control, desde
cuadro/s de  poténcia terminales, pequeño material, etc. Totalmente instalado.

1.103,00000 €

Otros conceptos 100,25000 €

P-309 EY011224 u Ayudas y materiales de los ramos de albañileria, yeseros y otros oficios, por la colocación
empotrada de las instalaciones de los diferentes elementos a colocar por los industriales
intervinientes en lo proceso constructivo de la obra, consistentes en apertura de rozas, pasos
y agujeros en paredes, muros de obra u hormigón, forjados, etc, así como la colocación y
fijación en obra de todos los elementos que así o requieran, según los planols de las
instalaciones y las directrices de la DF.

1.726,61 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 4,82000 €

B0711000 kg Morter adhesiu 0,84000 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 14,43500 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 5,50000 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 5,00000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 6,97250 €

B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos 11,61100 €

Otros conceptos 1.677,43150 €

P-310 EY011225 u Ayudas y materiales de los ramos de albañileria, yeseros y otros oficios, por la colocación
empotrada de las instalaciones de los diferentes elementos a colocar por los industriales
intervinientes en lo proceso constructivo de la obra, consistentes en apertura de rozas, pasos
y agujeros en paredes, muros de obra u hormigón, forjados, etc, así como la colocación y
fijación en obra de todos los elementos que así o requieran, según los planols de las
instalaciones y las directrices de la DF.

1.665,29 €
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B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 14,43500 €

B0711000 kg Morter adhesiu 0,84000 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,55000 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 30,00000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 6,97250 €

B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos 11,61100 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 4,82000 €

Otros conceptos 1.596,06150 €

P-311 EY011226 u Ayudas y materiales de los ramos de albañileria, yeseros y otros oficios, por la colocación
empotrada de las instalaciones de los diferentes elementos a colocar por los industriales
intervinientes en lo proceso constructivo de la obra, consistentes en apertura de rozas, pasos
y agujeros en paredes, muros de obra u hormigón, forjados, etc, así como la colocación y
fijación en obra de todos los elementos que así o requieran, según los planols de las
instalaciones y las directrices de la DF.

1.661,27 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 2,20000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 6,97250 €

B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos 11,61100 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 14,43500 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 4,82000 €

B0711000 kg Morter adhesiu 0,84000 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 30,00000 €

Otros conceptos 1.590,39150 €

P-312 EY011227 u Ayudas y materiales de los ramos de albañileria, yeseros y otros oficios, por la colocación
empotrada de las instalaciones de los diferentes elementos a colocar por los industriales
intervinientes en lo proceso constructivo de la obra, consistentes en apertura de rozas, pasos
y agujeros en paredes, muros de obra u hormigón, forjados, etc, así como la colocación y
fijación en obra de todos los elementos que así o requieran, según los planols de las
instalaciones y las directrices de la DF.

1.104,02 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 30,00000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 6,97250 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 2,20000 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 14,43500 €

B0711000 kg Morter adhesiu 0,84000 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 4,82000 €

B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos 11,61100 €

Otros conceptos 1.033,14150 €

P-313 EY011256 u Formación de agujeros de 180x90 cm en frojado de viguetas de hormigón armado y bovedilla,
dejando las viguetas pasantes. La partida incluye la reparación y perfilado de leos cantos
inferiores del agujero, y el traslado y derechos de cvertedro de los escombros

157,92 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 30,00000 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 14,43500 €

B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos 11,61100 €

Otros conceptos 101,87400 €

P-314 EY0112PO u Ayudas y materiales de los ramos de albañileria, yeseros y otros oficios, por la colocación
empotrada de las instalaciones de los diferentes elementos a colocar por los industriales
intervinientes en la actuacón de mejoras d econservación, consistentes en apertura de rozas,

879,64 €
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pasos y agujeros en paredes, muros de obra u hormigón, forjados, etc, así como la
colocación y fijación en obra de todos los elementos que así o requieran, según los planols de
las instalaciones y las directrices de la DF.

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 4,82000 €

B0711000 kg Morter adhesiu 0,84000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 6,97250 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 14,43500 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 5,50000 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 50,00000 €

B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos 11,61100 €

Otros conceptos 785,46150 €

P-315 FD7JE186 m Canalización enterrada con tubo de pared estructurada, con pared interna lisa i externa
corrugada, de polietileno HDPE, tipo B, área aplicación U, de diámetro nominal exterior 200
mm, de rigidez anular SN 8 kN/m2, según la normativa UNE-EN 13476-3, union de
manguitos con grado de dificultad medio y colocado en fondo de zanja.

13,72 €

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

6,63000 €

Otros conceptos 7,09000 €

P-316 H15214S1 u Partida general de Seguridad y Salud Laboral para la Ejecución de la fase de mejora
energetica ´´PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE REFORMA DEL PALAU DE VIDRE
DE LLEIDA´´. Las diferentes partiidas de protecciones personales, colectivas, medidas de
seguridad y equipos estan detalladads en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud
de la obra.

24.783,30 €

Sin descomposición 24.783,30000 €

P-317 H15214S2 u Partida general de Seguridad y Salud Laboral para la Ejecución de la fase de mejora de
sostenibilidad ´´PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE REFORMA DEL PALAU DE VIDRE
DE LLEIDA´´. Las diferentes partiidas de protecciones personales, colectivas, medidas de
seguridad y equipos estan detalladads en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud
de la obra.

256,43 €

Sin descomposición 256,43000 €

P-318 H15214S3 u Partida general de Seguridad y Salud Laboral para la Ejecución de la fase de mejora de
accesibilidad ´´PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE REFORMA DEL PALAU DE VIDRE
DE LLEIDA´´. Las diferentes partiidas de protecciones personales, colectivas, medidas de
seguridad y equipos estan detalladads en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud
de la obra.

2.351,75 €

Sin descomposición 2.351,75000 €

P-319 H15214S4 u Partida general de Seguridad y Salud Laboral para la Ejecución de la fase de mejora de
habitabilidad ´´PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE REFORMA DEL PALAU DE VIDRE
DE LLEIDA´´. Las diferentes partiidas de protecciones personales, colectivas, medidas de
seguridad y equipos estan detalladads en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud
de la obra.

5.203,06 €

Sin descomposición 5.203,06000 €

P-320 H15214S5 u Partida general de Seguridad y Salud Laboral para la Ejecución de la fase de mejora de
conservación´´PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE REFORMA DEL PALAU DE VIDRE
DE LLEIDA´´. Las diferentes partiidas de protecciones personales, colectivas, medidas de
seguridad y equipos estan detalladads en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud
de la obra.

2.426,32 €

Sin descomposición 2.426,32000 €

P-321 K151A1TG m Línea de vida horizontal de protección para mantenimiento, en cubierta, con cable flexible de
acero inoxidable de 10 mm de diámetro fijado con soportes de tubo de acero inoxidable de
1000X50x50 mm, equipados con pletinas en la base y en el coronamiento, tornillos de

87,58 €
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anclaje, chapa de 8 mm con agujeros centrales. Los soportes iran fijados con tacos metalicos
al forjado de hormigón y a la estructura metalica de soporte de la cubierta. En la entrega
entre la chapa de cubierta y los soportes de la linea de vida, se colocarán laminas de plomo y
abrazaderas de acero inoxidable para garantirar la impermabilidad de la entrega..
Se incluyen amortiguadores de final de línea, las piezas de esquina, las fijaciones de cable,
tensores, anclajes intermedios, sujetacables, protectores de cabo, placas de señalización,
precintos de seguridad y todas las piezas especiales y medios auxiliares para dejar la partida
correctamente instalada y con la homologación correspondiente.
Criterio de medición: m de longitut medido según las especificaciones de la DT incluyendo
P.P. de accesorios.

B0AC11SV m Cable de acero inoxidable flexible de diámetro 10 mm, para linea de mantenimiento 6,40500 €

B0AC1155 u Complementos para línea de vida 26,58740 €

B0A62ESV u Taco de acero inoxidable ustenítico con molibdeno de designación 1.4401 (AISI 316), de d 8
mm, con tornillo, arandela y tuerca de las mismas características

5,60000 €

B4R12021 kg Acero inoxidable austenítico con molibdeno de designación 1.4401 (AISI 316), en perfiles
laminados tipo L, redondo, cuadrado, rectangular, hexagonal, plancha, trabajado en taller

2,02990 €

B862-2GPL u Elemento de protección de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 1 mm de espesor, acabado
mate y trabajado en el taller para soportes

12,04200 €

Otros conceptos 34,91570 €

P-322 K878U100 m2 Eliminación de bio depósitos sobre hormigón de fachada a 12 metros de altura maxima, con
aplicación de apósitos de carbonato amónico-carboximetil. La partida incluye los medios de
elevación necesarios

20,28 €

B013-12YB l Carbonato amónico-carboximetil 8,91214 €

Otros conceptos 11,36786 €

P-323 KE4ZHJ07 u Sombrero de chimenea con lamas de 95 cm de altura y cubierta tipo sombrero chinos, de
plancha de acero galvanizado y prelacado, rectangular de entre 0,90 y 1,80 m2 de superficie
en planta, colocado con fijaciones mecánicas

533,49 €

BE4DJ049 u Sombrero de chimenea con lamas de 95 cm de altura y cubierta tipo sombrero chinos, de
plancha de acero galvanizado y prelacado, rectangular de entre 0,90 y 1,80 m2 de superficie
en planta, colocado con fijaciones mecánicas

470,72200 €

Otros conceptos 62,76800 €

P-324 M1600023 u Suministro e instalación de detector óptico de humos analógico inteligente de perfil
extraplano. Direccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. Funciones lógicas
programables desde la Central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado
con doble led que permita ver el estado del detector desde cualquier posición. Incorpora
micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local.
Compensación automática por suciedad. Fácilmente desmontable para su limpieza. Incorpora
Base B-501AP-IV y zócalo de entrada de tubo SMK-400AP-IV de hasta 22mm,
intercambiable con el resto de detectores analógicos.
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos
de la construcción.

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca MORLEY-IAS Modelo MI-PSE-S2-IV-SMK o equivalente.

89,55 €

WW00400 u Pequeño material 0,25000 €

MI-PSE-S2-IV u Detector óptico de humo para sistema analógico MorleyIAS. Ideal para fuegos de evolución
lenta, con partículas de humo visibles. Incorpora algoritmos de verificación, compensación de
suciedad y control de cámara. Fácil direccionamiento mediante dos interruptores giratorios
decádicos. Dispone de 2 leds tricolor que permiten ver el estado del detector desde cualquier
posición y salida para indicador de acción.

55,96000 €

WW00300 u Material complementario o pzas. E 0,50000 €

B-501AP-IV u Base estándar para detectores y dispositivos óptico-acústicos analógicos (con o sin aislador).
Al retirar el equipo se mantiene la continuidad en el cableado del lazo automáticamente.

5,00000 €
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SMK-400AP-I u Zócalo de superficie para entrada de tubo de hasta 22mm de diámetro exterior.
Requiere una base B-501AP-IV

4,37000 €

Otros conceptos 23,47000 €

P-325 M1680032 u Suministro e instalación de módulo monitor de dos entradas direccionables para controlar
equipos externos mediante un contacto seco (NA) y resistencia de supervisión fin de línea de
47 K y una salida direccionable para activar equipos externos mediante un contacto seco
(NC/C/NA). . Aislador incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y
programable. Ocupa tres direcciones consecutivas en el lazo. Selección de dirección
mediante dos roto-swich decádicos operables y visibles lateral y frontalmente. Montaje en
superficie. Dispone de LED de estado tricolor (verde: parpadea cuando se pregunta al
equipo, rojo fijo en alarma, amarillo parpadea por avería en el circuito de entrada).
Conexiones mediante terminales extraíbles (hasta 2,5 mm2 de sección).
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos
de la construcción.

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca MORLEY-IAS Modelo MI-D2ICMO o equivalente.

130,46 €

M200SMB u Caja para montaje en superficie de los módulos de la serie M700 que acepta un único
módulo. Dispone de tapa de plástico esmerilado. Permite ver la etiqueta de identificación del
producto, los leds y selectores de dirección.

8,22000 €

MI-D2ICMO u Módulo monitor y de control direccionable para sistema analógico MorleyIAS. Está
compuesto de 2 circuitos de entrada para la supervisión de equipos de iniciación de alarma o
señales técnicas que dispongan de contacto libre de tensión y 1 circuito de salida relé NA/NC
para la activación de sistemas de señalización o aviso, puertas, compuertas cortafuegos,
solenoides,etc. a través del propio lazo analógico. Incorpora aislador de cortocircuito. Fácil
direccionamiento mediante dos interruptores giratorios decádicos (01-159) colocados tanto en
el frontal del módulo como en el lateral ( accesibles y visibles en montaje carril DIN). Ocupa
tres direcciones consecutivas. Dispone de tres leds tricolor uno para cada canal( verde:
parpadea cuando se pregunta al equipo; rojo: fijo relé activo; amarillo: parpadea por avería en
el circuito de entrada). Conexionado mediante terminales extraíbles (hasta 2,5mm2 de
sección). Múltiples posibilidades de montaje: En superficie mediante caja M200SMB o
SMB6-V0, en carril DIN mediante adaptador M200DIN o en panel mediante soporte
M200PMB.

85,47000 €

WW00400 u Pequeño material 0,25000 €

WW00300 u Material complementario o pzas. E 0,50000 €

Otros conceptos 36,02000 €

P-326 M1680053 u Suministro e instalación de módulo de control de una salida de relé direccionable para activar
equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA) de 250 Vca y 5A. Aislador
incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. Selección de
dirección mediante dos roto-swich decádicos operables y visibles lateral y frontalmente.
Montaje en superficie. Dispone de LED bicolor (verde: parpadea cuando se pregunta al
equipo; amarillo fijo por avería). Conexiones mediante terminales extraíbles (hasta 2,5 mm2
de sección).
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos
de la construcción.

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca MORLEY-IAS Modelo MI-D240CMO o equivalente.

83,38 €

MI-D240CMO u Módulo de salida para sistema analógico MorleyIAS en caja de superficie que proporciona
contactos sin tensión de 240Vca y 5A, tanto NA como NC. Permiten controlar dispositivos
externos (climatizadores, ascensores, contactores...). Incorpora aislador de cortocircuito.
Fácil direccionamiento mediante dos interruptores giratorios decádicos (01-159). Dispone de
un LED bicolor (verde: parpadea cuando se pregunta al equipo; amarillo: fijo por avería).

67,02000 €

WW00300 u Material complementario o pzas. E 0,50000 €
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WW00400 u Pequeño material 0,25000 €

Otros conceptos 15,61000 €

P-327 M1680112 u Suministro e instalación de pulsador de alarma direccionable rearmable con aislador de
cortocircuito para sistema analógico. Admite el uso de cajas empotradas estándar. Incluye la
caja opcional SR1T para montaje en superficie. Incorpora led de estado, tapa de protección
para evitar la activación accidental y llave para rearme. Fácil direccionamiento mediante dos
interruptores giratorios decádicos (01-99).
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos
de la construcción.

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca MORLEY-IAS Modelo MI-MCP-IFLEX/C o equivalente.

24,54 €

WW00300 u Material complementario o pzas. E 0,50000 €

WW00400 u Pequeño material 0,25000 €

SR1T u Caja para montaje en superficie para los pulsadores de alarma KAC. 9,90000 €

Otros conceptos 13,89000 €

P-328 M1680117 u Suministro e instalación de sirena electrónica direccionable de color rojo y aislador
incorporado. Consumo máx: 11,7mA. Salida de sonido máx. 97dBA +/-3dB @ 1m. Dispone
de 32 tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo) seleccionables mediante
microinterruptores. Se conecta y alimenta directamente del lazo ocupando una dirección de 0
a 99 de módulo de control.

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos
de la construcción.

Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca MORLEY-IAS, modelo MI-WSO-PR-I o equivalente.

127,75 €

WW00300 u Material complementario o pzas. E 0,50000 €

B-501AP-IV u Base estándar para detectores y dispositivos óptico-acústicos analógicos (con o sin aislador).
Al retirar el equipo se mantiene la continuidad en el cableado del lazo automáticamente.

5,00000 €

MI-WSO-PR-I u Sirena direccionable de color rojo y aislador incorporado. Consumo máx: 11,7mA. Salida de
sonido máx. 97dBA +/-3dB @ 1m. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y
bajo) seleccionables mediante microinterruptores. Se conecta y alimenta directamente del
lazo ocupando una dirección de 0 a 99 de módulo de control.

105,10000 €

WW00400 u Pequeño material 0,25000 €

Otros conceptos 16,90000 €

P-329 M5660050 u Suministro e instalación de sirena exterior fabricada en policarbonato de color rojo, con foco
intermitente y serigrafía de la palabra FUEGO en color blanco, consumo 25mA a 24VDC.

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos
de la construcción.

Totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca HLSI Modelo HSR-E24 o equivalente.

148,94 €

WW00300 u Material complementario o pzas. E 0,50000 €

HSR-E24 u Sirena exterior bitonal óptico-acústica de color rojo con potencia de 95 dB a 1 metro. Grado
de protección IP54. Opción de 3 ciclos de 1 minuto o activación continua.
Requiere alimentación 24Vcc. 25mA con sonido y luz y sólo 19mA con luz. Disponible
también con serigrafías de FUEGO en inglés, francés, portugués, gallego y catalán

135,42000 €

WW00400 u Pequeño material 0,25000 €
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Otros conceptos 12,77000 €

P-330 M6700062 u Suministro e instalación de central de detección de incendios analógica Connexion,
multiprogramable y con adaptación individualizada de cada sensor al medio ambiente.
Equipada con 2 lazos ampliable a 4 lazos. Con capacidad de 99 detectores y 99 módulos por
lazo. Pantalla gráfica LCD de 240x64 píxeles y teclado de programación. Puerto integrado de
programación con PC mediante cable USB (mod. 020-891) y puerto RS-485 para conexión de
repetidores, fuente de alimentación de 24 V. Y 4 A. y dos baterías de 12 V. y 12 A/h.
Opcionalmente puede formar parte de una red de centrales DXcNET y conectarse a un
software de gestión gráfica TG. Incluso programa de configuración Connexion Tool. Montada
en cabina metálica.
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos
de la construcción.

Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones. La
puesta en marcha deberá incluir la certificación y diagnóstico de los circuitos analógicos
mediante la entrega de datos obtenidos del verificador de lazos POL-100.

Marca MORLEY-IAS Modelo DXc2 o equivalente.

2.918,48 €

WW00400 u Pequeño material 3,75000 €

WW00300 u Material complementario o pzas. E 10,00000 €

PS1212 u Batería de 12V. Capacidad 12Ah. Conexión por terminal faston. 90,60000 €

DXC2 u Central analógica de detección de incendios de 2 lazos MorleyIAS, con 396 direcciones (198
sensores + 198 módulos), ampliable a 4 lazos (792 direcciones) mediante módulo 795-111, 2
salidas de sirenas supervisadas (1A máx.c/u), fuente de alimentación de 4A, 2 relés
generales (alarma y avería), un relé programable, salida auxiliar fija y rearmable 24Vcc
250mA, 2 teclas y 2 entradas para funciones programables, display gráfico LCD 240x64
píxeles, puerto integrado para programación con PC mediante cable USB y puerto RS485
para repetidores. Módulo opcional de comunicaciones de puerto aislado para conexión a la
red de centrales DXcNET y módulo opcional de puerto aislado serie RS232 (para integración
o conexión a un PC con terminal de gestión gráfica TG). Incluye algoritmos de verificación y
coincidencia para eliminar falsas alarmas, así como algoritmos de control específicos para
sensor ultrasensible láser MI-LZR y de plan horario para sensores multicriterio MI-PTSE y
MI-PTIR.

Incluye CD con una herramienta para el calculo de las dimensiones de los lazos y de las
baterías, un programa para tratamiento del histórico, manuales y software de programación
que permite personalizar el display gráfico de la central con el logotipo de compañía e
importar los textos de personalización de los equipos desde un documento Excel. Cabina con
capacidad para alojar 2 baterías 12Vcc, 7Ah a 17Ah.

1.219,00000 €

020-891 u Cable interface USB aislado para carga y descarga de programación. 143,97000 €

Otros conceptos 1.451,16000 €

P-331 P2143-4RR3 m2 Arranque de pavimento de terrazo, con medios manuales y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor

7,72 €

Otros conceptos 7,72000 €

P-332 P2144-4RSK m2 Desmontaje de vidrio luna i vidrio en celosia no armado, de 8 mm de espesor en fachada
exterior de hasta 12 metros de altura, con medios manuales y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor. La partida incluye los medios de elevacion del
personal, camión pluma equipado con ventosas, retirada de junquillos y masilla, retirada de
los elementos de remate con cubiertas, de las partes de cristal sustituidas por chapas
metalicas, asi como todos los trabajos necesarios para dejar el soporte metalico de las
cristaleras limpio de qualquier elemento de soporte de las actuales cerramientos.

11,01 €

Otros conceptos 11,01000 €

P-333 P214K-CRN m2 Retirada completa de paramento vertical ligero de cerramiento de fachadas de planchas
metálicas o de tableros de madera, incluida parte proporcional de estructura de soporte
metálica ligera, con medios manuales y carga manual de escombro sobre camión. La partida
incuye el andamiaje necesario de hasta 13 m de altura

19,37 €
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Otros conceptos 19,37000 €

P-334 P214K-CRY m Retirada de remates i canalones metalicos perimetrales cubierta torreón ascensor, incluso
parte proporional de medios de elevación necesarios

21,88 €

Otros conceptos 21,88000 €

P-335 P214W-FEM m Corte en pavimento de terrazo de 5 cm de profundidad como mínimo con máquina
cortajuntas con disco de diamante para pavimento, para delimitar la zona a demoler

6,16 €

Otros conceptos 6,16000 €

P-336 P214X-HCP m2 Corte de estructuras de hormigón en masa o armado, con sierra con disco de diamante con
parte proporcional de formación de berenjenos en cantos y carga manual y mecánica de
escombros sobre camión o contenedor

776,74 €

B011-05ME m3 Agua 5,46000 €

B0AN-07J4 u Taco químico de diámetro 16 mm, con tornillo, arandela y tuerca 33,00000 €

Otros conceptos 738,28000 €

P-337 P2217-55T1 m3 Excavación para rebaje en terreno compacto (SPT 20-50), realizada con pala excavadora y
carga directa sobre camión

4,34 €

Otros conceptos 4,34000 €

P-338 P221B-VS5 m3 Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en terreno de suelos de tránsito
(SPT >50), realizada con retroexcavadora de combustible y carga mecánica sobre camión

10,47 €

Otros conceptos 10,47000 €

P-339 P221D-DZ31 m3 Excavación de zanja para paso de instalaciones hasta 1 m de profundidad, en terreno de
suelos de tránsito (SPT >50), realizada con minicargadora con accesorio retroexcavador y
con las tierras dejadas al borde

15,47 €

Otros conceptos 15,47000 €

P-340 P2243-53A9 m2 Refino de suelos y paredes de zanjas, pozos y recalces hasta 1,5 m de profundidad 1,93 €

Otros conceptos 1,93000 €

P-341 P2253-5479 m3 Relleno de zanja o pozo con gravas para drenaje de piedra calcárea, en tongadas de 25 cm
como máximo

49,94 €

B03J-0K8O t Grava de cantera de piedra calcárea, para drenajes 47,09320 €

Otros conceptos 2,84680 €

P-342 P2253-547H m3 Relleno de zanja o pozo con arenas de material reciclado de hormigones, en tongadas de 25
cm como máximo

27,34 €

B03D-21MB t Arena de material reciclado de hormigón de 0 a 5 mm 25,15260 €

Otros conceptos 2,18740 €

P-343 P2259-548K m2 Repaso y compactado de caja de pavimento, con una compactación del 95% del PM 1,69 €

Otros conceptos 1,69000 €

P-344 P2R3-FINY m3 Transporte de tierras no contaminadas a instalación autorizada de gestión de residuos, con
camión de 20 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un recorrido de
más de 10 y hasta 15 km

6,78 €

Otros conceptos 6,78000 €

P-345 P2R6-4I52 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales)
a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión para transporte de 12 t, con un
recorrido de más de 10 y hasta 15 km

10,65 €

Otros conceptos 10,65000 €

P-346 P2RA-EU62 m3 Disposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos de vidrio inertes
con una densidad 1,7 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 17 02 02
según la Lista Europea de Residuos

0,00 €
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B2RA-28TV t Disposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos de vidrio inertes
con una densidad 0,7 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 17 02 02
según la Lista Europea de Residuos

0,00000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-347 P2RA-EU6F m3 Disposición controlada en vertedero autorizado incluído el cánon sobre la deposición
controlada de residuos de la construcción nsegün la LLEI 8/2008, de residuos de hormigón
inertes con una densidad 1,45 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 17
01 01 según la Lista Europea de Residuos

18,46 €

B2RA-28UQ t Disposición controlada en vertedero autorizado incluído el cánon sobre la deposición
controlada de residuos de la construcción nsegün la LLEI 8/2008, de residuos de hormigón
inertes con una densidad 1,45 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 17
01 01 según la Lista Europea de Residuos

17,92200 €

Otros conceptos 0,53800 €

P-348 P2RB-HFVM m3 Disposición de tierras no contaminadas de densidad aparente 1,6 t/m3, en valorizador de
materiales naturales excavads con código VNME

4,80 €

B2RB-HFVL t Disposición de tierras no contaminadas de densidad aparente 1,6 t/m3, en valorizador de
materiales naturales excavads con código VNME

4,65600 €

Otros conceptos 0,14400 €

P-349 P310-D51N kg Armadura de zanjas y pozos AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite
elástico >= 500 N/mm2

1,69 €

B0AM-078F kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,01158 €

Otros conceptos 1,67842 €

P-350 P312-I1V2 m3 Hormigonado de zanjas y pozos, con hormigón para armar HA - 25 / B / 20 / XC2 con una
cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6, colocado con cubilote

113,80 €

B06F2-HZBD m3 Hormigón para armar HA - 25 / B / 20 / XC2 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i
relación agua cemento =< 0.6

99,74800 €

Otros conceptos 14,05200 €

P-351 P320-D6YB kg Armadura para muros de contención AP500 S, de una altura máxima de 3 m de acero en
barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

1,78 €

B0AM-078F kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,01385 €

Otros conceptos 1,76615 €

P-352 P322-D74M m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metálico de 200x50 cm, para
muros de contención de base rectilínea encofrados a una cara, de una altura <= 3 m

23,13 €

B0DZ5-0F6R u Parte proporcional de elementos auxiliares para paneles metálicos, de 50x200 cm 0,58000 €

B0D21-07OY m Tablón de madera de pino para 10 usos 0,64470 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrante 0,22400 €

B0D80-0CNW m2 Panel metálico de 50x200 cm para 50 usos 1,69958 €

B0D62-07PL cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos 0,13352 €

B0AK-07AS kg Clavo de acero 0,19300 €

Otros conceptos 19,65520 €

P-353 P322-D78W m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con planchas metalicas nuevas, para muros
de contención de base rectilínea encofrados a dos caras, de una altura <= 3 m, para dejar el
hormigón visto

26,79 €

B0AK-07AS kg Clavo de acero 0,28950 €

B0D62-07PL cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos 0,13352 €
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B0D31-07P4 m3 Lata de madera de pino 0,87438 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrante 0,14000 €

B0D21-07OY m Tablón de madera de pino para 10 usos 3,31100 €

Otros conceptos 22,04160 €

P-354 P324-IEGS m3 Hormigonado de muros de contención (CE, EHE), de 3 m de altura como máximo, con
hormigón para armar HA - 25 / B / 20 / XC2 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i
relación agua cemento =< 0.6 y vertido con cubilote

119,70 €

B06F2-HZBD m3 Hormigón para armar HA - 25 / B / 20 / XC2 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i
relación agua cemento =< 0.6

97,48100 €

Otros conceptos 22,21900 €

P-355 P3Z3-D53G m2 Capa de limpieza y nivelación 10 cm de espesor con hormigón de limpieza, con una
dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, HL-150/B/20, colocado desde camión

14,43 €

B067-2A9V m3 Hormigón de limpieza, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, HL-150/B/20

9,50040 €

Otros conceptos 4,92960 €

P-356 P442-DFYY kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza simple, en perfiles
laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una
capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos

2,09 €

B44Z-0LXO kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en el taller para colocar con
tornillos y con una capa de imprimación antioxidante

1,14000 €

Otros conceptos 0,95000 €

P-357 P443-FHUC kg Acero S275J0H según UNE-EN 10210-1, para viguetas i pilares formados por pieza simple,
en perfiles huecos laminados en calient serie redondo, cuadrado y rectangular, trabajado en
taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos

2,59 €

B44Z-0LX1 kg Acero S275J0H según UNE-EN 10210-1, formado por pieza simple, en perfiles huecos
laminados en calient serie redondo, cuadrado y rectangular, trabajado en el taller para colocar
con tornillos y con una capa de imprimación antioxidante

1,24000 €

Otros conceptos 1,35000 €

P-358 P443-FHUH m2 Montaje de estructura metalica desmontada y acopiada en obra para retirada de maquinaria
de climatización obsoleta

23,97 €

Otros conceptos 23,97000 €

P-359 P443-FHWR kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para viguetas formados por pieza simple, en perfiles
laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, con una capa de imprimación
antioxidante, colocado en obra

2,31 €

B44Z-0LXA kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, cortado a medida y con una capa de
imprimación antioxidante

1,53000 €

Otros conceptos 0,78000 €

P-360 P443-FHXE kg Acero S275J0H según UNE-EN 10210-1, para porticos puertas entrada formados por pieza
simple, en perfiles huecos laminados en calient serie redondo, cuadrado y rectangular,
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con
soldadura

3,48 €

B44Z-0LX2 kg Acero S275J0H según UNE-EN 10210-1, formado por pieza simple, en perfiles huecos
laminados en calient serie redondo, cuadrado y rectangular, trabajado en el taller para colocar
con soldadura y con una capa de imprimación antioxidante

1,81000 €

Otros conceptos 1,67000 €

P-361 P446-DMA7 u Anclaje de acero S275JR galvanizado según UNE-EN 10025-2 de montantes de tubos
metálicos de 100x50 mm, con doble chapa plegada en L de acero galvanizado de 30 cm de

76,05 €
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desarrollo y 5 mm de espesor, de 20 cm de altura. Estarán equipados con doble taladro para
fijación a los cantos de forjados y doble taladro para fijación a tubos existentes, cada uno de
ellos. Los anclajes al hormigón serán con tacos mecánicos de acero inoxidable de 12 mm de
diámetro y 130 mm longitud, con tornillo, arandela y tuerca de acero inoxidable, y las
fijaciones a los tubos existentes, con tornillos galvanizados M-12. La partida incluye la
ejeccución de los taladros a la estructura de hormigón, la perforación de los montantes de
tubo para la colocación de los dos tronillos, la pintura con una capa de imprimación
fosfatante y dos de esmalte de particulas metálicas, los medios de elevación, plataformas de
trabajo y todos los elementos accesorios y complementários para dejar la partida terminada
según detalles planos.

B44Z-0M1D kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller para
colocar con tornillos y galvanizado

25,05600 €

P4Z0-61TG u Anclaje con taco acero inoxidable de 10 mm de diámetro y 100 mm longitud, con tornillo,
arandela y tuerca de acero inoxidable, sobre soporte de hormigón

33,83884 €

Otros conceptos 17,15516 €

P-362 P446-DMAI kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje formados por pieza
simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y
plancha, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra
con tornillos

1,93 €

B44Z-0M10 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller para
colocar con tornillos y con una capa de imprimación antioxidante

1,25000 €

Otros conceptos 0,68000 €

P-363 P446-DMAP u Anclaje de acero S275JR galvanizado según UNE-EN 10025-2 de montantes de tubos
metálicos de 100x50 mm existentes a la estructura de hormigón, con una chapa conformada
en L de 2 mm de espesor de 14 cm de longitud. Estarán equipados con doble taladro para
fijación a los cantos de forjados y doble taladro para fijación a tubos existentes, cada uno de
ellos. Los anclajes al hormigón serán con tacos mecánicos de acero inoxidable de 10 mm de
diámetro y 100 mm longitud, con tornillo, arandela y tuerca de acero inoxidable, y las
fijaciones a los tubos existentes, con tornillos galvanizados M-10. La partida incluye la
ejeccución de los taladros a la estructura de hormigón, la perforación in situ del tubo existente
para la colocación de los dos tronillos, la pintura con una capa de imprimación fosfatante y
dos de esmalte de particulas metálicas, los medios de elevación, plataformas de trabajo y
todos los elementos accesorios y complementários para dejar la partida terminada según
detalles planos.

53,36 €

P4Z0-61TG u Anclaje con taco acero inoxidable de 10 mm de diámetro y 100 mm longitud, con tornillo,
arandela y tuerca de acero inoxidable, sobre soporte de hormigón

33,83884 €

B44Z-0M1D kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller para
colocar con tornillos y galvanizado

3,02400 €

Otros conceptos 16,49716 €

P-364 P446-DMAR u Soporte para fijación de perfileria de aluminio del muro cortina de fachada, formada por
chapa galvanizada de 2 mm de espesor, plegada en forma de U, de 220 mm de desarrollo y
140 mm de altura, fijada a los montantes de tubos metálicos de 100x50 mm existentes con
dos tornillos galvanizados M-8. La partida incluye la ejeccución de las perforaciónes in situ
del tubo existente para la colocación de los dos tronillos, la pintura con una capa de
imprimación fosfatante y dos de esmalte de particulas metalicas, los medios de elevación,
plataformas de trabajo y todos los elementos accesorios y complementarios para dejar la
partida terminada según detalles planos.

16,84 €

B44Z-0M1D kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller para
colocar con tornillos y galvanizado

2,59200 €

Otros conceptos 14,24800 €

P-365 P44A-43KA kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para dinteles formados por pieza simple, en perfiles
laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, con una capa de imprimación
antioxidante, colocado en obra

2,31 €
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B44Z-0LXA kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, cortado a medida y con una capa de
imprimación antioxidante

1,53000 €

Otros conceptos 0,78000 €

P-366 P44C-DP0Z kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por pieza simple, en perfiles
laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una
capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos

2,19 €

B44Z-0LXO kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en el taller para colocar con
tornillos y con una capa de imprimación antioxidante

1,14000 €

Otros conceptos 1,05000 €

P-367 P44C-DP10 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por pieza simple, en perfiles
laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en
taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos

2,30 €

B44Z-0M10 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller para
colocar con tornillos y con una capa de imprimación antioxidante

1,25000 €

Otros conceptos 1,05000 €

P-368 P44C-DP3D kg Acero S355J2H según UNE-EN 10219-1, galvanizado para pilares formados por pieza
simple, en perfiles huecos conformados en frío serie rectangular de 100x50x3 mm, trabajado
en taller, colocado en fachada de hasta 12 metros de altura con tornillos. La partida incluye la
parte proporcional de cartelas de sujecció atronilladas a pilares y a la estructura de hormigón,
los medios de elevación, plataformas de trabajo y todos los elementos complementarios y
accesorios necesariso para dejar la partda terminada segun especificaiones planos.

3,12 €

B44Z-0LZX kg Acero S355J2H según UNE-EN 10219-1 galvanizado, formado por pieza simple, en perfiles
huecos conformados en frío serie rectangular, trabajado en el taller para colocar con tornillos

2,29000 €

Otros conceptos 0,83000 €

P-369 P4520-M76 m3 Hormigonado para muro, con hormigón para armar HA - 25 / F / 20 / XC2 con una cantidad
de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6, colocado con bomba

138,11 €

B06F2-LQTJ m3 Hormigón para armar HA - 25 / F / 20 / XC2 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i
relación agua cemento =< 0.6

100,88875 €

Otros conceptos 37,22125 €

P-370 P4531-10Z6 m3 Zuncho de hormigón armado, para quedar visto con una cuantía de encofrado fenolico 6
m2/m3, hormigón hormigón para armar HA - 25 / B / 20 / XC1 con una cantidad de cemento
de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6 vertido con cubilote y armadura AP500 S de
acero en barras corrugadas con una cuantía de 80 kg/m3

872,36 €

Otros conceptos 872,36000 €

P-371 P45C1-I5AK m3 Hormigonado de losas inclinadas con hormigón para armar con aditivo hidrófugo HA - 25 / B /
20 / XC1 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6,
colocado con bomba. La partida incluye el fratasado manual de la cara superior de los
peldaños para dejarla vista.

122,23 €

B06F2-I19X m3 Hormigón para armar con aditivo hidrófugo HA - 25 / B / 20 / XC1 con una cantidad de
cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6

96,27780 €

Otros conceptos 25,95220 €

P-372 P45R4-4SS m2 Reparación portico de hormigón armado, con repicado del hormigón, saneado y cepillado de
las armaduras con medios manuales, pasivado de las armaduras, imprimación anticorrosiva y
puente de unión con mortero polimérico de resinas epoxi, restitución de la parte afectada con
mortero polimérico de reparación y carga manual de escombros sobre contenedor

790,15 €

B079-06TE kg Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción
controlada para reparación

252,50000 €
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B079-06TD kg Mortero polimérico de cemento con resinas epoxi para imprimación anticorrosiva y puente de
unión

54,16000 €

Otros conceptos 483,49000 €

P-373 P4B0-6099 u Anclaje con acero en barras corrugadas de 10 mm de diametro, con perforación e inyectado
continuo de adhesivo de aplicación unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos
componentes y baja viscosidad

9,46 €

B0B7-106Q kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 0,51251 €

B091-06VL kg Adhesivo de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad, para uso
estructural para inyectar

2,17430 €

Otros conceptos 6,77319 €

P-374 P4B8-D6QK kg Armadura para losas de estructura AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite
elástico >= 500 N/mm2

1,89 €

B0AM-078F kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,02724 €

Otros conceptos 1,86276 €

P-375 P4DC-3UY2 m2 Montaje y desmontaje de encofrado de losas inclinadas, a una altura <= 3 m, con tablero de
madera de pino forrado con tablero fenólico para dejar el hormigón visto. La partida incuye
los fondos, tabicas y forntales de los peldaños, con sus correspondientes berenjenos.

70,76 €

B0D70-0CEP m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor, para 10 usos 2,46400 €

B0D70-0CF1 m2 Tablero elaborado con aglomerado hidrófugo con 2 caras plastificadas, de 10 mm de
espesor, para 1 uso

15,46750 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrante 0,16800 €

B0D31-07P4 m3 Lata de madera de pino 1,74876 €

B0D21-07OY m Tablón de madera de pino para 10 usos 0,55814 €

B0AK-07AS kg Clavo de acero 0,20458 €

B0D62-07PL cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos 0,19962 €

Otros conceptos 49,94940 €

P-376 P4DG-3XTE m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, para muros de base rectilínea, encofrados a
dos caras, de altura <= 6 m, para dejar el hormigón visto

37,89 €

B0D62-07PK cu Puntal metálico y telescópico para 5 m de altura y 150 usos 0,32037 €

B0D31-07P4 m3 Lata de madera de pino 0,43719 €

B0D62-07PL cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos 0,13352 €

B0D70-0CER m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor, para 5 usos 4,20000 €

B0D21-07OY m Tablón de madera de pino para 10 usos 0,89870 €

B0AM-078G kg Alambre recocido de diámetro 3 mm 0,41200 €

B0AK-07AS kg Clavo de acero 0,28969 €

Otros conceptos 31,19853 €

P-377 P4L5-MBB1 m2 Formación de forjado 15 cm de espesor total, con planchas colaborantes de acero
galvanizado, de espesor 0,75 mm, de 200 a 210 mm de paso de malla, para una sobrecarga
(uso+permanentes) de 5 a 5 kN/m2, luz menor de 4,0 m, con una cuantía de 8,0 kg/m2 de
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas, armadura AP500 T en mallas
electrosoldadas de 15x30 cm, 6 y 6 mm de D y una cuantía de 0,120 m3/m2 de hormigonado
de forjados con elementos resistentes industrializados (CE, EHE) con hormigón para armar
HA - 25 / P / 10 / XC1 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento
=< 0.6 y vertido con cubilote. La partida incluye la parte proporcional per chapas plegadas
para formación de tabicas en laterales

60,01 €

Otros conceptos 60,01000 €
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P-378 P4L5-MBBW m2 Formación de forjado 10 cm de espesor total, con planchas colaborantes de acero
galvanizado, de espesor 1,0 mm, de 200 a 210 mm de paso de malla, para una sobrecarga
(uso+permanentes) de 4 a 5 kN/m2, luz menor de 3,0 m, con una cuantía de 8,0 kg/m2 de
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas, armadura AP500 T en mallas
electrosoldadas de 15x30 cm, 6 y 6 mm de D y una cuantía de 0,067 m3/m2 de hormigonado
de forjados con elementos resistentes industrializados (CE, EHE) con hormigón para armar
HA - 25 / P / 10 / XC1 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento
=< 0.6 y vertido con cubilote. La partida incluye la parte proporcional per chapas plegadas
para formación de tabicas en laterales

52,94 €

Otros conceptos 52,94000 €

P-379 P4Z0-61TF u Anclaje con taco acero inoxidable de 20 mm de diámetro y 230 mm longitud, con tornillo,
arandela y tuerca de acero inoxidable, sobre soporte de hormigón

28,48 €

B0AP-07J0 u Taco de acero de d 20 mm, con tornillo, arandela y tuerca de acero inoxidable y 230 mm de
longitud

22,66000 €

Otros conceptos 5,82000 €

P-380 P4Z4-3HF5 dm3 Base de nivelación con mortero de alta resistencia, incluso parte proporcional de encofrado,
para el calzado de bases de pavimento, colocado manualmente

1,36 €

Otros conceptos 1,36000 €

P-381 P542-8ZTT m2 Sustitución de planchas deteriorades de cubierta con perfil minionda de 0,75 mm de espesor,
con una inercia entre 4 y 5 cm4 y una masa superficial entre 6 y 7 kg/m2, acabada liso de
color estándard, colocado con fijaciones mecánicas. La partida incluye la retirada del material
sustituido.

50,99 €

B0CH4-20U4 m2 Perfil minionda de 0,75 mm de espesor, con una inercia entre 4 y 5 cm4 y una masa
superficial entre 6 y 7 kg/m2, acabada liso de color estándard, acabado liso, de color
estándard, según la norma UNE-EN 14782

10,08000 €

P2R6-4I4A m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales)
a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión para transporte de 20 t, con un
recorrido de más de 10 y hasta 15 km

0,17477 €

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 0,45600 €

Otros conceptos 40,27923 €

P-382 P542-8ZYC m2 Revestimiento fachada torre ascensor con chapa metálica minionda galvanizada y prelacada
de 1 mm de espesor, acabada liso de color estándard, colocado con fijaciones mecánicas. La
partida incluye la colocación de rasteles de tubo metálico galvanizado fijados a la estructura
de la caja del ascensor. La partida incluye la parte proporcional de remates y los medios de
elevación para trabajos a una altura maxima de 15 m.

48,43 €

B0CH4-20UA m2 Perfil nervado de chapa de acero galvanizada y lacada con 4 nervios separados entre 280 y
290 mm y una altura entre 20 y 25 mm de 1 mm de espesor, con una inercia entre 5 y 6 cm4
y una masa superficial entre 8 y 9 kg/m2, acabado liso, de color estándard, según la norma
UNE-EN 14782

12,87300 €

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 1,04500 €

Otros conceptos 34,51200 €

P-383 P542-8ZYD m2 Cubierta con perfil minionda de 0,75 mm de espesor, con una inercia entre 4 y 5 cm4 y una
masa superficial entre 6 y 7 kg/m2, acabada liso de color estándard, colocado con fijaciones
mecánicas

19,92 €

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 0,64220 €

B0CH4-20U4 m2 Perfil minionda de 0,75 mm de espesor, con una inercia entre 4 y 5 cm4 y una masa
superficial entre 6 y 7 kg/m2, acabada liso de color estándard, acabado liso, de color
estándard, según la norma UNE-EN 14782

10,08000 €

Otros conceptos 9,19780 €

P-384 P542-8ZYT m2 Revestimento fachadas con perfil minionda de 0,75 mm de espesor perforada para
ventilación sala de maquinas, con una inercia entre 4 y 5 cm4 y una masa superficial entre 6
y 7 kg/m2, acabada liso de color estándard, colocado con fijaciones mecánicas

27,21 €



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 64

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 1,04500 €

Otros conceptos 26,16500 €

P-385 P542-9010 u Desmontaje y posterior colocación de plancha galvanizada minionada de la acual cubierta
inclinada para permitir la colocación de los soportes de linea de vida anclados al forjado de
hormigón. La partida contempla la retirada de los tornillos, el desplazamineto de las chapas
para permitir el acceso al bajocubierta de los operarios, la formación del encaje en la zona del
pilar de la linea de vida y la recolocación de las chapas con nuevos tornillos y arandelas de
goma.

50,47 €

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 5,89000 €

Otros conceptos 44,58000 €

P-386 P54C-I7QR m Remate esquinas de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 0,8
mm de espesor, 25 cm de desarrollo, como máximo, con 5 pliegues, para borde libre,
colocado con fijaciones mecánicas

19,83 €

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 1,14000 €

B0CHK-2OSS m Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 0,8 mm de
espesor, 50 cm de desarrollo, como máximo, con 3 pliegues, para borde libre

8,23599 €

Otros conceptos 10,45401 €

P-387 P54C-I7QU m Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 0,8 mm de
espesor, 50 cm de desarrollo, como máximo, con 3 pliegues, para borde libre, colocado con
fijaciones mecánicas

19,83 €

B0CHK-2OSS m Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 0,8 mm de
espesor, 50 cm de desarrollo, como máximo, con 3 pliegues, para borde libre

8,23599 €

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 1,14000 €

Otros conceptos 10,45401 €

P-388 P54C-JI0I m Cumbrera de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 0,8 mm de
espesor, 60 cm de desarrollo, como máximo, con 3 pliegues, para cumbrera, colocado con
fijaciones mecánicas

18,55 €

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 1,14000 €

B0CHK-2OT1 m Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 0,8 mm de
espesor, 60 cm de desarrollo, como máximo, con 3 pliegues, para cumbrera

8,64297 €

Otros conceptos 8,76703 €

P-389 P5Z24-H8K m2 Solera tablero e=22mm,colocado con fijaciones mecánicas 10,56 €

B0CU9-TS8U m2 Tablero de partículas de madera aglomeradas con resina sintética, de [null] de espesor, para
ambiente [null] tipo [null] según UNE-EN 309, reacción al fuego [null], acabado revestido con
chapa de [null], [null]

6,26240 €

B0H1-0OL2 m2 Tabla de madera de pino machihembrada de 22 mm de espesor 2,14080 €

Otros conceptos 2,15680 €

P-390 P5ZDC-IC70 m Remate-minbel inferior del muro cortina, con dos piezas de plancha de acero plegada con
acabado galvanizado y prelacado, de 1,5 mm de espesor, 30 cm de desarrollo, como
máximo, con 5 pliegues, y con aislamiento XPS de 50 mm intercalado, colocado con
fijaciones mecánicas, y sellado

25,25 €

B0CHK-2OPN m Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 1,5 mm de
espesor, 30 cm de desarrollo, como máximo, con 3 pliegues, para mimbel

14,18004 €

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 1,14000 €

B7JE-0GTM dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente 0,96700 €

Otros conceptos 8,96296 €

P-391 P5ZJ2-I07D m Remate en esquinas del muro cortina con dos planchas de acero plegada con acabado
galvanizado y prelacado, de 1 mm de espesor, 60 cm de desarrollo cada una como máximo,
con 3 pliegues, colocado con fijaciones mecánicas, y sellado. La partida incluye el

56,18 €
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aislamiento interior de poliestireno extrusionado de 100 mm de espesor fijado con adhesivo
especifico, las fijaciones contra la perfileria de aluminio del muro cortina y perfiles
estructurales, los medios de elevación y plataformas de trabajo, los remates finales y todos
los accesorios y complementos necesarios para dejar la partida terminada según detalle
planos.

P7C25-HG0K m2 Aislamiento de plancha de poliestireno extruido (XPS), de 100 mm de espesor, resistencia a
compresión >=250 kPa, resistencia térmica entre 2.941 y 2,703 m2·K/W, con la superficie lisa
y borde machihembrado, colocada con adhesivo de formulación específica

10,67335 €

B0CHK-0GTK m Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 1 mm de
espesor, 60 cm de desarrollo, como máximo, con 5 pliegues, para canalón exterior

19,00000 €

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 1,14000 €

B7JE-0GTM dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente 0,48350 €

Otros conceptos 24,88315 €

P-392 P5ZJ2-I07J m Remate superior del muro cortina en entrega contra la cara inferior de la cubierta, con
plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 1 mm de espesor,
formado por dos piezas de 100 cm de desarrollo total, como máximo, con 5 pliegues,
colocado con fijaciones mecánicas, y sellado. La partida incluye la retirada del remate
existente y de la primera hilada de tornillos de fijación de la cubierta de chapa, su substitución
por nuevos tornillos para fijación del remate bajo la chapa de cubierta, el aislamiento interior
de poliestireno extrusionado de 100 mm de espesor fijado con adhesivo especifico, las
fijaciones inferiores contra la perfileria existente i la de aluminio del muro cortina, los medios
de elevación y plataformas de trabajo, los remates en esquina y todos los accesorios y
complementos necesarios para dejar la partida terminada según detalle planos.

45,52 €

P7C25-HG0K m2 Aislamiento de plancha de poliestireno extruido (XPS), de 100 mm de espesor, resistencia a
compresión >=250 kPa, resistencia térmica entre 2.941 y 2,703 m2·K/W, con la superficie lisa
y borde machihembrado, colocada con adhesivo de formulación específica

6,40401 €

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 1,14000 €

B7JE-0GTM dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente 0,48350 €

B0CHK-2OWA m Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 1 mm de
espesor, 100 cm de desarrollo, como máximo, con 5 pliegues, para canalón exterior

12,91626 €

Otros conceptos 24,57623 €

P-393 P5ZJ2-I07R m Remate del muro cortina con pavimento de P1 con una plancha de acero plegada con
acabado galvanizado y prelacado, de 1 mm de espesor, 30 cm de desarrollo máximo, con 3
pliegues, colocado con fijaciones mecánicas, y sellado. La partida incluye los remates y
todos los accesorios y complementos necesarios para dejar la partida terminada según
detalle planos.

17,73 €

B0CHK-0GTK m Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 1 mm de
espesor, 60 cm de desarrollo, como máximo, con 5 pliegues, para canalón exterior

9,50000 €

B7JE-0GTM dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente 0,48350 €

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 0,76000 €

Otros conceptos 6,98650 €

P-394 P5ZJ2-I07T m Remate en frontón del muro cortina con dos planchas de acero plegada con acabado
galvanizado y prelacado, de 1 mm de espesor, 60 cm de desarrollo cada una como máximo,
con 3 pliegues, colocado con fijaciones mecánicas, y sellado. La partida incluye el
aislamiento interior de poliestireno extrusionado de 100 mm de espesor fijado con adhesivo
especifico, las fijaciones contra la perfileria de aluminio del muro cortina y perfiles
estructurales, los medios de elevación y plataformas de trabajo, los remates finales y todos
los accesorios y complementos necesarios para dejar la partida terminada según detalle
planos.

56,18 €

B0CHK-0GTK m Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 1 mm de
espesor, 60 cm de desarrollo, como máximo, con 5 pliegues, para canalón exterior

19,00000 €

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 1,14000 €
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B7JE-0GTM dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente 0,48350 €

P7C25-HG0K m2 Aislamiento de plancha de poliestireno extruido (XPS), de 100 mm de espesor, resistencia a
compresión >=250 kPa, resistencia térmica entre 2.941 y 2,703 m2·K/W, con la superficie lisa
y borde machihembrado, colocada con adhesivo de formulación específica

10,67335 €

Otros conceptos 24,88315 €

P-395 P6131-FJ3S m2 Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® CITY 14 Acústico(Cerámica Sampedro), o
similar, de 330x249x140 mm. para revestir, recibida con junta de mortero ECOrec® junta fina
de 1 mm de espesor, resistencia térmica sin revestimientos 0,587 m²K/W, resistencia a
compresión 15N/mm² i/replanteo, maestra de nivelación y aplomado, p.p. de piezas
especiales, conectores, mermas, roturas, humedecido de piezas, limpieza y medios. La
partida incluye la parte proporcional de piezas especiales para relleno vertical formando
pilares de hormigón, piezas en U para la formación de zunchos, las armaduras con barras de
10 mm, el relleno de hormigón, las conexiones a pilares y el armado con  armadura Murfor.

35,66 €

P61Z1-45OB u Anclaje de cerramiento primario a la estructura de hormigón con fleje de acero laminado en
frío, de 150 mm de longitud, colocado en la obra con fijaciones mecánicas

0,56611 €

B06F2-HZBD m3 Hormigón para armar HA - 25 / B / 20 / XC2 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i
relación agua cemento =< 0.6

1,81360 €

B0B7-106Q kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 1,04000 €

B0FB2-0D61 u Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® CITY 14 Acústico(Cerámica Sampedro), o
similar, de 330x249x140 mm. para revestir, recibida con junta de mortero ECOrec® junta fina
de 1 mm de espesor

8,79991 €

Otros conceptos 23,44038 €

P-396 P6131-FJUI m2 Tapado de agujeros en forjado de instalaciones de climatizacón anuladas a base de retirada
de rejillas de aluminio, encofrado realizado por la parte superior del forjado, clavado de
esperas de acero corrugado de 10 mm en tabicas de hormigón, hormigonado y fratasado
manual de la superficie.

533,62 €

P61Z1-45OB u Anclaje de cerramiento primario a la estructura de hormigón con fleje de acero laminado en
frío, de 150 mm de longitud, colocado en la obra con fijaciones mecánicas

28,30560 €

B06F2-HZBD m3 Hormigón para armar HA - 25 / B / 20 / XC2 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i
relación agua cemento =< 0.6

27,20400 €

B0B7-106Q kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 10,40000 €

B4L2-FGL1 m2 Perfil de chapa colaborante de acero galvanizado de 0,75 mm de espesor, de 200 a 210 mm
de paso de malla y 60 mm de altura máxima, peso de 14 a 15 kg/m2 y un momento de inercia
de 85 a 90 cm4

30,81600 €

Otros conceptos 436,89440 €

P-397 P653-8IGR m2 Aislamiento RF-90 suelo, formado por tres placas de yeso laminado, colocada la primera con
pasta de yeso, formado por tres placas tipo resistente al fuego (F)de 12,5 mm de espesor
cada una, fijadas mecánicamente.

48,22 €

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 8,78400 €

B0CC0-21OT m2 Placa de yeso laminado resistente al fuego (F) y espesor 12,5 mm, con borde afinado (BA),
según la norma UNE-EN 520

31,44960 €

Otros conceptos 7,98640 €

P-398 P653-8IGW m2 Faldón situado adosado e al muro cortina de cristal en la part esuperior de planta baja,
formado por placas de yeso laminado con estructura sencilla normal y perfilería de plancha
de acero galvanizado, con un espesor total del faldón de 108 mm, colgantes cada 400 mm de
48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 2 placas tipo resistente al fuego (F) en una
cara y 1 en la otra cara de 12,5 mm de espesor cada una, fijadas mecánicamente. La partida
incluyen los refuerzos para anclaje al techo y paredes, los medios de elevación y plataformas
de trabajo, asi como el rejuntado y pulido, para dejar los paramentos listos para pintar.

72,54 €

B6B1-0KK3 m Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 48 mm de
anchura

1,20698 €
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B6B1-0KK7 m Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 48 mm de
anchura

4,59375 €

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado 0,16000 €

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 1,23200 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado 0,31020 €

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo 1,44000 €

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 0,45360 €

B0CC0-21OT m2 Placa de yeso laminado resistente al fuego (F) y espesor 12,5 mm, con borde afinado (BA),
según la norma UNE-EN 520

31,14720 €

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 8,78400 €

Otros conceptos 23,21227 €

P-399 P654-8M56 m2 Tabique trasdosado, montado de 220 a 540 cm de altura, de placas de yeso laminado
standard (A) de 12.5mm a una sola cara, con aislamiento de placas de lana de roca formado
por estructura sencilla normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor
total del tabique de 63 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm
de ancho, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de roca de
resistencia térmica >= 1,081 m2·K/W. La partida inclyue el rejuntado y pulido de juntas y los
soportes de ssutencación para el tabique trasdosado colgado en la parte alta de la pared.

36,03 €

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 0,45360 €

B7C93-0IWX m2 Placa semirígida de lana mineral de roca (MW), de densidad 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de
espesor, con una conductividad térmica <= 0.037 W/(m·K) y resistencia térmica >= 1,081
m2·K/W

2,85310 €

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado 0,08000 €

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 0,61600 €

B6B1-0KK3 m Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 48 mm de
anchura

1,20698 €

B6B1-0KK7 m Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 48 mm de
anchura

4,59375 €

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo 1,44000 €

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 2,56200 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado 0,31020 €

B0CC0-21OV m2 Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 12,5 mm, con borde afinado (BA), según la
norma UNE-EN 520

7,93100 €

Otros conceptos 13,98337 €

P-400 P654-8M64 m2 Tabique trasdosado autoportante, montado en pasarela metalica de 220 a 330 cm de altura,
de placas de yeso laminado standard (A) de 12,5 mm a una sola cara, con aislamiento de
placas de lana de roca formado por estructura sencilla normal con perfilería de plancha de
acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 82,5 mm, montantes cada 400 mm de
70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, fijadas mecánicamente y aislamiento de
placas de lana mineral de roca de resistencia térmica >= 1,081 m2·K/W. La partida inclyue el
rejuntado y pulido de juntas y los soportes de sutencación y los tornapuntas para el tabique
autoportante trasdosado colgado en la parte alta de la pasarela

56,78 €

B6B1-0KK3 m Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 48 mm de
anchura

1,20698 €

B7C93-0IWX m2 Placa semirígida de lana mineral de roca (MW), de densidad 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de
espesor, con una conductividad térmica <= 0.037 W/(m·K) y resistencia térmica >= 1,081
m2·K/W

2,85310 €

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado 0,08000 €
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B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 0,61600 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado 0,31020 €

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo 1,44000 €

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 0,45360 €

B6B1-0KK7 m Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 48 mm de
anchura

7,50000 €

B0CC0-21OV m2 Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 12,5 mm, con borde afinado (BA), según la
norma UNE-EN 520

7,93100 €

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 2,56200 €

Otros conceptos 31,82712 €

P-401 P654-8MC0 m2 Tabique trasdosado autoportante, de placas de yeso laminado standard (A) de 12,5 mm a
una sola cara, formado por estructura sencilla normal con perfilería de plancha de acero
galvanizado, con un espesor total del tabique de 60,5 mm, montantes cada 400 mm de 70
mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, fijadas mecánicamente. La partida inclyue el
rejuntado y pulido de juntas.

65,88 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado 0,31020 €

B0CC0-21OR m2 Placa de yeso laminado con dureza superficial (I) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA),
según la norma UNE-EN 520

11,71110 €

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 0,45360 €

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo 1,44000 €

B090-06VU kg Adhesivo de aplicación a dos caras de caucho sintético 0,04770 €

B6B1-0KK7 m Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 48 mm de
anchura

10,00000 €

B6B1-0KK3 m Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 48 mm de
anchura

1,20698 €

Otros conceptos 40,71042 €

P-402 P654-8MC3 m2 Tabique trasdosado autoportante, de placas de yeso laminado standard (A) de 12,5 mm a
una sola cara, formado por estructura sencilla normal con perfilería de plancha de acero
galvanizado, con un espesor total del tabique de 60,5 mm, montantes cada 400 mm de 48
mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, fijadas mecánicamente. La partida inclyue el
rejuntado y pulido de juntas.

42,33 €

B0CC0-21OR m2 Placa de yeso laminado con dureza superficial (I) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA),
según la norma UNE-EN 520

11,71110 €

B6B1-0KK7 m Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 48 mm de
anchura

4,37500 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado 0,31020 €

B090-06VU kg Adhesivo de aplicación a dos caras de caucho sintético 0,04770 €

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo 1,44000 €

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 0,45360 €

B6B1-0KK3 m Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 48 mm de
anchura

1,20698 €

Otros conceptos 22,78542 €

P-403 P654-8MC9 m2 Tabique trasdosado de placas de yeso laminado con aislamiento de placas de lana de roca
formado por estructura sencilla normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un
espesor total del tabique de 63 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales
de 48 mm de ancho, 1 placa con con dureza superficial (I) de 15 mm de espesor a una sola
cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de roca de resistencia
térmica >= 1,081 m2·K/W. La partida inclyue el rejuntado y pulido de juntas

35,72 €
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B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado 0,31020 €

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 0,61600 €

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado 0,08000 €

B7C93-0IWX m2 Placa semirígida de lana mineral de roca (MW), de densidad 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de
espesor, con una conductividad térmica <= 0.037 W/(m·K) y resistencia térmica >= 1,081
m2·K/W

2,85310 €

B6B1-0KK7 m Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 48 mm de
anchura

4,59375 €

B6B1-0KK3 m Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 48 mm de
anchura

1,20698 €

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 0,45360 €

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo 1,44000 €

B0CC0-21OR m2 Placa de yeso laminado con dureza superficial (I) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA),
según la norma UNE-EN 520

11,71110 €

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 2,56200 €

Otros conceptos 9,89327 €

P-404 P654-8MER m2 Tabique trasdosado autoportante, de placas de yeso laminado standard (A) de 12,5 mm a
una sola cara, formado por estructura sencilla normal con perfilería de plancha de acero
galvanizado, con un espesor total del tabique de 60,5 mm, montantes cada 400 mm de 70
mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, fijadas mecánicamente. La partida inclyue el
rejuntado y pulido de juntas.

68,16 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado 0,31020 €

B0CC0-21OV m2 Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 12,5 mm, con borde afinado (BA), según la
norma UNE-EN 520

8,16200 €

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 0,45360 €

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo 1,44000 €

B090-06VU kg Adhesivo de aplicación a dos caras de caucho sintético 0,04770 €

Otros conceptos 57,74650 €

P-405 P654-8MR5 m2 Falso techo, montado de 300 cm de altura, de placas de yeso laminado transformada con
perforación regular ocupando la totalidad de la superficie, con aislamiento de placas de lana
de roca formado por estructura sencilla normal con perfilería de plancha de acero
galvanizado, con un espesor total del tabique de 63 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm
de ancho y canales de 48 mm de ancho, 1 placa con standard (A) de 12,5 mm de espesor a
una sola cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de roca de
resistencia térmica >= 1,081 m2·K/W. La partida incluye el rejuntado y pulido de juntas y los
soportes de sutencación para el tabique trasdosado colgado en la parte alta de la pared.

50,94 €

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 0,45360 €

B6B1-0KK3 m Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 48 mm de
anchura

1,20698 €

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 0,61600 €

B6B1-0KK7 m Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 48 mm de
anchura

4,59375 €

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado 0,08000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado 0,31020 €

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo 1,44000 €

B7C93-0IWX m2 Placa semirígida de lana mineral de roca (MW), de densidad 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de
espesor, con una conductividad térmica <= 0.037 W/(m·K) y resistencia térmica >= 1,081
m2·K/W

2,85310 €
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B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 2,56200 €

Otros conceptos 36,82437 €

P-406 P662-6YAE u Módulo frontal de cabina sanitaria formado por una puerta practicable y lateral fijo, de 100 cm
de anchura e 205 cm de altura total, de tablero de resinas fenólicas HPL de 10 mm de
espesor con acabado de color en ambas caras con herrajes de acero inoxidable, compuestos
de 3 bisagras, 1 tirador, 1 cierre con indicación exterior, pies regulables y perfil superior de
soporte con elementos de fijación

468,28 €

B660-2ODX u Herrajes para mamparas sintéticas para módulo frontal con puerta y elemetos fijos,
compuestos de 3 bisagras, 1 tirador, 1 cierre con indicación exterior, 2 pies regulables y perfil
superior y soportes, de acero inoxidable

46,58000 €

B662-2OCZ m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de espesor, con acabado de color en ambas caras, trabajada
en taller para formar módulo frontal con puerta y elemetos fijos de cabinas sanitarias

390,82000 €

Otros conceptos 30,88000 €

P-407 P662-6YAG u Módulo frontal de cabina sanitaria formado por una puerta practicable y lateral fijo, de 160 cm
de anchura e 205 cm de altura total, de tablero de resinas fenólicas HPL de 10 mm de
espesor con acabado de color en ambas caras con herrajes de acero inoxidable, compuestos
de 3 bisagras, 1 tirador, 1 cierre con indicación exterior, pies regulables y perfil superior de
soporte con elementos de fijación

712,03 €

B662-2OCZ m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de espesor, con acabado de color en ambas caras, trabajada
en taller para formar módulo frontal con puerta y elemetos fijos de cabinas sanitarias

625,31200 €

B660-2ODX u Herrajes para mamparas sintéticas para módulo frontal con puerta y elemetos fijos,
compuestos de 3 bisagras, 1 tirador, 1 cierre con indicación exterior, 2 pies regulables y perfil
superior y soportes, de acero inoxidable

46,58000 €

Otros conceptos 40,13800 €

P-408 P662-6YAH u Mampara divisoria entre cabinas sanitarias de 160 cm de longitud e 205 cm de altura total, de
tablero de resinas fenólicas HPL de 10 mm de espesor con acabado de color en ambas
caras, con perfiles de fijación y pies regulables de acero inoxidable

556,34 €

B662-2OCY m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de espesor, con acabado de color en ambas caras, trabajada
en taller para formar divisoria ente cabinas sanitarias

514,49600 €

B660-2ODW u Herrajes para mamparas sintéticas para divisoria ente cabinas, compuestos de perfiles U o L
para fijación a pared o mampara y pie regulable de 15 cm de altura, de acero inoxidable

19,17000 €

Otros conceptos 22,67400 €

P-409 P6M0-F200 m Perfil conformada en U de 40+20+40 mm de acero galvanizado, colocado con fijaciones
mecánicas. La partida incluye una capa de imprimación fosfatante y dos de esmalte sintetico,
asi como todos los elementos necsarios para su anclaje y fijación

22,24 €

Otros conceptos 22,24000 €

P-410 P6M0-FI56 m Marco puertas vidrieras a base de tubo 50x100x3 mm de acero galvanizado, colocado con
fijaciones mecánicas. La partida incuye una capa de imprimación fosfatante y dos de esmalte
sintetico, asi como todos los elementos necsarios para su anclaje y fijación

47,93 €

Otros conceptos 47,93000 €

P-411 P6M0-FIHG m Perfiles para formación de muro cortina de aluminio lacado color 7022, perfiles horizontales
con rotura de puente térmico tipo ITESAL RPT IT-71, equipado con junquillos, para colocar
los cristales por la cara exterior, incluidas las piezas especiales de unión y soportes, fijados a
la estructura del edificio. La partida incluye las plataformas de trabajo y medios de elevación
necesarios.

329,75 €

B6M0-CW21 m Perfiles para formación de muro cortina,de de aluminio anodizado, con perfiles horizontales y
verticales vistos, con una inercia inferior a 200 cm4, para colocar los cristales por la cara
interior, incluidas las piezas especiales de unión y soportes

277,03500 €

Otros conceptos 52,71500 €

P-412 P6Z4-BZZN m Zuncho cerámico sobre paramento vertical de 12x24 cm, tomado con mortero cemento 1:8,
armadura de acero corrugado B500S y hormigón para armar HA - 25 / F / 10 / XC1 con una
cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6

18,29 €
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B6Z3-2Y35 u Zuncho cerámico de 50x 27x 20 cm 4,69200 €

B06F2-I1SG m3 Hormigón para armar HA - 25 / F / 10 / XC1 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i
relación agua cemento =< 0.6

1,86970 €

Otros conceptos 11,72830 €

P-413 P712-HIP8 m2 Membrana para impermeabilización de cubiertas PA-8 según UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de
dos láminas de betún asfáltico modificado LBM (SBS)-30-FV con armadura de fieltro de fibra
de vidrio de 60 g/m2, adheridas en caliente, previa imprimación.

25,48 €

B7Z0-13F3 kg Emulsión bituminosa, tipo ED 0,32100 €

B712-I6WI m2 Lámina asfáltica a base de oxiasfalto (tipoLO) de superfície no protegida, compuestas por
una armadura recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado o modificado con
elastómero SBS. Artículo: ref. 141041 de la serie Glasdan de la empresa

7,96400 €

Otros conceptos 17,19500 €

P-414 P741-DXBW m2 Membrana de espesor 2 mm, de una lámina de PVC flexible no resistente a la intemperie,
con armadura de malla de fibra de vidrio, fusionada con soldadura de aire caliente, fijada al
soporte con adhesivo de formulación específica

32,66 €

B740-0SM1 m2 Lámina de PVC flexible no resistente a la intemperie de espesor 2 mm y con armadura de
malla de fibra de vidrio

17,78700 €

B091-06VG kg Adhesivo de PVC 2,96450 €

Otros conceptos 11,90850 €

P-415 P783-8D35 m2 Impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa para impermeabilización tipo ED
con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas

8,83 €

B7Z0-13F3 kg Emulsión bituminosa, tipo ED 2,35400 €

Otros conceptos 6,47600 €

P-416 P7B1-6Q3W m2 Geotextil formado por fieltro de polipropileno no tejido ligado mecánicamente de 90 a 100
g/m2, colocada sin adherir

2,57 €

B7B1-0KPD m2 Geotextil formado por fieltro de polipropileno no tejido, ligado mecánicamente de 90 a 100
g/m2

1,17700 €

Otros conceptos 1,39300 €

P-417 P7B2-5RJ6 m2 Lámina separadora de polietileno de 100 µm y 96 g/m2, colocada no adherida 1,30 €

B775-0KR3 m2 Velo de polietileno de espesor 100 µm y peso 96 g/m2 0,27500 €

Otros conceptos 1,02500 €

P-418 P7C22-E1A m2 Aislamiento con plancha de poliestireno expandido (EPS), de 100 mm de espesor, de 50 kPa
de tensión a la compresión, de 2,35 m2·K/W de resistencia térmica, con una cara lisa y borde
preparado con encaje, colocadas con fijaciones mecánicas

17,66 €

B7CZ2-0IRH u Taco y soporte de nylon para fijar materiales aislantes, de 100 mm de espesor como máximo 1,56000 €

B7C26-FGR4 m2 Plancha de poliestireno expandido (EPS), de 100 mm de espesor, de 50 kPa de tensión a la
compresión, de 2,35 m2·K/W de resistencia térmica, con una cara lisa y borde preparado con
encaje

12,37950 €

Otros conceptos 3,72050 €

P-419 P7C25-DDK m2 Aislamiento de plancha de poliestireno extruido (XPS), de 40 mm de espesor, resistencia a
compresión >= 500 kPa, resistencia térmica entre 1.176 y 1,081 m2·K/W, con la superficie
lisa y borde media madera, colocada sin adherir

7,59 €

B7C25-185G m2 Plancha de poliestireno extruido (XPS), de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >=
500 kPa, resistencia térmica entre 1.176 y 1,081 m2·K/W, con la superficie lisa y borde media
madera

5,67000 €

Otros conceptos 1,92000 €

P-420 P7C40-5NY m2 Aislamiento con panel semirigido de lana mineral de roca de densidad 20 a 25 kg/m3, de 80
mm de espesor recubierta con velo negro i lambada de 0,034 W/m.K minima, reacción al

21,06 €



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 72

fuego A1, absorción acustica AWi, tipo Ursa Terra P4252VN o similar, colocado con
fijaciones mecánicas de rosetas en paredes y techos a menos de 3 metros de altura, para
quedar vista.

B7CZ2-0IR8 u Taco y soporte de nylon para fijar materiales aislantes, de 80 mm de espesor como máximo 2,34000 €

B7C90-0JBD m2 Fieltro de lana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 0,036 W/(m·K) de conductividad térmica
de 80 mm de espesor, con papel kraft-aluminio

9,81760 €

Otros conceptos 8,90240 €

P-421 P7C40-5NY m2 Aislamiento con panel semirigido de lana mineral de roca de densidad 20 a 25 kg/m3, de 80
mm de espesor recubierta con velo negro i lambada de 0,034 W/m.K minima, reacción al
fuego A1, absorción acustica AWi, tipo Ursa Terra P4252VN o similar, colocado con
fijaciones mecánicas de rosetas en cara inferior forjado a 530 cm de altura. La partida incluye
los medios de elevación necesarios en cara inferior forjado, para quedar vista.

23,19 €

B7CZ2-0IR8 u Taco y soporte de nylon para fijar materiales aislantes, de 80 mm de espesor como máximo 2,34000 €

B7C90-0JBD m2 Fieltro de lana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 0,036 W/(m·K) de conductividad térmica
de 80 mm de espesor, con papel kraft-aluminio

9,81760 €

Otros conceptos 11,03240 €

P-422 P7CE0-4JC m2 Sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE) para techos, con aislamiento exterior
para soporte de revestimiento delgado, con plancha de poliestireno expandido (EPS), de 80
mm de espesor, de 60 kPa de tensión a la compresión, de 2,05 m2·K/W de resistencia
térmica, con una cara lisa y borde recto, fijada mecánicamente con mortero de cemento para
uso corriente (GP) y taco y soporte de nylon, y revestida con morter de cemento para uso
corriente (GP) con malla de fibra de vidrio revestida de PVC, de dimensiones 4x4 mm, con un
peso mínimo de 160 g/m2 embebida, acabado exteriormente con enfoscado con mortero
monocapa (OC) de cemento, de designación CSIV-W2, según la norma UNE-EN 998-1,
colocado manualmente y acabado rugoso, con parte proporcional de protección de arista con
cantonera de aluminio de 5 mm de espesor y 25 mm de desarrollo. se incluye la preparación
del soporte. B2+R3 según CTE/DB-HS 2006 y los medios de elevación necesarios.

78,65 €

Otros conceptos 78,65000 €

P-423 P7D0-5RJW m2 Aislamiento de espesor 3 cm, con mortero ignífugo de cemento y lana mineral de roca, de
250 kg/m3 de densidad, proyectado sobre elementos lineales

22,36 €

B011-05ME m3 Agua 0,04004 €

B7D6-0IQJ kg Mortero ignífugo de cemento y lana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densidad, para
aislamiento contra el fuego, en sacos

16,70760 €

Otros conceptos 5,61236 €

P-424 P7D0-5RK3 m2 Aislamiento de espesor 4 cm, con mortero ignífugo de cemento y perlita con vermiculita, de
500 kg/m3 de densidad, proyectado sobre elementos superficiales

19,50 €

B011-05ME m3 Agua 0,05278 €

B7D6-0IQK kg Mortero ignífugo de cemento y perlita con vermiculita, de 500 kg/m3 de densidad, para
aislamiento contra el fuego, en sacos

13,70880 €

Otros conceptos 5,73842 €

P-425 P7D5-EQG7 m2 Falso techo continuo con una resistencia al fuego R-120 formado por placas de silicato
cálcico de 10 mm de espesor, con una conductividad térmica de 0,175 W/(m·K) y una
densidad de 870 kg/m3

37,38 €

B0AM-078K kg Alambre acero galvanizado 0,81250 €

B7D9-19V4 m2 Placa de silicato cálcico con aditivos, de protección contra el fuego, de 10 mm de espesor,
con una conductividad térmica de 0,175 W/(m·K) y una densidad de 870 kg/m3,
incombustible y de aplicación en edificación e industria

24,14500 €

Otros conceptos 12,42250 €

P-426 P7D6-613L m2 Pintado ignífugo de perfiles de acero con una capa de imprimación para pintura intumescente
y tres capas de pintura intumescente, con un espesor total de 1500 µm

41,46 €
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B8Z6-0P2I kg Imprimación para pintura intumescente 2,27084 €

B896-HYD6 kg Pintura intumescente 18,96353 €

Otros conceptos 20,22563 €

P-427 P811-3EJ8 m2 Enfoscado maestreado sobre paramento vertical exterior, a más de 3,00 m de altura, con
mortero de cemento 1:6, fratasado y enlucido y pintado

17,24 €

Otros conceptos 17,24000 €

P-428 P811-3F56 m2 Enfoscado maestreado sobre paramento vertical exterior, a más de 3,00 m de altura, con
mortero de cemento 1:6, fratasado y enlucido y pintado

32,46 €

B055-065W t Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según UNE 80305, en sacos 0,80794 €

Otros conceptos 31,65206 €

P-429 P811-3FBW m2 Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura, como máximo,
con mortero de cemento para uso corriente (GP), de designación CSIII-W0, según UNE-EN
998-1, fratasado

28,80 €

B811-1ZWT t Mortero de cemento para uso corriente (GP), de designación CSIII-W0, según UNE-EN
998-1, en sacos

1,11888 €

B011-05ME m3 Agua 0,01292 €

Otros conceptos 27,66820 €

P-430 P811-3FJ3 m2 Enfoscado maestreado sobre paramento vertical exterior, a más de 3,00 m de altura, con
mortero de cemento para uso corriente (GP), de designación CSIII-W0, según UNE-EN
998-1, fratasado, incluso pintado con una capa de preparación y dos de acabado de pintura
plastica.

18,01 €

B011-05ME m3 Agua 0,01292 €

B811-1ZWT t Mortero de cemento para uso corriente (GP), de designación CSIII-W0, según UNE-EN
998-1, en sacos

1,11888 €

P89H-HE8C m2 Pintado de paramento vertical exterior de cemento, con pintura al silicato con acabado liso, y
pigmentos, con una capa de imprimación fijadora y dos de acabado. La partida incluye los
medios de elevación para la pintura en parte alta de fachada

10,88507 €

Otros conceptos 5,99313 €

P-431 P816-6FIM m2 Enyesado proyectado maestreado sobre paramento vertical interior, a más de 3,00 m de
altura, con yeso B1 para proyectar, acabada enlucido con yeso C6, según la normaUNE-EN
13279-1

19,98 €

B059-06FN kg Yeso de designación C6/20/2, según la norma UNE-EN 13279-1 0,16720 €

B011-05ME m3 Agua 0,01820 €

B059-06FQ kg Yeso de designación B1/50/2, según la norma UNE-EN 13279-1, con aditivos retardadores de
fraguado, para proyectar

3,09760 €

Otros conceptos 16,69700 €

P-432 P816-6FJS m2 Enyesado proyectado maestreado sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura, como
máximo, con yeso B1 para proyectar, acabada enlucido con yeso C6, según la
normaUNE-EN 13279-1

14,90 €

B059-06FQ kg Yeso de designación B1/50/2, según la norma UNE-EN 13279-1, con aditivos retardadores de
fraguado, para proyectar

3,09760 €

B059-06FN kg Yeso de designación C6/20/2, según la norma UNE-EN 13279-1 0,16720 €

B011-05ME m3 Agua 0,01820 €

Otros conceptos 11,61700 €

P-433 P822-3NX3 m2 Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con baldosa de cerámica
prensada esmaltada mate, azulejo, de forma rectangular o cuadrada, de 6 a 15 piezas/m2,
precio alto, grupo BIII (UNE-EN 14411), colocadas con adhesivo cementoso tipo C1 T según
norma UNE-EN 12004 y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888)

26,97 €
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B053-1VF8 kg Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1 según norma UNE-EN 13888, de color 0,19380 €

B094-06TM kg Adhesivo cementoso tipo C1 T según norma UNE-EN 12004 1,71598 €

B0FG2-0GM7 m2 Baldosa de cerámica prensada esmaltada mate, azulejo, de forma rectangular o cuadrada, de
6 a 15 piezas/m2, precio alto, grupo BIII (UNE-EN 14411)

13,75000 €

Otros conceptos 11,31022 €

P-434 P8360-HAG m Remate interior para revestimiento aisladao de montantes, de 60 cm de desarrollo y 3
pliegues, de acero galvanizado y prelacado de 1 mm de espesor, adheridas a núcleo de
poliestireno fijado mecánicamente a la estructura de soporte. La partida incluye el aislamiento
con poliestireno extrusionado de 100 mm de espsor adherido a las caras interiores del
revestimiento

89,93 €

P7C25-HG0K m2 Aislamiento de plancha de poliestireno extruido (XPS), de 100 mm de espesor, resistencia a
compresión >=250 kPa, resistencia térmica entre 2.941 y 2,703 m2·K/W, con la superficie lisa
y borde machihembrado, colocada con adhesivo de formulación específica

16,01002 €

B0CHJ-H5GJ m Remate de 75 cm de desarrollo y 3 pliegues, de panel composite multicapa de 4 mm de
espesor, con dos láminas de aluminio lacado de 0,5 mm de espesor, de aleación AA
5005/H22, adheridas a núcleo de poliestireno

50,78000 €

Otros conceptos 23,13998 €

P-435 P846-9JO6 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo hidrófuga (H), para revestir, de 12,5
mm de espesor y borde afinado (BA), con entramado estructura simple de acero galvanizado
formado por perfiles colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de suspensión
cada 1,2 m, para una altura de falso techo de 4 m como máximo

39,01 €

B0CC0-21OS m2 Placa de yeso laminado hidrófuga (H) y espesor 12,5 mm, con borde afinado (BA), según la
norma UNE-EN 520

12,36000 €

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 2,19600 €

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado 0,07560 €

B845-2L8P m2 Entramado de estructura simple de acero galvanizado para falso techo continuo de placas de
yeso laminado formado por perfiles colocados cada 600 mm como máximo, para fijar al techo
mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, para soportar una carga de hasta 15 kg

5,27000 €

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 0,72765 €

Otros conceptos 18,38075 €

P-436 P846-9JO8 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo estándar (A), para revestir, de 12,5 mm
de espesor y borde afinado (BA), con entramado estructura simple de acero galvanizado
formado por perfiles colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de suspensión
cada 1,2 m, para una altura de falso techo de 4 m como máximo

35,80 €

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 2,19600 €

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado 0,07560 €

B845-2L8P m2 Entramado de estructura simple de acero galvanizado para falso techo continuo de placas de
yeso laminado formado por perfiles colocados cada 600 mm como máximo, para fijar al techo
mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, para soportar una carga de hasta 15 kg

5,27000 €

B0CC0-21OV m2 Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 12,5 mm, con borde afinado (BA), según la
norma UNE-EN 520

7,93100 €

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 0,72765 €

Otros conceptos 19,59975 €

P-437 P84G-B1CA m2 Falso techo de lamas de aluminio prelacado con superficie lisa de color blanco, de 20 cm de
canto, tipo SMS Iberica SMS VZX o similar, colocadas cada 30 cm, con reacción al fuego
B-s1, d0, fijadas a perfiles principales tipo cremallera con separadores de 80 mm para salvar
el grueso del aislamiento de lana de roca ya montado, colocados cada 1,2 m e fijados al
techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m como máximo, para una altura de falso
techo de 530 cm como máximo

72,23 €



REFORMA PALAU DE VIDRE. LLEIDA

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 75

B84J-2M4D m2 Placa de aluminio prelacado lisa, de color estándard, con canto recto para estructura vista
con perfil T de 15 mm, de 600x600 mm, con un coeficiente de absorción acústica ponderado
<= 0,1 según UNE-EN ISO 11654 y con reacción al fuego A1

49,30610 €

B848-2IUE m2 Estructura de acero galvanizado vista para falso techo de placas de 600x600 mm formada
por perfiles principales en forma de T invertida de 15 mm de base colocados cada 1,2 m para
fijar en el techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, y perfiles secundarios formando
retícula, incluído parte proporcional de perfiles de remate, suspensores y fijaciones, para
soportar una carga de hasta 14 kg

4,28480 €

Otros conceptos 18,63910 €

P-438 P865-AD9N m2 Enyesado de paramento vertical con un acabado de pintura plástica color blanco. 16,34 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 2,00000 €

Otros conceptos 14,34000 €

P-439 P871-H8G6 m2 Decapado de pinturas existentes sobre estructura de tubos metalicos de acero galvanizado
existente en fachadas de hasta 12 metros de altura, con aplicaciones sucesivas de producto
decapante y lijado final para dejar los soportes aptos para nuevo revestimiento de pintura. La
partida incluye los medios de elevación necesarios para los trabajos

32,37 €

B8Z3-0P24 kg Producto decapante 0,47150 €

Otros conceptos 31,89850 €

P-440 P874-4UBV m2 Limpieza de paramento de hormigón, con chorro de agua a presión, de 60 hasta 200 bar. La
partida incluye los medios de elevació necesarios para el trabajo a una altura maxima de 7
metros

3,79 €

B011-05ME m3 Agua 1,09200 €

Otros conceptos 2,69800 €

P-441 P895-4VAU m2 Pintado de barandilla y reja de acero galvanizado de barrotes separados 10 cm, con esmalte
sintético, con una capa de imprimación fosfatante y dos de acabado

20,89 €

B891-0P02 kg Esmalte sintético 3,82806 €

B8Z6-0P2G kg Imprimación fosfatante 2,39210 €

Otros conceptos 14,66984 €

P-442 P895-4VB3 m2 Pintado sobre estructura de tubos metalicos de acero galvanizado existente en fachadas de
hasta 12 metros de altura con pintura de partículas metálicas, con una capa de imprimación
fosfatante y dos de acabado. La partida incluye los medios de elevación necesarios para los
trabajos.

32,09 €

B896-HYCS kg Pintura partículas metálicas 5,32848 €

B8Z6-0P2G kg Imprimación fosfatante 2,17464 €

Otros conceptos 24,58688 €

P-443 P89C-394R m2 Pintado de pilar de un sólo perfil de acero al esmalte sintético, con dos capas de imprimación
anticorrosiva y dos de acabado y dos de acabado

23,17 €

B8Z6-0P2N kg Imprimación anticorrosiva 3,80664 €

B891-0P02 kg Esmalte sintético 3,61539 €

Otros conceptos 15,74797 €

P-444 P89H-4V7E m2 Pintado de paramento vertical interior de cemento, con pintura plástica con acabado liso, con
una capa de fondo diluida y dos de acabado. La partida incluye los medios de elevació
necesarios para el trabajo a una altura maxima de 7 metros

6,55 €

B896-HYAR kg Pintura plástica, para interiores 1,91423 €

Otros conceptos 4,63577 €

P-445 P89H-4V7G m2 Pintado de paramento vertical exterior de cemento, con pintura plástica con acabado liso, con
una capa de fondo diluida y dos de acabado, a una altura de 12 m.

9,23 €
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B896-HYBR kg Pintura plástica, para exteriores 3,04592 €

Otros conceptos 6,18408 €

P-446 P89H-HE8C m2 Pintado de paramento vertical exterior de cemento, con pintura al silicato con acabado liso, y
pigmentos, con una capa de imprimación fijadora y dos de acabado. La partida incluye los
medios de elevación para la pintura en parte alta de fachada

18,69 €

B8Z6-0P27 kg Imprimación fijadora acrílica 1,07671 €

B896-HYC4 kg Pintura al silicato, para exteriores 4,96852 €

Otros conceptos 12,64477 €

P-447 P89I-4V8R m2 Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa selladora y dos de acabado

5,58 €

B8ZM-0P35 kg Selladora 0,75276 €

B896-HYAR kg Pintura plástica, para interiores 1,52357 €

Otros conceptos 3,30367 €

P-448 P89I-4V8T m2 Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa
selladora y dos de acabado

4,89 €

B896-HYAR kg Pintura plástica, para interiores 1,52357 €

B8ZM-0P35 kg Selladora 0,75276 €

Otros conceptos 2,61367 €

P-449 P8JC-I1S0 m Barandilla rellano escalera este interior formado por fábrica de bloque cerámico rectificado
ECOrec® CITY 14 Acústico(Cerámica Sampedro), o similar, de 330x249x140 mm. para
revestir, recibida con junta de mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de espesor, resistencia
térmica sin revestimientos 0,587 m²K/W, resistencia a compresión 15N/mm² i/replanteo,
maestra de nivelación y aplomado, p.p. de piezas especiales, conectores, mermas, roturas,
humedecido de piezas, limpieza y medios. La partida incluye la parte proporcional de piezas
especiales para relleno vertical formando pilares de hormigón, piezas en U para la formación
de zunchos, las armaduras con barras de 10 mm, el relleno de hormigón, las conexiones a
pilares y el armado con armadura Murfor enla última hilada. Acabado enyesado y pintado.
Incluye rodapié de hormigónn de polímeros.

10,24 €

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 1,14000 €

B0CHK-2OQF m Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 1 mm de
espesor, 30 cm de desarrollo, como máximo, con 4 pliegues, para coronación

3,53000 €

Otros conceptos 5,57000 €

P-450 P8JC-I1S5 m Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 1 mm de
espesor, 30 cm de desarrollo, como máximo, con 4 pliegues, para coronación, colocado con
fijaciones mecánicas

17,44 €

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 1,14000 €

B0CHK-2OQF m Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 1 mm de
espesor, 30 cm de desarrollo, como máximo, con 4 pliegues, para coronación

7,56126 €

Otros conceptos 8,73874 €

P-451 P8JC-I1S8 m Remate de doble tablero de DM de 19 mm de espesor cada uno, formano rebaje en unión
con paramentos verticales enyesados, de 180 mm de anchura, con acabado de dos capas de
imprmación selladora y dos de esmalte lacado. La partida incluye fijaciones a paramento
ocultas i los accesoros y remates segun detalle palnos.

17,44 €

B0CHK-2OQF m Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado y prelacado, de 1 mm de
espesor, 30 cm de desarrollo, como máximo, con 4 pliegues, para coronación

7,56126 €

B0A5-06VX u Tornillo autoroscante con arandela 1,14000 €

Otros conceptos 8,73874 €

P-452 P92A-DX8E m3 Subbase de zahorras artificial, con extendido y compactado del material al 98% del PM 36,18 €
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B011-05ME m3 Agua 0,09100 €

B03F-05NW m3 Zahorras artificial 26,17400 €

Otros conceptos 9,91500 €

P-453 P93I-I169 m2 Recrecido y nivelación del soporte, con pastas alisadoras aplicadas manualmente 15,01 €

B07E-0GH1 kg Pasta autonivelante de cemento tipo CT con clase C30 de resistencia a compresión, clase F5
de resistencia a flexión y clase A12 de resistencia al desgaste Böhme, según UNE-EN 13813,
suministrada en sacos

12,98000 €

Otros conceptos 2,03000 €

P-454 P93M-LQVJ m2 Solera de hormigón para armar HA - 30 / B / 20 / XC3 con una cantidad de cemento de 300
kg/m3 i relación agua cemento =< 0.55, de espesor 15 cm, colocado desde camión

21,74 €

B06F2-I05K m3 Hormigón para armar HA - 30 / B / 20 / XC3 con una cantidad de cemento de 300 kg/m3 i
relación agua cemento =< 0.55

14,71613 €

Otros conceptos 7,02387 €

P-455 P9B4-35MA m2 Pavimento de piedra calcárea nacional con una cara pulida y abrillantada, precio alto, de 20
mm de espesor con arista viva en los cuatro bordes 1251 a 2500 cm2, colocada a pique de
maceta con mortero cemento 1:8

105,71 €

B9C0-0HKK kg Lechada de color 0,61800 €

B0G2-0FA8 m2 Piedra calcárea nacional con una cara pulida y abrillantada, precio alto, de 20 mm de espesor
con arista viva en los cuatro bordes

78,45680 €

Otros conceptos 26,63520 €

P-456 P9F3-4WPC m2 Pavimento de losa de hormigón para pavimentos de 60x40 cm y 8 cm de espesor, de forma
rectangular, textura pétrea, precio superior, colocados con mortero de cemento 1:4 y relleno
de juntas

62,97 €

B03L-05N5 t Arena de cantera de 0 a 3,5 mm 0,38641 €

B9F2-1GDV m2 Losa de hormigón para pavimentos de 60x40 cm y 8 cm de espesor, de forma rectangular,
textura pétrea, precio superior

32,31900 €

Otros conceptos 30,26459 €

P-457 P9G0-51BK m2 Enlucido manual de pavimentos de hormigón, añadiendo 4 kg/m2 de polvo de cuarzo gris 3,56 €

B9G3-0HRV t Polvo de cuarzo color gris 2,31824 €

Otros conceptos 1,24176 €

P-458 P9G7-001 m Formación de peldaño de hormigón visto de 30x17 cm aproximadamente 0,00 €

Sin descomposición 0,00000 €

P-459 P9G8-0001 m Formación de peldaño de hormigón visto de 30x17 cm aproximadamente, a base de
encofrado de contrahuella con tablero fenolico, colocación de berenjenos, armaduras de
anclaje, hormigón H-25 y con acabado superfical de als huellas con fratasado manual.

98,56 €

Sin descomposición 98,56000 €

P-460 P9G8-F7C4 m2 Pavimento de 6 cm de espesor de hormigón con fibras de polipropileno HAF-30/F/20/IIa,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3 de cemento apto para clase de
exposición IIa, extendido con bomba, tendido y vibrado manual, fratasado mecánico. La
partida incluye la formación de juntas de retracción, segun especificaciones planos, y de 2 cm
de profundidad.

8,89 €

B060-2D07 m3 Hormigón con fibras HAF-30/A-3-3/F/20-60/IIa+E, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
300 kg/m3 de cemento apto para clase de exposición IIa+E

7,01025 €

Otros conceptos 1,87975 €

P-461 P9G8-F7CQ m2 Pavimento de 20 cm de espesor de hormigón HA-30/F/20-60/IIa, tamaño máximo del árido 20
mm, con >= 300 kg/m3 de cemento apto para clase de exposición IIa, extendido desde
camión, tendido y vibrado manual, fratasado mecánico añadiendo 3 kg/m2 de polvo de cuarzo
color. La partida incluye la formación de juntas de retracción, segun especificaciones planos.

30,26 €
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B060-2D07 m3 Hormigón con fibras HAF-30/A-3-3/F/20-60/IIa+E, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
300 kg/m3 de cemento apto para clase de exposición IIa+E

22,10925 €

B9G3-0HRU t Polvo de cuarzo color 5,42272 €

Otros conceptos 2,72803 €

P-462 P9PA-4YXY m2 Pavimento de PVC homogéneo en rollo, clase 34-43, según UNE-EN 649 y espesor de 2,0
mm, colocado con adhesivo acrílico de dispersión acuosa y soldado en caliente con cordón
celular de diámetro 4 mm

42,23 €

B091-06VH kg Adhesivo en dispersión acuosa 1,21590 €

B9PB-0IPY m2 Lámina de PVC homogéneo en rollo, clase 34-43 según UNE-EN 649 y de 3,2 mm de espesor 24,85350 €

B9P6-0ISZ m Cordón de PVC de 4 mm de diámetro 0,11880 €

Otros conceptos 16,04180 €

P-463 P9U3-6Y7S m Zócalo de hormigón poliero blanco de 80 mm de altura, colocado con tacos y tornillos ocultos 22,16 €

B9U1-15H6 m Zócalo de aluminio lacadoo de 80 mm de altura 18,08460 €

B0AO-07IG u Taco de nylon de 5 mm de diámetro, como máximo, con tornillo 0,52000 €

Otros conceptos 3,55540 €

P-464 P9Z3-DP58 m2 Armadura de losas de hormigón AP500 SD con malla electrosoldada de barras corrugadas de
acero ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

6,35 €

B0B8-108A m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080

4,82400 €

B0AM-078F kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,04631 €

Otros conceptos 1,47969 €

P-465 P9ZA-4ZDF m2 Pulido y abrillantado del pavimento de terrazo o piedra 7,79 €

Otros conceptos 7,79000 €

P-466 P9ZA-4ZDG m2 Tratamiento de limpieza y rejuntado de pavimento de hormigón existente. 4,92 €

B079-06TD kg Mortero polimérico de cemento con resinas epoxi para imprimación anticorrosiva y puente de
unión

0,67700 €

B07E-0GH1 kg Pasta autonivelante de cemento tipo CT con clase C30 de resistencia a compresión, clase F5
de resistencia a flexión y clase A12 de resistencia al desgaste Böhme, según UNE-EN 13813,
suministrada en sacos

0,23600 €

Otros conceptos 4,00700 €

P-467 PAM2-36MÇ u IP09 Cerramiento de vidrio luna incolora templada de 10 mm de espesor con una hoja
batiente y tarja fija lateral de 150x210 cm, con fijaciones mecánicas de acero inoxidable,
incluso cierre de puertas.

1.182,23 €

PAM0-4WDZ u Cerradura para puerta de vidrio, colocado 180,03280 €

BAM2-0TZG m2 Cerramiento de vidrio luna incolora templada de 10 mm de espesor con una hoja batiente y
montante lateral, con fijaciones mecánicas

849,31200 €

Otros conceptos 152,88520 €

P-468 PAM2-36MK u IP08 Cerramiento de vidrio luna incolora templada de 10 mm de espesor con dos hojas
batientes y tarja fija lateral de 280x210 cm, con fijaciones mecánicas de acero inoxidable,
incluso cierre de puertas.

1.681,02 €

BAM2-0TZG m2 Cerramiento de vidrio luna incolora templada de 10 mm de espesor con una hoja batiente y
montante lateral, con fijaciones mecánicas

1.035,09900 €
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PAM0-4WDZ u Cerradura para puerta de vidrio, colocado 360,06560 €

Otros conceptos 285,85540 €

P-469 PAM2-36TF u IF01 Cerramiento de vidrio luna incolora templada de 5 mm de espesor con dos hojas
correderas y tres tarjas laterales fijas de planta en forma de L de 405x130 cm, con guias,
rodamientos y fijaciones mecánicas de acero inoxidable, incluso cierre tipo Vidur

1.684,37 €

PAM0-4WDZ u Cerradura para puerta de vidrio, colocado 180,03280 €

BAM2-0TZG m2 Cerramiento de vidrio luna incolora templada de 10 mm de espesor con una hoja batiente y
montante lateral, con fijaciones mecánicas

1.396,05660 €

Otros conceptos 108,28060 €

P-470 PAR0-4UU2 u EP-02. Puerta industrial motorizada de guillotina con dos hojas moviles y una tarja superior
fija, de 410 cm de anchura y 788 cm de altura de luz de paso, con marco y estructura de
perfileria de acero galvanizado, acabada con plancha de acero galvanizado y prelacado,
compensada con contrapeso lateral protegido dentro de caja registrable, con guías,
mecanismo anticaida, motor con frenada de apertura y cerramiento, herrajes, guias y
cerradura, anclada mecanicamente a obra.

4.120,02 €

BAR0-0Z08 u Puerta guillotina articulada de 2 hojas, de 4 m de anchura y 8 m de altura de luz de paso, con
marco y estructura de perfileria de acero galvanizado, acabada con plancha de acero
galvanizado y prelacado, compensada con contrapeso lateral protegido dentro de caja
registrable, con guías y cerradura

3.581,12000 €

Otros conceptos 538,90000 €

P-471 PB12-DIUI m Pasamanos de acero para pintar, fijado mecánicamente en la obra con pipetas y resina
epoxica

46,95 €

BB10-0XMR m Barandilla de acero para pintar, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes
cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 100 a 120 cm de altura

25,16250 €

B0AP-07IX u Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca 2,56000 €

Otros conceptos 19,22750 €

P-472 PB12-DIX0 m SR08 Pasamano para formación de barandilla de acero para pintar, con pasamanos,
superior, montantes, de 90 cm de altura de perfil PNT 100.6, fijada mecánicamente en la obra
con taco de acero, arandela y tuerca

72,87 €

BB10-0XMR m Barandilla de acero para pintar, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes
cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 100 a 120 cm de altura

50,32500 €

B0AP-07IX u Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca 2,56000 €

Otros conceptos 19,98500 €

P-473 PB12-DIX5 m Pasamano para formación de barandilla de acero para pintar y travesaño de redondo mazizo
de 16 mm intermedio, con pasamanos, superior, montantes, de 35 cm de altura de perfil PNT
100.6, fijada mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y tuerca

62,50 €

B0AP-07IX u Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca 2,56000 €

BB10-0XMR m Barandilla de acero para pintar, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes
cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 100 a 120 cm de altura

40,26000 €

Otros conceptos 19,68000 €

P-474 PB12-DIX7 m SR07 Barandilla de acero para pintar, con pasamanos, travesaño inferior y superior,
montantes cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 100 a 120 cm de altura, fijada
mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y tuerca

149,63 €

B0AP-07IX u Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca 2,56000 €

BB10-0XMR m Barandilla de acero para pintar, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes
cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 100 a 120 cm de altura

100,65000 €

Otros conceptos 46,42000 €

P-475 PB31-HAGQ m2 SR-03 Reja de ventilación de un solo cuerpo de 62x220 cm de perfiles de acero con marco
PNL-50 y lamas de chapa plegada de 70 mm de desarrollo, separadas 50 mm, anclada
mecanicamente a obra

260,36 €
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BB33-16IC m2 Reja de perfiles de acero con pasamanos, travesaños y barrotes cada 10 a 12 cm 219,03750 €

Otros conceptos 41,32250 €

P-476 PB31-HAGR m2 SR-02 Reja de ventilación de un solo cuerpo de 100x85 cm de perfiles de acero con marco
PNL-50 y lamas de chapa plegada de 70 mm de desarrollo, separadas 50 mm, anclada
mecanicamente a obra

287,91 €

BB33-16IC m2 Reja de perfiles de acero con pasamanos, travesaños y barrotes cada 10 a 12 cm 148,94550 €

Otros conceptos 138,96450 €

P-477 PB31-HAGT m2 SR-01 Reja de ventilación de un solo cuerpo de 115x210 cm de perfiles de acero con marco
PNL-50 y lamas de chapa plegada de 70 mm de desarrollo, separadas 50 mm, anclada
mecanicamente a obra

576,51 €

BB33-16IC m2 Reja de perfiles de acero con pasamanos, travesaños y barrotes cada 10 a 12 cm 420,55200 €

Otros conceptos 155,95800 €

P-478 PC16-5NMI m2 Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, colocado adherido sobre tablero de madera 92,00 €

BC1K-0WNS m2 Espejo de luna incolora de espesor 5 mm 56,84000 €

B7JE-0GTJ dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano de polimerización rápida
monocomponente

1,41120 €

Otros conceptos 33,74880 €

P-479 PC1C-BPA4 m2 Vidrio aislante de luna de baja emisividad de 5+5.1 mm de espesor con 1 butiral transparente
clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600, cámara de aire de 16 mm y formada por sellado de
poliamida tipo Warm Edge y rellena con gas argón, y luna exterior de 4+4.1 mm de espesor
con 1 butiral transparente de luna incoloro, clase 1 (B) 1 según UNE-EN 12600, con los
cantos pulido, perfil intercalario negro y silicona negra con vidrio a testa, colocado con
junquillo sobre aluminio en las partes horizontales y sellado existente con silicona estructural
en las partes verticales. la partida incluye el pulido de cantos verticales exteriores

241,87 €

PCZ2-5NLT m Sellado de la junta vidrio-acero con masilla de silicona neutra, aplicado con pistola neumática
con imprimación previa específica

8,92941 €

PCZ1-70OF m Pulido de cantos vidrio de laminar de seguridad de 2 lunas de 6 mm de espesor cada una
(6+6)

15,49954 €

BC11-2SPE m2 Vidrio aislante de luna de baja emisividad de 5+5 mm de espesor con 1 butiral transparente
clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600, cámara de aire de 12 mm y luna de 5+5 mm de espesor
con 1 butiral transparente de luna incoloro, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600

137,95000 €

Otros conceptos 79,49105 €

P-480 PC1C-BPD m2 Vidrio aislante de luna de baja emisividad de 6+6.1 mm de espesor con 1 butiral transparente
clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600, cámara de aire de 16 mm y formada por sellado de
poliamida tipo Warm Edge y rellena con gas argón, y luna exterior de 4+4.1 mm de espesor
con 1 butiral transparente de luna incoloro, clase 1 (B) 1 según UNE-EN 12600, con los
cantos pulido, perfil intercalario negro y silicona negra con vidrio a testa, colocado con
junquillo sobre aluminio en las partes horizontales y sellado con silicona estructural en las
partes verticales. la partida incluye el pulido de cantos verticales exteriores

260,64 €

BC11-2SSQ m2 Vidrio aislante de luna de baja emisividad de 6+6 mm de espesor con 1 butiral transparente
clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600, cámara de aire de 12 mm y luna de 6+6 mm de espesor
con 1 butiral transparente de luna incoloro, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600

156,18000 €

PCZ1-70OF m Pulido de cantos vidrio de laminar de seguridad de 2 lunas de 6 mm de espesor cada una
(6+6)

15,49954 €

PCZ2-5NLT m Sellado de la junta vidrio-acero con masilla de silicona neutra, aplicado con pistola neumática
con imprimación previa específica

8,92941 €

Otros conceptos 80,03105 €

P-481 PC1H-5CXL m2 Vidrio laminar de seguridad 2 lunas, con acabado de luna incolora, de 6+6 mm de espesor,
con 2 butiral transparente, clase 1 (B) 1 según UNE-EN 12600, colocado con junquillo sobre
madera, acero o aluminio, incluso parte proporional de medios de elevación necesarios

81,91 €
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BC1A-0TM4 m2 Vidrio laminar de seguridad 2 lunas, con acabado de luna incolora, de 6+6 mm de espesor,
con 2 butiral transparente, clase 1 (B) 1 según UNE-EN 12600

46,95000 €

Otros conceptos 34,96000 €

P-482 PD5B-5XZN m Canal de hormigón polímero sin pendiente, de ancho interior 250 mm y de 160 a 200 mm de
altura, sin perfil lateral, con rejilla de fundición nervada clase B125, según norma UNE-EN
1433, fijada con cancela al canal, colocado sobre base de hormigón con solera de 100 mm de
espesor y paredes de 100 mm de espesor

142,72 €

BD5A-14LR m Canal de hormigón polímero sin pendiente, de ancho interior 250 mm y 160 a 200 mm de
altura, sin perfil lateral, con rejilla de fundición nervada clase B125 según norma UNE-EN
1433, fijada con cancela al canal

115,15350 €

B069-I4H8 m3 Hormigón de uso no estructural HNE-20/P/20 de resistencia a compresión 20 N/mm2,
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm

8,77282 €

Otros conceptos 18,79368 €

P-483 PD5J-I6IB m2 Lámina drenante nodular de poliestireno, con un geotextil de polipropileno adherido en una de
sus caras, con nódulos de 9 mm de altura aproximada y una resistencia a la compresión
aproximada de 500 kN/m2, fijada mecánicamente sobre paramento vertical

8,00 €

BD5G-H4DR m2 Lámina drenante nodular de poliestireno, con un geotextil de polipropileno adherido en una de
sus caras, con nódulos de 9 mm de altura aproximada y una resistencia a la compresión
aproximada de 500 kN/m2

5,11500 €

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo 0,48000 €

Otros conceptos 2,40500 €

P-484 PD5M-50U6 m Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=125 mm 11,04 €

BD5O-0LK3 m Tubo circular ranurado de PVC, de pared simple i 125 mm 6,22650 €

Otros conceptos 4,81350 €

P-485 PG2N-EUJF m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior,
de 125 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto
de 28 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada

6,61 €

BG2Q-1KSX m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior,
de 125 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto
de 28 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas

4,77360 €

Otros conceptos 1,83640 €

P-486 PJ117-3BQ8 u Lavabo mural de porcelana esmaltada, sencillo, de ancho 53 a 75 cm, de color blanco y
precio alto, colocado con soportes murales

259,83 €

B7JE-0GTM dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente 0,48350 €

BJ115-0QED u Lavabo mural de porcelana esmaltada, sencillo, de ancho 53 a 75 cm, de color blanco y
precio alto

142,92000 €

Otros conceptos 116,42650 €

P-487 PJ117-3BTV u Lavabo para empotrar de porcelana esmaltada, sencillo, de ancho 53 a 75 cm, de color
blanco y precio alto, empotrado en encimera

215,72 €

BJ115-0QEZ u Lavabo para empotrar de porcelana esmaltada, sencillo, de ancho 53 a 75 cm, de color
blanco y precio alto

119,34000 €

B7JE-0GTM dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente 0,48350 €

Otros conceptos 95,89650 €

P-488 PJ11C-3D08 u Inodoro de porcelana esmaltada, de salida vertical, con asiento y tapa amortiguados, cisterna
y mecanismos de descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio alto,
colocado sobre el pavimento y conectado a la red de evacuación

332,99 €

B7JE-0GTM dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente 0,23208 €
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BJ11C-0Q62 u Inodoro para colocar sobre el pavimento de porcelana esmaltada, de salida vertical, con
asiento y tapa, cisterna y mecanismos de descarga y alimentación incorporados, color blanco
y precio alto

208,54000 €

Otros conceptos 124,21792 €

P-489 PJ186-3CN u Vertedero de porcelana esmaltada con alimentación integrada, de color blanco, precio alto,
colocado sobre el pavimento y conectado a la red de evacuación

136,99 €

BJ11O-0PMV kg Pasta para sellar el enlace de inodoros, vertederos y placas turcas 1,59740 €

B7JE-0GTM dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente 0,29010 €

BJ18A-17WK u Vertedero de porcelana esmaltada con alimentación integrada, de color blanco, precio alto,
con fijaciones

109,07000 €

Otros conceptos 26,03250 €

P-490 PJ187-3CPJ u Reja de acero inoxidable y protección de goma, montado en vertedero de gres esmaltado
brillante, precio alto

56,77 €

BJ18B-0PN1 u Reja de acero inoxidable y protección de goma para vertedero de gres esmaltado brillante,
precio alto

49,61000 €

Otros conceptos 7,16000 €

P-491 PJ217-3SBY u Grifo mezclador para lavabo, montado superficialmente sobre encimera o aparato sanitario,
de latón cromado, precio medio, temporizado, con dos entradas de manguitos

88,32 €

BJ217-0RBK u Grifo mezclador para lavabo, para montar superficialmente sobre encimera o aparato
sanitario, de latón cromado, precio medio, temporizado, con dos entradas de manguitos

63,92000 €

Otros conceptos 24,40000 €

P-492 PJ21B-3D9R u Grifo sencilla para lavaderos, mural, montado superficialmente, de latón cromado, precio alto,
con grifo y salida exterior roscada de 3/4´´, incorporadas, con entrada de 1/2´´

41,38 €

BJ21B-0R7O u Grifo sencilla para lavaderos, mural, para montar superficialmente, de latón cromado, precio
alto, con grifo y salida exterior roscada de 3/4´´, incorporadas, con entrada de 1/2´´

29,26000 €

Otros conceptos 12,12000 €

P-493 PJ32-3EGV u Desagüe recto para lavabo, con tapón y cadena incorporados, de latón, de diámetro 1´´1/4
con enlace de diámetro 30 mm, soldado a un sifón o a un ramal de plomo

25,66 €

BJ32-0RLW u Desagüe recto para lavabo, con tapón y cadena incorporados, de latón cromado de diámetro
1´´1/4 con enlace de diámetro 30 mm, para soldar al sifón o ramal de plomo

17,64000 €

Otros conceptos 8,02000 €

P-494 PJ3D-3FKU u Sifón de botella para lavabo, de latón cromado de diámetro 1´´1/4 con enlace de diámetro 30
mm, conectado a la red de pequeña evacuación

30,15 €

BJ3E-0RN8 u Sifón de botella para lavabo, de latón cromado de diámetro 1´´1/4 con enlace de diámetro 30
mm, para conectar al ramal

22,00000 €

Otros conceptos 8,15000 €

P-495 PJ40-HA24 u Portarollos gigante de papel higiénico, de acero esmaltado, de 250 mm de diámetro y 110
mm de profundidad, colocado con fijaciones mecánicas

29,77 €

BJ4Z-H68Y u Portarrollos gigante de paper higiénico, de acero esmaltado, de 250 mm de diámetro y 110
mm de profundidad

23,23000 €

Otros conceptos 6,54000 €

P-496 PJ41-HA1W u Barra mural doble abatible para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35 mm de d, de
tubo de acero inoxidable, colocada con fijaciones mecánicas

312,31 €

BJ4Z-H68C u Barra mural doble abatible para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35 mm de d, de
tubo de acero inoxidable

280,51000 €

Otros conceptos 31,80000 €

P-497 PL22-A1GC u Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, sistema de tracción sin reductor y curva de
aceleración y desaceleración progresiva, velocidad 1 m/s, nivel de tránsito elevado, para 10

35.862,04 €
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personas (carga máxima de 800 kg), de 3 paradas (recorrido 9 m), habitáculo de calidad
media de medidas 1400x1350 mm, embarque doble a 180º con puertas automáticas de
apertura central de 1+1 hojas de acero inoxidable de 800x2000 mm, puertas de acceso
automáticas de apertura central de 1+1 hojas acabadas pintadas de calidad media de
medidas 800x2000 mm, maniobra colectiva de subida y bajada simple, con marcado CE
según REAL DECRETO 203/2016

BL30-2ETV u Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, sistema de tracción sin reductor y curva de
aceleración y desaceleración progresiva, velocidad 1 m/s, nivel de tránsito elevado, para 10
personas (carga máxima de 800 kg), de 2 a 6 paradas (recorrido de 3 a 15 m), habitáculo de
calidad media de medidas 1400x1350 mm, embarque doble a 180º con puertas automáticas
de apertura central de 1+1 hojas de acero inoxidable de 800x2000 mm, maniobra colectiva de
subida y bajada simple, con marcado CE según REAL DECRETO 203/2016

26.248,82000 €

BL31-2FWG u Material para la formación de parada de ascensor eléctrico, velocidad 1 m/s, nivel de tránsito
elevado, para 10 personas (carga máxima 800 kg), de 2 a 6 paradas, de calidad media,
puertas de acceso automáticas de apertura central de 1+1 hojas acabadas pintadas de
800x2000 mm, maniobra colectiva de subida y bajada simple, con marcado CE según REAL
DECRETO 203/2016

3.298,47000 €

Otros conceptos 6.314,75000 €

P-498 PPAUEI01 u Legalización de la instalación térmica RITE del nuevo Edificio que incluye proyecto de
legalitzación, planos, visado de proyecto, taxas asociadas, inspección inicial y tramitaciones.

4.500,00 €

Sin descomposición 4.500,00000 €

P-499 PPAUEI02 u Legalización de la instalación eléctrica de Baja Tensión del nuevo Edificio que incluye
proyecto de legalitzación, planos, visado de proyecto, taxas asociadas, inspección inicial y
tramitaciones.

3.500,00 €

Sin descomposición 3.500,00000 €

P-500 PPAUEI03 u Legalización de la instalación eléctrica Fotovoltaica que incluye proyecto de legalitzación,
planos, visado de proyecto, taxas asociadas, inspección inicial y tramitaciones.

3.550,00 €

Sin descomposición 3.550,00000 €

P-501 PPAUEI04 u Legalización de la instalación de protección contra incendios RIPCI que incluye proyecto de
legalitzación, planos, visado de proyecto, taxas asociadas, inspección inicial y tramitaciones.

2.700,00 €

Sin descomposición 2.700,00000 €

P-502 PPAUEI05 u Informe sobre el estado de la estructura exitente en relación a su resistencia al fuego. La
partida incluye la formación de catas y su reparación, extracción de testigos, pruebas de
laboratotio, etc.

5.835,00 €

Sin descomposición 5.835,00000 €

P-503 PPAUU014 u Relleno y sellado de todos los agujeros abiertos para paso de instalaciones entre sectores de
incendios, a base de productos adecuados para conseguir el grado de resistencia al fuego
exigido en el elemento compartimentador; según las instalaciones se usarán los siguientes
productos:
Bandejas y cables: pasamuros con estanqueidad al fuego (EI 240) homologado según norma
UNE-EN 1366-3, formados por módulos compuestos por tubos de acero galvanizado que
disponen de material intumescente en su interior y fijados mediante placas sellantes de acero
con material ignífugo.
Tuberías combustibles de saneamiento a partir de 80 mm de diámetro: collarines de material
intumescente según norma UNE-EN 1366-3 con la resistencia al fuego requerida en cada
sector.
Tuberías y conductos: mortero para sellado ignífugo de alta densidad, resinas termoplásticas
y/o masillas a base de siliconas intumescentes.
Para agujeros de gran tamaño se emplearán como relleno bolsas de fibras minerales de alta
estabilidad térmica como materiales intumescentes para el sellado de penetraciones.
Incluyendo todo lo necesario para el montaje e instalación, completamente realizado según
Especificaciones Técnicas del fabricante del producto y aplicado en cada caso según la
coordinación de la Dirección Faculativa y Ejecutiva de la obra. Completamente realizado.

10.757,17 €

Sin descomposición 10.757,17000 €
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P-504 PQ51-5C5B u Formación de agujero sobre encimera de piedra natural calcárea, con el canto interior pulido,
de forma circular u oval, para empotrar aparatos sanitarios

140,32 €

Otros conceptos 140,32000 €

P-505 PQ54-430L m2 Encimera de piedra natural granítica nacional, de 20 mm de espesor, precio alto, de 100 a
149 cm de longitud, colocado sobre soporte mural y empotrado en el paramento

185,39 €

BQ52-0TE2 m2 Piedra natural granítica nacional para encimeras, de 20 mm de espesor, precio alto, de 100 a
149 cm de longitud

88,94000 €

BJ188-0PMX u Soporte mural de acero galvanizado para fregaderos, lavaderos y lavabos colectivos 58,13500 €

Otros conceptos 38,31500 €

P-506 PQZ0-MHTS u Aparcabicicletas en forma de U de acero galvanizado, de 750 mm de largo y 750 mm de
altura con capacidad para 1 bicicleta, de Benito Universal o equivalente fijado mecánicamente

151,88 €

BQZ0-MK0X u Aparcabicicletas en forma de U de acero galvanizado con acabada Indeterminado, de 750
mm de largo y 750 mm de altura con capacidad para 1 bicicleta, para colocación superficial

34,81000 €

Otros conceptos 117,07000 €
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NIVEL 6: FASE (1) Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

FASE (1) 01.02.03.14.06.01  ELECTRICIDAD 12.048,82

FASE (1) 01.02.03.14.06.02  SANEAMIENTO 759,75

SUBCAPITULO 01.02.03.14.06  INSTALACIONES 12.808,57

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12.808,57

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 5: SUBCAPITULO Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SUBCAPITULO 01.02.01.01.01  PREPARACIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE 40.199,13

SUBCAPITULO 01.02.01.01.02  REFUERZOS METALICOS 47.374,92

SUBCAPITULO 01.02.01.01.03  MURO CORTINA 1.198.371,83

SUBCAPITULO 01.02.01.01.04  REMATES MURO CORTINA 44.024,48

SUBCAPITULO 01.02.01.01.05  CERRAMIENTOS PRACTICABLES 48.427,02

SUBCAPITULO 01.02.01.01.06  CERRAMIENTOS CIEGOS 6.106,56

CAPITULO 01.02.01.01  CERRAMIENTOS FACHADA 1.384.503,94

SUBCAPITULO 01.02.01.05.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.447,34

SUBCAPITULO 01.02.01.05.02  CIMIENTOS Y MUROS 12.920,69

SUBCAPITULO 01.02.01.05.03  ESTRUCTURA 48.321,46

CAPITULO 01.02.01.05  CAMARA SOTANO 64.689,49

SUBCAPITULO 01.02.01.12.01  EQUIPOS DE PRODUCCIÓN FRÍO-CALOR 145.319,69

SUBCAPITULO 01.02.01.12.02  RED DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE 115.811,84

SUBCAPITULO 01.02.01.12.03  DIFUSORES, REJILLAS Y COMPUERTAS 50.813,82

SUBCAPITULO 01.02.01.12.05  ELECTRICIDAD Y CONNEXIONADO 3.783,23

SUBCAPITULO 01.02.01.12.06  CONTROL Y GESTIÓN 43.270,14

CAPITULO 01.02.01.12  CLIMATIZACIÓN 358.998,72

SUBCAPITULO 01.02.01.13.01  ACOMETIDA, DEPÓSITO Y BOMBEO 24.337,68

SUBCAPITULO 01.02.01.13.02  DISTRIBUCIÓN AGUA FRÍA SANITARIA 4.101,56

SUBCAPITULO 01.02.01.13.03  INSTALACIÓN INTERIOR LOCALES 3.752,51

CAPITULO 01.02.01.13  FONTANERIA 32.191,75

SUBCAPITULO 01.02.03.14.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.470,46

SUBCAPITULO 01.02.03.14.02  CIMIENTOS Y MUROS DE CONTENCIÓN 8.784,07

SUBCAPITULO 01.02.03.14.03  CUBIERTAS 944,55

SUBCAPITULO 01.02.03.14.04  PAVIMENTOS 13.113,89

SUBCAPITULO 01.02.03.14.05  CERRAJERIA 3.366,47

SUBCAPITULO 01.02.03.14.06  INSTALACIONES 12.808,57

CAPITULO 01.02.03.14  URBANIZACIÓN EXTERIOR 43.488,01

SUBCAPITULO 01.02.04.07.01  ACOMETIDA, ACUMULACIÓN Y BOMBEO 8.561,49

SUBCAPITULO 01.02.04.07.02  RED DE BIE'S 22.233,89

SUBCAPITULO 01.02.04.07.03  EXTINTORES 2.155,71

SUBCAPITULO 01.02.04.07.04  DETECCIÓN DE INCENDIOS 25.790,52

SUBCAPITULO 01.02.04.07.05  SEÑALIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN 908,65

SUBCAPITULO 01.02.04.07.06  VENTILACIÓN ESCALERA PROTEGIDA 9.987,01

CAPITULO 01.02.04.07  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 69.637,27

SUBCAPITULO 01.02.05.06.01  RED INTERIOR COLGADO 11.004,36

SUBCAPITULO 01.02.05.06.02  RED INTERIOR ENTERRADO 10.130,61

SUBCAPITULO 01.02.05.06.03  VARIOS 1.114,02

CAPITULO 01.02.05.06  SANEAMIENTO 22.248,99

SUBCAPITULO 01.02.05.07.02  GRUPO ELECTROGENO 23.168,25

SUBCAPITULO 01.02.05.07.03  LÍNEAS A SUBCUADROS 32.969,41

SUBCAPITULO 01.02.05.07.04  INSTALACIÓN INTERIOR 50.171,81

CAPITULO 01.02.05.07  ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 106.309,47

SUBCAPITULO 01.02.05.08.01  VOZ Y DATOS 26.913,17
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SUBCAPITULO 01.02.05.08.02  MEGAFONIA 40.018,30

SUBCAPITULO 01.02.05.08.03  VIDEOPORTERO 1.024,77

SUBCAPITULO 01.02.05.08.04  INFRAESTRUCTURAS COMUNES 16.713,88

CAPITULO 01.02.05.08  TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES 84.670,12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.166.737,76

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 4: CAPITULO Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPITULO 01.02.01.01  CERRAMIENTOS FACHADA 1.384.503,94

CAPITULO 01.02.01.02  MEJORAS ENVOLVENTES ESPACIOS GENERALES 193.254,54

CAPITULO 01.02.01.03   MEJORA ENVOLVENTES SALAS DE MAQUINAS 9.087,59

CAPITULO 01.02.01.04  ESTRUCTURA Y SOPORTES INSTALACIONES 21.188,78

CAPITULO 01.02.01.05  CAMARA SOTANO 64.689,49

CAPITULO 01.02.01.06  CUBIERTAS 13.148,32

CAPITULO 01.02.01.07  PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 41.166,98

CAPITULO 01.02.01.08  ALBAÑILERIA 5.217,42

CAPITULO 01.02.01.09  REVESTIMENTOS 20.497,15

CAPITULO 01.02.01.10  PINTURA 3.944,12

CAPITULO 01.02.01.11  MEJORA ENERGETICA SUSTITUCION ASCENSORES 4.130,97

CAPITULO 01.02.01.12  CLIMATIZACIÓN 358.998,72

CAPITULO 01.02.01.13  FONTANERIA 32.191,75

CAPITULO 01.02.01.14  FOTOVOLTAICA 164.044,73

CAPITULO 01.02.01.15  LUMINARIAS 102.568,56

CAPITULO 01.02.01.16  CUADROS ELECTRICOS 47.871,30

CAPITULO 01.02.01.17   MECANISMOS 8.783,29

CAPITULO 01.02.01.19  SEGURIDAD Y SALUD ACTUACIONES A 24.783,30

ACTUACIÓN 01.02.01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA 2.500.070,95

CAPITULO 01.02.02.01  ALBAÑILERIA 25.191,73

CAPITULO 01.02.02.02  REVESTIMIENTOS 14.524,65

CAPITULO 01.02.02.03  CERRAMIENTOS PRACTICABLES 24.763,01

CAPITULO 01.02.02.04  PINTURA 3.017,03

CAPITULO 01.02.02.05  MOBILIARIO URBANO 1.215,04

CAPITULO 01.02.02.06  CARGADORES DE BICICLETAS 4.984,16

CAPITULO 01.02.02.07  SEGURIDAD Y SALUD EN ACTUACIONES B 256,43

ACTUACIÓN 01.02.02  ACTUACIÓN B.  MEJORA SOSTENIBILIDAD 73.952,05

CAPITULO 01.02.03.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 867,18

CAPITULO 01.02.03.02  CIMIENTOS Y MUROS DE CONTENCIÓN 6.628,84

CAPITULO 01.02.03.03  ESTRUCTURA 53.621,84

CAPITULO 01.02.03.04  ALBAÑILERIA 46.931,79

CAPITULO 01.02.03.05  CUBIERTAS 20.665,54

CAPITULO 01.02.03.06  PAVIMENTOS 5.225,51

CAPITULO 01.02.03.07  REVESTIMIENTOS 34.305,29

CAPITULO 01.02.03.08  CERRAMIENTOS PRACTICABLES 17.509,62

CAPITULO 01.02.03.09  CERRAJERIA 17.097,70

CAPITULO 01.02.03.10  SANITARIOS 48.707,28

CAPITULO 01.02.03.11  PINTURA 6.115,09

CAPITULO 01.02.03.12  VIDRIERIA 1.599,26

CAPITULO 01.02.03.13  TRANSPORTE VERTICAL 71.724,08

CAPITULO 01.02.03.14  URBANIZACIÓN EXTERIOR 43.488,01

CAPITULO 01.02.03.15  SEGURIDAD Y SALUD 2.351,75

ACTUACIÓN 01.02.03  ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD 376.838,78

CAPITULO 01.02.04.01  ALBAÑILERIA 53.612,48

CAPITULO 01.02.04.02  REVESTIMIENTOS 51.640,25

CAPITULO 01.02.04.03  PAVIMENTOS 92.527,18
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CAPITULO 01.02.04.05  FALSOS TECHOS 9.550,08

CAPITULO 01.02.04.06  VENTILACIONES GENERALES Y BAÑOS 32.677,86

CAPITULO 01.02.04.07  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 69.637,27

CAPITULO 01.02.04.08  SEGURIDAD Y SALUD 5.203,06

ACTUACIÓN 01.02.04  ACTUACION D MEJORA DE HABITABILIDAD 314.848,18

CAPITULO 01.02.05.01  LINEAS DE VIDA 8.015,80

CAPITULO 01.02.05.02  PROTECCIÓN HORMIGON VISTO 12.628,17

CAPITULO 01.02.05.03  CUBIERTAS Y REVESTIMENTOS EXTERIORES 14.436,08

CAPITULO 01.02.05.04  PINTURA 11.690,62

CAPITULO 01.02.05.05  PAVIMENTOS 9.503,52

CAPITULO 01.02.05.06  SANEAMIENTO 22.248,99

CAPITULO 01.02.05.07  ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 106.309,47

CAPITULO 01.02.05.08  TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES 84.670,12

CAPITULO 01.02.05.09  VARIOS 32.349,43

CAPITULO 01.02.05.10  SEGURIDAD Y SALUD 2.426,32

ACTUACIÓN 01.02.05  ACTUACION E. MEJORA DE CONSERVACION 304.278,52

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.569.988,48

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 3: ACTUACIÓN Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ACTUACIÓN 01.02.01  ACTUACIÓN A. MEJORA ENERGETICA 2.500.070,95

ACTUACIÓN 01.02.02  ACTUACIÓN B.  MEJORA SOSTENIBILIDAD 73.952,05

ACTUACIÓN 01.02.03  ACTUACIÓN C. MEJORA ACCESIBILIDAD 376.838,78

ACTUACIÓN 01.02.04  ACTUACION D MEJORA DE HABITABILIDAD 314.848,18

ACTUACIÓN 01.02.05  ACTUACION E. MEJORA DE CONSERVACION 304.278,52

FASE 01.02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES 3.569.988,48

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.569.988,48

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 2: FASE Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

FASE 01.02  FASE 2- ACABADOS OBRA CIVIL E INSTALACIONES 3.569.988,48

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE 3.569.988,48

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.569.988,48

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: OBRA Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01 Pressupost REFORMA PALAU DE VIDRE 3.569.988,48

3.569.988,48

euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL................................................................... 3.569.988,48

13 % Gastos generales ........................................................................................................ 464.098,50

6 % Beneficio industrial ........................................................................................................ 214.199,31

Subtotal 4.248.286,29

-1,5 % Baja adjudicación ...................................................................................................... -63.724,29

21 % IVA ............................................................................................................................... 878.758,02

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 5.063.320,02

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( CINCO MILLONES SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON DOS CÉNTIMOS )

 Fdo.: B més R 29 Arquitectes SLP  Fdo.: Santi Vives Arquitectura SLP

Subtotal 4.184.562,00
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