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1.- ANTECEDENTS

1.1.- MOTIVACIONS

El promotor encarrega als Enginyers Tècnics Agrícoles                   i 

                   amb NIF              i              i amb núm. de

col·legiat 2.401 i 4.098 respectivament, pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics 

Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, la redacció d'aquest “Projecte 

d’ampliació d’una explotació porcina d’engreix”, la qual s’adreçarà exclusivament 

a l’engreix de bestiar porcí. 

El projecte s'utilitzarà per la seva presentació a l'Il·lustríssim Ajuntament del municipi 

on s'ubica, a fi i efecte d'obtenir la corresponent llicència d’obres emesa per 

l’Ajuntament de Lleida i la Llicència Ambiental, necessàries per la seva legal posada 

en funcionament. A més aquest projecte també es podrà utilitzar per sol·licitar les 

subvencions que es considerin oportunes en aquest cas.

1.2.- PROMOTOR

El promotor que encarrega la redacció d'aquest projecte refós és la societat  

GRAN PORC, S.L. amb CIF B-65.666.893 i domiciliació a efectes de notificació a 

Av. Barcelona, 67 – 1-1, de la localitat de Lleida (CP 25001), província de Lleida, i

amb correu electrònic                          , tenint com a representant a     
               amb NIF             . 

2.- OBJECTIUS DEL PROJECTE

L’objectiu d’aquest projecte és possibilitar l’ampliació de la capacitat productiva d’una

explotació porcina d’engreix amb marca oficial 3830CO, per mitjà de la construcció 

d’una nova nau. 

A més, en el present projecte es pretén realitzar el canvi de titularitat de l’explotació 

per tal d’obtenir la Llicència Ambiental i la llicències d’obres al nou titular GRAN 

PORC, S.L.

L’ampliació de la capacitat productiva de l’explotació porcina d’engreix, la qual 

disposa actualment de Comunicació Ambiental tramitada a l’Ajuntament de Lleida 
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mitjançant exp. núm. X020802/2022/0101 amb registre d’entrada E/09479-2022 de

data 04/03/2022 segons “Projecte de legalització d’instal·lacions a explotació 

porcina” amb visat 2022/440126 de data de 03/03/2022 (s’adjunta una còpia del 

tràmit a l’Ajuntament a l’Annex 1), per a 1.900 places de bestiar porcí actuals 

(s’aporta el full de dades de l’explotació en l’Annex 2). Aquestes instal·lacions 

existents es troben legalitzades mitjançant sol·licitud amb codi 5NQ6GW07C2 amb 

registre d’entrada E/09308-2022 de data 03/03/2022 a l’Ajuntament de Lleida.

Amb aquest projecte es passarà a 2.499 places de porcs d’engreix un cop ampliada 

la capacitat productiva, per tant l’explotació ramadera quedarà composada per les 

següents naus i capacitats d’allotjament:

- NAU 1 (existent): nau de 45,60 m de llargada per 8,95 m d’amplada amb 

408,12 m2 de superfície edificada i amb una capacitat per 455 places

de porcí d'engreix i un corral d’infermeria.

- NAU 2 (existent): nau de 38,50 m de llargada per 8,95 m d’amplada amb 

344,58 m2 de superfície edificada i amb una capacitat per 376 places 

de porcí d'engreix i un corral d’infermeria. Disposa d’una zona de 

magatzem annexa amb unes dimensions de 8,30 m de llargada per 

8,95 m d’amplada amb 74,29 m2 de superfície edificada.

- NAU 3 (existent): nau de 91,20 m de llargada per 9,50 m d’amplada amb 

866,40 m2 de superfície edificada i amb una capacitat per 954 places

de porcí d'engreix i tres corrals d’infermeria.

- NAU 4 (existent): nau de 27,20 m de llargada per 7,30 m d’amplada amb 

198,56 m2 de superfície edificada, destinada a maneig del bestiar de 

l’explotació. 

- NAU 5 (a construir): nau de 43,30 m de llargada per 14,92 m d’amplada 

amb 646,04 m2 de superfície edificada i amb una capacitat per 714

places de porcí d'engreix i cinc corrals d’infermeria. Disposarà d’una 

zona annexa destinada a magatzem de 10,20 m2.
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- BASSA DE PURINS (existent a ampliar): de 42,90 m de llarg × 13,30 m 

d’ample × 2,60 i 2,00 m de fondària útil que presentarà una capacitat 

per emmagatzemar dejeccions ramaderes de 1.350,00 m3. 

- BASSA D’AIGUA (existent): de 17,40 m de llarg × 13,80 m d’ample × 2,50

m de fondària útil que presenta una capacitat per emmagatzemar 600

m3 d’aigua. 

- TANCAT PERIMETRAL (existent a ampliar): tancat de tela metàl·lica que 

presenta una longitud de 375 m per envoltar la totalitat de l’explotació. 

En resum l’explotació estarà constituïda per 5 naus i instal·lacions complementaries, 

donant un total de superfície edificada de 2.548,18 m2. Aquesta ampliació suposarà a

la vegada un increment de la capacitat productiva en 599 porcs d’engreix, passant 

dels 1.900 porcs d’engreix actuals a 2.499 porcs d’engreix, equivalents a 624,75

Unitats Ramaderes Procedimentals (URP). 

Al no superar els 5.000 m2 d’ocupació en planta ni l’alçada de 12 m, s’acull a la Llei 

2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del 

sector públic; i més concretament al què estableixen els article 83.10 i 83.31, els 

quals diuen literal i respectivament:

“10. Es modifica l’apartat 2 de l’article 49 del text refós de la Llei d’urbanisme, que resta redactat de la 

manera següent:

«2. Els projectes de noves construccions pròpies d'una activitat agrícola, ramadera o, en general, 

rústica, si superen una ocupació en planta de 5.000 m2 o l'alçada de 12 m, llevat del supòsit de 

l'incís final de l'apartat 3, s'han de sotmetre a l'informe de la comissió territorial d'urbanisme que 

pertoqui, que l'ha d'emetre en el termini de dos mesos a partir que disposi de l'expedient. Aquest 

informe s'ha de referir als aspectes de legalitat del projecte i a l'estudi d'impacte i integració 

paisatgística de la nova construcció que el promotor del projecte ha de presentar. La llicència 

només es pot atorgar si el dit informe és favorable i, si escau, ha de fixar les mesures correctores 

i les condicions de caràcter urbanístic a què fa referència l'article 48.2.»”

“31. S'afegeix una disposició final, la novena, al text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text següent:

«Disposició final novena. Substitució dels llindars

»Des de l'entrada en vigor d'aquesta disposició final s'ha d'entendre que els llindars a què fan 

referència el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, 

del 13 de maig, i el planejament territorial i urbanístic vigents resten substituïts pels que estableix 

l'article 49.2, a l'efecte d'exigir l'informe de la comissió territorial d'urbanisme que pertoqui i de

8

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Lleida

VISAT: 2022/440590
Data: 30/08/2022   Col·legiat: 2401 -                     

 
  

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   
  

  
   

  
  

  
   

  
 

   
  

  
   

  
  

  
  

  
  

 o
E/36145-2022 30/08/2022 18:37:13
Tramitació  REG. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I



____________________________________________________________ Memòria

l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de paisatge, pel que fa a les construccions pròpies 

d'una activitat agrícola, ramadera o, en general, rústica.»”

Així doncs, les obres d’ampliació definides en el present projecte resten subjectes a 

la concessió de la llicència municipal competència de l’Ajuntament de Lleida.

Pel que fa al nitrogen generat, aquest serà gestionat en el corresponent Pla de 

Gestió de Dejeccions Ramaderes del qual disposa l’explotació, tenint en compte el 

què estableix el DECRET 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i 

de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones 

vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts 

agràries, i justificant-se el compliment del l’article 54 sobre noves explotacions i 

ampliacions en Zona Vulnerable.

El present projecte, urbanísticament a tingut en compte el Pla General de Lleida i les 

posteriors modificacions, el Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida), el 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei d’urbanisme i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 

sobre protecció de la legalitat urbanística a més d’acollir-se al Decret 153/2019, de 3 

de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació 

del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per 

nitrats que procedeixen de fonts agràries, a les normes establertes en el Real Decret 

348/2000, de 10 març, pel que s’incorpora a l’ordenament jurídic la Directiva 

98/58/CE, relativa a la protecció dels animals en les explotacions ramaderes; en el 

Real Decret 1135/2002, de 31 d’octubre, pel que s’incorpora a l’ordenament jurídic 

les Directives 2001/88/CE i 2001/93/CE relatives a les normes mínimes per la 

protecció de porcs, en el Reial Decret 306/2020, d’11 de febrer, pel qual s’estableixen 

normes bàsiques d’ordenació de les explotacions porcines intensives, i es modifica la 

normativa bàsica d’ordenació de les explotacions de bestiar porcí extensiu, en el

Decret 40/2014, de 25 de març d’ordenació de les explotacions ramaderes, entre 

altres normatives i reglaments.
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3.- DADES GENERALS

3.1.- DADES DE LA INSTAL·LACIÓ I EMPLAÇAMENT

3.1.1.- Emplaçament

L'explotació ramadera a nom del promotor, s'ubica en una parcel·la de 8,9096 ha, 

classificades segons planejament urbanístic com a rústiques i les seves dades de 

localització són (veure també fitxa cadastral i fitxa SigPac adjunta en l’Annex 3):

Província:  LLEIDA

Terme Municipal: Lleida

Partida:  " Pla de Monso " 

Polígon núm.: 7 

Parcel·la núm.: 222

Les coordenades de l'explotació són (Datum ETRS89):  

U.T.M.-X = 296.060  i U.T.M.-Y=  4.613.220

Els fiters de la finca són:

Nord: Polígon: 7 Parcel·les: 190 i 188

Sud:   Polígon: 7    Parcel·les: 173 i 9054 (Camí)

Est: Polígon: 7   Parcel·la: 9054 (Camí)

Oest: Polígon: 7 Parcel·les: 173 i 190

Al plànol 2 es detallen els vèrtexs perimetrals de les noves edificacions i instal·lacions 

de l’explotació. Aquests vèrtexs es detallen en la taula següent:

10

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Lleida

VISAT: 2022/440590
Data: 30/08/2022   Col·legiat: 2401 -                     

 
  

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   
  

  
   

  
  

  
   

  
 

   
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
E/36145-2022 30/08/2022 18:37:13
Tramitació  REG. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I



____________________________________________________________ Memòria

Datum ETRS89

EDIFICACIÓ VÈRTEX X (UTM) Y (UTM)

NAU 5 

1 296.121,20 4.613.248,07

2 296.121,77 4.613.244,71

3 296.118,81 4.613.244,21

4 296.120,73 4.613.232,86

5 296.078,04 4.613.225,63

6 296.075,55 4.613.240,34

AMPLIACIÓ 

BASSA PURINS

7 296.058,85 4.613.240,46

8 296.071,33 4.613.235,85

9 296.066,13 4.613.221,78

10 296.053,65 4.613.226,39

3.1.2.- Qualitat del sòl

L’explotació porcina s’ubica al TM. de Lleida, comarca del Segrià, a l’oest del casc 

urbà de la localitat. La qualificació urbanística del sòl que ocupa l’ampliació 

productiva de l’explotació segons l’actual POUM vigent és de sòl no urbà (Clau R2 – 

Zona agrícola de regs antics). Es tracta d’una porció d’una finca en sòl rústic, que 

com a tal permet les edificacions usuals d’aquest tipus de sòls, com magatzems i 

naus destinades a usos ramaders i agrícoles. 

Segons el Mapa geològic de Catalunya del Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques - Servei Geològic de Catalunya, el sòl on s’ubica l’explotació, està situat en 

una llengua de terreny constituïda per graves (terrasses i glacis) de l’època del

Pleistocè mitjà o superior, del període Quaternari de l’era de Zenozoic, envoltada per 

terreny constituït per gresos i lutites l’època del Ludà-Oligocè, del període de 

Paleogen de l’era de Cenozoic. 

En quant a la situació hidrogeològica, segons el Mapa hidrogeològic de Catalunya del 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques - Servei Geològic de Catalunya, 
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l’explotació es localitza dins d’àrea de l’oligocè detrític de Lleida (Àrea 206). 

Concretament es situa sobre un aqüífer porós no consolidat en formacions de 

conglomerats,gresos i lutites, format per dipòsits detrítics oligocens argilosos.

Pel que fa al sistema de drenatge, l'explotació es troba ubicada en una zona amb 

escorriment superficial directe >60% del total, en una regió de conques sedimentaries 

mioceno-oligocenes (no totes), segons la Història Natural dels Països Catalans de 

l'Enciclopèdia Catalana.

De tot això es desprèn que el sòl on s’ubica l’explotació, és adequat per l’exercici de 

l’activitat, a més a més les instal·lacions d’emmagatzematge de residus estan 

construïdes amb formigó, per tal de mantenir-les impermeables i evitar l’escolament i 

filtracions al sòl dels residus i lixiviats dels residus.

3.1.3.- Normes de Pla General de Lleida

Segons les Normes del Pla General de Lleida i les seves posteriors modificacions, el 

sòl on s’ubica l’explotació està catalogat com a SNU - Zona agrícola de recs antics 

(R2).

Els requisits a complir per part de les Normes del Pla General de Lleida i les seves 

posteriors modificacions, son els següents:

Construccions ramaderes 

Paràmetre a 

respectar segons 

Normativa 

Urbanística

Instal·lacions Compleix

Finca mínima (unitat mínima de conreu en regadiu) 1,5 ha 8,9 ha Si

Ocupació màxima en planta 40% 3% Si

Alçada màxima de les construccions (ràfec) 7 m 4,7 m Si

Pendent coberta màxima 30% 20% Si

Nombre de plantes màxim PB PB Si
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Per tant, es considera que les instal·lacions descrites en el present projecte són 

compatibles amb la regulació de la zona agrícola R2 regulada pel Pla General de

Lleida. 

3.2.- DADES DE L'ACTIVITAT

3.2.1.- Classificació de l’activitat

L'activitat d'explotació porcina d'engreix amb capacitat, després de l’ampliació, per a 

2.499 places de porcs d’engreix, equivalent a 624,75 URP, objecte d'aquest projecte 

presenta la següent classificació, segons nomenclàtor de la Llei 20/2009, de 4 de 

desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per la Llei 

9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica:

ANNEX II: Activitat sotmesa al règim de Llicència Ambiental

11.1.b.ii: Instal·lacions ramaderes per a la cria intensiva que disposin de 

places de porc d’engreix (de més de 20 Kg), amb una capacitat de fins a 2.500 

i superior a 2.000 caps de bestiar.

Classificació CCAE: La classificació CCAE de l’activitat és: 01231-Explotació 

intensiva de bestiar porcí.

Classificació segons RD. 306/2020: L’explotació que amb capacitat per 2.499 places 

de porcs d’engreix equival a 299,88 UGM, per tant està inclosa en el Grup Segon.

Classificació segons D. 40/2014: L’explotació que amb capacitat per 2.499 places de 

porcs d’engreix equival a 224,91 UBM, per tant està inclosa en el Grup Segon.

3.2.2.- Descripció de l’activitat

L'activitat que es portarà a terme a les instal·lacions de l'explotació porcina és la 

d'engreix de bestiar porcí procedent d'altres explotacions ramaderes de producció 

porcina. El cicle de l'activitat consistirà amb l'entrada a l'explotació de garrins de 25-

30 Kg que seran engreixats durant un període de 4 mesos fins a un pes final d'uns 
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85-110 Kg, moment en que seran retirats els animals de l'explotació per destinar-los 

a escorxador. 

Un cop acabat el cicle d'engreix i abans d'iniciar un nou cicle es procedeix a la 

desinfecció i desinsectació de les instal·lacions de l'explotació ja que es produeix un 

buit sanitari entremig d’aproximadament 15 dies entre cicles.

Les excretes que generaran els porcs durant el cicle productiu es recolliran a les 

fosses interiors de les naus a través de reixes (slats) i a les basses exteriors.

Aquestes basses es buidaran periòdicament per tal d’aplicar les dejeccions als 

camps de cultiu. 

3.3.- DADES D'ENERGIA

L'energia que s'empra a l'explotació és energia elèctrica mitjançant una connexió a la 

xarxa de la companyia elèctrica que abasteix la zona i es requereix per les 

necessitats d'il·luminació i accionament d'automatismes d'alimentació de l'explotació. 

El consum anual aproximat i orientatiu és d'uns 10.500 kWh.

3.4.- MEDI POTENCIALMENT AFECTAT

3.4.1.- Àmbit territorial

La zona afectable per les possibles emissions de l’explotació són les molt properes a 

la finca on s’ubica l’ampliació l’explotació porcina, totes elles classificades com a 

rústegues segons plantejament urbanístic actual.

Pel que respecta a la zona afectable per l’aplicació amb adob dels residus ramaders 

que es produeixen a l’explotació és també propera, classificades totes elles com a 

rústegues, que estan cultivades i són adequades per l’aplicació de purins. 

3.4.2.- Qualitat de l’aire

La qualitat de l'aire de la zona d'afectació s’ha determinat utilitzant l’ “Anuari de 

qualitat de l’aire a Catalunya: gener 2011 - desembre 2011” elaborat pel Departament 
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de Territori i Sostenibilitat. Per tal d’establir la qualitat de l’aire de tot el territori català 

s’han definit 15 regions, o zones de qualitat de l’aire (ZQA), tenint en compte els 

focus emissors, les condicions climàtiques que poden dispersar els contaminants, 

etc. Per cadascuna d’aquestes ZQA s’han determinat els nivells d’immissió de les 

principals substàncies contaminants de tal forma que s’obtenen 3 tipus de qualitat per 

cada contaminant que classifiquen les ZQA amb les següents categories: a) supera 

el valor límit (VL) i el marge de tolerància (MdT), b) supera VL però està dins el MdT i 

c) no arriba al VL.

Donada la baixa incidència que té l’activitat objecte d’aquest projecte tant sols es 

citen els contaminants generals que són els utilitzats per l’índex ICQA (SO2 , NO2 ,

CO, O3 i  PST-PM10). L’explotació s’ubica en la ZQA 14, Terres de Ponent, en la que 

els nivells d’emissió durant l'any 2011 foren inferiors al valors límit pels 4 

contaminants comentats. Per tant, es conclou que la qualitat de l’aire de la zona és 

satisfactòria (veure l’Annex 4). 

D’altra banda l’activitat ramadera descrita que es vol dur a terme no emetrà en cap 

moment a l’atmosfera cap tipus de substància considerada contaminant per la 

determinació de l'ICQA (SO2 , NO2 , CO, O3 i PST) en quantitats que vulnerin la 

qualitat de l’aire en l’espai físic afectable.

3.4.3.- Qualitat de les aigües

No hi ha punts d’aigües superficials naturals permanents ni eventuals d’importància 

propers a l’explotació. Tot i que el riu Segre al seu pas pel TM de Lleida queda a uns 

9 km al sud-est, l’explotació està suficientment allunyada com per poder afectar les 

aigües del riu en cas d’accident amb fuita de purins. Les úniques aigües superficials 

de certa importància properes a l’explotació, són les que formen part de la xarxa de 

sèquies d’us agrícola que reguen aquesta part del terme gràcies al Reguer de Cap 

situat a uns 3 km al est, infraestructura de reg més propera. Cal esmentar que si són 

les sèquies d’ús agrícola i per tant les seves aigües les que podrien veure’s 

afectades, en cas d’accident amb fuita de purins generats a l’explotació, no afectaria 

a cap mena de flora i fauna aquàtica al ser aquesta inexistent en aquestes sèquies i 
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serien els camps de cultiu de la zona les receptores d’aquestes aigües, no 

representant cap mena de perill pel medi ambient.

En quant a la situació de les aigües subterrànies l’explotació s’ubica sobre l’àrea 

hidrogeològica 206 de l’oligocè detrític de Lleida. Les analítiques dels diferents punts 

de mostreig d’aigües subterrànies d’aquesta unitat indiquen una mediana en la 

concentració en de nitrats, que és el principal contaminant d’origen ramader, es 

troben dins un rang de valors que van dels 3,0 als 344,0 mg/l NO3. Així doncs es 

conclou que les aigües subterrànies de la zona tenen una qualitat normal, en relació 

als nitrats, ja que no superen els 50 mg/l que es determinen com valor límit per la 

Directiva Europea 91/676/CEE, relativa a la protecció de les aigües de consum humà 

produïda per nitrats, per tant es d’urgent aplicació en aquesta zona l’Ordre de 22 

d’octubre de 1998, del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen i 

el Decret 205/200, de 13 de juny d’aprovació del programa de mesures 

agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de 

nitrats procedents de fonts agràries, per disminuir la contaminació difusa per nitrats.

El punt de mostreig d’aquesta unitat més pròxim a l’explotació, de la Xarxa d’aigües 

Subterrànies de la Generalitat, és el pou QLSub – Finca Montserrat que presenta 

valors de 16,60 mg NO3/l en l’any 2005, 7,40 mg NO3/l en l’any 2006 i 53,60 mg 

NO3/l en l’any 2009; valor de concentració que corrobora que ens trobem en una 

Zona Vulnerable, d’acord amb el Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la 

fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa 

d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que 

procedeixen de fonts agràries. 

La resta de les dades de les analítiques figuren en l’Annex 4. 

3.5.- NORMATIVA AMBIENTAL APLICADA

Normes Urbanístiques del Planejament del terme Municipal General de Lleida.

Pla Territorial Parcial de Ponent (Terres de Lleida), de juliol de 2007.

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme.
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Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme.

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció 

de la legalitat urbanística. 

Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i 

del sector públic.

Real Decret 314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova el Codi Tècnic de 

l’Edificació (BOE núm. 74 de 28/03/2006).

Real Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, per el que s’aprova el document bàsic 

“DB-HR Protecció davant el soroll” del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el 

Real Decret 314/2006, de 17 de març per el que s’aprova el Codi Tècnic de 

l’Edificació (BOE núm. 254 de 23/10/2007).

Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural.

Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes.

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats.

Llei 21/2013, de 13 de desembre, de avaluació ambiental.

Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica.

Real Decret Legislatiu 1/2016 de 16 de desembre, per qual s’aprova el Text refós 

de la Llei de prevenció y control integrats de la contaminació.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora de residus.

Llei 22/2011 de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

Acord GOV/128/2009, de 28 de juliol, de revisió i designació de noves zones 

vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts 

agràries. 

Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les 

dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones 
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vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts 

agràries.

Directiva Europea 91/676 CEE de 12 de desembre, relativa a la protecció de les 

aigües contra contaminació produïda per nitrats utilitzats a l'agricultura.

Real Decreto 261/1996, de 16 de febrer, sobre protecció de les aigües contra la 

contaminació produïda per els nitrats procedents de fonts agrícoles.

Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los 

criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las 

normas de calidad ambiental.

Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.

Real Decret 348/2000, de 10 de març, per el que s’incorpora a l’ordenament 

jurídic la Directiva 98/58/CE, relativa a la protecció dels animals a les 

explotacions ramaderes.

Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal.

Reglament (CE) nº 1069/2009, de 21 d’octubre de 2009, pel que s’estableix les 

normes sanitàries aplicables als subproductes animals i els productes derivats no 

destinats al consum humà i per el que es derroga el Reglament (CE) nº 

1774/2002.

Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas 

básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la 

normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino 

extensivo.

Reial Decret 1135/2002, de 31 d'octubre, relatiu a les normes mínimes per a la 

protecció de porcs.

Reial decret 363/2009, de 20 de març, pel qual es modifica el Reial decret 

1559/2005, de 23 de desembre, sobre condicions bàsiques que han de complir 

els centres de neteja i desinfecció dels vehicles dedicats al transport per 

carretera en el sector ramader i el Reial decret 751/2006, de 16 de juny, sobre 
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autorització i registre de transportistes i mitjans de transport d’animals i pel qual 

es crea el Comitè espanyol de benestar i protecció dels animals de producció.

4.- CONDICIONS SANITÀRIES

Les exigències tècniques més importants que condicionen les característiques 

principals d'aquest projecte són:

- Sanitat ambiental.

- Orientació dels locals.

- Maneig de l'explotació.

- Benestar animal

4.1.- SANITAT AMBIENTAL

S'accedeix a la finca per un camí, el qual discorre a l’est de la parcel·la de 

l’explotació i és suficientment ample per permetre el pas dels vehicles per realitzar 

tots els serveis necessaris i derivats de l'explotació. 

A continuació es detallen les condicions d’ubicació a respectar segons diferents 

normatives  i el compliment d’aquestes per part de la nova edificació porcina: 

1) Reial Decret 306/2020, d'11 de febrer, pel qual s'estableixen normes bàsiques 

d'ordenació de les explotacions porcines intensives, i es modifica la normativa 

bàsica d'ordenació de les explotacions en bestiar porcí extensiu.

Explotacions del grup segon

Distàncies a 

respectar 

segons Reial 

Decret 306/2020

Noves 

Instal·lacions 

a construir

Compleix

Distàncies a altres granges (Grup primer) 1 km
1.353 m

(3830IY)
Si

Distàncies a altres granges (Grups segon i tercer) 1 km

549 m

(3830FU)

i 685 m 

(3830OV)

Si (*) 
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Explotacions del grup segon

Distàncies a 

respectar 

segons Reial 

Decret 306/2020

Noves 

Instal·lacions 

a construir

Compleix

Distàncies a altres granges (Explotacions de distància ampliada) 2 km >2 km Si

Distàncies a centres de concentració 3 km >3 km Si

Distàncies a cascs urbans 1 km
878 m 

(Alpicat)
Si (*) 

Distàncies a abocadors autoritzats 1 km >1 km Si

Distàncies a escorxadors 2 km >2 km Si

Distàncies a indústries càrniques 500 m >500 m Si

Distàncies a plantes Sandach de categoria 1 i 2 (que realitzin tractaments 

amb cadàvers)
1 km > 1km Si

Distàncies a plantes Sandach de categoria 2 (que no realitzin tractament 

amb cadàvers) i 3
500 m >500 m Si

Distàncies a vies públiques importants (ferrocarrils, autopistes, autovies i 

nacionals)
100 m

660 m

(A-2)
Si

Distàncies a altres vies públiques 25 m 217 m Si

(*) Segons l’Apartat 3 de l’Article 15 del Reial Decret 306/2020, d’11 de febrer, és pot concedir autorització 

d’ampliació de les explotacions existents encara que no compleixin les condicions sobre ubicació i separació 

sanitària sempre que no es superin els límits de capacitat productiva de cadascun dels grups en que estan 

classificades i no impliqui una reducció de les distàncies existents amb els establiments o les instal·lacions que 

puguin construir una font de contagi i amb els nuclis urbans.

2) Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes

Així segons l’article 5: 

Explotacions del grup II

Distàncies a 

respectar 

segons Decret 

40/2014

Noves 

Instal·lacions 

a construir

Compleix

Autopistes, autovies i ferrocarrils 50 m
660 m

(A-2)
Si

Resta de vies quan pel trànsit puguin representar un risc sanitari
25 m

217 m Si
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I segons l’Annex 3.D de condicions d’ubicació:

Explotacions del grup II

Distàncies a 

respectar 

segons Decret 

40/2014

Noves 

Instal·lacions 

a construir

Compleix

Grup I i de petita capacitat 1.000 m
1.353 m

(3830IY)
Si

Grup II i III 1.000 m

549 m

(3830FU)

i 685 m 

(3830OV)

Si * 

Grup especial, centres de concentració, i llocs de control 2.000 m >2.000 m Si

Sistemes d'emmagatzematge i/o tractament de dejeccions ramaderes. 500 m >500 m Si

Escorxadors. 1.000 m >1.000 m Si

SANDACH de categoria I i II que tractin cadàvers. 1.000 m >1.000 m Si

SANDACH de categoria III i II que no tractin cadàvers. 500 m >500 m Si

Abocadors i altres establiments que suposin un risc higienicosanitari 500 m >500 m Si

Canyets on es dipositen els cadàvers d'animals d'aquesta espècie per a 

l'alimentació d'aus necròfagues.
2.000 m >2.000 m Si

Altres explotacions de reposició. 500 m >500 m Si

* Segons l’Apartat 5.6 de l’Article 5 del Decret 40/2014, de 25 de març es poden realitzar ampliacions de capacitat

d’animals i de superfície de les explotacions que es troben a una distància inferior a la prevista a l’annex 

corresponent per a cada espècie, sempre que no es redueixi la distància existent a d’altres explotacions o 

instal·lacions epidemiològicament relacionades.
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3) Normes de Pla General de Lleida

Construccions ramaderes 

Distàncies a 

respectar segons 

Normativa 

Urbanística

Noves 

Instal·lacions 

a construir

Compleix

Distància mínima a Zona Urbana de Lleida 1.000 m 3.772 m Si

Distància mínima a casc urbà dels poblats rurals 500 m

2.250 m

(La Cerdera 

Baixa)

Si

Distància mínima a l’aresta exterior a autopistes, autovies i vies rapides 50 m 
660 m

(A-2)
Si

Distància mínima a l’aresta exterior a autovia A2 100 m 660 m Si

Distància mínima edificació a l’eix de línia ferroviària 40 m 2.120 m Si

Distància mínima edificació a l’aresta exterior de camí rural 10 m 60 m Si

Distància mínima a canals principals 50 m >50 m Si

Distància mínima a altres cursos d’aigua 10 m >10 m Si

Distància mínima a sèquies de reg o conduccions d’aigua 200 m 

555 m

(Reguer del 

Cap)

Si

Distància a llindars (partions de finca) 10 m 75 m Si

4) Pla Territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida) 

Construccions ramaderes 

Distàncies a 

respectar segons 

Pla Territorial

Noves 

Instal·lacions 

a construir

Compleix

Distància a rius, rieres i torrents 100 m >100 m Si

Distància a vies locals 50 m
892 m 

(LV-9022) Si

Distància a vies generals 100 m
1.430 m

(N-240)
Si
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Construccions ramaderes 

Distàncies a 

respectar segons 

Pla Territorial

Noves 

Instal·lacions 

a construir

Compleix

Distància a autopistes 150 m >150 m Si

Distància a vies fèrries 100 m >100 m Si

Per tant la present explotació dona compliment a aquests condicionants d’ubicació, 

establerts en la normativa.

4.2.- ORIENTACIÓ DELS LOCALS

La nau s'ubica amb orientació segons es determina en el plànol núm. 2: Situació 

Relativa, per tal d'optimitzar la ubicació respecte de les dimensions de la parcel·la i 

les necessitats de llum.

4.3.- MANEIG DE L'EXPLOTACIÓ

Cal considerar els següents apartats:

4.3.1.- Accés a les instal·lacions

L'entrada i sortida d'animals i persones de les instal·lacions es realitza mitjançant les 

portes dels frontals i laterals de les naus previ entrada al recinte de l'explotació 

encerclat per tanca perimetral.

4.3.2.- Alimentació 

L’alimentació dels animals es realitzarà exclusivament amb pinsos formulats 

específicament per aquest ús. Els pinsos utilitzats seran específics depenent de la 

fase de desenvolupament en que es troba l’animal, subministrant per tant un pinso 

amb una composició diferent en proteïna en cada una d’elles, per tal d’augmentar 

l’eficiència en d’utilització del nitrogen contingut en les proteïnes de la dieta i 

disminuir la quantitat de nitrogen excretat pels animals. Per tal de disminuir la 
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quantitat de nitrogen excretat, es seguirà el programa de tres fases d’alimentació 

d’engreix amb % màxim de proteïna bruta que es detalla en el Pla de Gestió de 

Dejeccions Ramaderes del que disposa el promotor.

El consum de pinsos es variable per cada aptitud de l’animal, de manera que un porc 

d’engreix consumeix entre 4,5 i 5,5 kg/dia de pinso. El consum anual podrà variar en 

funció de la productivitat de l’explotació, però per una capacitat màxima i una 

producció continuada el consum anual de pinso seria de 4.500 tones. L’abastament 

de pinso prové de la fàbrica de pinsos amb la que es contracti i adquireixi el producte 

i el transport es realitzarà mitjançant camió cuba. 

L’emmagatzematge del pinso, a l’espera de ser consumit, es realitzarà en varies 

sitges aèries de diferents capacitats.

4.3.3.- Aigua i abeuradors 

La finca on es troba l'explotació té subministrament d'aigua que aconsegueix a través 

de la xarxa municipal. Els requeriments d’aigua de l’explotació vindran a cobrir les 

necessitats diàries d’aigua per part dels animals i les necessitats en aigua per la 

neteja de les naus de bestiar porcí. 

Les necessitats d’aigua de neteja són molt variables i depenen del sistema de neteja 

utilitzat. Així, els sistemes d’alta pressió i baix cabal permeten minimitzar la quantitat 

d’aigua utilitzada, ambdues coses seran interessant per minimitzar l’impacte 

ambiental de la producció porcina. L'aigua pels animals es subministra a través dels 

abeuradors de funcionament automàtic incorporat a les menjadores dels animals per 

a que els animals puguin disposar d'aigua a voluntat. Si es considera necessari, 

s’instal·larà un dosificador de clor per tal d’assegurar la salubritat de l’aigua 

subministrada als animals si després de realitzar un anàlisis químic i bacteriològic, les 

seves característiques no fan aconsellable el seu subministrament directe.

Les necessitats d’aigua varien depenent de l’estat fisiològic de l’animal, però 

considerant unes necessitats mitges d’aigua diària de 7,0 l/dia per un porc d’engreix, 

el consum anual aproximat d'aigua tant per l'abeurada dels animals com per la neteja 

de les naus on s’ubiquen els porcs d’engreix serà d'uns 6.400 m3. 
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4.3.4.- Il·luminació i ventilació/calefacció 

Durant les hores diürnes la il·luminació quedarà assegurada a través de les finestres 

laterals presents a les naus de porcí; per les hores nocturnes l'explotació presentarà 

una il·luminació artificial que assegura una intensitat mínima de 100 lux que es 

considera suficient per desenvolupar de forma habitual la major part de les tasques 

necessàries per al maneig dels animals i poder inspeccionar-los en qualsevol 

moment. En cap cas es mantindran els animals permanentment a les fosques.

La ventilació per garantir la circulació de l’aire i de la seva renovació, serà natural 

mitjançant finestres de guillotina de fibra de vidre transparent que faciliten a més 

l'entrada de la llum solar, i les obertures zenitals de les naus; amb el que es 

pretendrà controlar en la mesura del possible les condicions climàtiques dels 

allotjaments: temperatura, humitat relativa de l’aire, contingut de gasos nocius (CO2,

NH3, H2S) i aireació; paràmetres que alhora defineixen el confort tèrmic dels animals i 

que es mantindran dins d’uns límits que no siguin perjudicials per als porcs. No es 

preveu sistema de calefacció.

4.3.5.- Neteja 

La mesura per evitar que els animals emmalalteixin serà la neteja dels corralets, la 

qual s'efectuarà periòdicament mitjançant aigua a pressió i desinfectants en forma 

regular i sovintejada, amb el fi de destruir dels gèrmens patògens i reduir la seva 

transmissió als animals. Per que la desinfecció sigui eficaç, aquesta serà precedida 

d’una neteja amb un equip d’aigua a alta pressió dels recintes i equips que puguin 

estar en contacte amb els animals, amb el que s’aconseguirà una disminució dels 

gèrmens mitjançant l’arrossegament i dilució, de tal manera que les superfícies 

quedaran netes de matèria orgànica per que el desinfectant pugui actuar d’una 

manera eficaç  posteriorment. No s’aconseguirà una absència total de gèrmens; però 

si una reducció suficient com per a que la seva transmissió no produeixi la malaltia a 

l’animal sa. La desinfecció no pot substituir altres mesures profilàctiques, sinó que 

representa una part de la profilaxis integral de l’efectiu. 
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Aquesta aigua de neteja farà cap a les fosses internes la nau on s’emmagatzemarà a 

l’espera de la seva evacuació amb un tractor - cisterna per a l’aplicació als camps de 

cultiu.

L’aigua de beguda si no és de la xarxa d’abastament municipal es clorarà amb les 

dosis adequades. Es controlarà la presència de dípters, especialment de mosques 

que puguin afectar al benestar dels porcs mitjançant els tractaments autoritzats.

4.3.6.- Vigilància 

Els porcs seran controlats periòdicament pel ramader almenys dos cops al dia, i en 

cas que algun animal presenti símptomes de malaltia s'avisarà immediatament al 

Servei Tècnic Veterinari, prenent consecutivament les mesures que aquest aconselli.

A més, a cada nau es disposa d’uns corralets destinats a infermeria, introduint en ella 

els animals malalts o ferits. Aquests animals romandran allí fins que s’hagi recuperat 

totalment, sent la manera més fàcil de control de les malalties i la seva posterior 

curació, ja que els animals poden ser atesos tal qual mereixen les circumstancies, 

sense perill pel altres animals.

4.3.7.- Descripció de les Millores Tècniques Disponibles 

Una bona pràctica ramadera és una part essencial de las Millores Tècniques 

Disponibles (MTD). Encara que és difícil quantificar els beneficis mediambientals en 

termes de reduccions d’emissions, en l’ús d’energia i aigua, és evident que una 

gestió conscient de las explotacions contribuirà a una major eficàcia mediambiental 

de les explotacions intensives porcines.

Alimentació: Una tècnica aplicada per reduir l’excreció de nutrients (N i P) en les 

dejeccions ramaderes del bestiar porcí és la “gestió nutricional”. La gestió nutricional 

adapta al màxim els pinsos als requisits dels animals en les diferents etapes de la 

producció, reduint la quantitat de residus nitrogenats derivats de nitrogen no digerit o 

metabolitzat, i que posteriorment s’elimina a través de les femtes. Entre les mesures 

d’alimentació s’inclouen l’alimentació per fases, la formulació de dietes basades en 

26

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Lleida

VISAT: 2022/440590
Data: 30/08/2022   Col·legiat: 2401                       

 
  

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   
  

  
   

  
  

  
   

  
 

   
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
E/36145-2022 30/08/2022 18:37:13
Tramitació  REG. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I



____________________________________________________________ Memòria

nutrients digeribles/disponibles, l’ús de dietes baixes en proteïnes complementades 

amb aminoàcids i, l’ús de dietes baixes en fòsfor i complementades amb fitases. A 

més, l’ús d’alguns additius en els pinsos, com enzimes, poden augmentar l’eficiència 

del pinso, millorant la retenció de nutrients i reduint la quantitat de nutrients que 

passen als purins. Aplicant el programa de tres fases d’alimentació d’engreix pel

bestiar porcí, s’aconseguirà una reducció del nitrogen aportat respecte l’estàndard tal 

com es detalla en el Pla de Gestió de Dejeccions Ramaderes. 

Per el que respecta al fòsfor, una base per a les MTD és alimentar al bestiar porcí 

amb dietes successives (alimentació per fases) amb un menor contingut total en 

fòsfor. En aquestes dietes s’hauran de utilitzar fosfats alimentaris inorgànics d’alta 

digestibilitat i/o fitases, amb l’objectiu de garantir una aportació de fòsfor digerible.

Instal·lacions: S’estableixen una sèrie de punts generals sobre instal·lacions per a 

bestiar porcí, que van seguits d’una descripció detallada de les tècniques aplicades i 

de les MTD per instal·lacions per a bestiar porcí. 

Els dissenys per a la reducció de les emissions d’amoníac a l’atmosfera comporten 

bàsicament alguns o tots els principis següents:

- Reducció de les superfícies que produeixen dejeccions líquides.

- Eliminació dels purins de les naus a una bassa externa.

- Refredament o recobriment de la superfície dels purins dipositats a la bassa 

exterior.

- Ús de superfícies que siguin llises i fàcils de netejar.

Aigua: En la cria i producció de porcs, l’aigua s’utilitzarà per activitats de neteja i per 

donar de beure als animals. La reducció del consum d’aigua dels animals no es 

considera viable, ja que encara que aquest varia d’acord amb la dieta i, encara que 

algunes estratègies de producció inclouen un accés restringit a l’aigua, l’accés 

permanent a l’aigua es considera generalment com una obligació. Per reduir les 

fuites d’aigua, l’explotació utilitzarà abeuradors d’accionament automàtic, que 

evitaran el vessament innecessari d’aigua.
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En les activitats en les que s’usa aigua, les MTD tenen per objectiu reduir el consum 

d’aigua mitjançant:

Netejar les instal·lacions i els equips amb un sistema de neteja d’alta 

pressió després de cada cicle de producció o cada lot. Normalment l’aigua 

de neteja entra en el sistema de lixiviats, pel que és important trobar un 

equilibri entre la neteja i l’ús de la menor quantitat d’aigua possible.

Calibrar i regular la instal·lació d’aigua dels abeuradors per evitar 

vessaments.

Mantenir un registre del consum d’aigua realitzant mesures d’aquest.

Detectar i reparar les possibles fuites observades.

Energia: Les MTD per a les instal·lacions porcines és reduir el consum d’energia 

amb les següents mesures:

Aplicació d’un bon sistema de ventilació i d’aïllament de les instal·lacions, 

per tal de que les necessitats d’energia per el control dels paràmetres 

ambientals siguin el menors possibles.

Aplicar una il·luminació de baixa energia.

Dejeccions ramaderes: La MTD consisteix en dissenyar infraestructures 

d’emmagatzematge de dejeccions ramaderes amb suficient capacitat fins que es 

pugui realitzar el seu posterior tractament o la seva aplicació en parcel·les agrícoles. 

Per l’emmagatzematge de dejeccions ramaderes, les MTD són:

Disposar d’un sistema d’emmagatzematge estable i capaç de suportar les 

agressions mecàniques, tèrmiques i químiques.

La base i els talussos de les fosses han de ser impermeables i estar 

protegides contra la corrosió.

Les fosses s’han de buidar regularment per a la inspecció i manteniment, 

preferiblement cada any.
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Es considera com a MTD, tenir en consideració les característiques del terreny en 

qüestió per aplicar les dejeccions ramaderes generades a l’explotació; en particular 

les condicions del sòl, el tipus de sòl i la seva inclinació, les condicions climàtiques, la 

pluviometria i el reg, l’ús de la terra i les pràctiques agrícoles, inclosos els sistemes 

de rotació de cultius. Es considera MTD reduir la contaminació de les aigües 

realitzant en particular el següent:

- No aplicar dejeccions a la terra, si el terreny està:

Saturat d’aigua

Inundat

Gelat

Cobert de neu

- No aplicar dejeccions ramaderes als terrenys amb pendents molt inclinades.

- No aplicar dejeccions ramaderes en llocs adjacents a qualsevol curs d’aigua.

- Aplicar les dejeccions ramaderes el més a prop possible del moment en que es vagi 

a produir el màxim creixement del cultiu i la absorció de nutrients.

4.4.- BENESTAR ANIMAL

Per tal de donar compliment al Real Decret 348/2000, de 10 de març, relatiu a la 

protecció dels animals en les explotacions ramaderes i al Real Decret 1135/2002, de 

31 d’octubre, referent a les normes mínimes de protecció per a porcs, l’explotació 

porcina complirà els següents requisits estructurals i de maneig, per a la protecció i el 

benestar dels porcs:

La superfície lliure de que disposarà cadascun dels porcs serà de com a 

mínim de 0,65 m2 i es distribuiran en grups de 10 a 24 animals. En cas que les 

temperatures superin els 25 ºC, l’espai mínim definit per la legislació vigent 

s’incrementarà en un 10%.

La part del sòl que estigui format per un “slat” de formigó, aquest tindrà unes 

biguetes amb una amplada mínima de 80 mm i la fenedura entre biguetes serà 

de 18 mm com a màxim.
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S’evitaran els sorolls bruscos i continuats per sobre dels 85 dB.

Els porcs estaran sotmesos a cicles de llum i foscor que els permetin 

desenvolupar el seu comportament normal i descansar suficientment, durant 

unes 8 hores diàries aproximadament. La intensitat de la llum permetrà als 

porcs distingir petits objectes i senyals visuals. Això és possible amb nivells de 

40-80 lux durant 8 hores al dia.

Els porcs estaran sotmesos a cicles de llum i foscor que els permetin 

desenvolupar el seu comportament normal i descansar suficientment, durant 

unes 8 hores diàries aproximadament. La intensitat de la llum permetrà als 

porcs distingir petits objectes i senyals visuals. Això és possible amb nivells de 

40-80 lux durant 8 hores al dia.

Es prohibeixen els procediments dolorosos o mutilacions no justificats o 

rutinaris. 

No es poden mantenir els animals aïllats o incomunicats i han de disposar de 

capacitat de moviment i de jeure en un àrea de repòs.

Es garantirà l’accés dels animals als aliments a intervals adequats a les seves 

necessitats fisiològiques. Es garantirà un accés a una quantitat suficient 

d'aigua de qualitat adequada, o satisfer la seva ingesta líquida per altres 

mitjans. Es construirà i situarà els equips per al subministrament d'aliments i 

aigua, de tal forma que es redueixi al màxim el risc de contaminació dels 

aliments i de l'aigua i que s'eviti les conseqüències perjudicials que es puguin 

derivar de la rivalitat entre animals.

Els animals han de tenir accés permanent a una quantitat suficient de 

materials que permetin unes adequades activitats d'investigació i manipulació, 

tals com a palla, fenc, fusta, serradures, compost de xampinyó, torba o una 

barreja dels mateixos, i que no comprometin la salut dels animals. Es pretén 

satisfer el instint d’investigació per tal d'evitar la autofàgia i altres vicis.

El terra estarà construït de manera que no ocasioni ferides o danys als porcs i 

formarà una superfície rígida, plana i estable, que no sigui relliscosa i sense 

aspreses. Es tindrà accés a una àrea de repòs, confortable des del punt de 
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vista físic i tèrmic, adequadament drenada i neta, que permeti que tots els 

animals s’ajeguin alhora, i descansar i aixecar-se normalment.

Les instal·lacions per a allotjar els animals estaran construïdes de manera que 

tots els porcs puguin jeure, descansar, aixecar-se i netejar-se sense dificultat i 

veure’s uns als altres.

Els materials utilitzats en la construcció de les instal·lacions per allotjar els 

animals, especialment dels recintes i equips que puguin estar en contacte amb 

els porcs, no podran ocasionar-los danys y hauran de ser de fàcil neteja i 

desinfecció.

Les instal·lacions, d’utillatge i els equips es netejaran i desinfectaran de forma 

adequada. Els fems, l’orina i les deixalles d’aliments es retiraran el més aviat 

possible per evitar les males olors, les mosques i els rosegadors.

Els materials, equips i instal·lacions elèctriques s’hauran d’instal·lar de manera 

que s’evitin descàrregues elèctriques als animals.

S’inspeccionaran periòdicament tots els equips automàtics o mecànics que en 

cas d’avaria puguin afectar negativament la salut i el benestar dels porcs. En 

cas de deficiències, es corregiran immediatament i si no fos possible 

s’adoptaran les mesures necessàries per protegir els porcs fins que es 

solucioni i, s'utilitzaran particularment altres mètodes d'alimentació i 

manteniment del seu entorn.

En tot cas els allotjaments estaran dissenyats de manera que s’evitin 

variacions tèrmiques brusques i estrès de calor. Si hi ha risc que les 

temperatures sobrepassin els 30 ºC, serà necessari disposar de ventilació 

forçada o de sistemes de refrigeració evaporativa en els allotjaments destinats 

a porcs majors de 5 setmanes.

Com en altres edats, cal prendre mesures per prevenir les baralles. Els porcs 

agressius seran separats de la resta del grup. S’han d’evitar barreges 

d’animals i, si cal fer-ho, fer-ho aviat i proporcionar elements de defensa per 

als mes dèbils. En tot cas, cal investigar les causes de les baralles, prevenir-
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les i corregir-les mitjançant l’enriquiment de l’ambient (amb elements de 

distracció) i amb la separació d’agressors i agredits.

L’ús de tranquil·litzants per facilitar les barreges d’animals es limitarà a 

condicions excepcionals i sempre sota control veterinari.

No s’administrarà als animals cap altra substància, a excepció les 

administrades amb fins terapèutics o profilàctics o per a tractament zootècnic, 

tret que els estudis científics o l’experiència adquirida demostrin que la 

substància resulta perjudicial per a la salut o benestar de l’animal.

L’aïllament, la calefacció i la ventilació de l’edifici hauran de garantir que la 

circulació de l’aire, el nivell de pols, la temperatura, la humitat relativa de l'aire i 

la concentració de gasos es mantingui dintre d’uns límits que no siguin 

perjudicials per als porcs.

Els porcs seran controlats periòdicament pel ramader, i quan sigui necessari 

s’haurà de disposar d’instal·lacions que permetin l’aïllament adequat dels 

porcs malalts o ferits. Aportar immediatament a tot animal que sembli malalt o 

ferit el tractament apropiat i, en cas que l’animal no respongui a aquestes 

cures, consultar com més aviat millor a un veterinari que es responsabilitzi de 

la sanitat i l’eficàcia terapèutica. En cas necessari, els animals malalts o ferits 

s’aïllaran en llocs adequats que comptin, si escau, amb jaç sec i còmode. Es 

durà un registre en el qual s’indiqui qualsevol tractament mèdic prestat, així 

com el nombre d’animals morts descoberts en cada inspecció. Mantenir els 

registres abans esmentats, durant tres anys com a mínim, i posar-los a la 

disposició de l’autoritat competent quan realitzi una inspecció o quan els 

sol·liciti.

L’aspecte probablement més important és la supervisió continuada dels 

animals, per tal de detectar aquells que tenen retard en el creixement, 

problemes patològics o de conducta. Per exemple, en el cas de mossegades 

de cua, cal separar aquells animals que es mostren més propensos a 

mossegar o a rebre les mossegades. 
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5.- MESURES CORRECTORES

Les mesures correctores que s'estudien són:

1.- Sistema d'eliminació de dejeccions.

2.- Eliminació de cadàvers.

3.- Emissions a l'atmosfera

4.- Emissió de sorolls i vibracions

5.- Programes sanitaris de vacunació i tractaments.

6.- Mesures profilàctiques i terapèutiques de desinfecció i desratització.

7.- Residus de la construcció

8.- Residus zoosanitaris

9.- Aspectes sanitaris.

10.- Mitjans de protecció contra incendis.

5.1- SISTEMA D'ELIMINACIÓ DE DEJECCIONS

Per la recollida i eliminació higiènica de les dejeccions es disposarà de fosses de 

purins per la recollida d'excrecions líquides i de terreny de conreu per l'aplicació dels 

purins com a adob. El càlcul de producció de purins i la producció de nitrogen per 

l’explotació de 2.499 places de porcs d'engreix, així com les necessitats de capacitat

de fosses i basses d'emmagatzematge podran realitzar-se a partir de les produccions 

mitjanes estimades en la pròpia i d'altres explotacions i de les dades del Decret 

153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions 

ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació 

amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. 

5.1.1.- Càlcul de la producció de purins 

Tenint en compte la capacitat productiva i el sistema productiu de l’explotació i les 

generacions anuals de nitrogen i purins establertes, segons el Decret 153/2019, de 3 
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de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació 

del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per 

nitrats que procedeixen de fonts agràries, tindrem:

Càlcul de la producció de purins:

1.900 porcs d’engreix x 1,65
anyiporc

m3

= 3.135,00 m3 purí

599 porcs d’engreix x 1,65
anyiporc

m3

= 988,35 m3 purí

Producció anual de purí generats pel bestiar = 4.123,35 m3

Aquesta producció de purins s’ha calculat per mitja dels coeficients estàndards de 

càlcul, qualsevol variació d’aquest volum generat quedarà reflectit al corresponent 

Pla de gestió de les dejeccions ramaderes del que disposa el titular de l’explotació.

5.1.2.- Càlcul de la capacitat de l’emmagatzematge de purins

Es considera que, en funció dels cultius de la zona, i en compliment del Decret 

153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions 

ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació 

amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries, on en l'Article 11 

estableix que s’ha de tenir una autonomia d’emmagatzematge, mesurada en mesos, 

suficient en funció de les possibilitats d’aplicació agrícola de les dejeccions 

ramaderes i, com a mínim, d'acord amb els paràmetres establerts en l'annex 2.1 en el 

que s'estableix l'autonomia d'emmagatzematge mínim i que en el cas que ens 

pertoca, és de 4 mesos al tractar-se del municipi de Lleida, municipi de catalogat com 

a zona de regadiu de la comarca del Segrià: 

4.123,35
any

m
3

x
mesos

any

12

1
x 4 mesos = 1.374,45 m3

Necessitats mínimes d'emmagatzematge = 1.374,45 m3
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Pel càlcul de la capacitat total d’emmagatzematge de que disposa l’explotació 

ramadera, es calcula el volum d’emmagatzematge que ofereixen les fosses internes 

de les naus i les basses existents i a construir. D'aquesta manera i seguint la 

instrucció tècnica IT- 210 Criteris per a la mesura de capacitat d’emmagatzematge de 

dejeccions en una explotació ramadera publicada pel DMAH i segons les mides 

tenim: 

Emmagatzematge de purins:

Nau 1 (existent):

2 fosses de 44,00 m de llarg × 0,80 m ample × 0,55 m fondària.........38,72 m3 

Nau 2 (existent):

2 fosses de 36,00 m de llarg × 0,80 m ample × 0,55 m fondària.........31,68 m3

Nau 3 (existent):

6 fosses de 66,00 m3 .........................................................................396,00 m3 

Nau 4 (existent):

2 fosses de 26,50 m de llarg × 1,10 m d’ample × 0,90 m fondària......55,36 m3 

Nau 5 (a construir):

4 fosses de 42,78 m de llarg × 1,85 m d’ample × 0,50 m fondària....158,29 m3 

Bassa de purins 1 (existent a ampliar):

42,90 m de llarg × 13,30 m d’ample × 2,30 m de fondària 

mitja.................................................................................................1.350,00 m3

Emmagatzematge total disponible = 2.030,05 m3

2.030,05 m3 disponibles – 1.374,45 m3 necessaris = 655,60 m3 d’emmagatzematge 

sobrants

Per tant les fosses internes de les naus i les basses existents i projectades seran 

suficients per abastar les necessitats d'emmagatzematge de les dejeccions 
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ramaderes produïdes a l'explotació. Així doncs amb la capacitat que ofereixen les

fosses internes de les naus i les basses externes, es disposarà d’una capacitat 

d’emmagatzematge equivalent a un període de 5,9 mesos, període superior als 4 

mesos establerts pel Decret 153/2019, de 3 de juliol. 

5.1.3.- Nitrogen generat, destí i tractament dels purins

La destinació natural i més immediata per a les dejeccions ramaderes és l'aplicació 

als sòls agrícoles, atès que constitueix, en la major part dels casos, un instrument per 

al manteniment/increment del contingut de matèria orgànica del sòl (i, indirectament, 

de la seva fertilitat física) i, sempre, una font d'elements nutritius per als cultius. Així 

doncs el nitrogen orgànic contingut en les dejeccions produïdes a l’explotació es 

valoritzarà amb l’aplicació dels purins com adob orgànic nitrogenat en terres de 

conreu. 

Per determinar la quantitat de terres de conreu necessàries per poder valoritzar la 

part dels purins generats a l’explotació que no es porten a gestió, es calcula en 

primer lloc la quantitat de nitrogen que aporten aquests purins, considerant que una 

plaça de porc d’enceball excreta 7,25 kg N/any, segons el Decret 153/2019, de 3 de 

juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació 

del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per 

nitrats que procedeixen de fonts agràries: 

2.499 places porcí engreix 
any

Nkg25,7
18.117,75 kg N/any

Quantitat de nitrogen total excretat pel bestiar: 18.117,75 Kg N / any

No obstant, el titular de l’explotació realitzarà una alimentació per fases per tal de 

reduir el % el nitrogen excretat pel bestiar respecte l’estàndard. Aquesta reducció 

queda descrita en el corresponent Pla Individual de Gestió de Dejeccions 

Ramaderes del qual disposa el promotor.

Cada vegada que es consideri oportú per la conveniència del maneig i aprofitament 

de cultius agrícoles s'escamparan els purins pels camp de cultiu en forma de 
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fertilitzant orgànic nitrogenat; el nitrogen orgànic contingut en els purins ja es tenen 

en compte per ser gestionats, en compliment del Decret 153/2019, del 3 de juliol. Així 

mateix el N orgànic contingut en els purins tenen com a destí i ja es tenen en compte 

per ser gestionats, en compliment dels decrets citats, al Pla Individual de Gestió de 

Dejeccions Ramaderes del qual disposa el titular de l’explotació, a fi i efecte de 

gestionar correctament la totalitat de les dejeccions ramaderes generades durant el 

cicle productiu de l’explotació ramadera en la base agrícola disponible.

5.2.- ELIMINACIÓ DE CADÀVERS 

Atenent el Reglament (CE) nº 1069/2009, de 21 d’octubre de 2009, pel que 

s’estableix les normes sanitàries aplicables als subproductes animals i els productes 

derivats no destinats al consum humà i per el que es derroga el Reglament (CE) nº 

1774/2002, en el seu article 13 es determina que l’eliminació dels cadàvers 

d’animals, com a material de categoria 2, s’ha de realitzar mitjançant la recollida i 

incineració en planta per la correcta gestió dels cadàvers de bestiar generats a 

l’explotació durant el cicle productiu. Així, el titular disposa d'un contracte, a través de 

la pòlissa d’assegurança agro-ramadera, amb un gestor de teixits i òrgans animals 

autoritzat per l’Agencia de Residus de Catalunya, per la seva posterior transformació 

i destrucció per la capacitat actual  i en l’Annex 5, s’aporta el compromís d’adequar i 

ampliar la cobertura d’aquesta pòlissa d’assegurança agro-ramadera, un cop s’hagi 

obtingut la corresponent modificació de la Llicència Ambiental referent a l’ampliació i 

sempre prèviament a l’entrada d’animals a l’explotació.

La generació de cadàvers a l'explotació es calcula considerant un 5% de baixes i 

unes necessitats de 5 porcs d’engreix/m3.

3
3

99,24
' 5

%5engreixd' porcs  2.499 m
engreixdporcs

m
baixes

Generació total de cadàvers: 24,99 m3

El ramader els lliurarà al gestor de teixits i òrgans d’animals autoritzat amb el qual té 

un contracte, el més aviat possible i el gestor en un termini màxim de dos dies feiners 

des de l’avís procedirà a la recollida. Els cadàvers es mantindran fins la seva 

37

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Lleida

VISAT: 2022/440590
Data: 30/08/2022   Col·legiat: 2401 -                   i 

 
  

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   
  

  
   

  
  

  
   

  
 

   
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
E/36145-2022 30/08/2022 18:37:13
Tramitació  REG. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I



____________________________________________________________ Memòria

recollida dins de l’explotació en un contenidor de plàstic, basculant i totalment 

hermètic amb una capacitat de 2,00 m3, per així evitar que els gossos i d’altres 

animals puguin accedir als cadàvers i es propaguin les infeccions.

5.3.- EMISSIONS A L'ATMOSFERA

En quan a les quantitats d’emissions gasoses a l’atmosfera procedents de 

l’explotació, aquestes han de determinar-se mitjançant estimació o mitjançant càlcul 

amb factors d’emissió (valors mitjos de producció obtinguts per estaments oficials o 

reconeguts en el tema) ja que al ser difuses i no vehiculades no poden estimar-se 

mitjançant medició directa del focus d’emissió. Les emissions gasoses que es 

consideren emeses per una explotació porcina d’engreix, així com els factors 

d’emissió de les mateixes (obtinguts de les “Directrius del IPPC per els inventaris 

nacionals de gasos d’efecte hivernacle, versió 1996, i de “Emission Inventory 

Guidebook” de EMEP/CORINAIR (1999), per fermentació entèrica i gestió de 

dejeccions) són les següents:

- Emissió de CH4: factor de 1,5 kg/any per plaça porcina > 30 kg (Fermentació 

entèrica).

- Emissió de CH4: factor de 10,0 kg/any per plaça porcina > 30 kg (Gestió de 

les dejeccions).

- Emissió de N2O: factor de 0,02 kg/any per plaça porcina > 30 kg

- Emissió de NH3 : factor de 6,39 kg/any per plaça porcina > 30 kg

- Emissió de PM10 (partícules de mida inferior a 10 micres): Les emissions de 

partícules PM10 es donarà en cas de disposar d’instal·lacions de combustió 

d’una potencia superior a 1MW, que no es el cas de l’explotació projectada.

Per tant les emissions d’aquests gasos en l’explotació seran els següents:

- Emissió de CH4: 28.750 kg CH4/any

- Emissió de N2O: 50,00 kg N2O/any

- Emissió de NH3: 15.975 kg NH3/any

- Emissió de PM10: Menyspreables
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5.4.- EMISSIONS DE SOROLLS I VIBRACIONS

Els sorolls i vibracions que es produeixin a una explotació porcina estaran produïts 

bàsicament pels propis animals, i sobretot en moments previs a l'alimentació. Això es 

deu a que si l'alimentació es manual es tarda cert temps en realitzar-se i els animals 

produeixen soroll per nerviosisme. L'alimentació automàtica que disposa l'explotació 

elimina la causa dels sorolls ja que els animals mengen tots al mateix temps i no 

s'exciten esperant. 

Per una altra banda l'alimentació mitjançant tremuges encara evita més els sorolls ja 

que, mantenint-les sempre amb pinso els animals mengen quan ho desitgen.

En cap cas el nivell sonor que es pugui produir en l’entorn laboral de l’activitat de 

l’explotació ramadera superarà els 85 dB (A) de nivell diari equivalent o els 140 dB de 

nivell màxim, nivells a partir dels quals la legislació vigent obliga a implantar mesures 

preventives.

5.5.- PROGRAMES SANITARIS DE VACUNACIÓ I TRACTAMENTS

Els programes sanitaris de vacunació i tractaments estaran supervisats per un 

Veterinari Col·legiat d’aquesta província i seran els apropiats al moment de fer-los, 

així com tenir en compte totes les mesures terapèutiques adequades que en cada 

moment aconselli l'estat de l'explotació. Els tractaments sistemàtics més freqüents, 

pels porcs són:

o Desparatització interna o externa.

o Pesta Porcina Clàssica (PPC) produïda per un virus específic (Totor Suis), 

complicacions per gèrmens diversos, repercutibilitat a qualsevol edat i en 

qualsevol època de l’any. El ramader aplicarà totes les mesures de 

bioseguretat establertes pel DARP i les mesures sanitàries establertes en 

el Real Decret 306/2020. Es tracta d'una malaltia de declaració obligatòria 

segons l'OIE (Oficina Internacional d'Epizoòties). 

o La febre aftosa o glossopeda vulgarment dita, originada per virus 

específics, amb multitud de tipus i variants, altament contagiables, ataca a 
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qualsevol edat i amb presentació sobtada. Es vacuna als porcs quan 

assoleixen els 25 a 30 kg. 

o Malaltia d’Aujeszki, causada per un virus àmpliament distribuïda i causa 

importants pèrdues econòmiques en les explotacions porcines, 

fonamentalment per reducció de la mida de la garrinada, avortaments i 

creixement lent dels animals. Existeix l’obligatorietat dels ramaders de 

vacunar els animals de l'explotació i es tracta d'una malaltia de declaració 

obligatòria segons l'OIE (Oficina Internacional d'Epizoòties). 

En cas que apareguin a l'explotació animals amb qualsevol simptomatologia

contacteu immediatament amb el veterinari.

5.6.- MESURES PROFILÀCTIQUES I TERAPÈUTIQUES DE DESINFECCIÓ I 

DESRATITZACIÓ

Els pitjors vectors de les malalties que poden trobar-se en una explotació porcina 

són: Insectes (especialment mosques i mosquits), rates i les dejeccions produïdes 

pels propis animals. La millor forma de prevenir les malalties, serà doncs, actuar 

contra aquests tres elements, pel que s’estableixen els següents programes:

Desinfecció: Tots els allotjaments es netejaran primer a fons amb aigua a 

pressió. Posteriorment es desinfectarà el local amb un desinfectant enèrgic i no 

corrosiu, be sigui amb un polvoritzador de motxilla, be sigui amb un nebulitzador. 

Els productes a utilitzar seran sempre homologats, derivats del clor, fenols o del 

amoni quaternari.

Desinsectació: Durant l’època propicia, variable, tot i que generalment compresa 

entre maig i octubre, es realitzarà tractaments insecticides periòdics, variant la 

periodicitat segons el criteri del cuidador. La màxima freqüència de tractaments 

haurà de coincidir amb els mesos d’estiu i tardor i els productes a utilitzar hauran 

de ser atòxics pels animals i posseir la màxima persistència possible.

Desratització: el programa de desratització serà permanent, consistint amb la 

col·locació d’esquers emmetzinats en els punts de pas dels rosegadors. Es 
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posarà especial atenció en no barrejar els esquers amb els aliments dels animals, 

així com la seva col·locació en llocs inaccessibles per aquests.

5.7.- RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

En l’Annex 9 s’aporta la documentació referent a la Gestió dels Residus de la 

Construcció de la construcció de la nau de l’explotació porcina, d’acord amb el què

s’estableix al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió 

de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 

gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 

controlada dels residus de la construcció. 

5.8.- RESIDUS ZOOSANITARIS

Els envasos i restes de productes de neteja i alguns desinfectants es gestionaran 

destinant-los a la recollida selectiva de servei públic de recollida d’escombreries, al 

no ser considerats perillosos i ser considerats com a residus municipals amb els 

codis del Catàleg Europeu de Residus (CER):

150101: Envasos de paper i cartró

150102: Envasos de plàstic

150103: Envasos de fusta

150104: Envasos metàl·lics

150105: Envasos compostos

150106: Envasos mixtos

150107: Envasos de vidre

150109: Envasos tèxtils

La resta d’envasos de productes zoosanitaris i restes dels mateixos, els retirarà i els 

gestionarà un gestor de classificació i transferència de residus zoosanitaris 

procedents d’explotacions ramaderes, autoritzat per la Junta de Residus, en 

compliment del Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris,

mantenint-los en l’explotació mentre no els passi a recollir el gestor en un contenidor 

41

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Lleida

VISAT: 2022/440590
Data: 30/08/2022   Col·legiat: 2401 -                     

 
  

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   
  

  
   

  
  

  
   

  
 

   
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
E/36145-2022 30/08/2022 18:37:13
Tramitació  REG. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I



____________________________________________________________ Memòria

preparat hermèticament tancats. Aquests residus tenen els següents codis segons el 

CER:

1802: Residus de la investigació, diagnòstic, tractament o prevenció de 

malalties d’animals.

180201: Objectes tallants i punxants (excepte el codi 180202)

180202: Residus recollida la qual i eliminació es objecte de requisits 

especials per prevenir infeccions.

180203: Residus recollida la qual i eliminació no es objecte de requisits 

especials per prevenir infeccions.

180205: Productes químics que consisteixen en, o contenen substàncies 

perilloses.

180206: Productes químics diferents dels especificats en el codi 180205.

180207: Medicaments citotòxics i citostàtics.

180208: Medicaments diferents dels especificats en el codi 180207. 

Aquests residus no es mantindran en cap moment a l’explotació durant un període 

superior als 6 mesos, amb una quantitat produïda aproximada d'uns 100 Kg / any.

5.9.- ASPECTES SANITARIS

Les construccions, instal·lacions i eines es disposaran i seran de fàcil i eficaç 

desinfecció, desinsectació i desratització.

L'explotació es trobarà tancada perimetralment per tal de mantenir el recinte tancat, 

aïllat de l'exterior per tal d'evitar la difusió de malalties, no permetent l'accés a 

vehicles, persones o animals aliens a l'explotació. La tela metàl·lica emprada per la 

tanca és galvanitzada de simple torsió i té una alçada mínima de 1,50 metres. Així 

mateix és disposarà a les finestres de les naus de tela metàl·lica anti-ocells per evitar 

l’entrada d’aquests.

L'explotació disposarà a l’entrada del recinte d’un equip polvoritzador tipus carretó o

motxilla amb dissolucions de desinfectants autoritzats, de manera que els vehicles 
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que accedeixin a l'interior de l'explotació hauran de ser polvoritzats. Els desinfectants 

a utilitzar han de ser aquells productes que permetin assolir o bé un pH molt àcid per 

sota de 3 o un pH molt alcalí per sobre d' 11. Els desinfectants de l'elecció són:

Lleixiu de sosa al 2%.

Lletada de cal al 1:5

Altres desinfectants autoritzats que permetin assolir un pH igual o superior 

a 11. Recordem que el motiu d'utilitzar aquests límits de pH és perquè 

valors de pH entre 5 i 10 no afecten la capacitat infectant del virus. 

L'explotació disposarà de llibre de visites on s'anotaran les realitzades, així com  les 

matricules dels vehicles que entrin a l'explotació.

5.10.- MITJANS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Tot i que l’activitat de l’explotació porcina objecte del present projecte tècnic, 

classificada en el nomenclàtor de la Llei 20/2009 dins de l’Annex II.11.1.i, no està 

inclosa en el Annex IV.A, on es dóna relació de les activitats amb un alt risc d’incendi, 

l’explotació ramadera presenta un risc d’incendi intrínsec baix i que la càrrega de foc 

ponderada (Qp) és inferior a les 50 Mcal/m2 i segons el CODI TÈCNIC D’EDIFICACIÓ 

i els seu document bàsic si les explotacions ramaderes no es veuen obligades a 

realitzar un estudi de protecció contra incendis; com a sistema de prevenció i extinció 

d’incendis, l’explotació disposarà d’extintors de pols polivalent mòbils, d’eficàcia 34A-

144B segons la norma UNE 23-110.

Si l’activitat es troba situada a menys de 500 m de terrenys forestals, definits a 

l’article 2 de la Llei 6/1998, de 30 de març Forestal de Catalunya i a l’article 1 del 

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals, caldrà que l’explotació disposi de mesures de protecció contra 

incendis. En el cas que ens ocupa l’explotació no es troba ubicada en un zona a 

menys de 500 metres de terrenys forestals.
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6.- NORMES D'EDIFICACIÓ

Les accions en l’edificació adoptades en aquest projecte segueixen la normativa 

següent:

Real Decret 314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova el Codi Tècnic de 

l’Edificació (BOE núm. 74 de 28/03/2006).

Real Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, per el que s’aprova el document bàsic 

“DB-HR Protecció davant el soroll” del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el 

Real Decret 314/2006, de 17 de març per el que s’aprova el Codi Tècnic de 

l’Edificació (BOE núm. 254 de 23/10/2007).

Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural. 

7.- DESCRIPCIÓ DE L'OBRA EXISTENT I A CONSTRUIR

7.1.- DESCRIPCIÓ DE L'OBRA CIVIL

Les mesures i característiques de la naus existent i a construir i els complements 

existents i a construir són els següents:

7.1.1.- Nau 1 (existent)

Mides i capacitat:

Nau de 45,60 m de longitud per 8,95 m d'amplada, amb 3,45 m d'alçada màxima al 

centre de la nau i 2,50 m d’alçada als laterals; amb una superfície construïda de 

408,12 m2, donant una capacitat per allotjar 455 places de porcs d'engreix.

Característiques:

Nau de planta rectangular que compta amb un passadís central de maneig 

longitudinal de 0,85 m d'amplada i està composada per 12 corralets distribuïts en 2 

filades de 6 corralets col·locats a banda i banda dels passadissos centrals.

Presenta dues fosses internes de purins situades al llarg de cadascuna de les dues 

filades de corraletes, de manera que les fosses queden al costat oposat del passadís 
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central de maneig. Aquestes fosses presenten unes mides de 44,00 m de llargada × 

0,80 m d'amplada x  0,55 m de fondària. 

La forma d'alimentació és automatitzada mitjançant tremuges distribuïdes a 

cadascuna de les corraletes i conductes de bis sense fi que porten el pinso des de la 

sitja a les tremuges. La ventilació és natural mitjançant les finestres de guillotina amb 

tela antiocells i les obertures zenitals de la coberta. La nau presenta una porta 

situada en cadascun dels frontals, que comuniquen el passadís de maneig de la nau 

amb l’exterior de la mateixa.

7.1.2.- Nau 2 (existent)

Mides i capacitat:

Nau de 38,50 m de longitud per 8,95 m d'amplada, amb 3,45 m d'alçada màxima al 

centre de la nau i 2,50 m d’alçada als laterals; amb una superfície construïda de 

344,58 m2, donant una capacitat per allotjar 376 places de porcs d'engreix. Es 

disposa d’una zona de magatzem annexa amb unes dimensions de 8,30 m de 

llargada per 8,95 m d’amplada amb 74,53 m2 de superfície construïda.

Característiques:

Nau de planta rectangular que compta amb un passadís central de maneig 

longitudinal de 0,85 m d'amplada i està composada per 10 corralets distribuïts en 2 

filades de 5 corralets col·locats a banda i banda dels passadissos centrals. 

Presenta dues fosses internes de purins situades al llarg de cadascuna de les dues 

filades de corraletes, de manera que les fosses queden al costat oposat del passadís 

central de maneig. Aquestes fosses presenten unes mides de 36,00 m de llargada × 

0,80 m d'amplada x  0,55 m de fondària. 

La forma d'alimentació és automatitzada mitjançant tremuges distribuïdes a 

cadascuna de les corraletes i conductes de bis sense fi que porten el pinso des de la 

sitja a les tremuges. La ventilació és natural mitjançant les finestres de guillotina amb 

tela antiocells i les obertures zenitals de la coberta. La nau presenta una porta 

situada en un frontal i altra que comunica amb el magatzem.
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7.1.3.- Nau 3 (existent)

Mides i capacitat:

Nau de 91,20 m de longitud per 9,50 m d'amplada, amb 3,50 m d'alçada màxima al 

centre de la nau i 2,50 m d’alçada als laterals; amb una superfície construïda de 

866,40 m2, donant una capacitat per allotjar 954 places de porcs d'engreix.

Característiques:

Nau de planta rectangular que compta amb un passadís central de maneig 

longitudinal de 1,00 m d'amplada i està composada per 46 corralets distribuïts en 2 

filades de 23 corralets col·locats a banda i banda dels passadissos centrals. 

Presenta tres fosses internes de purins situades al llarg de cadascuna de les dues 

filades de corraletes, amb una capacitat de 66 m3 cadascuna. 

La forma d'alimentació és automatitzada mitjançant tremuges distribuïdes a 

cadascuna de les corraletes i conductes de bis sense fi que porten el pinso des de la 

sitja a les tremuges. La ventilació és natural mitjançant les finestres de guillotina amb 

tela antiocells i les obertures zenitals de la coberta. La nau presenta una porta 

situada en cadascun dels frontals, que comuniquen el passadís de maneig de la nau 

amb l’exterior de la mateixa.

7.1.4.- Nau 4 (existent)

Mides i capacitat:

Nau de 27,20 m de longitud per 7,30 m d'amplada, amb 3,85 m d'alçada màxima a un

lateral de la nau i 2,50 m d’alçada al altre lateral; amb una superfície construïda de 

198,56 m2, destinada a maneig del bestiar de l’explotació porcina.

Característiques:

Nau de planta rectangular que compta amb un passadís central de maneig 

longitudinal i altre transversal de 1,00 m d'amplada i està composada per 12 corralets 

distribuïts en 2 filades de 6 corralets col·locats a banda i banda dels passadissos 

centrals. 

Presenta dues fosses internes de purins situades al llarg de cadascuna de les dues 

filades de corraletes, de manera que les fosses queden al costat oposat del passadís 
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central de maneig. Aquestes fosses presenten unes mides de 26,50 m de llargada × 

1,10 m d'amplada x  0,90 m de fondària. 

La forma d'alimentació és automatitzada mitjançant tremuges distribuïdes a 

cadascuna de les corraletes i conductes de bis sense fi que porten el pinso des de la 

sitja a les tremuges. La ventilació és natural mitjançant les finestres de guillotina amb 

tela antiocells i les obertures zenitals de la coberta. La nau presenta una porta 

situada en un frontal i altra en un lateral, que comuniquen els passadisos de maneig 

de la nau amb l’exterior de la mateixa.

7.1.5.- Nau 5 (a construir)

Mides i capacitat:

Nau de 43,30 m de longitud per 14,92 m d'amplada, amb 4,70 m d'alçada màxima al 

centre de la nau i 3,50 m d’alçada als laterals; amb una superfície construïda de 

646,04 m2, donarà una capacitat per allotjar 714 places de porcs d'engreix. Es 

disposarà d’una zona de magatzem annexa amb unes dimensions de 3,40 m de 

llargada per 3,00 m d’amplada amb 10,20 m2 de superfície construïda.

Característiques:

Nau de planta rectangular que presentarà dos passadissos centrals de maneig 

longitudinals d’aproximadament 0,95 m d'amplada, i que estarà distribuïda en 56

corralets distribuïts en 4 filades de 14 corralets col·locats a banda i banda dels 

passadissos centrals. Les mides interiors dels corralets són:

51 corralets de 3,05 m de llargada × 3,00 m d'amplada, amb una capacitat 

màxima de 14 places de porcs d’engreix per corralet.

 5 corralets de 3,05 m de llargada × 3,00 m d'amplada, destinats a infermeria.

Presentarà quatre fosses internes de purins situades al llarg de cadascuna de les 

quatre filades de corraletes, de manera que les fosses quedaran al costat oposat del 

passadís central de maneig. Aquestes fosses presentaran unes mides de 42,78 m de 

llargada × 1,85 m d'amplada x 0,50  m de fondària mitjana útil; a fi de poder disposar 

d'un sistema de fossa interna per l'acumulació temporal de purins. 
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La forma d'alimentació serà automatitzada mitjançant tremuges distribuïdes a 

cadascuna de les corraletes i conductes de bis sense fi que portaran el pinso des de 

la sitja a les tremuges. La ventilació serà natural mitjançant les finestres de guillotina 

de fibra de vidre, situades una entre eixos a cada lateral de la nau. La nau presentarà 

dues portes situades en cadascun dels frontals, que comunicaran el passadissos de 

maneig de la nau amb l’exterior de la mateixa.

7.1.6.- Bassa de purins (existent a ampliar)

Mides i capacitat:

Bassa de purins externa a les naus de l’explotació de planta rectangular que 

actualment compta amb una longitud 27,90 m, una amplada de 13,30 m, de paret 

recta i amb una profunditat mitja de 2,30 m, i s’ampliarà fins arribar a 42,90 m de 

llargària i 13,30 m d’amplada. La seva capacitat d’emmagatzematge assolirà els

1.350,00 m3 un cop realitzada l’ampliació. 

Característiques:

Es tracta d’una bassa soterrada i descoberta, situada pròxima a les naus 1 i 2 de 

l’explotació i que amb l’ampliació quedarà pròxima a la nau 5, de parets i solera de

formigó per tal de mantenir-la impermeable i amb perfecta estanquitat, evitant així 

doncs possibles filtracions del purí cap al medi edàfic que l’envolta. Amb l’ajut de 

canonades es recullen els purins de les fosses internes de les naus i es porten a la 

bassa d’emmagatzematge.

Cada vegada que es considera oportú per la conveniència del maneig i aprofitament 

de cultius agrícoles es recullen els purins de la bassa exterior d’emmagatzematge i 

s’escampen pels camp de cultiu en forma de fertilitzant orgànic nitrogenat.

7.1.7.- Bassa d’aigua (existent)

Mides i capacitat: 

Bassa exterior de l’explotació de planta rectangular de 17,40 m de llargada i 13,80 m 

d’amplada, de paret recta amb una profunditat de 2,50 m i una capacitat per 600 m3

d’aigua.
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Característiques:

Es tracta d’una bassa soterrada i descoberta, de parets i solera de formigó per tal de 

mantenir-la impermeable i amb perfecta estanquitat, per tal de permetre el 

subministrament d’aigua a l’explotació ramadera.

7.1.8.- Tancat perimetral (existent a ampliar)

Mides: 

Actualment el tancament perimetral existent envolta totes les instal·lacions de 

l’explotació porcina existents, amb una longitud total de 245 m i una alçada de 1,50 

m. S’ampliarà amb 130 m extra per envoltar la nau nova, donant una longitud total de 

tancat de 375 m a tota l’explotació.

Característiques:

El perímetre de l'explotació a ampliar quedarà tancat mitjançant una tanca de filferro 

metàl·lic galvanitzat de simple torsió composat per 150 cm verticals.

7.2.- CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 

7.2.1.- Nau 5 (a construir)

Fonaments:

En primer lloc s’abocarà en pous i rases formigó HM-20/P/20/I, amb un gruix de 10 

cm, el qual tindrà únicament una funció de neteja de les impureses i anivellació dels 

fons. Un cop l’anterior formigó estigui sec es procedirà a la construcció dels 

fonaments, els quals estaran formats per riostes de 0,40 × 0,40 m i armades amb 4 

varilles de 16 cm de Ø i estreps de 8 cm de Ø cada 20 cm d'acer corrugat tipus 

B-500S, que serviran de recolzament de les parets de tancament. Els pilars tindran 

unes sabates de recolzament que prendran unes mides de 1,50 × 1,50 × 0,60 m 

armades en fons amb entramats de 19 × 19 cm de varilles de 10 cm de Ø d'acer 

corrugat tipus B-500S.
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Les sabates i riostes que constitueixen la cimentació es faran amb formigó HA- 

25/P/40/IIa amb 275 Kg/m3 de CEM II/A-S 32,5 i amb àrid rodat de mida inferior a 40 

mm de Ø, considerant un coeficient de resistència del terreny de 2,00 Kg/cm2. 

Tancaments: 

Els tancaments seran de plaques de formigó prefabricades de 20 cm d’espessor. Es 

disposarà de finestres a cada lateral de 2,00 m d'amplada × 1,00 m d'alçada amb la 

presència de tela antiocells, situant-se 14 finestres a cada lateral respectivament. 

També es disposaran 4 portes de xapa ondulada de 3 mm d’espessor de PVC i 

alumini de 0,90 m d'amplada × 2,00 m d'alçada situades als frontals de la nau. Els 

tancaments del corralets seran de plaques de formigó prefabricat de 1,00 m d'alçada, 

que aniran ancorades a les parets i a l'entrevolat d'slat mitjançant enganxaments 

especials.

Estructura: 

L'estructura estarà formada per jàsseres de formigó prefabricat de 14,40 m llum. Els 

elements principals de sustentació seran pilars prefabricats de 0,40 × 0,40 m de 

formigó HA- 25/P/40/IIa amb 275 Kg/m3 de CEM II/A-S 32,5, amb una alçada de 4,30 

m i una distància entre eixos de 6,12 m. Sobre els pilars descansen les jàsseres amb 

una altura de llum de 3,50 m al lateral i de 4,70 m al centre de la nau de manera que 

donarà una estructura de coberta a dues aigües.

Coberta: 

La coberta estarà formada per corretges de 6,13 m de llum a base de biguetes de 

formigó pretensat del tipus T-15 de cantell de 15,00 cm separades 1,15 m intereixos. 

Sobre les corretges s'hi recolzaran les plaques de fibrociment gran ona subjectes a 

elles per enganxaments metàl·lics de subjecció. Un cop subjectes s’injectarà una 

capa de 5 cm de gruix de poliuretà com aïllant tèrmic a la cara interior. Amb la finalitat 

de recollir les aigües de desguàs de la coberta, es disposaran uns canalons i 

baixants al llarg del laterals.

Paviment: 

El paviment de la nau serà una solera de formigó HA-30/P/20/Qb amb 350 Kg/m3 de

ciment Portland elaborat en obra amb un espessor de 15 cm assentat sobre una 
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capa de grava apisonada de 15 cm de forma que s'aconsegueixi un nivell uniforme 

en tota la nau. 

Aquest paviment no tindrà inclinació per evitar que es puguin vessar lixiviats fora del 

recinte de la nau. La fossa estarà coberta per peces d’eslat foradat en tota la seva 

superfície, intercalant peces d’eslat cec.

7.2.2- Bassa de purins (existent a ampliar)

Excavació i talussos:

La construcció de la bassa es realitzarà amb l’excavació d’un total de 558,60 m3 de

terra, amb unes parets de 100º de pendent i una fondària total de 2,80 m. La terra 

s’aprofitarà a la mateixa finca per anivellar altres bancals.

Impermeabilització:

La bassa presentarà una solera compactada al 95 % del Proctor  Normal, les mides 

de aquesta solera són 15,00 x 13,30 m i sobre aquesta solera es col·locarà una capa 

de 10 cm de sorra de riu també compactada per tal de millorar la impermeabilització i 

l’allisament del sòl.

La impermeabilització serà amb formigó projectat per via humida, amb addicció de 

CEMI 52,5 amb una dosificació compresa entre 400 i 450 kg per metre cúbic de 

formigó i amb l’addició de microsillice sobre el pes de ciment, per així augmentar les 

propietats impermeabilitzants de formigó, l’elaboració i post en obra de formigó es 

faran segons les recomanacions descrites en les “Recomanacions per la construcció 

de basses de purins” i en el “Manual de gestió dels purins i la seva reutilització 

agrícola” editats per la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya. 

Tancament perimetral:

El tancament perimetral de la bassa serà de reixa metàl·lica de 1,50 m d’alçada 

d’acer galvanitzat de simple torsió, sustentada mitjançant pals de tub de ferro 

galvanitzat de 40 mm de diàmetre cada 3,00 m recolzat sobre sabates de daus de 

formigó HM-20 de 30x30x40 cm, i tibada per tensors col·locats en els pals 

tornapuntats.
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Funcionament:

La bassa d’emmagatzematge de purins s’omplirà a través d’uns conductes 

procedents de les naus i es presentarà coberta amb plaques de fibrociment, podent-

se procedir al buidat del dipòsit amb algun tipus de cisterna equipada amb bomba.

7.2.3.- Tancat perimetral (existent a ampliar)

L’ampliació del tancament perimetral de l’explotació porcina d’engreix serà de reixa 

metàl·lica de 1.50 m d’alçada d’acer galvanitzat de simple torsió, sustentada 

mitjançant pals de tub de ferro galvanitzat de 40 mm de diàmetre cada 3,00 i recolzat 

sobres sabates de daus de formigó HM-20 de 30x30x40 cm, i tibada per tensors 

col·locats en el pals tornapuntats.

8.- PRESSUPOST

L’execució de les obres a executar sol·licitades en aquest projecte, és a dir, la 

construcció de la nau 5, l’ampliació de la bassa de purins, i l’ampliació del tancat 

perimetral, és de:

DESIGNACIÓ DEL PRESSUPOST IMPORT EN EUROS

Construcció nau 5 66.137,19 €

Ampliació bassa de purins 2 4.882,87 €

Ampliació del tancat perimetral 1.405,95 €

TOTAL PRESSUPOST EXEC. MATERIAL 72.426,01 €

El pressupost total de l’execució de l’ampliació de la present explotació ramadera de 

bestiar porcí descrita ascendeix al valor de: SETANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS 

VINT-I-SIS EUROS AMB UN CÈNTIM (#72.426,01-# €.)
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9.- CONCLUSIONS

En l'aspecte sanitari es seguiran les normes dictades pels Serveis Tècnics 

Veterinaris competents pel que respecta a vacunacions, tractaments, etc. i es 

disposa de les instal·lacions, eines i activitat descrites en els apartats 4 i 5 de la 

present memòria per tal de controlar i millorar la sanitat de l'explotació.

Pel que fa a transmissió de malalties a través d'animals morts queda solucionat 

mitjançant la recollida dels cadàvers per part d'un gestor autoritzat per l’Agència de 

Residus de la Generalitat de Catalunya, quedant totalment prohibit l’enterrament dels 

animals a la pròpia explotació. A la vegada el ramader disposarà de contracte de 

recollida dels residus zoosanitaris generats amb un gestor autoritzat també per 

l’Agència de Residus.

Referent als purins i aigües residuals, es disposen de fosses de purins internes i de 

bassa exteriors impermeables, per tal de disposar d'emmagatzematge suficient

segons normatives i mesurades tenint en compte l’instrucció tècnica IT- 210 Criteris 

per a la mesura de capacitat d’emmagatzematge de dejeccions en una explotació 

ramadera publicada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge; tenint en compte 

la tipologia de dejecció ramadera i zona on s’ubica l’explotació. 

Tal com s’ha indicat en la present memòria, el titular de l’explotació disposa del Pla 

individual de gestió de dejeccions ramaderes per tal de gestionar correctament 

les dejeccions ramaderes generades durant el cicle productiu de l’explotació 

ramadera en la base agrícola disponible en el Pla i el contracte de gestió amb un 

gestor autoritzat, sent un sistema de gestió vàlid als efectes de compliment de la 

normativa de regulació de les explotacions ramaderes així com es considerat un 

sistema de gestió vàlid als efectes del que disposa la Llei 20/2009, de 4 de 

desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, complint així l’establert 

en el Decret 153/2019, de 3 de juliol. 

Tenint en consideració la direcció dels vents, l’existència d’aigua suficient i la 

distancia a altres centres similars o vivendes, es considera que l’ampliació de la 
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capacitat productiva de que és objecte el present projecte no pot causar molèsties als 

veïns.

Els tècnics que redacten aquesta memòria estimen que aquesta explotació té 

suficients obertures a terreny propi i fosses de purins, per la qual cosa, des del punt 

de vista higiènic i sanitari reuneix les condicions precises pel seu bon funcionament 

respectant el medi ambient que l’envolta.

Lleida, 29 d’agost de 2022

Signat:      Signat:

                                       
L’Enginyer Tècnic Agrícola    L’Enginyer Tècnic Agrícola
Col. nº 2.401 pel CETAFC    Col. nº 4.098 pel CETAFC
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ANNEXOS
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ANNEX 1
(CÒPIA TRAMIT DE LA COMUNICACIÓ AMBIENTAL ACTUAL) 
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Responsable
Ajuntament de Lleida. CIF P2515100B. Plaça Paeria 1. 25007 Lleida.
Adreça del delegat de protecció de dades: dpd@paeria.es
Finalitat
La finalitat del tractament de dades és la de gestionar el tràmit sol·licitat.
En relació amb el termini de conservació de les dades, la regulació de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, estableix que la supressió dels documents haurà de ser autoritzada d’acord amb el que
disposi la normativa aplicable. 
Legitimació
La base legal per al tractament de les vostres dades és el compliment de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
Destinataris
Les dades es comunicaran als òrgans o unitats responsables de la seva tramitació dins de l’Ajuntament de Lleida o dels seus
organismes autònoms.

Drets
Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la
limitació, enviant la vostra sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Lleida, Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana, Rambla Ferran
32, baixos, 25007 Lleida.
Dret a retirar el consentiment prestat (en cas que s’hagi atorgat per a alguna finalitat).
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades.
No obstant això, us podeu adreçar prèviament al delegat de protecció de dades, qui us ajudarà a resoldre el cas.

Pl. Paeria, 11
25007 Lleida

Fax 973 700 471 www.paeria.cat

JUSTIFICANT DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS AL REGISTRE GENERAL
DADES DE REGISTRE

Número de registre: E/09479-2022

Data i hora de registre: 04/03/2022 12:34

Data i hora de presentació: 04/03/2022 12:34

Representant

Nom i cognoms:                   

Interessat

Nom i cognoms: LANARK SL

EXTRACTE

Comunicació prèvia ambiental

DOCUMENTACIÓ LLIURADA

Sol·licitud                                         
Dades autenticacio sol·licitud                                         
A u t o r i t z a c i ó                   -
AUTORITZACIÓ                                                               

A u t o r i t z a c i ó  d e  r e p r e s e n t a c i ó  -
AUTORITZACIÓ                                                               

A l t r a  d o c u m e n t a c i ó         
D O C U M E N T A C I Ó  -                                                
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Responsable
Ajuntament de Lleida. CIF P2515100B. Plaça Paeria 1. 25007 Lleida.
Adreça del delegat de protecció de dades: dpd@paeria.es
Finalitat
La finalitat del tractament de dades és la de gestionar el tràmit sol·licitat.
En relació amb el termini de conservació de les dades, la regulació de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, estableix que la supressió dels documents haurà de ser autoritzada d’acord amb el que
disposi la normativa aplicable. 
Legitimació
La base legal per al tractament de les vostres dades és el compliment de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
Destinataris
Les dades es comunicaran als òrgans o unitats responsables de la seva tramitació dins de l’Ajuntament de Lleida o dels seus
organismes autònoms.

Drets
Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la
limitació, enviant la vostra sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Lleida, Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana, Rambla Ferran
32, baixos, 25007 Lleida.
Dret a retirar el consentiment prestat (en cas que s’hagi atorgat per a alguna finalitat).
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades.
No obstant això, us podeu adreçar prèviament al delegat de protecció de dades, qui us ajudarà a resoldre el cas.

Pl. Paeria, 11
25007 Lleida

Fax 973 700 471 www.paeria.cat

Certificació general tècnica acreditativa -
CERTIFICACIÓ TÈCNICA AMBIENTAL -
LANARK

                                        

Projecte bàsic o memòria ambiental -
PROJECTE LEGALITZACIO - LANARK
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Doc.original signat per:
07/02/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web
csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

OA*

Data creació còpia:
07/02/2022 11:16:59
Data caducitat còpia:
07/02/2025 00:00:00

Pàgina 1 de 2

Marca oficial
3830CO

Codi REGA
ES251200022798

Dades de l'explotació
Nom de l'explotació
GRANJA CAUBET ROYO
Adreça
CTRA OSCA, PLA DE MONSó

Codi postal
25195

Municipi Comarca
Lleida

Coordenades (UTM)
296096,25

Y
4613210

Segrià
X

Producció i reproducció 16/01/1998
Data canvi d'estatTipus d'explotació

ACTIVA
Estat de l'explotació

Correu electrònic

Noms i cognoms o Raó social NIF/NIE
LANARK,  SL
Adreça
VI AUGUSTA    13

Codi postal
08002

Municipi Comarca
Barcelona

Telèfon 1 Correu electrònic
Barcelonès

Telèfon 2

B58490129

Dades del/de la titular de l’explotació

Dades de la persona representant del/de la titular

Adreça Codi postal
25195

Municipi Comarca
Lleida

Telèfon 1 Correu electrònic
Segrià

Telèfon 2

Dades del/de la propietari/ària de l’explotació
Noms i cognoms o Raó social NIF/NIE
LANARK,  SL
Adreça
VI AUGUSTA    13

Codi postal
08002

Municipi Comarca
Barcelona

Telèfon 1 Correu electrònic
Barcelonès

T 

B58490129

973223074

TRÀMITS REGISTRE

Número expedient Tipus sol·licitud Data sol·licitud Espècie Estat del tràmit Data resolució
L3300865521/A Modificació explotació 19/03/2021 Porcí Desestimat 07/09/2021

L3301403721/A Ampliació de capacitat 11/11/2021 Porcí Aprovat 07/02/2022
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CSV: ebc930a6-1c7e-47ab-b625-73235f70791aCSVCSVCSVCSVCSVCSV: e: e: e: e: ebc9bc9bc9bc9bc9bc930a
Document electrònic – Adreça de validació:  https://tramits.paeria.cat/validacioDocuDocuDocuDocuDocuDocuDocumentmentmentmentmentmentment ele ele ele ele ele electrò
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Doc.original signat per:
J                    07/02/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web
csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

Data creació còpia:
07/02/2022 11:16:59
Data caducitat còpia:
07/02/2025 00:00:00

Pàgina 2 de 2

Marca oficial
3830CO

Codi REGA
ES251200022798

Dades dels animals de l’explotació

Porcí

ACTIVA

475

Espècie Estat

Sistema productiu

Convencional

Sistema sostenibilitat

GRUP III

Capacitat productiva

A3 No B22179774

Petita cap.

No

Autoconsum

No

Femella Mascle Recria/transi Cria Reposició Engreix Cens a data Declaració

Capacitat 0 0 0 0 0 1900 07/02/2022 07/02/2022

Cens 0 0 0 0 0 1300 01/01/2019 21/01/2019

Cens mitjà 0 0 0 0 0 1300 01/01/2011

Activitat quarantenaQualificació sanitària IntegradoraTotal UB

Nom Nau Femella Mascle Recria/transi Cria Reposició Engreix Dedicació Coord X Coord Y

1 NAU 1 0 0 0 0 0 432 Híbrids 296082 4613189

2 NAU 3 0 0 0 0 0 930 Híbrids 296013 4613237

3 NAU 2 0 0 0 0 0 332 Híbrids 296084 4613206

4 NAU 4 0 0 0 0 0 206 Híbrids 296206 4613207

Total N

13775

Ordre

Engreix(1),

Classificació zootècnica

Localitat i data
Lleida, 07/02/2022

Signatura de la persona de l’autoritat competent Nom, cognoms i signatura del/de la titular

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en un fitxer titularitat del Departament d’Acció Climàtica, Alimentacio i Agenda Rural (DACC). La finalitat del fitxer és
mantenir actualitzades les dades del registre corresponent d’acord amb la normativa aplicable. El DACC és responsable del tractament i la gestió de les dades. Les dades personals seran publicades al registre corresponent i podran ser comunicades a
tercers d’acord amb la normativa específica d’aquest; també podran ser cedides, si escau, a les entitats determinades en el fitxer, inscrit a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. La informació sol·licitada a l’interessat és obligatòria per a la finalitat
esmentada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat al DACC: Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007

Oficina Comarcal OC033
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QUALITAT DE L’AIRE

Informació general

Codi EOI: 25120001

Nom: Lleida (Irurita - Pius XII)

Data instal·lació: 01/04/1992

Coord. UTM (m): 301444 , 4610069

Altitud (m): 220

Adreça postal: C. del Bisbe Irurita - c. de Pius XII

Municipi: Lleida

Tipus àrea: Urbana, Trànsit

Contaminants:

(mesurats actualment)

As-Arsènic (captador manual)

B(a)p-Benzo(a)pirè (captador manual)

Cd-Cadmi (captador manual)

CO-Monòxid de carboni (analitzador automàtic)

C6H6-Benzè (captador manual)

Ni-Níquel (captador manual)

NO-Monòxid de nitrogen (analitzador automàtic)

NOx-Òxid de nitrogen totals (analitzador automàtic)

NO2-Diòxid de nitrogen (analitzador automàtic)

O3-Ozó (analitzador automàtic) 

Pb-Plom (captador manual)

PM10-Partícules en suspensió <10µm (analitzador automàtic)

PM10-Partícules en suspensió <10µm (captador manual)

PM2.5-Partícules en suspensió <2,5µm (captador manual)

SO2-Diòxid de sofre (analitzador automàtic)
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____________________________________________________________ Memòria

Hora 

oficial
SO2(µg/m³) CO(mg/m³) NO(µg/m³) NO2(µg/m³) PM10(µg/m³) O3(µg/m³)

0:00 3 1.0 76 33 60 3 

1:00 2 0.8 50 23 51 2 

2:00 3 1.0 77 24 56 3 

3:00 2 1.0 77 23 57 2 

4:00 2 1.1 83 22 57 2 

5:00 2 0.7 43 23 41 1 

6:00 1 0.6 42 21 28 1 

7:00 1 0.7 46 21 30 1 

8:00 2 0.9 69 28 29 1 

9:00 2 0.9 90 29 41 2 

10:00 2 0.9 100 32 46 2 

11:00 2 0.9 90 34 51 2 

12:00 1 0.7 53 31 46 3 

13:00 1 0.8 45 28 49 3 

14:00 2 0.8 44 30 49 3 

15:00 2 0.8 52 35 65 4 

16:00 2 1.0 58 34 57 2 

17:00 2 1.0 84 37 51 2 

18:00 4 1.3 187 67 72 4 

19:00 5 1.7 232 76 83 5 

20:00 6 1.8 264 82 94 5 
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____________________________________________________________ Memòria

Hora 

oficial
SO2(µg/m³) CO(mg/m³) NO(µg/m³) NO2(µg/m³) PM10(µg/m³) O3(µg/m³)

21:00 6 1.9 242 73 101 5 

22:00 7 1.9 231 71 117 6 

23:00 4 1.0 99 41 88 3 

Mínim 1 0.6 42 21 28 1 

Màxim 7 1.9 264 82 117 6 

Mitja 3 1.0 101 38 59 3 
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Data Codi massa d'aigua UTM X UTM Y Variable
Profunditat
mostra (m)

Valor
Unitat

Mesura
Fondària
Pou (m)

2007/06/25 48 318292 4615027 Amoni - <0,08
mg

NH4/L
3

2007/06/25 48 318292 4615027 Bicarbonats - 288,8
mg

HCO3/L
3

2007/06/25 48 318292 4615027 Calci - 185,6 mg/L 3

2007/06/25 48 318292 4615027 Conductivitat a 20ºC (lab) - 1256 µS/cm 3

2007/06/25 48 318292 4615027 Nitrats - 239,4
mg

NO3/L
3

2007/06/25 48 318292 4615027 Nitrits - 0,49
mg

NO2/L
3

2007/06/25 48 318292 4615027 pH (camp) - 7,8 u.pH 3

2007/06/25 48 318292 4615027 pH (lab) - 7 u.pH 3

2008/05/21 48 318292 4615027 Amoni - <0,2
mg

NH4/L
3

2008/05/21 48 318292 4615027 Bicarbonats - 298
mg

HCO3/L
3

2008/05/21 48 318292 4615027 Calci - 158,9 mg/L 3

2008/05/21 48 318292 4615027 Conductivitat a 20ºC (lab) - 1146 µS/cm 3

2008/05/21 48 318292 4615027 Fosfats - <0,1
mg

PO4/L
3

2008/05/21 48 318292 4615027 Nitrats - 117,2
mg

NO3/L
3

2008/05/21 48 318292 4615027 Nitrits - <0,05
mg

NO2/L
3

2008/05/21 48 318292 4615027 pH (camp) - 7,38 u.pH 3

Xarxes de Control Elements fisicoquímics

Dades Addicionals pels 
Punts de Control de 

Subterrànies

Codi
Estació

Massa d'aigua

Cota del 
nivell

piezomètric
(m.s.n.m)

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

Resultats analítics de qualitat de les masses d'aigua
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2008/05/21 48 318292 4615027 pH (lab) - 7,4 u.pH 3

2009/05/14 48 318292 4615027 Amoni - <0,2
mg

NH4/L
3

2009/05/14 48 318292 4615027 Bicarbonats - 288,2
mg

HCO3/L
3

2009/05/14 48 318292 4615027 Calci - 153,1 mg/L 3

2009/05/14 48 318292 4615027 Conductivitat a 20ºC (lab) - 1163 µS/cm 3

2009/05/14 48 318292 4615027 Fosfats - <0,2
mg

PO4/L
3

2009/05/14 48 318292 4615027 Nitrats - 150,5
mg

NO3/L
3

2009/05/14 48 318292 4615027 Nitrits - 0,08
mg

NO2/L
3

2009/05/14 48 318292 4615027 pH (camp) - 7,31 u.pH 3

2009/05/14 48 318292 4615027 pH (lab) - 7,2 u.pH 3

2010/04/15 48 316006 4611852 Amoni - 0,3
mg

NH4/L
3

2010/04/15 48 316006 4611852 Fosfats - 0,39
mg

PO4/L
3

2010/04/15 48 316006 4611852 Nitrats - 28,3
mg

NO3/L
3

2010/04/15 48 316006 4611852 Nitrits - 0,06
mg

NO2/L
3

2010/04/15 48 316006 4611852 pH (camp) - 8,11 u.pH 3

2010/04/21 48 318292 4615027 Amoni - <0,2
mg

NH4/L
3

2010/04/21 48 318292 4615027 Bicarbonats - 399,4
mg

HCO3/L
3

2010/04/21 48 318292 4615027 Calci - 160,4 mg/L 3

2010/04/21 48 318292 4615027 Conductivitat a 20ºC (lab) - 1101 µS/cm 3

2010/04/21 48 318292 4615027 Fosfats - <0,2
mg

PO4/L
3

2010/04/21 48 318292 4615027 Nitrats - 45,2
mg

NO3/L
3

2010/04/21 48 318292 4615027 Nitrits - <0,04
mg

NO2/L
3

2010/04/21 48 318292 4615027 pH (camp) - 7,28 u.pH 3

2010/04/21 48 318292 4615027 pH (lab) - 7,5 u.pH 3

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell
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2011/04/26 48 318292 4615027 Amoni - <0,2
mg

NH4/L
3

2011/04/26 48 318292 4615027 Bicarbonats - 388,3
mg

HCO3/L
3

2011/04/26 48 318292 4615027 Calci - 156 mg/L 3

2011/04/26 48 318292 4615027 Conductivitat a 20ºC (lab) - 1073 µS/cm 3

2011/04/26 48 318292 4615027 Fosfats - <0,2
mg

PO4/L
3

2011/04/26 48 318292 4615027 Nitrats - 93,1
mg

NO3/L
3

2011/04/26 48 318292 4615027 Nitrits - <0,04
mg

NO2/L
3

2011/04/26 48 318292 4615027 pH (camp) - 7,23 u.pH 3

2011/04/26 48 318292 4615027 pH (lab) - 7,7 u.pH 3

2011/04/29 48 316006 4611852 Amoni - <0,2
mg

NH4/L
3

2011/04/29 48 316006 4611852 Fosfats - 0,3
mg

PO4/L
3

2011/04/29 48 316006 4611852 Nitrats - 42,9
mg

NO3/L
3

2011/04/29 48 316006 4611852 Nitrits - <0,04
mg

NO2/L
3

2013/07/12 48 321416 4610547 Amoni - <0,2
mg

NH4/L
4

2013/07/12 48 321416 4610547 Fosfats - <0,2
mg

PO4/L
4

2013/07/12 48 321416 4610547 Nitrats - 65,9
mg

NO3/L
4

2013/07/12 48 321416 4610547 Nitrits - <0,04
mg

NO2/L
4

2013/07/12 48 321416 4610547 pH (camp) - 7,65 u.pH 4

2013/07/25 48 316006 4611852 Amoni - <0,2
mg

NH4/L
3

2013/07/25 48 316006 4611852 Fosfats - 0,3
mg

PO4/L
3

2013/07/25 48 316006 4611852 Nitrats - 37
mg

NO3/L
3

2013/07/25 48 316006 4611852 Nitrits - <0,04
mg

NO2/L
3

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25052-0002 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell
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2014/06/23 48 316006 4611852 Amoni - 0,2
mg

NH4/L
3

2014/06/23 48 316006 4611852 Fosfats - 0,3
mg

PO4/L
3

2014/06/23 48 316006 4611852 Nitrats - 27,2
mg

NO3/L
3

2014/06/23 48 316006 4611852 Nitrits - <0,04
mg

NO2/L
3

2014/06/23 48 316006 4611852 pH (camp) - 6,42 u.pH 3

2014/06/23 48 321416 4610547 Amoni - <0,2
mg

NH4/L
4

2014/06/23 48 321416 4610547 Fosfats - <0,2
mg

PO4/L
4

2014/06/23 48 321416 4610547 Nitrats - 90,5
mg

NO3/L
4

2014/06/23 48 321416 4610547 Nitrits - 0,07
mg

NO2/L
4

2014/06/23 48 321416 4610547 pH (camp) - 7,22 u.pH 4

2015/07/13 48 316006 4611852 Amoni - 0,3
mg

NH4/L
3

2015/07/13 48 316006 4611852 Fosfats - 0,3
mg

PO4/L
3

2015/07/13 48 316006 4611852 Nitrats - 36,4
mg

NO3/L
3

2015/07/13 48 316006 4611852 Nitrits - <0,04
mg

NO2/L
3

2015/07/13 48 316006 4611852 pH (camp) - 7,34 u.pH 3

2015/07/14 48 321416 4610547 Amoni - 0,2
mg

NH4/L
4

2015/07/14 48 321416 4610547 Fosfats - <0,2
mg

PO4/L
4

2015/07/14 48 321416 4610547 Nitrats - 89,3
mg

NO3/L
4

2015/07/14 48 321416 4610547 Nitrits - <0,04
mg

NO2/L
4

2015/07/14 48 321416 4610547 pH (camp) - 7,27 u.pH 4

2016/07/13 48 316006 4611852 Amoni - 0,2
mg

NH4/L
3

2016/07/13 48 316006 4611852 Fosfats - 0,3
mg

PO4/L
3

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell
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2016/07/13 48 316006 4611852 Nitrats - 29,2
mg

NO3/L
3

2016/07/13 48 316006 4611852 Nitrits - <0,04
mg

NO2/L
3

2016/07/13 48 316006 4611852 pH (camp) - 7,28 u.pH 3

2017/07/20 48 321416 4610547 Amoni - <0,2
mg

NH4/L
4

2017/07/20 48 321416 4610547 Fosfats - <0,2
mg

PO4/L
4

2017/07/20 48 321416 4610547 Nitrats - 140,1
mg

NO3/L
4

2017/07/20 48 321416 4610547 Nitrits - <0,04
mg

NO2/L
4

2017/07/20 48 321416 4610547 pH (camp) - 7,29 u.pH 4

2017/07/26 48 316006 4611852 pH (camp) - 7,62 u.pH 3

2018/07/04 48 316006 4611852 Amoni - 0,2
mg

NH4/L
3

2018/07/04 48 316006 4611852 Fosfats - 0,4
mg

PO4/L
3

2018/07/04 48 316006 4611852 Nitrats - 50,5
mg

NO3/L
3

2018/07/04 48 316006 4611852 Nitrits - <0,04
mg

NO2/L
3

2018/07/04 48 316006 4611852 pH (camp) - 7,48 u.pH 3

2018/08/23 48 321416 4610547 Amoni - <0,2
mg

NH4/L
4

2018/08/23 48 321416 4610547 Fosfats - <0,2
mg

PO4/L
4

2018/08/23 48 321416 4610547 Nitrats - 140,4
mg

NO3/L
4

2018/08/23 48 321416 4610547 Nitrits - <0,04
mg

NO2/L
4

2018/08/23 48 321416 4610547 pH (camp) - 7,14 u.pH 4

2019/07/08 48 316006 4611852 Amoni - <0,2
mg

NH4/L
3

2019/07/08 48 316006 4611852 Fosfats - 0,3
mg

PO4/L
3

2019/07/08 48 316006 4611852 Nitrats - 45,4
mg

NO3/L
3

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell
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2019/07/08 48 316006 4611852 Nitrits - 0,2
mg

NO2/L
3

2019/07/08 48 316006 4611852 pH (camp) - 7,69 u.pH 3

2019/07/08 48 321416 4610547 Amoni - <0,2
mg

NH4/L
4

2019/07/08 48 321416 4610547 Fosfats - <0,2
mg

PO4/L
4

2019/07/08 48 321416 4610547 Nitrits - 0,2
mg

NO2/L
4

2019/07/08 48 321416 4610547 pH (camp) - 7,52 u.pH 4

2019/11/27 48 321416 4610547 Amoni - <0,2
mg

NH4/L
4

2019/11/27 48 321416 4610547 Fosfats - <0,2
mg

PO4/L
4

2019/11/27 48 321416 4610547 Nitrats - 129
mg

NO3/L
4

2019/11/27 48 321416 4610547 Nitrits - <0,04
mg

NO2/L
4

2019/11/27 48 321416 4610547 pH (camp) - 7,03 u.pH 4

2020/07/20 48 316006 4611852 Amoni - <0,2
mg

NH4/L
3

2020/07/20 48 316006 4611852 Fosfats - 0,2
mg

PO4/L
3

2020/07/20 48 316006 4611852 Nitrats - 27,4
mg

NO3/L
3

2020/07/20 48 316006 4611852 Nitrits - <0,04
mg

NO2/L
3

2020/07/20 48 316006 4611852 pH (camp) - 7,33 u.pH 3

2020/07/27 48 321416 4610547 Amoni - 0,3
mg

NH4/L
4

2020/07/27 48 321416 4610547 Fosfats - <0,2
mg

PO4/L
4

2020/07/27 48 321416 4610547 Nitrats - 75,8
mg

NO3/L
4

2020/07/27 48 321416 4610547 Nitrits - 0,12
mg

NO2/L
4

2020/07/27 48 321416 4610547 pH (camp) - 6,96 u.pH 4

2021/07/21 48 316006 4611852 Amoni - <0,2
mg

NH4/L
3

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25093-0002 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell
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2021/07/21 48 316006 4611852 Fosfats - 0,3
mg

PO4/L
3

2021/07/21 48 316006 4611852 Nitrats - 41,4
mg

NO3/L
3

2021/07/21 48 316006 4611852 Nitrits - 0,06
mg

NO2/L
3

2021/07/21 48 316006 4611852 pH (camp) - 7,52 u.pH 3

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell

25048-0003 Al·luvial d'Urgell
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____________________________________________________________ Memòria

ANNEX 5
(DECLARACIÓ DE INTENCIONS)
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____________________________________________________________ Memòria

DECLARACIÓ D’INTENCIONS 

                   amb NIF              i adreça a efectes de notificacions 

a Av. Barcelona, 67 – 1-1 de la localitat de Lleida (CP 25001), província de Lleida; 

com a representant de GRAN PORC, S.L. amb CIF B-65.666.893, promotor del 

projecte d’ampliació d’una explotació porcina d’engreix ubicada al polígon 7 i

parcel·la 222 del T.M. de Lleida, i amb marca oficial 3830CO.

ES COMPROMET:

A adequar els serveis del gestor autoritzat de teixits i òrgans animals a través de 

la pòlissa d’assegurança agro-ramadera en el moment de l’entrada dels animals 

a l’explotació, un cop s’hagi portat a terme l’ampliació de l’explotació.

A adequar els serveis d’un gestor autoritzat de residus especials ramaders  en 

el moment de l’entrada dels animals a l’explotació, un cop s’hagi portat a terme 

l’ampliació de l’explotació.

I per que així consti als efectes oportuns, signo la present declaració d’Intencions als 

efectes convenients.

Lleida, 29 d’agost de 2022

Signat:

Representant de GRAN PORC, S.L.
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____________________________________________________________ Memòria

ANNEX6 
(JUSTIFICACIÓ DEL CTE)
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1. PRESTACIONS DE L’EDIFICI RESPECTE EL CTE

Les prestacions per als diferents requisits bàsics i en relació amb les exigències 

del Codi Tècnic de l’Edificació es detallen en la Taula 1. 

Taula 1. Exigències bàsiques dels requisits bàsics del CTE, prestacions en el projecte que les contemplen i que les 
superen. 

Requisit 
bàsic

Exigència bàsica
Prestacions en el 

projecte
Prestacions que 
superen el CTE

Seguretat

DB-ES
Seguretat 

estructural

SE 1: Resistència i estabilitat Contemplada -

SE 2: Aptitud al servei Contemplada -

DB-SI
Seguretat en 

cas d’incendi

SI 1: Propagació interior No és d’aplicació -

SI 2: Propagació exterior No és d’aplicació -

SI 3: Evacuació d’ocupants Contemplada -

SI 4: Instal·lacions de protecció 

contra incendis
No és d’aplicació Contemplada

SI 5: Intervenció dels bombers No és d’aplicació -

SI 6: Resistència estructural a 

l’incendi
No és d’aplicació - 

DB-

SUA

Seguretat 

d’utilització i 

accessibilitat

SUA 1: Seguretat davant el risc de 

caigudes
Contemplada - 

SUA 2: Seguretat davant el risc 

d’impacte o atrapament
Contemplada - 

SU A 3: Seguretat davant el risc de 

tancament
Contemplada - 

SUA 4: Seguretat davant el risc 

causat per il·luminació inadequada
Contemplada - 

SUA 5: Seguretat davant el risc 

causat per situacions amb alta 

ocupació

No és d’aplicació - 

SUA 6: Seguretat davant el risc 

d’ofegament
Contemplada - 

SUA 7: Seguretat davant el risc 

causat per vehicles en moviment
Contemplada - 

SUA 8: Seguretat davant el risc 

causat per aplicació del llamp Contemplada - 

SUA 9: Accessibilitat Contemplada -

Requisit 
bàsic

Exigència bàsica
Prestacions en el 

projecte
Prestacions que 
superen el CTE

Habitabilitat DB-HS Salubritat HS 1: Protecció davant la humitat Contemplada -
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HS 2: Recollida i evacuació de 

residus
Contemplada - 

HS 3: Qualitat de l’aire interior Contemplada -

HS 4: Subministrament d’aigua Contemplada -

HS 5: Evacuació d’aigües Contemplada -

DB-HR

Protecció 

davant el 

soroll

- No és d’aplicació - 

DB-HE

Estalvi 

d’energia i 

aïllament 

tèrmic

HE 1: Limitació de demanda 

energètica
No és d’aplicació - 

HE 2: Rendiment de les 

instal·lacions tèrmiques

No és d’aplicació -

HE 3: Eficiència energètica de les 

instal·lacions d’il·luminació

No és d’aplicació -

HE 4: Contribució solar mínima 

d’aigua calenta sanitària

No és d’aplicació -

HE 5: Contribució fotovoltaica 

mínima d’energia elèctrica

No és d’aplicació -
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2. COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ

2.1. DB SE-AE: SEGURETAT ESTRUCTURAL I ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ

2.1.1. Seguretat estructural (SE)

Es verificarà aquelles situacions en les que, de ser superades, pot considerar-

se que l’edifici no compleix algun dels requisits estructurals pels quals va ser 

concebut (estats límits). Si es supera un determinat estat límit comporta un risc 

per a les persones, es tracta d’un estat límit últim, mentre que si només afecten 

el confort dels usuaris, el correcte funcionament de l’edifici o l’aparença de 

l’edificació es tracta d’un estat límit de servei.

2.1.1.1. Comprovació dels estats límits últims:

En tots els elements estructurals d’aquesta edificació es verificarà l’estabilitat 

global de l’element i del conjunt, tal i com es reflexa en l’annex de càlculs 

constructius, i com s’indica en la fórmula 4.1 del DB SE apartat 4.2.1. A més, es 

comprovarà la resistència de l’estructura portant, element estructural, secció, 

punt o unió entre elements d’acord amb la fórmula 4.2 del DB SE apartat 4.2.1. 

2.1.1.2. Comprovació dels estats límits de servei

En aquest tipus d’edificacions caldrà comprovar que la fletxa activa de les 

biguetes sigui inferior a 1/300 de la seva llum i que els desplaçaments 

horitzontals del cap de pilar no superin 1/500 de la seva alçada.

2.1.2. Accions en l’edificació (AE)

En una primera classificació, les accions en l’edificació es poden separar en 

accions permanents (G), variables (Q) i accidentals (A). Seguidament es detalla 

el mètode per a la seva determinació.

2.1.2.1. Accions permanents (G)

Les accions permanents tenen en compte el pes propi de l’estructura, les 

càrregues mortes i el pes d’envans, murs de tancament i separacions.
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El pes propi de l’estructura correspon als elements de formigó armat, calculats 

a partir de la seva secció bruta i multiplicats per 25 kN/m3 (pes específic del 

formigó armat) en parets i bigues. 

Les càrregues mortes s’estimen uniformement repartides en la planta. Són 

elements tals com el paviment i el pes dels envans o separacions de la 

edificació.

El pes propi d’envans pesats i dels murs de tancament es consideren al marge 

de la sobrecàrrega deguda als envans. En l’annex C del DB ES-AE s’inclouen 

els pesos d’alguns materials i productes. 

El pretesat es regirà per el que estableix la instrucció EHE. Les accions del 

terreny es tractaran d’acord amb allò establert en el DB ES-C.

2.1.2.2. Accions variables (Q)

El DB SE-AE classifica les accions variables en: sobrecàrrega d’ús, de vent, 

tèrmica i la de neu. La seva determinació es faria segons s’indica a continuació:

a) sobrecàrrega d’ús: la taula 3.1. del DB SE-AE proporciona els valors 

característics de les sobrecàrregues més corrents en edificis. 

S’adoptaran els valors de la taula 3.1. del DB SE-AE que consideren una 

càrrega distribuïda de 3 kN/m2 o bé una de puntual de 2 kN. S’hauran de

fer les comprovacions considerant aquestes dues càrregues actuant de 

forma no simultània. 

b) acció deguda al vent: l’acció del vent en aquest tipus d’edificacions es 

determina seguint el procediment descrit en el DB SE-AE apartat 3.3.2. i 

annex D, on es presenten taules desenvolupades on es poden obtenir 

els coeficients necessaris per al càlcul de la pressió estàtica sobre les 

parets i cobertes.

c) accions tèrmiques: en estructures habituals de formigó estructural o 

metàl·liques formades per pilars i jàsseres i biguetes, poden no tenir-se 

en compte les accions tèrmiques quan es disposin de juntes de dilatació 

a una distància màxima de 40 metres.

d) accions degudes a la neu: en aquest tipus d’edificacions el valor de la 

càrrega de neu pot determinar-se a partir de l’equació 3.2 del DB SE-AE 

apartat 3.5. La taula 3.7 del mateix document dóna un valor de 0,5 
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kN/m2 per la zona de Lleida, com a referència per a determinar la 

sobrecàrrega de neu.

2.1.2.3. Accions accidentals (A)

Les accions accidentals que el CTE considera fan referència al sisme, a 

l’incendi i als impactes. 

Les accions accidentals degudes al sisme no es consideren en aquest projecte, 

ja que la construcció que es projecta té una importància moderada, i no és 

obligatori l’aplicació de la Norma de Construcció Sismoresistent (NCSR-02).

Tampoc les degudes a l’incendi, com es justifica en l’apartat de Seguretat 

d’incendi.

En cas que es prevegi que hi poden haver impactes deguts al pas de 

maquinària, el DB SE-AE apartat 4.3.2. indica que per a vehicles de fins a 30 

kN cal considerar una força estàtica equivalent de 50 kN en la direcció 

paral·lela a la via i de 25 kN en la direcció perpendicular. Aquestes forces no es 

consideren actuant simultàniament.

2.1.2.4. Combinació de les accions actuants sobre l’edificació

En les verificacions referents a la comprovació dels estats límits últims, el valor 

de càlcul de l’efecte de les accions es realitza a partir de les expressions 

indicades en el DB SE apartat 4.2.2. En les verificacions corresponents als 

estats límits de servei la combinació de les accions es fa segons el DB SE 

apartat 4.3.3.

2.1.3. Fonamentacions (ES-C)

2.1.3.1. Fonaments

Tal i com s’ha indicat en la descripció de la solució estructural adoptada, els 

onaments consisteixen en sabates aïllades amb pilar centrat. En les sabates 

cal comprovar els següents estats límits últims: enfonsament, lliscament, 

bolcada, estabilitat global i capacitat estructural del fonament, tal i com es 

descriu en el DB SE-C apartat 2.2.2.1.
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2.1.4. Compliment de la norma de construcció sismoresistent NCSR-02

Com que la construcció que es projecta té una importància moderada, no és 

obligatori l’aplicació de la Norma de Construcció Sismoresistent (NCSR-02).

2.1.5. Compliment de la instrucció de formigó estructural EHE

2.1.5.1. Fonaments

Pel que fa a la capacitat estructural dels fonaments se seguirà la Instrucció 

EHE per tal d’assegurar que el formigó armat suporta els esforços que li 

transmet el pilar. L’article 59 d’aquesta Instrucció classifica les sabates en 

rígides o flexibles en funció de la relació que hi ha entre el vol i el cantell. En el 

cas de les sabates rígides, el mètode de càlcul a utilitzar és el de bieles i tirants 

(article 59 apartat 4.1. de l’EHE). En canvi, per a les sabates flexibles el mètode 

de càlcul a utilitzar es la teoria general de la flexió (article 59 apartat 4.2. de 

l’EHE).

En qualsevol cas les sabates es travaran amb bigues de secció quadrada de 40 

x 40 cm, de costat a igual a superior a 1/20 part de la separació entre sabates i 

mai inferior a 25 cm. Una vegada realitzades les comprovacions pertinents a la 

memòria caldrà indicar la solució adoptada, és a dir, les dimensions de la 

sabata i l’armat necessari (nombre i diàmetre dels rodons, on cal col·locar-los i 

la seva separació). També caldrà especificar les característiques del formigó 

utilitzat en la seva execució. Aquesta informació també haurà de figurar en el 

plànol de fonamentacions.

2.1.5.2. Pilars

Els pilars principals de l’estructura seran subministrats per una empresa de 

prefabricats d’acord amb les característiques sol·licitades (alçada i esforços a 

suportar). De tota manera, caldrà adjuntar en el projecte la memòria de càlcul 

del pilars, el control d’execució realitzat a taller i els plànols detallats de l’armat 

dels pilars per tal de garantir que compleixen totes les especificacions 

indicades en l’article 55 de la Instrucció de Formigó Estructural EHE.

En el cas dels pilars realitzats en obra caldrà justificar que s’han fet les 

comprovacions indicades en l’article 42 o les fórmules simplificades de l’annex 

8 de l’EHE, a partir dels valors de càlcul de les resistències dels materials 
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(article 15). Quant l’esveltesa del suport sigui apreciable, es comprovarà l’estat 

límit d’inestabilitat (article 43). Si existeix esforç tallant, es calcularà la peça 

davant d’aquest esforç seguint el que disposa l’article 44 i seguint el que diu 

l’article 45 si a més hi ha torsió.

De la mateixa manera que per al cas dels pilars prefabricats, caldrà indicar el 

control d’execució realitzat a l’obra i els plànols detallats de l’armat dels pilars.

2.1.5.3. Jàsseres i biguetes de coberta

Les jàsseres i les biguetes utilitzades són subministrades per una empresa de 

prefabricats d’acord amb les especificacions especificades (longitud i esforços 

a suportar). Caldrà adjuntar en el projecte la memòria de càlcul de les jàsseres i 

biguetes, el control d’execució realitzat a taller i els plànols detallats de l’armat 

dels per tal de garantir que compleixen totes les especificacions indicades en 

l’article 54 de la Instrucció de Formigó Estructural EHE.

2.1.6. Característiques dels forjats

No es preveu cap tipus de forjat en les zones d’estabulació.

2.1.7. Estructures d’acer (ES-A)

No es contemplen estructures d’acer en l’edificació ramadera objecte d’aquest 

projecte.

2.1.8. Fàbrica

Els murs es comprovaran davant de les sol·licitacions a flexió provocades pel 

vent d’acord amb el que s’estableix en el DB SE-F apartat 5.4.2.
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2.2. DB  SI: SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

L’aplicació dels requisits indicats en el DB SI Seguretat en cas d’incendi del 

Codi Tècnic de l’Edificació és exigible en la mesura que existeixi risc per a les 

persones i voluntària si únicament hi ha risc per als béns. Com que es tracta 

d’una edificació ramadera i amb una ocupació mínima i ocasional, amb suficient 

separació respecte d’altres edificis, no són exigibles les condicions de 

propagació interior (Secció SI 1), propagació exterior (Secció SI 2), 

instal·lacions de protecció contra incendis (Secció SI 4), intervenció dels 

bombers (Secció SI 5) i resistència al foc de l’estructura (Secció SI 6), d’acord 

amb el document Criterios para la interpretación y aplicación del Documento 

Básico DB SI – Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la 

Edificación del Ministerio de la Vivienda i actualitzat el 9 d’agost de 2007. Per 

tant, és suficient, per a aquest tipus d’edificació, aplicar les condicions 

d’evacuació (Secció SI 3) que puguin resultar necessàries per a la seguretat de 

les persones.

2.2.1. Propagació interior

No és exigible el compliment de l’exigència de seguretat de propagació interior 

en una edificació ramadera.

2.2.2. Propagació exterior

No és exigible el compliment de l’exigència de seguretat de propagació exterior 

en una edificació ramadera. Això no obstant, s’haurà de complir amb les 

mesures de prevenció dels incendis forestals, especificades en el Decret 

64/1995, de 7 de març. En cas hipotètic de que l’edifici tingués un bosc proper, 

es deixarà una franja perimetral de 25 m permanentment neta de vegetació 

baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida i branques baixes podades.

2.2.3. Evacuació d’ocupants

Es disposarà de dues sortides practicables tot i que l’edifici consta d’una sola 

planta i el recorregut d’evacuació és inferior als 50 m ja que hi ha una sortida 

directa a l’espai exterior segur i l’ocupació no excedeix de les 25 persones. La 
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porta de sortida tindrà una amplada mínima de 0,80 m. La sortida serà 

senyalitzada conforme la norma UNE 23034:1988.

2.2.4. Instal·lacions de protecció contra incendis

Tot i que no és exigible el compliment de l’exigència de seguretat de dotació 

d’instal·lacions de protecció contra incendis en una edificació ramadera, es 

preveu, com a element addicional de seguretat es disposarà del mínim nombre

d’extintors portàtils de pols ABC i eficàcia 21A-113B situats cada 15 m de 

recorregut. Hi haurà també un extintor de CO2 idoni per als focs elèctrics.

No és necessària la instal·lació ni de boques d’incendis equipades, ni d’hidrants 

d’incendis ni de sistemes de detecció i alarma ni ruixadors automàtics d’aigua, 

si no s’està en un municipi forestal.

2.2.5. Intervenció dels bombers

No és exigible el compliment de l’exigència de seguretat d’intervenció dels 

bombers en una edificació ramadera.

2.2.6. Resistència al foc de l’estructura

No és exigible el compliment de l’exigència de seguretat d’intervenció dels 

bombers en una edificació ramadera.

2.3. DB SUa: SEGURETAT D’UTILITZACIÓ i accessibilitat

2.3.1. Seguretat davant el risc de caigudes

2.3.1.1. Relliscositat dels sòls

En principi, com que l’edificació ramadera es pot considerar d’ús restringit, ja 

que es pot considerar que l’ús de la zona serà per un màxim de 10 usuaris 

habituals, no li són d’aplicació els límits de relliscositat de sòls. 

2.3.1.2. Discontinuïtats en el paviment

Atès que l’edificació ramadera es pot considerar d’ús restringit, no és obligatori 

aplicar mesures per a limitar el risc de caigudes com a conseqüència 

d’ensopegades. 
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2.3.1.3. Desnivells

Donat que no hi ha desnivells no és necessari que hi hagi barreres de 

protecció, com indica el DB SU apartat SU 1-3.

2.3.1.4. Escales i rampes

Es compleixen amb els requisits de les escales d’ús restringit que fixa el DB SU 

apartat SU 1-4.1. ja que l’ocupació serà inferior a 10 treballadors, de manera 

que l’amplada de cada tram serà de 0,8 m com a mínim, amb una estesa de 

0,22 m i una contrapetja de 0,2 m. Les escales disposaran de baranes en els 

seus costats oberts.

No es preveuen rampes en l’edifici que es projecta.

2.3.2. Seguretat davant el risc d’impacte o atrapament

2.3.2.1. Impacte

L’alçada lliure de pas en zones de circulació és superior a 2,1 m, que és el 

mínim fixat en el DB SU apartat SU 2-1. per a zones d’ús restringit, com 

correspon a l’edificació ramadera. En els llindars de les portes, l’alçada lliure 

serà de 2 m, com a mínim. Els elements fixos que sobresurtin de les façanes i 

que estiguin situats sobre zones de circulació estaran a una alçada mínima de 

2,2 m. En zones de circulació, les parets no tindran elements sortints no surtin 

del terra, que volin més de 0,15 m en la zona d’alçada compresa entre 0,15 m i 

2 m mesurada a partir del terra i que presentin risc d’impacte.

Les portes de vaivé situades en zones de circulació tindran parts transparents o 

translúcides que permetin detectar l’aproximació de persones i cobreixen 

l’alçada entre 0,7 m i 1,5 m, com a mínim.

Les superfícies envidrades de portes ubicades a menys de 1,5 m d’alçada i 

dels panys fixos de parets a menys de 0,9 m d’alçada, resistiran sense trencar-

se un impacte de nivell 2, segons el procediment descrit en la norma UNE EN 

12600:2003, ja que la diferència de cota està compresa entre 0,55 m i 12 m. En 

la resta de casos, i especialment en les parts envidrades de portes i tancament 

de dutxes, hauran de resistir sense trencar-se un impacte de nivell 3.

No hi ha possibilitat d’impacte amb elements insuficientment perceptibles.
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2.3.2.2. Atrapament

Les portes corredores d’accionament manual tindran una distància superior a

0,2 m fins l’objecte fix més proper. Els elements d’obertura i tancament 

automàtic, si es disposen, compliran amb les especificacions tècniques pròpies.

2.3.3. Seguretat davant el risc de tancament en recintes

No hi ha portes amb dispositiu de bloqueig des de l’interior. La força d’obertura 

de les portes de sortida serà de 150 N com a màxim.

2.3.4. Seguretat davant el risc causat per il·luminació inadequada

2.3.4.1. Enllumenat en les diferents zones

Durant les hores diürnes la il·luminació quedarà assegurada a través de les 

obertures  laterals de que disposen les naus; per les hores nocturnes 

l'explotació presentarà una il·luminació mínima necessària per al maneig dels 

animals.

En el cas que hi haguessin oficines en l’explotació la il·luminació seria de 220

lux, mentre que en els vestidors i magatzem seria de 120 lux. 

L’enllumenat exterior proporcionarà una il·luminació mínima de 10 lux. 

L’enllumenat interior dels passadissos proporcionarà una il·luminació mínima 

de 50 lux amb un factor d’uniformitat mitjana mínim del 40%.

2.3.4.2. Enllumenat d’emergència

Es disposarà d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació de 

l’edificació ramadera, el lloc on s’ubiquen els quadres de distribució o 

d’accionament de la instal·lació d’enllumenat i els senyals de seguretat.

Les llumeneres d’emergència estaran a una distància mínima de 2 m sobre el 

nivell del terra. N’hi haurà una en cada porta de sortida i en les portes existents 

en els recorreguts d’evacuació, en les escales, en els canvis de nivell i en els 

canvis de direcció i intersecció de passadissos.

La instal·lació d’enllumenat d’emergència disposarà d’una font pròpia d’energia 

i entrarà automàticament en funcionament quan la tensió d’alimentació de 

l’enllumenat normal davalli per sota del 70% del seu valor nominal. 
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L’enllumenat d’emergència de les vies d’evacuació ha d’assolir com a mínim el 

50% del nivell d’il·luminació requerit al cap dels 5 segons i el 100% als 60 

segons.

En les vies d’evacuació d’amplada inferior a 2 m, la il·luminació horitzontal en el 

sòl ha de ser, com a mínim, d’1 lux al llarg de l’eix central i 0,5 lux en la banda 

central que comprèn com a mínim la meitat de l’amplada de la via. Al llarg de la 

línia central d’una via d’evacuació, la relació entre la il·luminació màxima i la 

mínima ha de ser inferior a 40:1.

En els punts on estan situats els equips de seguretat, les instal·lacions de 

protecció contra incendis d’utilització manual i els quadres de distribució de 

l’enllumenat, la il·luminació horitzontal serà de 5 lux, com a mínim.

Els nivells d’il·luminació establerts s’han d’obtenir considerant nul el factor de 

reflexió sobre parets i sostres i contemplant un factor de manteniment que 

englobi la reducció del rendiment lluminós degut a la brutícia de les llumeneres 

i a l’envelliment de les làmpades.

El valor mínim de l’índex de rendiment cromàtic de les làmpades d’emergència 

serà de 40.

La il·luminació dels senyals d’evacuació indicatius de les sortides i dels mitjans 

manuals de protecció contra incendis i dels de primers auxilis es farà de 

manera que la luminància de qualsevol àrea de color de seguretat del senyal 

ha de ser com a mínim de 2 cd/m2 en totes les direccions de visió importants; 

que la relació de la luminància màxima respecte la mínima dins el color blanc 

de seguretat ha de ser inferior a 10:1, evitant-se variacions importants entre 

punts adjacents; la relació entre la luminància blanca i la luminància de 

color>10, estarà compresa entre 5:1 i 15:1; i que els senyals de seguretat han 

d’estar il·luminats com a mínim al 50% de la il·luminància requerida al cap de 5 

segons i al 100% al cap de 60 segons.

2.3.5. Seguretat davant el risc causat per situacions d’alta ocupació

Aquest requisit de seguretat no és d’aplicació als edificis ramaders sinó 

únicament a les grades d’estadis, pavellons poliesportius, centres de reunions, 
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edificis d’ús cultural previstos per a més de 3.000 espectadors que estiguin de 

peu.

2.3.6. Seguretat davant el risc d’ofegament

Els pous, dipòsits, o conduccions obertes que siguin accessibles a persones i

presenten risc d’ofegament estaran equipats amb sistemes de protecció, tals 

com tapes o reixetes, amb la suficient rigidesa i resistència, així com amb 

tancaments que impedeixin la seva obertura per personal no autoritzat.

Les basses o dipòsits exteriors disposaran de tanca perimetral que eviti l’accés 

a persones no autoritzades.

2.3.7. Seguretat davant el risc causat per l’acció del llamp

Com que la freqüència esperada d’impactes Ne (0,0036 impactes/any) és 

inferior al risc admissible (0,0055 impactes/any), determinats amb el 

procediment de verificació del DB SU apartat SU 8-1., no caldrà instal·lar cap 

parallamps.

2.3.8. Accessibilitat

Es garanteix que l’accés a l’explotació no suposa cap risc d’accidents per a les 

persones i es facilita l’accés i l’ús no discriminatori per a les persones amb 

discapacitat. 
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2.4. DB HS: SALUBRITAT

2.4.1. Protecció davant a la humitat

2.4.1.1. Paviments

Com que la presència d’aigua en el terreny és baixa i la permeabilitat del 

terreny s’estima que és superior a 10-5 cm/s, per a complir amb els 

requeriments del DB HS apartat HS-1.2.2. el grau d’impermeabilitat dels 

paviment serà de 2. Com que el paviment es construirà sobre solera sense 

intervenció, caldrà utilitzar formigó de retracció moderada perquè el paviment 

s’executarà in situ i fer una hidrofugació complementària del paviment 

mitjançant l’aplicació d’un producte líquid reblidor de porus sobre la superfície 

acabada del mateix. Es disposarà també d’una capa drenant i una capa filtrant 

sobre el terreny situat per sota del paviment. Les trobades entre el paviment i 

les particions interiors s’han de fer de manera que, quan el paviment 

s’impermeabilitzi per l’interior, la partició no es recolzi sobre la capa 

d’impermeabilització sinó sobre la capa de protecció d’aquesta.

2.4.2. Recollida i evacuació de residus

Es disposarà de contenidors, ubicats a l’exterior de l’edifici per a la recollida de 

cadàvers dels animals, els quals seran recollits per un gestor autoritzat. Els 

residus especials que es puguin generar es recolliran en un altre contenidor 

que serà recollit periòdicament per un gestor autoritzat. En l’oficina i el vestuari 

es col·locaran diferents contenidors per a la recollida diferenciada de la fracció 

orgànica, paper i cartró, envasos lleugers, vidre i per a la resta de residus i que 

es lliuraran al servei de recollida municipal. 

2.4.3. Qualitat de l’aire interior

La Secció HS 3 Qualitat de l’aire interior del DB HS Salubritat només és 

d’aplicació, en edificis que no siguin d’habitatges, en els aparcaments i 

garatges. 

Les necessitats de ventilació de la zona d’estabulació es cobreixen amb el 

sistema de ventilació propi d’aquesta zona, suficient per a donar un aire interior 
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satisfactori per als animals i per als treballadors durant la seva estada en el 

recinte.

2.4.4. Subministrament d’aigua

La xarxa de subministrament d’aigua disposarà si s’escaigués d’un únic 

comptador. 

L’armari del comptador general tindrà unes dimensions de 0,6 m x 0,5 m x 0,2 

m (llarg x ample x alt) i hi haurà una clau de tall general, un filtre de malla 

autonetejant d’acer inoxidable i bany d’argent amb un grau de filtració de 50 

µm, un comptador de 15 mm de diàmetre, una clau amb aixeta de prova, una 

vàlvula de retenció i una clau de sortida

El tub d’alimentació i el distribuïdor principal aniran encastats i tindran registres 

en els seus extrems i canvis de direcció, i claus de tall en totes les derivacions. 

Les canonades seran de polietilè d’alta densitat. Els diàmetres nominals s’han 

calculat perquè en cap punt no es tingui una pressió per sota dels 100 kPa ni 

per sobre de 500 kPa. Els resultats s’indiquen en el corresponent annex de 

càlcul i en el plànol d’instal·lació d’aigua.

Si s’escau instal·lació d’aigua calenta sanitària, aquesta no estarà dotada d’una 

xarxa de retorn perquè la longitud de la canonada al punt de consum més 

allunyat és inferior als 15 m. Les canonades de la xarxa d’aigua calenta 

sanitària seran de polietilè d’alta densitat. Els diàmetres nominals s’han calculat 

perquè en cap punt no es tingui una pressió per sota dels 100 kPa ni per sobre 

de 500 kPa. Els resultats s’indiquen en el corresponent annex de càlcul i en el 

plànol d’instal·lació d’aigua. El càlcul del gruix d’aïllant s’efectua d’acord amb el 

Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE).

2.4.5. Xarxa d’evacuació d’aigües residuals

Si s’escau, el diàmetre mínim del sifó i de la derivació individual oscil·larà entre 

els 32 mm per als lavabos, 40 mm per a les aigüeres, dutxes i embornals, i 100 

mm per als vàters. Els diàmetres dels ramals col·lectors entre els aparells 

sanitaris i baixant i dels baixants s’indiquen en l’annex de càlcul i el plànol 

corresponent. El diàmetre del col·lector és de 110 mm.
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S’instal·laran tubs de PVC, protegits amb sorra fins a 10 cm per sobre del tub, i 

amb un pendent de l’1%, situats a una profunditat de 80 cm respecte la cota del 

terreny. Les dimensions seran les que s’indiquen en els plànols. 

Les unions de la xarxa secundària es realitzaran, si s’escau, amb arquetes de 

45 x 45 x 50 cm, i les de la xarxa principal amb arquetes de connexió de 60 x 

60 x 60 cm, la disposició de les quals es mostra en el plànol corresponent. Les 

arquetes es construiran amb maó i morter de ciment, lliscades interiorment. Les 

arquetes de registre disposaran d’una tapa de fosa, i les arquetes sifòniques 

disposaran de reixa i sifó de PVC. 

2.4.5.1. Xarxa d’evacuació d’aigües pluvials

Si es el cas hi haurà 4 punts de recollida d’aigües pluvials en la coberta de les 

naus. Considerant una intensitat de precipitació de 135 mm/h, els canalons 

seran de PVC amb un diàmetre nominal de 150 mm i un pendent del 0,5%, els 

baixants tindran un diàmetre nominal de 125 mm i el col·lector de 250 mm amb 

un pendent del 2%. La ventilació serà primària, amb el mateix diàmetre que el 

baixant corresponent.

Les canonades seran de PVC i en els trams soterrats aniran protegides amb 10 

cm de sorra per sobre del tub, i se situaran a una profunditat de 80 cm respecte 

la cota del terreny.

Les arquetes dels baixants seran de 45 x 45 x 50 cm i de 60 x 60 x 60 cm, 

segons cada cas.

2.4.6. Evacuació de dejeccions ramaderes

L’evacuació de les dejeccions ramaderes s’efectuarà dels sota naus cap al 

femer de l’explotació.

La neteja de la zona d’estabulació es realitzarà en sec.
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2.5. DB HR: PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL 

La Norma Bàsica de l’Edificació de Condicions Acústiques en els Edificis NBE-

CA-88 no és d’aplicació als edificis ramaders. De tota manera, els materials 

constructius utilitzats redueixen la transmissió del soroll aeri, del soroll 

d’impactes i del soroll i vibracions de les instal·lacions pròpies de l’edifici. 

Atès que es pot considerar l’edificació ramadera com a recinte no habitable, ja 

que hi haurà una ocupació ocasional de poc temps d’estància, que només 

exigeix unes condicions de salubritat adequades. Al tractar-se d’un recinte no 

habitable, no li són d’aplicació els valors límit d’aïllament acústic a soroll aeri ni 

les exigències de soroll i vibracions de les instal·lacions que especifica el DB 

HR Protecció davant el Soroll del CTE. (El DB HR és d’aplicació voluntària fins 

el 24 d’octubre de 2008, i obligatòria a partir d’aleshores)
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2.6. DB HE: ESTALVI D’ENERGIA

2.6.1. Limitació de demanda energètica

D’acord amb el DB HE apartat HE-1.1.2., s’exclouen de l’àmbit d’aplicació 

d’aquesta exigència bàsica les instal·lacions industrials, tallers i edificis 

agrícoles no residencials.

2.6.2. Rendiment de les instal·lacions tèrmiques

Si existissin zones d’oficines i vestidors aquestes disposaran d’instal·lacions de 

calefacció i producció d’aigua calenta sanitària per al benestar dels treballadors 

que compleixen amb les exigències del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques 

en els Edificis (RITE), aprovat pel Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, a 

nivell de benestar i higiene, eficiència energètica i seguretat.

2.6.3. Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació

D’acord amb el DB HE apartat HE-3.1.1., s’exclouen de l’àmbit d’aplicació 

d’aquesta exigència bàsica les instal·lacions industrials, tallers i edificis 

agrícoles no residencials.

La disposició de les obertures permet garantir que hi ha un nivell d’il·luminació 

adequat durant el dia, de manera que només serà necessari utilitzar la 

instal·lació d’enllumenat en horari nocturn. Com que en la zona d’estabulació 

s’exigeix un mínim de d’hores diàries d’il·luminació es disposarà d’un 

temporitzador per evitar superar aquest temps.

2.6.4. Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària

A l’estar l’explotació en una zona climàtica III i en el cas de disposar d’una font

energètica de suport amb la contribució solar mínima ha de ser del 50%, 

segons el DB HE apartat HE-4.2.1 i en el cas que es dotés la instal·lació 

d’aigua calenta sanitària.

En el cas que s’escaigués l’orientació i inclinació del sistema generador i de les

seves possibles ombres provocarà que les pèrdues totals siguin inferiors al 

15%. 
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En l’hipotètic cas que es dotés l’explotació amb aigua calenta sanitària la 

demanda d’aigua calenta sanitària seria de 15 litres per persona i dia, a una 

temperatura en l’acumulador de 60ºC. Com que el nombre de treballadors 

previstos és de 2, la demanda diària real és de 30 litres/dia.

La superfície de captació seria de 0,8 m2 i el volum del dipòsit d’acumulació 

solar de 50 l. S’utilitzaria quan s’escaigui un bescanviador independent amb 

una potència mínima de 400 W.

2.6.3. Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica

D’acord amb el DB HE apartat HE-5.1.1.1., aquesta exigència bàsica és 

d’aplicació en determinats edificis comercials, administratius, residencials, 

hospitalaris i en naus d’emmagatzematge amb més de 10.000 m2 construïts. 

Per tant, aquesta exigència no és d’aplicació en aquest edifici.

98

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Lleida

VISAT: 2022/440590
Data: 30/08/2022   Col·legiat: 2401 -                     

 
  

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   
  

  
   

  
  

  
   

  
 

   
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
E/36145-2022 30/08/2022 18:37:13
Tramitació  REG. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I



____________________________________________________________ Memòria

ANNEX 7
(CÀLCULS CONSTRUCTIUS)
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Llistat de dades de l'obra
Projecte: NAU PORCINA Data:29/08/22

1. Dades generals de l'estructura

Projecte: NAU PORCINA

Clau: GRAN PORC

2. Dades geomètriques de grups i plantes

Grup Nom del grup     Planta Nom planta    Altura Cota 

1 Sostre 1 1 Sostre 1 3.70 3.70

0 Fonamentació 0.00

3. Dades geomètriques de pilars, pantalles i murs

3.1. Pilars

GI: grup inicial
GF: grup final
Ang: angle del pilar en graus sexagesimals

Dades dels pilars
Referència Coord(P.Fix) GI- GF Vinculació exterior Ang. Punt fix Cantell de suport

P1 (  0.00,  0.00) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60

P2 (  0.00,-14.00) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60

P3 (  6.00,  0.00) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60

P4 (  6.00,-14.00) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60

P5 ( 12.00,  0.00) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60

P6 ( 12.00,-14.00) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60

P7 ( 18.00,  0.00) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60

P8 ( 18.00,-14.00) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60

P9 ( 24.00,  0.00) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60

P10 ( 24.00,-14.00) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60

P11 ( 30.00,  0.00) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60

P12 ( 30.00,-14.00) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60

P13 ( 36.00,  0.00) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60

P14 ( 36.00,-14.00) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60

P15 ( 42.00,  0.00) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60

P16 ( 42.00,-14.00) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60

4. Dimensions, coeficients d'encastament i coeficients de vinclament per a cada planta

Referència pilar Planta Dimensions Coefs. encastrament
Cap           Peu

Coefs. pandeig
Pandeig x Pandeig Y

Per tots els pilars 1 0.40x0.40 0.30         1.00 1.00         1.00
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Llistat de dades de l'obra
Projecte: NAU PORCINA Data:29/08/22

5. Lloses i elements de fonamentació

Tensió admisible terreny sabates: 2.00 Kp/cm2

6. Llistat de panys

Tipus de sostres considerats

Nom Descripció

Sostre 1 SOSTRE DE BIGUETES DE FORMIGÓ
Gruix de revoltó: 10 cm
Gruix capa compressió: 5 cm
Intereix: 115 cm
Revoltó: Formigó
Ample del nervi: 12 cm
Volum de formigó: 0.0639 m3/m2
Pes propi: 0.232 Tn/m2
Increment de l'ample del nervi: 3 cm
Comprovació de fletxa: Com bigueta armada

7. Normes considerades

Formigó: EHE-CTE
Acers conformats: CTE DB-SE A
Acers laminats i armats: CTE DB-SE A
Sostres de biguetes: EFHE

8. Accions considerades

8.1. Gravitatòries

Nom del grup     S.C.U. (Tn/m2) Càrreg.mortes  (Tn/m2)

Sostre 1 0.10 0.30

Fonamentació 0.00 0.00

8.2. Vent

No es realitza anàlisi dels efectes de 2on ordre
Coeficients de Càrregues

+X: 1.00            -X:1.00
+Y: 1.00            -Y:1.00

Segons CTE DB-SE AE (Espanya)

Zona eòlica: C
Grau d'aspror: II. Terreny rural pla sense obstacles

L'acció del vent es calcula a partir de la pressió estàtica qe que actua en la direcció perpendicular a la superfície exposada. 
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Llistat de dades de l'obra
Projecte: NAU PORCINA Data:29/08/22

El programa obté de forma automàtica aquesta pressió, conforme als criteris del Codi Tècnic de l'Edificació DB-ES AE, en 
funció de la geometria de l'edifici, la zona eòlica i grau d'aspror seleccionats, i l'altura sobre el terreny del punt considerat.:

qe = qb · ce · cp

On:
qb És la pressió dinàmica del vent conforme al mapa eòlic de l'Annex D .

ce És el coeficient d'exposició, determinat conforme a les especificacions de l'Annex D.2, en funció del grau d'aspror 
de l'entorn i l'altura sobre el terreny del punt considerat.

cp És el coeficient eòlic o de pressió, calculat segons la taula 3.4 de l'apartat 3.3.4, en funció de l'esveltesa de l'edifici 
en el plànol paral·lel al vent.

Vent X Vent Y

qb (Tn/m2) esveltesa cp (pressió) cp (succió) esveltesa cp (pressió) cp (succió)

0.05 0.05 0.70 -0.30 0.26 0.70 -0.30

Amples de faixa
Plantes Ample de faixa Y Ample de faixa X

En totes les plantes 14.92 43.30

8.3. Sisme 

Sense acció de sisme

8.4. Hipòtesi de càrrega

Automàtiques Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us

Vent +X
Vent -X 
Vent +Y
Vent -Y

9. Estats límit

E.L.U. de trencament. Formigó CTE
Control de l'execució: Normal
Categoria d'ús: G. Cobertes accessibles únicament per a 
manteniment
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de trencament. Formigó en fonamentacions CTE
Control de l'execució: Normal
Categoria d'ús: G. Cobertes accessibles únicament per a 
manteniment
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m
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Llistat de dades de l'obra
Projecte: NAU PORCINA Data:29/08/22

Tensions sobre el terreny Accions característiques

Desplaçaments Accions característiques

10. Situacions de projecte

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents criteris:

Amb coeficients de combinació

Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

Sense coeficients de combinació

Gj kj Q1 p1 k1
j 1 i >1

G Q

On:

Gk Acció permanent

Qk Acció variable

G Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents

Q,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal

Q,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament

(i 1)

p,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal

a,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament

(i 1)

10.1. Coeficients parcials de seguretat ( ) i coeficients de combinació ( )

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran:

E.L.U. de trencament. Formigó: EHE-CTE

Situació 1: Persistent o transitòria

Coeficients parcials de 
seguretat ( )

Coeficients de combinació ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompanyament ( a)

Càrrega permanent 
(G)

1.00 1.50 1.00 1.00

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.60 1.00 0.00

Vent (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60

Neu (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50

Sisme (A)
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Llistat de dades de l'obra
Projecte: NAU PORCINA Data:29/08/22

Situació 2: Sísmica

Coeficients parcials de 
seguretat ( )

Coeficients de combinació ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompanyament ( a)

Càrrega permanent 
(G)

1.00 1.00 1.00 1.00

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Vent (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Neu (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Sisme (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(*)

(*) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Les sol·licitacions obtingudes dels 
resultats de l'anàlisi en cadascuna de les direccions ortogonals es combinaran amb el 0 % dels de l'altra.

E.L.U. de trencament. Formigó en fonamentacions: EHE-CTE

Situació 1: Persistent o transitòria

Coeficients parcials de 
seguretat ( )

Coeficients de combinació ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompanyament ( a)

Càrrega permanent 
(G)

1.00 1.60 1.00 1.00

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.60 1.00 0.00

Vent (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60

Neu (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50

Sisme (A)

Situació 2: Sísmica

Coeficients parcials de 
seguretat ( )

Coeficients de combinació ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompanyament ( a)

Càrrega permanent 
(G)

1.00 1.00 1.00 1.00

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Vent (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Neu (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Sisme (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(*)

(*) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Les sol·licitacions obtingudes dels 
resultats de l'anàlisi en cadascuna de les direccions ortogonals es combinaran amb el 0 % dels de l'altra.

Tensions sobre el terreny
Desplaçaments

Situació 1: Accions variables sense sisme

Coeficients parcials de 
seguretat ( )

Favorable Desfavorable
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Llistat de dades de l'obra
Projecte: NAU PORCINA Data:29/08/22

Càrrega permanent 
(G)

1.00 1.00

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.00

Vent (Q) 0.00 1.00

Neu (Q) 0.00 1.00

Sisme (A)

Situació 2: Sísmica

Coeficients parcials de 
seguretat ( )

Favorable Desfavorable

Càrrega permanent 
(G)

1.00 1.00

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.00

Vent (Q) 0.00 0.00

Neu (Q) 0.00 1.00

Sisme (A) -1.00 1.00

11. Materials utilitzats

11.1. Formigons

Element Formigó Plantes
Fck

(Kp/cm2)
c

Sostres HA-25 , Control Estadístico Totes 255 1.50

Fonamentació HA-25 , Control Estadístico Totes 255 1.50

Pilars i pantalles HA-25 , Control Estadístico Totes 255 1.50

Murs HA-25 , Control Estadístico Totes 255 1.50

11.2. Acers per element i posició

11.2.1. Acers en barres

Element Posició Acer 
Fyk

(Kp/cm2)
s

Pilars i pantalles Barres(verticals) B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Estreps B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Bigues Negatius(superior) B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Positius(inferior) B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Muntatge(inferior) B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Pell(lateral) B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Estreps B 500 S , Control Normal 5097 1.15
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Llistat de dades de l'obra
Projecte: NAU PORCINA Data:29/08/22

Sostres Punxonament B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Negatius(superior) B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Positius(inferior) B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Nervis negatius B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Nervis positius B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Elements de fonamentació B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Bigues centradores i de lligat B 500 S , Control Normal 5097 1.15

11.2.2. Acers en perfils

Tipus d'acer Acer 
Lim. elàstic
(Kp/cm2)

Mòdul d'elasticitat
(Kp/cm2)

Acers conformats S275 2803 2099898

Acers laminats S275 2803 2100000
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Combinacions
Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data:29/08/22

Noms de les hipòtesis

G Càrrega permanent

Q Sobrecàrrega d'us

V(+X) Vent +X

V(-X) Vent -X

V(+Y) Vent +Y

V(-Y) Vent -Y

E.L.U. de trencament. Formigó
CTE
Control de l'execució: Normal
Categoria d'ús: G. Cobertes accessibles únicament per a manteniment
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Comb. G Q V(+X) V(-X) V(+Y) V(-Y)

1 1.000

2 1.500

3 1.000 1.600

4 1.500 1.600

5 1.000 1.600

6 1.500 1.600

7 1.000 1.600 0.960

8 1.500 1.600 0.960

9 1.000 1.600

10 1.500 1.600

11 1.000 1.600 0.960

12 1.500 1.600 0.960

13 1.000 1.600

14 1.500 1.600

15 1.000 1.600 0.960

16 1.500 1.600 0.960

17 1.000 1.600

18 1.500 1.600

19 1.000 1.600 0.960

20 1.500 1.600 0.960

E.L.U. de trencament. Formigó en fonamentacions
CTE
Control de l'execució: Normal
Categoria d'ús: G. Cobertes accessibles únicament per a manteniment
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Comb. G Q V(+X) V(-X) V(+Y) V(-Y)

1 1.000

2 1.600

3 1.000 1.600

107

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Lleida

VISAT: 2022/440590
Data: 30/08/2022   Col·legiat: 2401 -                     

 
  

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   
  

  
   

  
  

  
   

  
 

   
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
E/36145-2022 30/08/2022 18:37:13
Tramitació  REG. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I



Combinacions
Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data:29/08/22

4 1.600 1.600

5 1.000 1.600

6 1.600 1.600

7 1.000 1.600 0.960

8 1.600 1.600 0.960

9 1.000 1.600

10 1.600 1.600

11 1.000 1.600 0.960

12 1.600 1.600 0.960

13 1.000 1.600

14 1.600 1.600

15 1.000 1.600 0.960

16 1.600 1.600 0.960

17 1.000 1.600

18 1.600 1.600

19 1.000 1.600 0.960

20 1.600 1.600 0.960

E.L.U. de trencament. Acer conformat
CTE
Categoria d'ús: G. Cobertes accessibles únicament per a manteniment
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de trencament. Acer laminat
CTE
Categoria d'ús: G. Cobertes accessibles únicament per a manteniment
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de trencament. Fusta
CTE
Categoria d'ús: G. Cobertes accessibles únicament per a manteniment
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Comb. G Q V(+X) V(-X) V(+Y) V(-Y)

1 0.800

2 1.350

3 0.800 1.500

4 1.350 1.500

5 0.800 1.500

6 1.350 1.500

7 0.800 1.500 0.900

8 1.350 1.500 0.900

9 0.800 1.500

10 1.350 1.500

11 0.800 1.500 0.900

12 1.350 1.500 0.900

13 0.800 1.500

14 1.350 1.500

15 0.800 1.500 0.900
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Combinacions
Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data:29/08/22

16 1.350 1.500 0.900

17 0.800 1.500

18 1.350 1.500

19 0.800 1.500 0.900

20 1.350 1.500 0.900

Tensions sobre el terreny
Accions característiques

Desplaçaments
Accions característiques

Comb. G Q V(+X) V(-X) V(+Y) V(-Y)

1 1.000

2 1.000 1.000

3 1.000 1.000

4 1.000 1.000 1.000

5 1.000 1.000

6 1.000 1.000 1.000

7 1.000 1.000

8 1.000 1.000 1.000

9 1.000 1.000

10 1.000 1.000 1.000
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Esforços i armats de pilars, pantalles i murs
Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/12/22

GRAN PORC

1. Materials

1.1. Formigons

Element Formigó Plantes
Fck

(Kp/cm2)
c

Pilars i pantalles HA-25 , Control Estadístico Totes 255 1.50

Murs HA-25 , Control Estadístico Totes 255 1.50

1.2. Acers per element i posició

1.2.1. Acers en barres

Element Posició Acer 
Fyk

(Kp/cm2)
s

Pilars i pantalles Barres(verticals) B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Estreps B 500 S , Control Normal 5097 1.15

1.2.2. Acers en perfils

Tipus d'acer Acer 
Lim. elàstic
(Kp/cm2)

Mòdul d'elasticitat
(Kp/cm2)

Acers conformats S275 2803 2099898

Acers laminats S275 2803 2100000

2. Armat de pilars i pantalles

2.1. Pilars

Pl: Nombre de planta.

Tram: Nivell inicial / nivell final del tram entre plantes.

Armadures:
Primer sumant: Armadura de cantell (perfil si és pilar metàl.lic).
Segon sumant: Armadura de cara X.
Tercer sumant: Armadura de cara Y.

Estreps: S'indica solament l'estrep perimetral amatent. Si existeixen altres estreps i branques ha de consultar el dibuix 
del quadre de pilars. Poden existir diferents separacions al capdavant, peu i nus, que pot consultar en opcions i 
especejament de pilars. La separació està indicada en centímetres.

Estat (Est): Codi identificatiu de l'estat del pilar per incompliment d'algun criteri normatiu.

H: Altura lliure del tram de pilar sense paret de trava intermedia.

Hpx: Longitud de vinclament del tram de pilar en direcció 'X'.

Hpy: Longitud de vinclament del tram de pilar en direcció 'Y'.

Pèssims: Esforços pèssims (majorals), corresponents a la pitjor combinació que produeix les majors tensions i/o 
deformacions. Inclou l'amplificació d'esforços deguts a l'efecte de segon ordre i excentricitat addicional per vinclament.

Referència: Esforços pèssims (majorals), corresponents a la pitjor combinació que produïx les majors tensions i/o 
deformacions. Inclou l'amplificació d'esforços deguts a l'efecte de segon ordre (no inclou vinclament).
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Esforços i armats de pilars, pantalles i murs
Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/12/22

GRAN PORC

Nota:
Els esforços es refereixen als eixos locals del pilar.
El sistema d'unitats utilitzat és N: (Tn) Mx,My: (Tn·m)

Pèssims Referència

Pilar Pl Dimensió Tram Armadures Estreps Est. H Hpx Hpy N Mx My N Mx My

P1 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø25+   4Ø25+4Ø20 Ø8c/29 Qe 3.15 3.15 3.15 24.01 0.95 35.18 24.01 0.95 35.18

P2 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø25+   4Ø25+4Ø20 Ø8c/29 Qe 3.15 3.15 3.15 22.74 1.67 35.02 22.74 1.67 35.02

P3 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø32+   6Ø32+6Ø32 Ø8c/29 QeQe 3.15 3.15 3.15 44.62 0.86 68.29 44.62 0.86 68.29

P4 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø32+   6Ø32+6Ø32 Ø8c/29 QeQe 3.15 3.15 3.15 44.50 0.62 68.27 44.50 0.62 68.27

P5 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø32+   6Ø32+6Ø32 Ø8c/29 QeQe 3.15 3.15 3.15 43.26 0.00 68.87 43.26 0.00 68.87

P6 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø32+   6Ø32+6Ø32 Ø8c/29 QeQe 3.15 3.15 3.15 46.59 0.00 69.07 46.59 0.00 69.07

P7 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø32+   6Ø32+6Ø32 Ø8c/29 QeQe 3.15 3.15 3.15 43.00 0.00 68.24 43.00 0.00 68.24

P8 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø32+   6Ø32+6Ø32 Ø8c/29 QeQe 3.15 3.15 3.15 46.34 0.00 68.45 46.34 0.00 68.45

P9 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø32+   6Ø32+4Ø32 Ø8c/29 QeQe 3.15 3.15 3.15 42.70 1.18 65.02 42.70 1.18 65.02

P10 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø32+   6Ø32+4Ø32 Ø8c/29 QeQe 3.15 3.15 3.15 42.55 0.47 65.01 42.55 0.47 65.01

P11 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø32+   6Ø32+6Ø32 Ø8c/29 QeQe 3.15 3.15 3.15 43.86 1.03 66.97 43.86 1.03 66.97

P12 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø32+   6Ø32+6Ø32 Ø8c/29 QeQe 3.15 3.15 3.15 43.82 1.17 66.97 43.82 1.17 66.97

P13 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø32+   6Ø32+4Ø32 Ø8c/29 QeQe 3.15 3.15 3.15 40.81 0.00 64.45 40.81 0.00 64.45

P14 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø32+   6Ø32+4Ø32 Ø8c/29 QeQe 3.15 3.15 3.15 43.27 0.97 64.61 43.27 0.97 64.61

P15 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø32+   8Ø32+6Ø32 Ø8c/29 QeQeEft 3.15 3.15 3.15 45.94 0.00 71.28 45.94 0.00 71.28

P16 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø32+   8Ø32+6Ø32 Ø8c/29 QeQeEft 3.15 3.15 3.15 47.26 0.00 71.40 47.26 0.00 71.40

3. Comprovació de la resistència a tallant en pilars de formigó

Pl: Nombre de planta.

Tram: Nivell inicial / nivell final del tram entre plantes.

Armadures:
Primer sumant: Armadura de cantell (perfil si és pilar metàl.lic).
Segon sumant: Armadura de cara X.
Tercer sumant: Armadura de cara Y.

Estreps: S'indica solament l'estrep perimetral amatent. Si existeixen altres estreps i branques ha de consultar el dibuix 
del quadre de pilars. Poden existir diferents separacions al capdavant, peu i nus, que pot consultar en opcions i 
especejament de pilars. La separació està indicada en centímetres.

Pèssims: Esforços tallants (majorals) corresponents a la combinació que produïx l'estat de tensions tangencials més 
desfavorable.

Nsd: Axil de càlcul %[(+) compressió, (-) tracció] (Tn)
Qxsd, Qysd: Tallant de càlcul en cada adreça (Tn)
Qxrd, Qyrd: Tallant resistit en cada adreça (Tn)
Comprovació de la interacció en les dues direccions (CC):

2 2( ) +( )xsd xrd ysd yrdQ Q Q Q

Origen de les solicitacions pèssimes:
G: Només gravitatòries
GV: Gravitatòries + vent
GS: Gravitatòries + sisme
GVS: Gravitatòries + vent + sisme

Compleix:
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Esforços i armats de pilars, pantalles i murs
Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/12/22

GRAN PORC

Sí: CC  1
No: CC  1

Nota:
Els esforços es refereixen als eixos locals del pilar.

Pèssims

Pilar Pl Dimensió Tram Armadures Estreps Nsd Qxsd Qxrd Qysd Qyrd CC Origen Compleix

P1 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø25+   4Ø25+4Ø20 Ø8c/29 24.01 0.60 19.77 -21.00 20.24 1.04 GV No

P2 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø25+   4Ø25+4Ø20 Ø8c/29 22.22 0.99 19.53 20.86 20.00 1.04 GV No

P3 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø32+   6Ø32+6Ø32 Ø8c/29 44.62 0.53 21.54 -40.31 21.54 1.87 GV No

P4 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø32+   6Ø32+6Ø32 Ø8c/29 44.44 -0.41 21.52 40.26 21.52 1.87 GV No

P5 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø32+   6Ø32+6Ø32 Ø8c/29 43.26 -0.04 21.37 -40.64 21.37 1.90 GV No

P6 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø32+   6Ø32+6Ø32 Ø8c/29 46.59 0.21 21.80 40.73 21.80 1.87 GV No

P7 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø32+   6Ø32+6Ø32 Ø8c/29 43.00 0.01 21.33 -40.28 21.33 1.89 GV No

P8 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø32+   6Ø32+6Ø32 Ø8c/29 46.34 -0.27 21.76 40.38 21.76 1.86 GV No

P9 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø32+   6Ø32+4Ø32 Ø8c/29 42.70 -0.68 23.49 -38.39 21.29 1.80 GV No

P10 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø32+   6Ø32+4Ø32 Ø8c/29 42.32 0.37 23.44 38.37 21.24 1.81 GV No

P11 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø32+   6Ø32+6Ø32 Ø8c/29 43.86 0.63 21.44 -39.52 21.44 1.84 GV No

P12 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø32+   6Ø32+6Ø32 Ø8c/29 43.82 -0.67 21.44 39.52 21.44 1.84 GV No

P13 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø32+   6Ø32+4Ø32 Ø8c/29 40.81 -0.07 23.25 -38.05 21.05 1.81 GV No

P14 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø32+   6Ø32+4Ø32 Ø8c/29 43.27 0.61 23.57 38.15 21.37 1.79 GV No

P15 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø32+   8Ø32+6Ø32 Ø8c/29 45.94 -0.01 19.51 -42.03 19.51 2.15 GV No

P16 1 0.40x0.40 0.00/3.15 4Ø32+   8Ø32+6Ø32 Ø8c/29 47.26 -0.02 19.68 42.11 19.68 2.14 GV No
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Llistat d'amidaments de bigues
Obra: NAU PORCINA
Data: 29/08/2022 10:22:23 

Materials:
Formigó:  HA-25 , Control Estadístico 
Acer:  B 500 S , Control Normal 

Tipus A.neg.
Kg

A.pos.
Kg

A.mon.
Kg

A.est.
Kg

Total
Kg

Ø6
Kg

Ø8
Kg

Ø10
Kg

Ø16
Kg

Ø25
Kg

V.horm.
m3

Sostre 1
*Pòrtic 1
1(P2-P4) Desc. 4.5 7.8 8.1 6.0 26.4 6.0 20.4 0.190

2(P4-P6) Desc. 3.4 7.8 7.8 6.0 25.0 6.0 19.0 0.180

3(P6-P8) Desc. 3.4 7.8 7.8 6.0 25.0 6.0 19.0 0.180

4(P8-P10) Desc. 3.4 7.8 7.8 6.0 25.0 6.0 19.0 0.180

5(P10-P12) Desc. 3.4 7.8 7.8 6.0 25.0 6.0 19.0 0.180

6(P12-P14) Desc. 3.4 7.8 7.8 6.0 25.0 6.0 19.0 0.180

7(P14-P16) Desc. 3.4 7.8 7.8 6.0 25.0 6.0 19.0 0.180

*Pòrtic 2
1(P1-P3) Desc. 3.4 7.8 8.1 6.0 25.3 6.0 19.3 0.190

2(P3-P5) Desc. 3.4 7.8 7.8 6.0 25.0 6.0 19.0 0.180

3(P5-P7) Desc. 3.4 7.8 7.8 6.0 25.0 6.0 19.0 0.180

4(P7-P9) Desc. 3.4 7.8 7.8 6.0 25.0 6.0 19.0 0.180

5(P9-P11) Desc. 3.4 7.8 7.8 6.0 25.0 6.0 19.0 0.180

6(P11-P13) Desc. 3.4 7.8 7.8 6.0 25.0 6.0 19.0 0.180

7(P13-P15) Desc. 3.4 7.8 7.8 6.0 25.0 6.0 19.0 0.180

Total Pòrtic 2 40.8 101.4 102.0 78.0 322.2 78.0 244.2 2.360

*Pòrtic 3
1(P2-P1) Desc. 80.4 420.4 252.8 71.7 825.3 14.9 56.8 753.6 1.440

*Pòrtic 4
1(P4-P3) Desc. 105.0 861.7 579.0 201.1 1746.8 35.7 165.4 1545.7 1.440

*Pòrtic 5
1(P6-P5) Desc. 105.1 861.7 579.0 201.9 1747.7 21.2 180.7 1545.8 1.440

*Pòrtic 6
1(P8-P7) Desc. 105.0 861.7 579.0 201.9 1747.6 21.2 180.7 1545.7 1.440

*Pòrtic 7
1(P10-P9) Desc. 104.6 709.0 579.0 202.9 1595.5 39.6 163.3 1392.6 1.440

*Pòrtic 8
1(P12-P11) Desc. 104.6 713.0 579.0 205.5 1602.1 44.3 161.2 1396.6 1.440

*Pòrtic 9
1(P14-P13) Desc. 104.6 709.0 579.0 217.6 1610.2 30.3 187.3 1392.6 1.440

*Pòrtic 10
1(P16-P15) Desc. 108.8 861.7 625.8 200.4 1796.7 19.7 180.7 1596.3 1.440

Total Sostre 1 1539.3 10328.3 7686.8 2750.2 22304.6 156.0 172.8 821.6 2090.4 19063.8 24.880

Total Obra 1539.3 10328.3 7686.8 2750.2 22304.6 156.0 172.8 821.6 2090.4 19063.8 24.880

- A.neg.: Armat de negatius
- A.pos.: Armat de positius
- A.mon.: Armat muntatge
- A.est.: Armat estreps
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Llistat d'amidaments de bigues
Obra: NAU PORCINA
Data: 29/08/2022 10:22:23 

Materials:
Formigó:  HA-25 , Control Estadístico 
Acer:  B 500 S , Control Normal 
Resum d'amidament (+10%)

Tipus Acer Ø6
Kg

Ø8
Kg

Ø10
Kg

Ø16
Kg

Ø25
Kg

Total
Kg

Sostre 1 B 500 S , Control Normal 171.6 190.1 903.8 2299.4 20970.2 24535.1

Total Obra 171.6 190.1 903.8 2299.4 20970.2 24535.1
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Amidament de biguetes
Obra: NAU PORCINA Data: 29/08/22

Grup de Plantes Nombre 1: Sostre 1
Nombre Plantes Iguals: 1

SOSTRE DE BIGUETES DE FORMIGÓ
Sostre 1 (Intereix: 115 cm - Gruix: 10+5 cm)

Tipus-Moment Longitud(m.) Quantitat Subtotal Total

Mf = 1978 5.95 11 65.45 65.45 m.l.

Mf = 1979 5.90 1 5.90 5.90 m.l.

Mf = 1984 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2003 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2007 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2010 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2021 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2026 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2044 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2050 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2071 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2077 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2099 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2113 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2127 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2138 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2146 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2181 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2187 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2257 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2272 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2275 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2295 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2297 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2299 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2305 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2307 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2311 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2321 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2322 5.95 8 47.60 47.60 m.l.

Mf = 2324 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2325 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2334 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2343 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2346 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2348 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2349 5.95 1 5.95 5.95 m.l.
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Mf = 2358 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2360 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2364 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2371 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2382 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2398 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2405 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2412 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2490 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2502 5.80 1 5.80 5.80 m.l.

Mf = 2503 5.80 1 5.80 5.80 m.l.

Mf = 2619 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2622 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2627 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2635 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2638 5.95 20 119.00 119.00 m.l.

Mf = 2639 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2640 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2642 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2643 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2646 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2649 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2650 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2652 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2656 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2659 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2660 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2661 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2664 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2665 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2667 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2670 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2672 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2673 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2677 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2678 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2680 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2682 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2684 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2687 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2690 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2691 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2693 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2696 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2698 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2703 5.95 3 17.85 17.85 m.l.

Mf = 2707 6.15 1 6.15 6.15 m.l.
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Mf = 2709 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2710 5.95 3 17.85 17.85 m.l.

Mf = 2711 5.95 5 29.75 29.75 m.l.

Mf = 2735 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2756 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2759 5.95 1 5.95 5.95 m.l.

Mf = 2954 6.15 2 12.30 12.30 m.l.

Mf = 3158 6.15 1 6.15 6.15 m.l.

Mf = 3172 6.15 1 6.15 6.15 m.l.

Mf = 3310 6.15 1 6.15 6.15 m.l.

Mf = 3322 6.15 1 6.15 6.15 m.l.

Mf = 3431 6.15 1 6.15 6.15 m.l.

Mf = 3440 6.15 1 6.15 6.15 m.l.

Mf = 3511 6.15 1 6.15 6.15 m.l.

Mf = 3516 6.15 1 6.15 6.15 m.l.

Mf = 3541 6.15 1 6.15 6.15 m.l.

Mf = 3584 6.15 1 6.15 6.15 m.l.

Mf = 3700 6.15 1 6.15 6.15 m.l.

Mf = 3809 6.15 1 6.15 6.15 m.l.

Mf = 3834 6.15 1 6.15 6.15 m.l.

Mf = 3869 6.15 1 6.15 6.15 m.l.

Mf = 3884 6.15 1 6.15 6.15 m.l.

Mf = 3907 6.15 1 6.15 6.15 m.l.

Mf = 3918 6.15 1 6.15 6.15 m.l.

Mf = 3934 6.15 1 6.15 6.15 m.l.

Mf = 3939 6.15 1 6.15 6.15 m.l.

Mf = 3945 6.15 1 6.15 6.15 m.l.

Total sostre: 932.45 m.l.

Total grup: 932.45 m.l.
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Llistat de fonamentació
Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/08/22

GRAN PORC

ÍNDEX

1.- LLISTAT D'ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ

1.1.- Descripció

1.2.- Amidament

1.3.- Comprovació

2.- LLISTAT DE BIGUES DE LLIGAT

2.1.- Descripció

2.2.- Amidament

2.3.- Comprovació
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Llistat de fonamentació
Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/08/22

GRAN PORC

1.- LLISTAT D'ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ

1.1.- Descripció

Referències Material Geometria Armat

P1, P2 Formigó: HA-25, Control estadístico
Acer: B 500 S, Control normal
Tensió admissible: 2.00 Kp/cm2

Sabata quadrada
Ample: 150.0 cm
Gruix: 60.0 cm

Sup X: 8Ø16 c/ 21
Sup Y: 8Ø16 c/ 21
Inf X: 8Ø16 c/ 21
Inf Y: 8Ø16 c/ 21

P3, P4, P5, P6,
P7, P8, P11,
P12, 

Formigó: HA-25, Control estadístico
Acer: B 500 S, Control normal
Tensió admissible: 2.00 Kp/cm2

Sabata quadrada
Ample: 150.0 cm
Gruix: 60.0 cm

Sup X: 8Ø16 c/ 21
Sup Y: 8Ø16 c/ 21
Inf X: 8Ø16 c/ 21
Inf Y: 8Ø16 c/ 21

P9, P10, P13,
P14, 

Formigó: HA-25, Control estadístico
Acer: B 500 S, Control normal
Tensió admissible: 2.00 Kp/cm2

Sabata quadrada
Ample: 150.0 cm
Gruix: 60.0 cm

Sup X: 8Ø16 c/ 21
Sup Y: 8Ø16 c/ 21
Inf X: 8Ø16 c/ 21
Inf Y: 8Ø16 c/ 21

P15, P16, Formigó: HA-25, Control estadístico
Acer: B 500 S, Control normal
Tensió admissible: 2.00 Kp/cm2

Sabata quadrada
Ample: 150.0 cm
Gruix: 60.0 cm

Sup X: 8Ø16 c/ 21
Sup Y: 8Ø16 c/ 21
Inf X: 8Ø16 c/ 21
Inf Y: 8Ø16 c/ 21

1.2.- Amidament

Refèrencies: P1 i P2 B 500 S, CN Total

Nom d'armat Ø6 Ø16 Ø20 Ø25

Graella inferior - Armat X Longitud (m)
Pes (Kg)

8x1.40
8x2.21

11.20
17.68

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

8x1.40
8x2.21

11.20
17.68

Graella superior - Armat X Longitud (m)
Pes (Kg)

8x1.40
8x2.21

11.20
17.68

Graella superior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

8x1.40
8x2.21

11.20
17.68

Inici - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (Kg)

8x1.75
8x6.74

14.00
53.95

Inici - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (Kg)

4x1.41
4x3.48

5.64
13.91

Inici - Estreps Longitud (m)
Pes (Kg)

3x1.46
3x0.32

4.38
0.97

Totals Longitud (m)
Pes (Kg)

4.38
0.97

44.80
70.72

5.64
13.91

14.00
53.95 139.55

Total amb pèrdues
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

4.82
1.07

49.28
77.79

6.20
15.30

15.40
59.35 153.51

Refèrencies: P3, P4, P5, P6, P7, P8, P11, P12, P18, P21 i P22 B 500 S, CN Total

Nom d'armat Ø6 Ø16 Ø32
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Llistat de fonamentació
Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/08/22

GRAN PORC

Graella inferior - Armat X Longitud (m)
Pes (Kg)

8x1.40
8x2.21

11.20
17.68

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

8x1.40
8x2.21

11.20
17.68

Graella superior - Armat X Longitud (m)
Pes (Kg)

8x1.40
8x2.21

11.20
17.68

Graella superior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

8x1.40
8x2.21

11.20
17.68

Inici - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (Kg)

16x2.34
16x14.77

37.44
236.37

Inici - Estreps Longitud (m)
Pes (Kg)

3x1.46
3x0.32

4.38
0.97

Totals Longitud (m)
Pes (Kg)

4.38
0.97

44.80
70.72

37.44
236.37 308.06

Total amb pèrdues
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

4.82
1.07

49.28
77.79

41.18
260.01 338.87

Refèrencies: P9, P10, P13, P14, B 500 S, CN Total

Nom d'armat Ø6 Ø16 Ø32

Graella inferior - Armat X Longitud (m)
Pes (Kg)

8x1.40
8x2.21

11.20
17.68

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

8x1.40
8x2.21

11.20
17.68

Graella superior - Armat X Longitud (m)
Pes (Kg)

8x1.40
8x2.21

11.20
17.68

Graella superior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

8x1.40
8x2.21

11.20
17.68

Inici - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (Kg)

14x2.34
14x14.77

32.76
206.83

Inici - Estreps Longitud (m)
Pes (Kg)

3x1.46
3x0.32

4.38
0.97

Totals Longitud (m)
Pes (Kg)

4.38
0.97

44.80
70.72

32.76
206.83 278.52

Total amb pèrdues
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

4.82
1.07

49.28
77.79

36.04
227.51 306.37

Refèrencies: P15, P16, B 500 S, CN Total

Nom d'armat Ø6 Ø16 Ø32

Graella inferior - Armat X Longitud (m)
Pes (Kg)

8x1.40
8x2.21

11.20
17.68

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

8x1.40
8x2.21

11.20
17.68

Graella superior - Armat X Longitud (m)
Pes (Kg)

8x1.40
8x2.21

11.20
17.68

Graella superior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

8x1.40
8x2.21

11.20
17.68

Inici - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (Kg)

18x2.34
18x14.77

42.12
265.92
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Llistat de fonamentació
Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/08/22

GRAN PORC

Inici - Estreps Longitud (m)
Pes (Kg)

3x1.46
3x0.32

4.38
0.97

Totals Longitud (m)
Pes (Kg)

4.38
0.97

44.80
70.72

42.12
265.92 337.61

Total amb pèrdues
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

4.82
1.07

49.28
77.79

46.33
292.51 371.37

Resum d'amidament (inclui pèrdues d'acer)
B 500 S, CN (Kg) Formigó (m3)

Element Ø6 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Total HA-25, Control estadístico Neteja

Refèrencies: P1 i P2 2x1.07 2x77.79 2x15.30 2x59.35 307.02 2x1.35 2x0.23

Refèrencies: P3, P4, P5, P6, P7, P8, P11, P12 11x1.07 11x77.79 11x260.01 3727.57 11x1.35 11x0.23

Refèrencies: P9, P10, P13, P14, 9x1.06 9x77.79 9x227.52 2757.33 9x1.35 9x0.23

Refèrencies: P15, P16 4x1.07 4x77.79 4x292.51 1485.48 4x1.35 4x0.23

Totals 29.87 2186.53 38.24 237.39 6077.83 8569.86 37.80 6.30

1.3.- Comprovació

Referència: P1

Dimensions: 150 x 150 x 60

Armats: Xi:Ø16 c/ 21 Yi:Ø16 
c/ 21 Xs:Ø16 c/ 21 Ys:Ø16 
c/ 21

Comprovació Valors Estat

Errors

Referència: P2

Dimensions: 150 x 150 x 60

Armats: Xi:Ø16 c/ 21 Yi:Ø16 
c/ 21 Xs:Ø16 c/ 21 Ys:Ø16 
c/ 21

Comprovació Valors Estat

Errors

Referència: P3

Dimensions: 150 x 150 x 60

Armats: Xi:Ø16 c/ 21 Yi:Ø16 
c/ 21 Xs:Ø16 c/ 21 Ys:Ø16 
c/ 21

Comprovació Valors Estat

Errors

Referència: P4

Dimensions: 150 x 150 x 60
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Llistat de fonamentació
Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/08/22

GRAN PORC

Armats: Xi:Ø16 c/ 21 Yi:Ø16 
c/ 21 Xs:Ø16 c/ 21 Ys:Ø16 
c/ 21

Comprovació Valors Estat

Errors

Referència: P5

Dimensions: 150 x 150 x 60

Armats: Xi:Ø16 c/ 21 Yi:Ø16 
c/ 21 Xs:Ø16 c/ 21 Ys:Ø16 
c/ 21

Comprovació Valors Estat

Errors

Referència: P6

Dimensions: 150 x 150 x 60

Armats: Xi:Ø16 c/ 21 Yi:Ø16 
c/ 21 Xs:Ø16 c/ 21 Ys:Ø16 
c/ 21

Comprovació Valors Estat

Errors

Referència: P7

Dimensions: 150 x 150 x 60

Armats: Xi:Ø16 c/ 21 Yi:Ø16 
c/ 21 Xs:Ø16 c/ 21 Ys:Ø16 
c/ 21

Comprovació Valors Estat

Errors

Referència: P8

Dimensions: 150 x 150 x 60

Armats: Xi:Ø16 c/ 21 Yi:Ø16 
c/ 21 Xs:Ø16 c/ 21 Ys:Ø16 
c/ 21

Comprovació Valors Estat

Errors

Referència: P9

Dimensions: 150 x 150 x 60

Armats: Xi:Ø16 c/ 21 Yi:Ø16 
c/ 21 Xs:Ø16 c/ 21 Ys:Ø16 
c/ 21

Comprovació Valors Estat

Errors
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Llistat de fonamentació
Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/08/22

GRAN PORC

Referència: P10

Dimensions: 150 x 150 x 60

Armats: Xi:Ø16 c/ 21 Yi:Ø16 
c/ 21 Xs:Ø16 c/ 21 Ys:Ø16 
c/ 21

Comprovació Valors Estat

Errors

Referència: P11

Dimensions: 150 x 150 x 60

Armats: Xi:Ø16 c/ 21 Yi:Ø16 
c/ 21 Xs:Ø16 c/ 21 Ys:Ø16 
c/ 21

Comprovació Valors Estat

Errors

Referència: P12

Dimensions: 150 x 150 x 60

Armats: Xi:Ø16 c/ 21 Yi:Ø16 
c/ 21 Xs:Ø16 c/ 21 Ys:Ø16 
c/ 21

Comprovació Valors Estat

Errors

Referència: P13

Dimensions: 150 x 150 x 60

Armats: Xi:Ø16 c/ 21 Yi:Ø16 
c/ 21 Xs:Ø16 c/ 21 Ys:Ø16 
c/ 21

Comprovació Valors Estat

Errors

Referència: P14

Dimensions: 150 x 150 x 60

Armats: Xi:Ø16 c/ 21 Yi:Ø16 
c/ 21 Xs:Ø16 c/ 21 Ys:Ø16 
c/ 21

Comprovació Valors Estat

Errors

Referència: P15

Dimensions: 150 x 150 x 60
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Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/08/22

GRAN PORC

Armats: Xi:Ø16 c/ 21 Yi:Ø16 
c/ 21 Xs:Ø16 c/ 21 Ys:Ø16 
c/ 21

Comprovació Valors Estat

Errors

Referència: P16

Dimensions: 150 x 150 x 60

Armats: Xi:Ø16 c/ 21 Yi:Ø16 
c/ 21 Xs:Ø16 c/ 21 Ys:Ø16 
c/ 21

Comprovació Valors Estat

Errors

2.- LLISTAT DE BIGUES DE LLIGAT

2.1.- Descripció

Referències Tipus Geometria Armat

[P1 - P3],
[P5 - P7], 
[P11 - P13],

C.2 Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm

Superior: 2 Ø16
Inferior: 2 Ø16
Estreps: 1xØ8 c/ 30

[P3 - P5], C.2 Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm

Superior: 2 Ø16
Inferior: 2 Ø16
Estreps: 1xØ8 c/ 30

[P7 - P9],
[P13 - P15],
[P14 - P16],

[P10 - P12],
[P8 - P10],
[P4 - P6], 
[P2 - P4] 

C.2 Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm

Superior: 2 Ø16
Inferior: 2 Ø16
Estreps: 1xØ8 c/ 30

[P9 - P11] C.2 Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm

Superior: 2 Ø16
Inferior: 2 Ø16
Estreps: 1xØ8 c/ 30
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Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/08/22

GRAN PORC

[P2 - P1] C.1 Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm

Superior: 2 Ø12
Inferior: 2 Ø12
Estreps: 1xØ8 c/ 30

[P12 - P14] C.2 Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm

Superior: 2 Ø16
Inferior: 2 Ø16
Estreps: 1xØ8 c/ 30

[P6 - P8] C.2 Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm

Superior: 2 Ø16
Inferior: 2 Ø16
Estreps: 1xØ8 c/ 30

2.2.- Amidament

Refèrencies: [P1 - P3], [P5 - P7], [P11 - P13], B 500 S, CN Total

Nom d'armat Ø8 Ø16

Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (Kg)

2x4.97
2x7.84

9.94
15.69

Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (Kg)

2x5.03
2x7.94

10.06
15.88

Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (Kg)

16x1.41
16x0.56

22.56
8.90

Totals Longitud (m)
Pes (Kg)

22.56
8.90

20.00
31.57 40.47

Total amb pèrdues
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

24.82
9.79

22.00
34.73 44.52

Refèrencies: [P3 - P5] B 500 S, CN Total

Nom d'armat Ø8 Ø16

Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (Kg)

2x5.62
2x8.87

11.24
17.74

Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (Kg)

2x5.68
2x8.96

11.36
17.93

Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (Kg)

16x1.41
16x0.56

22.56
8.90

Totals Longitud (m)
Pes (Kg)

22.56
8.90

22.60
35.67 44.57

Total amb pèrdues
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

24.82
9.79

24.86
39.24 49.03

Refèrencies: [P7 - P9], [P13 - P15], 
[P10 - P12], [P8 - P10],
[P4 - P6] i [P2 - P4] 

B 500 S, CN Total

Nom d'armat Ø8 Ø16

Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (Kg)

2x4.92
2x7.77

9.84
15.53

Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (Kg)

2x4.98
2x7.86

9.96
15.72

Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (Kg)

16x1.41
16x0.56

22.56
8.90
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Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/08/22

GRAN PORC

Totals Longitud (m)
Pes (Kg)

22.56
8.90

19.80
31.25 40.15

Total amb pèrdues
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

24.82
9.79

21.78
34.38 44.17

Refèrencia: [P9 - P11] B 500 S, CN Total

Nom d'armat Ø8 Ø16

Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (Kg)

2x5.67
2x8.95

11.34
17.90

Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (Kg)

2x5.73
2x9.04

11.46
18.09

Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (Kg)

16x1.41
16x0.56

22.56
8.90

Totals Longitud (m)
Pes (Kg)

22.56
8.90

22.80
35.99 44.89

Total amb pèrdues
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

24.82
9.79

25.08
39.59 49.38

Refèrencies: [P2 - P1] B 500 S, CN Total

Nom d'armat Ø8 Ø12

Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (Kg)

2x12.61
2x11.20

25.22
22.39

Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (Kg)

2x12.61
2x11.20

25.22
22.39

Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (Kg)

43x1.41
43x0.56

60.63
23.92

Totals Longitud (m)
Pes (Kg)

60.63
23.92

50.44
44.78 68.70

Total amb pèrdues
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

66.69
26.31

55.48
49.26 75.57

Refèrencia: [P12 - P14] B 500 S, CN Total

Nom d'armat Ø8 Ø16

Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (Kg)

2x5.02
2x7.92

10.04
15.85

Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (Kg)

2x5.08
2x8.02

10.16
16.04

Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (Kg)

16x1.41
16x0.56

22.56
8.90

Totals Longitud (m)
Pes (Kg)

22.56
8.90

20.20
31.89 40.79

Total amb pèrdues
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

24.82
9.79

22.22
35.08 44.87

Refèrencia: [P6 - P8] B 500 S, CN Total

Nom d'armat Ø8 Ø16

Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (Kg)

2x6.32
2x9.98

12.64
19.95
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GRAN PORC

Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (Kg)

2x6.38
2x10.07

12.76
20.14

Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (Kg)

16x1.41
16x0.56

22.56
8.90

Totals Longitud (m)
Pes (Kg)

22.56
8.90

25.40
40.09 48.99

Total amb pèrdues
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

24.82
9.79

27.94
44.10 53.89

Resum d'amidament (inclui pèrdues d'acer)
B 500 S, CN (Kg) Formigó (m3)

Element Ø8 Ø12 Ø16 Total HA-25, Control estadístico Neteja

Refèrencies: [P1 - P3], [P5 - P7], [P11 - P13] 5x9.79 5x34.73 222.60 5x0.72 5x0.18

Refèrencies: [P3 - P5] 2x9.79 2x39.24 98.06 2x0.72 2x0.18

Refèrencies: [P7 - P9],
[P10 - P12], [P8 - P10],
[P4 - P6] i [P2 - P4]

16x9.78 16x34.38 706.56 16x0.72 16x0.18

Refèrencia: [P9 - P11] 9.79 39.59 49.38 0.72 0.18

Refèrencies: [P2 - P1] 2x26.31 2x49.26 151.14 2x2.00 2x0.50

Refèrencia: [P12 - P14] 9.79 35.08 44.87 0.72 0.18

Refèrencia: [P6 - P8] 9.79 44.10 53.89 0.72 0.18

Totals 307.00 98.52 920.98 1326.50 22.72 5.68

2.3.- Comprovació

Referència: C.2 [P1 - P3] (Bigue de lligat) 
-Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø16
-Armadura inferior: 2 Ø16 
-Estreps: 1xØ8 c/ 30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.126).

Mínim: 22.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.126).

Mínim: 22.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
Article 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 66.4.1  (norma EHE-98) Mínim: 2 cm

-Armadura superior: Calculat: 27.2 cm Compleix

-Armadura inferior: Calculat: 27.2 cm Compleix
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Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/08/22

GRAN PORC

Separació màxima estreps:
-Sense tallants:
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-98) Màxim: 30 cm

-Armadura superior: Calculat: 27.2 cm Compleix

-Armadura inferior: Calculat: 27.2 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
-Armadura total (Accions estàtiques):
Criteri de CYPE Enginyers basat en l'Article 38.4 de la EH-91

Mínim: 4.9 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
-Accions estàtiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
-Accions estàtiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.55 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
-Accions estàtiques:

Moment flector: 0.00 Tn·m 
Axial: ±   2.46 Tn Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

Comprovació de fissuració a flexió composta:
Article 49.2.4 de la norma EHE Màxim: 0.3 mm

-Armadura inferior: Calculat: 0.03 mm Compleix

-Armadura superior: Calculat: 0.03 mm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Avisos:
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Referència: C.2 [P3 - P5] (Bigue de lligat) 
-Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø16 
-Armadura inferior: 2 Ø16 
-Estreps: 1xØ8 c/ 30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.126).

Mínim: 22.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.126).

Mínim: 22.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
Article 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 66.4.1  (norma EHE-98) Mínim: 2 cm

-Armadura superior: Calculat: 27.2 cm Compleix

-Armadura inferior: Calculat: 27.2 cm Compleix

Separació màxima estreps:
-Sense tallants:
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-98) Màxim: 30 cm

-Armadura superior: Calculat: 27.2 cm Compleix

-Armadura inferior: Calculat: 27.2 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
-Armadura total (Accions estàtiques):
Criteri de CYPE Enginyers basat en l'Article 38.4 de la EH-91

Mínim: 4.9 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
-Accions estàtiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
-Accions estàtiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.55 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
-Accions estàtiques:

Moment flector: 0.00 Tn·m 
Axial: ±   2.46 Tn Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix
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Llistat de fonamentació
Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/08/22

GRAN PORC

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

Comprovació de fissuració a flexió composta:
Article 49.2.4 de la norma EHE Màxim: 0.3 mm

-Armadura inferior: Calculat: 0.03 mm Compleix

-Armadura superior: Calculat: 0.03 mm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Avisos:

Referència: C.2 [P5 - P7] (Bigue de lligat) 
-Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø16 
-Armadura inferior: 2 Ø16 
-Estreps: 1xØ8 c/ 30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.126).

Mínim: 22.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.126).

Mínim: 22.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
Article 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 66.4.1  (norma EHE-98) Mínim: 2 cm

-Armadura superior: Calculat: 27.2 cm Compleix

-Armadura inferior: Calculat: 27.2 cm Compleix

Separació màxima estreps:
-Sense tallants:
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-98) Màxim: 30 cm

-Armadura superior: Calculat: 27.2 cm Compleix

-Armadura inferior: Calculat: 27.2 cm Compleix
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Llistat de fonamentació
Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/08/22

GRAN PORC

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
-Armadura total (Accions estàtiques):
Criteri de CYPE Enginyers basat en l'Article 38.4 de la EH-91

Mínim: 4.9 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
-Accions estàtiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
-Accions estàtiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.53 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
-Accions estàtiques:

Moment flector: 0.00 Tn·m 
Axial: ±   2.39 Tn Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

Comprovació de fissuració a flexió composta:
Article 49.2.4 de la norma EHE Màxim: 0.3 mm

-Armadura inferior: Calculat: 0.03 mm Compleix

-Armadura superior: Calculat: 0.03 mm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Avisos:

Referència: C.2 [P7 - P9] (Bigue de lligat) 
-Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø16 
-Armadura inferior: 2 Ø16 
-Estreps: 1xØ8 c/ 30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.126).

Mínim: 22.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.126).

Mínim: 22.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix
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Llistat de fonamentació
Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/08/22

GRAN PORC

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
Article 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 66.4.1  (norma EHE-98) Mínim: 2 cm

-Armadura superior: Calculat: 27.2 cm Compleix

-Armadura inferior: Calculat: 27.2 cm Compleix

Separació màxima estreps:
-Sense tallants:
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-98) Màxim: 30 cm

-Armadura superior: Calculat: 27.2 cm Compleix

-Armadura inferior: Calculat: 27.2 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
-Armadura total (Accions estàtiques):
Criteri de CYPE Enginyers basat en l'Article 38.4 de la EH-91

Mínim: 4.9 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
-Accions estàtiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
-Accions estàtiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.53 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
-Accions estàtiques:

Moment flector: 0.00 Tn·m 
Axial: ±   2.37 Tn Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

Comprovació de fissuració a flexió composta:
Article 49.2.4 de la norma EHE Màxim: 0.3 mm

132

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Lleida

VISAT: 2022/440590
Data: 30/08/2022   Col·legiat: 2401 -                     

 
  

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   
  

  
   

  
  

  
   

  
 

   
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
E/36145-2022 30/08/2022 18:37:13
Tramitació  REG. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I



Llistat de fonamentació
Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/08/22

GRAN PORC

-Armadura inferior: Calculat: 0.03 mm Compleix

-Armadura superior: Calculat: 0.03 mm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Avisos:

Referència: C.2 [P9 - P11] (Bigue de lligat) 
-Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø16 
-Armadura inferior: 2 Ø16 
-Estreps: 1xØ8 c/ 30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.126).

Mínim: 22.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.126).

Mínim: 22.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
Article 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 66.4.1  (norma EHE-98) Mínim: 2 cm

-Armadura superior: Calculat: 27.2 cm Compleix

-Armadura inferior: Calculat: 27.2 cm Compleix

Separació màxima estreps:
-Sense tallants:
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-98) Màxim: 30 cm

-Armadura superior: Calculat: 27.2 cm Compleix

-Armadura inferior: Calculat: 27.2 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
-Armadura total (Accions estàtiques):
Criteri de CYPE Enginyers basat en l'Article 38.4 de la EH-91

Mínim: 4.9 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
-Accions estàtiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
-Accions estàtiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.54 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix
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Llistat de fonamentació
Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/08/22

GRAN PORC

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
-Accions estàtiques:

Moment flector: 0.00 Tn·m 
Axial: ±   2.42 Tn Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

Comprovació de fissuració a flexió composta:
Article 49.2.4 de la norma EHE Màxim: 0.3 mm

-Armadura inferior: Calculat: 0.03 mm Compleix

-Armadura superior: Calculat: 0.03 mm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Avisos:

Referència: C.2 [P11 - P13] (Bigue de lligat) 
-Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø16 
-Armadura inferior: 2 Ø16 
-Estreps: 1xØ8 c/ 30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.126).

Mínim: 22.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.126).

Mínim: 22.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
Article 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 66.4.1  (norma EHE-98) Mínim: 2 cm

-Armadura superior: Calculat: 27.2 cm Compleix

-Armadura inferior: Calculat: 27.2 cm Compleix
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Llistat de fonamentació
Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/08/22

GRAN PORC

Separació màxima estreps:
-Sense tallants:
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-98) Màxim: 30 cm

-Armadura superior: Calculat: 27.2 cm Compleix

-Armadura inferior: Calculat: 27.2 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
-Armadura total (Accions estàtiques):
Criteri de CYPE Enginyers basat en l'Article 38.4 de la EH-91

Mínim: 4.9 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
-Accions estàtiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
-Accions estàtiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.54 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
-Accions estàtiques:

Moment flector: 0.00 Tn·m 
Axial: ±   2.42 Tn Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

Comprovació de fissuració a flexió composta:
Article 49.2.4 de la norma EHE Màxim: 0.3 mm

-Armadura inferior: Calculat: 0.03 mm Compleix

-Armadura superior: Calculat: 0.03 mm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Avisos:
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Llistat de fonamentació
Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/08/22

GRAN PORC

Referència: C.2 [P13 - P15] (Bigue de lligat) 
-Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø16 
-Armadura inferior: 2 Ø16 
-Estreps: 1xØ8 c/ 30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.126).

Mínim: 22.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.126).

Mínim: 22.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
Article 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 66.4.1  (norma EHE-98) Mínim: 2 cm

-Armadura superior: Calculat: 27.2 cm Compleix

-Armadura inferior: Calculat: 27.2 cm Compleix

Separació màxima estreps:
-Sense tallants:
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-98) Màxim: 30 cm

-Armadura superior: Calculat: 27.2 cm Compleix

-Armadura inferior: Calculat: 27.2 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
-Armadura total (Accions estàtiques):
Criteri de CYPE Enginyers basat en l'Article 38.4 de la EH-91

Mínim: 4.9 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
-Accions estàtiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
-Accions estàtiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.56 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
-Accions estàtiques:

Moment flector: 0.00 Tn·m 
Axial: ±   2.53 Tn Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix
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Llistat de fonamentació
Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/08/22

GRAN PORC

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

Comprovació de fissuració a flexió composta:
Article 49.2.4 de la norma EHE Màxim: 0.3 mm

-Armadura inferior: Calculat: 0.04 mm Compleix

-Armadura superior: Calculat: 0.04 mm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Avisos:

Referència: C.2 [P14 - P16] (Bigue de lligat) 
-Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø16 
-Armadura inferior: 2 Ø16 
-Estreps: 1xØ8 c/ 30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.126).

Mínim: 22.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.126).

Mínim: 22.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
Article 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 66.4.1  (norma EHE-98) Mínim: 2 cm

-Armadura superior: Calculat: 27.2 cm Compleix

-Armadura inferior: Calculat: 27.2 cm Compleix

Separació màxima estreps:
-Sense tallants:
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-98) Màxim: 30 cm

-Armadura superior: Calculat: 27.2 cm Compleix

-Armadura inferior: Calculat: 27.2 cm Compleix
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Llistat de fonamentació
Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/08/22

GRAN PORC

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
-Armadura total (Accions estàtiques):
Criteri de CYPE Enginyers basat en l'Article 38.4 de la EH-91

Mínim: 4.9 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
-Accions estàtiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
-Accions estàtiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.58 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
-Accions estàtiques:

Moment flector: 0.00 Tn·m 
Axial: ±   2.60 Tn Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

Comprovació de fissuració a flexió composta:
Article 49.2.4 de la norma EHE Màxim: 0.3 mm

-Armadura inferior: Calculat: 0.04 mm Compleix

-Armadura superior: Calculat: 0.04 mm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Avisos:

Referència: C.2 [P12 - P14] (Bigue de lligat) 
-Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø16 
-Armadura inferior: 2 Ø16 
-Estreps: 1xØ8 c/ 30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.126).

Mínim: 22.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.126).

Mínim: 22.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix
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Llistat de fonamentació
Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/08/22

GRAN PORC

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
Article 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 66.4.1  (norma EHE-98) Mínim: 2 cm

-Armadura superior: Calculat: 27.2 cm Compleix

-Armadura inferior: Calculat: 27.2 cm Compleix

Separació màxima estreps:
-Sense tallants:
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-98) Màxim: 30 cm

-Armadura superior: Calculat: 27.2 cm Compleix

-Armadura inferior: Calculat: 27.2 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
-Armadura total (Accions estàtiques):
Criteri de CYPE Enginyers basat en l'Article 38.4 de la EH-91

Mínim: 4.9 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
-Accions estàtiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
-Accions estàtiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.54 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
-Accions estàtiques:

Moment flector: 0.00 Tn·m 
Axial: ±   2.42 Tn Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

Comprovació de fissuració a flexió composta:
Article 49.2.4 de la norma EHE Màxim: 0.3 mm
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Llistat de fonamentació
Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/08/22

GRAN PORC

-Armadura inferior: Calculat: 0.03 mm Compleix

-Armadura superior: Calculat: 0.03 mm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Avisos:

Referència: C.2 [P10 - P12] (Bigue de lligat)
-Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø16 
-Armadura inferior: 2 Ø16 
-Estreps: 1xØ8 c/ 30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.126).

Mínim: 22.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.126).

Mínim: 22.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
Article 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 66.4.1  (norma EHE-98) Mínim: 2 cm

-Armadura superior: Calculat: 27.2 cm Compleix

-Armadura inferior: Calculat: 27.2 cm Compleix

Separació màxima estreps:
-Sense tallants:
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-98) Màxim: 30 cm

-Armadura superior: Calculat: 27.2 cm Compleix

-Armadura inferior: Calculat: 27.2 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
-Armadura total (Accions estàtiques):
Criteri de CYPE Enginyers basat en l'Article 38.4 de la EH-91

Mínim: 4.9 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
-Accions estàtiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
-Accions estàtiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.54 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix
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Llistat de fonamentació
Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/08/22

GRAN PORC

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
-Accions estàtiques:

Moment flector: 0.00 Tn·m 
Axial: ±   2.42 Tn Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

Comprovació de fissuració a flexió composta:
Article 49.2.4 de la norma EHE Màxim: 0.3 mm

-Armadura inferior: Calculat: 0.03 mm Compleix

-Armadura superior: Calculat: 0.03 mm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Avisos:

Referència: C.2 [P8 - P10] (Bigue de lligat) 
-Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø16 
-Armadura inferior: 2 Ø16 
-Estreps: 1xØ8 c/ 30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.126).

Mínim: 22.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.126).

Mínim: 22.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
Article 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 66.4.1  (norma EHE-98) Mínim: 2 cm

-Armadura superior: Calculat: 27.2 cm Compleix

-Armadura inferior: Calculat: 27.2 cm Compleix
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Llistat de fonamentació
Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/08/22

GRAN PORC

Separació màxima estreps:
-Sense tallants:
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-98) Màxim: 30 cm

-Armadura superior: Calculat: 27.2 cm Compleix

-Armadura inferior: Calculat: 27.2 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
-Armadura total (Accions estàtiques):
Criteri de CYPE Enginyers basat en l'Article 38.4 de la EH-91

Mínim: 4.9 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
-Accions estàtiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
-Accions estàtiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.57 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
-Accions estàtiques:

Moment flector: 0.00 Tn·m 
Axial: ±   2.55 Tn Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

Comprovació de fissuració a flexió composta:
Article 49.2.4 de la norma EHE Màxim: 0.3 mm

-Armadura inferior: Calculat: 0.04 mm Compleix

-Armadura superior: Calculat: 0.04 mm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Avisos:

142

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Lleida

VISAT: 2022/440590
Data: 30/08/2022   Col·legiat: 2401 -                     

 
  

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   
  

  
   

  
  

  
   

  
 

   
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
E/36145-2022 30/08/2022 18:37:13
Tramitació  REG. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I



Llistat de fonamentació
Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/08/22

GRAN PORC

Referència: C.2 [P6 - P8] (Bigue de lligat) 
-Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø16 
-Armadura inferior: 2 Ø16 
-Estreps: 1xØ8 c/ 30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.126).

Mínim: 22.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.126).

Mínim: 22.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
Article 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 66.4.1  (norma EHE-98) Mínim: 2 cm

-Armadura superior: Calculat: 27.2 cm Compleix

-Armadura inferior: Calculat: 27.2 cm Compleix

Separació màxima estreps:
-Sense tallants:
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-98) Màxim: 30 cm

-Armadura superior: Calculat: 27.2 cm Compleix

-Armadura inferior: Calculat: 27.2 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
-Armadura total (Accions estàtiques):
Criteri de CYPE Enginyers basat en l'Article 38.4 de la EH-91

Mínim: 4.9 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
-Accions estàtiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
-Accions estàtiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.57 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
-Accions estàtiques:

Moment flector: 0.00 Tn·m 
Axial: ±   2.56 Tn Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix
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Llistat de fonamentació
Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/08/22

GRAN PORC

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

Comprovació de fissuració a flexió composta:
Article 49.2.4 de la norma EHE Màxim: 0.3 mm

-Armadura inferior: Calculat: 0.04 mm Compleix

-Armadura superior: Calculat: 0.04 mm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Avisos:

Referència: C.2 [P4 - P6] (Bigue de lligat) 
-Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø16 
-Armadura inferior: 2 Ø16 
-Estreps: 1xØ8 c/ 30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.126).

Mínim: 22.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.126).

Mínim: 22.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
Article 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 66.4.1  (norma EHE-98) Mínim: 2 cm

-Armadura superior: Calculat: 27.2 cm Compleix

-Armadura inferior: Calculat: 27.2 cm Compleix

Separació màxima estreps:
-Sense tallants:
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-98) Màxim: 30 cm

-Armadura superior: Calculat: 27.2 cm Compleix

-Armadura inferior: Calculat: 27.2 cm Compleix
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Llistat de fonamentació
Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/08/22

GRAN PORC

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
-Armadura total (Accions estàtiques):
Criteri de CYPE Enginyers basat en l'Article 38.4 de la EH-91

Mínim: 4.9 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
-Accions estàtiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
-Accions estàtiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.57 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
-Accions estàtiques:

Moment flector: 0.00 Tn·m 
Axial: ±   2.56 Tn Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

Comprovació de fissuració a flexió composta:
Article 49.2.4 de la norma EHE Màxim: 0.3 mm

-Armadura inferior: Calculat: 0.04 mm Compleix

-Armadura superior: Calculat: 0.04 mm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Avisos:

Referència: C.1 [P2 - P1] (Bigue de lligat) 
-Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø12 
-Armadura inferior: 2 Ø12 
-Estreps: 1xØ8 c/ 30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.126).

Mínim: 22.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.126).

Mínim: 22.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix
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Llistat de fonamentació
Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/08/22

GRAN PORC

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
Article 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 66.4.1  (norma EHE-98) Mínim: 2 cm

-Armadura superior: Calculat: 28 cm Compleix

-Armadura inferior: Calculat: 28 cm Compleix

Separació màxima estreps:
-Sense tallants:
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-98) Màxim: 30 cm

-Armadura superior: Calculat: 28 cm Compleix

-Armadura inferior: Calculat: 28 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
-Armadura total (Accions estàtiques):
Criteri de CYPE Enginyers basat en l'Article 38.4 de la EH-91

Mínim: 4.9 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
-Accions estàtiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm2
Calculat: 4.52 cm2 Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
-Accions estàtiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.3 cm2
Calculat: 4.52 cm2 Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
-Accions estàtiques:

Moment flector: 0.00 Tn·m 
Axial: ±   1.37 Tn Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

Comprovació de fissuració a flexió composta:
Article 49.2.4 de la norma EHE Màxim: 0.3 mm
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Llistat de fonamentació
Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/08/22

GRAN PORC

-Armadura inferior: Calculat: 0.04 mm Compleix

-Armadura superior: Calculat: 0.04 mm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Avisos:

Referència: C.2 [P2 - P4] (Bigue de lligat) 
-Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø16 
-Armadura inferior: 2 Ø16 
-Estreps: 1xØ8 c/ 30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.126).

Mínim: 22.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.126).

Mínim: 22.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
Article 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 66.4.1  (norma EHE-98) Mínim: 2 cm

-Armadura superior: Calculat: 27.2 cm Compleix

-Armadura inferior: Calculat: 27.2 cm Compleix

Separació màxima estreps:
-Sense tallants:
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-98) Màxim: 30 cm

-Armadura superior: Calculat: 27.2 cm Compleix

-Armadura inferior: Calculat: 27.2 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
-Armadura total (Accions estàtiques):
Criteri de CYPE Enginyers basat en l'Article 38.4 de la EH-91

Mínim: 4.9 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
-Accions estàtiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
-Accions estàtiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 
3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.55 cm2
Calculat: 8.04 cm2 Compleix
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Llistat de fonamentació
Nom de l'Obra: NAU PORCINA Data: 29/08/22

GRAN PORC

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
-Accions estàtiques:

Moment flector: 0.00 Tn·m 
Axial: ±   2.45 Tn Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
-Accions estàtiques:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

Comprovació de fissuració a flexió composta:
Article 49.2.4 de la norma EHE Màxim: 0.3 mm

-Armadura inferior: Calculat: 0.03 mm Compleix

-Armadura superior: Calculat: 0.03 mm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Avisos:
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____________________________________________________________ Memòria

_________ANNEX 8
(ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT)
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____________________________________________________________ Memòria

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.

1.- OBJECTE DE L’ESTUDI.

El present estudi de Seguretat i Salut Laboral estableix, durant la construcció de la 

nau i els elements complementaris, les previsions respecte la prevenció de riscs i 

malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació, 

entreteniment i manteniment de les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar 

dels treballadors.

Així mateix, servirà per fixar unes directrius bàsiques a la empresa constructora, amb 

la intenció d’assolir l’obligació d’aquesta en el terreny de la prevenció de riscs 

professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció 

Facultativa, d’acord amb el Real Decret 1627/97 de 24 d’octubre, en el que 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció, i en el que a mes a mes s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un 

Estudi de Seguretat i Salut en els projectes d’edificació i obra publica.

Les proteccions col·lectives i personals que es defineixen així com les conductes que 

es senyalen tenen caràcter obligatòries i el fet d’incloure-les en l’Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut obeeix a raons metodològiques, però tenen el mateix caràcter 

contractual que si es trobessin integrades en el Plec de Condicions.

2.- JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI.

D’acord amb el que es disposa en l’article 4 del Real Decret 1627/97, per les 

característiques de l’obra que estableix aquest projecte, es d’obligat compliment la 

redacció d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, doncs esta dins dels requisits 

demanats:

o El pressupost d’execució per contracta inclòs en aquest projecte, es inferior a 

450.760  €.

o No s’utilitzarà en cap moment mes de 20 treballadors de forma simultània.

o El volum de ma d’obra estimada serà inferior a 500 dies.
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____________________________________________________________ Memòria

o El projecte no es compon d’obres per túnels, galeres, conduccions subterrànies i 

preses.

3.- CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES.

3.1.- DESCRIPCIÓ DE L’OBRA. 

Les obres consistiran en la construcció d’una nau de planta rectangular de 43,30 m 

de llargada x 14,92 m d’amplada i una bassa. Les obres a efectuar consistiran en les 

excavacions, extensió de les canonades de sanejament, formació dels fonaments, 

estructura, coberta i tancaments de les edificacions previstes. Totes les obres es 

realitzaran d’acord a les indicacions establertes en aquest projecte d’execució.

3.2.- UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPONEN LES OBRES

Segons l’ordre d’actuacions, les unitats constructives son les següents:

Moviment de terres, per fer els fonaments i la xarxa de fonaments.

Instal·lació de canonades de sanejament i drenatge.

Formigonat dels fonaments i paviment.

Estructura prefabricada de formigó.

Coberta i tancaments.

3.3 .- TIPUS DE RISCS. 

3.3.1. RISCS PROFESSIONALS.

Els riscs professionals inherents a la construcció del cobert que s’han identificat son 

els següents:

Caigudes d’altura en les rases i pous de les cimentacions.

Caigudes d’altura des de la coberta i en els treballs dels 

tancaments.
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 Caigudes al mateix nivell de treball, per acumulació de materials, 

auxiliars i altres.

Atropellaments en el desplaçament de maquinaria d’excavació i 

camions. 

Bolcs de la maquinaria que intervé en l’obra

Caiguda de materials des d’altura sobre els operaris

 Cops i talls per l’ús d’eines manuals en tot el procés de l’obra.

Generació de pols o excés de gasos tòxics.

Dermatitis per contacte amb els formigons i morters.

Projecció de partícules en el transcurs de quasi tots els treballs.

Explosions i incendis.

Electrocucions en la manipulació dels utensilis metàl·lics i sobre la 

xarxa d’alimentació elèctrica.

Torçades, esquinços, esquitxades i punxades.

Efectes d’ambients amb pols al llarg de tota l’obra.

Risc en la temporada d’estiu per l’exposició al sol i a les altes 

temperatures.

Risc en la temporada d’hivern a l’exposició a les baixes 

temperatures.

3.3.2. RISC DE DANYS A TERCERS.

Seran els produïts per la possible permanència en el recinte de l’obra de persones 

alienes a aquesta, així com per la circulació de vehicles en els accessos, 

considerant-se: 

Caigudes al mateix nivell

Atropellaments.

Caiguda d’objectes sobre les persones.
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3.4. PREVENCIÓ DELS RISCS PROFESSIONALS.

3.4.1. MESURES PREVENTIVES EN L’ORGANITZACIÓ DEL TREBALL.

Sobre la base de l’organització de l’obra, on les mesures de seguretat i salut laboral, 

seran conegudes per l’encarregat de l’obra vetllant pel seu compliment, les mesures 

preventives a prendre en l’obra seguiran els següents criteris, les quals hauran 

d’arribar als treballadors de manera clara, concreta i fraccionada per especialitats, 

havent de donar fe per escrit qualsevol document que se’ls lliuri:

Normativa de direcció dirigida i lliurada als operaris de maquines i 

objectes per l’aplicació correcta en tot el funcionament.

Tenir cura del compliment de la normativa vigent en: manipulació 

de maquinaria i eines, moviment de materials i carregues, 

utilització de mitjans auxiliars.

Mantenir les eines en un bon estat de conservació.

Disposició del tràfic de vehicles, accessos i pas dels operaris.

Senyalització de l’obra en general i d’acord amb la normativa 

vigent.

Protecció de buits en general, per evitar la caiguda d’objectes.

Assegurar l’entrada i sortida de materials de forma organitzada i 

coordinada amb els operaris de l’obra.

Ordre i neteja en tota l’obra.

Delimitació de les zones de treball i tancat si fos necessari per la 

prevenció.

Mesures especifiques:

En les cimentacions posar tancats o tapar l’excavació durant la 

interrupció del procés productiu.

Durant l’aixecament de l’estructura, coordinació dels treballs de 
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col·locació de les proteccions col·lectives, protecció dels buits en 

general, entrada i sortida de materials en cada planta amb 

mesures adequades.

En el ram de paleta treballar conjuntament amb bastides 

normalitzades. Si no fos possible, aconseguir que la bastida 

compleixi la normativa oficial.

3.5. PROTECCIONS INDIVIDUALS.

Les proteccions necessàries per la realització dels treballs previstos des del projecte 

son:

Protecció del operari segons la climatologia , amb roba de treball adequada.

 Protecció del cap, cos, extremitats i ulls dels operaris, i contra les caigudes 

d’altura, amb els següents mitjans:

o S’inclouen com a proteccions del cap i ulls, els següents elements:

Cascs de seguretat per totes les persones que intervenen en l’obra, 

inclosos els visitants.

Ulleres contra impactes i antipols.

Careta antipols.

Filtres per les caretes.

Protectors auditius.

o Com a proteccions del cos s’inclouen:

Cinturons de seguretat, que s’adaptaran al risc específic de cada tipus 

de treball.

Cinturons antivibratoris. 

Vestits impermeables.

Davantals de cuir.

o Les proteccions de les extremitats superiors seran:
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Guants de goma fins, pels operaris que treballin en contacte amb el 

formigó.

Guants de cuir i antitalls, per la manipulació de materials i objectes 

perillosos.

o Per protegir les extremitats inferiors es faran servir:

Botes d’ aigua

Botes de seguretat amb la puntera reforçada.

3.6. PROTECCIONS COL·LECTIVES.

Les proteccions col·lectives necessàries s’estudiaran sobre els plànols de l’explotació 

i en consideració a les partides d’obra, segons els tipus de riscs indicats anteriorment 

i les necessitats dels treballadors. Les proteccions previstes son:

o Senyals de l’obra d’indicació de perill:

Senyal de STOP en sortides de vehicles.

Obligatori l’ús del casc, cinturó de seguretat, ulleres protectores, màscares, 

protectors auditius botes i guants.

Riscs elèctrics, caiguda d’objectes, caiguda a diferent nivell, maquinaria 

pesada en moviment, carregues suspeses.

Entrada i sortida de vehicles.

Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra i prohibit encendre foc.

o Senyals normalitzades pel trànsit de vehicles.

o Tancat de l’obra, delimitant i protegint el centre de treball.

o Senyalització amb una cinta del marge de la rampa de l’excavació.

o Barana rígida, tancant el perímetre del buidat de terres.

o Xarxes per treballs de desencofrat.

o Xarxes per protecció de buits horitzontals.
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o Es comprovarà que totes les maquines i eines, disposen de les seves 

proteccions col·lectives d’acord amb la normativa vigent.

o Us d’extintors portàtils.

Es podran adoptar majors proteccions col·lectives, si resulten de la normativa vigent i 

aquí no s’hagin tingut en compte ni comentat, i les consideri necessari l’autor del pla 

de seguretat.

Per tant es tindrà en compte totes les proteccions i en especial la formació dels 

operaris en la prevenció dels riscs detectats.

3.7. MESURES D’HIGIENE PERSONAL I INSTAL·LACIONS DEL PERSONAL.

Les previsions per aquestes instal·lacions d’higiene del personal son:

Barracot metàl·lic per vestuari, menjador i serveis.

Totes les instal·lacions disposaran d’electricitat, per l’enllumenat i la calefacció, de lo 

provisional de l’obra.

3.7.1. Dotació de les instal·lacions:

Nº de treballadors: 4 o 5.

 M2 superfície vestidors: 25

Nº taquilles: 5

Dotació de serveis: Un habitacle amb placa turca amb cisterna, aigua corrent i 

paper higiènic. Una dutxa amb aigua freda i calenta, un lavabo amb aigua 

freda i calenta, sabó, secador i mirall.

Dotació del vestuari: Taquilles individuals amb clau, banc de fusta i mirall.

Dotació de mitjans per l’evacuació de deixalles: Contenidors de brossa amb 

bosses de plàstic reglamentaries. Es portaran al contenidor municipal mes 

pròxim, diàriament.
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3.8. NORMES A COMPLIR PER L’EMPRESA CONTRACTISTA.

Cada dia es donaran ordres de treball molt concretes, tenint en compte la 

seguretat dels treballadors al seu càrrec.

Vigilarà en tots els components del equip, usin els elements necessaris de 

seguretat.

Vigilarà en la mesura que sigui possible que no es cometin imprudències.

Tindrà coneixement de totes les condicions de seguretat que la direcció de 

l’obra hagi decidit utilitzar per evitar els accidents, i comprovarà personalment, 

tots els dies, que son adoptades i l’estat de conservació en que es troben.

Quan la situació ho requereixi, vigilarà personalment tots els moviments dels 

seus homes.

Exigirà al personal a les seves ordres el compliment de les normes de 

comportament respectives.

Dirigirà personalment el moviment de la maquinaria de desmunt o de transport 

de terres per evitar atropellaments.

3.9. FORMACIÓ SOBRE SEGURETAT.

El pla de seguretat especificarà, el Programa de Formació dels treballadors i 

s’assegurarà que aquestos coneguin el pla. Amb aquesta funció preventiva 

s’establirà el programa de reunions del Comitè de Seguretat i Higiene. La formació i 

explicació del pla de Seguretat ho farà un tècnic en seguretat.

3.10. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS.

Medicina preventiva: Les possibles malalties professionals que puguin originar-

se en aquesta obra son les normals que tracta la Medicina del Treball i la 

Higiene Industrial.

157

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Lleida

VISAT: 2022/440590
Data: 30/08/2022   Col·legiat: 2401 -                     

 
  

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   
  

  
   

  
  

  
   

  
 

   
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
E/36145-2022 30/08/2022 18:37:13
Tramitació  REG. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I



____________________________________________________________ Memòria

D’acord amb els Serveis Mèdics d’Empresa que exerceix la direcció i control de 

les malalties professionals, referent a la utilització de les mesures preventives 

com l’observació medica dels treballadors.

Tot el personal que comenci a treballar en l’obra haurà de passar un

reconeixement mèdic previ, i que es repetirà en el període d’un any.

Primers auxilis: Per atendre els primers auxilis, es disposarà d’una farmaciola 

d’urgència als vestuaris amb el material especificat segons la Ordenanza 

General de Seguretat y Salud en el Trabajo, i es comprovarà que entre els 

operaris de l’obra, un almenys, tindrà un curset de socorrisme laboral.

Es donarà coneixement al centre mèdic mes pròxim a l’obra, ambulatori o 

hospital, amb la direcció i telèfon en llocs visibles, com per exemple en la tapa 

de la farmaciola, per un ràpid i efectiu tractament dels accidentats.

4. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ.

NORMATIVA VIGENT.

NORMATIVA VIGENT.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención De Riesgos Laborales.

RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

OM. de 28-9-70, por lo cual se establece la Ordenanza Laboral de la 

Construcción, excepto aquellos artículos que han sido derogados.

OM. de 20-5-52, por el que se aprueba el Reglamento de higiene i seguridad en 

el trabajo en la industria de la construcción.

RD. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo.

RD. 486/1997, de 14 de abril, establece las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo.
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RD. 487/1997, de 14 de abril, disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 

particular dorso lumbares, para los trabajadores.

Convenio 127 de 7-6-67 de la OIT, relativo al peso maximo de la carga 

transportada por un trabajador.

RD. 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a 

los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.

Norma ISO 2631, relativa a les vibracions.

RD. 614 ( B.O.E 21-6-01 ), sobre disposiciones mínimas frente al riesgo eléctrico.

RD. 2413/1973 y O.M 29-7-98, que aprueban el Reglamento Electrotécnico de 

baja tensión.

RD. 1215/1997, de 18 de julio, que establece las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo.

RD. 1495/1986, de 26 de mayo, aprueba el Reglamento de seguridad en las 

maquinas.

RD. 1435/1992, de 27 de noviembre, y R.D. 56/1995 ( modifica el anterior ),

por el que se dictan las disposiciones de aplicación de las Directivas del 

Consejo 89/392/CEE, 91/368/CEE,93/44/CEE, 93/68/CEE, relativos a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas.

Resolución de 1 de junio de 1996. Publicación de la relación de normas 

armonizadas en el ámbito del R.D 1435/1992.

RD. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. Modificado por el R.D 720/1998, de 30 de abril.

Decret 276/1997, de 17 d’octubre, d’autorització d’entitats de formació en 

matèria de prevenció de riscos laborals.

Decret 277/1998, de 21 d’octubre, sobre acreditació i expedició de certificats als 

professionals per al desenvolupament de funcions en matèria de prevenció 

de riscos laborals i la creació del registre de certificació de formació.
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RD. 1407/1992, de 20 de noviembre y R.D. 159/1995, de 3 de febrero, por el 

que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual ( EPI ).

RD. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual (EPI).

O.M. de 9-3-71, en el que se establece la Ordenanza General de Seguridad y 

Higiene en el Trabajo, excepto aquellos artículos que han sido derogados.

RD. 1/1995, en el que se establece el Estatuto de los Trabajadores.

RD. 1/1994 de 20 de junio, en el que se establece el Texto refundido de la Ley 

General de La seguridad Social.

OM. de 16-12-87, sobre notificación de los accidentes de trabajo.

OM. de 22-4-97, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las 

Mutuas de Accidentes de Trabajo i Enfermedades Profesionales de la 

Seguridad Social, en el desarrollo de las actividades de prevención de 

riesgos laborales.

Resolución de 22 de diciembre de 1998, de la Secretaria de Estado de la 

Seguridad Social, por lo que se determinan los criterios a seguir en relacion 

con la compensación de los costes previstos en el artículo 10 de la Orden de 

22 de abril de 1997.

Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.

Código de la circulación.

4.- CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ.

Totes les peces utilitzades per protecció individual i els elements de protecció

col·lectiva, tindran fixat un període de vida útil, renovant-se aquests al finalitzar el 

termini.
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Quan per les circumstancies del treball es produeixi un deteriorament mes ràpid en 

una determinada peça o equipament, aquest es reposarà, independentment de la 

duració prevista per la caducitat o de la data de lliurament.

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte al límit pel que s’ha 

dissenyat, serà rebutjat i reposat immediatament.

Totes aquelles peces que pel seu us hagin adquirit mes folgança o tolerància que 

l’admesa pel fabricant, seran reposades de immediat. L’ús d’una roba o equip de 

protecció mai han de representar un risc per si mateixes.

4.1. Normes i condicions tècniques a complir pels equips de protecció 

individual.

Com a norma general, s’han d’elegir peces còmodes i operatives amb el fi d’evitar 

reticències i negatives al seu us.

Hauran de complir escrupolosament les següents requisits:

Estaran certificats i portaran de manera visible el marcat CE.

Si no existeix la certificació d’un determinat equip de protecció individual i per que 

aquesta direcció facultativa de Seguretat i Salut autoritzi el seu us, serà necessari:

Que estigui en possessió de la certificació equivalent amb respecte a una norma 

pròpia de qualsevol dels estats membres de la UE.

Si no hi hagués la certificació descrita en el punt anterior, seran admeses les 

certificacions equivalents dels EUA.

De no complir-se en cadena les condicions anteriors, i si no es troba cap EPI que 

pugui substituir-lo, s’admetran els que estiguin en tràmit de certificació, desprès dels 

seus assajos corresponents, excepte quan pertanyi a la categoria III, en el cas del 

qual es prohibirà el seu us.

Ha d’entendre’s autoritzat l’ús dels equips de protecció individual que compleixin en 

cadena amb les indicacions expressades en aquest apartat, només durant el període 

de vigència que fixi el fabricant. Arribant a la data de caducitat es substituirà l’ EPI.
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Els equips de protecció individual, s’entenen en aquesta obra intransferibles i 

personals, amb excepció dels cinturons de seguretat. Els canvis de personal 

requerirà l’arreplegament de les peces usades per eliminar-les de l’obra.

Els equips de protecció individual en us deteriorat o trencat, seran substituïts 

immediatament, quedant constància en l’oficina de l’obra del motiu del canvi i el nom i 

empresa de la persona que rep el nou equip de protecció individual.

En aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, s’entén per equips de protecció 

individual utilitzables, sempre i quan compleixin amb les condicions exigides, els 

contemplats en ell.

S’hauran de complir les normes d’utilització dels EPI segons determini la legislació 

vigent.

4.2. Normes i condicions tècniques a complir pels equips de protecció 

col·lectives.

Les tanques autònomes de limitació i protecció hauran de tenir un mínim de 90 cm 

d’alçada i estaran constituïdes a base de tubs metàl·lics. Els cables de subjecció dels 

cinturons de seguretat i els sues ancoratges hauran de tenir la suficient resistència 

per suportar els esforços a que puguin ésser sotmesos amb la seva funció protectora.

Les plataformes de treball, bastides i passarel·les, hauran de tenir un mínim de 60 cm 

d’amplada i estar situades a mes de 2 m del terra. Hauran de comptar amb baranes o 

un altre sistema de protecció contra caigudes. Les baranes seran resistents, tindran 

una alçada mínima de 90 cm i disposaran d’una vora de protecció, un passamà i una 

protecció intermèdia que impedeixi el pas o lliscament dels treballadors.

Les bastides s’hauran de projectar, construir i mantenir-se de forma que s’eviti el 

desplaçament o bolcat accidental. Les bastides mòbils disposaran dels mecanismes 

adequats per assegurar-se contra desplaçaments involuntaris.

Els extintors hauran de ser de pols polivalent antibrasa, i seran revisats 

periòdicament. Els equips de protecció individual estaran en provisió real a l’obra 

abans de ser necessari el seu us, amb el fi de ser examinats per la direcció 

facultativa o el coordinador de seguretat i salut.
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Seran instal·lats, prèviament, al inici de qualsevol treball que requereixi el seu 

muntatge. Queda prohibida la iniciació d’un treball o activitat que requereixi protecció 

col·lectiva, fins que aquesta sigui instal·lada per complert en el àmbit del risc que 

disminueixi, previngui, neutralitzi o elimini.

El contractista queda obligat a incloure i subministrar en el seu Pla de Seguretat i 

Salut en el Treball el temps de muntatge, manteniment, canvi d’ubicació i retirada de 

cada una de les proteccions col·lectives que s’enumeren en aquest estudi.

Tota protecció col·lectiva amb algun deteriorament, serà desmuntada immediatament 

i es substituirà l’element deteriorat, per garantir la seva eficàcia.

Tota situació que per alguna causa impliqui variació sobre la instal·lació prevista, serà 

definida en plànols, per concretar exactament la disposició de la protecció col·lectiva 

variada.

Tot el material a utilitzar en prevenció col·lectiva, s’exigeix que presti el servei pel 

qual va ser creat, així quedarà valorat en el pressupost.

L’adjudicatari de l’obra es el únic responsable d’acord amb el pla d’execució de l’obra, 

de subministrar, muntar a temps, mantenir en un correcte estat i desmuntar, les 

proteccions col·lectives previstes en el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, o aquells 

que incloguin el pla de Seguretat que s’aprovi, en base amb aquest treball.

5. SERVEIS DE PREVENCIÓ.

5.1.- Servei tècnic de seguretat i higiene.

L’empresa constructora encarregada del projecte disposarà d’assessorament tècnic 

en matèria de seguretat i higiene.

5.2.- Servei Mèdic.

L’empresa constructora encarregada de l’obra disposarà d’un servei mèdic 

d’empresa propi o mancomunat.

5.3.- Vigilant de seguretat i comitè de seguretat.

Aquesta obra al no disposar d’un nombre suficient de treballadors per constituir el 

Comitè de Seguretat, necessita que s’anomeni un Vigilant de seguretat. Les 
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obligacions i normes d’actuació d’aquest son les que s’ indiquen en l’ Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el seu article 9.

5.4.- Instal·lacions mediques.

Les farmacioles es situaran en llocs adequats, indicats degudament i es revisaran 

mensualment reposant el material necessari.

5.5.- Pla de seguretat i Higiene.

El constructor esta obligat a la redacció d’un Pla de Seguretat i Higiene, adaptant 

aquest Estudi a els seus mitjans i mètodes de construcció. El pla serà aprovat 

explícitament per la Direcció Facultativa de l’obra, la qual controlarà l’aplicació 

practica d’aquest.

5.6.- Seguretat i Higiene en les instal·lacions a construir.

Totes les instal·lacions hauran de complir la legislació vigent en matèria de seguretat 

i higiene en el treball, en tots aquells aspectes en que sigui d’aplicació. El paviment 

constituirà un conjunt homogeni, pla, llis i continu de material consistent, no lliscant, 

ni susceptible de ser-ho amb el seu us, i de fàcil neteja. El constructor detallarà el 

tractament especial que haurà d’aplicar al sol d’aquelles zones que per raó de 

manteniment pugui representar perill per relliscades i caigudes degudes a l’aparició 

d’humitat, gel, olis, etc. Els elements que presentin algun tipus de perill aniran pintats 

amb els colors de seguretat que es regulen en la norma UNE-1.115.

Lleida, 29 d’agost de 2022

Signat:      Signat:

                                       
L’Enginyer Tècnic Agrícola    L’Enginyer Tècnic Agrícola

Col. nº 2.401 pel CETAFC    Col. nº 4.098 pel CETAFC
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________ANNEX 9
(GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ)
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GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

1.- OBJECTIUS 

L’objectiu de l’annex és aportar la informació necessària referent a la gestió de 

residus de la construcció de la nau porcina, d’acord amb el què s’estableix al Decret 

89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus 

de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 

la construcció. 

Així doncs es donarà compliment a les exigències de la normativa més recent, 

autonòmica i estatal; marc legal que estableix el règim jurídic de la producció i gestió 

de residus de construcció i demolició, amb el fi de fomentar la seva prevenció, 

reutilització i reciclat o altres formes de valorització, i l’adequat tractament dels 

destinats a eliminació.

2.- GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

2.1.- Mesures de prevenció i minimització

Per tal de millorar la gestió de residus derivats de la construcció de les naus porcines, 

s’estableixen un seguit de mesures de minimització i prevenció durant la fase 

d’execució de l’obra.

2.2.- Estimació i tipologia dels residus

La estimació de residus i tipologia d’aquests es realitza mitjançant el programa de 

Simulació de Residus de l’Agència de Residus de Catalunya, a partir de la lectura i 

interpretació del Real Decret 105/2008. 

La finalitat d’aquest programa és la simulació dels residus que es generaran durant 

l’execució de l’obra a partir de la definició de la seva tipologia i de les seves 

característiques constructives. Així doncs, amb les dades introduïdes, el programa fa 

una estimació dels residus generats a l’obra a partir de la comparativa amb els valors 
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d’obres de característiques similars que el programa té emmagatzemats a la seva 

base de dades.

2.2.1.- Dades inicials per la simulació

Les dades que s’han tingut en compte per  la simulació de residus de l’Agència de

Residus de Catalunya són:

Tipologia: Granja porcina

Fonaments: Sabates aïllades

Estructura: Prefabricada

Façana: Full principal prefabricat de formigó

Revestiments: En sec

Paviments: Lleugers

Superfície sobre rasant: 656,24 m2

2.2.2.- Simulació de residus

D’acord amb el programa de simulació de residus, els resultats obtinguts pel que fa a 

generació de residus de la construcció són els que s’exposen a continuació.

Segons codi CER (Catàleg Europeu de Residus):

Codi Residu
Volum 
(m3) 

Massa (t)

150101 Envasos de paper i cartró 3,20 0,22 

150110
Envasos que contenen substàncies perilloses o 
estan contaminats per aquestes

0,49 0,04 

150111 Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a 
pressió buits, que contenen una matriu sòlida i 

0,02 0,00 
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Codi Residu
Volum 
(m3) 

Massa (t)

porosa perillosa

150202
Absorbents, materials de filtració (inclosos els 
filtres d'oli no especificats en cap altra 
categoria), draps de neteja i roba protectora 
contaminats per substàncies perilloses

0,01 0,00 

160103 Pneumàtics fora d'ús 0,13 0,03 

170101 Formigó 0,13 0,31 

170103
Teules i materials ceràmics 0,69 0,44 

170107
Mescles de formigó, maons, teules i materials 
ceràmics, diferents de les especificades en el 
codi 170106)

13,43 16,82 

170201 Fusta 10,75 2,69 

170203 Plàstic 1,36 0,09 

170405 Ferro i acer
0,52 3,25 

170407 Metalls mesclats
1,51 9,50 

170503
Terra i pedres que contenen substàncies 
perilloses

0,03 0,04 

170904
Residus mesclats de construcció i demolició 
diferents dels especificats en els codis 
170901,0170902 i 170903

5,81 2,67 

200201 Residus biodegradables
6,57 0,66 

200301 Mescles de residus municipals
25,77 4,25 
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Segons separació selectiva mínima per tipus de residu:

Codi Residu Volum (m3) Massa (t)

170107 Inerts
14,25 17,57 

170903 Especial
0,55 0,09 

170904 No especial
55,61 23,36 

Segons separació selectiva segons límits Real Decret 105/2008:

Codi Residu Volum (m3) 
Massa 
(t)

150101 Paper i cartró
3,20 0,22 

170101 Formigó
0,13 0,31 

170103 Teules i materials ceràmics
0,69 0,44 

170107
Mescles de formigó, maons, teules i materials 
ceràmics, diferents de les especificades en el 
codi 170106)

13,43 16,82 

170201 Fusta
10,75 2,69 

170203 Plàstic
1,36 0,09 

170407 Metalls mesclats
2,02 12,75 

170903
Altres residus de construcció i demolició 
(inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses

0,55 0,09 

170904
Residus mesclats de construcció i demolició 
diferents dels especificats en els codis 
170901,0170902 i 170903

38,28 7,61 
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En resum, el volum de residus de la construcció que es generarà durant la fase 

d’execució de l’obra d’acord amb la simulació de residus serà de 70,40 m3,

equivalents a 41,02 tones. 

2.3.- Gestió dels residus de la construcció

En aquest apartat es determina les gestió que se’n farà dels residus derivats de la 

construcció de les granges porcines. Aquesta gestió es realitzarà de dues maneres 

diferenciades:

I. Gestió dins de l’obra

II. Gestió fora de l’obra

2.3.1.- Gestió dels residus dins de l’obra

Segons el Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el que es regula la producció i 

gestió dels residus de la construcció i demolició s’ha de preveure una separació en 

obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, 

la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats 

indicades a continuació:

Formigó: 80 tones.

Maons, teules, ceràmics: 40 tones.

Metall: 2 tones.

Fusta: 1 tones.

Vidre: 1 tones.

Plàstic: 0,5 tones.

Paper i cartró: 0,5 tones.

D’acord amb les quantitats estimades a l’apartat 2.2.2, es superen les quantitats per 

tal de que sigui d’obligat compliment la separació in situ dels residus de construcció. 
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Per tant, es realitzarà una separació selectiva durant la fase d’execució de l’obra. Es 

disposaran de contenidors amb la seva senyalització corresponent.

2.3.2.- Gestió dels residus fora de l’obra

La gestió dels residus fora de l’obra es realitzarà de quatre maneres diferenciades:

I. Reutilització d’alguns dels residus no especials.

II. Reciclatge i gestió de la resta de residus no especials.

III. Gestió dels residus especials per un gestor autoritzat.

IV. Gestió dels residus inerts per un gestor autoritzat.

Els residus no especials generats durant l’execució de l’obra, amb un volum de 55,61

m3, es portaran a un gestor autoritzat. 
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3.- PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

El pressupost de la gestió dels residus de la construcció durant l’execució de la nau 

porcina és de:

Designació del pressupost Import

Gestió dels residus de construcció 724,26 € 

TOTAL PRESSUPOST 724,26 € 

El pressupost d’execució material de gestió dels residus de construcció, que es 

descriu al present estudi, ascendeix a un valor de SET-CENTS VINT-I-QUATRE

EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS  (#724,26 €'-#).
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4.- CONCLUSIONS 

Un cop vist l'estudi per a les gestió dels residus derivats de la construcció de la nau 

porcina establertes les mesures de prevenció i minimització de residus, la estimació 

dels residus generats i la gestió d’aquests, s'observa que la gestió proposada és 

adequada d’acord amb la tipologia i volum de residus generats segons el què 

s’estableix al Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el que es regula la producció i 

gestió dels residus de construcció i demolició i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel 

qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Lleida, 29 d’agost de 2022

Signat:      Signat:

                                       
L’Enginyer Tècnic Agrícola    L’Enginyer Tècnic Agrícola
Col. nº 2.401 pel CETAFC    Col. nº 4.098 pel CETAFC
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____________________________________________________________ Memòria

_  __ ANNEX 10
(JUSTIFICACIÓ DE PREUS)
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Justificació de preus - Ma d'obra

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU IMPORT

34           9,6 h   Ajudant ferrallista                         11,95 114,99

Grup 34 .................. 114,99

A0121000 111,5 h   Oficial 1a                                      13,54 1.510,36
A0122000 139,2 h   Oficial 1a paleta                          12,15 1.691,63
A0123000 11,4 h   Oficial 1a encofrador                  19,07 217,68
A0124000 18,0 h   Oficial 1a ferrallista                     14,36 257,94
A0127000 38,6 h   Oficial 1a col.locador                  19,07 735,26
A012F000 1,6 h   Oficial 1a manyà                          19,37 30,99
A012H000 7,6 h   Oficial 1a electricista                  19,70 148,85
A012M000 132,7 h   Oficial 1a muntador                     12,62 1.674,35
A012N000 4,1 h   Oficial 1a d'obra pública             14,51 58,77
A0133000 11,4 h   Ajudant encofrador                      16,93 193,26
A0134000 11,1 h   Ajudant ferrallista                         11,95 132,88
A0137000 1,7 h   Ajudant col.locador                      16,93 29,26
A013H000 7,7 h   Ajudant electricista                      16,90 129,76
A013M000 6,9 h   Ajudant muntador                        16,93 115,97
A0140000 592,6 h   Manobre                                       9,65 5.718,34
A0150000 57,7 h   Manobre especialista                 10,25 591,60

Grup A01................ 13.236,91

U01AA009 13,6 Hr  Ayudante                                      14,42 195,74

Grup U01................ 195,74

TOTAL ................................................... 13.547,64
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Justificació de preus - Màquinaria

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU IMPORT

C110A0G0 38,5 h   Dipòsit aire comprimit,180m3/h 3,30 127,01

Grup C11................ 127,01

C1311110 2,0 h   Pala carregadora,petita,sobre
pneumàtics 

28,44 57,35

C1311120 27,3 h   Pala carregadora,mitjana,sobre
pneumàtics 

46,58 1.270,77

C1311220 5,6 h   Pala carregadora,mitjana,sobre
erugues 

32,84 183,44

C1315010 5,6 h   Retroexcavadora petita              25,18 141,75
C1335080 1,0 h   Corró vibratori

autopropulsat,8-10t 
19,22 18,49

C133A030 16,0 h   Picó vibrant,dúplex,1300 kg       10,55 169,02

Grup C13................ 1.840,84

C1501700 2,7 h   Cam.transp. 7 t                            16,35 43,96
C150G800 25,2 h   Grua autopropulsada 12t            41,87 1.055,47

Grup C15................ 1.099,43

C1701100 7,7 h   Camió amb bomba formigonar 85,45 659,76
C1705600 3,2 h   Formigonera 165l                        0,00 0,00
C170G000 38,5 h   Màquina per a gunitar                 35,04 1.348,65

Grup C17................ 2.008,41

CZ121410 38,5 h   Compressor
portàt.,7-10m3/min,pres=8bar 

27,77 1.068,83

Grup CZ1................ 1.068,83

U02OD020 13,6 Hr  Autogrúa grande                          163,00 2.212,63

Grup U02................ 2.212,63

TOTAL ................................................... 8.357,15

176

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Lleida

VISAT: 2022/440590
Data: 30/08/2022   Col·legiat: 2401 -                     

 
  

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   
  

  
   

  
  

  
   

  
 

   
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
E/36145-2022 30/08/2022 18:37:13
Tramitació  REG. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Justificació de preus - Material

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU IMPORT

B0111000 16,0 m3 Aigua 0,00 0,00

Grup B01................ 0,00

B0332300 85,8 t   Grava pedra granit.50-70mm 3,91 335,45

Grup B03................ 335,45

B0512401 7,2 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L 32,5R,sacs

0,00 0,00

Grup B05................ 0,00

B0641090 4,1 m3 Formigó
HM-20/P/40/I,>=200kg/m3
ciment

40,70 166,84

B0651080 27,9 m3 Formigó
HA-25/P/20/I,>=250kg/m3
ciment

27,90 779,43

B0652020 84,9 m3 Formigó
HA-25/F/20/IIa,>=275kg/m3
ciment

18,59 1.578,87

Grup B06................ 2.525,14

B0817000 24,1 kg Addit. p/gunit. 1,49 35,84

Grup B08................ 35,84

B0A14200 13,5 kg Filferro recuit,D=1,3mm 0,66 8,91

B0A14300 11,6 kg Filferro recuit,D=3mm 0,59 6,87

B0A216SG 68,2 m2 Tela
metàl.simp.tors.filf.galv.50mm
pas D=2,7mm

0,51 34,77
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Justificació de preus - Material

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU IMPORT

B0A31000 17,1 kg Clau acer 0,85 14,56

B0A63J00 56,0 u   Tac químic de d 16 mm, amb
cargol, volandera i femella

5,41 302,96

Grup B0A................ 368,08

B0B34133 320,7 m2 Malla el.b/corrug.ME
15x15cm,D:5-5mm,B500T,6x2,2m,UNE
36092

1,64 526,01

Grup B0B................ 526,01

B0C45150 739,3 m2 Placa fibrocim.NT,gris,onda
gran,L 2,5-3,05m

4,93 3.644,81

B0CH2235 198,9 m  Tanca perimetral de 150 cm
d'alçada de filferro galvanitzat

3,62 720,02

Grup B0C ............... 4.364,83

B0D21030 753,4 m  Tauló fusta pi p/10 usos 0,16 120,54

B0D31000 0,5 m3 Llata fusta pi 168,74 84,75

B0DZA000 3,4 l   Desencofrant 1,48 5,07

Grup B0D ............... 210,36

B0E244L1 2.232,2 u   Bloc morter ciment foradat llis
40x20x20cm,p/revest.

0,89 1.986,70

Grup B0E................ 1.986,70

B2RA6310 134,4 m3 Disposició controlada a centre
reciclatge de runa

0,44 59,15

Grup B2R................ 59,15
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Justificació de preus - Material

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU IMPORT

B4LF0402 758,6 m  Bigueta form.pretensat
h=17-18cm,tens=61250-96250N

1,53 1.160,68

Grup B4L................ 1.160,68

B4P11641 14,0 u   Pilar prefab.form.armat sec
rectang.massissa
40x40cm,h=3,70m,vis

151,75 2.124,50

B4P41190 7,0 u   Biga triangular
pref.form.arm.vist,llum=
TT,llum=20m

448,88 3.142,16

Grup B4P................ 5.266,66

B53Z31M0 43,6 m  Carener articul. 2peces
fibrocim.NT gris,perfil onda
gran,desenv

15,18 661,85

B53ZVP02 1.188,2 u   Ganxo acer galv.+junts
Fe-Pb,cob.plaqu.conf.,corr.11-15cm

0,35 415,86

Grup B53................ 1.077,71

B5ZH1D50 113,3 m  Canal exterior semicirc.PVC
rígid,D=125mm

2,01 227,77

B5ZHBD50 174,4 u   Ganxo+suportPVCp/can.PVC
ríg.d=125mm s.rect.

1,52 265,09

B5ZZJLPT 383,7 u   Vis acer galv.5,4x65mm,junt
metall/goma,tac D=8/10mm

0,17 65,23

Grup B5Z................ 558,08

B63C21B0 409,8 m2 Placa conf.llisa
form.g=10cm,ampl.<=1.10m,llarg.<=14m,acabat
ll

7,05 2.888,74

Grup B63................ 2.888,74
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Justificació de preus - Material

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU IMPORT

B6AZ1132 15,3 u   Pal acer galv.D=48mm h=1,8m 2,88 44,06

Grup B6A................ 44,06

BABGU120 4,0 u   Porta
acer,1bat.,90x200cm,bastidor
tub acer,1planxa a.esmalt.,

165,46 661,84

Grup BAB............... 661,84

BAF118CU 28,0 u   Finestra alumini
lacat,1oscilob.,100x200cm,gamma
alta,qual.=1,A3

160,16 4.484,48

Grup BAF ............... 4.484,48

BAZGU005 4,0 u   Ferramenta p/porta
interior,preu mitjà,simple bat.

11,68 46,72

Grup BAZ................ 46,72

BD123750 8,3 m  Tub
fibrocim.NT,D=125mm,L<2,5m

5,10 42,43

BD1Z6000 4,5 u   Brida p/tub fibrocim.NT 1,60 7,17

Grup BD1 ............... 49,60

BDW23F00 2,1 u   Accessori
p/baix.fibrocim.NT,D=125mm

5,43 11,47

Grup BDW.............. 11,47

BDY23F00 6,4 u   Element
munt.p/baix.fibrocim.NT,D=125mm

1,24 7,94

Grup BDY............... 7,94
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Justificació de preus - Material

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU IMPORT

BFB25350 217,3 m  Tub
LDPE,DN=25mm,PN=6bar,connect.pressió

0,48 104,31

Grup BFB ............... 104,31

BG1B0160 1,0 u   Armari polièster
300x250x140mm,porta+finestreta

76,89 76,89

BG1M1110 1,0 u   Caix.gral.prot/mes.
polièst.,280x550x190mm,1
compt.monofàs.

57,89 57,89

Grup BG1 ............... 134,78

BG212810 20,4 m  Tub rígid
PVC,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N

0,72 14,69

Grup BG2 ............... 14,69

BG326200 20,4 m  Conductor de Cu UNE
H07V-R,1x1,5mm2

0,20 4,08

BG326300 20,4 m  Conductor de Cu UNE
H07V-R,1x2,5mm2

0,33 6,73

BG326400 20,4 m  Conductor de Cu UNE
H07V-R,1x4mm2

0,54 11,02

BG380700 5,1 m  Conductor Cu nu,1x16mm2 0,43 2,19

Grup BG3 ............... 24,02

BG41149H 1,0 u   Interruptor
auto.magnet.,I=40A,ICP-M,bipol.(2P),tall=6000A,2mòd.

23,72 23,72

BG415A99 1,0 u   Interruptor
auto.magnet.,I=10A,PIA
corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,

6,51 6,51
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Justificació de preus - Material

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU IMPORT

BG415A9B 1,0 u   Interruptor
auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,

6,62 6,62

BG42129H 1,0 u   Interruptor
dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A,bipol.(2P),0,03A,fix.in

17,52 17,52

Grup BG4 ............... 54,37

BG621193 2,0 u   Interruptor,tipus
univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu
alt,p/encast

2,13 4,26

BG631153 2,0 u   Presa corrent,tipus
univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu
alt,p/enca

2,62 5,24

Grup BG6 ............... 9,50

BGD14210 1,0 u   Piqueta connex.terra
acer,long.=2500mm,D=14,6mm,estànd.

5,36 5,36

BGDZ1102 1,0 u   Punt connex.terra,pont
secc.platina
coure,munt.caix.p/munt.super

7,38 7,38

Grup BGD............... 12,74

BGW1B000 1,0 u   P.p.accessoris p/armaris
polièster

3,07 3,07

BGW1M000 1,0 u   P.p.accessoris
caix.gen.prot./mes.

1,94 1,94

BGW21000 20,0 u   P.p.accessoris p/tubs rígids
PVC

0,09 1,80

BGW38000 5,0 u   P.p.accessoris
p/conduc.Cu.nus

0,24 1,20
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Justificació de preus - Material

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU IMPORT

BGW41000 3,0 u   P.p.accessoris
p/interr.magnetot.

0,26 0,78

BGW42000 1,0 u   P.p.accessoris p/interr.difer. 0,23 0,23

Grup BGW.............. 9,02

BGYD1000 1,0 u   P.p.elem.especials
p/piqu.connex.terr.

2,86 2,86

Grup BGY............... 2,86

BHB17250 14,0 u   Llumenera estanca,cubeta
plàst.1x36W,rect.,polièst.,AF,IP-55

25,87 362,18

Grup BHB............... 362,18

BHWB1000 14,0 u   P.p.accessoris llums estancs
a/fluorescents

2,21 30,94

Grup BHW.............. 30,94

U08JG010 339,4 M2 Panel cerram. 20 cm. ar.norm. 28,84 9.787,14

Grup U08................ 9.787,14

TOTAL ................................................... 37.216,10
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS - PARTIDES

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL

CAPITOL GP1 CONSTRUCCIO NAU 5 
SUBCAPITOL GP11 MOVIMENT DE TERRES 
E2211012m2 Neteja+esbrossada terreny,mitjans man.,càrr.mec.

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i
càrrega mecànica sobre camió

0,22 h   Manobre                                                  9,65 2,12

0,03 h   Pala carregadora,mitjana,sobre
pneumàtics 

46,58 1,40

1,50 %   Despeses auxiliars mà d'obra              2,10 0,03

TOTAL PARTIDA.......................... 3,55

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

E2212422m3 Excavació rebaix terreny compact.,m.mec.,càrr.mec.
Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mit-
jans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

0,01 h   Manobre                                                  9,65 0,10

0,05 h   Pala carregadora,mitjana,sobre
pneumàtics 

46,58 2,42

1,50 %   Despeses auxiliars mà d'obra              0,10 0,00

TOTAL PARTIDA.......................... 2,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

E2221422m3 Excavació rasa/pou
h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.
Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària,
en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

0,04 h   Manobre                                                  9,65 0,39

0,15 h   Retroexcavadora petita                         25,18 3,78

1,50 %   Despeses auxiliars mà d'obra              0,40 0,01

TOTAL PARTIDA.......................... 4,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb DIVUIT
CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS - PARTIDES

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL

E2442030m3 Càrrega+transp.residus dins obra,camió 7t,mec.
Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb ca-
mió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics

0,02 h   Pala carregadora,petita,sobre
pneumàtics 

28,44 0,43

0,02 h   Cam.transp. 7 t                                       16,35 0,33

TOTAL PARTIDA.......................... 0,76

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-SIS
CÈNTIMS

E2RA6310m3 Disposició controlada a centre reciclatge de runa
Disposició controlada a centre de reciclatge de runa

1,00 m3  Disposició controlada a centre
reciclatge de runa 

0,44 0,44

TOTAL PARTIDA.......................... 0,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL GP12 FONAMENTS 
E3Z111Q1m2 Capa neteja+anivell. G=5cm,HM-20/P/40/I,camió

Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de for-
migó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

0,06 h   Oficial 1a paleta                                     12,15 0,73

0,12 h   Manobre                                                  9,65 1,16

0,05 m3  Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3
ciment 

x
1,05

40,70 2,14

1,50 %   Despeses auxiliars mà d'obra              1,90 0,03

TOTAL PARTIDA.......................... 4,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SIS CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS - PARTIDES

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL

E9232B91m2 Subbase de
grava,g=15cm,tamaño=50-70mm,estesa+picon.
Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxi-
ma de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del mate-
rial

0,05 h   Manobre                                                  9,65 0,48

0,05 h   Manobre especialista                            10,25 0,51

0,26 t   Grava pedra granit.50-70mm               x
1,05

3,91 1,05

0,05 h   Picó vibrant,dúplex,1300 kg                  10,55 0,53

1,50 %   Despeses auxiliars mà d'obra              1,00 0,02

TOTAL PARTIDA.......................... 2,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS

E31522J4 m3 Formigó rasa/pou fonament, HA-25/F/20/IIa,bomba
Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/F/20/IIa, de consistència fluida i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, abocat amb bomba

0,30 h   Manobre                                                  9,65 2,90

1,00 m3  Formigó HA-25/F/20/IIa,>=275kg/m3
ciment 

x
1,10

18,59 20,45

0,10 h   Camió amb bomba formigonar            85,45 8,55

1,50 %   Despeses auxiliars mà d'obra              2,90 0,04

TOTAL PARTIDA.......................... 31,94

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

E31B3000kg Acer b/corrugada,B 500 S p/armadura rasa/pou
Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous

0,01 h   Oficial 1a ferrallista                                14,36 0,09

0,01 h   Ajudant ferrallista                                    11,95 0,10

0,01 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                         x
1,02

0,66 0,00

1,00 kg  Acer b/corrug.obra man.taller B 500 S 0,82 0,82

1,50 %   Despeses auxiliars mà d'obra              0,20 0,00

TOTAL PARTIDA.......................... 1,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb UN CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS - PARTIDES

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL

E31DC100m2 Encofrat taulons rasa/pou fonament
Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fo-
naments

0,10 h   Oficial 1a encofrador                             19,07 1,91

0,10 h   Ajudant encofrador                                 16,93 1,69

0,10 kg  Filferro recuit,D=3mm                            0,59 0,06

0,08 kg  Clau acer                                                 x
1,90

0,85 0,13

6,00 m   Tauló fusta pi p/10 usos                         x
1,10

0,16 1,06

0,00 m3  Llata fusta pi                                            x
1,10

168,74 0,74

0,03 l   Desencofrant                                          1,48 0,04

1,50 %   Despeses auxiliars mà d'obra              3,60 0,05

TOTAL PARTIDA.......................... 5,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS

SUBCAPITOL GP13 ESTRUCTURES 
E4P11641u   Pilar prefab.form.armat sec. rectang.massissa

40x40cm,h=3,70 m
Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangu-
lar massissa de 40x40 cm, de 3,70 m d'alçària lliure
màxima, per anar vist, sense mènsules, col.locat amb
grua

0,25 h   Oficial 1a                                                 13,54 3,39

0,50 h   Manobre                                                  9,65 4,83

1,00 u   Pilar prefab.form.armat sec
rectang.massissa
40x40cm,h=3,70m,vis

151,75 151,75

0,25 h   Grua autopropulsada 12t                       41,87 10,47

1,50 %   Despeses auxiliars mà d'obra              8,20 0,12

TOTAL PARTIDA.......................... 170,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA EUROS amb
CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS - PARTIDES

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL

E4P411912u   Biga triangular pref.form.arm.vist,secció
TT,llum=14m,col.grua
Biga triangular prefabricada de formigó armat per anar
vist, amb secció en doble T, de 14 m de llum com a
màxim, col.locada amb grua

0,35 h   Oficial 1a                                                 13,54 4,74

0,70 h   Manobre                                                  9,65 6,76

1,00 u   Biga triangular
pref.form.arm.vist,llum= TT,llum=20m 

448,88 448,88

0,35 h   Grua autopropulsada 12t                       41,87 14,65

1,50 %   Despeses auxiliars mà d'obra              11,50 0,17

TOTAL PARTIDA.......................... 475,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA-CINC
EUROS amb VINT CÈNTIMS

E4LFFDPDm  Bigueta p/sostre
vigueta de formigó pretensat de 17 a 18 cm d'alçària,
intereixos 0,7 m, llum <5 m, de moment flector últim
15,3 a 22,4 mkN per m d'amplària de sostre

0,15 h   Oficial 1a                                                 13,54 2,03

0,26 h   Manobre                                                  9,65 2,50

1,46 m   Bigueta form.pretensat
h=17-18cm,tens=61250-96250N 

1,53 2,23

2,50 %   Medios auxiliares                                   4,50 0,11

TOTAL PARTIDA.......................... 6,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb VUITANTA-SET
CÈNTIMS

E4ZWU010u   Tac químic D=16 mm,cargol/volandera/femella
Ancoratge amb tac químic de d 16 mm amb cargol, vo-
landera i femella

0,15 h   Oficial 1a                                                 13,54 2,03

0,15 h   Manobre                                                  9,65 1,45

1,00 u   Tac químic de d 16 mm, amb cargol,
volandera i femella 

5,41 5,41

1,50 %   Despeses auxiliars mà d'obra              3,50 0,05

TOTAL PARTIDA.......................... 8,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS - PARTIDES

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL

SUBCAPITOL GP14 SOLERES 
E2442031m2 Reixa slat

Reixa prefabricada tipus "slat" de formigó armat, de
gruix 100 mm, amb un pes unitari de 152 Kg i ranures
d'evacuació de 18 mm de gruix.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.......................... 4,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA
CÈNTIMS

E93617B0m2 Solera formigó HA-25/P/20/I,g=15cm
Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàsti-
ca i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm
de gruix

0,11 h   Oficial 1a paleta                                     12,15 1,34

0,24 h   Manobre                                                  9,65 2,32

0,10 m3  Formigó HA-25/P/20/I,>=250kg/m3
ciment 

x
1,03

27,90 2,87

1,50 %   Despeses auxiliars mà d'obra              3,70 0,06

TOTAL PARTIDA.......................... 6,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS

SUBCAPITOL GP15 TANCAMENTS 
E63C21B1m2 Tancament plaques conf.llises

form.g=10cm,ampl.<=1.10m,llarg.<=
Tancament de plaques conformades llises de formigó
de 10 cm de gruix, de 1.10 m d'amplària i 14 m de llar-
gària com a màxim, amb acabat llis de color gris a una
cara, col.locades

0,05 h   Oficial 1a                                                 13,54 0,64

0,09 h   Manobre                                                  9,65 0,91

1,00 m2  Placa conf.llisa
form.g=10cm,ampl.<=1.10m,llarg.<=14m,acabat
ll 

7,05 7,05

0,05 h   Grua autopropulsada 12t                       41,87 1,97

1,50 %   Despeses auxiliars mà d'obra              1,60 0,02

TOTAL PARTIDA.......................... 10,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS - PARTIDES

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL

D05GC718M2 PANEL CERRAM. 20cm. HORM+AISLAM.
M2.  Panel de cerrramiento con terminación hormigón
de 20 cms. de espesor y 1 m. de anchura, dotado de
aislamiento con un coeficiente de transmisión térmica
de 0,62, incluso colocación en naves con autogrúa mó-
vil.

0,04 Hr  Ayudante                                                 14,42 0,58

1,00 M2  Panel cerram. 20 cm. ar.norm.             28,84 28,84

0,04 Hr  Autogrúa grande                                     163,00 6,52

3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                    35,90 1,08

TOTAL PARTIDA.......................... 37,02

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb DOS
CÈNTIMS

E618561Km2 Paret tanc.,20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,morter
ciment,p/re
Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis
de 40x20x20 cm, de morter de ciment per a revestir,
col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari i sorra de pedra granítica, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,44 h   Oficial 1a paleta                                     12,15 5,35

0,22 h   Manobre                                                  9,65 2,12

12,14 u   Bloc morter ciment foradat llis
40x20x20cm,p/revest. 

x
1,03

0,89 11,13

0,02 m3  Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc.
CEM II/B-L,calç,sorra ped

x
1,05

95,06 1,50

2,50 %   Medios auxiliares                                   7,50 0,19

TOTAL PARTIDA.......................... 20,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb VINT-I-NOU
CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS - PARTIDES

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL

SUBCAPITOL GP16 COBERTA 
E5315153m2 Coberta fibrocim.NT,gris,onda

gran,long.2,5-3,05m,sob/corretges
Coberta de placa fibrociment NT, de color gris, de perfil
onda gran, de més de 2,5 fins a 3,05 m de llargària, an-
corada sobre corretges d'alçària 11 a 15 cm, inclòs
p.p. de solapament, peces especials de remat, cargols
i sistema d'ancoratge.

0,17 h   Oficial 1a muntador                                12,62 2,09

0,06 h   Manobre                                                  9,65 0,60

1,00 m2  Placa fibrocim.NT,gris,onda gran,L
2,5-3,05m 

x
1,12

4,93 5,52

1,80 u   Ganxo acer galv.+junts
Fe-Pb,cob.plaqu.conf.,corr.11-15cm 

0,35 0,63

2,50 %   Medios auxiliares                                   2,70 0,07

TOTAL PARTIDA.......................... 8,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NORANTA-UN
CÈNTIMS

E53Z31MEm  Carener 2peces fibrocim.NT gris,onda
gran,desenv.<=65cm,ancorade
Carener articulat de 2 peces de placa de fibrociment
NT gris, de perfil onda gran, de 65 cm de desenvolupa-
ment com a màxim, col.locades ancorades

0,18 h   Oficial 1a muntador                                12,62 2,27

0,06 h   Manobre                                                  9,65 0,58

1,00 m   Carener articul. 2peces fibrocim.NT
gris,perfil onda gran,desenv

15,18 15,18

2,50 %   Medios auxiliares                                   2,90 0,07

TOTAL PARTIDA.......................... 18,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb DEU CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS - PARTIDES

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL

SUBCAPITOL GP17 SANEJAMENT 
E5ZH1D5Pm  Canal semicirc.PVC rígid,D=125mm,col.

Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de
diàmetre 125 mm, col.locada amb peces especials i
connectada al baixant

0,30 h   Oficial 1a paleta                                     12,15 3,65

0,15 h   Manobre                                                  9,65 1,45

1,13 m   Canal exterior semicirc.PVC
rígid,D=125mm 

x
1,15

2,01 2,61

2,00 u   Ganxo+suportPVCp/can.PVC
ríg.d=125mm s.rect. 

1,52 3,04

4,00 u   Vis acer galv.5,4x65mm,junt
metall/goma,tac D=8/10mm 

x
1,10

0,17 0,75

0,00 %   Medios auxiliares                                   5,10 0,00

TOTAL PARTIDA.......................... 11,50

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de ONZE EUROS amb CINQUANTA
CÈNTIMS

ED154F01m  Baixant fibrocim.NT,D=125mm,fix.mec.brides
Baixant de tub de fibrociment NT de D=125 mm, inclo-
ses les peces especials i fixat mecànicament amb bri-
des

0,54 h   Oficial 1a col.locador                             19,07 10,30

0,27 h   Ajudant col.locador                                 16,93 4,57

1,00 m   Tub fibrocim.NT,D=125mm,L<2,5m    x
1,30

5,10 6,63

0,70 u   Brida p/tub fibrocim.NT                          1,60 1,12

0,33 u   Accessori
p/baix.fibrocim.NT,D=125mm 

5,43 1,79

1,00 u   Element
munt.p/baix.fibrocim.NT,D=125mm 

1,24 1,24

1,50 %   Despeses auxiliars mà d'obra              14,90 0,22

TOTAL PARTIDA.......................... 25,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb
VUITANTA-SET CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS - PARTIDES

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL

SUBCAPITOL GP18 SERRALLERIA 
EABGU120u   Porta acer,abat.,90x200 cm,bastidor tub acer,1planxa

a.esmalt.
Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de
90x200 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5
mm, una planxa d'acer esmaltada d'1 mm de gruix i
bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer con-
formada en fred, col.locada

0,40 h   Oficial 1a manyà                                     19,37 7,75

1,00 u   Porta acer,1bat.,90x200cm,bastidor
tub acer,1planxa a.esmalt., 

165,46 165,46

1,00 u   Ferramenta p/porta interior,preu
mitjà,simple bat. 

11,68 11,68

2,50 %   Medios auxiliares                                   7,80 0,20

TOTAL PARTIDA.......................... 185,09

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CENT VUITANTA-CINC EUROS amb
NOU CÈNTIMS

EAF118CUu   Finestra alumini anodi,1oscilob.,100x200cm,gamma
alta,qual.=1,A3
Finestra d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment
de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'o-
bra de 100x150 cm, elaborada amb perfils de gamma
alta, i mecanisme automatitzat d'obertura tipus guilloti-
na, de qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resul-
tat d'assaigs

0,40 h   Oficial 1a muntador                                12,62 5,05

0,10 h   Ajudant muntador                                   16,93 1,69

1,00 u   Finestra alumini
lacat,1oscilob.,100x200cm,gamma
alta,qual.=1,A3

160,16 160,16

2,50 %   Medios auxiliares                                   6,70 0,17

TOTAL PARTIDA.......................... 167,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-SET EUROS amb
SET CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS - PARTIDES

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL

SUBCAPITOL GP19 SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ANIMALS 
E5315154u   Sitja

Sitja de xapa d'acer ondulada galvanitzada de D=2 m.
amb un volum de 7,30 m3 i una capacitat de 4.400 Kg,
amb estructura de suport a base de perfils metàl·lics

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.......................... 425,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS

E5315155u   motor
Unitat motriu amb sistema de cadenes per l'arrosega-
ment de pinso en sec composat de grup motorreductor
de 1,5 C.V. de potència i sistemes de seguretat per
tensió de politja, amb carcasa d'acer inoxidable

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.......................... 205,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINC EUROS

E5315156m  cadena
cadena de transport encastada en tub de distribució de
pinsos de 60 mm en acer inoxidable, inclosos elements
auxiliars, colzes y by-pass.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.......................... 9,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA
CÈNTIMS

E5315157u   dosificadors
Dosificador de pinso realitzat en material plàstic traslú-
cid, amb tapa d'accés, boca de descàrrega de racions
tipus "pera" i amb molles d'acer per la seva subjecció a
línia d'alimentació.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.......................... 21,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS - PARTIDES

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL

E5315158u   menjadores
menjadora amb cos a base de planxa d'acer inoxidable
d'1,5 mm de gruix, de 75x25x60 cm, amb una capacitat
de 60 Kg de pinso, dividida en 4 compartiments i bora
anti-vessament

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.......................... 52,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb
VUITANTA-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL GP110 SISTEMA DISTRIBUCIÓ LÍQUID ANIMALS 
BFB25350m  Tub LDPE,DN=25mm,PN=6bar,connect.pressió

Tub de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàme-
tre nominal, de 6 bar de pressió nominal segons UNE
53131, connectat a pressió

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.......................... 0,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS

E5315159u   Unitat dosificadora
Equip de dosificació de vitamines i medicines, com-
post de bomba de membrana i vàlvula dosificadora ac-
cionada per impulsos elèctrics, amb una sortida entre
1-1800 litres/hora i una pressió de treball entre 0,05-1,5
bar. Incorpora filtre, comptador i manòmetre.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.......................... 499,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-NOU
EUROS

E5315160u   abeuradors
Abeurador standar anti-vessament amb carcassa i xu-
met d'acer inoxidable, subministrat amb suport-tub d'a-
cer inoxidable amb connexió de 1/2" per instal·lació a
una alçada de 30 cm.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.......................... 18,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SETANTA-CINC
CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS - PARTIDES

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL

SUBCAPITOL GP111 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
EGD1421Eu   Piqueta connex.terra

acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.ter
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i
de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

0,27 h   Oficial 1a electricista                             19,70 5,24

0,27 h   Ajudant electricista                                 16,90 4,50

1,00 u   Piqueta connex.terra
acer,long.=2500mm,D=14,6mm,estànd.

5,36 5,36

1,00 u   P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr. 2,86 2,86

1,50 %   Despeses auxiliars mà d'obra              9,70 0,15

TOTAL PARTIDA.......................... 18,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb ONZE CÈNTIMS

EGDZ1102u   Punt connex.terra pont secc.platina
coure,munt.caixa,col.superf.
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de pla-
tina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat super-
ficialment

0,25 h   Oficial 1a electricista                             19,70 4,93

0,25 h   Ajudant electricista                                 16,90 4,23

1,00 u   Punt connex.terra,pont secc.platina
coure,munt.caix.p/munt.super

7,38 7,38

1,50 %   Despeses auxiliars mà d'obra              9,20 0,14

TOTAL PARTIDA.......................... 16,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS - PARTIDES

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL

EG380702m  Conductor Cu nu,1x16mm2,
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2
montat per unir piquetes

0,06 h   Oficial 1a electricista                             19,70 1,18

0,10 h   Ajudant electricista                                 16,90 1,69

1,00 m   Conductor Cu nu,1x16mm2                  x
1,02

0,43 0,44

1,00 u   P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus          0,24 0,24

1,50 %   Despeses auxiliars mà d'obra              2,90 0,04

TOTAL PARTIDA.......................... 3,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS

EG1M1112u   Caix.gral.prot/mes. polièst.,280x550x190mm,1
compt.monofàs.,munt
Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb
porta i finestreta, de 280x550x190 mm, per a un comp-
tador monofàsic, muntada superficialment

0,65 h   Oficial 1a electricista                             19,70 12,81

0,65 h   Ajudant electricista                                 16,90 10,99

1,00 u   Caix.gral.prot/mes.
polièst.,280x550x190mm,1
compt.monofàs. 

57,89 57,89

1,00 u   P.p.accessoris caix.gen.prot./mes.      1,94 1,94

1,50 %   Despeses auxiliars mà d'obra              23,80 0,36

TOTAL PARTIDA.......................... 83,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-TRES EUROS amb
NORANTA-NOU CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS - PARTIDES

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL

EG1B0169u   Armari polièster
300x250x140mm,porta+finestreta,fix.colum.
Armari de polièster de 300x250x140 mm, amb porta i
finestreta, fixat a columna

0,28 h   Oficial 1a electricista                             19,70 5,52

0,28 h   Ajudant electricista                                 16,90 4,73

1,00 u   Armari polièster
300x250x140mm,porta+finestreta 

76,89 76,89

1,00 u   P.p.accessoris p/armaris polièster      3,07 3,07

1,50 %   Despeses auxiliars mà d'obra              10,30 0,15

TOTAL PARTIDA.......................... 90,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb TRENTA-SIS
CÈNTIMS

EG41149Hu   Interruptor
auto.magnet.I=40A,ICP-M,bipol.(2P),tall=6000A,2mòd.D
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensi-
tat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de po-
der de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

0,20 h   Oficial 1a electricista                             19,70 3,94

0,20 h   Ajudant electricista                                 16,90 3,38

1,00 u   Interruptor
auto.magnet.,I=40A,ICP-M,bipol.(2P),tall=6000A,2mòd.

23,72 23,72

1,00 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.        0,26 0,26

1,50 %   Despeses auxiliars mà d'obra              7,30 0,11

TOTAL PARTIDA.......................... 31,41

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb
QUARANTA-UN CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS - PARTIDES

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL

EG42129Hu   Interruptor
dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A,bipol.(2P),0,03A,fix.in
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residen-
cial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sen-
sibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb bo-
tó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplà-
ria, muntat en perfil DIN

0,35 h   Oficial 1a electricista                             19,70 6,90

0,20 h   Ajudant electricista                                 16,90 3,38

1,00 u   Interruptor
dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A,bipol.(2P),0,03A,fix.in

17,52 17,52

1,00 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                 0,23 0,23

1,50 %   Despeses auxiliars mà d'obra              10,30 0,15

TOTAL PARTIDA.......................... 28,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb DIVUIT
CÈNTIMS

EG415A99u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA
corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensi-
tat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

0,20 h   Oficial 1a electricista                             19,70 3,94

0,20 h   Ajudant electricista                                 16,90 3,38

1,00 u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA
corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,

6,51 6,51

1,00 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.        0,26 0,26

1,50 %   Despeses auxiliars mà d'obra              7,30 0,11

TOTAL PARTIDA.......................... 14,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VINT CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS - PARTIDES

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL

EG415A9Bu   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensi-
tat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

0,20 h   Oficial 1a electricista                             19,70 3,94

0,20 h   Ajudant electricista                                 16,90 3,38

1,00 u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,

6,62 6,62

1,00 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.        0,26 0,26

1,50 %   Despeses auxiliars mà d'obra              7,30 0,11

TOTAL PARTIDA.......................... 14,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb TRENTA-UN
CÈNTIMS

EG21281Hm  Tub rígid
PVC,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
ros
Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aï-
llant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment

0,04 h   Oficial 1a electricista                             19,70 0,85

0,05 h   Ajudant electricista                                 16,90 0,85

1,00 m   Tub rígid
PVC,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N

x
1,02

0,72 0,73

1,00 u   P.p.accessoris p/tubs rígids PVC        0,09 0,09

1,50 %   Despeses auxiliars mà d'obra              1,70 0,03

TOTAL PARTIDA.......................... 2,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS - PARTIDES

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL

EG326206m  Conductor Cu UNE H07V-R,1x1,5mm2,col.tub
Conductor de coure de designació UNE H07V-R, uni-
polar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub

0,01 h   Oficial 1a electricista                             19,70 0,20

0,01 h   Ajudant electricista                                 16,90 0,17

1,00 m   Conductor de Cu UNE
H07V-R,1x1,5mm2 

x
1,02

0,20 0,20

1,50 %   Despeses auxiliars mà d'obra              0,40 0,01

TOTAL PARTIDA.......................... 0,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

EG326306m  Conductor Cu UNE H07V-R,1x2,5mm2,col.tub
Conductor de coure de designació UNE H07V-R, uni-
polar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub

0,01 h   Oficial 1a electricista                             19,70 0,20

0,01 h   Ajudant electricista                                 16,90 0,17

1,00 m   Conductor de Cu UNE
H07V-R,1x2,5mm2 

x
1,02

0,33 0,34

1,50 %   Despeses auxiliars mà d'obra              0,40 0,01

TOTAL PARTIDA.......................... 0,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-DOS
CÈNTIMS

EG326406m  Conductor Cu UNE H07V-R,1x4mm2,col.tub
Conductor de coure de designació UNE H07V-R, uni-
polar de secció 1x4 mm2, col.locat en tub

0,01 h   Oficial 1a electricista                             19,70 0,20

0,01 h   Ajudant electricista                                 16,90 0,17

1,00 m   Conductor de Cu UNE
H07V-R,1x4mm2 

x
1,02

0,54 0,55

1,50 %   Despeses auxiliars mà d'obra              0,40 0,01

TOTAL PARTIDA.......................... 0,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-TRES
CÈNTIMS

201

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Lleida

VISAT: 2022/440590
Data: 30/08/2022   Col·legiat: 2401 -                     

 
  

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   
  

  
   

  
  

  
   

  
 

   
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
E/36145-2022 30/08/2022 18:37:13
Tramitació  REG. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I



JUSTIFICACIÓ DE PREUS - PARTIDES

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL

EG621193u   Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu
alt,encastat
Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu alt, encastat

0,15 h   Oficial 1a electricista                             19,70 2,96

0,13 h   Ajudant electricista                                 16,90 2,25

1,00 u   Interruptor,tipus
univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu
alt,p/encast

2,13 2,13

1,50 %   Despeses auxiliars mà d'obra              5,20 0,08

TOTAL PARTIDA.......................... 7,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb QUARANTA-DOS
CÈNTIMS

EG631153u   Presa corrent,tipus univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu
alt,encast
Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
encastada

0,15 h   Oficial 1a electricista                             19,70 2,96

0,13 h   Ajudant electricista                                 16,90 2,25

1,00 u   Presa corrent,tipus
univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu
alt,p/enca

2,62 2,62

1,50 %   Despeses auxiliars mà d'obra              5,20 0,08

TOTAL PARTIDA.......................... 7,91

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-UN
CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS - PARTIDES

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL

SUBCAPITOL GP112 ENLLUMENAT 
EHB17254u   Llumenera estanca,cubeta

plàst.,1x36W,polièst.,superfic.sostre
Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1
fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís
de polièster, AF, IP-55 i muntada superficialment al
sostre

0,20 h   Oficial 1a electricista                             19,70 3,94

0,20 h   Ajudant electricista                                 16,90 3,38

1,00 u   Llumenera estanca,cubeta
plàst.1x36W,rect.,polièst.,AF,IP-55 

25,87 25,87

1,00 u   P.p.accessoris llums estancs
a/fluorescents 

2,21 2,21

1,50 %   Despeses auxiliars mà d'obra              7,30 0,11

TOTAL PARTIDA.......................... 35,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb
CINQUANTA-UN CÈNTIMS

SUBCAPITOL GP113 ZONA D'EMMAGATZEMATGE 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS - PARTIDES

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL

CAPITOL GP2 AMPLIACIÓ BASSA DE PURINS 
SUBCAPITOL GP21 MOVIMENT DE TERRES 
AFI25428 m2 Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec.

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió

0,01 h   Pala carregadora,mitjana,sobre
pneumàtics 

46,58 0,47

TOTAL PARTIDA.......................... 0,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-SET
CÈNTIMS

ARG2211101m3 Excavació desmunt terr.fluix,m.mec.,càrrega cam.
Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

0,01 h   Manobre                                                  9,65 0,10

0,01 h   Pala carregadora,mitjana,sobre
erugues 

32,84 0,33

1,50 %   Medios auxiliares                                   0,10 0,00

TOTAL PARTIDA.......................... 0,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-TRES
CÈNTIMS

ARE225R002m2 Repàs+picon.esplanada,95%PN
Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació
del 95% del PN

0,00 h   Manobre                                                  9,65 0,03

0,00 h   Corró vibratori autopropulsat,8-10t      19,22 0,06

TOTAL PARTIDA.......................... 0,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NOU CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS - PARTIDES

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL

SUBCAPITOL GP22 IMPERMEABILITZACIÓ 
G3L55130m2 Formigó projec.sec,30N/mm2,g=5cm,prot.talús

Formigó projectat en sec, de 30 N/mm2 de resistència
a compressió i 5 cm de gruix, col·locat com a protecció
del talús

0,12 h   Manobre                                                  9,65 1,16

0,12 h   Manobre especialista                            10,25 1,23

0,05 m3  Aigua                                                       0,00 0,00

0,12 h   Dipòsit aire comprimit,180m3/h           3,30 0,40

0,12 h   Màquina per a gunitar                            35,04 4,20

0,12 h   Compressor
portàt.,7-10m3/min,pres=8bar 

27,77 3,33

0,05 m3  Granulat-ciment p/projec.,400kg/m3
CEM II/B-L 32,5R,form.165l 

4,29 0,21

1,50 %   Medios auxiliares                                   2,40 0,04

TOTAL PARTIDA.......................... 10,57

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-SET
CÈNTIMS

G3LB1130m2 Malla el.b/corrug. ME 15 x 15 D: 5 - 5 B500T 6 x 2,2
col.talús
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15 x 15 D: 5 - 5 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36092 col.locada
al talús

0,03 h   Oficial 1a ferrallista                                14,36 0,43

0,03 h   Ajudant ferrallista                                    11,95 0,36

0,02 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                         0,66 0,01

1,00 m2  Malla el.b/corrug.ME
15x15cm,D:5-5mm,B500T,6x2,2m,UNE
36092 

1,64 1,64

1,50 %   Medios auxiliares                                   0,40 0,01

TOTAL PARTIDA.......................... 2,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-CINC
CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS - PARTIDES

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL

SUBCAPITOL GP23 TANCAT PERIMETRAL 
ARG6A18436m  Reixat acer h=1,5m galv.,tela met.torsió

simp.,galv.,pas=50mm,D=
Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat galvanitzat
amb tela metàl.lica de torsió simple amb acabat galva-
nitzat, 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, i
pals de tub galvanitzat de diàmetre 48 mm, col.locats
cada 3 m sobre daus de formigó

0,09 h   Oficial 1a muntador                                12,62 1,14

0,09 h   Oficial 1a d'obra pública                        14,51 1,31

0,09 h   Ajudant muntador                                   16,93 1,52

1,50 m2  Tela metàl.simp.tors.filf.galv.50mm
pas D=2,7mm 

x
1,01

0,51 0,77

0,34 u   Pal acer galv.D=48mm h=1,8m            2,88 0,98

0,01 m3  Formigó 200kg/m3,1:3:6,ciment
pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,

x
1,10

62,42 0,96

1,50 %   Medios auxiliares                                   4,00 0,06

TOTAL PARTIDA.......................... 6,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS - PARTIDES

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL

CAPITOL GP3 AMPLIACIÓ TANCAT PERIMETRAL 
GP31    m2 Tanca metàl·lica de filferro galvanitzat de 150cm

d'alçada
Tanca de filferro metàl·lic galvanitzat de simple torsió
composat per 150 cm verticals.

0,18 h   Oficial 1a col.locador                             19,07 3,43

1,00 m   Tanca perimetral de 150 cm d'alçada
de filferro galvanitzat 

x
1,02

3,62 3,69

2,50 %   Medios auxiliares                                   3,40 0,09

TOTAL PARTIDA.......................... 7,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
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___________________________________________________ Plec de Condicions

PLÀNOLS 
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___________________________________________________ Plec de Condicions

ÍNDEX DE PLÀNOLS

Plànol núm. 1.- LOCALITZACIÓ I EMPLAÇAMENT

Plànol núm. 2.- SITUACIÓ RELATIVA

Plànol núm. 3.- NAU 1 (Planta, alçats i secció)

Plànol núm. 4.- NAU 2 (Planta, alçats i secció)

Plànol núm. 5.- NAU 3 (Planta, alçats i secció)

Plànol núm. 6.- NAU 4 (Planta, alçats i secció)

Plànol núm. 7.- NAU 5 (Planta, alçats i secció)

Plànol núm. 8.- NAU 5 (Fonaments, estructura i coberta)

Plànol núm. 9.- BASSA DE PURINS (Planta i seccions) 

Plànol núm. 10.- BASSA D’AIGUA (Planta i seccions) 

Plànol núm. 11.- TANCAT PERIMETRAL (Planta, alçat i secció)
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Ubicació explotació

LOCALITZACIÓ I EMPLAÇAMENT

DESCRIPCIÓ DEL PLÀNOL:

ESCALA:

PLÀNOL Nº

Col núm. 4.098 pel CETAFC
                  

SEGELL DE VISAT

Col núm. 2.401 pel CETAFC
                 

Signat:
ELS ENGINYERS TÈCNICS      OLES:

1

5.000

Signat:

PARTIDA: "Pla de Monso"

LOCALITZACIÓ

TERME MUNICIPAL: Lleida

PROVÍNCIA: LLEIDA

LLOC I DATA : Lleida, 29 d'agost de 2022

POLÍGON 7 ; PARCEL·LA 222

GRAN PORC S.L.

PROMOTOR:

D'AMPLIACIÓ I REDISTRIBUCIÓ
D'UNA EXPLOTACIÓ PORCINA

D'ENGREIX

PROJECTE

Règim de Llicencia Ambiental

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Lleida

VISAT: 2022/440590
Data: 30/08/2022   Col·legiat: 2401                       
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TM: LLEIDA
Polígon: 7
Parcel·la: 222
Partida: "Pla de Monso"

Nau 1
(existent)

Nau 2
(existent)

Nau 3
(existent)

Bassa d'aigua
(existent)

Bassa de purins
(part a ampliar)

Tancat perimetral
(existent)

Nau 4
(existent)

Bassa de purins
(part existent)

Tancat perimetral
(a ampliar)

Nau 5
(a construir)

DESCRIPCIÓ DEL PLÀNOL:

SITUACIÓ RELATIVA
ESCALA:

PLÀNOL Nº

Col núm. 4.098 pel CETAFC

SEGELL DE VISATLOCALITZACIÓ

Col núm. 2.401 pel CETAFC
                 

Signat:
ELS ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES:

2

1:1.500

LLOC I DATA : Lleida, 29 d'agost de 2022

Signat:

GRAN PORC S.L.

PROMOTOR:

D'AMPLIACIÓ I REDISTRIBUCIÓ
D'UNA EXPLOTACIÓ PORCINA

D'ENGREIX

PROJECTE

Règim de Llicencia Ambiental

PARTIDA: "Pla de Monso"

TERME MUNICIPAL: Lleida

PROVÍNCIA: LLEIDA

POLÍGON 7 ; PARCEL·LA 222

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Lleida

VISAT: 2022/440590
Data: 30/08/2022   Col·legiat: 2401 
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DESCRIPCIÓ DEL PLÀNOL:

NAU 1 (PLANTA, ALÇATS I
SECCIÓ) ESCALA:

PLÀNOL Nº

Col núm. 4.098 pel CETAFC
I                 

SEGELL DE VISAT

Col núm. 2.401 pel CETAFC
                 

Signat:
ELS ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES:

3

1:100

LLOC I DATA : Lleida, 29 d'agost de 2022

Signat:

LOCALITZACIÓ

PARTIDA: "Pla de Monso"

TERME MUNICIPAL: Lleida

PROVÍNCIA: LLEIDA

POLÍGON 7 ; PARCEL·LA 222

GRAN PORC S.L.

PROMOTOR:

D'AMPLIACIÓ I REDISTRIBUCIÓ
D'UNA EXPLOTACIÓ PORCINA

D'ENGREIX

PROJECTE

Règim de Llicencia Ambiental

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Lleida

VISAT: 2022/440590
Data: 30/08/2022   Col·legiat: 2401 - S                   
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DESCRIPCIÓ DEL PLÀNOL:

NAU 2 (PLANTA, ALÇATS I
SECCIÓ) ESCALA:

PLÀNOL Nº

Col núm. 4.098 pel CETAFC
                  

Col núm. 2.401 pel CETAFC
                 

Signat:
ELS ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES:

4

1:100

LLOC I DATA : Lleida, 29 d'agost de 2022

Signat:

SEGELL DE VISATLOCALITZACIÓ

PARTIDA: "Pla de Monso"

TERME MUNICIPAL: Lleida

PROVÍNCIA: LLEIDA

POLÍGON 7 ; PARCEL·LA 222

GRAN PORC S.L.

PROMOTOR:

D'AMPLIACIÓ I REDISTRIBUCIÓ
D'UNA EXPLOTACIÓ PORCINA

D'ENGREIX

PROJECTE

Règim de Llicencia Ambiental

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Lleida

VISAT: 2022/440590
Data: 30/08/2022   Col·legiat: 2401 -                     
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DESCRIPCIÓ DEL PLÀNOL:

NAU 3 (PLANTA, ALÇATS I
SECCIÓ) ESCALA:

PLÀNOL Nº

C                        
                  

Col núm. 2.401 pel CETAFC
                 

Signat:
ELS ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES:

5

1:100

LLOC I DATA : Lleida, 29 d'agost de 2022

Signat:

SEGELL DE VISATLOCALITZACIÓ

PARTIDA: "Pla de Monso"

TERME MUNICIPAL: Lleida

PROVÍNCIA: LLEIDA

POLÍGON 7 ; PARCEL·LA 222

GRAN PORC S.L.

PROMOTOR:

D'AMPLIACIÓ I REDISTRIBUCIÓ
D'UNA EXPLOTACIÓ PORCINA

D'ENGREIX

PROJECTE

Règim de Llicencia Ambiental

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Lleida

VISAT: 2022/440590
Data: 30/08/2022                                          
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DESCRIPCIÓ DEL PLÀNOL:

ESCALA:

PLÀNOL Nº

Col núm. 4.098 pel CETAFC
                  

Col núm. 2.401 pel CETAFC
                 

Signat:
ELS ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES:

6

1:100

LLOC I DATA : Lleida, 29 d'agost de 2022

Signat:

SEGELL DE VISATLOCALITZACIÓ

PARTIDA: "Pla de Monso"

TERME MUNICIPAL: Lleida

PROVÍNCIA: LLEIDA

POLÍGON 7 ; PARCEL·LA 222

NAU 4 (PLANTA, ALÇATS I
SECCIÓ)

GRAN PORC S.L.

PROMOTOR:

D'AMPLIACIÓ I REDISTRIBUCIÓ
D'UNA EXPLOTACIÓ PORCINA

D'ENGREIX

PROJECTE

Règim de Llicencia Ambiental

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Lleida

VISAT: 2022/440590
Data: 30/08/2022   Col·legiat: 2401 -                     
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Alçat frontal est
e - 1:100

Alçat frontal oest
e - 1:100

Alçat lateral
e - 1:100

Planta distribució
e - 1:100

CARREGADOR

ZONA DE
VESTUARIS
I MAGATZEM

Secció a-a'
e - 1:100

DESCRIPCIÓ DEL PLÀNOL:

NAU 5 (PLANTA, ALÇATS I
SECCIÓ) ESCALA:

PLÀNOL Nº

Col núm. 4.098 pel CETAFC
                  

SEGELL DE VISAT

Col núm. 2.401 pel CETAFC
                 

Signat:
ELS ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES:

7

1:100

LLOC I DATA : Lleida, 29 d'agost de 2022

Signat:

LOCALITZACIÓ

PARTIDA: "Pla de Monso"

TERME MUNICIPAL: Lleida

PROVÍNCIA: LLEIDA

POLÍGON 7 ; PARCEL·LA 222

GRAN PORC S.L.

PROMOTOR:

D'AMPLIACIÓ I REDISTRIBUCIÓ
D'UNA EXPLOTACIÓ PORCINA

D'ENGREIX

PROJECTE

Règim de Llicencia Ambiental

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Lleida

VISAT: 2022/440590
Data: 30/08/2022   Col·legiat:                            
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Planta de fonaments

estructura i coberta

e - 1:100

DESCRIPCIÓ DEL PLÀNOL:

NAU 5 (FONAMETS,

ESTRUCTURA I COBERTA) ESCALA:

PLÀNOL Nº

Col núm. 4.098 pel CETAFC
                  

SEGELL DE VISAT

Col núm. 2.401 pel CETAFC
                 

Signat:
ELS ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES:

8

1:100

LLOC I DATA : Lleida, 29 d'agost de 2022

Signat:

LOCALITZACIÓ

PARTIDA: "Pla de Monso"

TERME MUNICIPAL: Lleida

PROVÍNCIA: LLEIDA

POLÍGON 7 ; PARCEL·LA 222

GRAN PORC S.L.

PROMOTOR:

D'AMPLIACIÓ I REDISTRIBUCIÓ
D'UNA EXPLOTACIÓ PORCINA

D'ENGREIX

PROJECTE

Règim de Llicencia Ambiental

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Lleida

VISAT: 2022/440590
Data: 30/08/2022   Col·legiat: 2401 -                     
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DESCRIPCIÓ DEL PLÀNOL:

BASSA DE PURINS (PLANTA I

SECCIONS) ESCALA:

PLÀNOL Nº

Col núm. 4.098 pel CETAFC
                  

Col núm. 2.401 pel CETAFC
                 

Signat:
ELS ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES:

9

1:100

LLOC I DATA : Lleida, 29 d'agost de 2022

Signat:

SEGELL DE VISATLOCALITZACIÓ

PARTIDA: "Pla de Monso"

TERME MUNICIPAL: Lleida

PROVÍNCIA: LLEIDA

POLÍGON 7 ; PARCEL·LA 222

GRAN PORC S.L.

PROMOTOR:

D'AMPLIACIÓ I REDISTRIBUCIÓ
D'UNA EXPLOTACIÓ PORCINA

D'ENGREIX

PROJECTE

Règim de Llicencia Ambiental

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Lleida

VISAT: 2022/440590
Data: 30/08/2022   Col·l                                  
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DESCRIPCIÓ DEL PLÀNOL:

BASSA D'AIGUA (PLANTA I

SECCIONS) ESCALA:

PLÀNOL Nº

Col núm. 4.098 pel CETAFC
                  

Col núm. 2.401 pel CETAFC
                 

Signat:
ELS ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES:

10

1:100

LLOC I DATA : Lleida, 29 d'agost de 2022

Signat:

SEGELL DE VISATLOCALITZACIÓ

PARTIDA: "Pla de Monso"

TERME MUNICIPAL: Lleida

PROVÍNCIA: LLEIDA

POLÍGON 7 ; PARCEL·LA 222

GRAN PORC S.L.

PROMOTOR:

D'AMPLIACIÓ I REDISTRIBUCIÓ
D'UNA EXPLOTACIÓ PORCINA

D'ENGREIX

PROJECTE

Règim de Llicencia Ambiental

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Lleida

VISAT: 2022/440590
Data: 30/08/2022   Col·legiat: 2401 -                     
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Planta

e - 1:100

Alçat
e - 1:100

Secció a-b
e - 1:50

DESCRIPCIÓ DEL PLÀNOL:

TANCAT PERIMETRAL (PLANTA,

ALÇAT I SECCIÓ) ESCALA:

PLÀNOL Nº

Col núm. 4.098 pel CETAFC
                  

                   CETAFC
                 

Signat:
ELS ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES:

11

1:100

1:50

LLOC I DATA : Lleida, 29 d'agost de 2022

Signat:

SEGELL DE VISATLOCALITZACIÓ

PARTIDA: "Pla de Monso"

TERME MUNICIPAL: Lleida
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1. Plec de clàusules administratives

1.1. Disposicions generals

Article 1. Objecte del Plec de Condicions

El present Plec de Condicions, com a part del present Projecte de construcció i

d’execució té per a finalitat regular l’execució de les obres fixant els nivells tècnics 

i la qualitat exigibles, precisant les intervencions que corresponen, segons el 

contracte, als diferents agents de l’edificació, així com les relacions entre tots ells 

i les seves corresponents obligacions per al compliment del contracte d’obra.

Article 2. Documents que defineixen les obres

Les obres són definides pel Plec de Condicions i pels documents constitutius del 

projecte: Memòria, Plànols, Amidaments i Pressupost.

Són documents contractuals els documents de Plànols, Plec de Condicions i 

Pressupost, que s’inclouen en el present Projecte. Les dades incloses en la 

Memòria tenen caràcter merament informatiu.

Qualsevol canvi en el plantejament de les obres que impliqui un canvi substancial 

respecte d’allò projectat haurà de posar-se en coneixement de la Direcció d’Obra 

per tal que l’aprovi, si s’escau, i redacti el projecte reformat corresponent.

Article 3. Compatibilitats i relació entre els diversos documents

En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec 

de Condicions, prevaldrà el que prescriu el Plec de Condicions. 

El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de Condicions i 

viceversa, haurà de ser executat com si estigués exposat en ambdós documents, 

sempre que, a criteri de la Direcció d’Obra, la unitat d’obra estigui suficientment 

definida i tingui preu en el contracte.

En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el 

Contractista haurà de notificar-ho al Director d’Obra, i aquest decidirà. En cap 

cas, el Contractista podrà resoldre directament, sense l’autorització expressa del 

Director d’Obra. En qualsevol cas, les contradiccions, errors o omissions que siguin 
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advertits en aquests documents pel Director d’Obra o pel Contractista hauran de 

quedar perfectament reflectits en l’Acta de comprovació del replantejament.

Article 4. Documentació complementària

Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econòmiques per 

a poder fixar un concurs o un Contracte d’Escriptura.

Totes les unitats d’obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en 

la normativa de compliment obligatori per a aquest tipus d’instal·lacions, tant en 

l’àmbit nacional, autonòmic com municipal, i també aquelles que s’estableixin com 

obligatòries per a aquest projecte: 

Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE)

Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció

Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)

Instrucció de formigó estructural (EHE)

Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó 

estructural realitzats amb elements prefabricats (EFHE)

Control de qualitat de l'edificació.

Norma de construcció sismoresistent: part general i edificació (NCSR-02)

Mesures mínimes d’accessibilitat en els edificis

Regulació de la subcontractació en el sector de la construcció 

Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis

Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials

Mesures de prevenció dels incendis forestals

Reglament d’instal·lacions petrolíferes (MI-IP) i instruccions tècniques

complementàries 

Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i 

instruccions tècniques complementàries

Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i instruccions tècniques 

complementàries 
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Reglament d’aparells a pressió (MIE-AP) i instruccions tècniques 

complementàries 

Reglament d’aparells elevadors i manutenció (MIE-AEM) i instruccions 

tècniques complementàries 

Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)

Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques (MI IF) i 

instruccions tècniques complementàries 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals

Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació 

manual de càrregues que impliquin riscos, en particular dorsolumbars, als 

treballadors

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el 

treball.

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball

Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels 

treballadors davant el risc elèctric

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels 

treballadors d’equips de protecció individual 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels 

treballadors dels equips de treball. 

Protecció als treballadors dels riscos derivats de l’exposició al soroll durant 

el treball

Protecció de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos 

derivats o que puguin derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques

Llei de la intervenció integral de l’Administració ambiental

Reglament dels serveis públics de sanejament

Llei de protecció de l’ambient atmosfèric

Llei de Residus

Llei de protecció contra la contaminació acústica 
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En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes.

1.2. Disposicions facultatives

Epígraf I. Delimitació general de funcions tècniques

Article 5. Delimitació de funcions dels agents que intervenen

Els diferents agents que intervenen en el procés d’edificació (Promotor, 

Projectista, Constructor, Director d’Obra, Director de l’Execució de l’Obra, 

Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, Entitats i Laboratoris 

de Control de Qualitat de l’Edificació) compliran amb les obligacions i les funcions 

que els assigna la Llei d’Ordenació de l’Edificació.

Epígraf II. Drets i deures del Contractista

Article 6. Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades

Les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades en les obres

objecte d’aquest Plec de Condicions hauran d’estar inscrites en el Registre 

d’Empreses Acreditades, i tenir la seva inscripció degudament renovada.

Article 7. Verificació dels documents del Projecte

Abans del començament de les obres, el Contractista indicarà per escrit que la 

documentació aportada li permet comprendre la totalitat de l’obra contractada, o 

en cas contrari, sol·licitarà els aclariments corresponents.

Article 8. Pla de Seguretat i Salut

El Contractista, una vegada analitzat el Projecte d’execució que contingui, si 

s’escau, l’Estudi de Seguretat i Salut o bé l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 

presentarà el Pla de Seguretat i Salut a l’obra, perquè l’aprovi el tècnic que 

assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant l’Execució de 

l’Obra.
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Article 9. Projecte de control de qualitat

El Contractista tindrà a la seva disposició el projecte de control de qualitat, si fos 

necessari per a l’obra, en el que s’especificaran les característiques i els requisits 

que hauran de complir els materials i unitats d’obra, i els criteris per a la recepció 

dels materials, segons estiguin avalats o no per segells o marques de qualitat, 

assajos, anàlisis i proves a realitzar, determinació de lots i altres paràmetres 

definits en el Projecte pel Projectista o en l’Obra pel Director de l’Execució de 

l’Obra.

Article 10. Oficina en l’obra

El Contractista habilitarà en l’obra una oficina en la que, com a mínim, hi haurà 

una taula o un espai suficient perquè es puguin desplegar i consultar els plànols.

En aquesta oficina, el Contractista tindrà sempre a disposició de la Direcció de 

l’Obra:

el Projecte d’execució complet, inclosos els complements que pugui 

redactar el Director d’Obra

la Llicència d’Obres

el Llibre d’Ordres i assistències

el Llibre d’Incidències

el Llibre de Subcontractació

el Pla de Seguretat i Salut

el Projecte de control de qualitat i el seu llibre de registre, si n’hi haguessin

la normativa de seguretat i salut

la documentació de les assegurances subscrites pel Contractista

Article 11. Representació del Contractista. Cap d’Obra

El Contractista ha de comunicar a la Propietat la persona designada com a 

representant seu a l’obra, el qual tindrà el caràcter de Cap d’Obra, que tindrà 

suficient nivell tècnic i dedicació plena. El Cap d’Obra tindrà facultats per a 

representar el Contractista i adoptar en tot moment les decisions que 

corresponguin a la Contracta. 
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Quan la importància de les obres ho aconselli, i així es consigni en el Plec de 

Clàusules Administratives, el representant del Contractista serà un facultatiu de 

grau superior o grau mitjà, segons els casos.

Article 12. Presència del Contractista en l’obra

El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà 

present durant la jornada legal de treball i acompanyarà al Director de l’Obra i al 

Director de l’Execució de l’Obra, en les visites que facin a les obres, posant-se a 

la seva disposició per a practicar els reconeixements que es considerin 

convenients i subministrant-los les dades necessàries per a la comprovació dels 

amidaments i de les liquidacions.

El Cap d’Obra no podrà estar absent, sense el consentiment de la Direcció 

Facultativa, i haurà de notificar quina persona l’ha de representar en totes les 

funcions durant la seva absència. Quan no s’hagi efectuat la notificació anterior, es 

consideraran vàlides les notificacions que s’efectuïn a la persona de major 

categoria tècnica dependents de la Contracta que intervinguin en les obres o, en 

absència d’elles, les dipositades en la residència, designada com oficial, de la 

Contracta en els documents del projecte, fins i tot en absència o negativa de rebut 

per part dels dependents de la Contracta.

Article 13. Treballs no estipulats expressament

És obligació del Contractista executar els treballs que calgui per a la correcta 

execució i aspecte de les obres, tot i que no estigui expressament determinat en 

els documents del Projecte, i sempre que ho disposi el Director d’Obra, dins dels 

límits de possibilitats que el pressupost habiliti per a cada unitat d’obra i tipus 

d’execució.

En el cas que hi hagi manca d’especificació en el Plec de Condicions Particulars, 

s’entendrà que es requereix una modificació del Projecte amb consentiment 

exprés de la Propietat qualsevol variació que suposi un increment de preus 

d’alguna unitat d’obra per sobre del 20% o del total del pressupost per sobre del 

10%.
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Article 14. Obres accessòries 

Es consideren obres accessòries aquelles que, atesa la seva natura, no poden 

ser previstes amb tots els detalls, sinó és a mesura que avança l’execució dels 

treballs.

Les obres accessòries s’aniran construint així com es vagi coneixent la seva 

necessitat. Quan la seva importància ho exigeixi es construiran en base als 

projectes addicionals que es redactin. En els casos de menor importància es duran

a terme conforme a la proposta que formuli el Director d’Obra.

Les obres necessàries accessòries se subjectaran a les mateixes condicions que 

regeixen per a obres semblants en el contracte.

Article 15. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del 

projecte

La interpretació tècnica dels documents del Projecte correspon al Director d’Obra. 

El Contractista està obligat a sotmetre a aquest qualsevol dubte, aclariment o 

contradicció que sorgeixi durant l’execució de l’obra a causa del Projecte o de 

circumstàncies alienes, sempre amb anticipació suficient en funció de la 

importància de l’assumpte. El Contractista es farà responsable de qualsevol error 

de l’execució motivada per l’omissió d’aquesta obligació i conseqüentment haurà 

de refer, a càrrec seu, els treballs que corresponguin a la correcta interpretació 

del Projecte.

Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions 

o indicacions dels plànols, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran 

per escrit al Contractista, qui està obligat a tornar els originals o les còpies signant 

l’apartat d’assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o 

instruccions que rebi de la Direcció Facultativa.

Qualsevol reclamació del Contractista en contra de les disposicions preses pels 

membres de la Direcció d’Obra s’haurà de dirigir, en el termini de 3 dies, contra 

qui l’hagi dictada, qui haurà de donar al Contractista el corresponent justificant de 

recepció, si el Contractista així ho sol·licita.
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Article 16. Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa del 

projecte

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de 

la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través del Director d’Obra, 

davant la Propietat, si són d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions 

estipulades en els plecs de condicions corresponents.

Contra les disposicions d’ordre tècnic de la Direcció Facultativa no s’admetrà cap 

reclamació, podent salvar la seva responsabilitat el Contractista, si així ho estima 

oportú, mitjançant exposició raonada dirigida al Director d’Obra, el qual podrà 

limitar la seva resposta al justificant de recepció, que en tot cas serà obligatori per 

a aquest tipus de reclamacions.

Article 17. Recusació pel Contractista del personal nomenat pel Director 

d’Obra

El Contractista no podrà recusar al personal nomenat pel Director d’Obra, ni 

demanar que per part de la Propietat es designin a altres facultatius per als 

reconeixements i amidaments.

Quan el Contractista es cregui perjudicat per la tasca d’aquest personal, procedirà 

segons allò establert en l’article precedent, però sense que per aquesta causa es 

puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

Article 18. Personal de l’obra

El Contractista destinarà a l’obra la quantitat de treballadors, de reconeguda 

aptitud i experiència, que calgui per al volum i tipologia dels treballs a executar. El 

Contractista haurà de complir amb els requisits de qualitat en l’ocupació per a les 

empreses contractistes i subcontractistes que s’indiquen en el Reial Decret 

1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 

d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció.

El fet d’’incomplir aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació 

suficient per part del personal segons la tipologia dels treballs, facultarà al 
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Director de l’Obra per a ordenar l’aturada de les obres sense cap dret a 

reclamació, fins que s’hagi solucionat la deficiència.

Article 19. Faltes del personal de l’obra

El Contractista està obligat a separar de l’obra aquell personal que, a criteri de la 

Direcció Facultativa, no compleixi amb les seves obligacions laborals, treballi 

defectuosament per manca de coneixements o actuï de mala fe.

Article 20. Subcontractes

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres 

Contractistes, amb subjecció a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i 

a la Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció, i sense 

perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l’obra.

Article 21. Subministrament dels materials

El Contractista aportarà a l’obra tots els materials necessaris per a la construcció. 

La Propietat es reserva el dret de portar a l’obra aquells materials o unitats que 

cregui que beneficien la qualitat de l’obra contractada i amb preus d’acord o 

iguals als del pressupost acceptat.

Article 22. Responsabilitats del Contractista

El Contractista serà el responsable davant la Propietat dels actes i/o omissions de 

tots els empleats si són subcontractats, i dels agents i empleats d’aquests o 

qualsevol persona que realitzi algun dels treballs que hagi contractat.

En conseqüència, el Contractista serà l’únic responsable i no tindrà dret a cap 

indemnització per l’augment de l’import que pugui ocasionar-li, ni per les 

maniobres equivocades que cometés durant la construcció. També serà 

responsable, davant dels tribunals dels accidents laborals, que per inexperiència 

o negligència es produïssin i s’atindrà a les disposicions de la Policia i a les lleis 

comunes sobre aquesta matèria.
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El Contractista ha d’estudiar i comparar amb cura els documents de la Contracta i 

ha d’advertir immediatament a la Direcció Facultativa de qualsevol error o omissió 

que hi hagi. A més, no realitzarà cap treball sense els corresponents plànols, 

especificacions o ordres concretes.

El Contractista ha de portar a terme tots els treballs d’execució de l’obra, amb els 

millors coneixements, experiència, destresa i atenció. Ell assumeix tota la 

responsabilitat dels mitjans de construcció emprats, mètodes i tècniques 

seguides, seqüències i procediments usats i de la coordinació de totes les parts 

de l’obra.

El Contractista té l’obligació de complir totes les ordres verbals o escrites que 

emeti la Direcció Facultativa. Si a criteri del Director d’Obra hi hagués alguna part 

de l’obra mal executada, el Contractista tindrà l’obligació d’enderrocar-la i fer-la 

de nou les vegades que siguin necessàries fins que aconsegueixi l’aprovació del 

Director d’Obra, sense que tingui dret a cap indemnització, fins i tot si les males 

condicions de les obres s’haguessin percebut després de la recepció.

El Contractista complirà amb totes les lleis, ordenances, regulacions emanades 

de les Autoritats Públiques relacionades amb l’execució de l’obra i ho notificarà a 

la Direcció Facultativa. Si el Contractista observa que algun dels documents de 

Contracta està en contradicció amb algun d’aquests aspectes, ho notificarà 

ràpidament a la Direcció Facultativa perquè procedeixi a la correcció. Si el 

Contractista executa algun treball bo i coneixent que aquest es contradiu amb les 

lleis, ordenances i regulacions, sense haver-ho notificat a la Direcció Facultativa, 

assumirà tota la responsabilitat i haurà de fer-se’n càrrec dels imports que se’n 

derivin.

Article 23. Desperfectes en les propietats veïnes

Si el Contractista ocasionés algun desperfecte en les propietats veïnes, haurà de 

restaurar-les i deixar-les en l’estat que tenien en el començament de l’obra, fent-

se càrrec de l’import.
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El Contractista adoptarà totes les mesures que cregui necessàries per tal d’evitar 

caigudes d’operaris, despreniments d’eines i materials que puguin ferir o matar 

alguna persona o animal.

Epígraf III. Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de 

l’edificació

Article 24. Danys materials

Les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l’edificació 

respondran davant la Propietat dels següents danys materials ocasionats en 

l’edifici dintre dels terminis indicats, comptats des de la data de recepció de l’obra, 

sense reserves o des de la solució d’aquestes:

a) durant 10 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o 

defectes que afectin als elements estructurals, i que comprometin 

directament la resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici

b) durant 3 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o 

defectes dels elements constructius o de les instal·lacions que ocasionin 

l’incompliment dels requisits d’habitabilitat fixats en l’article 3 de la LOE

c) durant 1 any, dels danys materials per vicis o defectes d’execució que 

afectin a elements d’acabat de les obres dins del termini d’1 any

Article 25. Responsabilitat civil

La responsabilitat civil serà exigible en forma personal i individualitzada, tant per 

actes o omissions propis, com per actes o omissions de persones per les que 

s’hagi de respondre.

No obstant això, quan es pugui individualitzar la causa dels danys materials o 

quedar degudament provada la concurrència de culpes sense que es pugui 

detallar el grau d’intervenció de cada agent en el dany produït, la responsabilitat 

s’exigirà solidàriament. 

Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d’un Projectista, 

aquests mateixos respondran solidàriament. Els projectistes que contractin els 
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càlculs, estudis, dictàmens o informes d’altres professionals seran directament 

responsables dels danys que puguin derivar-se de la seva insuficiència, 

incorrecció o inexactitud, sense perjudici de la repetició que poguessin exercir 

contra els seus autores.

El Contractista respondrà directament de los danys materials causats en l’edifici 

per vicis o defectes derivats de la imperícia, manca de capacitat professional o 

tècnica, negligència o incompliment de les obligacions atribuïdes al cap d’obra i a 

la resta de persones físiques o jurídiques que depenguin d’ell.

Quan el Contractista subcontracti amb altres persones físiques o jurídiques 

l’execució de determinades parts o instal·lacions de l’obra, serà directament 

responsable dels danys materials per vicis o defectes de la seva execució, sense 

perjudici de la repetició que es pugui produir.

El Director d’Obra i el Director de l’Execució de l’Obra que signin el certificat final 

d’obra seran responsables de la veracitat i exactitud d’aquest document.

Qui accepti la direcció d’una obra el Projecte de la qual no l’hagi elaborat ell 

mateix, assumirà les responsabilitats derivades de les omissions, deficiències o 

imperfeccions del projecte, sense perjudici de la repetició que li pogués 

correspondre davant el Projectista.

Quan la Direcció d’Obra es contracti de manera conjunta a més d’un tècnic, tots 

ells respondran solidàriament sense perjudici de la distribució que entre ells 

correspongui.

Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en 

el procés de l’edificació, si es prova que van ser ocasionats de forma fortuïta, per 

força major, un acte d’un tercer o pel propi perjudicat pel dany.

Epígraf IV. Règim i organització de les obres

Article 26. Direcció

La interpretació tècnica del Projecte correspon al Director d’Obra, a qui el 

Contractista ha d’obeir sempre.
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Tota l’obra executada que, a criteri del Director d’Obra sigui defectuosa o no 

estigui d’acord amb les condicions d’aquest Plec, serà enderrocada i reconstruïda 

pel Contractista sense que pugui servir-li l’excusa que el Director d’Obra hagi 

examinat la construcció ni que hagi estat abonada en liquidacions parcials.

Article 27. Modificacions

El Director d’Obra està facultat per a introduir modificacions, d’acord amb el seu 

criteri, durant la construcció de qualsevol unitat d’obra, sempre que es compleixin 

les condicions tècniques referides en el Projecte i de manera que no origini canvis 

en l’import total de l’obra.

El Contractista està obligat a realitzar les obres que se li encarreguin, resultants 

de modificacions del Projecte, tant si suposa un augment o una disminució o 

variació de l’import, sempre i quan aquest no alteri, per excés o per defecte, el 

10% del valor contractat. 

Article 28. Llibre d’Ordres i Assistències

El Contractista disposarà, a l’obra, d’un Llibre d’Ordres i Assistències en el qual 

s’anotaran totes aquelles ordres que la Direcció Facultativa cregui oportú donar-li

a través del Cap de l’Obra o d’una persona responsable, sense perjudici de les 

que li lliurin per ofici quan calgui, sota de les quals signarà com a senyal d’estar-

ne assabentat.

En aquest Llibre d’Ordres i Assistències s’indicarà, quan procedeixi, els extrems 

següents:

a) les operacions administratives relatives a l’execució o a la regularització 

del contracte; notificacions de tota mena de documents (obres de servei, 

dissenys, modificacions, etc.)

b) els resultats dels assaigs realitzats per laboratori i les mesures 

realitzades a l’obra

c) les recepcions dels materials
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d) les incidències de detalls que siguin d’interès des del punt de vista de la 

qualitat ulterior dels treballs, del càlcul de preus, del cost, de la duració real 

dels treballs, etc.

i) el desenvolupament de l’obra

f) les incidències de l’obra susceptibles d’originar reclamacions per part del 

Contractista

El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per al 

Contractista com les que figuren en el Plec de Condicions.

Article 29. Llibre d’Incidències

Sota la responsabilitat del tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de 

Seguretat i Salut durant l’execució de les obres, existirà a l’obra un Llibre 

d’Incidències a disposició de la Direcció Facultativa, Contractistes, 

Subcontractistes, treballadors autònoms, representants dels treballadors i 

persones o organismes competents en matèria de seguretat i salut en el treball, 

els quals podran realitzar anotacions en l’esmentat llibre. Efectuada qualsevol 

anotació, el Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució o quan no sigui 

necessària la designació de Coordinador, la Direcció Facultativa, ho hauran de 

notificar al Contractista afectat i als representants dels seus treballadors. Si 

l’anotació es refereix a qualsevol incompliment de les advertències o 

observacions prèviament anotades, o bé si hi ha un risc greu i imminent per a la 

seguretat dels treballadors que obligui a aturar els treballs, es comunicarà a 

l’autoritat laboral competent en un termini de vint-i-quatre hores.

Article 30. Llibre de Subcontractació

El Contractista ha de disposar de Llibre de Subcontractació i conservar-lo a l’obra. 

En aquest llibre, el Contractista hi ha de reflectir, per ordre cronològic des del 

començament dels treballs, i amb anterioritat al començament d’aquests, totes i 

cada una de les subcontractacions realitzades en l’obra amb empreses 

subcontractistes i treballadors autònoms, amb la informació que fixa la Llei de la 

Subcontractació en el Sector de la Construcció.
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Cada nova subcontractació haurà de ser comunicada pel Subcontractista al 

Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres i als 

representants dels treballadors de les diferents empreses que ja figurin en el 

Llibre de Subcontractació.

Article 31. Accessos i entorn de l’obra

El Contractista disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, el tancament 

d’aquesta i el seu manteniment durant l’execució de l’obra, podent exigir-ne la 

seva modificació o millora la Direcció Facultativa.

Article 32. Replantejament

El Contractista començarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant 

les referències principals que mantindrà com a base de posteriors 

replantejaments parcials. Totes les opcions i mitjans auxiliars que es necessitin 

per als replantejaments aniran a compte del Contractista, la qual cosa no li 

donarà dret a cap reclamació.

El Contractista sotmetrà el replantejament a l’aprovació de la Direcció Facultativa. 

Una vegada aquesta hagi donat el seu vist-i-plau, prepararà l’acta replantejament, 

la qual anirà acompanyada d’un plànol, i que haurà de ser aprovada per la 

Direcció d’Obra. És responsabilitat del Contractista l’omissió d’aquest tràmit.

El Contractista es farà càrrec de les estaques, senyals i referències que es deixin 

en el terreny com a conseqüència del replantejament, responsabilitzant-se que 

ningú les sostregui o canviï de lloc, així com de reposar els senyals desapareguts.

Article 33. Inici i ritme d’execució dels treballs

El Contractista començarà les obres amb el termini fixat en el Plec de Condicions 

particulars, desenvolupant-les de la forma necessària perquè els treballs 

s’executin dins dels terminis parcials fixats i, en conseqüència, l’execució total 

s’efectuï dins el termini exigit en el contracte.

El Contractista ha de comunicar, obligatòriament i per escrit, a la Direcció d’Obra 

la data de començament dels treballs amb un mínim de 3 dies d’antelació.
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El Director d’Obra indicarà en el Llibre d’Ordres i Assistències els dies amb 

inclemència atmosfèrica o amb altres circumstàncies de força major que 

comporten un període d’inactivitat que pot afectar els terminis d’execució. 

L’incompliment per part del Contractista dels terminis parcials o finals, fixats en el 

programa d’obra, faculta a la Propietat l’aplicació de les penalitzacions previstes 

en el present Plec de Condicions.

En el pla de treball per al Contractista es consignarà, a efectes del termini parcial, 

les unitats d’obra a realitzar dins de cada termini, valorades als preus del 

Projecte. Igualment hi constarà la maquinària i mitjans auxiliars que el 

Contractista es comprometi a utilitzar en l’execució dels treballs. Un cop aprovat 

el pla, aquesta maquinària serà adscrita de manera fixa i permanent a l’obra i no 

es podrà retirar sense l’autorització expressa de la Direcció Facultativa. El 

compromís de la presència d’aquesta maquinària no expira en l’execució de la 

unitat d’obra per a la que hagi estat necessària, sinó que finalitza al termini dels 

treballs. Per tant, és necessari sol·licitar la corresponent autorització per a retirar 

una màquina adscrita a l’obra malgrat que en aquest moment estigui inactiva o no 

es prevegi la seva utilització més endavant.

De la mateixa manera, el Contractista haurà d’augmentar els mitjans auxiliars 

proposats i el personal tècnic sempre que el Director d’Obra comprovi que és 

necessari per al desenvolupament de les obres en el termini previst. Si en el 

transcurs dels treballs alguna màquina s’avariés, el Contractista té l’obligació de 

fer-la arranjar tot seguit o substituir-la per una altra d’anàlogues característiques. 

Les avaries mecàniques no suposaran pròrrogues ni demores en el compliment 

dels terminis establerts.

Article 34. Ordre d’execució dels treballs

La determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte en 

aquells casos en els que, per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció d’Obra 

estimi convenient la seva variació.
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Article 35. Facilitats per a altres contractistes

D’acord amb allò que resolgui la Direcció d’Obra, el Contractista general haurà de 

donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin 

encomanats a la resta de contractistes que intervinguin en l’obra. Tot això sense 

perjudici de les compensacions econòmiques que hi pugui haver entre 

contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d’energia o 

altres conceptes. En el cas de litigi, els contractistes acataran el que resolgui la 

Direcció d’Obra.

Article 36. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major

Quan sigui necessari ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol 

accident, no s’interrompran els treballs sinó que es continuaran segons les 

instruccions donades pel Director d’Obra mentre es formula o tramita el projecte 

reformat.

El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i materials el que la 

Direcció d’Obra disposi per a estintolaments, apuntalaments, enderrocs, 

recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment 

aquest servei, l’import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o 

abonat directament, d’acord amb el que s’acordi.

Article 37. Pròrroga per causa de força major

Si per causa de força major o independent de la voluntat del Contractista, aquest 

no pogués començar les obres, hagués de suspendre-les, o no li fos possible 

acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per 

al compliment de la contracta, previ informe favorable del Director d’Obra. El 

Contractista haurà d’exposar, en escrit dirigit al Director d’Obra, la causa que 

impedeix l’execució dels treballs i el retard que comportaria en els terminis 

acordats, raonant degudament la pròrroga que sol·licita.
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Article 38. Responsabilitat de la Direcció d’Obra en el retard de l’execució 

de l’obra

El Contractista no es podrà excusar de no haver complert els terminis d’execució 

estipulats, al·legant com a causa la manca de plànols o ordres de la Direcció 

Facultativa, excepte si havent-ho demanat per escrit no se li haguessin 

proporcionat.

Article 39. Condicions generals d’execució dels treballs

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions 

d’aquest que hagin estat aprovades i a les ordres que, sota la seva responsabilitat i 

per escrit, hagin entregat al Contractista el Director d’Obra o el Director d’Execució 

de l’Obra, dintre de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò 

especificat en l’article 13 (treballs no estipulats expressament).

Article 40. Profunditat dels fonaments

Atesa la naturalesa de la fonamentació, les cotes de profunditat que consten en el 

Projecte no són, sinó una dada aproximada que pot confirmar-se o modificar-se 

totalment o parcial segons la natura del terreny, canvi que el Contractista, haurà 

d’assumir sense modificar l’import que en resulti. 

Article 41. Mitjans auxiliars

Aniran a compte del Contractista tots els mitjans i màquines auxiliars que siguin 

necessaris per a la correcta execució de l’obra, el manteniment d’un bon aspecte i 

per a evitar accidents previsibles en funció de l’estat de l’obra i d’acord amb la 

normativa de protecció laboral vigent.

Article 42. Conservació de les obres

És obligació del Contractista la conservació en perfecte estat de les unitats d’obra 

realitzades fins a la data de la recepció per part de la Propietat i corrent al seu 

càrrec les despeses que se’n derivin.
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Article 43. Documentació d’obres ocultes

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults al finalitzar 

l’execució, s’aixecaran plànols precisos per a que quedin perfectament definits. 

Aquests documents es realitzaran per triplicat, entregant-ne un al Director d’Obra, 

un altre al Contractista i l’últim a la Propietat. Aquests plànols, que han d’estar 

suficientment afitats, es consideraran documents indispensables i irrecusables 

per a efectuar els amidaments.

Article 44. Obres defectuoses

La Direcció Facultativa podrà acceptar o rebutjar les unitats d’obra que no 

s’ajustin al que s’especifica en el Projecte o en el Plec de Condicions, ja sigui per 

una mala execució o per una deficient qualitat dels materials o aparells utilitzats. 

En el primer cas, tenint en compte les diferències, el Director d’Obra fixarà un 

preu just, que el Contractista està obligat a acceptar. En cas de rebuig, es 

reconstruirà a compte del Contractista la part mal executada sense que aquest fet 

sigui motiu de reclamació econòmica o d’ampliació del termini d’execució.

Article 45. Obres i vicis ocults

Si el Director d’Obra tingués raons fonamentades per a creure en l’existència de 

vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol 

moment, i abans de la recepció, les demolicions que cregui necessàries per a 

reconèixer els treballs que suposi defectuosos. 

Les despeses de la demolició i de la reconstrucció que s’ocasionin, seran a compte 

del Contractista, sempre que els vicis existeixin realment. En cas contrari, aquestes 

despeses aniran a càrrec del propietari.

Article 46. Materials no utilitzables o defectuosos

No es procedirà a la utilització i col·locació de materials i aparells sense que abans 

siguin examinats i acceptats pel Director de l’Execució de l’Obra, en els termes que 

prescriu el Plec de Condicions Tècniques Particulars. 
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El Contractista haurà de disposar de les mostres i models necessaris, per a 

efectuar-hi les comprovacions, els assaigs o les proves preceptuades en el Plec de 

Condicions Tècniques Particulars. 

Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin 

perfectament preparats, el Director d’Execució de l’Obra donarà l’ordre al 

Contractista perquè els reemplaci per altres que s’ajustin a les condicions 

requerides o, a falta d’aquests, a les ordres del Director d’Obra.

Article 47. Despeses ocasionades per anàlisis, proves i assaigs

Totes les despeses originades per les anàlisis, proves i assaigs de materials o 

elements que intervinguin en l’execució de les obres seran a càrrec del 

Contractista.

Tot assaig que no hagi estat satisfactori o que no ofereixi prou garanties, s’haurà 

de repetir, amb càrrec al Contractista. 

Article 48. Neteja de les obres

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de 

runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que 

no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que 

siguin necessaris perquè l’obra tingui un bon aspecte. Si el Contractista no ho 

complís, la Propietat pot fer-ho a càrrec d’aquest.

Article 49. Obres sense prescripcions

En l’execució de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions 

consignades explícitament en aquest Plec ni en la resta de documentació del 

Projecte, el Contractista s’atindrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la 

Direcció Facultativa i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona 

construcció.
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Epígraf V. Recepcions i liquidacions

Article 50. Proves abans de la recepció

Abans de tenir lloc la recepció, i sempre que sigui possible, se sotmetran totes les 

obres a proves de resistència, estabilitat i impermeabilitat d’acord amb el 

programa de la Direcció Facultativa. Els assentaments, accidents, avaries o 

danys que es produeixin en aquestes proves a causa d’una construcció deficient 

o per manca de precaució, seran a càrrec del Contractista, únic responsable de 

les mateixes.

Article 51. Recepció de les obres

La recepció de les obres tindrà lloc dins dels 30 dies següents a la data de 

finalització de les mateixes, acreditada en el certificat final d’obra. 

Per a procedir a la recepció de les obres serà necessària l’assistència del 

Propietari, de la Direcció Facultativa i del Contractista o el seu representant 

degudament autoritzat. Després de realitzar un escrupolós reconeixement i si l’obra 

estigués d’acord amb les condicions d’aquest Plec, s’aixecarà un acta de recepció 

per duplicat, a la que s’adjuntaran els documents justificants de la liquidació final. 

Una de les actes quedarà en poder de la Propietat i l’altra s’entregarà al 

Contractista.

Si les obres es troben en bon estat i han estat executades segons les condicions 

establertes, es consideraran rebudes sense reserves. 

Si les obres presenten defectes lleus i esmenables, es consideraran rebudes amb 

reserves. Aquest fet es farà constar explícitament en l’acta de recepció, en la que 

s’especificaran les instruccions del Director d’Obra al Contractista per a solucionar 

els defectes observats i es fixarà un termini per a esmenar-los. Una vegada vençut 

aquest termini, s’efectuarà un nou reconeixement en idèntiques condicions, amb la 

finalitat de procedir a la recepció de l’obra. Si en el nou reconeixement resultés que 

encara hi ha els defectes identificats prèviament, es declararà rescindida la

contracta amb pèrdua de fiança, a no ser que la Propietat cregui oportú concedir un 

nou termini.
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Article 52. Documentació final

El Director d’Obra, assistit pel Contractista i els tècnics que hagin intervingut en 

l’obra, redactarà la documentació final de les obres, que es facilitarà a la Propietat. 

La documentació final d’obra, d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació, estarà 

constituïda per la documentació del seguiment de l’obra, la documentació de 

control de l’obra i el certificat final d’obra.

Aquesta documentació final s’adjuntarà a l’acta de recepció, amb la relació 

identificativa dels agents que han intervingut durant el procés d’edificació, així com 

les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions. Aquesta 

documentació constituirà el llibre de l’edifici. 

Article 53. Termini de garantia

Des de la data en què es realitza la recepció de les obres, es comença a comptar 

el termini de garantia, que serà d’un any. Durant aquest període, el Contractista es 

farà càrrec de totes aquelles reparacions de desperfectes imputables a defectes i 

vicis ocults.

Article 54. Conservació dels treballs durant el termini de garantia

La conservació i vigilància de les obres durant el termini de garantia aniran a 

càrrec del Contractista, sense que aquesta circumstància faci modificar les altres 

obligacions i el termini de garantia.

Si l’edifici fos ocupat o utilitzat abans de finalitzar el termini de garantia, aniran a 

càrrec de la Propietat les neteges i reparacions causades per l’ús i a càrrec del 

Contractista les reparacions per vicis d’obra o per defectes en les instal·lacions.

Article 55. Conservació dels treballs amb contracta rescindida

Si el contracte d’execució es rescindís, el Contractista està obligat a retirar, en el 

termini que es fixi en el Plec de Condicions particulars, tota la maquinària, 

material i mitjans auxiliars, a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a 

deixar l’obra en condicions de ser represa per una altra empresa.
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Les obres i treballs acabats per complet es rebran amb els tràmits fixats en 

aquest Plec de Condicions, moment en què començarà a comptar el termini de 

garantia. 

Article 56. Caràcter provisional de les liquidacions parcials

Les liquidacions parcials són documents provisionals ja que estan subjectes a les 

certificacions i modificacions que resultin de la liquidació final, per la qual cosa no 

suposen l’aprovació ni recepció de les unitats d’obra que comprenen. 

La Propietat es reserva, en tot moment i especialment al fers efectives les 

liquidacions parcials, el dret a comprovar que el Contractista ha complert els 

compromisos referents al pagament de nòmines i materials invertits en l’obra. A

tal efecte, el Contractista haurà de presentar els comprovants que se li exigeixin.

Article 57. Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l’obra

Una vegada rebudes les obres, el Director d’Execució de l’Obra efectuarà el seu 

amidament definitiu, per a la qual cosa comptarà amb l’assistència del 

Contractista o del seu representant. S’estendrà la corresponent certificació per 

triplicat la qual, una vegada aprovada pel Director d’Obra, servirà perquè la 

Propietat aboni el saldo resultant, descomptant la quantitat retinguda en concepte 

de fiança. 

Article 58. Liquidació final

Un cop acabades les obres, es realitzarà la liquidació final que inclourà l’import de 

les unitats d’obra realitzades i les que constitueixen modificacions del Projecte, 

sempre i quan hagin la seva execució i preus hagin estat aprovats prèviament per 

la Direcció d’Obra. El Contractista no tindrà dret a formular reclamacions per 

augments d’obra que no estiguessin autoritzats per escrit per la Propietat, amb el 

vist-i-plau del Director d’Obra.
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Article 59. Liquidació en cas de rescissió

En cas de rescissió del contracte, la liquidació es farà mitjançant un contracte 

liquidatari, que es redactarà d’acord amb les dues parts, i que inclourà l’import de 

les unitats d’obra realitzades fins a la data de rescissió.

Epígraf VI. Facultats de la direcció d’obra

Article 60. Facultats de la Direcció d’Obra

A més de totes les facultats particulars, que corresponen al Director d’Obra i que 

s’han especificat en els articles anteriors, és missió específica seva efectuar la 

direcció i vigilància dels treballs que es realitzin en les obres, directament o per 

mitjà dels seus representants tècnics, els quals tindran autoritat tècnica legal, 

completa i indiscutible, fins i tot en allò no previst específicament en el present Plec 

de Condicions, sobre les persones i coses situades en l’obra i en relació amb els 

treballs que per a l’execució dels edificis i obres annexes es duguin a terme, podent 

fins i tot, però amb causa justificada, recusar al Contractista, si considera que 

adoptar aquesta resolució és útil i necessari per a la correcta marxa de l’obra. 

1.3. Disposicions econòmiques

Epígraf I. Base fonamental

Article 61. Base fonamental

Com a base fonamental de les Disposicions Econòmiques del Plec de Condicions 

Administratives, s’estableix el principi que el Contractista ha de percebre l’import de

tots els treballs executats, sempre que aquests s’hagin dut a terme d’acord al 

Projecte i condicions generals i particulars que regeixin la construcció de l’edifici i 

obra annexa contractada. 
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Epígraf II. Garanties de compliment i fiança

Article 62. Garanties

El Director d’Obra podrà exigir al Contractista la presentació de referències 

d’altres entitats o persones per tal d’assabentar-se si aquest reuneix totes les 

condicions requerides per al correcte compliment del contracte. En el cas de ser 

sol·licitades, el Contractista haurà de presentar aquestes referències abans de la 

signatura del contracte. 

Article 63. Fiança

La fiança exigida al Contractista per a garantir el compliment del contracte 

s’establirà prèviament entre el Director de l’obra i el Contractista entre una de les 

següents:

a) dipòsit previ, en metàl·lic, valors o aval bancari, del 10% del pressupost 

de l’obra contractada.

b) descomptes del 10% aplicats sobre l’import de cada certificació 

abonada al Contractista.

c) dipòsit del 5% del pressupost de l’obra contractada, més deduccions 

del 5% aplicades a l’import de cada certificació abonada al Contractista.

Article 64. Execució de treballs amb càrrec a la fiança

Si el Contractista es negués a fer, per compte pròpia, els treballs necessaris per a 

enllestir l’obra en les condicions contractades, el Director de l’Obra, en nom i 

representació del Propietari, les manarà executar a un tercer o directament per a 

administració i abonarà el seu import amb la fiança dipositada, sense prejudici de 

les accions legals a que tingui dret el Propietari en el cas de que la fiança no 

cobrís l’import de les despeses efectuades en les unitats d’obra que no fossin 

admissibles.

Article 65. Devolució de la fiança

La fiança dipositada serà retornada al Contractista en un termini no superior a 15 

dies, una vegada signada l’acta de recepció de l’obra, sempre i quan el 
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Contractista acrediti que no existeix cap reclamació en contra seu per danys i 

perjudicis que siguin de la seva responsabilitat, per deutes de jornals o materials

o per indemnitzacions derivades d’accidents ocorreguts en el treball o per altres 

causes. 

Article 66. Devolució de la fiança en el cas de que s’efectuïn recepcions 

parcials

El Contractista tindrà dret a que se li retorni la part proporcional de la fiança si la 

Propietat, amb el vist-i-plau del Director d’Obra, accedís a efectuar recepcions 

parcials de l’obra. 

Epígraf III. Preus i revisions

Article 67. Despeses

Anirà a compte del Contractista el pagament de les nòmines, materials i eines, i 

de totes les despeses que s’originin fins a la finalització i lliurament de les obres.

No hi haurà cap alteració de la qualitat estipulada, en concepte d’ajustament de 

les obres, encara que durant la realització es produeixin modificacions dels preus 

dels materials o jornals, sempre que per disposició oficial no representi un excés 

superior al 5% de l’import de l’obra, pendent de realitzar aleshores.

Article 68. Obres de millora o ampliació

Si s’introduïssin millores en l’obra, sense augmentar la quantitat total del 

pressupost, el Contractista estarà obligat a executar-la amb la baixa proporcional.

Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar 

la quantitat del pressupost, el Contractista està obligat a executar-la amb la baixa 

proporcional.

Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar 

la quantitat del pressupost, el Contractista estarà obligat també a la seva 

execució, sempre que la valoració s’ordeni per escrit i vagi amb el vist-i-plau del 

Director de l’Obra.
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Article 69. Preus unitaris

En els preus unitaris corresponents s’inclouran els costos directes, els costos 

indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Article 70. Preus contradictoris

Si s’haguessin d’introduir noves unitats d’obra o canvis de qualitat en les unitats 

d’obra projectades o bé es produís algun cas excepcional o imprevist en què fos 

necessari la designació de preus contradictoris entre la Propietat i el Contractista, 

aquests preus els fixarà el Director d’Obra i hauran de ser acceptats pel 

Contractista.

Si no hi hagués acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director 

d’Obra i el Contractista abans de començar l’execució dels treballs. Si no fos 

possible arribar a un acord, el Director d’Obra proposarà a la Propietat que adopti 

la resolució que cregui convenient, que podrà ser aprovatòria del preu exigit pel 

Contractista o bé, la segregació de l’obra o instal·lació nova, per a ser executada 

per administració o per un altre adjudicatari diferent.

Article 71. Revisió de preus

Quan les obres es contractin a compte i risc, no s’admetrà la revisió dels preus 

contractats. No obstant això, en períodes en el que hi hagi increments importants 

en els preus de les nòmines i les seves cargues socials, o en la dels materials i 

transports, s’admetrà que es puguin revisar els preus contractats.

Tan bon punt tingui lloc qualsevol augment de preus, el Contractista pot sol·licitar al 

Propietari una revisió de preus a l’alça. Totes dues parts acordaran el nou preu 

unitari abans d’iniciar o de continuar l’execució de la unitat d’obra on intervingui 

l’element el preu en el mercat del qual ha augmentat, així com la data a partir de la 

qual s’aplicarà el preu revisat i elevat, per a la qual cosa es tindrà en compte, quan 

s’escaigui, l’aplec de materials d’obra, en el cas de que estiguessin totalment o 

parcial abonats per la Propietari.

Si la Propietat o el Director d’Obra en el seu nom, no estigués d’acord amb els 

nous preus que el Contractista percep com a normals en el mercat, el Director 
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d’Obra tindrà la facultat de proposar al Contractista, i aquest té l’obligació 

d’acceptar-los.

Si es produeix una baixada de preus, el Director d’Obra concertarà entre Propietat i 

Contractista la baixa a realitzar en els preus unitaris vigents en l’obra, en equitat 

amb l'experimentada per a qualsevol dels elements constitutius de la unitat d’obra i 

la data en què començaran a regir els preus revisats.

Article 72. Reclamacions d’augment de preus

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació 

o observació, no podrà, sota pretext d’error i omissió, reclamar un augment dels 

preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveix de base per a 

l’execució de les obres.

Tampoc s’admetrà cap reclamació del Contractista fonamentada en indicacions 

que, sobre les obres, es facin en la Memòria, ja que aquest document no serveix 

de base a la Contractació. 

Les errors materials o aritmètics en les unitats d’obra o en el seu import, es 

corregiran en el moment en què s’observin, però no es tindran en compte a efectes 

de la rescissió del contracte, assenyalats en el Plec de Clàusules Administratives, 

sinó en el cas de que el Director d’Obra o el Contractista els haguessin fet notar 

dins del termini de quatre mesos comptats des de la data d’adjudicació. Les 

equivocacions materials no alteraran la baixa proporcional feta en la Contractació, 

respecte de l'import del pressupost que ha de servir de base a la mateixa, ja que 

aquesta baixa es fixarà sempre per la relació entre les xifres d’aquest pressupost, 

abans de les correccions i la quantitat ofertada.

Article 73. Aplec de materials

El Contractista queda obligat a executar els aplecs de materials o maquinària que 

la Propietat ordeni per escrit.

Els materials aplegats, una vegada abonats per la Propietat, són propietat 

d’aquest, però el Contractista es responsabilitza de la seva custòdia i conservació.
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Epígraf IV. Amidaments i valoracions dels treballs

Article 74. Amidament de l’obra

L’amidament de les obres concloses es farà segons el tipus d’unitat fixada en el 

corresponent pressupost.

Article 75. Amidaments parcials i totals

Els amidaments parcials es verificaran en presència del Contractista .

Els amidaments finals es faran quan s’hagi enllestit l’obra, amb l’assistència del 

Contractista.

Es redactarà una acta de verificació dels amidaments parcials i totals en què es 

farà constar la conformitat del Contractista o la del seu representant. En cas de 

disconformitat, el Contractista exposarà resumidament i amb reserva d’ampliar-

les, les seves al·legacions.

Els amidaments totals o parcials correspondran a les unitats d’obra completament 

enllestides, de manera que el Contractista no tindrà en compte les diferències que 

resultin entre les mesures reals i les del Projecte.

Article 76. Elements compresos en el pressupost

En fixar els preus de les diferents unitats d’obra en el Pressupost, s’ha tingut en 

compte l’import de tots els elements referits als mitjans auxiliars de la construcció,

així com tota mena d’indemnitzacions, impostos, multes o pagaments que s’hagin 

de fer per a qualsevol concepte, amb els que es trobin gravats els materials o les 

obres per l’Estat, Comunitat Autònoma, Comarca o Municipi. Per aquest motiu, no

s’abonarà al Contractista cap import al respecte.

Els preus de cada unitat inclouen també tots els materials, accessoris i 

operacions necessàries per tal de deixar l’obra completament enllestida.

Article 77. Valoració de les obres

La valoració s’haurà d’obtenir aplicant a les diverses unitats d’obra el preu que 

tingués assignat en el Pressupost, afegint-hi els percentatges corresponents a 
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imprevistos i al benefici industrial, i descomptant-hi el percentatge corresponent a 

la baixa de la subhasta feta pel Contractista.

Article 78. Valoració d’obres incompletes

Quan per rescissió o altres causes fos necessari valorar les obres incompletes, 

s’aplicaran els preus del pressupost, sense que es pugui pretendre fer la valoració 

de la unitat d’obra fraccionant-la de manera diferent a la fixada en els quadres de

descomposició de preus indicats en el Quadre de Preus número 2.

En cap cas el Contractista tindrà dret a cap reclamació, fundada en la 

insuficiència, error o omissió dels preus dels quadres de preus, o en omissions de 

qualsevol dels elements que constitueix els preus referits. El Contractista tampoc 

no podrà reclamar al·legant que l’obra executada és major o menor que la 

projectada.

Article 79. Altres obres

Els preus de les unitats d’obra que s’executin per ordre del Director d’Obra i que 

no estaven inclosos en el Quadre de Preus, es valoraran conjuntament entre el 

Director d’Obra i el Contractista, estenent-se per duplicat l’acta corresponent. Si 

no s’arribés a cap acord, el Director d’Obra podrà fer executar aquestes unitats de 

la manera que cregui convenient.

La fixació del preu s’haurà d’acordar abans que s’executi l’obra afectada, però si 

per qualsevol motiu aquesta ja s’hagués executat, el Contractista estarà obligat a 

acceptar el preu determinat pel Director d’Obra.

Article 80. Valoració d’unitats no contemplades en aquest Plec

La valoració de les obres no contemplades en aquest Plec es realitzarà aplicant a 

cada una d’elles la mesura que es consideri més apropiada, en la forma i 

condicions que el Director d’Obra consideri justes, multiplicant el resultat final pel 

seu preu corresponent.
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Article 81. Errors en el pressupost

El Contractista ha d’haver estudiat detalladament els documents del Projecte, de 

manera que si no ha fet cap observació sobre possibles errors o equivocacions 

que afectin els amidaments i als preus, no tindrà dret a cap reclamació si l’obra es 

realitza d’acord amb el Projecte i conté més unitats d’obra que les previstes. Si 

contràriament, el nombre d’unitats d’obra fos inferior, es descomptaran del 

Pressupost. 

Article 82. Resolució respecte a les reclamacions del Contractista

El Director d’Obra remetrà, amb la pertinent certificació, les reclamacions 

valorades en l’article anterior, amb les que hagués fet el Contractista com a 

reclamació, acompanyant-hi un informe.

La Propietat acceptarà o desestimarà aquestes reclamacions, segons ho cregui 

pertinent en justícia i després de reconèixer les obres, si es cregués convenient.

Article 83. Pagament de les obres

El Propietari efectuarà els pagaments en els terminis prèviament establerts. 

L’import dels pagaments correspondrà al de les Certificacions d’obra expedides pel 

Director d’Obra.

Article 84. Suspensió dels treballs 

El Propietari es reserva el dret de suspendre les obres, i d’abonar al Contractista 

els treballs realitzats, els materials acumulats realment necessaris per a l’obra fins 

a la data de suspensió.

En cap cas podrà el Contractista, al·legant retards en els pagaments, suspendre 

treballs ni executar-los a menor ritme del que els hi correspongui, segons el termini 

en què han d’acabar-se.

Article 85. Millores d’obres lliurement executades

Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del Director d’Obra, utilitzi 

materials de major qualitat, grandària o preu, o bé introdueixi modificacions en 
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l’obra sense que li hagin estat demanades, o qualsevol altra modificació que a 

criteri del Director d’Obra sigui beneficiosa, només tindrà dret a que se li pagui el 

que li correspondria en el cas d’haver construït l’obra amb estricta subjecció a allò 

projectat i contractat.

Epígraf V. Indemnitzacions

Article 86. Indemnitzacions per retard en el termini de finalització de les 

obres

L’import de la indemnització que ha d’abonar el Contractista per retard no 

justificat en el termini de finalització de les obres contractades, serà d’una 

quantitat fixada per cada dia feiner de retard des del dia d’acabament de les 

obres fixat en el calendari d’obra. Aquesta quantitat s’acordarà entre les parts 

contractants abans de la signatura del contracte, però no serà inferior al 4,5% de 

l’import total dels treballs contractats. Aquestes quantitats es descomptaran i 

retindran amb càrrec a la fiança.

Article 87. Indemnitzacions per retard en els pagaments

Si la Propietat no efectués els pagaments d’obra executada dins del mes següent 

al termini convingut, el Contractista tindrà dret a percebre el pagament d’un 4,5% 

anual en concepte d’interès de demora, durant l’espai de temps del retard i sobre 

l’import de l’esmentada certificació.

Si transcorreguts dos mesos després d’aquest primer termini d’un mes el 

pagament no s’hagués fet efectiu, el Contractista té dret a la resolució del 

contracte, es procedirà a la liquidació corresponent de les obres executades i dels 

materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les condicions fixades i que la 

seva quantitat no superi la necessària per a finalitzar l’obra contractada.

Això no obstant, es refusarà qualsevol sol·licitud de rescissió de contracte 

fonamentada en retard de pagaments quan el Contractista no justifiqui que en la 

data de la sol·licitud ha invertit en obra o en materials aplegats admissibles la part 
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de pressupost corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat en el 

contracte.

Article 88. Indemnització per danys de causa major

El Contractista no tindrà dret a indemnització per causes de pèrdues, avaries o 

perjudici ocasionats en les obres, excepte en els casos de força major. Als efectes 

d’aquest article, es consideren com a danys de causa major únicament els 

següents:

a) incendis causats per descàrregues elèctriques atmosfèriques

b) danys produïts per terratrèmols i sismes marins

c) danys produïts per vents huracanats, marees i crescudes de rius 

superiors a les que siguin previsibles en el país, i, sempre que hi hagi 

constància inequívoca de que el Contractista va prendre les mesures 

possibles, dins els seus mitjans, per evitar o atenuar els danys

d) els que provinguin de moviments de terrenys en què són construïdes 

les obres

e) les destrosses ocasionades violentament a mà armada, temps de 

guerra, moviments populars o robatoris tumultuosos

La indemnització es referirà exclusivament al pagament de les unitats d’obra ja 

executades o als materials aplegats a peu d’obra. En cap cas la indemnització 

comprendrà mitjans auxiliars, maquinària o instal·lacions propietat de la 

Contracta.

Article 89. Renúncia

El Contractista renuncia a la indemnització per l’augment que poguessin sofrir els 

materials o jornals especificats en els diversos documents del Projecte, per bé 

que té dret a demanar una revisió de preus com s’especifica en l’article 13 del 

Plec de Clàusules Administratives.
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Epígraf VI. Varis

Article 90. Millores, augments i/o reduccions d’obra

No s’admetran millores d’obra, excepte quan el Director d’Obra hagi ordenat per 

escrit l’execució de nous treballs o que millorin la qualitat dels treballs contractats, 

així com la dels materials i aparells previstos en el Contracte. Tampoc s’admetran 

augments d’obres en les unitats contractades, excepte en el cas d’error en els 

amidaments del Projecte, excepte que el Director d’Obra ordeni, també per escrit, 

l’ampliació de les contractades.

En tots aquests casos serà condició indispensable que les parts contractants, 

abans de l’execució o de signar el contracte, acordin per escrit els imports totals de 

les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells a emprar i els 

augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l’import de 

les unitats contractades.

Se seguirà el mateix criteri i procediment quan el Director d’Obra introdueixi 

innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats 

d’obra contractades. 

Article 91. Unitats d’obra defectuoses però acceptables

Quan per qualsevol motiu calgués valora una obra defectuosa però acceptable a 

criteri del Director d’Obra, aquest determinarà el preu una vegada escoltat el 

Contractista, qui haurà de conformar-se amb la resolució de la Direcció Facultativa, 

excepte si, estant dins del termini d’execució, prefereix enderrocar l’obra i refer-la 

d’acord amb les condicions, sense superar aquest termini.

Article 92. Assegurança de les obres

El Contractista està obligat a assegurar l’obra contractada, durant tot el temps que 

duri la seva execució, fins a la recepció. La quantitat de l’assegurança coincidirà, 

en tot moment, amb el valor que tinguin, per contracta, els objectes assegurats. 

L’import abonat, en cas de sinistre, per la societat asseguradora s’ingressarà en 

compte, a nom del Propietari, per tal que amb càrrec a aquest, es pagui l’obra que 
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es construeixi a mesura que aquesta es vagi executant. El reintegrament d’aquesta 

quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs de 

la construcció. En cap cas, excepte si hi ha conformitat expressa del Contractista 

palesa en un document públic, el Propietari podrà disposar d’aquest import per a 

usos aliens als de la construcció de la part sinistrada.

La infracció d’allò exposat anteriorment serà motiu suficient perquè el Contractista 

pugui rescindir la contracta, amb devolució de la fiança, pagament complet de 

despeses, materials aplegats, i una indemnització equivalent a l’import dels danys 

causats al Contractista pel sinistre i que no li haguessin estat abonats, però només 

en proporció equivalent a allò que suposi la indemnització abonada per la 

companyia asseguradora, respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, els 

quals seran valorats per a tals efectes pel Director d’Obra.

En les obres de reforma o reparació es fixarà, prèviament, la proporció d’edifici que 

s’ha d’assegurar i la seva quantia. Si no es preveiés res al respecte, s’entendrà que 

l’assegurança ha de comprendre tota la part de l’edifici afectat per l’obra.

Els riscos assegurats i les condicions que figuren en la pòlissa d’assegurances, el 

Contractista els posarà en coneixement del Propietari abans de contractar-los, amb 

l’objecte de conèixer la seva prèvia conformitat o bé el seu rebuig.

Article 93. Conservació de l’obra

Si el Contractista, tot i ser la seva obligació, es desentén de la conservació de 

l’obra durant el termini de garantia, en el cas de que l’edifici no hagi estat ocupat 

per la Propietat abans de la recepció, el Director d’Obra, en representació de la 

Propietat, podrà disposar de tot el que sigui necessari perquè s’atengui a la 

custòdia, neteja i tot allò que calgués per a una correcta conservació, pagant-se 

les despeses a compte de la Contracta.

Quan el Contractista abandoni l’edifici, tant per finalització de les obres com per 

rescissió de contracte, està obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que 

fixi el Director d’Obra.
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Després de la recepció de l’edifici i en el cas de que la seva conservació vagi a 

càrrec del Contractista, no hi haurà d’haver més eines, estris o materials que els 

indispensables per a la seva custòdia i neteja i per als treballs que calgués 

executar.

En tot cas, estigui l’edifici ocupat o no, el Contractista està obligat a revisar i 

reparar l’obra durant el termini indicat, procedint en la forma prevista en el present 

Plec de Condicions Econòmiques.

Article 94. Ús del Contractista de l’edifici o de béns de la Propietat

Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i 

prèvia autorització de la Propietat, edificis o faci ús de materials o eines que 

pertanyin al Propietari, tindrà l’obligació de reparar-los i conservar-los per a 

poder-los lliurar, quan acabi el contracte, en perfecte estat de conservació, 

substituint els que s’haguessin inutilitzat, sense cap dret a indemnització per 

aquesta substitució ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials 

que hagi utilitzat.

En el cas de que al finalitzar el contracte i fer lliurament del material, propietats o 

edificacions, el Contractista no hagués complert amb allò previst en el paràgraf 

anterior, ho farà la Propietat a costa del Contractista i amb càrrec a la fiança.

Article 95. Pagament d’arbitris 

El pagament d’impostos i arbitris en general que calgui efectuar durant el temps 

d’execució de les obres i per conceptes inherents als propis treballs que es 

realitzen, correran a càrrec del Contractista, si en les condicions particulars del 

Projecte no s’estipula el contrari. No obstant això, s’haurà de reintegrar al 

Contractista l’import de tots aquells conceptes que el Director d’Obra consideri 

justos.
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1.4. Disposicions legals

Article 96. Generalitats 

El present apartat s’entén com a orientatiu per a la formulació del contracte entre 

el Propietari i el Contractista.

Article 97. Condicions que ha de reunir el Contractista 

Poden ser Contractistes d’obres, totes aquelles persones físiques que es trobin 

en possessió dels seus drets civils segons les lleis vigents, així com les persones 

jurídiques legalment constituïdes i reconegudes tant a Espanya com a la Unió 

Europea.

Queden exclosos:

a) els que no tinguin la inscripció en vigor en el Registre d’Empreses 

Acreditades

b) els qui es trobin processats criminalment, si els hagués estat aplicat 

acte resolutori de presó

c) els qui tinguessin fallides, amb suspensió de pagaments o amb béns 

intervinguts

d) els qui en contractes anteriors amb l’Administració no haguessin 

complert els seus compromisos

e) els que fossin constrets com a deutors als cabals públics, com a 

contribuents

Article 98. Sistema de contractació 

L’execució de les obres es podrà contractar per qualsevol dels següents 

sistemes: 

a) per preu d’alçat: comprendrà l’execució de totes les obres o bé només 

part de la mateixa, amb subjecció estricta als documents del Projecte i 

a la xifra acordada

b) per unitats d’obra executades, d’acord amb els documents del Projecte i 

a les condicions particulars que en cada cas s’estipuli

252

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Lleida

VISAT: 2022/440590
Data: 30/08/2022   Col·legiat: 2401                       

 
  

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   
  

  
   

  
  

  
   

  
 

   
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
E/36145-2022 30/08/2022 18:37:13
Tramitació  REG. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I



____________________________________________________________________Plec de Condicions

c) per administració directa o indirecta, d’acord amb els documents del 

Projecte i a les condicions particulars que en cada cas s’estipuli

d) per contractes de mà d’obra. En aquesta modalitat el subministrament 

de materials i mitjans auxiliars aniran a càrrec de la Propietat. La resta 

de condicions seran idèntiques a les dels casos anteriors

Article 99. Sistema de contractació 

L’adjudicació de les obres es realitzarà per adjudicació directa.

Article 100. Formalització del contracte 

Els contractes es formalitzaran mitjançant un document privat que podrà elevar-

se a escriptura pública a petició de qualsevol de les parts i d’acord amb les 

disposicions vigents. Aniran a càrrec de l’adjudicatari, totes les despeses que 

ocasionin l’extensió del document en què es consigna la contracta.

Article 101. Responsabilitat del Contractista

El Contractista és responsable de l’execució de les obres en les condicions 

establertes en el contracte i en els documents que constitueixen el Projecte. En 

conseqüència, el Contractista estarà obligat a l’enderrocament i reconstrucció de

les parts d’obra mal executades, sense que pugui escudar-se en el fet que ja 

hagin estat abonades en liquidacions parcials.

Article 102. Accidents de treball i danys a tercers

En cas d’accidents que tinguin lloc amb motiu i en l’exercici dels treballs per a 

l’execució de les obres, el Contractista s’atindrà a allò disposat en la legislació 

vigent, essent, en tot cas, únic responsable del seu compliment i sense que, per 

cap concepte, pugui quedar afectada la Propietat per responsabilitats de qualsevol 

tipus.

El Contractista té l’obligació d’adoptar totes les mesures de seguretat que les 

disposicions vigents preceptuïn, per tal d’evitar, en la mesura que sigui possible, 
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accidents als treballadors i a persones alienes a les obres, no només en les 

bastides, sinó també en tots els indrets perillosos de l’obra.

De tots els accidents i perjudicis que es generin perquè el Contractista no 

compleix la legislació sobre seguretat i salut laboral, ell o el seu representant a 

l’obra, en serà l’únic responsable, ja que es considera que en els preus contractats 

estan incloses totes les depeses necessàries per a complir degudament aquestes 

disposicions legals. 

El Contractista serà el responsable de tots els accidents que per inexperiència o 

negligència es produïssin tant en l’edificació on es realitzen les obres, com en les 

zones annexes. Per tant, anirà a compte seu els pagaments de les 

indemnitzacions a qui correspongui, i quan correspongui, de tots els danys i 

perjudicis que s’hagin causat per les operacions d’execució de les obres.

El Contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents 

sobre la matèria i haurà d’exhibir, quan fos requerit, el justificant d’aquest 

compliment.

Article 103. Causes de rescissió del contracte

Es consideraran causes suficients de rescissió les que a continuació 

s’assenyalen:

a) la mort o incapacitat del Contractista

b) la suspensió de pagaments del Contractista

c) les alteracions del Contracte per les causes següents:

1. la modificació del Projecte de manera que presenti alteracions

fonamentals a criteri del Director d’Obra, i sempre que representi 

una oscil·lació d’un 25% per excés o defecte, com a mínim, del 

seu import

2. la modificació d’unitats d’obra, sempre que aquestes representin 

variacions per excés o defecte del 40% com a mínim d’algunes 

de les unitats que figuren en els amidaments del Projecte 

modificat
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3. la suspensió d’obra començada, i en tots els casos, sempre que 

per causes alienes a la Contracta no s’iniciïn les obres 

adjudicades dins del termini de tres mesos a partir de 

l’adjudicació. En aquest cas, la devolució de la fiança serà 

automàtica

4. la suspensió d’obra començada, sempre que el termini de 

suspensió hagi sobrepassat un any

5. que la Contracta no hagi iniciat els treballs dins del termini 

assenyalat en les condicions particulars del Projecte

6. l’incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui 

negligència o mala fe amb prejudici dels interessos de l’obra

7. la finalització del termini d’execució de l’obra, sense haver assolit 

la fi dels treballs

8. l’abandonament de l’obra sense causa justificada

9. la mala fe en l’execució de l’obra

En els casos a) i b), si els hereus o síndics oferissin dur a terme les obres, sota 

les mateixes condicions estipulades en el Contracte, el Propietari pot admetre o 

refusar l’oferiment, sense que en aquest últim cas hi hagi dret a cap 

indemnització.

Article 104. Liquidació en cas de rescissió de contracte

Sempre que el contracte sigui rescindit per causa aliena a mancances de 

compliment del Contractista, se li abonaran totes les obres executades d’acord 

amb les condicions prescrites, i tots els materials aplegats a peu d’obra sempre 

que siguin de rebut i de qualitat, i aplicant-los els preus fixats en el Quadre de 

Preus número 1.

Les eines, estris i mitjans auxiliars de la construcció que s’estiguin utilitzant en el 

moment de la rescissió, restaran a l’obra fins a la seva finalització i s’abonarà al 

Contractista una quantitat fixada prèviament de comú acord per aquest concepte. 
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Si el Director d’Obra cregués oportú no conservar aquestes eines del 

Contractista, s’abonarà l’obra feta fins aleshores, i els materials aplegats a peu 

d’obra que reuneixin les degudes condicions i siguin necessaris. Es descomptarà 

un 15% en qualitat d’indemnització per danys i perjudicis, sense que mentre durin 

les obres el Contractista pugui entrebancar la marxa dels treballs.

Article 105. Impostos de tramitació del contracte

El Contractista es farà càrrec dels impostos que s’originin per la tramitació del 

contracte. Si s’exigís que el Propietari pagués algun d’aquest impostos, el 

Contractista li abonarà l’import i també els imports que puguin produir-se per 

multes i interessos.

Article 106. Jurisdicció

Per a totes aquelles qüestions, litigis o diferències que puguin sorgir durant o 

després dels treballs, les parts se sotmetran a judici d’amigables componedors 

nomenats en nombre igual per elles i presidit pel Director d’Obra i, en últim terme, 

als Tribunals de Justícia del lloc on resideixi la Propietat, amb expressa renúncia 

del fur domiciliari.

2. Plec de condicions tècniques particulars

2.1. Prescripcions sobre els materials

Epígraf I. Condicions generals

Article 1. Condicions generals 

Tots els materials que s’instal·laran han de ser de primera qualitat, compliran les 

especificacions i tindran les característiques indicades en el Projecte i en la 

normativa vigent. En aquells casos en què així s’hagi establert, els materials 

instal·lats portaran el marcatge CE.

Qualsevol especificació o característica de materials que consti en un dels 

documents del Projecte, malgrat no constar en la resta, és igualment obligatòria.
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Un cop adjudicada l’obra definitivament i abans del seu inici, el Contractista 

presentarà a la Direcció Facultativa els catàlegs, cartes mostres, certificats de 

garantia o d’homologació dels materials que s’hagin d’utilitzar. No es podran 

instal·lar materials que no hagin estat acceptats prèviament.

La Direcció Facultativa dictaminarà quins són els materials que reuneixen les 

condicions adequades. Els que no les reuneixin, seran retirats, demolits o 

reemplaçats durant qualsevol de les etapes de l’obra o dels terminis de garantia.

El transport, la manipulació i la utilització dels materials es farà de manera que no 

alterin les seves característiques, i no ocasioni cap deteriorament de les seves 

formes o dimensions.

Article 2. Proves i assajos de materials 

Tots els materials referits en aquest Plec podran ser sotmesos a les proves o 

assajos necessaris per acreditar la seva qualitat, els quals aniran a compte del 

Contractista. Les proves o assajos es podran fer a la fàbrica d’origen, als 

laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons cregui convenient el Director 

d’Obra. En cas de discrepància, els assajos o les proves s’efectuaran en el 

laboratori oficial que el Director Director d’Obra designi.

Qualsevol altra anàlisi que hagi estat especificada i sigui necessari utilitzar, haurà 

de ser aprovada per la Direcció d’Obra.

Article 3. Materials no consignats en el Projecte 

Els materials no consignats en el Projecte que originin preus contradictoris hauran 

de reunir les condicions que fixi la Direcció d’Obra, sense que el Contractista 

tingui dret a cap reclamació per les condicions que s’exigeixin.

Epígraf II. Condicions que han de complir els materials

Article 4. Àrids per a formigons i morters 

La natura dels àrids i la seva preparació han de permetre garantir l’adequada 

resistència i durabilitat del formigó, així com les restants característiques que 

s’exigeixin en el Plec de Condicions Tècniques Particulars.
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Com a àrids per la fabricació de formigons es poden emprar sorres i graves 

existents en jaciments naturals, matxucats o altres productes que s’utilitzin de 

forma habitual en la pràctica constructiva o resultin aconsellables com a 

conseqüència d’estudis realitzats en un laboratori oficial. En qualsevol cas,

complirà les condicions de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE).

Quan no es tinguin antecedents sobre la utilització dels àrids disponibles, o que 

s’utilitzin per a altres aplicacions diferents de les ja sancionades per la pràctica, 

es realitzaran assaigs d’identificació mitjançant les anàlisis que convinguin en 

cada cas.

Si s’utilitzen escòries siderúrgiques com a àrid, es comprovarà prèviament que 

són estables, de manera que no continguin silicats inestables ni compostos 

ferrosos, amb el mètode d’assaig UNE 7243.

Es prohibeix l’ús d’àrids que continguin sulfurs oxidables.

Els àrids utilitzats compliran amb les limitacions de grandària fixades en l’EHE.

Article 5. Aigua per a amassament de formigons i morters 

L’aigua per a l’amassament de formigons i morters, a més de les prescripcions 

que fixa l’EHE, haurà de complir amb les següents:

- pH superior a 5 (UNE 7234:71)

- substàncies solubles inferiors a 15 g/l, segons UNE 7130:58

- sulfats inferiors a 1 g SO4/l, segons assaig UNE 7131:58

- ió clor per a formigó amb armadures, inferior a 6 g/l, segons UNE 7178:60

- greixos o olis de qualsevol classe, inferiors a 15 g/l, segons UNE 7235

- absència absoluta de glúcids, segons assaig UNE 7132:58

Article 6. Additius per a formigons i morters

Els additius que s’utilitzin per a millorar les característiques d’adormiment, 

enduriment, plasticitat i inclusió de l’aire del formigó o del morter hauran de 

complir amb els límits fixats en l’EHE i, a més:
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- si s’utilitza clorur càlcic com a accelerador, la seva dosificació serà igual o 

inferior del 2% del pes del ciment i si es tracta de formigonar amb 

temperatures molt baixes, del 3,5% del pes del ciment

- si s’utilitzen airejants per a formigons normals, la seva proporció serà tal 

que la disminució de la resistència a compressió produïda per la inclusió 

de l’airejant sigui inferior al 20%. En cap cas la proporció d’airejant serà 

superior del 4% del pes del ciment

- si s’utilitzen colorants, la proporció serà inferior al 10% del pes del ciment. 

No s’empraran colorants orgànics

Article 7. Ciment per a formigons i morters

El ciment per a formigons i morters es podrà emmagatzemar en sacs o a granel. 

En el primer cas, el magatzem protegirà contra la intempèrie i la humitat, tant del 

sòl com de les parets. Si s’emmagatzema a granel, no es podran barrejar en un 

mateix lloc ciments de diferents qualitats i procedències.

S’exigirà al Contractista la realització d’assaigs, d’acord amb la normativa vigent i 

en laboratoris oficials, que demostrin que els ciments compleixen amb les 

condicions exigides. 

Article 8. Acer laminat d’alta adherència en rodons per a armadures

S’acceptaran acers d’alta adherència que portin el segell de conformitat emès per 

un organisme homologat. Aquests acers vindran marcats de fàbrica amb senyals 

indelebles per a evitar confusions en el seu ús. No presentaran ovals esquerdes, 

bufats, ni minves de secció superiors al 5%. El mòdul d’elasticitat serà igual o 

superior a 2.100.000 kp/cm².

Es preveu que el límit elàstic de l’acer sigui de 4.200 kp/cm², de manera que la 

seva càrrega de trencament no serà inferior a 5.250 kp/cm². 

Per a la resta de propietats, es tindran en compte les que fixa l’EHE.
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Article 9. Acer laminat 

L’acer utilitzat en els perfils d’acer laminat serà dels tipus establerts en la norma

UNE EN 10025. També es podran utilitzar els acers establerts per les normes 

UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998.

En qualsevol cas, es tindran en compte les especificacions del DB SE-A

Seguretat Estructural Acer apartat 4.2 del CTE.

Els perfils vindran amb la seva corresponent identificació de fàbrica, amb senyals 

indelebles per a evitar confusions. No presentaran ni esquerdes, ni ovals, ni 

bufats ni minves de secció superiors al 5%.

Article 10. Productes per a la curació de formigons 

El color de la capa protectora que resulti de l’aplicació d’aquests productes en 

forma de pintura polvoritzada sobre la superfície de formigó serà clar, 

preferiblement blanc, per a evitar l’absorció de la radiació solar. Aquesta capa 

haurà de romandre intacta durant, com a mínim, 7 dies després d’una aplicació.

Article 11. Desencofrants 

La utilització de desencofrants aplicats en forma de pintura als encofrats, de 

manera que faciliten la seva separació del formigó, no serà possible si el seu ús 

no està expressament autoritzat.

Article 12. Encofrats en murs

Els encofrats que s’utilitzin per als murs podran ser de fusta o metàl·lics. En 

ambdós casos, hauran de tenir prou rigidesa, tirantets i puntals perquè la 

deformació màxima deguda a l’empenta del formigó fresc sigui inferior a 1 cm 

respecte la superfície teòrica d’acabat. Per a mesurar aquestes deformacions 

s’aplicarà sobre la superfície desencofrada un regle metàl·lic de 2 m de longitud, 

recte si es tracta d’una superfície plana, o corbat si la superfície ho és.

Els encofrats per a formigó vist hauran de ser de fusta.
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Article 13. Encofrats en pilars, bigues i arcs

Els encofrats que s’utilitzin per a pilars, bigues i arcs podran ser de fusta o 

metàl·lics. En ambdós casos, però, compliran la condició de que la deformació 

màxima d’una aresta encofrada respecte la teòrica, sigui inferior o igual de 1 cm 

de la longitud teòrica. Igualment, hauran de tenir el confrontat el suficientment 

rígid per a suportar els efectes dinàmics del vibrament del formigó, de manera 

que el màxim moviment local produït per aquesta causa sigui de 5 mm.

Article 14. Cal hidràulica 

La cal hidràulica es podrà utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb 

les següents condicions: 

- pes específic comprès entre dos enters i cinc dècimes i dos enters i vuit 

dècimes

- densitat aparent superior a vuit dècimes

- pèrdua de pes per calcinació al vermell blanc menor del 12%

- adormiment entre 9 i 30 h

- residu de garbell 4900 malles menor del 6%

- resistència a la tracció de pasta pura als 7 dies superior a 8 kp/cm². 

Curació de la proveta un dia a l’aire i la resta en aigua

- resistència a la tracció del morter normal als 7 dies superior a 4 kp/cm². 

Curació de la proveta un dia a l’aire i la resta en aigua

- resistència a la tracció de pasta pura als 28 dies superior a 8 kp/cm² i 

també superior en 2 kp/cm² a l’assolida al setè dia

Article 15. Guix negre 

El guix negre es podrà utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb les 

següents condicions: 

- el contingut en sulfat càlcic semihidratat (SO4Ca/2H2O) serà com a mínim 

del 50% en pes

- l’adormiment no començarà abans dels 2 minuts i no acabarà després 

dels 30 minuts
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- en garbell 0,2 UNE 7050 no serà superior al 20%

- en garbell 0,08 UNE 7050 no serà superior al 50%

- les provetes prismàtiques 4-4-16 cm de pasta normal assajades a flexió, 

amb una separació entre suports de 10,67 cm, resistiran una càrrega 

central de 120 kg com a mínim

- la resistència a compressió determinada sobre mitges provetes 

procedents de l’assaig a flexió, serà com a mínim 75 kp/cm². La presa de 

mostres s’efectuarà com a mínim en un 3% dels casos mesclant el guix 

procedent fins a obtenir per quartejament una mostra de 10 kg com a 

mínim. Els assaigs s’efectuaran segons les normes UNE 7064 i UNE 7065.

Article 16. Teules 

Les teules de ciment per a la coberta s’obtindran a partir de superfícies còniques 

o cilíndriques que permetin un encavalcament de 70 a 150 mm o bé estaran 

dotades d’una part plana amb ressalts o dents de suport per a facilitar l’encaix de 

les peces. Les teules hauran de disposar de l’aprovació de l’Administració 

competent o una certificació de conformitat inclosa en el Registre General del 

CTE, complint amb totes les seves condicions.

Article 17. Plaques per a cobertes 

Les plaques per a cobertes poden ser de materials diversos (poliester, acer, 

fibrociment amb fibres naturals, etc.), els quals juntament amb les seves fixacions 

ha de garantir estanquitat. Les plaques que s’utilitzin han d’estar degudament 

homologades i autoritzades per l’Administració competent. 

Article 18. Impermeabilitzants 

Les làmines impermeabilitzants podran ser bituminoses, plàstiques o de cautxú. 

Les làmines i les imprimacions hauran de portar una etiqueta identificativa 

indicant la classe de producte, el fabricant, les dimensions i el pes per m². 

Disposaran de segell de qualitat, homologació o bé de segell o certificació de 

conformitat inclòs en el registre del CTE.
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Els impermeabilitzants bituminosos s’hauran d’ajustar a un dels sistemes 

acceptats pel DB HS del CTE, les condicions del qual complirà. Si els 

impermeabilitzants són no bituminosos o bituminosos modificats haurà de 

disposar d’un document d’idoneïtat tècnica, complint totes les seves condicions.

Article 19. Fàbrica de maó i bloc

Les peces utilitzades en la construcció de fàbriques de maó o bloc s’ajustaran a 

allò estipulat en el DB SE-F Seguretat Estructural Fàbrica apartat 4 del CTE.

La resistència normalitzada a compressió mínima de les peces serà de 5 N/mm².

Les peces se subministraran a l’obra amb una declaració del subministrador 

sobre la seva resistència i la categoria de fabricació. La resistència a la 

compressió es determinarà amb la norma UNE 772, a partir de peces 

mostrejades segons la norma UNE 771.

Article 20. Biguetes prefabricades 

Les biguetes prefabricades seran armades o pretesades, segons s’especifiqui en 

la memòria, i hauran de disposar d’autorització d’ús corresponent. Això no 

obstant, el fabricant haurà de garantir les seves propietats per escrit, si així se li 

demanés.

El fabricant haurà de facilitar instruccions addicionals per a la seva utilització i 

muntatge en cas de que siguin necessàries, essent responsable dels danys que 

es poguessin produir per manca de les instruccions necessàries.

Tant el forjat com la seva execució s’adaptaran a la Instrucció per al Projecte i 

l’Execució de Forjats Unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb 

Elements Prefabricats (EFHE).

Article 21. Plafons aïllants autoportants 

Els plafons aïllants autoportants estaran formats per dues xapes d’acer 

galvanitzat de 0,6 mm de gruix cada una, entre les que se situa una planxa de 

gruix variable d’escuma de poliuretà de densitat 38 kg/m3 i conductivitat tèrmica 
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0,04 kW/mK. La qualitat de les xapes i de l’aïllant ha d’estar garantida amb els 

certificats corresponents.

Article 22. Rajoles i lloses de terratzo 

Les rajoles i les lloses de terratzo es composaran com a mínim d’una capa de 

petja de formigó o morter de ciment, triturats de pedra o marbre, i, en general, 

colorants i d’una capa base de morter menys ric i àrid més gruixut.

Els àrids estaran nets i sense argila i matèria orgànica. Els colorants no seran 

orgànics i s’ajustaran a la norma UNE 41060.

Les toleràncies en dimensions seran:

- per a mesures superiors a 10 cm, ± 0,5 mm 

- per a mesures iguals o inferiors a 10 cm, ± 0,3 mm

- el gruix mesurat en diferents punts del seu contorn no variarà més de 1,5 

mm i no serà inferior als valores indicats a continuació

- s’entén a aquests efectes per costat, el major del rectangle si la rajola és 

rectangular, i si és d’una altra forma, el costat mínim del quadrat 

circumscrit 

- el gruix de la capa de la petja serà uniforme i no menor de 7 mm en cap 

punt, i en les destinades a suportar trànsit o en les lloses no inferior a 8 

mm

- la variació màxima admissible en els angles, mesurada sobre un arc de 

20 cm de radi, serà de ± 0,5 mm

- la fletxa major d’una diagonal no sobrepassarà el ± 4‰ de la longitud

- el coeficient d’absorció d’aigua determinat segons la norma UNE 7008 

serà inferior o igual al 15%

- l’assaig de desgast s’efectuarà segons la norma UNE 7015, amb un 

recorregit de 250 m en humit i amb sorra com a abrasiu. El desgast màxim 

admissible serà de 4 mm i sense que aparegui la segona capa si es tracta 

de rajoles per a interiors i de 3 mm en rajoles per a voreres o destinades a 

suportar trànsit
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- les mostres per als assaigs es prendran per atzar, 20 unitats com a mínim 

del miler i 5 unitats per cada miler més, refusant o substituint per altres 

aquelles que tinguin defectes visibles, sempre que el nombre de 

descartades no superi el 5%

Article 23. Entornpeus de terratzo 

Les peces per a entornpeu de terratzo estaran fetes amb els mateixos materials 

que els del paviment, tindran un cantell rom i unes dimensions de 40x10 cm. Les 

exigències tècniques seran anàlogues a les del material del paviment.

Article 24. Rajoles vidriades 

Les rajoles vidriades seran peces poligonals, amb base ceràmica recoberta d’una 

superfície vidriada i de color per una de les cares, que hauran de complir amb les 

següents condicions:

- ser homogènies, de textura compacta i resistents al desgast

- no tenir esquerdes, barraques, plans, exfoliacions ni matèries estranyes 

que puguin disminuir la seva resistència i vida útil

- tenir un color uniforme, sense taques eflorescents

- la superfície vitrificada serà completament plana, excepte els cantells 

roms o terminals

- les rajoles estaran perfectament emmotllades i la seva forma i dimensions 

seran les assenyalades en els plànols

- la superfície de les rajoles serà brillant, excepte que explícitament, 

s’exigeixi que la tinguin mat

- les rajoles situades a les cantonades no seran llisos sinó que 

presentaran, segons els casos, un cantell rom, llarg o curt, o un terminal de 

cantonada esquerra o dreta, o un terminal d’angle entrant amb aparell 

vertical o horitzontal

- la tolerància en les dimensions serà d’un 1% de menys i d’un 0% de més, 

per a les de primera classe.
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____________________________________________________________________Plec de Condicions

- la determinació dels defectes en les dimensions es farà aplicant una 

esquadra perfectament ortogonal a una vertical qualsevol de la rajola, fent 

coincidir una de les arestes amb un costat de l’esquadra. La desviació de 

l’extrem de l’altra aresta respecte el costat de l’esquadra és l’error absolut, 

que es traduirà a percentual

Article 25. Guixos 

Els guixos que s’utilitzin per a l’arrebossat de parets procediran de la calcinació 

de les roques de sulfat càlcic, que en perdre part de l’aigua és apte per a 

prendre’s.

La recepció de l’obra es farà en sacs; queda exclòs el lliurament a l’engròs. El 

material s’emmagatzemarà en un lloc protegit de la pluja i el Sol, d’ambient sec. 

No ha d’estar exposat a corrents perllongats d’aire i elevat del terra de magatzem.

Quan el guix està en bones condicions, barrejat amb aigua, ha de donar una 

pasta untosa al tacte, que s’enganxi a les mans, faciliti una presa ràpida adquirint

duresa i solidesa.

Es considera temps vàlid d’aplicació, des de l’obtenció de la pasta untosa, fins 

que no pot estendre’s. 

Article 26. Portes 

Les portes de fusta, de PVC o metàl·liques que s’utilitzin hauran de tenir 

l’aprovació de l’autoritat competent o un document d’idoneïtat tècnica emès per 

un organisme autoritzat.

Article 27. Bastiments

Els bastiments dels marcs interiors de les portes seran de primera qualitat, amb 

una escairada mínima de 7x5 cm.

Article 28. Finestres i portes metàl·liques 

Els perfils utilitzats en la fabricació de finestres i portes metàl·liques seran 

especials de doble junta i compliran totes les prescripcions legals. No s’admetran 
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rebaves ni curvatures, i es refusaran els elements que tinguin algun defecte de 

fabricació.

Article 29. Pintura al tremp 

La pintura al tremp estarà composada per una cola dissolta en aigua i un pigment 

mineral finament dispers amb l’addició d’un antiferment tipus formol per a evitar la 

putrefacció de la cola. Els pigments a utilitzar podran ser:

- blanc de zinc, que complirà la norma UNE 48041

- litopó, que complirà la norma UNE 48040

- biòxid de titani, segons la norma UNE 48044

També es podran utilitzar mescles d’aquests pigments amb carbonat càlcic i 

sulfat bàsic. Aquests dos últims productes, considerats com a càrregues, no 

podran entrar en una proporció superior al 25% del pes del pigment.

Article 30. Pintura plàstica 

La pintura plàstica estarà formada per un vehicle format per un vernís adquirit i 

els pigments estaran constituïts per biòxid de titani i colors resistents.

Article 31. Colors, olis i vernissos 

Totes les substàncies d’ús general en la pintura hauran de ser de qualitat 

excel·lent.

Els colors tindran les condicions següents:

- facilitat per a estendre’s i cobrir perfectament les superfícies

- fixació de la seva tinta

- facultat d’incorporar-se a l’oli i color

- ser inalterables a l’acció dels olis o d’altres colors

- insolubilitat en l’aigua

Els olis i vernissos tindran les condicions següents:

- ser inalterables per l’acció de l’aire

- conservar la fixació dels colors

- transparència i color perfectes
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Els colors estaran ben mòlts i es barrejaran amb l’oli ben purificats i sense pòsits. 

No s’admetrà que en utilitzar els colors deixin taques o ràfegues que indiquen la 

presència de substàncies estranyes.

Article 32. Canonades 

Les canonades de qualsevol tipus (ferro galvanitzat, ciment, acer, coure, etc.) 

seran perfectament llisos, de secció circular i ben calibrada. No s’admetran els 

que presentin ondulacions o desigualtats a 5 mm, ni rugositats de més de 2 mm 

de gruix. 

La tolerància admesa per als diàmetres superiors ha de ser inferior a l’1,5%. Les 

mesures han de coincidir amb les que consten als Plànols del Projecte.

Els trams de canonades es tallaran a les dimensions exactes i s’utilitzaran els 

accessoris corresponents per als canvis de direcció i acoblament.

Les peces d’unió de les canonades de ferro galvanitzat seran de ferro mal·leable 

galvanitzat amb junta esmerilada.

Les canonades de fibrociment o de ciment galvanitzat no tindran cap soldadura, 

prèvia verificació a fàbrica, i a l’igual que les juntes i la resta de peces, han de 

resistir 10 atm de pressió, sotmeses a la prova de 15 atm pel cap baix.

Article 33. Baixants 

Els baixants, tant d’aigües pluvials com fecals, seran de fibrociment o materials 

plàstics que tinguin autorització d’ús. No s’admetran baixants de diàmetre inferior 

a 90 mm.

Totes les unions entre tubs i peces especials es realitzaran mitjançant unions 

Gibault.

Article 34. Canonades per al subministrament d’aigua o gas 

Si la xarxa de distribució de aigua i gas natural es realitza amb canonada de 

coure, la canonada de gas se sotmetrà a la pressió de prova exigida per 

l’empresa subministradora, operació que s’efectuarà una vegada acabat el 

muntatge.
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Les designacions, pesos, gruixos de paret i toleràncies s’ajustaran a les normes 

de les empreses subministradores.

Les vàlvules a les que se sotmetrà a una pressió de prova superior en un 50% a 

la pressió de treball seran de marca acceptada per l’empresa subministradora i 

amb les característiques que aquesta indiqui.

Article 35. Materials per a instal·lacions d‘equipaments sanitaris 

Els aparells, els materials i els equips sanitaris que s’instal·lin es protegiran duran 

el període de construcció amb la finalitat d’evitar danys que pugui ocasionar 

l’aigua, la brossa, les substàncies químiques o els elements mecànics.

Els aparells seran nous de trinca i estaran exempts d’imperfeccions, trencaments, 

encrostonaments i altres defectes que puguin classificar-se de segona classe. 

Els materials seran de la millor qualitat que exigeix la seva classe o tipus, i 

procediran de fabricants acreditats.

Article 36. Materials per a la instal·lació elèctrica 

Tots els materials que s’utilitzin en la instal·lació elèctrica, tant d’alta com de baixa 

tensió hauran de complir amb les prescripcions tècniques que dicten les normes 

internacionals, els reglaments en vigor i les normes de la companyia 

subministradora d’energia elèctrica.

Els cables que s’utilitzaran seran unipolars, amb conductors de coure i aïllament 

de polietilè. La secció mínima dels cables serà d’1,5 mm2. Es rebutjaran aquells 

cables que provinguin de fàbrica amb qualsevol desperfecte. La tolerància en la 

secció real dels conductors serà inferior al 3%. La càrrega de trencament no ha 

de ser inferior a 42 kp/cm2 i l’allargament permanent, en el moment de produir-se 

la ruptura, no inferior al 20%. 

Els tubs protectors per a allotjar els conductors seran de policlorur de vinil, 

circulars, amb una tolerància del 5% en el seu diàmetre. Les caixes de derivació o 

pas seran també de policlorur de vinil.

Les llumeneres es construiran amb xassís de xapa d’acer de qualitat, amb gruix o 

nervadures suficients per a assolir la rigidesa necessària.
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Els endolls amb presa de terra tindran aquesta presa disposada de forma que 

sigui la primera en establir-se i la darrera en desaparèixer i seran irreversibles, 

sense possibilitat d’error en la connexió.

Article 37. Altres materials 

La resta de materials que s’usin en l’obra i dels que no es detallen les condicions, 

han de ser de primera qualitat, i abans de la seva col·locació han de ser 

reconeguts per la Direcció Facultativa, clàusula que es fa extensible als inclosos i 

detallats, la qual dictarà la idoneïtat o per defecte, els rebutjarà.

2.2. Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat

Article 38. Comprovacions i proves de servei

D’acord amb l’article 7.4 del Codi Tècnic de l’Edificació, en l’obra acabada, ja 

sigui en la totalitat de l’edifici o bé en les seves diferents parts i instal·lacions, 

parcialment o totalment finalitzades, han de realitzar-se, a més de les que es 

puguin establir amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de serveis 

previstes en el Projecte, les ordenades per la Direcció Facultativa i les exigides 

per la legislació aplicable. 

Signat: Signat:

L’Enginyer Tècnic Agrícola 

Col. nº 2.401 pel CETA C
L’Enginyer Tècnic Agrícola

Col. nº 4.098 pel CETA C
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL GP1 CONSTRUCCIO NAU 5 

SUBCAPITOL GP11 MOVIMENT DE TERRES 

E2211012m2Neteja+esbrossada terreny,mitjans
man.,càrr.mec. 

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i càrrega mecànica sobre ca-
mió

DESBROSSADA 1 43,300 14,920 646,036

646,04

E2212422m3Excavació rebaix terreny
compact.,m.mec.,càrr.mec. 

Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecàni-
ca sobre camió

REBAIX
TERRENY

1 43,300 14,920 0,150 96,905

96,91

E2221422m3Excavació rasa/pou
h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec. 

Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mit-
jans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

SABATES 14 1,500 1,500 0,600 18,900

RIOSTES
LATERALS

2 14,920 0,400 0,400 4,774

RIOSTES
FRONTALS

2 43,300 0,400 0,400 13,856

37,53

E2442030m3Càrrega+transp.residus dins obra,camió 7t,mec. 

Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans
mecànics

TERRA
EXCAVADA

1 134,440 134,440

134,44

E2RA6310m3Disposició controlada a centre reciclatge de
runa 

Disposició controlada a centre de reciclatge de runa

134,44 134,440
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

134,44

TOTAL SUBCAPITOL GP11 MOVIMENT DE... 2.855,85
SUBCAPITOL GP12 FONAMENTS 

E3Z111Q1m2Capa neteja+anivell. G=5cm,HM-20/P/40/I,camió 

Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consis-
tència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

SABATES 14 1,500 1,500 31,500

RIOSTES
LATERALS

2 14,920 0,400 11,936

RIOSTES
FRONTALS

2 43,300 0,400 34,640

78,08

E9232B91m2Subbase de
grava,g=15cm,tamaño=50-70mm,estesa+picon. 

Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa
i piconatge del material

SOTA FOSSA 1 43,300 7,400 320,420

320,42

E31522J4m3Formigó rasa/pou fonament,
HA-25/F/20/IIa,bomba 

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluida i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

SABATES 14 1,500 1,500 0,500 15,750

RIOSTES
LATERALS

2 14,920 0,400 0,300 3,581

RIOSTES
FRONTALS

2 43,300 0,400 0,300 10,392

FOSSA 1 42,780 7,400 0,150 47,486

77,21

E31B3000kg Acer b/corrugada,B 500 S p/armadura rasa/pou 

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura
de rases i pous

ARMADURA
FONAMENTS

1390 1.390,000
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

1.390,00

E31DC100m2Encofrat taulons rasa/pou fonament 

Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments

SABATES 28 1,500 0,500 21,000

RIOSTES
LATERALS

4 14,920 0,400 23,872

RIOSTES
FRONTALS

4 43,300 0,400 69,280

114,15

TOTAL SUBCAPITOL GP12 FONAMENTS ..... 5.665,25
SUBCAPITOL GP13 ESTRUCTURES 

E4P11641u   Pilar prefab.form.armat sec. rectang.massissa
40x40cm,h=3,70 m 

Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 40x40 cm, de
3,70 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, sense mènsules, col.locat amb grua

PILARS 14 14,000

14,00

E4P411912u   Biga triangular pref.form.arm.vist,secció
TT,llum=14m,col.grua 

Biga triangular prefabricada de formigó armat per anar vist, amb secció en doble T,
de 14 m de llum com a màxim, col.locada amb grua

7 7,000

7,00

E4LFFDPDm  Bigueta p/sostre 

vigueta de formigó pretensat de 17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum <5 m, de
moment flector últim 15,3 a 22,4 mkN per m d'amplària de sostre

12 43,300 519,600

519,60

E4ZWU010u   Tac químic D=16 mm,cargol/volandera/femella 

Ancoratge amb tac químic de d 16 mm amb cargol, volandera i femella

QUATRE
TACS / PILAR

56 56,000

56,00
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

TOTAL SUBCAPITOL GP13 ESTRUCTURES. 9.784,53
SUBCAPITOL GP14 SOLERES 

E2442031m2Reixa slat 

Reixa prefabricada tipus "slat" de formigó armat, de gruix 100 mm, amb un pes unitari
de 152 Kg i ranures d'evacuació de 18 mm de gruix.

SLAT
CORRALS

4 42,78 2,00 342,24

342,24

E93617B0m2Solera formigó HA-25/P/20/I,g=15cm 

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, de 15 cm de gruix

ZONES
SENSE SLAT

2 42,780 3,170 271,225

271,23

TOTAL SUBCAPITOL GP14 SOLERES........... 3.327,49
SUBCAPITOL GP15 TANCAMENTS 

E63C21B1m2Tancament plaques conf.llises
form.g=10cm,ampl.<=1.10m,llarg.<= 

Tancament de plaques conformades llises de formigó de 10 cm de gruix, de 1.10 m
d'amplària i 14 m de llargària com a màxim, amb acabat llis de color gris a una cara,
col.locades

TANCAMENTS
LONGITUDINALS

5 42,780 1,100 235,290

TANCAMENTS
TRANSVERSALS

52 3,050 1,100 174,460

409,75

D05GC718M2PANEL CERRAM. 20cm. HORM+AISLAM. 

M2.  Panel de cerrramiento con terminación hormigón de 20 cms. de espesor y 1 m.
de anchura, dotado de aislamiento con un coeficiente de transmisión térmica de 0,62,
incluso colocación en naves con autogrúa móvil.

PARETS
LATERALS

2 43,30 3,20 277,12

PARETS
FRONTALS

2 58,66 117,32

FINESTRES -28 1,90 0,90 -47,88

PORTES -4 0,90 2,00 -7,20
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

339,36

E618561Km2Paret tanc.,20cm,bloc foradat
llis,40x20x20cm,morter ciment,p/re

Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de
ciment per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler
calcari i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

PARETS
LONGITUDINALS
FOSSES

8 42,780 0,500 171,120

PARETS
FRONTALS
FOSSES

2 7,400 0,500 7,400

178,52

TOTAL SUBCAPITOL GP15 TANCAMENTS... 20.524,53
SUBCAPITOL GP16 COBERTA 

E5315153m2Coberta fibrocim.NT,gris,onda
gran,long.2,5-3,05m,sob/corretges 

Coberta de placa fibrociment NT, de color gris, de perfil onda gran, de més de 2,5 fins
a 3,05 m de llargària, ancorada sobre corretges d'alçària 11 a 15 cm, inclòs p.p. de
solapament, peces especials de remat, cargols i sistema d'ancoratge.

COBERTA A
DUES AIGUES

1 43,600 15,140 660,104

660,10

E53Z31MEm  Carener 2peces fibrocim.NT gris,onda
gran,desenv.<=65cm,ancorade

Carener articulat de 2 peces de placa de fibrociment NT gris, de perfil onda gran, de
65 cm de desenvolupament com a màxim, col.locades ancorades

CARENER
NAU

1 43,600 43,600

43,60

TOTAL SUBCAPITOL GP16 COBERTA........... 6.670,65
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL GP17 SANEJAMENT 

E5ZH1D5Pm  Canal semicirc.PVC rígid,D=125mm,col. 

Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 125 mm, col.locada
amb peces especials i connectada al baixant

2 CANALS 2 43,600 87,200

87,20

ED154F01m  Baixant fibrocim.NT,D=125mm,fix.mec.brides 

Baixant de tub de fibrociment NT de D=125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

2 BAIXANTS 2 3,200 6,400

6,40

TOTAL SUBCAPITOL GP17 SANEJAMENT... 1.168,37
SUBCAPITOL GP18 SERRALLERIA 

EABGU120u   Porta acer,abat.,90x200 cm,bastidor tub
acer,1planxa a.esmalt. 

Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x200 cm, amb bastidor de tub
d'acer de 40x20x1,5 mm, una planxa d'acer esmaltada d'1 mm de gruix i bastiment
galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada

PORTES
ACCÉS NAU

4 4,000

4,00

EAF118CUu   Finestra alumini
anodi,1oscilob.,100x200cm,gamma
alta,qual.=1,A3

Finestra d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilo-
batent, per a un buit d'obra de 100x150 cm, elaborada amb perfils de gamma alta, i
mecanisme automatitzat d'obertura tipus guillotina, de qualitat 1 i classe A3 (UNE
85208) segons resultat d'assaigs

28 28,000

28,00

TOTAL SUBCAPITOL GP18 SERRALLERIA... 5.418,32
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL GP19 SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ANIMALS 

E5315154u   Sitja 

Sitja de xapa d'acer ondulada galvanitzada de D=2 m. amb un volum de 7,30 m3 i una
capacitat de 4.400 Kg, amb estructura de suport a base de perfils metàl·lics

2 2,00

2,00

E5315155u   motor 

Unitat motriu amb sistema de cadenes per l'arrosegament de pinso en sec composat
de grup motorreductor de 1,5 C.V. de potència i sistemes de seguretat per tensió de
politja, amb carcasa d'acer inoxidable

2 2,00

2,00

E5315156m  cadena 

cadena de transport encastada en tub de distribució de pinsos de 60 mm en acer ino-
xidable, inclosos elements auxiliars, colzes y by-pass.

2 TIRADES 2 43,30 86,60

86,60

E5315157u   dosificadors 

Dosificador de pinso realitzat en material plàstic traslúcid, amb tapa d'accés, boca de
descàrrega de racions  tipus "pera" i amb molles d'acer per la seva subjecció a línia
d'alimentació.

1 PER 2
CORRALS

28 28,00

28,00

E5315158u   menjadores 

menjadora amb cos a base de planxa d'acer inoxidable d'1,5 mm de gruix, de
75x25x60 cm, amb una capacitat de 60 Kg de pinso, dividida en 4 compartiments i
bora anti-vessament

1 PER
CORRAL

56 56,00

56,00

TOTAL SUBCAPITOL GP19 SISTEMA............. 5.630,30
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL GP110 SISTEMA DISTRIBUCIÓ LÍQUID ANIMALS 

BFB25350m  Tub LDPE,DN=25mm,PN=6bar,connect.pressió 

Tub de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pres-
sió nominal segons UNE 53131, connectat a pressió

217,32

E5315159u   Unitat dosificadora 

Equip de dosificació de vitamines i medicines, compost de bomba de membrana i
vàlvula dosificadora accionada per impulsos elèctrics, amb una sortida entre 1-1800
litres/hora i una pressió de treball entre 0,05-1,5 bar. Incorpora filtre, comptador i ma-
nòmetre.

1 1,00

1,00

E5315160u   abeuradors 

Abeurador standar anti-vessament amb carcassa i xumet d'acer inoxidable, subminis-
trat amb suport-tub d'acer inoxidable amb connexió de 1/2" per instal·lació a una alça-
da de 30 cm.

1 PER
CORRAL

56 56,00

56,00

TOTAL SUBCAPITOL GP110 SISTEMA........... 1.653,31
SUBCAPITOL GP111 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

EGD1421Eu   Piqueta connex.terra
acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.ter

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de
2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

1 1,000

1,00

EGDZ1102u   Punt connex.terra pont secc.platina
coure,munt.caixa,col.superf.

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa
estanca i col.locat superficialment

1 1,000

1,00

EG380702m  Conductor Cu nu,1x16mm2, 

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 montat per unir piquetes
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5 5,000

5,00

EG1M1112u   Caix.gral.prot/mes. polièst.,280x550x190mm,1
compt.monofàs.,munt

Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de
280x550x190 mm, per a un comptador monofàsic, muntada superficialment

1 1,000

1,00

EG1B0169u   Armari polièster
300x250x140mm,porta+finestreta,fix.colum. 

Armari de polièster de 300x250x140 mm, amb porta i finestreta, fixat a columna

1 1,000

1,00

EG41149Hu   Interruptor
auto.magnet.I=40A,ICP-M,bipol.(2P),tall=6000A,2mòd.D

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1 1,000

1,00

EG42129Hu   Interruptor
dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A,bipol.(2P),0,03A,fix.in

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nomi-
nal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de
la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

1 1,000

1,00

EG415A99u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA
corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1 1,000
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1,00

EG415A9Bu   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1 1,000

1,00

EG21281Hm  Tub rígid
PVC,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
ros

Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigi-
desa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

20 20,000

20,00

EG326206m  Conductor Cu UNE H07V-R,1x1,5mm2,col.tub 

Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x1,5 mm2,
col.locat en tub

20 20,000

20,00

EG326306m  Conductor Cu UNE H07V-R,1x2,5mm2,col.tub 

Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x2,5 mm2,
col.locat en tub

20 20,000

20,00

EG326406m  Conductor Cu UNE H07V-R,1x4mm2,col.tub 

Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x4 mm2, col.lo-
cat en tub

20 20,000

20,00

EG621193u   Interruptor,tipus
univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat
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2 2,000

2,00

EG631153u   Presa corrent,tipus
univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,encast

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A
250 V, amb tapa, preu alt, encastada

2 2,000

2,00

TOTAL SUBCAPITOL GP111 INSTAL·LACIÓ. 441,45
SUBCAPITOL GP112 ENLLUMENAT 

EHB17254u   Llumenera estanca,cubeta
plàst.,1x36W,polièst.,superfic.sostre 

Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 fluorescent de 36 W, de forma
rectangular, amb xassís de polièster, AF, IP-55 i muntada superficialment al sostre

IL·LUMINACIÓ
NAU

14 14,000

14,00

TOTAL SUBCAPITOL GP112 ENLLUMENAT. 497,14
SUBCAPITOL GP113 ZONA D'EMMAGATZEMATGE 

TOTAL SUBCAPITOL GP113 ZONA................. 2.500,00

TOTAL CAPITOL GP1 CONSTRUCCIO NAU 5................................................... 66.137,19
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CAPITOL GP2 AMPLIACIÓ BASSA DE PURINS 

SUBCAPITOL GP21 MOVIMENT DE TERRES 

AFI25428 m2Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec. 

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre ca-
mió

ÀREA BASSA 1 15,000 13,300 199,500

PAS
EXTERIOR

2 15,000 2,000 60,000

1 13,300 2,000 26,600

286,10

ARG2211101m3Excavació desmunt terr.fluix,m.mec.,càrrega
cam. 

Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

2,80 METRES:
PROFUNDITAT
D'EXCAVACIÓ

558,6 558,600

558,60

ARE225R002m2Repàs+picon.esplanada,95%PN 

Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PN

SOLERA 1 15,000 13,300 199,500

TALUSSOS 2 15,000 2,800 84,000

1 13,300 2,800 37,240

320,74

TOTAL SUBCAPITOL GP21 MOVIMENT DE... 403,54
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SUBCAPITOL GP22 IMPERMEABILITZACIÓ 

G3L55130m2Formigó projec.sec,30N/mm2,g=5cm,prot.talús 

Formigó projectat en sec, de 30 N/mm2 de resistència a compressió i 5 cm de gruix,
col·locat com a protecció del talús

SOLERA
BASSA

1 15,000 13,300 199,500

PARETS
LONGITUDINALS

2 15,000 2,800 84,000

PARET
TRANSVERSAL

1 13,300 2,800 37,240

320,74

G3LB1130m2Malla el.b/corrug. ME 15 x 15 D: 5 - 5 B500T 6 x
2,2 col.talús 

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15 x 15 D: 5 - 5 B 500 T 6 x 2,2
UNE 36092 col.locada al talús

SOLERA
BASSA

1 15,000 13,300 199,500

PARETS
LONGITUDINALS

2 15,000 2,800 84,000

PARET
TRANSVERSAL

1 13,300 2,800 37,240

320,74

TOTAL SUBCAPITOL GP22............................... 4.176,03
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SUBCAPITOL GP23 TANCAT PERIMETRAL 

ARG6A18436m  Reixat acer h=1,5m galv.,tela met.torsió
simp.,galv.,pas=50mm,D=

Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat galvanitzat amb tela metàl.lica de torsió sim-
ple amb acabat galvanitzat, 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, i pals de
tub galvanitzat de diàmetre 48 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigó

TANCAT
VOLTANT
BASSA

1 45,000 45,000

45,00

TOTAL SUBCAPITOL GP23 TANCAT.............. 303,30

TOTAL CAPITOL GP2 AMPLIACIÓ BASSA DE PURINS .................................. 4.882,87
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL GP3 AMPLIACIÓ TANCAT PERIMETRAL 

GP31 m2Tanca metàl·lica de filferro galvanitzat de 150cm
d'alçada 

Tanca de filferro metàl·lic galvanitzat de simple torsió composat per 150 cm verticals.

AMPLIACIO
TANCAT
PERIMETRAL

1 130,000 1,500 195,000

195,00

TOTAL CAPITOL GP3 AMPLIACIÓ TANCAT PERIMETRAL............................. 1.405,95

TOTAL ........................................................................................................................ 72.426,01
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QUADRE DE PREUS 1

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL:  GP1 CONSTRUCCIO NAU 5 

SUBCAPITOL:  GP11 MOVIMENT DE TERRES 

E2211012  m2Neteja+esbrossada terreny,mitjans man.,càrr.mec. 3,55
Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i
càrrega mecànica sobre camió

TRES  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

E2212422  m3Excavació rebaix terreny
compact.,m.mec.,càrr.mec. 

2,52

Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

DOS  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

E2221422  m3Excavació rasa/pou
h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec. 

4,18

Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecà-
nica sobre camió

QUATRE  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

E2442030  m3Càrrega+transp.residus dins obra,camió 7t,mec.    0,76
Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb camió
de 7 t, carregat amb mitjans mecànics

ZERO  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

E2RA6310 m3Disposició controlada a centre reciclatge de runa  0,44
Disposició controlada a centre de reciclatge de runa

ZERO  EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

SUBCAPITOL:  GP12 FONAMENTS 

E3Z111Q1 m2Capa neteja+anivell. G=5cm,HM-20/P/40/I,camió      4,06
Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 40 mm, abocat des de camió

QUATRE  EUROS amb SIS CÈNTIMS

E9232B91 m2Subbase de
grava,g=15cm,tamaño=50-70mm,estesa+picon. 

2,59

Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima
de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

DOS  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

E31522J4  m3Formigó rasa/pou fonament, HA-25/F/20/IIa,bomba 31,94
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa,
de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

TRENTA-UN  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

E31B3000 kg Acer b/corrugada,B 500 S p/armadura rasa/pou      1,01
Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de rases i pous

UN  EUROS amb UN CÈNTIMS

E31DC100 m2Encofrat taulons rasa/pou fonament                          5,68
Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fona-
ments

CINC  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

SUBCAPITOL:  GP13 ESTRUCTURES 

E4P11641  u   Pilar prefab.form.armat sec. rectang.massissa
40x40cm,h=3,70 m 

170,56

Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular
massissa de 40x40 cm, de 3,70 m d'alçària lliure màxima,
per anar vist, sense mènsules, col.locat amb grua

CENT SETANTA  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

E4P411912 u   Biga triangular pref.form.arm.vist,secció
TT,llum=14m,col.grua 

475,20

Biga triangular prefabricada de formigó armat per anar
vist, amb secció en doble T, de 14 m de llum com a mà-
xim, col.locada amb grua

QUATRE-CENTS SETANTA-CINC  EUROS amb VINT CÈNTIMS

E4LFFDPD m  Bigueta p/sostre                                                6,87
vigueta de formigó pretensat de 17 a 18 cm d'alçària, inte-
reixos 0,7 m, llum <5 m, de moment flector últim 15,3 a
22,4 mkN per m d'amplària de sostre

SIS  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

E4ZWU010 u   Tac químic D=16 mm,cargol/volandera/femella        8,94
Ancoratge amb tac químic de d 16 mm amb cargol, volan-
dera i femella

VUIT  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

SUBCAPITOL:  GP14 SOLERES 

E2442031  m2Reixa slat                                                      4,50
Reixa prefabricada tipus "slat" de formigó armat, de gruix
100 mm, amb un pes unitari de 152 Kg i ranures d'evacua-
ció de 18 mm de gruix.

QUATRE  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

E93617B0 m2Solera formigó HA-25/P/20/I,g=15cm                           6,59
Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix

SIS  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

SUBCAPITOL:  GP15 TANCAMENTS 

E63C21B1 m2Tancament plaques conf.llises
form.g=10cm,ampl.<=1.10m,llarg.<= 

10,59

Tancament de plaques conformades llises de formigó de
10 cm de gruix, de 1.10 m d'amplària i 14 m de llargària
com a màxim, amb acabat llis de color gris a una cara,
col.locades

DEU  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

D05GC718 M2PANEL CERRAM. 20cm. HORM+AISLAM.                 37,02
M2.  Panel de cerrramiento con terminación hormigón de
20 cms. de espesor y 1 m. de anchura, dotado de aisla-
miento con un coeficiente de transmisión térmica de 0,62,
incluso colocación en naves con autogrúa móvil.

TRENTA-SET  EUROS amb DOS CÈNTIMS

E618561K m2Paret tanc.,20cm,bloc foradat
llis,40x20x20cm,morter ciment,p/re

20,29

Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de
40x20x20 cm, de morter de ciment per a revestir, col.locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler cal-
cari i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formi-
gonera de 165 l

VINT  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

SUBCAPITOL:  GP16 COBERTA 

E5315153  m2Coberta fibrocim.NT,gris,onda
gran,long.2,5-3,05m,sob/corretges 

8,91

Coberta de placa fibrociment NT, de color gris, de perfil
onda gran, de més de 2,5 fins a 3,05 m de llargària, anco-
rada sobre corretges d'alçària 11 a 15 cm, inclòs p.p. de
solapament, peces especials de remat, cargols i sistema
d'ancoratge.

VUIT  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

E53Z31ME m  Carener 2peces fibrocim.NT gris,onda
gran,desenv.<=65cm,ancorade

18,10

Carener articulat de 2 peces de placa de fibrociment NT
gris, de perfil onda gran, de 65 cm de desenvolupament
com a màxim, col.locades ancorades

DIVUIT  EUROS amb DEU CÈNTIMS

SUBCAPITOL:  GP17 SANEJAMENT 

E5ZH1D5P m  Canal semicirc.PVC rígid,D=125mm,col.                    11,50
Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de
diàmetre 125 mm, col.locada amb peces especials i con-
nectada al baixant

ONZE  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

ED154F01 m  Baixant fibrocim.NT,D=125mm,fix.mec.brides          25,87
Baixant de tub de fibrociment NT de D=125 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides

VINT-I-CINC  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

SUBCAPITOL:  GP18 SERRALLERIA 

EABGU120 u   Porta acer,abat.,90x200 cm,bastidor tub
acer,1planxa a.esmalt. 

185,09

Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de
90x200 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm,
una planxa d'acer esmaltada d'1 mm de gruix i bastiment
galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en
fred, col.locada

CENT VUITANTA-CINC  EUROS amb NOU CÈNTIMS

EAF118CU u   Finestra alumini
anodi,1oscilob.,100x200cm,gamma alta,qual.=1,A3

167,07

Finestra d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment
de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra
de 100x150 cm, elaborada amb perfils de gamma alta, i
mecanisme automatitzat d'obertura tipus guillotina, de
qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'as-
saigs

CENT SEIXANTA-SET  EUROS amb SET CÈNTIMS

SUBCAPITOL:  GP19 SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ANIMALS 

E5315154  u   Sitja                                                           425,00
Sitja de xapa d'acer ondulada galvanitzada de D=2 m.
amb un volum de 7,30 m3 i una capacitat de 4.400 Kg,
amb estructura de suport a base de perfils metàl·lics

QUATRE-CENTS VINT-I-CINC  EUROS

E5315155  u   motor                                                           205,00
Unitat motriu amb sistema de cadenes per l'arrosegament
de pinso en sec composat de grup motorreductor de 1,5
C.V. de potència i sistemes de seguretat per tensió de
politja, amb carcasa d'acer inoxidable

DOS-CENTS CINC  EUROS
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QUADRE DE PREUS 1

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

E5315156  m  cadena                                                          9,50
cadena de transport encastada en tub de distribució de
pinsos de 60 mm en acer inoxidable, inclosos elements
auxiliars, colzes y by-pass.

NOU  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

E5315157  u   dosificadors                                                    21,00
Dosificador de pinso realitzat en material plàstic traslúcid,
amb tapa d'accés, boca de descàrrega de racions  tipus
"pera" i amb molles d'acer per la seva subjecció a línia
d'alimentació.

VINT-I-UN  EUROS

E5315158  u   menjadores                                                      52,85
menjadora amb cos a base de planxa d'acer inoxidable
d'1,5 mm de gruix, de 75x25x60 cm, amb una capacitat de
60 Kg de pinso, dividida en 4 compartiments i bora an-
ti-vessament

CINQUANTA-DOS  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL:  GP110 SISTEMA DISTRIBUCIÓ LÍQUID ANIMALS 

BFB25350 m  Tub LDPE,DN=25mm,PN=6bar,connect.pressió     0,48
Tub de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal segons UNE 53131,
connectat a pressió

ZERO  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

E5315159  u   Unitat dosificadora                                             499,00
Equip de dosificació de vitamines i medicines, compost
de bomba de membrana i vàlvula dosificadora accionada
per impulsos elèctrics, amb una sortida entre 1-1800 li-
tres/hora i una pressió de treball entre 0,05-1,5 bar. Incor-
pora filtre, comptador i manòmetre.

QUATRE-CENTS NORANTA-NOU  EUROS
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QUADRE DE PREUS 1

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

E5315160  u   abeuradors                                                      18,75
Abeurador standar anti-vessament amb carcassa i xumet
d'acer inoxidable, subministrat amb suport-tub d'acer ino-
xidable amb connexió de 1/2" per instal·lació a una alçada
de 30 cm.

DIVUIT  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL:  GP111 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

EGD1421E u   Piqueta connex.terra
acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.ter

18,11

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

DIVUIT  EUROS amb ONZE CÈNTIMS

EGDZ1102 u   Punt connex.terra pont secc.platina
coure,munt.caixa,col.superf.

16,68

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina
de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficial-
ment

SETZE  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

EG380702 m  Conductor Cu nu,1x16mm2,                                        3,59
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2
montat per unir piquetes

TRES  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

EG1M1112 u   Caix.gral.prot/mes. polièst.,280x550x190mm,1
compt.monofàs.,munt

83,99

Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb
porta i finestreta, de 280x550x190 mm, per a un compta-
dor monofàsic, muntada superficialment

VUITANTA-TRES  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

EG1B0169 u   Armari polièster
300x250x140mm,porta+finestreta,fix.colum. 

90,36

Armari de polièster de 300x250x140 mm, amb porta i fi-
nestreta, fixat a columna

NORANTA  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

EG41149H u   Interruptor
auto.magnet.I=40A,ICP-M,bipol.(2P),tall=6000A,2mòd.D

31,41

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'am-
plària, muntat en perfil DIN

TRENTA-UN  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

EG42129H u   Interruptor
dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A,bipol.(2P),0,03A,fix.in

28,18

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït se-
gons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

VINT-I-VUIT  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EG415A99 u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA
corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,

14,20

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de po-
der de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

CATORZE  EUROS amb VINT CÈNTIMS

EG415A9B u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,

14,31

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de po-
der de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

CATORZE  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

EG21281H m  Tub rígid
PVC,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
ros

2,55

Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impac-
te de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigi-
desa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat su-
perficialment

DOS  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

EG326206 m  Conductor Cu UNE H07V-R,1x1,5mm2,col.tub        0,58
Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar
de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub

ZERO  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

EG326306 m  Conductor Cu UNE H07V-R,1x2,5mm2,col.tub        0,72
Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar
de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub

ZERO  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

EG326406 m  Conductor Cu UNE H07V-R,1x4mm2,col.tub           0,93
Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar
de secció 1x4 mm2, col.locat en tub

ZERO  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

EG621193 u   Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu
alt,encastat

7,42

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu alt, encastat

SET  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

EG631153 u   Presa corrent,tipus
univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,encast

7,91

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de
terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, en-
castada

SET  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

SUBCAPITOL:  GP112 ENLLUMENAT 

EHB17254 u   Llumenera estanca,cubeta
plàst.,1x36W,polièst.,superfic.sostre 

35,51

Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 fluo-
rescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de po-
lièster, AF, IP-55 i muntada superficialment al sostre

TRENTA-CINC  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

SUBCAPITOL:  GP113 ZONA D'EMMAGATZEMATGE 
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QUADRE DE PREUS 1

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL:  GP2 AMPLIACIÓ BASSA DE PURINS 

SUBCAPITOL:  GP21 MOVIMENT DE TERRES 

AFI25428   m2Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec.          0,47
Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió

ZERO  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

ARG2211101 m3Excavació desmunt terr.fluix,m.mec.,càrrega cam. 0,43
Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mit-
jans mecànics i càrrega sobre camió

ZERO  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

ARE225R002 m2Repàs+picon.esplanada,95%PN                                 0,09
Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del
95% del PN

ZERO  EUROS amb NOU CÈNTIMS

SUBCAPITOL:  GP22 IMPERMEABILITZACIÓ 

G3L55130  m2Formigó projec.sec,30N/mm2,g=5cm,prot.talús      10,57
Formigó projectat en sec, de 30 N/mm2 de resistència a
compressió i 5 cm de gruix, col·locat com a protecció del
talús

DEU  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

G3LB1130 m2Malla el.b/corrug. ME 15 x 15 D: 5 - 5 B500T 6 x 2,2
col.talús 

2,45

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15
x 15 D: 5 - 5 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36092 col.locada al ta-
lús

DOS  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

SUBCAPITOL:  GP23 TANCAT PERIMETRAL 

ARG6A18436 m  Reixat acer h=1,5m galv.,tela met.torsió
simp.,galv.,pas=50mm,D=

6,74

Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat galvanitzat amb
tela metàl.lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, 50
mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub
galvanitzat de diàmetre 48 mm, col.locats cada 3 m sobre
daus de formigó

SIS  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL:  GP3 AMPLIACIÓ TANCAT PERIMETRAL 

GP31         m2Tanca metàl·lica de filferro galvanitzat de 150cm
d'alçada 

7,21

Tanca de filferro metàl·lic galvanitzat de simple torsió
composat per 150 cm verticals.

SET  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

LLEIDA, a 29 D'AGOST DE 2022.

SIGNAT:

                                   
ELS ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES
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QUADRE DE PREUS 2

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL:  GP1 CONSTRUCCIO NAU 5 

SUBCAPITOL:  GP11 MOVIMENT DE TERRES 

E2211012  m2Neteja+esbrossada terreny,mitjans man.,càrr.mec.
Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i
càrrega mecànica sobre camió

Ma d'obra ................................. 2,12
Maquinaria ............................... 1,40
Materials................................... 0,03

TOTAL PARTIDA................... 3,55

E2212422  m3Excavació rebaix terreny
compact.,m.mec.,càrr.mec. 

Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Ma d'obra ................................. 0,10
Maquinaria ............................... 2,42

TOTAL PARTIDA................... 2,52

E2221422  m3Excavació rasa/pou
h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec. 

Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecà-
nica sobre camió

Ma d'obra ................................. 0,39
Maquinaria ............................... 3,78
Materials................................... 0,01

TOTAL PARTIDA................... 4,18

E2442030  m3Càrrega+transp.residus dins obra,camió 7t,mec. 
Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb camió
de 7 t, carregat amb mitjans mecànics

Maquinaria ............................... 0,76

TOTAL PARTIDA................... 0,76
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QUADRE DE PREUS 2

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

E2RA6310 m3Disposició controlada a centre reciclatge de runa 
Disposició controlada a centre de reciclatge de runa

Materials................................... 0,44

TOTAL PARTIDA................... 0,44

SUBCAPITOL:  GP12 FONAMENTS 

E3Z111Q1 m2Capa neteja+anivell. G=5cm,HM-20/P/40/I,camió 
Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 40 mm, abocat des de camió

Ma d'obra ................................. 1,89
Materials................................... 2,17

TOTAL PARTIDA................... 4,06

E9232B91 m2Subbase de
grava,g=15cm,tamaño=50-70mm,estesa+picon. 

Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima
de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

Ma d'obra ................................. 0,99
Maquinaria ............................... 0,53
Materials................................... 1,07

TOTAL PARTIDA................... 2,59

E31522J4  m3Formigó rasa/pou fonament, HA-25/F/20/IIa,bomba
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa,
de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Ma d'obra ................................. 2,90
Maquinaria ............................... 8,55
Materials................................... 20,49

TOTAL PARTIDA................... 31,94
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QUADRE DE PREUS 2

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

E31B3000 kg Acer b/corrugada,B 500 S p/armadura rasa/pou 
Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de rases i pous

Ma d'obra ................................. 0,19
Materials................................... 0,82

TOTAL PARTIDA................... 1,01

E31DC100 m2Encofrat taulons rasa/pou fonament 
Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fona-
ments

Ma d'obra ................................. 3,60
Materials................................... 2,08

TOTAL PARTIDA................... 5,68

SUBCAPITOL:  GP13 ESTRUCTURES 

E4P11641  u   Pilar prefab.form.armat sec. rectang.massissa
40x40cm,h=3,70 m 

Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular
massissa de 40x40 cm, de 3,70 m d'alçària lliure màxima,
per anar vist, sense mènsules, col.locat amb grua

Ma d'obra ................................. 8,22
Maquinaria ............................... 10,47
Materials................................... 151,87

TOTAL PARTIDA................... 170,56

E4P411912 u   Biga triangular pref.form.arm.vist,secció
TT,llum=14m,col.grua 

Biga triangular prefabricada de formigó armat per anar
vist, amb secció en doble T, de 14 m de llum com a mà-
xim, col.locada amb grua

Ma d'obra ................................. 11,50
Maquinaria ............................... 14,65
Materials................................... 449,05

TOTAL PARTIDA................... 475,20
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QUADRE DE PREUS 2

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

E4LFFDPD m  Bigueta p/sostre 
vigueta de formigó pretensat de 17 a 18 cm d'alçària, inte-
reixos 0,7 m, llum <5 m, de moment flector últim 15,3 a
22,4 mkN per m d'amplària de sostre

Ma d'obra ................................. 4,53
Materials................................... 2,34

TOTAL PARTIDA................... 6,87

E4ZWU010 u   Tac químic D=16 mm,cargol/volandera/femella 
Ancoratge amb tac químic de d 16 mm amb cargol, volan-
dera i femella

Ma d'obra ................................. 3,48
Materials................................... 5,46

TOTAL PARTIDA................... 8,94

SUBCAPITOL:  GP14 SOLERES 

E2442031  m2Reixa slat 
Reixa prefabricada tipus "slat" de formigó armat, de gruix
100 mm, amb un pes unitari de 152 Kg i ranures d'evacua-
ció de 18 mm de gruix.

TOTAL PARTIDA................... 4,50

E93617B0 m2Solera formigó HA-25/P/20/I,g=15cm 
Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix

Ma d'obra ................................. 3,66
Materials................................... 2,93

TOTAL PARTIDA................... 6,59
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QUADRE DE PREUS 2

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

SUBCAPITOL:  GP15 TANCAMENTS 

E63C21B1 m2Tancament plaques conf.llises
form.g=10cm,ampl.<=1.10m,llarg.<= 

Tancament de plaques conformades llises de formigó de
10 cm de gruix, de 1.10 m d'amplària i 14 m de llargària
com a màxim, amb acabat llis de color gris a una cara,
col.locades

Ma d'obra ................................. 1,55
Maquinaria ............................... 1,97
Materials................................... 7,07

TOTAL PARTIDA................... 10,59

D05GC718 M2PANEL CERRAM. 20cm. HORM+AISLAM. 
M2.  Panel de cerrramiento con terminación hormigón de
20 cms. de espesor y 1 m. de anchura, dotado de aisla-
miento con un coeficiente de transmisión térmica de 0,62,
incluso colocación en naves con autogrúa móvil.

Ma d'obra ................................. 0,58
Maquinaria ............................... 6,52
Materials................................... 29,92

TOTAL PARTIDA................... 37,02

E618561K m2Paret tanc.,20cm,bloc foradat
llis,40x20x20cm,morter ciment,p/re

Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de
40x20x20 cm, de morter de ciment per a revestir, col.locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler cal-
cari i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formi-
gonera de 165 l

Ma d'obra ................................. 7,47
Materials................................... 12,82

TOTAL PARTIDA................... 20,29
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QUADRE DE PREUS 2

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

SUBCAPITOL:  GP16 COBERTA 

E5315153  m2Coberta fibrocim.NT,gris,onda
gran,long.2,5-3,05m,sob/corretges 

Coberta de placa fibrociment NT, de color gris, de perfil
onda gran, de més de 2,5 fins a 3,05 m de llargària, anco-
rada sobre corretges d'alçària 11 a 15 cm, inclòs p.p. de
solapament, peces especials de remat, cargols i sistema
d'ancoratge.

Ma d'obra ................................. 2,69
Materials................................... 6,22

TOTAL PARTIDA................... 8,91

E53Z31ME m  Carener 2peces fibrocim.NT gris,onda
gran,desenv.<=65cm,ancorade

Carener articulat de 2 peces de placa de fibrociment NT
gris, de perfil onda gran, de 65 cm de desenvolupament
com a màxim, col.locades ancorades

Ma d'obra ................................. 2,85
Materials................................... 15,25

TOTAL PARTIDA................... 18,10

SUBCAPITOL:  GP17 SANEJAMENT 

  ZH1D5P m  Canal semicirc.PVC rígid,D=125mm,col. 
Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de
diàmetre 125 mm, col.locada amb peces especials i con-
nectada al baixant

Ma d'obra ................................. 5,10
Materials................................... 6,40

TOTAL PARTIDA................... 11,50
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QUADRE DE PREUS 2

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

ED154F01 m  Baixant fibrocim.NT,D=125mm,fix.mec.brides 
Baixant de tub de fibrociment NT de D=125 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Ma d'obra ................................. 14,87
Materials................................... 11,00

TOTAL PARTIDA................... 25,87

SUBCAPITOL:  GP18 SERRALLERIA 

EABGU120 u   Porta acer,abat.,90x200 cm,bastidor tub
acer,1planxa a.esmalt. 

Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de
90x200 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm,
una planxa d'acer esmaltada d'1 mm de gruix i bastiment
galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en
fred, col.locada

Ma d'obra ................................. 7,75
Materials................................... 177,34

TOTAL PARTIDA................... 185,09

EAF118CU u   Finestra alumini
anodi,1oscilob.,100x200cm,gamma alta,qual.=1,A3

Finestra d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment
de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra
de 100x150 cm, elaborada amb perfils de gamma alta, i
mecanisme automatitzat d'obertura tipus guillotina, de
qualitat 1 i classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'as-
saigs

Ma d'obra ................................. 6,74
Materials................................... 160,33

TOTAL PARTIDA................... 167,07
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QUADRE DE PREUS 2

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

SUBCAPITOL:  GP19 SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ANIMALS 

E5315154  u   Sitja 
Sitja de xapa d'acer ondulada galvanitzada de D=2 m.
amb un volum de 7,30 m3 i una capacitat de 4.400 Kg,
amb estructura de suport a base de perfils metàl·lics

TOTAL PARTIDA................... 425,00

E5315155  u   motor 
Unitat motriu amb sistema de cadenes per l'arrosegament
de pinso en sec composat de grup motorreductor de 1,5
C.V. de potència i sistemes de seguretat per tensió de
politja, amb carcasa d'acer inoxidable

TOTAL PARTIDA................... 205,00

E5315156  m  cadena 
cadena de transport encastada en tub de distribució de
pinsos de 60 mm en acer inoxidable, inclosos elements
auxiliars, colzes y by-pass.

TOTAL PARTIDA................... 9,50

E5315157  u   dosificadors 
Dosificador de pinso realitzat en material plàstic traslúcid,
amb tapa d'accés, boca de descàrrega de racions  tipus
"pera" i amb molles d'acer per la seva subjecció a línia
d'alimentació.

TOTAL PARTIDA................... 21,00

E5315158  u   menjadores 
menjadora amb cos a base de planxa d'acer inoxidable
d'1,5 mm de gruix, de 75x25x60 cm, amb una capacitat de
60 Kg de pinso, dividida en 4 compartiments i bora an-
ti-vessament

TOTAL PARTIDA................... 52,85
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QUADRE DE PREUS 2

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

SUBCAPITOL:  GP110 SISTEMA DISTRIBUCIÓ LÍQUID ANIMALS 

BFB25350 m  Tub LDPE,DN=25mm,PN=6bar,connect.pressió 
Tub de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal segons UNE 53131,
connectat a pressió

TOTAL PARTIDA................... 0,48

E5315159  u   Unitat dosificadora 
Equip de dosificació de vitamines i medicines, compost
de bomba de membrana i vàlvula dosificadora accionada
per impulsos elèctrics, amb una sortida entre 1-1800 li-
tres/hora i una pressió de treball entre 0,05-1,5 bar. Incor-
pora filtre, comptador i manòmetre.

TOTAL PARTIDA................... 499,00

E5315160  u   abeuradors 
Abeurador standar anti-vessament amb carcassa i xumet
d'acer inoxidable, subministrat amb suport-tub d'acer ino-
xidable amb connexió de 1/2" per instal·lació a una alçada
de 30 cm.

TOTAL PARTIDA................... 18,75

SUBCAPITOL:  GP111 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

EGD1421E u   Piqueta connex.terra
acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.ter

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Ma d'obra ................................. 9,74
Materials................................... 8,37

TOTAL PARTIDA................... 18,11
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QUADRE DE PREUS 2

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

EGDZ1102 u   Punt connex.terra pont secc.platina
coure,munt.caixa,col.superf.

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina
de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficial-
ment

Ma d'obra ................................. 9,16
Materials................................... 7,52

TOTAL PARTIDA................... 16,68

EG380702 m  Conductor Cu nu,1x16mm2, 
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2
montat per unir piquetes

Ma d'obra ................................. 2,87
Materials................................... 0,72

TOTAL PARTIDA................... 3,59

EG1M1112 u   Caix.gral.prot/mes. polièst.,280x550x190mm,1
compt.monofàs.,munt

Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb
porta i finestreta, de 280x550x190 mm, per a un compta-
dor monofàsic, muntada superficialment

Ma d'obra ................................. 23,80
Materials................................... 60,19

TOTAL PARTIDA................... 83,99

EG1B0169 u   Armari polièster
300x250x140mm,porta+finestreta,fix.colum. 

Armari de polièster de 300x250x140 mm, amb porta i fi-
nestreta, fixat a columna

Ma d'obra ................................. 10,25
Materials................................... 80,11

TOTAL PARTIDA................... 90,36
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QUADRE DE PREUS 2

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

EG41149H u   Interruptor
auto.magnet.I=40A,ICP-M,bipol.(2P),tall=6000A,2mòd.D

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'am-
plària, muntat en perfil DIN

Ma d'obra ................................. 7,32
Materials................................... 24,09

TOTAL PARTIDA................... 31,41

EG42129H u   Interruptor
dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A,bipol.(2P),0,03A,fix.in

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït se-
gons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

Ma d'obra ................................. 10,28
Materials................................... 17,90

TOTAL PARTIDA................... 28,18

EG415A99 u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA
corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de po-
der de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Ma d'obra ................................. 7,32
Materials................................... 6,88

TOTAL PARTIDA................... 14,20
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QUADRE DE PREUS 2

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

EG415A9B u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de po-
der de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Ma d'obra ................................. 7,32
Materials................................... 6,99

TOTAL PARTIDA................... 14,31

EG21281H m  Tub rígid
PVC,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
ros

Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impac-
te de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigi-
desa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat su-
perficialment

Ma d'obra ................................. 1,70
Materials................................... 0,85

TOTAL PARTIDA................... 2,55

EG326206 m  Conductor Cu UNE H07V-R,1x1,5mm2,col.tub 
Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar
de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub

Ma d'obra ................................. 0,37
Materials................................... 0,21

TOTAL PARTIDA................... 0,58

EG326306 m  Conductor Cu UNE H07V-R,1x2,5mm2,col.tub 
Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar
de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub

Ma d'obra ................................. 0,37
Materials................................... 0,35

TOTAL PARTIDA................... 0,72

312

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Lleida

IDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDA.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

VISAT: 2022/440590
Data: 30/08/2022   Col·legiat: 2401 -                     

 
  

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   
  

  
   

  
  

  
   

  
 

   
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
E/36145-2022 30/08/2022 18:37:13
Tramitació  REG. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I



QUADRE DE PREUS 2

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

EG326406 m  Conductor Cu UNE H07V-R,1x4mm2,col.tub 
Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar
de secció 1x4 mm2, col.locat en tub

Ma d'obra ................................. 0,37
Materials................................... 0,56

TOTAL PARTIDA................... 0,93

EG621193 u   Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu
alt,encastat

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu alt, encastat

Ma d'obra ................................. 5,21
Materials................................... 2,21

TOTAL PARTIDA................... 7,42

EG631153 u   Presa corrent,tipus
univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,encast

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de
terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, en-
castada

Ma d'obra ................................. 5,21
Materials................................... 2,70

TOTAL PARTIDA................... 7,91
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QUADRE DE PREUS 2

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

SUBCAPITOL:  GP112 ENLLUMENAT 

EHB17254 u   Llumenera estanca,cubeta
plàst.,1x36W,polièst.,superfic.sostre 

Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 fluo-
rescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de po-
lièster, AF, IP-55 i muntada superficialment al sostre

Ma d'obra ................................. 7,32
Materials................................... 28,19

TOTAL PARTIDA................... 35,51

SUBCAPITOL:  GP113 ZONA D'EMMAGATZEMATGE 
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QUADRE DE PREUS 2

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL:  GP2 AMPLIACIÓ BASSA DE PURINS 

SUBCAPITOL:  GP21 MOVIMENT DE TERRES 

AFI25428   m2Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec. 
Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió

Maquinaria ............................... 0,47

TOTAL PARTIDA................... 0,47

ARG2211101 m3Excavació desmunt terr.fluix,m.mec.,càrrega cam. 
Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mit-
jans mecànics i càrrega sobre camió

Ma d'obra ................................. 0,10
Maquinaria ............................... 0,33

TOTAL PARTIDA................... 0,43

ARE225R002 m2Repàs+picon.esplanada,95%PN 
Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del
95% del PN

Ma d'obra ................................. 0,03
Maquinaria ............................... 0,06

TOTAL PARTIDA................... 0,09
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QUADRE DE PREUS 2

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

SUBCAPITOL:  GP22 IMPERMEABILITZACIÓ 

G3L55130  m2Formigó projec.sec,30N/mm2,g=5cm,prot.talús 
Formigó projectat en sec, de 30 N/mm2 de resistència a
compressió i 5 cm de gruix, col·locat com a protecció del
talús

Ma d'obra ................................. 2,49
Maquinaria ............................... 7,93
Materials................................... 0,15

TOTAL PARTIDA................... 10,57

G3LB1130 m2Malla el.b/corrug. ME 15 x 15 D: 5 - 5 B500T 6 x 2,2
col.talús 

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15
x 15 D: 5 - 5 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36092 col.locada al ta-
lús

Ma d'obra ................................. 0,79
Materials................................... 1,66

TOTAL PARTIDA................... 2,45

SUBCAPITOL:  GP23 TANCAT PERIMETRAL 

ARG6A18436 m  Reixat acer h=1,5m galv.,tela met.torsió
simp.,galv.,pas=50mm,D=

Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat galvanitzat amb
tela metàl.lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, 50
mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub
galvanitzat de diàmetre 48 mm, col.locats cada 3 m sobre
daus de formigó

Ma d'obra ................................. 3,97
Materials................................... 2,77

TOTAL PARTIDA................... 6,74
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QUADRE DE PREUS 2

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL:  GP3 AMPLIACIÓ TANCAT PERIMETRAL 

GP31         m2Tanca metàl·lica de filferro galvanitzat de 150cm
d'alçada 

Tanca de filferro metàl·lic galvanitzat de simple torsió
composat per 150 cm verticals.

Ma d'obra ................................. 3,43
Materials................................... 3,78

TOTAL PARTIDA................... 7,21

LLEIDA, a 29 D'AGOST DE 2022.

SIGNAT:

                                   
ELS ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES
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PRESSUPOST

CODI RESUM UTS QUANTITAT PREU
UNITARI

IMPORT
TOTAL

CAPITOL GP1 CONSTRUCCIO NAU 5 

SUBCAPITOL GP11 MOVIMENT DE TERRES 

E2211012m2 Neteja+esbrossada terreny,mitjans
man.,càrr.mec. 

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i càr-
rega mecànica sobre camió

DESBROSSADA 1

646,04 3,55 2.293,44

E2212422m3 Excavació rebaix terreny
compact.,m.mec.,càrr.mec. 

Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

REBAIX TERRENY 1

96,91 2,52 244,21

E2221422m3 Excavació rasa/pou
h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec. 

Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecàni-
ca sobre camió

SABATES 14
RIOSTES LATERALS 2
RIOSTES FRONTALS 2

37,53 4,18 156,88

E2442030m3 Càrrega+transp.residus dins obra,camió 7t,mec.

Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb camió de
7 t, carregat amb mitjans mecànics

TERRA EXCAVADA 1

134,44 0,76 102,17

E2RA6310m3 Disposició controlada a centre reciclatge de
runa 

Disposició controlada a centre de reciclatge de runa
134,44

134,44 0,44 59,15

TOTAL SUBCAPITOL GP11 MOVIMENT DE... 2.855,85
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SUBCAPITOL GP12 FONAMENTS 

E3Z111Q1m2 Capa neteja+anivell. G=5cm,HM-20/P/40/I,camió 

Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 40 mm, abocat des de camió

SABATES 14
RIOSTES LATERALS 2
RIOSTES FRONTALS 2

78,08 4,06 317,00

E9232B91m2 Subbase de
grava,g=15cm,tamaño=50-70mm,estesa+picon. 

Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de
50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

SOTA FOSSA 1

320,42 2,59 829,89

E31522J4m3 Formigó rasa/pou fonament,
HA-25/F/20/IIa,bomba 

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa,
de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

SABATES 14
RIOSTES LATERALS 2
RIOSTES FRONTALS 2
FOSSA 1

77,21 31,94 2.466,09

E31B3000kg  Acer b/corrugada,B 500 S p/armadura rasa/pou 

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de rases i pous

ARMADURA
FONAMENTS

1390

1.390,00 1,01 1.403,90

E31DC100m2 Encofrat taulons rasa/pou fonament 

Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fona-
ments

SABATES 28
RIOSTES LATERALS 4
RIOSTES FRONTALS 4

114,15 5,68 648,37

TOTAL SUBCAPITOL GP12 FONAMENTS ..... 5.665,25

319

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Lleida

NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMENTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTS .S .S .S .S .S .S .S .S .S .S .S .S .S .S .S .S .S .S .S .S .S .S .S .S .S .S .S .S .S .S .S .S .S .S .S .S .S ........................

VISAT: 2022/440590
Data: 30/08/2022   Col·legiat: 2401 -                     

 
  

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   
  

  
   

  
  

  
   

  
 

   
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
E/36145-2022 30/08/2022 18:37:13
Tramitació  REG. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I



PRESSUPOST

CODI RESUM UTS QUANTITAT PREU
UNITARI

IMPORT
TOTAL

SUBCAPITOL GP13 ESTRUCTURES 

E4P11641u   Pilar prefab.form.armat sec. rectang.massissa
40x40cm,h=3,70 m 

Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular
massissa de 40x40 cm, de 3,70 m d'alçària lliure màxima,
per anar vist, sense mènsules, col.locat amb grua

PILARS 14

14,00 170,56 2.387,84

E4P411912u   Biga triangular pref.form.arm.vist,secció
TT,llum=14m,col.grua 

Biga triangular prefabricada de formigó armat per anar vist,
amb secció en doble T, de 14 m de llum com a màxim,
col.locada amb grua

7

7,00 475,20 3.326,40

E4LFFDPDm   Bigueta p/sostre 

vigueta de formigó pretensat de 17 a 18 cm d'alçària, inte-
reixos 0,7 m, llum <5 m, de moment flector últim 15,3 a 22,4
mkN per m d'amplària de sostre

12

519,60 6,87 3.569,65

E4ZWU010u   Tac químic D=16 mm,cargol/volandera/femella 

Ancoratge amb tac químic de d 16 mm amb cargol, volan-
dera i femella

QUATRE TACS /
PILAR

56

56,00 8,94 500,64

TOTAL SUBCAPITOL GP13 ESTRUCTURES. 9.784,53
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SUBCAPITOL GP14 SOLERES 

E2442031m2 Reixa slat 

Reixa prefabricada tipus "slat" de formigó armat, de gruix
100 mm, amb un pes unitari de 152 Kg i ranures d'evacua-
ció de 18 mm de gruix.

SLAT CORRALS 4

342,24 4,50 1.540,08

E93617B0m2 Solera formigó HA-25/P/20/I,g=15cm 

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix

ZONES SENSE SLAT 2

271,23 6,59 1.787,41

TOTAL SUBCAPITOL GP14 SOLERES........... 3.327,49

SUBCAPITOL GP15 TANCAMENTS 

E63C21B1m2 Tancament plaques conf.llises
form.g=10cm,ampl.<=1.10m,llarg.<= 

Tancament de plaques conformades llises de formigó de 10
cm de gruix, de 1.10 m d'amplària i 14 m de llargària com a
màxim, amb acabat llis de color gris a una cara, col.locades

TANCAMENTS
LONGITUDINALS

5

TANCAMENTS
TRANSVERSALS

52

409,75 10,59 4.339,25

D05GC718M2 PANEL CERRAM. 20cm. HORM+AISLAM. 

M2.  Panel de cerrramiento con terminación hormigón de 20
cms. de espesor y 1 m. de anchura, dotado de aislamiento
con un coeficiente de transmisión térmica de 0,62, incluso
colocación en naves con autogrúa móvil.

PARETS LATERALS 2
PARETS FRONTALS 2
FINESTRES -28
PORTES -4

339,36 37,02 12.563,11

E618561Km2 Paret tanc.,20cm,bloc foradat
llis,40x20x20cm,morter ciment,p/re

Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de
40x20x20 cm, de morter de ciment per a revestir, col.locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari
i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigone-
ra de 165 l
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PARETS
LONGITUDINALS
FOSSES

8

PARETS FRONTALS
FOSSES

2

178,52 20,29 3.622,17

TOTAL SUBCAPITOL GP15 TANCAMENTS... 20.524,53

SUBCAPITOL GP16 COBERTA 

E5315153m2 Coberta fibrocim.NT,gris,onda
gran,long.2,5-3,05m,sob/corretges 

Coberta de placa fibrociment NT, de color gris, de perfil on-
da gran, de més de 2,5 fins a 3,05 m de llargària, ancorada
sobre corretges d'alçària 11 a 15 cm, inclòs p.p. de solapa-
ment, peces especials de remat, cargols i sistema d'anco-
ratge.

COBERTA A DUES
AIGUES

1

660,10 8,91 5.881,49

E53Z31MEm   Carener 2peces fibrocim.NT gris,onda
gran,desenv.<=65cm,ancorade

Carener articulat de 2 peces de placa de fibrociment NT
gris, de perfil onda gran, de 65 cm de desenvolupament
com a màxim, col.locades ancorades

CARENER NAU 1

43,60 18,10 789,16

TOTAL SUBCAPITOL GP16 COBERTA........... 6.670,65
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SUBCAPITOL GP17 SANEJAMENT 

E5ZH1D5Pm   Canal semicirc.PVC rígid,D=125mm,col. 

Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de dià-
metre 125 mm, col.locada amb peces especials i connecta-
da al baixant

2 CANALS 2

87,20 11,50 1.002,80

ED154F01m   Baixant fibrocim.NT,D=125mm,fix.mec.brides 

Baixant de tub de fibrociment NT de D=125 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides

2 BAIXANTS 2

6,40 25,87 165,57

TOTAL SUBCAPITOL GP17 SANEJAMENT... 1.168,37

SUBCAPITOL GP18 SERRALLERIA 

EABGU120u   Porta acer,abat.,90x200 cm,bastidor tub
acer,1planxa a.esmalt. 

Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de
90x200 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm,
una planxa d'acer esmaltada d'1 mm de gruix i bastiment
galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred,
col.locada

PORTES ACCÉS
NAU

4

4,00 185,09 740,36

EAF118CUu   Finestra alumini
anodi,1oscilob.,100x200cm,gamma
alta,qual.=1,A3

Finestra d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de
100x150 cm, elaborada amb perfils de gamma alta, i meca-
nisme automatitzat d'obertura tipus guillotina, de qualitat 1 i
classe A3 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs

28

28,00 167,07 4.677,96

TOTAL SUBCAPITOL GP18 SERRALLERIA... 5.418,32
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SUBCAPITOL GP19 SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ANIMALS 

E5315154u   Sitja 

Sitja de xapa d'acer ondulada galvanitzada de D=2 m. amb
un volum de 7,30 m3 i una capacitat de 4.400 Kg, amb es-
tructura de suport a base de perfils metàl·lics

2

2,00 425,00 850,00

E5315155u   motor 

Unitat motriu amb sistema de cadenes per l'arrosegament
de pinso en sec composat de grup motorreductor de 1,5
C.V. de potència i sistemes de seguretat per tensió de polit-
ja, amb carcasa d'acer inoxidable

2

2,00 205,00 410,00

E5315156m   cadena 

cadena de transport encastada en tub de distribució de pin-
sos de 60 mm en acer inoxidable, inclosos elements auxi-
liars, colzes y by-pass.

2 TIRADES 2

86,60 9,50 822,70

E5315157u   dosificadors 

Dosificador de pinso realitzat en material plàstic traslúcid,
amb tapa d'accés, boca de descàrrega de racions  tipus
"pera" i amb molles d'acer per la seva subjecció a línia d'ali-
mentació.

1 PER 2 CORRALS 28

28,00 21,00 588,00

E5315158u   menjadores 

menjadora amb cos a base de planxa d'acer inoxidable
d'1,5 mm de gruix, de 75x25x60 cm, amb una capacitat de
60 Kg de pinso, dividida en 4 compartiments i bora an-
ti-vessament

1 PER CORRAL 56

56,00 52,85 2.959,60

TOTAL SUBCAPITOL GP19 SISTEMA............. 5.630,30
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SUBCAPITOL GP110 SISTEMA DISTRIBUCIÓ LÍQUID ANIMALS 

BFB25350m   Tub LDPE,DN=25mm,PN=6bar,connect.pressió 

Tub de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal segons UNE 53131,
connectat a pressió

217,32 0,48 104,31

E5315159u   Unitat dosificadora 

Equip de dosificació de vitamines i medicines, compost de
bomba de membrana i vàlvula dosificadora accionada per
impulsos elèctrics, amb una sortida entre 1-1800 litres/hora
i una pressió de treball entre 0,05-1,5 bar. Incorpora filtre,
comptador i manòmetre.

1

1,00 499,00 499,00

E5315160u   abeuradors 

Abeurador standar anti-vessament amb carcassa i xumet
d'acer inoxidable, subministrat amb suport-tub d'acer inoxi-
dable amb connexió de 1/2" per instal·lació a una alçada de
30 cm.

1 PER CORRAL 56

56,00 18,75 1.050,00

TOTAL SUBCAPITOL GP110 SISTEMA........... 1.653,31

SUBCAPITOL GP111 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

EGD1421Eu   Piqueta connex.terra
acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.ter

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

1

1,00 18,11 18,11

EGDZ1102u   Punt connex.terra pont secc.platina
coure,munt.caixa,col.superf.

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina
de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment

1

1,00 16,68 16,68

EG380702m   Conductor Cu nu,1x16mm2, 

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 mon-
tat per unir piquetes

5

5,00 3,59      325
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EG1M1112u   Caix.gral.prot/mes. polièst.,280x550x190mm,1
compt.monofàs.,munt

Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb por-
ta i finestreta, de 280x550x190 mm, per a un comptador
monofàsic, muntada superficialment

1

1,00 83,99 83,99

EG1B0169u   Armari polièster
300x250x140mm,porta+finestreta,fix.colum. 

Armari de polièster de 300x250x140 mm, amb porta i fines-
treta, fixat a columna

1

1,00 90,36 90,36

EG41149Hu   Interruptor
auto.magnet.I=40A,ICP-M,bipol.(2P),tall=6000A,2mòd.D

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat no-
minal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

1

1,00 31,41 31,41

EG42129Hu   Interruptor
dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A,bipol.(2P),0,03A,fix.in

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test in-
corporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mò-
duls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1

1,00 28,18 28,18

EG415A99u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA
corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat no-
minal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1

1,00 14,20 14,20
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EG415A9Bu   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat no-
minal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1

1,00 14,31 14,31

EG21281Hm   Tub rígid
PVC,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
ros

Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superfi-
cialment

20

20,00 2,55 51,00

EG326206m   Conductor Cu UNE H07V-R,1x1,5mm2,col.tub 

Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar
de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub

20

20,00 0,58 11,60

EG326306m   Conductor Cu UNE H07V-R,1x2,5mm2,col.tub 

Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar
de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub

20

20,00 0,72 14,40

EG326406m   Conductor Cu UNE H07V-R,1x4mm2,col.tub 

Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar
de secció 1x4 mm2, col.locat en tub

20

20,00 0,93 18,60

EG621193u   Interruptor,tipus
univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu alt, encastat

2

2,00 7,42 14,84
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PRESSUPOST

CODI RESUM UTS QUANTITAT PREU
UNITARI

IMPORT
TOTAL

EG631153u   Presa corrent,tipus
univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,encast

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de
terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encas-
tada

2

2,00 7,91 15,82

TOTAL SUBCAPITOL GP111 INSTAL·LACIÓ. 441,45

SUBCAPITOL GP112 ENLLUMENAT 

EHB17254u   Llumenera estanca,cubeta
plàst.,1x36W,polièst.,superfic.sostre 

Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 fluores-
cent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de poliès-
ter, AF, IP-55 i muntada superficialment al sostre

IL·LUMINACIÓ NAU 14

14,00 35,51 497,14

TOTAL SUBCAPITOL GP112 ENLLUMENAT. 497,14

SUBCAPITOL GP113 ZONA D'EMMAGATZEMATGE 

TOTAL SUBCAPITOL GP113 ZONA................. 2.500,00

TOTAL CAPITOL GP1 CONSTRUCCIO NAU 5................................................... 66.137,19
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PRESSUPOST

CODI RESUM UTS QUANTITAT PREU
UNITARI

IMPORT
TOTAL

CAPITOL GP2 AMPLIACIÓ BASSA DE PURINS 

SUBCAPITOL GP21 MOVIMENT DE TERRES 

AFI25428 m2 Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec. 

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió

ÀREA BASSA 1
PAS EXTERIOR 2

1

286,10 0,47 134,47

ARG2211101m3 Excavació desmunt terr.fluix,m.mec.,càrrega
cam. 

Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

2,80 METRES:
PROFUNDITAT
D'EXCAVACIÓ

558,6

558,60 0,43 240,20

ARE225R002m2 Repàs+picon.esplanada,95%PN 

Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del
95% del PN

SOLERA 1
TALUSSOS 2

1

320,74 0,09 28,87

TOTAL SUBCAPITOL GP21 MOVIMENT DE... 403,54
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PRESSUPOST

CODI RESUM UTS QUANTITAT PREU
UNITARI

IMPORT
TOTAL

SUBCAPITOL GP22 IMPERMEABILITZACIÓ 

G3L55130m2 Formigó projec.sec,30N/mm2,g=5cm,prot.talús 

Formigó projectat en sec, de 30 N/mm2 de resistència a
compressió i 5 cm de gruix, col·locat com a protecció del ta-
lús

SOLERA BASSA 1
PARETS
LONGITUDINALS

2

PARET
TRANSVERSAL

1

320,74 10,57 3.390,22

G3LB1130m2 Malla el.b/corrug. ME 15 x 15 D: 5 - 5 B500T 6 x
2,2 col.talús 

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15 x
15 D: 5 - 5 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36092 col.locada al talús

SOLERA BASSA 1
PARETS
LONGITUDINALS

2

PARET
TRANSVERSAL

1

320,74 2,45 785,81

TOTAL SUBCAPITOL GP22............................... 4.176,03

SUBCAPITOL GP23 TANCAT PERIMETRAL 

ARG6A18436m   Reixat acer h=1,5m galv.,tela met.torsió
simp.,galv.,pas=50mm,D=

Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat galvanitzat amb
tela metàl.lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, 50
mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub
galvanitzat de diàmetre 48 mm, col.locats cada 3 m sobre
daus de formigó

TANCAT VOLTANT
BASSA

1

45,00 6,74 303,30

TOTAL SUBCAPITOL GP23 TANCAT.............. 303,30

TOTAL CAPITOL GP2 AMPLIACIÓ BASSA DE PURINS .................................. 4.882,87
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PRESSUPOST

CODI RESUM UTS QUANTITAT PREU
UNITARI

IMPORT
TOTAL

CAPITOL GP3 AMPLIACIÓ TANCAT PERIMETRAL 

GP31 m2 Tanca metàl·lica de filferro galvanitzat de 150cm
d'alçada 

Tanca de filferro metàl·lic galvanitzat de simple torsió com-
posat per 150 cm verticals.

AMPLIACIO TANCAT
PERIMETRAL

1

195,00 7,21 1.405,95

TOTAL CAPITOL GP3 AMPLIACIÓ TANCAT PERIMETRAL............................. 1.405,95

TOTAL ........................................................................................................................ 72.426,01
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RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL RESUM EUROS

1 CONSTRUCCIÓ NAU 5 …………………………… ........ ……66.137,19 € 

2 AMPLIACIÓ BASSA DE PURINS ……………………… ……4.882,87 € 

3 AMPLIACIÓ TANCAT PERIMETRAL................................... 1.405,95  € 

TOTAL PRESSUPOST 72.426,01  € 

Ascendeix el pressupost general a l’expressada quantitat de SETANTA-DOS

MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS (#72.426,01-#

€.)

Lleida, 29 d’agost de 2022

Signat:      Signat:

                                       
L’Enginyer Tècnic Agrícola    L’Enginyer Tècnic Agrícola
Col. nº 2.401 pel CETAFC                                         Col. nº 4.098 pel CETAFC 
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