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MEMORIA

1. Situacio

L’obra que es desenvolupa en aquest projecte centra el seu ambit al carrer Campinya
del barri de Mangraners. Aquest carrer és un dels carrers que uneix el carrer de la
Font Nova i el carrer Costa dels Magraners, i esta comprés entre el Carrer Reial i el
Carrer Martos.

El carrer disposa d’'una unica plataforma de formigd per on circulen vehicles i vianants,
nomeés al tram final de la zona dels nombres parells, existeix una petita vorera de
només 50 centimetres d’amplada. Es tracta d’un carrer sense sortida de doble sentit
de circulacio.

2. Objecte del projecte

El present projecte contempla la definicié i valoracié de les obres necessaries per
'arranjament del Carrer Campinya, i intenta abastar els segients objectius:

1. Larenovacio del serveis d’aigua i clavegueram.
2. La millora dels paviments del carrer, convertint-lo en un carrer de cal¢cada
unica.

3. Antecedents

El carrer Campinya esta conformat per un paviment de formigd, que presenta notables
mancances estructurals i deficiéncies, que limiten la seva funcionalitat als veins. A
més, degut al transcurs del temps i/o I'Us propi del transit de vehicles, el carrer
Campinya, presenta un deteriorament general, tan a nivell de ferms de calgada i
voreres, com dels serveis publics basics que el conformen.

Aquest carrer, té un tracat en planta rectilini, amb una longitud d’'uns 50 ml. La secci6
del carrer té un ample variable, es manté una amplada més o menys constant de 3m
de mitjana aproximadament. Actualment, la seccio tipus esta conformada per una
calgcada central de formigd que presenta diverses reparacions, aixi com esvorancs.

En “Annex 1. Reportatge Fotografic” és reflecteix I'estat actual del carrer.

4. Descripcié general de les obres

La solucié adoptada al Carrer Campinya, t¢€ com objecte la redefinicid i millora de
I'espai public mitjangant una nova secci6 del vial, que s’adaptara en el seu tracat a les

cotes dels accessos de cadascun dels habitatges. La nova seccié contemplara la
calcada i les voreres a un mateix nivell formant una plataforma unica.
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Per a uniformitzar el carrer, hi haura una sola plataforma amb paviment de vorera,
permetent en tot moment un pas de cal¢ada restringit de 3.00 m d’ample i amb una
pendent uniforme en tota la llargada del carrer.

A banda, la xarxa d’aigua potable i clavegueram.

5. Descripcioé constructiva

5.1 Demolicions, moviment de terres i gestié de residus

Com a treballs previs, es retiraran de I'ambit de I'obra tots els elements urbans que
puguin suposar un obstacle per la realitzacié de I'obra.

Demolicions:

Per a dur a terme aquestes obres es procedira a la demolicié del paviment que es dura
a terme amb mitjans manuals i/o mecanics segons correspongui. Els paviments estan
conformats per paviments rigids de formigé de 10-15 cm de gruix, i s’inclou també, la
demolicié de les vorades i les masses de formigé que formen les petites bancades o
esglaons.

Moviment de terres:

Els moviments de terres previstos comprenen les tasques d’excavacié mecanica per a
la conformacié d'esplanada per a ferms de voreres i calgcades, anivellacio i
compactacio de I'esplanada, i 'excavacio de rases.

Gestio de residus:

Els materials i residus generats per I'obra seran transportats a abocador d’acord amb
les disposicions establertes en el Pla de Gestié de Residus i la normativa vigent, o bé
en altres indrets on es pugui preveure, per part de la direccio d’obra el seu
aprofitament.

Tot el material que es consideri que pot ser aprofitat per altres usos es preveu el
seu trasllat als magatzems municipals.

5.2 Xarxa clavegueram

Es preveu la millora de la xarxa de sanejament que es troba en mal estat. Actualment
el col-lector, esta format per tubs de formigéd & 400 mm.

Es preveu una nova rehabilitacié del clavegueram mitjangant una manega interior
de fibra de vidre DN400 amb tecnologia de curat UV, la seva instal-lacio
s’introdueix la manega mitjangant el procediment de lliscament, i posteriorment
aquesta s’infla de manera controlada amb aire comprimit a 0,5 bars de pressio, es
pressiona contra la paret de la canonada i s’adapta a totes les modificacions en la
seccio i el perfil.
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Tot seguit, mitjancant una font de llum ultraviolada, que es desplacara a una
velocitat controlada i definida, endurira el revestiment, i aixi tindrem una nova
canonada rehabilitada

Aixi mateix, es contempla la millora de la recollida de les aigles pluvials, mitjangant
embornals correguts de fosa ductil amb canal RC-30 amb reixa de fosa ductil classe
D-400, fixada a la canal, i dissenyades per a suportar un transit mig. Els desguas

[ .

d’aquestes reixes estaran connectats al nou col-lector.

Es renovaran les escomeses del carrer i es posaran en cadascuna un registre per tal
de poder realitzar el manteniment de les escomeses.

5.3 Xarxa d’aigua potable

Es realitza la renovacié de la xarxa d’aigua potable amb canonada de polietile @75
mm, realitzant les connexions a xarxa general al Carrer Costa dels Magraners, i es
renovaran les escomeses domiciliaries existents.

Es disposaran de tots els elements de peces i conjunt de valvules que siguin

necessaries pel correcte funcionament de la xarxa, essent necessaria I'obertura de
cales i rases per a dur a terme les connexions a la xarxa actual.

5.4 Enllumenat public

No es preveu realitzar cap actuacio
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5.5 Ferms i paviments

La calgada i les voreres al carrer Campinya, es contemplen en un mateix nivell,
formant una plataforma unica, i no es distingeix entre la zona de circulacié de transit
rodat i la exclusiva per a vianants, col-locant un paviment de llambordes de formigo de
20x10x8 cm, sobre un llit de morter de ciment M-8 de 3 a 4 cm de gruix, damunt una
base de formigé HM-20 de 15 cm, prévia compactacié de I'esplanada existent.

L’encintat de canvis de material o direccions de paviment, es projecta amb les
mateixes peces de llamborda variant-ne el sentit, al igual que passa a I’hora d’executar
la rigola.

5.6 Senyalitzacié

En aquest projecte es preveu la reposicio de tota la senyalitzacié vertical i horitzontal
afectada per l'actuacié de les obres, per a garantir un bon us de la via, segons la
normativa vigent de senyalitzacié del Ministerio de Fomento ( 8.1,8.2i 8.3 IC).

Les senyals provisionals d’obra, tant verticals com horitzontals, barreres, tancaments,
etc., correran a carrec del contractista.

5.7 Jardineria, mobiliari urba i baranes
No es preveu realitzar cap actuacioé.

5.8 Serveis afectats i/o existents
Per a la reposicio o desviament dels serveis existents (electricitat, gas, telefonia, aigua,

etc...), en 'annex num. 2 de la memodria s’inclouen els serveis existents facilitats per
les companyies subministradores.

6. Prescripcions técniques
6.1 Plec de condicions

El Plec de Condicions Facultatives que s’inclou com Document num. 3 del Projecte és
aplicable a cadascun dels conceptes que integren les obres. Aixi mateix seran
d’aplicacié aquells Plecs i Normes que s’especifiquen en 'esmentat Document.

6.2 Termini d’execucié i garantia

Per I'execucio de les obres es fixa un termini TRES MESOS, comptat a partir de l'inici
de les mateixes, que es correspondra amb 'Acta de Replanteig de les Obres.
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id Mado de Nombre de tarea Duracion 1Comienzo
0 e s lwlalsnlelelolsel slsle Rlw R 1| 2 |
1 - INICI D'OBRA 66 dias r 1
2 A Cartelleria | desviament del transit 1 dia 0
3 Desplagament d'elements urbans 1 dia i
4 Localitzacio de Serveis 3 dias o
: 5 # Demolicig de Paviment Existent 5 dias i :
6 Realitzacio Rasa Aigua 10 dias. he 1
7 Muntatge Canonada Aigua 10 dias H
8 Demolici Col-lector Existent 15 dias ¥ 1
9 Muntatge nou Colector 15 dias
| 1 A Base de Formigd 12 dias 1
| A Pavimentaci amb Llamborda 18 dias M I
| 2 ; Control de Quelitat 66 dias [ 1
| B y Seguretat i Salut 66 dias [ -
| ] FI YOBRA 0 dias

G

El termini de garantia sera d’un any des de la data de recepci6 de les obres.

6.3 Caracteristiques dels materials

Els materials compliran les condicions especificades en el Plec de Condicions.

Per part de la Direccié d’Obra es dirigira el control de qualitat dels materials mitjangant
I'execucid dels assaigs i proves que cregui oportuns, d’acord a les condicions fixades
en el Plec de Condicions Facultatives i fins un import de I'M% del Pressupost
d’Execucié per contracte de les obres amb carrec a lTEmpresa Adjudicataria.

6.4 Justificacié de preus

A I'annex numero 3 de la Memoria es justifiquen els preus adoptats per les unitats de
I'obra previstes en el mateix.

Tanmateix, i per aquelles unitats d'’obra no previstes o d’escassa definicio i
imprevistos que puguin sorgir en I'execucié de I'obra, s’inclou en el pressupost partides
algades a justificar pel Contractista Adjudicatari.

6.5 Estudi de Seguretat i Salut

A lannex num. 4 s’inclou l'estudi de seguretat i salut, del qual se’n desprén un
pressupost estimat d’execucid material de 1.945,46 €. El contractista adjudicatari
redactara el Pla de Seguretat corresponent que haura d’ésser aprovat pel Coordinador
de Seguretat i Salut que designara I'’Ajuntament de Lleida.

6.6 Control de qualitat

El contractista adjudicatari definira un Pla de Control de Qualitat de les obres, el qual
haura d’ésser aprovat per la Direccié d’Obra, i del qual n’assumira integrament el cost
fins un maxim de I'1% del pressupost de licitacié. No s’inclouran en aquest import les
despeses imputables a assaigs de repeticio.
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6.7 Resum de pressupost

El pressupost d’execuci6 material és de NORANTA-SET MIL DOS-CENTS
SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS (97.273,66 €).

El pressupost d’execucid per contracta és de CENT DIVUIT MIL SIS-CENTS
CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS (118.650,89 €).

6.8 Conclusido

Justificats en la nostra opinid els criteris exposats i constant el Projecte dels
Documents necessaris, el sotmetem a I'aprovacié de I'’Ajuntament per a la tramitacié
corresponent a la seva execucio.

Signatura:

Lleida, abril de 2026

L’Autor/a del projecte

Juan Miguel Martinez Martinez
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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ANNEX 1
REPORTATGE FOTOGRAFIC
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Carrer Campinya - Accés per Costa de Magraners
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Carrer Campinya - Accés per Carrer Font Nova
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Carrer Campinya — Tram interior

Projecte de Renovacio del col-lector i de la xarxa d’aigua potable al Carrer Campinya



> ;
aqualia

Ajuntament de Lieida

ANNEX 2
SERVEIS EXISTENTS
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GAS NATURAL
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A.

Es del nostre interés posar al seu coneixement els condicionants que haura d'observar als treballs en proximitat

d'instal-lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant
NEDGIA):

La informacié aportada és confidencial i d'Us exclusiu pel que es sollicita, sent responsabilitat del
sol-licitant I'is indegut de la mateixa.

El planol que se'ls envia reflexa la situacié aproximada de les instal-lacions propietat de NEDGIA

Les dades contingudes als planols tenen caracter orientatiu: corresponen a allo registrat als nostres arxius
fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat
de la ubicacié de les instal-lacions esgrafiades.

La informacio reflexa la situacio de les xarxes en el moment de la seva instal-lacié. Aquesta informacio
pot haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posicié de la
xarxa, com les referéncies fixes poden haver estat alterades respecte alld reflectit als planols. En
conseqliéncia, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavaci6 a ma a les
immediacions de les xarxes de NEDGIA.

Si l'inici de I'execucié material dels treballs objecte d'aquesta sol-licitud és posterior a tres mesos
de la data actual, haura de sol-licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualitzacio
de la informacio.

L'enviament d'aquesta informacié no suposa l'autoritzacié ni conformitat per part de NEDGIA al projecte
d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en qué incorrin per danys i perjudicis
a les nostres instal-lacions.

A la zona sol-licitada poden existir instal-lacions de gas propietat de clients tragats dels quals no s'han
inclos en els planols annexats.

L'entitat sollicitant comunicara I' inici de les seves activitats a NEDGIA al menys amb 72 hores
d'antelacid, dirigint-se a Serveis Técnics de la provincia corresponent, enviant a l'efecte I'escrit que
s'annexa al final d'aquests condicionants. Es imprescindible esmentar en la mateixa la referéncia

indicada a la sol-licitud de la informacio a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament

d'aquesta documentacio és uinicio@nedgia.es
Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en preséncia de personal de NEDGIA
El Grupo Naturgy ha pres la decisié d'introduir gradualment la canonada de polietilé PE 100 de

color negre per a la distribucié de gas.

o Eltub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuides uniformement
per tota la superficie del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en
altres serveis com ara la distribucio d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.

0 Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diametres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8)
per a DN 250 i 315 mm, perqué, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop

col-locat el tub a la rasa..
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o0 El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal-lacié que el tub de PE 100
taronja:
= La banda de senyalitzacio se seguira col-locant com sempre a una distancia de 20-30
cm per sobre de la generatriu superior de la conduccié de gas.
= Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal-laran les mateixes proteccions
que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal-lacions al costat d'altres
serveis (aigua, llum... etc.)
Els tubs i instal-lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecarrega de maquinaria pesada,
pel qué si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys,
haura de posar-se aquesta circumstancia en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos
necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigé xapes d’acer o similar.
Queda prohibit 'abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves
instal-lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la
canalitzacio de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservacié adequats.
En el cas d'Us d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu Us estara limitat, d’acord
a les condicions especifiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una
autoritzacié especial de I'drgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que
garanteixi que la velocitat de les particules en I'emplagament de la canonada no superi en cap moment
els 30 mm/s.
Sempre que per l'execucié dels treballs les instal-lacions de gas afectades quedin al descobert, es
comunicara al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar I'entubat de
gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstancia es mantindra el temps minim imprescindible
i les canalitzacions es taparan en presencia de técnics de NEDGIA.
Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el
recobriment i, si per qualsevol circumstancia, es produis algun dany al mateix, sera reparat abans
d'enterrar la canalitzacio. En cas contrari es pot originar un punt de corrosié accelerat que desembocaria
en una perforacio de I'entubat.
Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosioé mitjangant un revestiment aillant i un sistema
eléctric de proteccié catddica. Pel correcte funcionament d'aquesta proteccié és de vital importancia la
integritat d'aquest revestiment. Es comunicara a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix.
En el cas de tubs d'acer s'instal-laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA)
d’acord a les indicacions dels técnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible
influencia de la Proteccié Catddica als gasoductes i a I'inrevés.
En el cas de que s'efectuin compactacions, sempre es contactara amb el personal de Servei Técnic
designat per NEDGIA d’aquesta zona perqué els proporcioni la normativa adequada perdur a terme
aquesta actuacid, assegurant que aquesta es realitzara de forma que la transmissio de vibracions als tubs
de gas no superi els 30 mm per segon.
L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal-lacions de NEDGIA haura d'estar en
possessio dels planols de les instal-lacions existents a la zona.
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Haura de comunicar-se a NEDGIA l'aparicié6 de qualsevol registre o accessori complementari de la
instal-lacié de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella,
sempre que no estigui definit als planols de serveis subministrats.

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions
complementaries destinades a la transmissid de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les
precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants.

Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, valvules, respiradors o tapes d'accés a instal-lacions
sera necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal-lacions afectades lliures de materials
d'obra.

En el suposit de patir danys a les seves instal-lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions
legals que consideri oportunes, aixi com reclamar les indemnitzacions corresponents.

Tots els danys a persones i instal-lacions que poguessin produir-se com a consequéncia de les obres,
seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de
subministrament de gas.

A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal-lacions, quan les obres a realitzar siguin
canalitzacions (electriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindra en compte l'exigencia de distancies
minimes de separacio en paral-lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentacié vigent

s’ha de comprovar, mitjangant el codi de colors, la pressié de la xarxa propera a la seva actuacid. S'adjunta

taula resum:
DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO
MOP < 5 bar 0,2m 0,2m
MINIMA MOP >= 5 bar() 0,2m 0,4 m
MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m
RECOMANADA MOP >= 5 bar ©) 0,8m 0,6 Mm

(1) 2,5m en zona semiurbana i 5 m en zona rural.

(*) Per P> 16 bary distancia <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora.

En el cas que no puguin mantenir-se les distancies minimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar

les mesures de proteccié que es considerin convenients d’acord amb la seguent puntualitzacio:

0  Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE
60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 6 10 metres a cada costat del’eix de la canalitzacio, en la qual
I'execuci6 de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de
la mateixai en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides
en la zona de servitud de pas, sempre que s’informi préviament al titular de la instal-lacid, per

I'adopcié de les accions oportunes que evitin els riscos potencials pera la canalitzacio.
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Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la

utilitzacié de mitjans mecanics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o

davant I'aparicié de la malla o banda groga de senyalitzacio, permetent-se, exclusivament I'is de martell

mecanic de ma per al trencament del paviment.

Les obres de tunels, buidat de terrenys, perforacié dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o

lateralment requeriran especial atencio.

Per donar compliment a la legislacié vigent en matéria de prevencié de riscos laborals, els 'informem dels

riscos de les instal-lacions:

o

A l'objecte de donar compliment a allo estable el RD 171/2004 sobre coordinacié de activitats
empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a I'empresa
sol-licitant que les instal-lacions representades als planols adjunts es troben en régim normal
d'explotacio, és a dir, AMB gas a pressio.

Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal-lacions
de gas.

En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot
tipus de treballs en I'entorn de la instal-lacié i avisar immediatament al Centre de Control d'Atencié
d'Urgéncies de NEDGIA, comunicant aquesta circumstancia.

El sol-licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessaries d'acord amb
els condicionants d'instal-lacié esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser
necessaries en funcioé dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Aixi mateix queda obligat a transmetre
les mesures preventives derivades del paragraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui
contractar.

A I'execucié dels treballs que realitzi haura de respectar alld disposat el RD 1627/1997 Disposicions
Minimes de Seguretat i Salut en Obres de Construccié.

A aquesta informacié de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels
treballadors de I'empresa sol-licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat
d'aquesta o de les seves empreses de contracta 'avaluacié dels mateixos i I'adopcié de les mesures
preventives que siguin necessaries.

Si per aix0 fos necessari disposar de més informacié sobre les instal-lacions, preguem ens ho
sol-licitin per escrit i amb anterioritat a I' inici dels treballs.

Posem a la seva disposicio el telefon del CCAU (Centre de Control d'Atencié d'Urgéncies) de NEDGIA
perqué comuniquin immediatament qualsevol incidéncia que pugui suposar risc: 900.750.750 (24

hores durant tots els dies de I'any).

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL
LLOC DE TREBALL
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CONDICIONANTS TECNICS.

Ens posem a la seva disposicio per estudiar els Condicionants Tecnics, especifics a la seva tipologia d'obra, o
les solucions possibles per minimitzar les interferéncies entre les obres a executar i les instal-lacions de gas
existents a la zona.

Per a aix0, cal que es posi en contacte amb nosaltres i que ens facilitin la seva documentacié (planols,
detalls, memories, etc.) de |'obra a realitzar en les proximitats de la xarxa de gas natural a la seglient adreca
de correu electronic:

SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

MODIFICACIO D' INSTAL.LACIONS.

Si fos necessari modificar I'emplagament de les nostres instal-lacions cal que, previament a l'inici de les
obres, es realitzi per escrit la corresponent sol-licitud de desviament indicant com a referencia el numero
de sol-licitud d'informacio, amb I'objectiu de procedir a la signatura de I'acord corresponent i efectuar el
pagament de la quantitat establerta.

Les sol-licituds s'han d'adrecar al web de la distribuidora:
www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente

Nedgia Catalunya, S.A
Gas Natural Redes GLP, SA..
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NOTIFICACIO D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIO DE GAS

Ntra.Ref @: (especifiqui inexcusablement la referencia indicada a la sol-licitud d'informacié
realitzada a través de la Plataforma web)

DESTINATARI: Empresa Distribuidora / Serveis TECNICS: .......ccoooeiiiiiiiiiiiiieee e
1= oo T 1SS

Tl e
F A e

Rad Social de I'empresa
EXECULOIA T 1S ODIES: ... et e e e e ee e e

Adreca de I'empresa
Ly CYoTU) (o] r= Yo (=T [T 0] o] = P ERSUTRR

[ [oToRo [ [T o] o] {1
DI alo) g alTaF=Te (o o L3 o] o] = AR

(0] o] 1=To1 (e [N Ko o] - A RSP

Durada prevista de [€5 ODIES: ...

[\ [oTga e L= o= T o X o o] o] - HN SRR SPPP
Telefon de contacte amb el Cap d'Obra: ......c...euiiiiiiieee e
(0TS T =Y = Vo (o] LRSS
Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural
Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal-lacions de distribucio
de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006).

(Llocidata) .....ccuveeeeeiiiiiiiiiiiieceeeen a.... de ., de..........

Empresa Constructora
P.P.

Sgt. (Indiqueu nom i cognoms)
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INTRODUCCIO DE LA CANONADA DE POLIETILE DE COLOR
NEGRE

A la cartografia disponible a la web d'informacié de serveis existents (eWise), les xarxes de distribucio de
NEDGIA, s'identificara la canonada de Polietilé de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva
identificacio previa abans de l'inici de I'obra:

Codi PN: Canonada de Polietile Negre instal-lada

Codi PE: Canonada de Polietilé Taronja / Groc instal-lat

AL
N IONE 0 i B ey IPOO0A NS en s e )
a

1IH L

e El Grupo Naturgy ha pres la decisi6 d'introduir gradualment la canonada de polietile PE 100 de
color negre per a la distribucié de gas.
0 Eltub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuides uniformement
per tota la superficie del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en
altres serveis com ara la distribucié d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.

0 Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diametres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8)
per a DN 250 i 315 mm, perque, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop
col-locat el tub a la rasa..

0 El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal-lacié que el tub de PE 100
taronja:

= La banda de senyalitzacio se seguira col-locant com sempre a una distancia de 20-30
cm per sobre de la generatriu superior de la conduccié de gas.

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal-laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb
el tub de PE 100 taronja en instal-lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.)
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Exemple de visualitzacio:

]

POLIETILENO NARANJA

POLIETILENO NEGRO
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- Telefonica

Referéncia/S:

Referéncia/N: 834294-20284878
Data: 24/03/2026
Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informaci6 sol-licitada referent a 1’obra situada a:

P_(305325.526/4609103.218)
Projecte: 834294
Coordenades: 305325.526,4609103.218

CONDICIONANTS TECNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFONICA DE ESPANA

La informaci6 aportada és confidencial i d'us exclusiu per al qual se sollicita, sent responsabilitat del sol-licitant
1'ds indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informacié no suposa l'autoritzacié ni conformitat per part de Telefénica de Espaia al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui I'executessin de les responsabilitats en que incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal-lacions.

INFORMACIO SOBRE PLANOLS

La situaci6 de la infraestructura reflectida en planols té caracter orientatiu, per la qual cosa la localitzacio real
de les nostres instal-lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informacié grafica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterranies es reflecteixen sense coordenades geografiques ni acotacions
de distancia a elements del domini public i qualsevol interpretacid basada exclusivament en distancies escalables
pot resultar erronia.

Els plans contenen tnicament informacié d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informacio sobre els cables
telefonics.

Si l'inici d'execucié material dels treballs objecte d'aquesta sollicitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtencio a través de la plataforma digital, haura de sol-licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualitzacio de la informacio.

Si en alguna zona es tingués constancia que poguessin existir xarxes telefoniques per la preséncia d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
fagana, etc.) fins 1 tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en planols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicacio exacta seria la realitzacio de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefonica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit 1is de
mitjans mecanics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessaria la senyalitzacié dels cables sobre el terreny, poden sollicitar-lo a Telefonica de Espafia
sempre amb una antelacié minima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locuci6 solliciti el numero de
telefon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perque la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explicitament que sol-liciten generar un butlleti de senyalitzacio.

En cas de realitzar-se labors de refor¢ del ferm o pavimentacid que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col-locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentacio, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjangant formigo6 d'alta resisténcia en tota la seva superficie de suport,
evitant en tot moment buits que permetin I'enfonsament o flexi6 d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal-lacio telefonica que resultin afectats per les obres seran reinstal-lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectara la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral-lelismes amb altres instal-lacions
respectant les distancies reglamentaries en relacio amb el prisma de formigo, aixi com les proteccions a col-locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral-lelisme, s'evitara mitjangant una capa separadora el contacte directe entre el formigd de la
nova canalitzacié amb el formigo de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalitzacié haura de discorrer
per sota de 'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per I'execucid dels treballs les instal-lacions de Telefonica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjangant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigd. Si per alguna circumstancia es produissin danys en aquest, sera
reparat abans d'enterrar la canalitzacio.

En fer el tracat de la rasa es posara especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefonica

La reposicié de la canalitzacié descoberta haura de contemplar la instal-lacié d'una banda senyalitzadora en tot
I'ample/llarg de la canalitzacio, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigd d'almenys 30 cm de gruix, previ a I'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa técnica.

En cas d'Avaries i Emergencies relacionades amb la xarxa de Telefonica de Espaiia, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locuci6 sol‘liciti el nimero de telefon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perque la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIO DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefonica, haura de remetre correu electronic a
VARIACIONES PLANTA EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentacio6 rellevant en format
PDF o facilitant en el propi correu electronic l'enllagc des del qual descarregar el referit projecte, evitant
I'enviament de documentacid en paper i CDs/Dvds.

SOL-LICITUD DE MODIFICACIO DEL TRACAT D’INSTAL-LACIONS TELEFONIQUES

Es imprescindible que el sollicitant de la modificacio del tragat d'instal-lacions telefoniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'aixo, I'empresa adjudicataria de les obres, i en aquest cas haura d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui 'adjudicacié del projecte que requereix modificar el tragat de les
instal-lacions telefoniques. Telefonica de Espaiia no gestionara cap peticié que provingui d'un altre sol-licitant.

Si per a la correcta execucio de les obres fos necessari modificar el tragat de les instal-lacions telefoniques,
s'haura de realitzar amb caracter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redaccio del projecte, la
corresponent sol-licitud de modificacié del tracat d'instal-lacions telefoniques enviant correu electronic a
VARIACIONES PLANTA EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la segiient documentacio:

* Sollicitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de I'obra

* Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solucié proposada per a modificar el tragat de les
instal-lacions telefoniques propietat de Telefonica de Espaiia

* Numero de sol‘licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informaci6 i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessaries per a modificar el tragat de les instal-lacions telefoniques hauran de consensuar-se amb
Telefonica de Espaiia realitzant la interlocucio a través de l'esmentat correu electronic i es prendra com a punt de
partida la solucié proposada pel promotor o empresa contractista adjudicataria.

AVIS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informaci6 continguda en aquest document té caracter confidencial i és propietat de
TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. En conseqiiéncia no estd permesa la seva divulgacié, comunicacio a tercers o reproducci6 total
o parcial per qualsevol mitja, ja sigui mecanic o electronic, incloent aquesta prohibicié la traduccid, us d'il-lustracions o plans,
microfilmacid, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autoritzacid expressa
de TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. es reserva 1's d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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C-distribucion

Ref: 834294
Senyors:

En relacié a la seva sol-licitud amb data 24/03/2026, Ref: 834294, els adjuntem el
grafiat de planols sol-licitat corresponent a les instalslacions subterranies de
EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U.

D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades sén a titol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb I'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a I'hora de I'execucio
d'aquest projecte, caldra tornar a sol‘licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectacio, realitzar el reconeixement i firma de I'Acta de Control.

Restem a la seva disposicid per qualsevol dubte i aprofitem I'avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Planols, numerats 834294 - 20284876 - AT-MT, 834294 - 20284918 - BT



G -distribucion

RECOMENDACIONES BASICAS EN LA REALIZACION DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELECTRICA

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Como cumplimiento del articulo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevencion de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a
la propia instalacion eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.

2. El personal que efectue la apertura, en el momento de realizacion de catas
para la localizaciéon de cables eléctricos, afiada a su equipo de proteccion
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de proteccion
mecanica.

b) Botas aislantes

c) Gafas de proteccion
3. Senalizar la zona de existencia de cables.
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si estan en el paso de personas disponer de elementos
que eviten pisar los cables.
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecucion de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no
queden forzados ni con angulos cerrados, de forma que mantengan su posicién
inicial.

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervision de personal cualificado.
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RECOMENDACIONES BASICAS EN LA REALIZACION DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELECTRICA

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACION DE CATAS

Realizar las catas manualmente, ayudandose de la paleta para hacer micro
catas de 20 cm. de profundidad.

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalizacion y de 50 cm. como minimo en sentido transversal a cada lado de:

e La futura traza de la canalizacion.
¢ La cota del eje de la canalizacion.

RESTITUCION DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

Las lineas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas,
y por ello se han de sefalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable
0 cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCION Redes
Digitales S.L.U. DMHO001 (MT) y CML0O03 (BT).

CINTA DE POLIETILENO
NORMALIZADA POR ENDESA
E;‘
CAPAS DE TIERRA Ly
COMPACTADA
PLAGCAS DE POLIETILENO
NORMALIZADAS POR ENDESA
sL z
© =
m
48 CM. CABLE SUBTERRANEQ




G -distribucion

RECOMENDACIONES BASICAS EN LA REALIZACION DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELECTRICA

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribucién correspondiente de EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U.

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U.

SEPARACION DE SERVICIOS
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado

parcialmente por el Decreto 196/1992, asi como lo indicado en la Orden del 5
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).
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ANNEX 3
JUSTIFICACIO DE PREUS

Projecte de Renovacio del col-lector i de la xarxa d’aigua potable al Carrer Campinya
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MA D'OBRA
cobl UA  DESCRIPCIO PREU
MAO1BOP H. Encarregat 14,21 €
MAO2BOP H.  Oficial 13,26 €
MAO3BOP H.  Ajudant

10,73 €




Renovaci6 Xarxa d'Aiaua i Clavequeram al Carrer Campinva de Maaraners

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 24/03/26 Pag. 2
MAQUINARIA

CoDI UA DESCRIPCIO PREU
C1312340 h zglta excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 82,41 €
MAO12 H. Retroexcavadora martell 44,06 €
MAO14 H. Maquina soldar a tope 4,09 €
MAO16 H. Generador 3,68 €
MAO20 H. Disc serra 3,46 €
MAO04BI H. Cami6 12 Tn. 37,89 €
MAOO5BI H. Camié grua 83,62 €
MAO25BI D Martell eléctric i grup electrogen. 131,71 €
MAO26BI D Servei de formigonera. 57,67 €
MAO01BOP H. Desplagaments 4,34 €
MAO03BOP H. Camio 7 Tn. 26,17 €
MAO13BOP H. Retroexcavadora mixta 28,77 €
MAO17BOP H. Compressor d' aire dos martells. 8,71 €
MAO19BOP H. Compactadora rana 4,58 €
MAOESTEND H. Estenedora 26,17 €
OCONTRN M2. Contenidor de runa de 8m3 6,80 €
OCTXB12 Tn. Taxa abocador de més de 12 tones. 87,31 €
OCTXB13 M3. Canon deposicié controlada residus de la construccio, 3,14 €

inerts o no perillosos (no especiales)
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MATERIALS

CoDI UA DESCRIPCIO PREU

AA13PRA ut. Arqueta per allotiament de comptador complert amb 111,82 €
suport i joc de claus de 13mm

AA20PRA ut. Arqueta per allotiament de comptador complert amb 163,74 €
suport i joc de claus de 20mm

AAFORM4040 ut. Arqueta formigd 40x40x45h amb fons i tapa cega 27,00 €

ATAPCP25 ut. Tapa de registre de polipropilé reforgada amb fibra de 13,26 €
vidre per clau de pas de 25x16

ATRAVALAVK ut. Trampillé per valvula tipus pera (AVK) 48,14 €

BANG40 ut. Maniguet tope brida D.40mm inclus brida boja 12,42 €

BANGE40 ut. Maniguet electrosoldable D.40mm 6,56 €

BCO60PRA ut. Pletina cega PN16 Dn. 60mm 13,05 €

BDF40ARQ ut. Boca de reg @40 amb arqueta BV-05-63 184,01 €

BEIX0000 ut. Eix d' extensio fins diametre 200mm Ref. 8980 35,23 €

BFCMJ060 ut. Brida per canonada Fibrociment Multijoint D.60mm 142,59 €

BFPEBAH075 ut. Brida per canonada PE-PVC Ref. System 2000 0400 67,65 €
Hawle PN16 @75mm

BFPEBAH090 ut. Brida per canonada PE-PVC Ref. System 2000 0400 76,14 €
Hawle PN16 @90mm

BFPEBAH125 ut. Brida per canonada PE-PVC Ref. System 2000 0400 109,37 €
Hawle PN16 @125mm

BISR1167 ut. Enllag femella de llaut6 estampat de 40x1 1/4™ 10,64 €

BISR1103BOP ut. Enllag mascle de llauté estampat de 32x1"” 7,54 €

BM16C080 ut. Cargol inclis femella i volandera @n.50 a 125mm M.16 0,64 €
L.80mm

BND100BOP ut. Banda de 40mm per canonada FC-FD @100 (105-125) 40,03 €

CANVLL ut. Formigé nivellat algada tapa registre 104,03 €

CABPP2PFG ut. Caixer prefabricat de base circular @1000 x 700 x 140 234,07 €
per formacio de pou de registre amb fons acanalat.

CAP2PFG ut. Anell circular de formigé prefabricat @1000 x 1000 x 90 67,73 €
mm amb junta de goma.

CATFDREX4 ut. Tapa de fosa dictil REXEL @650mm i marc @850mm 130,70 €
pas lliure @600mm amb junta de polietile, tanca i
acabat amb pintura bituminosa C-400 carrega 40Tn.

CEM30CAN ml Canal de fosa ductil per embornal. 116,00 €

CEMB30REI ut. Reixa d'embornal quadres de 30cm d'ample 85,00 €
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MATERIALS

cobI UA DESCRIPCIO PREU

CEMB2CAIX ut. Embornal sifonic de fosa ductil VBS - Classe C250 285,72 €
amb reixa articulada

CEMB3CAIX MI. Canal de fosa ductil per a la formacié d'embornal 167,46 €
corregut

CEMBA4REIX MI. Reixa d'embornal Quadres 980 x 490 x 70 de fosa 124,55 €
ductil D-400 per a canal de fosa corregut

CF080/1BOP ut. Capgal collari fosa 1" @80-100 22,71 €

CJ200HD ut. Entroncament per a junta de derivacio acoplada 22,52 €
elastica @200mm per a la realitzacié d'escomesa de
clavegueram .

CJ250HD ut. Entroncament per a junta de derivaci6 acoplada 31,22 €
elastica @250mm per a la realitzacié d'escomesa de
clavegueram .

CJDA200 ut. Junta de derivacié acoplada elastica @200mm per a la 30,97 €

realitzacio d'escomesa de clavegueram .

CJDA250 ut. Junta de derivacio acoplada elastica @250mm per a la 44,53 €
realitzacio d'escomesa de clavegueram .

CLMALLAPRA ut. Malla de senyalitzacio detectable  estructura 0,37 €
romboidal fabricada en polietilé AD de 30 cm. color
blau amb el logotip d'Aiglies

CM0013BOP ut. Comptador de raig tnic @n 13mm -L=115mm- 50,77 €
CMRCEG40 ut. Comptador @20mm per boca de reg @40mm 68,40 €
-L=300mm-
CMVC0013BOP Ut.  Verificacio comptador 13mm 2,19 €
CMVC0020BOP ut. Verificacié comptador 20mm 2,78 €
CNMNG200 ut. Maneguet de PE/PP corrugat @200mm injectat H-H 24,60 €
CNMNG250 ut. Maneguet de PE/PP corrugat @250mm injectat H-H 39,25 €
COPE(75BOP MI. Canonada de polietile PE100 PN10 AD D. 75mm 4,11 €
COPE090BOP M. Canonada de polietilée PE100 PN10 AD D. 90mm 5,92 €
COPE125BOP M. Canonada de polietilé PE100 PN10 AD D.125mm 10,76 €
COPE200HD MI. Canonada de polietile/polipropilé  corrugat Jext. 22,55 €

200mm., @int. 176mm.

COPE250HD M. Canonada de polietilé/polipropilé corrugat Jext. 31,40 €
250mm, @int. 218mm,

COPE500HD M. Canonada de polietilé/polipropile  corrugat Jext. 57,56 €
500mm., @int. 435mm.

COPEBD032BOP M. Canonada de polietilé PE32 PN10 BD D.32mm 1,59 €

COPEBD040BOP M. Canonada de polietilé PE32 PN10 BD D.40mm 2,49 €



Renovaci6 Xarxa d'Aiaua i Clavequeram al Carrer Campinva de Maaraners

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 24/03/26 Pag. 5
MATERIALS
CoDI UA DESCRIPCIO PREU
CP2/125BOP ut. Collari de presa en carrega per PE 1 1/4” @125mm. 82,37 €
CR100PPRA ut. Placa reduccié PN16 D.125 (40-80mm) 74,13 €
CRP1PFG ut. Con reductor de formigd prefabricat amb sotida 62,67 €
@600mm /1000 x 800 x 90
CRP8OPRA ut. Placa reduccié PN16 D. 80 (40-65mm) 46,53 €
CZCZ200HD ut. Colze de PE/PP corrugat @200mm injectat H-H 19,10 €
CZCZ250HD ut. Colze de PE/PP corrugat @250mm injectat H-H 48,35 €
CZFS060PRA ut. Colze de fosa embridat @60mm 48,96 €
CZFS080PRA ut. Colze de fosa embridat @80mm 53,89 €
CZFS100PRA ut. Colze de fosa embridat @125mm 89,58 €
CZPE9040 ut. Colze PE @40mm electrosoldable 11,47 €
JUNTA065 ut. Junta plana Dn. 65mm 1,35 €
JUNTAO080 ut. Junta plana Dn. 80mm 1,63 €
JUNTA100 Ut. Junta plana Dn.100mm 2,02 €
MAOAG L. Aigua. 0,52 €
MAOGRV3 Tn Graveta 2/5mm 10,15 €
MAOPATE Ut. Pate de polipropilé per a pou de registre. 12,58 €
MAOCIMENT1 ut. Sac de ciment 4,56 €
MAOFORM1 M3 Formigo elaborat en planta. 104,03 €
MAORPAGL Tn. Mescla bituminosa en calent. 32,40 €
MAORPLLM M2.  Llambordi formigd 20x10x8cm 28,00 €
MAORPNT3 M2. Panot 20x20 de 5¢m de gruix, color gris tipus Lleida 14,14 €
MAOSORRA1 Tn. Sorra de riu rentada. 7,92 €
MAOTARTI Tn. Tot-U artificial 7,33 €
OCPLX2 M2. Planxes metaliques 2,40 x 2'00m per a estrebada de 13,54 ¢
rases.
OCSAC ut. Sac per runes sobrants 7,34 €
OCUNCOL ut. Uni al col.lector. 157,25 €
RC0020 ut. Racord per comptador de 20mm 4,25 €
TA08040PRA ut. Derivacié en Te de fosa embridada @80 (80mm a 72,79 €

40mm)
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TA10040PRA ut. Derivacié en Te de fosa embridada @125 (125mm a 112,76 €
40mm)

VV065BOP ut. Valvula de comporta elastica embridada PN16 225,09 €
Ref.4000 Hawle @ 65mm

VV080BOP Ut.  Valwla de comporta elastica embridada PN16 187,66 €
Ref.4000 Hawle @80mm

VV125BOP Ut.  Valwla de comporta elastica embridada PN16 387,18 €
Ref.4000 Hawle @100-125mm

VWCP1BOP ut. Clau de pas 1" (32mm) 7,34 €
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NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
010202 ut Renovacio de tapa de pou amb marc quadrat D400 tot Rend.: 1,000 522,25 €
inclos, demolici6 i reposicio6.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H. Encarregat 0,500 /R x 14,21000 = 7,10500
MAO2BOP H Oficial 4,000 R x 13,26000 = 53,04000
MAO3BOP Ajudant 4,000 R x 10,73000 = 42,92000
Subtotal... 103,06500 103,06500
Maquinaria:
MAOO01BOP H. Desplagaments 4,000 R x 4,34000 = 17,36000
MAO13BOP H Retroexcavadora mixta 4000 R x 28,77000 = 115,08000
Subtotal... 132,44000 132,44000
Materials:
CATFDREX4 ut. Tapa de fosa ductil REXEL @650mm i marc @850mm 1,000 x 130,70000 = 130,70000
pas lliure @600mm amb junta de polietile, tanca i
acabat amb pintura bituminosa C-400 carrega 40Tn.
MAOFORM1 M3 Formigo elaborat en planta. 1,500  x 104,03000 = 156,04500
Subtotal... 286,74500 286,74500
COST DIRECTE 522,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 522,25000
04P090 Ut Brida per canonada de polietié  @90mm., Rend.: 1,000 93,52 €
subministrada, instal.lada i provada en rasa.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H. Encarregat 0,050 R x 14,21000 = 0,71050
MAO2BOP H. Oficial 0,350 R x 13,26000 = 4,64100
MAO3BOP H. Ajudant 0,350 R x 10,73000 = 3,75550
Subtotal... 9,10700 9,10700
Maquinaria:
MAQ01BOP H. Desplagaments 0,350 R x 4,34000 = 1,51900
Subtotal... 1,51900 1,51900
Materials:
BFPEBAH090 Ut Brida per canonada PE-PVC Ref. System 2000 0400 1,000 76,14000 = 76,14000
Hawle PN16 @90mm
BM16C080 Ut. Cargol inclus femella i volandera @n.50 a 125mm M.16 8,000  x 0,64000 = 5,12000
L.80mm
JUNTA080 ut. Junta plana Dn. 80mm 1,000 1,63000 = 1,63000
Subtotal... 82,89000 82,89000
COST DIRECTE 93,51600

DESPESES INDIRECTES 0,00%
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COST EXECUCIO MATERIAL 93,51600
04P125 Ut Brida per canonada de polietlé @125mm., Rend.: 1,000 145,91 €
subministrada, instal.lada i provada en rasa.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H Encarregat 0,075 R x 14,21000 = 1,06575
MAO2BOP H. Oficial 1,000 /R x 13,26000 = 13,26000
MAO3BOP H. Ajudant 1,000 R x 10,73000 = 10,73000
Subtotal... 25,05575 25,05575
Maquinaria:
MAO01BOP H. Desplagaments 1,000 R x 4,34000 = 4,34000
Subtotal... 4,34000 4,34000
Materials:
BFPEBAH125 Ut Brida per canonada PE-PVC Ref. System 2000 0400 1,000 109,37000 = 109,37000
Hawle PN16 @125mm
BM16C080 ut. Cargol inclus femella i volandera @n.50 a 125mm M.16 8,000  x 0,64000 = 5,12000
L.80mm
JUNTA100 Ut. Junta plana Dn.100mm 1,000 X 2,02000 = 2,02000
Subtotal... 116,51000 116,51000
COST DIRECTE 145,90575
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 145,90575
OREGCL ut Localitzaci6 d'escomesa de clavegueram existent i Rend.: 1,000 833,26 €
realizacié de perico de registre amb maé de formigd o
similar. Inclou tapa C250.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H. Encarregat 0,200 R x 14,21000 = 2,84200
MAO2BOP H. Oficial 1,000 R x 13,26000 = 13,26000
MAO3BOP H. Ajudant 1,000 /R x 10,73000 = 10,73000
Subtotal... 26,83200 26,83200
Maquinaria:
MAO16 H. Generador 2,500 /R x 3,68000 = 9,20000
MAO26BI D Servei de formigonera. 0,100 R x 57,67000 = 5,76700
MAO01BOP H. Desplagaments 1,000 /R x 4,34000 = 4,34000
MAO17BOP H. Compressor d' aire dos martells. 2,500 R x 8,71000 = 21,77500
Subtotal... 41,08200 41,08200
Materials:
AAFORM4040 Ut Arqueta formigd 40x40x45h amb fons i tapa cega 3,000 «x 27,00000 = 81,00000
COPE250HD M. Canonada de polietilé/polipropilé  corrugat @ext. 6,000 x 31,40000 = 188,40000
250mm, @int. 218mm,
MAOAG L. Aigua. 5,000 X 0,52000 = 2,60000
MAOCIMENT1 Ut. Sac de ciment 5,000 X 4,56000 = 22,80000
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MAOFORM1 M3 Formigo elaborat en planta. 1,500 104,03000 = 156,04500
OCUNCOL Ut. Unio al col.lector. 2,000 «x 157,25000 = 314,50000
Subtotal... 765,34500 765,34500
COST DIRECTE 833,25900
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 833,25900
10PE090 MI Canonada de polielé AD PE100  PN10 Rend.: 1,000 13,87 €
subministrada, instal.lada i provada en rasa @90mm.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H. Encarregat 0,015 R x 14,21000 = 0,21315
MAO2BOP H. Oficial 0,105 R x 13,26000 = 1,39230
MAO3BOP H. Ajudant 0,105 R x 10,73000 = 1,12665
Subtotal... 2,73210 2,73210
Magquinaria:
MAO14 H. Maquina soldar a tope 0,100 /R x 4,09000 = 0,40900
MAO04BI H. Cami6 12 Tn. 0,105 R x 37,89000 = 3,97845
MAO01BOP H. Desplagaments 0,105 R x 4,34000 = 0,45570
Subtotal... 484315 4,84315
Materials:
CLMALLAPRA Ut Malla de senyalitzacid  detectable estructura 1,000  x 0,37000 = 0,37000
romboidal fabricada en polietilé AD de 30 cm. color
blau amb el logotip d'Aiglies
COPEQ90BOP M. Canonada de polietilé PE100 PN10 AD D. 90mm 1,000 x 5,92000 = 5,92000
Subtotal... 6,29000 6,29000
COST DIRECTE 13,86525
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 13,86525
10PE125 M Canonada de polietle AD PE100 PN10 Rend.: 1,000 19,78 €
subministrada, instal.lada i provada en rasa @125mm.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H. Encarregat 0,015 R x 14,21000 = 0,21315
MAO2BOP H. Oficial 0,120 R x 13,26000 = 1,59120
MAO3BOP H. Ajudant 0,120 R x 10,73000 = 1,28760
Subtotal... 3,09195 3,09195
Maquinaria:
MAO14 H Maquina soldar a tope 0,120 R x 4,09000 = 0,49080
MAO04BI H. Cami6 12 Tn. 0,120 R x 37,89000 = 454680
MAO01BOP H. Desplagaments 0,120 R x 4,34000 = 0,52080
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Subtotal... 5,55840 5,55840
Materials:
CLMALLAPRA Ut Malla de senyalitzacio  detectable estructura 1,000  x 0,37000 = 0,37000
romboidal fabricada en polietilé AD de 30 cm. color
blau amb el logotip d'Aiglies
COPE125BOP  MI. Canonada de polietilé PE100 PN10 AD D.125mm 1,000  x 10,76000 = 10,76000
Subtotal... 11,13000 11,13000
COST DIRECTE 19,78035
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 19,78035
12MBCRR ML Embomal corregut de fosa dictil amb canal RC-50 i Rend.: 1,000 351,14 €
reixa de quadres de fosa ductil D-400
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H. Encarregat 0,250 R x 14,21000 = 3,55250
MAO2BOP H. Oficial 1,500 R x 13,26000 = 19,89000
MAO3BOP H. Ajudant 1,500 /R x 10,73000 = 16,09500
Subtotal... 39,53750 39,53750
Maquinaria:
MAO01BOP H. Desplagaments 1,500 /R x 4,34000 = 6,51000
MAQO03BOP H. Cami6 7 Tn. 0,500 R x 26,17000 = 13,08500
Subtotal... 19,59500 19,59500
Materials:
CEMBB3CAIX M. Canal de fosa ductil per a la formacié d'embornal 1,000  x 167,46000 = 167,46000
corregut
CEMBA4REIX M. Reixa d'embornal Quadres 980 x 490 x 70 de fosa 1,000  x 124,55000 = 124,55000
ductil D-400 per a canal de fosa corregut
Subtotal... 292,01000 292,01000
COST DIRECTE 351,14250
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 351,14250
125C200 Ut.  Escomesa de clavegueram @200mm., inclou tub, Rend.: 1,000 459,60 €
maniguet de connexid i colze per a embrancament a
col.lector general.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP Encarregat 0,2543 R x 14,21000 = 3,61360
MAO2BOP Oficial 5,0989 R x 13,26000 = 67,61141
MAO3BOP Ajudant 5,0989 R x 10,73000 = 54,71120
Subtotal... 125,93621 125,93621

Maquinaria:
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MAOOQ1BOP H. Desplagaments 5,0989 /R x 4,34000 = 22,12923
MAO13BOP H Retroexcavadora mixta 5,0989 R x 28,77000 = 146,69535
Subtotal... 168,82458 168,82458
Materials:
CJ200HD Ut. Entroncament per a junta de derivacio acoplada 1,000  x 22,52000 = 22,52000
elastica @200mm per a la realitzacié d'escomesa de
clavegueram .
CJDA200 Ut. Junta de derivaci¢ acoplada elastica @200mm per a la 1,000  x 30,97000 = 30,97000
realitzacio d'escomesa de clavegueram .
CNMNG200 Ut. Maneguet de PE/PP corrugat @200mm injectat H-H 1000  x 24,60000 = 24,60000
COPE200HD M. Canonada de polietilé/polipropilé corrugat @ext. 3000 x 22,55000 = 67,65000
200mm., @int. 176mm.
CZCZz200HD ut. Colze de PE/PP corrugat @200mm injectat H-H 1,000 19,10000 = 19,10000
Subtotal... 164,84000 164,84000
COST DIRECTE 459,60079
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 459,60079
16PE500 M Canonada de polietilé de diametre exterior 500mm. Rend.: 1,000 117,47 €
SN8 i diametre interior 427mm., corrugat exteriorment
amb paret interior llisa, doble paret d'alta densitat amb
certificat B.B.A. 90/52 92/67 i 95/3119 de British Board
of Agreement.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H. Encarregat 0,021 R x 14,21000 = 0,29841
MAO2BOP H. Oficial 0,5325 IR x 13,26000 = 7,06095
MAO3BOP H. Ajudant 0,5325 IR x 10,73000 = 5,71373
Subtotal... 13,07309 13,07309
Maquinaria:
MAOO5BI H. Camio grua 05325 R x 83,62000 = 4452765
MAOO01BOP H. Desplagaments 0,5325 R x 4,34000 = 2,31105
Subtotal... 46,83870 46,83870
Materials:
COPES500HD M. Canonada de polietilé/polipropile corrugat  Jext. 1,000  x 57,56000 = 57,56000
500mm., @int. 435mm.
Subtotal... 57,56000 57,56000
COST DIRECTE 117,47179
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 117,47179
208100 V3 Reduccio de fosa PN 16 @125mm fins a 60mm. Rend.: 1,000 75,79 €
Unitats Preu € Parcial Import

Ma d'obra:
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MAO1BOP H. Encarregat 0,0075 R x 14,21000 = 0,10658
MAO2BOP . Oficial 0,055 IR x 13,26000 = 0,72930
MAO3BOP H. Ajudant 0,055 IR x 10,73000 = 0,59015
Subtotal... 1,42603 1,42603
Maquinaria:
MAO01BOP H. Desplagaments 0,055 R x 4,34000 = 0,23870
Subtotal... 0,23870 0,23870
Materials:
CR100PPRA Ut. Placa reduccié PN16 D.125 (40-80mm) 1,000 X 74,13000 = 74,13000
Subtotal... 74,13000 74,13000
COST DIRECTE 75,79473
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 75,79473
228125 Ut Derivaci6 en T de fosa embridada BBB PN16 Rend.: 1,000 141,80 €
@125(100-60)mm.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H. Encarregat 0,050 R x 14,21000 = 0,71050
MAO2BOP Oficial 1,000 R x 13,26000 = 13,26000
MAO3BOP Ajudant 1,000 R x 10,73000 = 10,73000
Subtotal... 24,70050 24,70050
Maquinaria:
MAOOQ1BOP H. Desplagaments 1,000 R x 4,34000 = 4,34000
Subtotal... 4,34000 4,34000
Materials:
TA10040PRA ut. Derivacié en Te de fosa embridada @125 (125mm a 1,000  x 112,76000 = 112,76000
40mm)
Subtotal... 112,76000 112,76000
COST DIRECTE 141,80050
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 141,80050
24080 Ut Valvula de comporta elastica, manual, embridada, Rend.: 1,000 274,11 €
PN16 muntada i provada amb trampill6 d' accés @n.
80mm.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H. Encarregat 0,0047 R x 14,21000 = 0,06679
MAO2BOP . Oficial 0,1063 /R x 13,26000 = 1,40954
MAO3BOP H. Ajudant 0,1063 /R x 10,73000 = 1,14060
Subtotal... 2,61693 2,61693



Renovaci6 Xarxa d'Aiaua i Clavequeram al Carrer Campinva de Maaraners

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 24/03/26 Pag: 13
PARTIDES D'OBRA
NUM  cobI UA  DESCRIPCIO PREU
Maquinaria:
MAO01BOP H. Desplagaments 0,1063 R x 4,34000 = 0,46134
Subtotal... 0,46134 0,46134
Materials:
ATRAVALAVK Ut Trampill per valvula tipus pera (AVK) 1,000 48,14000 = 48,14000
BEIX0000 Ut. Eix d' extensio fins diametre 200mm Ref. 8980 1,000  x 35,23000 = 35,23000
VV080BOP Ut. Valvula de comporta elastica embridada PN16 1,000  x 187,66000 = 187,66000
Ref.4000 Hawle @80mm
Subtotal... 271,03000 271,03000
COST DIRECTE 27410827
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 27410827
24125 Ut Valwula de comporta elastica, manual, embridada, Rend.: 1,000 504,55 €
PN16 muntada i provada amb trampilld d' accés
@n.100-125mm.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H. Encarregat 0,0411 R x 14,21000 = 0,58403
MAO2BOP H Oficial 11794 IR x 13,26000 = 15,63884
MAQO3BOP Ajudant 11794 R x 10,73000 = 12,65496
Subtotal... 28,87783 28,87783
Maquinaria:
MAO01BOP H. Desplagaments 1,1807 IR x 4,34000 = 5,12424
Subtotal... 512424 5,12424
Materials:
ATRAVALAVK Ut Trampilld per valvula tipus pera (AVK) 1,000  x 48,14000 = 48,14000
BEIX0000 Ut. Eix d' extensio fins diametre 200mm Ref. 8980 1,000  x 35,23000 = 35,23000
VV125BOP Ut. Valvula de comporta elastica embridada PN16 1,000  x 387,18000 = 387,18000
Ref.4000 Hawle @100-125mm
Subtotal... 470,55000 470,55000
COST DIRECTE 504,55207
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 504,55207
25EFOR M2 Reposicio de paviment de formigo. Rend.: 1,000 35,33 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H Encarregat 0,025 R x 14,21000 = 0,35525
MAO2BOP H. Oficial 0,500 R x 13,26000 = 6,63000
MAO3BOP H. Ajudant 0,500 R x 10,73000 = 5,36500
Subtotal... 12,35025 12,35025
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Maquinaria:
MAO01BOP H. Desplagaments 0,500 /R x 4,34000 = 2,17000
Subtotal... 2,17000 2,17000
Materials:
MAOFORM1 M3 Formigo elaborat en planta. 0,200  x 104,03000 = 20,80600
Subtotal... 20,80600 20,80600
COST DIRECTE 35,32625
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 35,32625
25EMAG M2  Demolici6 de paviment aglomerat amb mescla Rend.: 1,000 21,63 €
bituminosa, no inclou transport a I'abocador i p.p. de
taxes.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H. Encarregat 0,035 IR x 14,21000 = 0,49735
MAO2BOP H. Oficial 0,250 /R x 13,26000 = 3,31500
Subtotal... 3,81235 3,81235
Maquinaria:
MAO12 H. Retroexcavadora martell 0,250 R x 44,06000 = 11,01500
OCONTRN M2. Contenidor de runa de 8m3 1,000 R x 6,80000 = 6,80000
Subtotal... 17,81500 17,81500
COST DIRECTE 21,62735
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 21,62735
25EPAG M2 Reposici6 de paviment aglomerat amb mescla Rend.: 1,000 38,80 €
bituminosa.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H. Encarregat 0,056 R x 14,21000 = 0,79576
MAO2BOP H. Oficial 0,400 /R x 13,26000 = 5,30400
MAO3BOP H. Ajudant 0,400 /R x 10,73000 = 4,29200
Subtotal... 10,39176 10,39176
Maquinaria:
MAOO01BOP H. Desplagaments 0,400 R x 4,34000 = 1,73600
MAOQESTEND H. Estenedora 0,400 R x 26,17000 = 10,46800
Subtotal... 12,20400 12,20400
Materials:
MAORPAGL Tn. Mescla bituminosa en calent. 0,500  «x 32,40000 = 16,20000
Subtotal... 16,20000 16,20000
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COST DIRECTE 38,79576

DESPESES INDIRECTES 0,00%

COST EXECUCIO MATERIAL 38,79576
25PUNT M2 Apuntalament i estrebada de rases de 2'00m d'ample Rend.: 1,000 24,95 €

com a maxim, per a una proteccié del 90% amb
planxes metal.liques.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H Encarregat 0,015 R x 14,21000 = 0,21315
MAO2BOP H. Oficial 0,100 /R x 13,26000 = 1,32600
MAO3BOP H. Ajudant 0,100 /R x 10,73000 = 1,07300
Subtotal... 261215 2,61215
Maquinaria:
MAOQO05BI H. Camio grua 0,100 /R x 83,62000 = 8,36200
MAO01BOP H. Desplagaments 0,100 R x 4,34000 = 0,43400
Subtotal... 8,79600 8,79600
Materials:
OCPLX2 M2. Planxes metaliques 2,40 x 2'00m per a estrebada de 1,000  x 13,54000 = 13,54000
rases.
Subtotal... 13,54000 13,54000

COST DIRECTE 24,94815

DESPESES INDIRECTES 0,00%

COST EXECUCIO MATERIAL 24,94815
25ERICO Ut Perico de 60x60 (RT) Rend.: 1,000 274,19 €
25EMTLLO2 MI Tall de paviment aglomerat amb disc. Rend.: 1,000 8,22 €

Unitats Preu € Parcial Import

Ma d'obra:
MAO1BOP H. Encarregat 0,0685 /R x 14,21000 = 0,97339
MAO2BOP H Oficial 0,071 R x 13,26000 = 0,94146
MAO3BOP Ajudant 0,071 /R x 10,73000 = 0,76183

Subtotal... 2,67668 2,67668
Maquinaria:
MAO12 H. Retroexcavadora martell 0,071 R x 4406000 = 3,12826
MAO20 H. Disc serra 0,071 R x 3,46000 = 0,24566
MAO01BOP H. Desplagaments 0,071 R x 4,34000 = 0,30814
MAQ03BOP H. Cami6 7 Tn. 0,071 R x 26,17000 = 1,85807

Subtotal... 5,54013 5,54013
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COST DIRECTE 8,21681
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 8,21681
265080 Ut Colze de fosa embridat PN16 @80mm., subministrat i Rend.: 1,000 72,66 €
instal.lat i provat en rasa.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP Encarregat 0,025 R x 14,21000 = 0,35525
MAO2BOP . Oficial 0,650 R x 13,26000 = 8,61900
MAO3BOP H. Ajudant 0,650 /R x 10,73000 = 6,97450
Subtotal... 15,94875 15,94875
Maquinaria:
MAO01BOP H. Desplagaments 0,650 R x 4,34000 = 2,82100
Subtotal... 2,82100 2,82100
Materials:
CZFS080PRA ut. Colze de fosa embridat @80mm 1,000  x 53,89000 = 53,89000
Subtotal... 53,89000 53,89000
COST DIRECTE 72,65975
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 72,65975
265100 Ut Colze de fosa embridat PN16 @100-125mm., Rend.: 1,000 113,58 €
subministrat i instal.lat i provat en rasa.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP . Encarregat 0,0546 R x 14,21000 = 0,77587
MAO2BOP H. Oficial 0,8197 R x 13,26000 = 10,86922
MAO3BOP H. Ajudant 0,8197 R x 10,73000 = 8,79538
Subtotal... 20,44047 20,44047
Maquinaria:
MAO01BOP H. Desplagaments 0,8197 R x 4,34000 = 3,55750
Subtotal... 3,55750 3,55750
Materials:
CZFS100PRA Ut. Colze de fosa embridat @125mm 1,000  x 89,58000 = 89,58000
Subtotal... 89,58000 89,58000
COST DIRECTE 113,57797
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 113,57797
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REGCL ut Localitzacio escomesa clavegueram i realitzacio de Rend.: 1,000 833,26 €
registre vertical amb tapa ¢250
P-1  02GTRAM Ut Boca de reg de 40mm sense arqueta de fosa amb Rend.: 1,000 691,10 €
comptador de 20mm i valvula de seccionament
instal.lat dins arqueta de fomigé de 80x70 interior i
dues tapes practicables de fosa 40cm de llum, una
rodona gama “"TC"" Range amb marc quadrat Norinco
i un altra quadrada tipus “HC” Range amb marc
quadrat Norinco i connexid a xarxa general
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP Encarregat 0,075 R x 14,21000 = 1,06575
MAO2BOP . Oficial 3,000 R x 13,26000 = 39,78000
MAO3BOP H. Ajudant 3,000 R x 10,73000 = 32,19000
Subtotal... 73,03575 73,03575
Maquinaria:
MAOOQ1BOP H. Desplagaments 3,000 R x 4,34000 = 13,02000
Subtotal... 13,02000 13,02000
Materials:
AA20PRA Ut. Arqueta per allotiament de comptador complert amb 1,000 163,74000 = 163,74000
suport i joc de claus de 20mm
BANG40 Ut. Maniguet tope brida D.40mm inclds brida boja 1,000  x 12,42000 = 12,42000
BANGE40 ut. Maniguet electrosoldable D.40mm 3,000  x 6,56000 = 19,68000
BDF40ARQ ut. Boca de reg @40 amb arqueta BV-05-63 1,000  x 184,01000 = 184,01000
BISR1167 ut. Enllag femella de llaut estampat de 40x1 1/4” 4,000 x 10,64000 = 42,56000
CMRCEG40 ut. Comptador @20mm per boca de reg @40mm 1,000  x 68,40000 = 68,40000
-L=300mm-
CMVC0020BOP Ut Verificacié comptador 20mm 1,000 2,78000 = 2,78000
COPE125BOP MI. Canonada de polietilé PE100 PN10 AD D.125mm 0,500 X 10,76000 = 5,38000
COPEBD040BOP MI. Canonada de polietile PE32 PN10 BD D.40mm 1,500 X 2,49000 = 3,73500
CP2/125B0P ut. Collari de presa en carrega per PE 1 1/4” @125mm. 1,000 x 82,37000 = 82,37000
CZPE9040 Ut. Colze PE @40mm electrosoldable 1,000 X 11,47000 = 11,47000
RC0020 ut. Racord per comptador de 20mm 2,000  x 4,25000 = 8,50000
Subtotal... 605,04500 605,04500
COST DIRECTE 691,10075
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 691,10075
P-2  04P075 Ut Brida per canonada de polietlé @75mm., Rend.: 1,000 82,19 €
subministrada, instal.lada i provada en rasa.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H. Encarregat 0,050 R x 14,21000 = 0,71050
MAO2BOP H. Oficial 0,350 /R x 13,26000 = 4,64100
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MAO3BOP H. Ajudant 0,350 /R x 10,73000 = 3,75550
Subtotal... 9,10700 9,10700
Maquinaria:
MAO01BOP H. Desplagaments 0,350 R x 4,34000 = 1,51900
Subtotal... 1,51900 1,51900
Materials:
BFPEBAHO75 Ut Brida per canonada PE-PVC Ref. System 2000 0400 1,000 67,65000 = 67,65000
Hawle PN16 @75mm
BM16C080 Ut. Cargol inclus femella i volandera @n.50 a 125mm M.16 4,000 x 0,64000 = 2,56000
L.80mm
JUNTAO65 ut. Junta plana Dn. 65mm 1,000 1,35000 = 1,35000
Subtotal... 71,56000 71,56000
COST DIRECTE 82,18600
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 82,18600
P-3  04WMJ060 Ut Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Rend.: 1,000 162,37 €
@60mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H. Encarregat 0,0205 R x 14,21000 = 0,29131
MAO2BOP H Oficial 0,550 R x 13,26000 = 7,29300
MAQO3BOP Ajudant 0,550 R x 10,73000 = 5,90150
Subtotal... 13,48581 13,48581
Maquinaria:
MAOO01BOP H. Desplagaments 0,550 /R x 4,34000 = 2,38700
Subtotal... 2,38700 2,38700
Materials:
BFCMJ060 ut. Brida per canonada Fibrociment Multijoint D.60mm 1,000  x 142,59000 = 142,59000
BM16C080 ut. Cargol inclus femella i volandera @n.50 a 125mm M.16 4,000  x 0,64000 = 2,56000
L.80mm
JUNTA065 Ut. Junta plana Dn. 65mm 1,000  x 1,35000 = 1,35000
Subtotal... 146,50000 146,50000
COST DIRECTE 162,37281
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 162,37281
P-4 10PEQ75 Mi Canonada de polietleé AD PE100 PN10 Rend.: 1,000 11,72 €
subministrada, instal.lada i provada en rasa @75mm.
Unitats Preu € Parcial Import

Ma d'obra:
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MAO1BOP H. Encarregat 0,015 R x 14,21000 = 0,21315
MAO2BOP H. Oficial 0,100 /R x 13,26000 = 1,32600
MAO3BOP H. Ajudant 0,100 /R x 10,73000 = 1,07300
Subtotal... 2,61215 2,61215
Maquinaria:
MAO14 H. Maquina soldar a tope 0,100 R x 4,09000 = 0,40900
MAOO4BI H. Cami6 12 Tn. 0,100 /R x 37,89000 = 3,78900
MAOO01BOP H. Desplagaments 0,100 R x 4,34000 = 0,43400
Subtotal... 4,63200 4,63200
Materials:
CLMALLAPRA Ut Malla de senyalitzacio detectable estructura 1,000 X 0,37000 = 0,37000
romboidal fabricada en polietilé AD de 30 cm. color
blau amb el logotip d'Aiglies
COPE(75BOP MI. Canonada de polietile PE100 PN10 AD D. 75mm 1,000 X 411000 = 4,11000
Subtotal... 4,48000 4,48000
COST DIRECTE 11,72415
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 11,72415
P-5  12MBCR3 M. Embornal corregut de fosa dctil amb canal RC-30 i Rend.: 1,000 260,13 €
reixa de quadres de fosa dctil D-400
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H Encarregat 0,250 R x 14,21000 = 3,65250
MAO2BOP H. Oficial 1,500 R x 13,26000 = 19,89000
MAO3BOP H. Ajudant 1,500 R x 10,73000 = 16,09500
Subtotal... 39,53750 39,53750
Maquinaria:
MAO01BOP H. Desplagaments 1,500 R x 4,34000 = 6,51000
MAOO03BOP H. Cami6 7 Tn. 0,500 R x 26,17000 = 13,08500
Subtotal... 19,59500 19,59500
Materials:
CEM30CAN ml Canal de fosa ductil per embornal. 1,000  x 116,00000 = 116,00000
CEMB3OREI ut. Reixa d'embornal quadres de 30cm d'ample 1,000  x 85,00000 = 85,00000
Subtotal... 201,00000 201,00000
COST DIRECTE 260,13250
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 260,13250
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P-6  12MBORFD ut. Embornal sifonic de fosa ductil tipus VBS - Classe Rend.: 1,000 745,32 €
€250 amb reixa articulada inclosa, tub de connexio,
colze per a connexio a col.lector general.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H. Encarregat 0,2549 R x 14,21000 = 3,62213
MAO2BOP H Oficial 5,0988 /R x 13,26000 = 67,61009
MAO3BOP Ajudant 5,0988 /R x 10,73000 = 54,71012
Subtotal... 125,94234 125,94234
Maquinaria:
MAOO01BOP H. Desplagaments 5,0988 R x 4,34000 = 2212879
MAO13BOP H Retroexcavadora mixta 5,0988 /R x 28,77000 = 146,69248
Subtotal... 168,82127 168,82127
Materials:
CEMB2CAIX Ut. Embornal sifonic de fosa ductil VBS - Classe C250 1,000  x 285,72000 = 285,72000
amb reixa articulada
CJ200HD Ut. Entroncament per a junta de derivacio acoplada 1,000  x 22,52000 = 22,52000
elastica @200mm per a la realitzacié d'escomesa de
clavegueram .
CJDA200 ut. Junta de derivacio acoplada elastica @200mm per a la 1,000  x 30,97000 = 30,97000
realitzaci6 d'escomesa de clavegueram .
CNMNG200 ut. Maneguet de PE/PP corrugat @200mm injectat H-H 1,000  x 24,60000 = 24,60000
COPE200HD M. Canonada de polietilé/polipropilé corrugat @ext. 3,000  x 22,55000 = 67,65000
200mm., @int. 176mm.
CZCZz200HD Ut. Colze de PE/PP corrugat @200mm injectat H-H 1,000  x 19,10000 = 19,10000
Subtotal... 450,56000 450,56000
COST DIRECTE 745,32361
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 745,32361
P-7  12SC250 Ut Escomesa de clavegueram @250mm., inclou tub, Rend.: 1,000 552,31 €
maniguet de connexid i colze per a embrancament a
col.lector general.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H Encarregat 0,2543 /R x 14,21000 = 3,61360
MAO2BOP H. Oficial 5,0989 R x 13,26000 = 67,61141
MAO3BOP H. Ajudant 5,0989 R x 10,73000 = 54,71120
Subtotal... 125,93621 125,93621
Maquinaria:
MAOQOQ1BOP H. Desplagaments 5,0989 R x 4,34000 = 22,12923
MAO13BOP H. Retroexcavadora mixta 5,0989 R x 28,77000 = 146,69535
Subtotal... 168,82458 168,82458

Materials:
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CJ250HD ut. Entroncament per a junta de derivaci acoplada 1,000  x 31,22000 = 31,22000
elastica @250mm per a la realitzacié d'escomesa de
clavegueram .
CJDA250 Ut. Junta de derivacio acoplada elastica @250mm per a la 1,000  x 4453000 = 44,53000
realitzaci6 d'escomesa de clavegueram .
CNMNG250 ut. Maneguet de PE/PP corrugat @250mm injectat H-H 1,000  x 39,25000 = 39,25000
COPE250HD M. Canonada de polietilé/polipropilé corrugat @ext. 3000 x 31,40000 = 94,20000
250mm, @int. 218mm,
CZCZ250HD ut. Colze de PE/PP corrugat @250mm injectat H-H 1,000  x 48,35000 = 48,35000
Subtotal... 257,55000 257,55000
COST DIRECTE 552,31079
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 552,31079
P-8  150ESCDOM Mi Inspeccio de col.lector per localitzacio escomeses Rend.: 1,000 20,20 €
domiciliaries amb camara
P-9  15POURG Ut Formaci6 pou de registre amb formigo prefabricat fins Rend.: 1,000 1.060,78 €
3'00m, compost per base circular @1000mm acanalat,
anell @1000mm i amb sortida a @600mm, inclou
subministre i col.locaci6 de junta de goma, marc i tapa
de fosa ductil de 40Tn tipus Rexel
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H. Encarregat 0,500 R x 14,21000 = 7,10500
MAO2BOP H. Oficial 4,000 R x 13,26000 = 53,04000
MAO3BOP H. Ajudant 4,000 R x 10,73000 = 42,92000
Subtotal... 103,06500 103,06500
Maquinaria:
MAQO5BI H. Camié grua 1,500 R x 83,62000 = 125,43000
MAOOQ1BOP H. Desplagaments 4,000 R x 4,34000 = 17,36000
MAO13BOP H. Retroexcavadora mixta 4,000 R x 28,77000 = 115,08000
Subtotal... 257,87000 257,87000
Materials:
CANVLL Ut. Formigo nivellat algada tapa registre 1,000  x 104,03000 = 104,03000
CABPP2PFG ut. Caixer prefabricat de base circular @1000 x 700 x 140 1,000 x 234,07000 = 234,07000
per formaci6 de pou de registre amb fons acanalat.
CAP2PFG Ut. Anell circular de formigd prefabricat @1000 x 1000 x 90 1,000  x 67,73000 = 67,73000
mm amb junta de goma.
CATFDREX4 ut. Tapa de fosa ductil REXEL @650mm i marc @850mm 1,000 x 130,70000 = 130,70000
pas lliure @600mm amb junta de polietile, tanca i
acabat amb pintura bituminosa C-400 carrega 40Tn.
CRP1PFG Ut. Con reductor de formigo prefabricat amb sotida 1,000  x 62,67000 = 62,67000
@600mm / 1000 x 800 x 90
MAOPATE Ut. Pate de polipropilé per a pou de registre. 8,000  «x 12,58000 = 100,64000
Subtotal... 699,84000 699,84000
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COST DIRECTE 1.060,77500
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1.060,77500
P-10 1901100C ut. Renovacié escomesa domiciliaria d'aigua potable de Rend.: 1,000 238,26 €
1" (32mm) per canonades fins @100mm per un maxim
de 16 usuaris, amb clau de pas.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H. Encarregat 1,000 R x 14,21000 = 14,21000
MAO2BOP H. Oficial 4,000 R x 13,26000 = 53,04000
MAO3BOP Ajudant 4,000 R x 10,73000 = 42,92000
Subtotal... 110,17000 110,17000
Maquinaria:
MAO01BOP H. Desplagaments 4,000 R x 4,34000 = 17,36000
Subtotal... 17,36000 17,36000
Materials:
ATAPCP25 Ut. Tapa de registre de polipropilé reforgada amb fibra de 1,000  x 13,26000 = 13,26000
vidre per clau de pas de 25x16
BISR1103BOP  Ut. Enllag mascle de llauté estampat de 32x1” 3,000  x 7,54000 = 22,62000
BND100BOP Ut. Banda de 40mm per canonada FC-FD @100 (105-125) 1,000  x 40,03000 = 40,03000
CF080/1BOP Ut Capgal collari fosa 1" @80-100 1,000 x 22,71000 = 22,71000
COPEBD032BOP MI. Canonada de polietilé PE32 PN10 BD D.32mm 3000 x 1,59000 = 4,77000
VVCP1BOP ut. Clau de pas 1" (32mm) 1,000  x 7,34000 = 7,34000
Subtotal... 110,73000 110,73000
COST DIRECTE 238,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 238,26000
P-11  1901100T Ut.  Renovacié escomesa domiciliaria d'aigua potable de Rend.: 1,000 382,44 €
1" (32mm) per canonades fins @100mm per un maxim
de 16 usuaris, amb trampillg.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H. Encarregat 1,000 /R x 14,21000 = 14,21000
MAO2BOP . Oficial 4,000 /R x 13,26000 = 53,04000
MAO3BOP H. Ajudant 4,000 R x 10,73000 = 42,92000
Subtotal... 110,17000 110,17000
Maquinaria:
MAO01BOP H. Desplagaments 4,000 R x 4,34000 = 17,36000
Subtotal... 17,36000 17,36000
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Materials:
AA13PRA ut. Arqueta per allotiament de comptador complert amb 1,000  x 111,82000 = 111,82000
suport i joc de claus de 13mm
BISR1103BOP  Ut. Enllag mascle de llauté estampat de 32x1” 3,000  x 7,54000 = 22,62000
BND100BOP ut. Banda de 40mm per canonada FC-FD @100 (105-125) 1,000  x 40,03000 = 40,03000
CF080/1BOP Ut Capgal collari fosa 1" @80-100 1,000 x 22,71000 = 22,71000
CM0013BOP ut Comptador de raig nic @n 13mm -L=115mm- 1,000 x 50,77000 = 50,77000
CMVC0013BOP Ut Verificacié comptador 13mm 1,000 2,19000 = 2,19000
COPEBD032BOP MI. Canonada de polietilé PE32 PN10 BD D.32mm 3,000 X 1,59000 = 4,77000
Subtotal... 254,91000 254,91000
COST DIRECTE 382,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 382,44000
P-12 208080 Ut Reduccio de fosa PN 16 @80mm fins a 40mm. Rend.: 1,000 47,34 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP Encarregat 0,0075 R x 14,21000 = 0,10658
MAO2BOP . Oficial 0,025 IR x 13,26000 = 0,33150
MAQO3BOP H. Ajudant 0,025 R x 10,73000 = 0,26825
Subtotal... 0,70633 0,70633
Maquinaria:
MAOO01BOP H. Desplagaments 0,025 R x 4,34000 = 0,10850
Subtotal... 0,10850 0,10850
Materials:
CRP80PRA ut. Placa reduccié PN16 D. 80 (40-65mm) 1,000 X 46,53000 = 46,53000
Subtotal... 46,53000 46,53000
COST DIRECTE 47,34483
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 47,34483
P-13 225080 Ut Derivaci6 en T de fosa embridada BBB PN16 Rend.: 1,000 89,08 €
@80(80-40)mm.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP Encarregat 0,050 R x 14,21000 = 0,71050
MAO2BOP . Oficial 0,550 R x 13,26000 = 7,29300
MAO3BOP H. Ajudant 0,550 R x 10,73000 = 5,90150
Subtotal... 13,90500 13,90500

Maquinaria:
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MAO01BOP H. Desplagaments 0,550 /R x 4,34000 = 2,38700
Subtotal... 2,38700 2,38700
Materials:
TA08040PRA Ut. Derivacio en Te de fosa embridada @80 (80mm a 1,000  x 72,79000 = 72,79000
40mm)
Subtotal... 72,79000 72,79000
COST DIRECTE 89,08200
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 89,08200
P-14  23F060 Ut Tap de fosa @60mm. Rend.: 1,000 42,38 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H Encarregat 0,0703 R x 14,21000 = 0,99896
MAO2BOP H. Oficial 1,000 R x 13,26000 = 13,26000
MAO3BOP H. Ajudant 1,000 R x 10,73000 = 10,73000
Subtotal... 24,98896 24,98896
Maquinaria:
MAOO01BOP H. Desplagaments 1,000 R x 4,34000 = 4,34000
Subtotal... 4,34000 4,34000
Materials:
BCO60PRA ut. Pletina cega PN16 Dn. 60mm 1,000 13,05000 = 13,05000
Subtotal... 13,05000 13,05000
COST DIRECTE 42,37896
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 42,37896
P-15 24060 Ut Valvula de comporta elastica, manual, embridada, Rend.: 1,000 311,54 €
PN16 muntada i provada amb trampilld d' accés @n.
60mm.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H Encarregat 0,0047 R x 14,21000 = 0,06679
MAO2BOP H. Oficial 0,1063 /R x 13,26000 = 1,40954
MAO3BOP H. Ajudant 0,1063 /R x 10,73000 = 1,14060
Subtotal... 2,61693 2,61693
Maquinaria:
MAO01BOP H. Desplagaments 0,1063 R x 4,34000 = 0,46134
Subtotal... 0,46134 0,46134

Materials:
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ATRAVALAVK Ut Trampilld per valvula tipus pera (AVK) 1,000 x 48,14000 = 48,14000
BEIX0000 Ut. Eix d' extensio fins diametre 200mm Ref. 8980 1,000  «x 35,23000 = 35,23000
VV065B0P Ut. Valvula de comporta elastica embridada PN16 1,000  x 225,09000 = 225,09000
Ref.4000 Hawle @ 65mm
Subtotal... 308,46000 308,46000
COST DIRECTE 311,53827
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 311,53827
P-16  25ARTI M3 Reblert de rasa amb tot-u artificial 0/40mm, compactat Rend.: 1,000 29,52 €
al 95% del P.M. en tongades de 20cm.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H Encarregat 0,004 R x 14,21000 = 0,05684
MAO2BOP H. Oficial 0,5044 R x 13,26000 = 6,68834
MAO3BOP H. Ajudant 0,5044 R x 10,73000 = 5,41221
Subtotal... 12,15739 12,15739
Maquinaria:
MAO01BOP H. Desplagaments 0,503 R x 4,34000 = 2,18302
MAOO03BOP H. Cami6 7 Tn. 0,0756 R x 26,17000 = 1,97845
MAO13BOP H. Retroexcavadora mixta 0,075 R x 28,77000 = 2,15775
MAO19BOP H. Compactadora rana 0,090 R x 4,58000 = 0,41220
Subtotal... 6,73142 6,73142
Materials:
MAOTARTI Tn. Tot-u artificial 1,450 X 7,33000 = 10,62850
Subtotal... 10,62850 10,62850
COST DIRECTE 29,51731
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 29,51731
P-17  25C472 m3  Excavacid per a caixa de paviment en terreny Rend.: 1,000 10,00 €
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i carrega directa sobre camié
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0,1214 R x 82,41000 = 10,00457
20t
Subtotal... 10,00457 10,00457
COST DIRECTE 10,00457

DESPESES INDIRECTES 0,00%
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COST EXECUCIO MATERIAL 10,00457
P-18 25EBLA M3.  Reblert de rasa amb arena per assentament Rend.: 1,000 25,14 €
canonades.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H. Encarregat 0,005 R x 14,21000 = 0,07105
MAO2BOP H Oficial 0,2281 R x 13,26000 = 3,02461
MAO3BOP Ajudant 0,2283 IR x 10,73000 = 2,44966
Subtotal... 5,54532 5,54532
Maquinaria:
MAO01BOP H. Desplagaments 0,230 R x 4,34000 = 0,99820
MAO03BOP H Cami6 7 Tn. 0,005 R x 26,17000 = 0,13085
MAO13BOP Retroexcavadora mixta 0,2288 R x 28,77000 = 6,58258
Subtotal... 7,71163 7,71163
Materials:
MAOSORRA1 Tn. Sorra de riu rentada. 1500  x 7,92000 = 11,88000
Subtotal... 11,88000 11,88000
COST DIRECTE 25,13695
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 25,13695
P-19  25EMPT M2 Demolicié de paviment de panot tipus Lleida 20 x20 Rend.: 1,000 33,06 €
¢m, no inclou transport a I'abocador i p.p. de taxes.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H. Encarregat 0,100 R x 14,21000 = 1,42100
MAO2BOP H. Oficial 0,600 /R x 13,26000 = 7,95600
MAQO3BOP H. Ajudant 0,600 /R x 10,73000 = 6,43800
Subtotal... 15,81500 15,81500
Maquinaria:
MAQ20 H. Disc serra 0,600 /R x 3,46000 = 2,07600
MAOO01BOP H. Desplagaments 0,600 /R x 4,34000 = 2,60400
MAOQ17BOP H. Compressor d' aire dos martells. 0,600 /R x 8,71000 = 5,22600
Subtotal... 9,90600 9,90600
Materials:
OCSAC Ut. Sac per runes sobrants 1,000  x 7,34000 = 7,34000
Subtotal... 7,34000 7,34000
COST DIRECTE 33,06100

DESPESES INDIRECTES 0,00%
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COST EXECUCIO MATERIAL 33,06100
P-20 25EPT M2 Reposicio de paviment de panot tipus Lleida 20 x20 Rend.: 1,000 43,18 €
cm.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H. Encarregat 0,050 R x 14,21000 = 0,71050
MAO2BOP H Oficial 1,000 /R x 13,26000 = 13,26000
MAO3BOP Ajudant 1,000 /R x 10,73000 = 10,73000
Subtotal... 24,70050 24,70050
Magquinaria:
MAO01BOP H. Desplagaments 1,000 R x 4,34000 = 4,34000
Subtotal... 4,34000 4,34000
Materials:
MAORPNT3 M2. Panot 20x20 de 5¢cm de gruix, color gris tipus Lleida 1,000 x 14,14000 = 14,14000
Subtotal... 14,14000 14,14000
COST DIRECTE 43,18050
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 43,18050
P-21  25RM03 M3 Base de formigo HM-20/B/20/l, de consistencia tova i Rend.: 1,000 118,55 €
grandaria maxima de granulat 20mm, abocat des de
camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat (P-28).
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H. Encarregat 0,025 R x 14,21000 = 0,35525
MAO2BOP H Oficial 0,500 R x 13,26000 = 6,63000
MAO3BOP Ajudant 0,500 R x 10,73000 = 5,36500
Subtotal... 12,35025 12,35025
Maquinaria:
MAO01BOP H. Desplagaments 0,500 R x 4,34000 = 2,17000
Subtotal... 2,17000 2,17000
Materials:
MAOFORM1 M3 Formigé elaborat en planta. 1,000  x 104,03000 = 104,03000
Subtotal... 104,03000 104,03000
COST DIRECTE 118,55025
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 118,55025
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P-22 25EMVRD MI Demolici6 de vorada. Rend.: 1,000 15,09 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H. Encarregat 0,025 R x 14,21000 = 0,35525
MAO2BOP H. Oficial 0,075 R x 13,26000 = 0,99450
MAQ3BOP H. Ajudant 0,075 R x 10,73000 = 0,80475
Subtotal... 2,15450 2,15450
Maquinaria:
MAO12 H. Retroexcavadora martell 0,075 R x 44,06000 = 3,30450
MAOO01BOP H. Desplagaments 0,075 R x 4,34000 = 0,32550
MAOQ03BOP H. Cami6 7 Tn. 0,075 R x 26,17000 = 1,96275
Subtotal... 5,59275 5,59275
Materials:
OCSAC ut. Sac per runes sobrants 1,000 «x 7,34000 = 7,34000
Subtotal... 7,34000 7,34000
COST DIRECTE 15,08725
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 15,08725
P-23  25EVRD1 Mi Reposicio de vorada formigo (inferior a 3Tn) Rend.: 1,000 27,19 €
P-24 25EBLGRV M3.  Reblert de rasa amb gaveta 2/5mm Rend.: 1,000 24,30 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H Encarregat 0,004 R x 14,21000 = 0,05684
MAO2BOP H. Oficial 0,100 /R x 13,26000 = 1,32600
MAO3BOP H. Ajudant 0,100 /R x 10,73000 = 1,07300
Subtotal... 2,45584 2,45584
Maquinaria:
MAO01BOP H. Desplagaments 0,100 R x 4,34000 = 0,43400
MAO03BOP H. Cami6 7 Tn. 0,0756 R x 26,17000 = 1,97845
MAO13BOP H. Retroexcavadora mixta 0,0756 /R x 28,77000 = 2,17501
Subtotal... 458746 458746
Materials:
MAOGRV3 Tn Graveta 2/5mm 1,700 x 10,15000 = 17,25500
Subtotal... 17,25500 17,25500
COST DIRECTE 24,29830
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 24,29830
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P-25 25EMFM15 M2 Demolicid de paviment de formigé de 15cm de gruix. Rend.: 1,000 28,31 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H. Encarregat 0,051 R x 14,21000 = 0,72471
MAO2BOP H. Oficial 0,500 R x 13,26000 = 6,63000
MAQO3BOP H. Ajudant 0,500 /R x 10,73000 = 5,36500
Subtotal... 12,71971 12,71971
Maquinaria:
MAO20 H. Disc serra 0,500 R x 3,46000 = 1,73000
MAOO01BOP H. Desplagaments 0,500 R x 4,34000 = 2,17000
MAO17BOP H. Compressor d' aire dos martells. 0,500 R x 8,71000 = 4,35500
Subtotal... 8,25500 8,25500
Materials:
OCSAC Ut. Sac per runes sobrants 1,000 x 7,34000 = 7,34000
Subtotal... 7,34000 7,34000
COST DIRECTE 28,31471
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 28,31471
P-26 25EMTLLO1 M Tall de paviment de formigd / panot amb disc. Rend.: 1,000 16,81 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H Encarregat 0,020 R x 14,21000 = 0,28420
MAO2BOP H. Oficial 0,090 /R x 13,26000 = 1,19340
MAO3BOP H. Ajudant 0,090 R x 10,73000 = 0,96570
Subtotal... 2,44330 2,44330
Magquinaria:
MAO12 H. Retroexcavadora martell 0,090 /R x 44,06000 = 3,96540
MAO20 H. Disc serra 0,090 R x 3,46000 = 0,31140
MAOOQ1BOP H. Desplagaments 0,090 R x 4,34000 = 0,39060
MAOO03BOP H. Cami6 7 Tn. 0,090 R x 26,17000 = 2,35530
Subtotal... 7,02270 7,02270
Materials:
OCSAC ut. Sac per runes sobrants 1,000 x 7,34000 = 7,34000
Subtotal... 7,34000 7,34000
COST DIRECTE 16,80600
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 16,80600
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P-27 25EPTLLM1 M2 Reposicio de paviment de panot llambordins formigd Rend.: 1,000 57,04 €
20x10x8 cm
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H. Encarregat 0,050 R x 14,21000 = 0,71050
MAO2BOP H Oficial 1,000 R x 13,26000 = 13,26000
MAO3BOP Ajudant 1,000 R x 10,73000 = 10,73000
Subtotal... 24,70050 24,70050
Maquinaria:
MAOO01BOP H. Desplagaments 1,000 R x 4,34000 = 4,34000
Subtotal... 4,34000 4,34000
Materials:
MAORPLLM M2. Llambordj formigd 20x10x8cm 1,000 x 28,00000 = 28,00000
Subtotal... 28,00000 28,00000
COST DIRECTE 57,04050
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 57,04050
P-28 25ERICO40 Ut Perico de 40x40 + tapa C250 Rend.: 1,000 295,15 €
P-29 25RANSCA M3.  Transport de terres sobrants a I' abocador, taxes i Rend.: 1,000 17,52 €
canon Llei 08/2008 de 10 de juliol.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H. Encarregat 0,0005 /R x 14,21000 = 0,00711
MAQ2BOP H. Oficial 0,075 IR x 13,26000 = 0,99450
MAQO3BOP H. Ajudant 0,075 R x 10,73000 = 0,80475
Subtotal... 1,80636 1,80636
Maquinaria:
MAO03BOP H. Camié 7 Tn. 0,075 R x 26,17000 = 1,96275
OCTXB12 Tn. Taxa abocador de més de 12 tones. 0,100 R x 87,31000 = 8,73100
OCTXB13 M3. Canon deposicio controlada residus de la construccio, 1,600 /R x 3,14000 = 5,02400
inerts 0 no perillosos (no especiales)
Subtotal... 15,71775 15,71775
COST DIRECTE 17,5241
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 17,52411
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P-30 25XCV01 M3 Excavacio manual en terreny compacte per a obres de Rend.: 1,000 137,73 €
renovacié canonades.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H. Encarregat 0,086 R x 14,21000 = 1,22206
MAO2BOP H Oficial 0,200 R x 13,26000 = 2,65200
MAO3BOP Ajudant 0,200 /R x 10,73000 = 2,14600
Subtotal... 6,02006 6,02006
Maquinaria:
MAQ25BI D Martell eléctric i grup electrogen. 1,000 R x 131,71000 = 131,71000
Subtotal... 131,71000 131,71000
COST DIRECTE 137,73006
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 137,73006
P-31 25XCV02 M3 Excavacié mecanica en terreny compacte i carega Rend.: 1,000 15,70 €
sobre camid per a obres de renovacié canonades.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H. Encarregat 0,086 R x 14,21000 = 1,22206
MAO2BOP H Oficial 0,200 R x 13,26000 = 2,65200
MAO3BOP Ajudant 0,200 /R x 10,73000 = 2,14600
Subtotal... 6,02006 6,02006
Maquinaria:
MAOO03BOP H. Camié 7 Tn. 0,150 R x 26,17000 = 3,92550
MAO13BOP H. Retroexcavadora mixta 0,200 R x 28,77000 = 5,75400
Subtotal... 9,67950 9,67950
COST DIRECTE 15,69956
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 15,69956
P-32 26S060 Ut Colze de fosa embridat PN16 @60mm., subministrat i Rend.: 1,000 63,28 €
instal.lat i provat en rasa.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MAO1BOP H. Encarregat 0,011 R x 14,21000 = 0,15631
MAO2BOP H. Oficial 0,500 /R x 13,26000 = 6,63000
MAO3BOP H. Ajudant 0,500 R x 10,73000 = 5,36500
Subtotal... 12,15131 12,15131

Maquinaria:
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MAO01BOP H. Desplagaments 0,500 /R x 4,34000 = 2,17000
Subtotal... 2,17000 2,17000
Materials:
CZFS060PRA  Ut. Colze de fosa embridat @60mm 1,000  x 48,96000 = 48,96000
Subtotal... 48,96000 48,96000
COST DIRECTE 63,28131
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 63,28131
P-33  PASVEI PA Partida alcada a justificar a la direcci6 d'obra Rend.: 1,000 2.000,00 €
d'elements que permetin el pas als veins
P- 34 REH001 ud Desplagament d'equips per a la rehabilitacio de Rend.: 1,000 8.000,00 €
conduccions mitjangant manega continua
P-35 REH001500 ml Rehabilitacio de collectro DN 500 amb manega Rend.: 1,000 396,15 €
reversible autoportant
P-36 REH001D h Hores d'equip robot multifuncié pre treballs previs de Rend.: 1,000 230,00 €

fresat, sedimentacio,...
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Ajuntament de Lleida

Objecte d'aquest estudi basic de seguretat i salut

El present Estudi Basic de Seguretat i Salut desenvolupa la problematica especifica de seguretat del
Projecte de Renovacié del col-lector i de la xarxa d’aigua potable del carrer Campinya. Es redacta
d'acord amb alld que disposa el Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret déna
compliment a l'article 4 d'aquest decret.

2. Situacié de les obres
L’'obra que es desenvolupa en aquest projecte centra el seu ambit al carrer Campinya del barri
de Mangraners.
Aquest carrer és un dels carrers que uneix el carrer de la Font Nova (mitjangant escales) i el
carrer Costa dels Magraners. Esta comprés entre els carrers Reial i el carrer Martos.

3. Descripcioé de les obres
La solucié adoptada al Carrer Campinya, té com objecte la redefinicié i millora de I'espai public
mitjangcant una nova seccio del vial, que s’adaptara en el seu tragat a les cotes dels accessos de
cadascun dels habitatges. La nova seccié contemplara la calgada i les voreres a un mateix nivell
formant una plataforma unica.
Per a uniformitzar el carrer, hi haura una sola plataforma amb paviment de vorera, permetent en
tot moment un pas de calgada restringit de 3.00 m d’ample i amb una pendent uniforme en tota
la llargada del carrer.
A banda, la xarxa d’aigua potable i clavegueram.

4. Caracteristiques de la ubicacié dels treballs
Per tal de dur a terme I'obra, s’haura de restringir el pas des vehicles al carrer.
També sera necessari I'adequacié de passos provisionals de vianants per tal que els veins
puguin accedir als seus habitatges.

5. Pressupost d’execucio material de I’estudi basic
El pressupost d'execucié material del present Estudi Basic de Seguretat i Salut és de MIL NOU-
CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS (1.945,46 €).

6. Accés a les obres
Cada contractista controlara els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones
autoritzades i amb les proteccions personals que sén obligades puguin accedir a I'obra.
L'accés estara tancat, amb tanques metal-liques amb peus de formigo, lligades entre si.

7. Termini d'execucio

Es preveu una durada d'execucié dels treballs de tres mesos.
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8. Nombre de treballadors

Es preveu una mitjana de 4 treballadors, amb un maxim de 6 treballadors.

9. Serveis i unitats constructives i els seus riscos

9.1 Serveis provisionals

A peu d'obra hi ha el subministrament d’aigua.

9.2 Unitats constructives i els seus riscos

La relacié d'unitats constructives que componen les obres sén les que es relacionen a
continuacio:

1 Demolicions

A Riscos:

= Caigudes al mateix nivell

= Aixafaments

= Atropellaments i xocs

= Copsitalls

= Inhalacié de pols

= Vibracions

= Sorolls

= Caiguda de materials, rebots

= Sobre esforgos per postures incorrectes.
=  Contactes eléctrics directes o indirectes
= Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas,...).

B Mesures preventives:

= Mantenir 'obra endregada

=  Senyalitzacié de la distancia de seguretat
=  Senyal acustica de maquinaria

=  Senyal visual de maquinaria

= Regar la zona de treball

= Tanques de seguretat

C Proteccions personals:

= Usde casc

= Usde guants

» Us de calcat de proteccié i antihumitat
= Us de mascaretes antipols

= Ulleres contra impactes i antipols

= Roba per a temps advers

= Armilla reflectant

= Cintur6 antivibracions

= Protectors auditius
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2 Moviment de terres i excavacions

A Riscos:

= Caigudes al mateix o diferent nivell

= Aixafaments

= Atropellaments i xocs

= Copsitalls

= |nhalaci6 de pols

= Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.

= Caiguda de materials, rebots

= Desplom i/o caiguda de les parets de contencio, pous i rases.
=  Sobre esforgos per postures incorrectes.

= Contactes eléctrics directes o indirectes

= Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas,...).

B Mesures preventives:

= Mantenir 'obra endregada

= Tenir planols de serveis afectats
= Senyalitzaci6 de la distancia de seguretat
=  Senyal acustica de maquinaria

= Senyal visual de maquinaria

= Topalls i guies per a vehicles

= Regar la zona de treball

= Tanques de seguretat

= Passarel-les de circulacio

= Estintolament de la rasa

C Proteccions personals:

= Usde casc

= Usdeguants

= Us de calcat de proteccio i antihumitat
= Us de mascaretes antipols

= Ulleres contra impactes i antipols

= Roba per a temps advers

= Armilla reflectant

3 Estructures de formig6 i ram del paleta

A Riscos:

= Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).

= Projecci6 de particules durant els treballs.

= Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
= Contactes amb materials agressius.

= Talls i punxades.

= Cops i ensopegades.

= Caiguda de materials, rebots.

= Ambient excessivament sorollds.

= Contactes eléectrics directes o indirectes.
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= Sobre esforgos per postures incorrectes.

= Fallides d'encofrats.

= Generaci6 excessiva de pols o0 emanacié de gasos toxics.

= Bolcada de piles de material.

= Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques).

B Mesures preventives:

= Neteja de les superficies

= Topalls i guies per a vehicles

= Passarel-les de circulacio

= Tanques de proteccio

= Senyal acustica i lluminosa per a vehicles

= Dotacié d’elements de seguretat per a vehicles

C Proteccions personals:

= Usde casc

= Usde guants

= Us de calcat de protecci6
=  Genolleres

= Faixa de proteccid

= Roba per a temps advers
= Ulleres de proteccid

4 Instal-lacio serveis

A Riscos:

= Caigudes al mateix o diferent nivell

= Aixafaments

= Atropellaments i xocs

= Copsitalls

= |nhalacié de pols

= Desprendiment i/o esllavissament de terres i/o roques.

= Caiguda de materials, rebots

= Desplom i/o caiguda de les parets de contencio, pous i rases.
= Sobre esforgos per postures incorrectes.

= Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas,...).
= Emanacions de gasos en obertures de pous morts.

= Contactes electrics directes o indirectes.

B Mesures preventives:

=  Mantenir 'obra endrecada

= Tenir planols serveis afectats

=  Senyalitzaci6 de la distancia de seguretat
=  Senyal acustica de maquinaria

= Senyal visual de maquinaria

= Topalls i guies per a vehicles

= Regar la zona de treball

= Tanques de seguretat

= Passarel-les de circulacio
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= Estintolament de les rases

C Proteccions personals:

= Usde casc

= Us de guants

= Us de calcat de proteccio i antihumitat
= Us de mascaretes antipols

= Ulleres contra impactes i antipols

= Roba per a temps advers

= Armilla reflectant

10. Descripcio dels principals materials utilitzats

Els principals materials que componen I'execucio de les obres son:
= Formigons i morters
= Granulats per a paviments
= Aglomerat asfaltic en fred
= Aglomerat asfaltic en calent
= Peces prefabricades de formigd
= Tubs de formigd
=  Tubs de PE d’alta densitat

11. Riscos a I'area de treball

Els riscos més significatius de 'operari a I'area de treball sén:
= Caigudes d'alcada
= Caigudes a diferent nivell
= Caigudes al mateix nivell
= Copsitalls
= Esclafaments i aixafaments per elements 0 maquinaria
= Projecci6 de particules als ulls
= Inhalacié de pols.

12. Prevencio del risc

12.1 Mesures preventives generals

= Mantenir 'obra neta i endregada

= Regar, per a evitar el pols

= Tanques de delimitacié de I'obra

=  Circuit d’entrada i sortida de vehicles

= Senyalitzaci6 acustica i lluminosa a la maquinaria.
= Planols de serveis afectats

12.2 Proteccions individuals

= Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants
= Guants d'Us general
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=  Guants de goma

= Botes d'aigua

= Botes de seguretat

= Granotes de treball

= Ulleres contra impactes, pols i gotes

= Protectors auditius

= Mascaretes antipols

= Mascares amb filtre especific recanviable
= Roba contra la pluja

12.3 Proteccions col-lectives i senyalitzacié

= Senyals de transit

=  Senyals de seguretat

= Tanques de limitaci6 i proteccio
= Passarel-les

12.4 Informacio

Tot el personal, a l'inici de 'obra o quan s’hi incorpori, haura rebut de la seva empresa, la
informacio dels riscos i de les mesures correctores que fara servir en la realitzacio de les seves
tasques.

12.5 Formacio

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a I'obra ha rebut formacié en matéria de
seguretat i salut.

A partir de la tria del personal més qualificat, es designara qui actuara com a socorrista a l'obra.

12.6 Medicina preventiva i primers auxilis

Es disposara d'una farmaciola amb el material necessari.
La farmaciola es revisara mensualment i es reposara immediatament el material consumit.

S'haura d'informar en un retol visible a 'obra de I'emplagament més proper dels diversos centres
meédics (serveis propis, mutues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on
avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat perquée rebi un tractament rapid i efectiu.

12.7 Reconeixement meédic

Cada contractista acreditara que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement médic,
que es repetira cada any.

13. Prevencié de risc de danys a tercers

Es senyalitzara, d'acord amb la normativa vigent, I'enllag de la zona d'obres amb el carrer, i
s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi.

Es senyalitzaran els accessos naturals a I'obra, i es prohibira el pas a tota persona aliena,
col-locant una tanca i les indicacions necessaries.

Es tindra en compte, principalment:
= Lacirculacié de la maquinaria prop de I'obra
= Lainterferéncia de feines i operacions
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= La circulacio dels vehicles prop de 'obra

Pla de seguretat

15.

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada
contractista elaborara un pla de seguretat y salut i adaptara aquest estudi basic de seguretat i
salut als seus mitjans i métodes d'execucio.

Cada pla de seguretat i salut haura de ser aprovat, abans de I'inici de les obres, pel coordinador
en materia de seguretat i salut en execucié d'obra.

Aquest pla de seguretat i salut es fara arribar als interessats, segons estableix el Reial decret
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin
oportuns.

El pla de seguretat i salut, juntament amb |'aprovacié del coordinador, I'enviara el contractista als
serveis territorials de Treball de la Generalitat de Lleida amb la comunicacié d'obertura de centre
de treball, com es preceptiu.

Qualsevol modificacié que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de
les alteracions i incidéncies que puguin produir-se en el decurs de I'execucio de l'obra o bé per
variacions en el projecte d'execucid que ha servit de base per elaborar aquest estudi basic de
seguretat i salut, requerira I'aprovacio del coordinador.

Llibre d'incidéncies

16.

A l'obra hi haura un llibre d’'incidéncies, sota control del coordinador de seguretat en fase
d’execucid, i a disposicié de la direccid facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de
control de compliment.

Un cop efectuada una anotacié en el Llibre d'incidéncies, el coordinador en matéria de seguretat
i salut durant I'execucio de I'obra o la direccié facultativa ho ha de notificar al contractista afectat i
als representants dels treballadors, si escau. En cas que l'anotacié es refereixi a qualsevol
incompliment de les adverténcies o observacions préviament anotades en el Llibre, aixi com en
el cas d'incompliment de les mesures de seguretat i salut, s'ha de remetre una copia a la
Inspecci6é de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. Igualment, s'ha d'especificar si
l'anotacié efectuada suposa una reiteracié d'una adverténcia o observacid anterior, o si, per
contra, es tracta d'una observacio nova.

Prescripcions generals de seguretat

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direccio facultativa, etc., usara per circular per I'obra el
casc de seguretat.

En cas d'algun accident en que es necessiti assisténcia facultativa, encara que sigui lleu i
I'assisténcia meédica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del contractista
realitzara una investigacio técnica de les causes de tipus huma i de condicions de treball que
han possibilitat I'accident.

A més dels tramits establerts oficialment, I'empresa passara un informe a la direccié facultativa
de I'obra, on s'especificara:

= Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.

= Hora, diailloc de 'accident; descripcié de I'accident; causes de tipus personal.

= Causes de tipus tecnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.

= Dates limits de realitzacio de les mesures preventives.

Aquest informe es passara a la direccid facultativa i al coordinador de seguretat en fase
d’execucié el dia seguent al de I'accident com a molt tard.
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La direcci6 facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir I'adopci6 de
mesures complementaries no indicades a l'informe.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecci6 a
les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-
les.

Cada contractista portara el control de les revisions de manteniment preventiu i les de
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinaria d'obra.

En els casos que no hi hagi norma d'homologacié oficial, seran de qualitat adequada a les
prestacions respectives.

La maquinaria de l'obra disposara de les proteccions i dels resguards originals de fabrica, o bé
les adaptacions millorades amb I'aval d'un técnic responsable que en garanteixi 'operativitat
funcional preventiva.

Tota la maquinaria eléctrica que s'usi a I'obra tindra connectades les carcasses dels motors i els
xassis metal-lics a terra, per la qual cosa s'instal-laran les piquetes de terra necessaries.

Les connexions i les desconnexions eléctriques a maquines o instal-lacions les fara sempre
I'electricista de l'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les maquines en
funcionament.

17. Condicions dels mitjans de proteccié

Tots els equips de proteccio individual (EPI) i sistemes de proteccié col-lectiva (SPC) tindran fixat
un periode de vida util.

Quan, per circumstancies de treball, es produeixi un deteriorament més rapid d'una determinada
peca 0 equip, aquesta es reposara, independentment de la durada prevista o de la data de
lliurament.

Aquelles peces que pel seu Us hagin adquirit més joc o tolerancies de les admeses pel fabricant,
seran reposades immediatament.

L'Us d'una peca o d'un equip de proteccié mai no representara un risc per si mateix.

18. Equips de Protecci6 Individual (EPI’s)

Cada contractista portara el control d’entrega dels equips de protecci6 individual (EPI) de la
totalitat del personal que intervé a I'obra.

Es descriu, en aquest apartat, la indumentaria per a proteccié personal que es fa servir més i
amb més frequiéncia en un centre de treball del ram de la construccio, en funcié dels riscos més
corrents a qué estan exposats els treballadors d'aquest sector.

1 CASC:

El casc ha de ser d'Us personal i obligat en les obres de construccid.

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma técnica reglamentaria MT-1, Resolucié de la DG de
Treball de 14-12-74, BOE num. 312 de 30-12-74.

Les caracteristiques principals son:
= Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos eléctrics a tensions fins a 1.000V
= Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin
estat utilitzats han de ser substituits per uns altres de nous.
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En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviin les peces
interiors en contacte amb el cap.

2 CALCAT DE SEGURETAT:

Atés que els treballadors del ram de la construccio estan sotmesos al risc d'accidents mecanics, i
que hi ha la possibilitat de perforacio de les soles per claus, és obligat I'is de calgat de seguretat
(botes) homologat d'acord amb la Norma técnica reglamentaria MT-5, Resolucié de la DG de
Treball de 31-01-80, BOE num. 37 de 12-02-80.

Les caracteristiques principals soén:

= Classe: calgat amb puntera (la plantilla sera opcional en funcié del risc de puncié
plantar).

= Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les
botes han de ser de goma. Norma técnica reglamentaria MT-27, Resolucié de la DG de Treball
de 03-12-81, BOE num. 305 de 22-12-81, classe E.

3 GUANTS:

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades,
picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:

= cotd o punt: feines lleugeres

= CUir: manipulacié en general
= |atex rugos: manipulacio de peces que tallin
= |ona: manipulacio de fustes

Per a la proteccié contra els agressius quimics, han d'estar homologats segons la Norma técnica
reglamentaria MT-11, Resolucié de la DG de Treball de 06-05-77, BOE num. 158 de 04-07-77.

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocucio, cal fer servir guants homologats
segons la Norma técnica reglamentaria MT-4, Resolucié de la DG de Treball de 28-07-75, BOE
ndm. 211 de 02-11-75.

4 PROTECTORS AUDITIUS:

Quan els treballadors estiguin en un lloc o area de treball amb un nivell de soroll superior als 80
dB (A), és obligatori I'Us de protectors auditius, que sempre seran d'Us individual.

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma técnica reglamentaria MT-2,
Resolucio de la DG de Treball de 28-01-75, BOE num. 209 de 01-09-75.

5 PROTECTORS DE LA VISTA:

Quan els treballadors estiguin exposats a projeccid de particules, pols o fum, esquitxades de
liquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de
seguretat i/o pantalles.

Les ulleres i oculars de proteccié antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma
tecnica reglamentaria MT-16, Resolucié de la DG de Treball de 14-06-78, BOE num. 196 de 17-
08-78, i MT-17, Resolucié de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.

6 ROBA DE TREBALL:

Els treballadors de la construccié han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus
granota, facilitada per I'empresa en les condicions fixades en el conveni col-lectiu provincial.

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals
(bocamanigues, gires, etc.) i facil de netejar.
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En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregara
roba impermeable.

19. Sistemes de Proteccions Col-lectives (SPC)
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caracter col-lectiu, que tenen com a funcié
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressié i la persona o objecte a protegir.
1 TANQUES AUTONOMES DE LIMITACIO | PROTECCIO:
Tindran com a minim 100 cm d'algaria, i seran construides a base de tubs metal-lics. La tanca ha
de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar.
2 BARANES:
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.
Hauran de tenir la resisténcia suficient (150 kg/ml) per garantir la retencié de persones o
objectes, i una al¢aria minima de proteccié de 90 cm, llisté intermedi i entornpeu.
20. Serveis de prevencio
1 SERVEI TECNIC DE SEGURETAT | SALUT:
Tots els contractistes han de tenir assessorament técnic en seguretat i salut, propi o extern,
d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevencio.
2 SERVEI MEDIC:
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei médic d'empresa, propi 0 mancomunat.
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autonom, haura de
passar el reconeixement medic prelaboral obligat. S6n també obligades les revisions médiques
anuals dels treballadors ja contractats.
21. Comité de Seguretat i Salut
Es constituira el Comité de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislacié vigent i alld que
disposa el conveni col-lectiu provincial del sector.
Es nomenara per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements
acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei meédic. Es interessant que participi en el
Comité de Seguretat i Salut.
El socorrista revisara mensualment la farmaciola, i reposara immediatament el que s'hagi
consumit.
22, Instal-lacions de salubritat i confort

Les instal'lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i
caracteristiques, al que preveuen a l'especificat els articles 44 de I'Ordenanga general de
seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de I'Ordenanca laboral de la construccio, vidre i ceramica.
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23. Condicions economiques

El control economic de les partides que integren el pressupost de I'estudi basic de seguretat i
salut que siguin abonables al contractista principal, sera idéntic al que s'apliqui a l'estat
d'amidaments del projecte d'execucio.

24. Compliment del RD 1627/1997 per part del promotor: coordinador de seguretat i avis
previ

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execucié de les obres per a
que assumeixi les funcions que es defineixen en el RD 1627/1997,

El promotor ha d’efectuar un avis als Serveis Territorials de treball de la Generalitat de Lleida,
abans de l'inici de les obres.

L’avis previ és redactara d’acord amb el disposat en I'annex Ill del RD 1627/1997, de data 24-10-
97.

25. Legislacié especifica de Seguretat i Salut en la construccié

= Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE num. 34, 03/02/1940)
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE num. 167, 15/06/1952)
* Modificacion del articulo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE num. 356, 22/12/1953)

= Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE nums. 64 y 65, 16 y 17/03/1971)
(C.E. - BOE num. 82, 06/03/1971)

= Reglamento de seguridad en las maquinas.
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE num. 173,
21/07/1986) (C.E. - BOE num. 238, 04/10/1986)
* Modificacion. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE num. 132, 03/06/1989)

= *nstruccion técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del Ministerio
de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE num. 87, 11/04/1991)

= * Modificacion. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE num. 130, 31/05/1991)

= Infracciones y sanciones en el orden social.
Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE num. 91, 15/04/1988)

= Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y
de manejo mecanico.
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energia (BOE num. 121,
20/05/1988)

= Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximacion
de las legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de
la Secretaria del Gobierno (BOE num. 297, 11/12/1995)
* Modificacion. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE num. 33, 08/02/1995)
* Relacién de normas armonizadas en el &mbito del Real Decreto. Resolucion de 1 de junio de
1996, del Ministerio de Industria y Energia (BOE num. 155, 27/06/1996)

= Regulacion de las condiciones para la comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los
equipos de proteccion individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de
la Secretaria del Gobierno (BOE num. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE num. 42, 24/02/1993)
* Modificacion. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE
nam. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995)
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= Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE num. 267, 07/11/1984) (C.E. -
BOE num. 280, 22/11/1984)
* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE num. 13, 15/01/1987)
* Prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto. Real
Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria
del Gobierno (BOE num. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE num. 43, 19/02/1991)

= Modificacién de los articulos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se
aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el articulo 2 de la Orden de 7 de
enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado reglamento.
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE num. 186,
05708/1993)

= S'estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i
construccions a linies eléctriques.
Resolucié de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Industria i Energia (DOGC num. 1075,
30/11/1988)

=  Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de
actividades de empresas y centros de trabajo.
Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE nuam. 117,
16/05/1988)

= Proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicién al ruido durante el
trabajo.
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno (BOE num. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE num. 295, 09/12/1989 y nim.
126, 26/05/1990)

= Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(BOE 29/03/1995)

= Prevencion de riesgos laborales.
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE num. 269, 10/11/1995)

=  Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num.
27, 31/01/1996)

= Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num.
97, 23/04/1997)

= Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas que
entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num.
97, 23/04/1997)

= Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abri, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num.
97, 23/04/1997)

= Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE nim. 124,
24/05/1997)

= Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de
equipos de proteccion individual.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 140,
12/06/1997)

=  Se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 188,
07/08/1997)
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= Se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 256,
25/10/1997)

= S'aprova el model del Llibre d'incidéncies en obres de construccio.
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC num. 2565, 27/01/1998)

= Convenio colectivo general del sector de la construccion. Resolucién de 4-5-1992 de la Direccion
General de Trabajo (BOE num.121, 20/05/1992)

= Conveni col‘lectiu provincial de la construccio.
= Normativa d’ambit local vigent (ordenances i reglaments municipals)

Lleida, Abril de 2026

Juan Miguel Matinez Martinez
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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DISPOSICIONS LEGALS D APLICACI

Sén d’ obligat compliment les disposicions contingudes en:

- Estatut dels treballadors

- Ordenanga General de Seguretat i Higiene en el treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3--71)

- Pla Nacional d’ Higiene i Seguretat en el treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71)

- Comites de Seguretat i Higiene en el treball (Decret 432/71,11-3-71) (B.O.E. 16-3-71)

- Reglament de Seguretat i Higiene en la Industria de la Construccié (O.M. 20-5-52) (B.O.E.
15-6-52)

- Reglament dels serveis medics d” Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59)

- Ordenanga de treball de la construccid, vidre i ceramica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5/7/8/9-9-70)
- Homologacié de mitjans de proteccio personal dels treballadors (O.M. 17-5-74)(B.O.E. 29-5-
74)

- Reglament electrotécnic de Baixa tensi6 (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73)

- Reglament de linies aéries d” Alta Tensio (O.M. 28-11-68)

- Normes per senyalitzacid en obres de carreteres (O.M. 14-3-60) (B.O.E. 23-3-60)

- Conveni col-lectiu Provincial de la Construccio

- Obligatorietat de 1’ inclusié d’ un estudi de seguretat i higiene en el treball en els projectes d’
edificaci6 i obres publiques (Reial Decret 21-2-86) (B.O.E. 21-3-86)

CONDICIONS DELS IT ANS DE PROTECCI

Tots els elements de proteccid personal o col-lectiu tindran fixat un periode de vida util al terme
del qual s’ inutilitzaran.

Quan per les circumstancies de treball es produeixi un envelliment més rapid en un equip o
vestimenta, es reposara aquesta, independentment de la durada prevista o data d’ entrega.

Tota prenda o equip de proteccié que hagi sofert un tracte limit, es a dir, el maxim pel qual va
ésser concebut, s’ anul-larad i es reposara al moment.

Aquelles prendes que pel seu us hagin adquirit tolerancies seran reposades inmediatament.

L’ Gs d’ una prenda o equip de proteccido mai representara un risc per si mateix

P

Tot element de proteccié personal s’ ajustara a les Normes d’ Homologacié del Ministeri de
Treball (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi al mercat. En el cas que no hi
hagi norma d’ homologacié oficial seran de qualitat adequada a les seves respectives
prestacions.
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P

- Portics limitadors de galib: Disposaran de dintell degudament senyalitzat.

- Tanques autonomes de limitacid i proteccid que tindran com a minim 90cm. d’ algada essent
construides a base de tubs metal-lics i disposaran de potes per mantindre la seva verticalitat.

- Topalls de desplagament de vehicles: es podran realitzar amb un parell de taulons embridats
fixats al terreny mitjancant pals rodons incats al terreny o d’ altra manera eficac.

- Interruptors diferencials i preses a terra: la sensibilitat minima dels interruptors diferencials
sera de 300 mA pel enllumenat i 300 mA per la resta (maquines i for¢a en general)

La resisténcia de les postes a terra no sera mai superior a la que garantitzi una tensié maxima de
24V. d’ acord amb 1’ interruptor diferencial.

S’ amidara la resisténcia periodicament i almenys a I’ época més seca de 1’ any.

- Extintors: seran adequats en agent extintor i tamany al tipus d’ incendi previsible, i es
revisaran cada 6 mesos com a maxim.

- Mitjans auxiliars de topografia: aquests mitjans com a cintes, jalons, mires etc... seran
dielectrics donat el risc d” electrocuci6 per linies electriques.

- Elements de senyalitzacio: tots els elements de senyalitzaci6 estaran d” acord amb la normativa
legal, en especial les senyals de transit, el cordd de balissament etc.. seran refractats d’ alta
intensitat.

SER EISDE PRE ENCI
S T S S

L’ empresa constructora haura de comptar amb un técnic de Seguretat, en régim compartit, la
missié del qual sera la prevencid de riscs que puguin presentar-se durant I’ execucid dels
treballs 1 assessorar el cap d’ obra sobre les mesures de seguretat a adoptar. Aixi mateix,
investigara les causes dels accidents, per modificar els condicionants que els va motivar i evitar-
ne la repeticio.

L’ obra disposara d’ una brigada de seguretat (oficial i ped) per la instal-lacio , el manteniment 1
la reparaci6 de proteccions.

S

L’ empresa constructora disposara d’ un servei medic propi o mancomunat.

IGILANT DE SEGURETAT I CO IT DESEGURETAT I SALUT

S’ anomenara un Vigilant de Seguretat d’ acord amb el que preveu I’ Ordenanga General de
Seguretat i Salut en el treball.

Es constituira el comité quan el nombre de treballadors superi el que es previst a I’ Ordenanga
Laboral de la Construcci6 o, en el seu cas, el que disposi el Conveni Col-lectiu Provincial.
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INSTAL LACIONS Dl UES

La farmaciola es revisara mensualment i es reposara d’ immediat el material consumit.
Hi haura als diferents talls algun treballador que conegui les técniques de socorrisme primers
auxilis, impartint-se cursets en cas necessari.

Lleida, Abril de 2026

Juan Miguel Matinez Martinez
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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ANNEX B
RESIDUS
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1. INTRODUCCIO

El present estudi pretén definir i avaluar els residus corresponents al PROJECTE DE
RENOVACIO DEL COL-LECTOR | DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DEL CARRER
CAMPINYA.

Un residu de construccié i demolicio (RCD) és qualsevol substancia o objecte que
complint la definicio de “Residu” inclosa en l'article 3.a) de la Llei 10/1998 del 21
d’abril, es genera en una obra de construcci6 o demolicid. Fonamentalment
son residus de naturalesa inerta que no experimenten transformacions fisiques,
quimiques o bioldgiques significatives, generats en obres d’excavacié, nova
construccio, reparacio, remodelacié, rehabilitacié i enderroc, inclosos els d’obra menor
i reparacié domiciliaria. Perd també es poden trobar residus perillosos o especials, que
son residus que, en funcid de les seves caracteristiques corrosives, reactives,
explosives, inflamables i patdogenes, poden representar un risc a la salut publica o

causar efectes adversos al medi ambient.

El contingut d’aquest estudi ha d’estar completament d’acord amb el Reial Decret
105/2008 del 1 de febrer, mitjangant el qual es regula la produccio i gestié dels residus
de construccio i enderroc (RCD). La gestio dels residus de la construcci6 i enderroc a
Catalunya és una questio prevista a la normativa autonomica ja des de I'any 1994, i
per aquest motiu el recent Reial Decret 105/2008 no introdueix canvis substancials en
la logica de gestié preexistent, si bé reforga alguns conceptes i els fa extensius a la

majoria d’activitats generadores de RCD.

Aquesta norma, que té caracter de legislacié basica, va entrar en vigor el 14 de febrer
del 2008 i té per objecte la regulacié de la produccio i gestid dels RCD a fi de fomentar
la prevencio, reutilitzacio i el reciclatge d’aquests residus i, en general, de fer més
sostenible 'activitat constructiva.

Les novetats que introdueix aquest R. D. en el marc legal catala sén les seguents:

- L’ambit d’aplicacio.

- Obligacions per al productor de residus.
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- Obligacions per al posseidor de residus.
- Obligacions per al gestor de residus.
- Consideracions quant a altres activitats de gestio dels RCD.

- Termini d’aplicaci6 i régim sancionador.

2. DADES

Titol del Projecte: PROJECTE DE RENOVACIO DEL COL-LECTOR | DE LA XARXA
D’AIGUA POTABLE DEL CARRER CAMPINYA.
Promotor: AJUNTAMENT DE LLEIDA

Generador dels Residus: AJUNTAMENT DE LLEIDA
Posseidor dels Residus: Constructora.

3. ESTIMACIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | ENDERROC

En aquest apartat es realitzara una estimacio de la quantitat (en t i m®) dels residus de
construccié i enderroc que es generaran a I'obra, codificats d’acord amb el Cataleg
Europeu de Residus (CER) publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer (veure
Annex 1).

3.1 GENERALITATS

Els treballs de construccié d’'una obra donen lloc a una amplia varietat de residus. La
quantitat i les caracteristiques d’aquests residus depenen de la fase de construccio i
del tipus de treball realitzat. A I'iniciar-se una obra és habitual que s’hagi de demolir
una construccié existent i que també s’hagin de realitzar certs moviments de terres.
Durant la realitzacié de I'obra també s’origina una important quantitat de residus en

forma de sobrants i restes diverses d’embalatges.

Es necessari preveure els treballs i les demolicions amb la finalitat de contemplar el
tipus i el volum de residus que es produiran, organitzar els contenidors i anar adaptant
aquestes decisions a mesura que avancga lI'execucié de treballs. En cada fase del

projecte s’haura de planificar la manera adequada de gestionar els residus, fins al punt
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de que, abans de que es produeixin els residus, s’ha de decidir si es poden reduir,

reutilitzar i reciclar.

En definitiva, cal realitzar una recerca de totes les opcions i solucions possibles per tal

de reutilitzar i reciclar tots els residus possibles.

3.2 ESTIMACIO DELS RESIDUS A GENERAR

L’estimacid es realitzara en funcié de les categories indicades anteriorment i

expressades en tones i metres cubics, tal i com estableix el Real Decret 105/2008.
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3.3 INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS

En obres de enderroc, rehabilitacio, reparacio o reforma, incloure un inventari dels residus
perillosos que es generaran, i preveure la seva recollida selectiva, per evitar mescles

entre ells 0 amb altres residus no perillosos, i assegurar la seva gestidé mitjangcant gestors

autoritzats.

Taula 4: Inventari de residus Especials per a les activitats d’enderroc (enderroc, reparacio

o reforma).

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A ol | Quantitat
LES ACTIVITATS D’ENDERROC (enderroc, e detectat?
reparacié o reforma) SilNo| T | md
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substancies
, , 170503* X
perilloses (terres contaminades).
AMIANT?
- Flocatge amb amiant d’estructures metal-liques. 170605* X
- Proteccions individuals en I'eliminacié d’amiant
, 170605* X
(filtres, granotes, caretes, etc.).
- Calorifugat de canonades amb amiant. 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant. 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant. (170605* X
- Diposits de fibrociment amb amiant. 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb
: 170605* X
amiant.
- Plaques de cel ras que contenen amiant. 170605* X
- Paviments vinilics que contenen amiant. 170605* X
TOTAL AMIANT -
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RESIDUS D’EQUIPS ELECTRICS |
ELECTRONICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeracio amb CFCs
o HCECs 160211 X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i lampades de vapor de mercuri
200121~ X
defectuoses
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIO |
DEMOLICIO
- Fusta tractada amb substancies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envas que pugui (el codi
: . . CER
contenir substancies perilloses (detergents, d
ependr X
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, a del
. tipus de
adhesius, aerosols, etc.) )
residu)
- Residus de construccio i demolicié que contenen
PCB (per exemple, segellants que contenen PCB,
revestiments de sols a partir de resines que 17 09
contenen PCB, envidraments dobles que 02* X
contenent PCB, condensadors que contenen
PCB).
- Altres residus de construccio i demolicio (inclosos
els residus mesclats) que contenen substancies 153‘29 X
perilloses

5 Els productes de 'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les
fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola (el principal
producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, diposits, xemeneies, conductes
d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc). Les fibres d’amiant s’introdueixen en
I'organisme per les vies respiratories, per tant, el risc d’'amiant es en funcié de la quantitat

de fibres que es troben en suspensio a l'aire. En cas de detectar elements susceptibles
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de contenir amiant caldra demanar, amb suficient antelacié els permisos pertinents a
l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut

exigits per la legislacio vigent.

Taula 5: Inventari de residus Especials per a les activitats de nova construccidé (també

inclou la part d’'obra nova de les reparacions o reformes)

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES S'utilitzen?
ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIO (també inclou la Codi CER -
part d'obra nova de les reparacions o reformes) Si No

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE
NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIO | ROBA DE
PROTECCIO

- Envasos que contenen substancies perilloses o estan

. 150101* X
contaminades per elles

- Envasos que contenen substancies perilloses o estan
contaminades per elles (pintures, vernissos, dissolvents, 150101* X

adhesius, silicones, aerosols, etc.)

RESIDUS DE LA FFDU | DEL DECAPATGE O
L’ELIMINACIO DE PINTURA | VERNIS

- Residus de decapat o eliminacié de pintura i vernis que

. - . , 080117* X
contenen dissolvents organics o altres substancies perilloses

- Residus de decapants o desenvernissats 080121* X

- Residus de pintura i vernis que contenen dissolvents

- . , 080111* X
organics o altres substancies perilloses

RESIDUS DE LA FABRICACJO, FORMULACIO,
DISTRIBUCIO | UTILITZACIO (FFDU) DE PRODUCTES
QUIMICS ORGANICS DE BASE

. 070103* /
- Dissolvents 070403* / X
070404~

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS | SEGELLANTS
(INCLOENT ELS PRODUCTES D'IMPERMEABILITZACIO)
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- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents

organics o altres substancies perilloses

080409* X

RESIDUS DE LA FFDU DE PLASTICS, CAUTXU SINTETIC |
FIBRES ARTIFICIALS

- Residus que contenen silicones perilloses 070216* X

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

- Restes de desencofrants 170903* X

- Altres residus de construcci6 i demolicio (inclosos els residus

mesclats) que contenen substancies perilloses (especificar)

170903* X

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA

- Tubs fluorescents i lampades de vapor de mercuri

defectuoses

200121~ X

4.

MESURES PER LA PREVENCIO DE RESIDUS A L’OBRA

En aquest apartat s’estableixen certes pautes per la prevencié de residus a 'obra.
Aquestes mesures poden ser I'estratégia seguida pel posseidor dels residus en el
Pla de Gestio de Residus, de la manera que aquest estimi convenient en 'obra

per assolir els seglents objectius.

Minimitzar i reduir les quantitats de matéries primeres que s’utilitzen i dels
residus que s’originen son aspectes prioritaris en les obres.

S’ha de preveure la quantitat de materials que es necessiten per I'execucié de
l'obra. Un excés de materials, a més de ser car, és origen d’un major volum de
residus sobrants d’execucido. També és necessari preveure l'apilament dels
materials fora de zones de transit de lI'obra, de manera que romanguin ben
embalats i protegits fins al moment de la seva utilitzacio, amb la finalitat d’evitar

residus procedent de la ruptura de peces.

Els residus que s’originen han de ser gestionats de la manera més eficag per

la seva valoracio.
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Es necessari preveure de quina manera es dura a terme la gestié de tots els
residus que s’originen a I'obra. S’ha de determinar la manera de valoracioé dels
residus: si es reutilitzaran, es reciclaran o serviran per recuperar l'energia
emmagatzemada en ells. L’objectiu és disposar els mitjans i treballs necessaris
per tal de que els residus resultants estiguin en les millors condicions per la seva

valoracio.

Fomentar la classificacié dels residus que es produeixen de manera que
sigui més facil la seva valoracio i gestié en I’abocador.

La recollida selectiva dels residus és tan util per facilitar la seva valoracié com per
millorar la seva gestié a 'abocador. Una vegada classificats es poden enviar a
gestors especialitzats en el reciclatge o deposicid de cadascun d'ells. Amb
aquesta classificacié s’eviten transports innecessaris degut a [I'excessiva
heterogeneitat dels residus i també s’eludeix la possibilitat que aquests residus

continguin materials no admesos per I'abocador o la central recicladora.

Elaborar criteris i recomanacions especifiques per la millora de la gestio.

No es pot realitzar una gestié de residus eficag si no es coneixen les millors
possibilitats per a la seva gestid. Es tracta, per tant, d’analitzar les condicions
técniques necessaries i, abans de comencar els treballs, definir un conjunt de
practiques per a la bona gestié de I'obra. El personal de I'obra haura de complir

aquests criteris i recomanacions durant I'execucio dels treballs.

Planificar I’obra tenint en compte les expectatives de generaci6 de residus i
de la seva eventual minimitzacié o reutilitzacié.

En cadascuna de les fases de l'obra s’han d’identificar les quantitats i
caracteristiques dels residus que s’originaran durant el procés d’execuci6. La
finalitat és fer una previsié dels métodes adequats per la seva minimitzacié o

reutilitzacio i de les millors alternatives per la seva deposicio.
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Es necessari que les obres es vagin planificant amb aquests objectius, perqué
I'evolucié ens condueix cap a un futur amb menys abocadors, cada vegada més

cars i allunyats.

Disposar d’un directori dels compradors de residus, venedors de materials
reutilitzats i empreses de reciclatge més proxims.
La informacio sobre les empreses de serveis i industrials dedicades a la gestié de

residus és una base imprescindible per planificar una gestio eficag.

El personal de I’'obra que participa en la gestié dels residus ha de tenir una
formacio suficient sobre els aspectes administratius necessaris.

El personal ha de rebre la formacié necessaria per ser capag¢ de reomplir parts de
transferencia de residus al transportista (apreciar quantitats i caracteristiques dels
residus), verificar la qualificacié dels transportistes i supervisar que els residus no
es manipulin de manera que es mesclin amb altres que haurien de ser dipositats

en abocadors especials.

La reduccid del volum de residus reporta un estalvi en el cost de la seva
gestio.

El cost actual d’abocament dels residus no inclou el cost ambiental real de la
gestid d’aquests residus. S’ha de tenir en compte que quan s’originen residus
també es produeixen altres costos directes, com els d'emmagatzematge a l'obra,
carrega i transport. De la mateixa manera es generen altres costos indirectes, per
exemple els dels nous materials que ocuparan el lloc dels residus que es podrien
haver reciclat en la propia obra, i d’altra banda, la posada en obra d’aquests
materials donara lloc a nous residus. A més a més, s’ha de considerar la pérdua
dels beneficis que es podien haver assolit si s’hagués recuperat el valor potencial

dels residus al ser utilitzats com materials reciclats.

Els contractes de subministrament de materials han d’incloure un apartat en

el qual es defineixi clarament que el subministrador dels materials i
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productes de I'obra es fara carrec dels embalatges amb els quals es
transporten aquests fins a I’obra.

Es tracta de fer responsable de la gesti6 a qui origina el residu. Aquesta
prescripcid administrativa de l'obra també té un efecte dissuasiu sobre el

malbaratament dels materials d’embalatge.

10-Els contenidors, sacs, diposits i altres recipients d’emmagatzematge i
transport dels diversos residus han d’estar etiquetats degudament.
Els residus han de ser facilment identificables pels que treballen amb ells i per tot
el personal de I'obra. Consequientment, els recipients que els contenen han d’anar
etiquetats, descrivint amb claredat la classe i caracteristiques dels residus.
Aquestes etiquetes tindran la grandaria i la disposicié adequada, de manera que
siguin visibles, intel-ligibles i duradores, és a dir, que tinguin la capacitat de
suportar el deteriorament al qual es troben sotmeses per part dels agents

atmosférics i del pas del temps.

Taula 6: Fitxa model per a la definicié de les accions de prevencié de residus en la fase

de projecte

FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIO | Si No
PREVENCIO DES DE LA FASE DE PROJECTE
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els X
sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplagament?
Els sistemes constructius son sistemes industrialitzats i prefabricats X
que es munten a obra sense gairebé generar residus?
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la X
construccio i, per tant, la quantitat de material a emprar?
S’ha procurat minimitzar i reduir les quantitats de matéries primeres X
que s’utilitzen?
S’ha procurat minimitzar i reduir les quantitats dels residus que X
s’originen?
S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X
S’ha determinat la manera de valoracio dels residus: si es X
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reutilitzaran, es reciclaran o serviran per recuperar I'energia
emmagatzemada en ells?

S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials
reutilitzats de la propia obra.

La reutilitzacié dels materials en la propia obra, fa que perdin la X
consideracio de residus, cal reutilitzar aquells materials que
continguin unes caracteristiques fisiques/quimiques adequades i
regulades en el Plec de Prescripcions Técniques.

Des d’un punt de vista de la disminucio de la produccio dels residus
d’'una forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material X
reciclat (residus) en la seva produccio?

S’ha previst realitzar una recollida selectiva dels residus per tal de X
que sigui més facil al seva valoracio i gesti¢ en I'abocador?

S’ha previst el pas d’'instal-lacions per cel rasos registrables i envans
de cartrd guix per evitar la realitzacié de regates durant la fase X
d’instal-lacions?

S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de fagana, obertures, X
divisories, etc.) per minimitzar els retalls?

5. OPERACIONS DE REUTILITZACIO, VALORITZACIO O ELIMINACIO DELS
RESIDUS

5.1 GESTIO DELS RESIDUS DINS DE L’'OBRA

Taula 7: Model de fitxa resum de la gestié de residus dins de 'obra.

FITXA RESUM DE GESTIO DELS RESIDUS DINS DE L’'OBRA
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Separacio
segons tipologia
de residu

Especificar el tipus de separacid selectiva prevista per tal de
preveure un espai a I'obra.

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de
preveure una separacié en obra de les seguents fraccions, quan
de forma individualitzada per cadascuna delles, la quantitat
prevista de generacié per al total de I'obra superi les seguents
quantitats indicades a continuacio.

X Formigd: 514 T

o Maons, teules, ceramics:
o Metall:

o Fusta:

o Vidre:

o Plastic:

(A partir de dos anys de I'entrada en vigor d’aquest Real Decret
(14 de febrer del 2010), les quantitats passaran a ser la meitat).

Especials

Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com
calgui).

La legislaci6 de Residus Especials obliga a tenir una zona
adequada per a I'emmagatzematge d’aquest tipus de residu.
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les seguents:

- No tenir-los emmagatzemats a I'obra més de 6 mesos.

- El contenidor de residus especials haura de situar-se en un
lloc pla i fora del transit habitual de la maquinaria d’obra, per

tal d’evitar vessaments accidentals.

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on
s’hagin de situar els envasos dels productes Especials,
tenint en compte les incompatibilitats segons els simbols de

perillositat representats en les etiquetes.

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiacio,

etc

- Emmagatzemar els bidons que contenen liquids perillosos
(olis, desencofrants, etc.) en posicid vertical i sobre cubetes

de retenci6 de liquids per tal d’evitar fuites.

- Impermeabilitzar el terra on se situin els contenidors de
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residus especials.

Inerts

o contenidor per Inerts barrejats
X contenidor per Inerts Formigo
o contenidor per Inerts Ceramica
o contenidor per altres inerts

X contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

No especials

o contenidor per metall

o contenidor per fusta

o contenidor per plastic

o contenidor per paper i cartrd
o contenidor per ...

o contenidor per ...

o contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
o contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

Inerts + No
Especials

barrejats Inerts + No Especials:
o contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

(**) Només quan sigui técnicament inviable. En aquest cas,
derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament previ.

Reciclatge de
residus petris
inerts en la
propia Obra

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu
matxucar a l'obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix
emplagament.

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a
abocador:

(Tn): 0 (m3): O

Quantitat d’arid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l'arid
resultant, una vegada matxucat sera, aproximadament, un 30%
menor al volum inicial de residus petris)

(kg): (m3): 0

Senyalitzacié
3 | dels
contenidors

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcié del tipus de
residu que continguin, d’acord contenidors amb la separacio
selectiva prevista.
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Residus admesos: ceramica, formigo, pedres, etc.

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els diposits
de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartré-guix,

etc.

CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ...
No especials (codis admesos en diposits de residus No Especials). Aquest
barrejats simbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en

cas d’optar per una separacié selectiva més exigent, caldria un

(- cartell especific per a cada tipus de residu:

@ Fusta Ferralla Pape,r IP|éStiC Cables eléctrics
cartro

-~

.

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest
Especials simbol identifica als residus Especials de manera genérica i pot

servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus
Especials, no obstant, a I'hora d’emmagatzemar-los cal tenir en
compte els simbols de perillositat que identifiquen a cadascun i
senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislacio de
residus Especials.

6. INSTAL-LACIONS
El posseidor dels residus haura de trobar a l'obra un indret apropiat en el qual
emmagatzemar els residus, tot i que amb prou feines hi hagi lloc on col-locar els
contenidors. Si per a aix0 disposa d'un espai ampli amb un accés facil per a maquines i
vehicles, aconseguira que la recollida sigui més senzilla. Si, al contrari, no es condiciona
aquesta zona, caldra moure els residus d'un costat a l'altre fins a dipositar-los al camio
que els reculli.

A més, és perillés tenir munts de residus dispersos per tota l'obra, perque son causa
d'accidents facilment. Aixi doncs, haura d'assegurar-se un adequat emmagatzematge i
evitar moviments innecessaris, que entorpeixen la marxa de I'obra i no faciliten la gestio

efica¢c dels residus. En definitiva, cal posar tots els mitjans per emmagatzemar-los
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correctament, i, a més, treure'ls de I'obra tan rapidament com sigui possible, perqué

I'emmagatzematge en un solar abarrotat constitueix un greu problema.

Es important que els residus s'emmagatzemin just després que es generin perqué no
s'embrutin i es barregin amb altres de sobrants; d'aquesta manera facilitem el seu
posterior reciclatge. Aixi mateix cal preveure un nombre suficient de contenidors (en
especial quan l'obra genera residus constantment) i anticipar-se abans que no n'hi hagi
cap de buit on dipositar-los. Cal deduir el nombre de contenidors que caldra disposar

simultaniament per tal de preveure I'espai per a I'aplec de residus a l'obra.

A l'annex es detallaran les instal-lacions previstes per 'emmagatzematge, manipulacio,
separacio i altres operacions de gestio dels residus de la construccio i enderroc dins de la
propia obra. Aquests planols posteriorment podran ser objecte d'adaptacié a les
caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucio, sempre amb l'acord

de la direcci6 facultativa de I'obra.
7. PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

A continuacié es presenten les prescripcions del plec de prescripcions técniques
particulars del projecte, en relacié a 'emmagatzematge, manipulacié, separacio i altres

operacions de gestio dels residus de la construccio i enderroc dins de la propia obra.

71 Per al Productor de Residus. (Article 4 del R.D. 105/2008)

- Incloure en el Projecte d'Execucio de I'obra en questid, un "estudi de gestid de
residus”, que ha de contenir com a minim:

a) Estimacié dels residus que es generaran.

b) Les mesures per a la prevencié d'aquests residus.

c) Les operacions encaminades a la possible reutilitzacio i separacié
d'aquests residus.

d) Planols d'instal-lacions previstes per a I|'emmagatzematge, maneig,
separacio, etc...

e) Plec de Condicions

f) Valoracio del cost previst de la gestio dels residus, en capitol especific.
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En obres de enderroc, rehabilitacid, reparacié o reforma, fer un inventari dels
residus perillosos, aixi com la seva retirada selectiva a fi d'evitar la mescla entre
ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar la seva tramesa a gestors

autoritzats de residus perillosos.

Disposar de la documentacido que acrediti que els residus han estat gestionats
adequadament, ja sigui a la propia obra, o lliurats a una instal-lacié per al seu
posterior tractament per Gestor Autoritzat. Aquesta documentacié I'ha de guardar

almenys els 5 anys seguents.

Si fos necessari, si s’exigis, constituir la fianca o garantia que asseguri el

compliment dels requisits establerts en la Llicéncia, en relacié amb els residus.

Per al Posseidor dels Residus a I'Obra. (Article 5 del R.D. 105/2008)

La figura del posseidor dels residus a I'obra és fonamental per a una eficag gestié dels

mateixos, ja que esta al seu abast prendre les decisions per a la millor gestio dels residus

i les mesures preventives per minimitzar i reduir els residus que s'originen.

En sintesi, els principis que ha d'observar son els segients:

Presentar davant del promotor un Pla que reflecteixi com dura a terme aquesta
gestid, si decideix assumir-la ell mateix, o en el seu defecte, estara obligat a
lliurar-los a un Gestor de Residus acreditant-ho convenientment. Si els hi lliura a
un mitjancer que unicament exerceixi funcions de recollida per lliurar-los
posteriorment a un Gestor, ha de poder igualment acreditar qui és el Gestor final

d'aquests residus.

Aquest Pla, ha de ser aprovat per la Direccié Facultativa, i acceptat per la

Propietat, passant llavors a ser un altre document contractual de I'obra.

Mentre es trobin els residus en el seu poder, els ha de mantenir en condicions

d'higiene i seguretat, aixi com evitar la mescla de les diferents fraccions ja
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seleccionades, si aquesta seleccidé hagués estat necessaria, ja que a més
estableix l'articulat a partir de quins valors s'ha de procedir a aquesta classificacié

de forma individualitzada.

Aquesta classificacié, que és obligatdoria una vegada s'han sobrepassat
determinats valors conforme al material de residu que sigui (indicat en el punt 3),

pot ser dispensada per la Generalitat de Catalunya, de forma excepcional.

Ja en el seu moment, la Llei 10/1998 de 21 d'abril, de Residus, al seu article 14,

esmentava la possibilitat d'eximir de I'exigéncia a determinades activitats que poguessin

realitzar aquesta valoracié o de I'eliminacié d'aquests residus no perillosos en els centres

de produccid, sempre que les Comunitats Autdbnomes dictessin normes generals sobre

cada tipus d'activitat, en les quals es fixin els tipus i quantitats de residus i les condicions

en les quals l'activitat pot quedar dispensada.

Si el posseidor no pogués per falta d'espai, ha d'obtenir igualment per part del Gestor

final, un document que acrediti que aquest ho ha realitzat en lloc del posseidor dels

residus.

Ha de sufragar els costos de gestio, i lliurar al productor (promotor) els certificats i

I’'altra documentacioé acreditativa.

Sempre complira les normes i ordres dictades.

Tot el personal de l'obra, del qual és el responsable, coneixera les seves

obligacions sobre la manipulacio dels residus d'obra.

Es necessari disposar d'un directori de compradors/venedors potencials de

materials usats o reciclats propers a la ubicacio de I'obra.

Les iniciatives per reduir, reutilitzar i reciclar els residus a l'obra han de ser

coordinades degudament.
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- Animar el personal de I'obra a proposar idees sobre com reduir, reutilitzar i reciclar

residus.

- Facilitar la difusio, entre tot el personal de I'obra, de les iniciatives i idees que

sorgeixen a la propia obra per a la millor gestié dels residus.

- Informar els técnics redactors del projecte sobre les possibilitats d'aplicacié dels

residus a la propia obra o en una altra.

- Ha de seguir-se un control administratiu de la informaci6 sobre el tractament dels
residus a l'obra, i per aixd s'han de conservar els registres dels moviments dels

residus dins i fora d'aquesta.

- Els contenidors han d'estar etiquetats correctament, de manera que els

treballadors de I'obra coneguin on han de dipositar els residus.

- Sempre que sigui possible, intentar reutilitzar i reciclar els residus de la propia

obra abans d'optar per usar materials procedents d'altres solars.

El personal de I'obra és responsable de complir correctament totes aquelles ordres i
normes que el responsable de la gestio dels residus disposi. Perd, a més, es pot servir de
la seva experiéncia practica en l'aplicacio d'aquestes prescripcions per millorar-les o

proposar-ne altres de noves.

El personal de Il'obra, que es troba sota la responsabilitat del contractista i,

consequentment, del posseidor dels residus, estaran obligats a:

- Etiquetar de forma convenient cadascun dels contenidors que s'usaran en funcio

de les caracteristiques dels residus que es dipositaran.

- Les etiquetes han d'informar sobre quins materials es poden o no, emmagatzemar

a cada recipient. La informacié ha de ser clara i comprensible.
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Les etiquetes han de ser de gran format i resistents a l'aigua.
Utilitzar sempre el contenidor apropiat per a cada residu. Les etiquetes es

col-loquen per facilitar la correcta separacié dels mateixos.

Separar els residus a mesura que son generats per tal de que no es barregin amb

d'altres i resultin contaminats.

No col-locar residus apilats i mal protegits al voltant de I'obra ja que, si s’ensopega

amb ells o queden estesos sense control, poden ser causa d'accidents.

Mai sobrecarregar els contenidors destinats al transport. Sén més dificils de
maniobrar i transportar, i donen lloc a que caiguin residus, que no acostumen a

ser recollits del terra.
Els contenidors han de sortir de I'obra perfectament coberts. No s'ha de permetre
que l'abandonin sense estar-ho perque poden originar accidents durant el

transport.

Per a una gestid6 més eficient, s'han de proposar idees referides a com reduir,

reutilitzar o reciclar els residus produits a I'obra.

Les bones idees s'han de comunicar als gestors dels residus de I'obra que les

apliquin i les comparteixin amb la resta del personal.

Amb caracter General

Les prescripcions a incloure al plec de prescripcions técniques del projecte, en relacié

amb I'emmagatzemament, maneig i, en el seu cas, altres operacions de gestié dels

residus de construccié i enderroc en obra son les que es presenten a continuacio.

Gestio de residus de construccio i enderroc
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Gestid de residus segons el Real Decret 105/2008, realitzant-se la seva identificacio
d'acord amb el Cataleg Europeu de Residus publicat per Ordre MAM/304/2002 de 8 de
febrer o les seves modificacions posteriors.

La segregacio, tractament i gestid de residus es realitzara mitjangant el tractament

corresponent per part d'empreses homologades mitjangant contenidors o sacs industrials.

Certificacio dels mitjans emprats

Es obligacié del contractista proporcionar a la Direccié Facultativa de I'obra i a la Propietat
els certificats dels contenidors emprats aixi com els punts d'abocament final, ambdds

emesos per entitats autoritzades i homologades per la Generalitat de Catalunya.

Netedat de les obres

Es obligacié del contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant de runes
com de materials sobrants, retirar les instal-lacions provisionals que no siguin
necessaries, aixi com executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin

apropiades perqué I'obra presenti bon aspecte.

7.4 Amb Caracter Particular

Les prescripcions a incloure en el plec de prescripcions técniques del projecte son les que

es marquen a continuacio:

Per a les demolicions: es realitzaran actuacions prévies tals com
estintolaments, apuntalaments, estructures auxiliars... per les parts o
elements perillosos, referits tant a la propia obra com als edificis limitrofs.

Com a norma general, es procurara actuar retirant els elements contaminats
i/o perillosos tan aviat com sigui possible, aixi com els elements a conservar o
valuosos (ceramics, marbres...).

Seguidament s'actuara desmuntant aquelles parts accessibles de les
instal-lacions, fusteries i altres elements que ho permetin.

El diposit temporal de les runes, es realitzara bé en sacs industrials iguals o
inferiors a 1m?3, amb la ubicacio i condicionat segons el que estableixin les
ordenances municipals. El esmentat dipdsit en provisions, també haura de ser
en llocs degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.
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El diposit temporal per a RCDs valoritzables (fustes, plastics, metalls,
X ferralla...) que es realitzi en contenidors o provisions, s'haura de senyalitzar i
segregar de la resta de residus d'una manera adequada.

Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva
visibilitat, especialment durant la nit, i comptar amb una banda de material
reflector de, almenys, 15cm al llarg de tot el seu perimetre.

En aquests contenidors haura de figurar la seglient informacio: Rad social,
CIF, teleéfon del titular del contenidor / envas i el numero d'inscripcié en el
registre de transportistes de residus.

Aquesta informacié també haura de quedar reflectida als sacs industrials i
altres mitjans de contenci6 i emmagatzematge de residus.

El responsable de I'obra a la que ddéna servei el contenidor adoptara les
mesures necessaries per evitar el diposit de residus aliens a la mateix. Els
contenidors romandran tancats, o coberts almenys, fora de I'horari de treball,
per evitar el dipdsit de residus aliens a I'obra a la que donen servei.

En I'equip d'obra s'hauran d'establir els medis humans, técnics i procediments
per a la separacié de cada tipus de RCD.

S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de
llicencia d'obres...), especialment si obliguen la separacié en origen de
determinades matéries objecte de reciclatge o deposicio.

En aquest ultim cas s'haura d'assegurar per part del contractista realitzar una
X avaluacié economica de les condicions en les quals és viable aquesta
operacio, tant per les possibilitats reals d'executar-la com per disposar de
plantes de reciclatge o gestors de RCDs adequats.

La Direcci6 d'Obra sera la responsable de prendre I'Ultima decisi6 i de la seva
justificacio davant de les autoritats locals o autondmiques pertinents.

S'haura d'assegurar en la contractacié de la gestié dels RCDs que la
destinacio final (planta de reciclatge, abocador, pedrera, incineradora...) son
centres amb la

autoritzacié autondmica que tingui atribucions per a aix0. Aixi mateix s'hauran

X de contractar només transportistes o gestors autoritzats i inscrits en el registre
pertinent.
Es dura a terme un control documental en el qual quedaran reflectits els avals
de retirada i entrega final de cada transport de residus

X La gestid, tant documental com operativa, dels residus perillosos que es trobin

en una obra de enderroc o de nova planta es regiran conforme a la legislacié
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nacional i autondmica vigent i als requisits de les ordenances municipals.

Aixi mateix els residus de caracter urba generats a les obres (restes de
menjars, envasos...) seran gestionats d’acord amb els preceptes marcats per
la legislacié i autoritat municipal corresponent.

Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per
I'Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer per la que es publiquen les operacions
de valoracié i eliminacié de residus i el Cataleg Europeu de Residus per poder
X considerar-los com a perillés o no perillosos.

En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 108/1991
d'1 de febrer sobre la prevencidé i reduccié de la contaminacio del medi
ambient produida per I'amiant, aixi com la legislacié laboral sobre aixo.

X Les restes de rentat dels elements pel formigé seran tractades com a runes.

S'evitara a tota hora la contaminacié amb productes toxics o perillosos dels
plastics i restes de fusta per a la seva adequada segregacid, aixi com la

X S - :
contaminacio de les provisions o contenidors de runes amb components
perillosos.
Les terres superficials que poden tenir un Us posterior per a jardineria o

N recuperacio dels terres degradats sera retirada i emmagatzemada durant el

menor temps possible en aplecs d'altura no superior a 2 metres. S'evitara la
humitat excessiva, la manipulacié i la contaminacié amb altres materials.
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DOCUMENT 2
PLANOLS
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Projecte de Renovacio del col-lector i de la xarxa d’aigua potable del carrer Campinya
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PLEC PRESCRIPCIONS TECNIQUES — XARXA AIGUA POTABLE

OBRA CIVIL PER XARXES I ESCOMESES DOMICILIARIES

1. OBJECTE I AMBIT D’APLICACIO

L’ Objectiu de la present normativa és el d’ establir els procediments a aplicar en els
treballs d’ obra civil per les obres de canalitzaci6 de les xarxes de distribucio 1 escomeses
que siguin de nova construccid o que essent existents hagin d’ entrar en un procés de
modificacid, manteniment o intervencio.

2. REQUISITS GENERALS
2.1. Tracat

L’ Empresa Distribuidora entregara al Contractista els documents técnics que defineixin el
tragat de 1’ obra, havent de realitzar en aquest cas cales de reconeixement necessaries amb
el fi de verificar la viabilitat del tracat projectat; sera necessari que I’ empresa contractista
comprovi I’ existéncia d’ altres serveis utilitzant algun detector, observar tapes o registres
en la superficie.

El tracat que resulti d’ aquestes proves haura de ser tan rectilini com sigui possible i
sensiblement similar al projectat, fent especial atenci6 als segiients aspectes:

Cost respecte altres alternatives
- Manteniment futur

Interferéncia amb el trafic i els vianants

Molesties als clients

Abans d’ iniciar els treballs s’ haura de comprovar sobre el terreny la inexisténcia de
desperfectes o danys en el paviment, mobiliari urba, arbres... 1 possibles defectes
estructurals en edificacions col.lindants. En el cas de desperfectes que puguin donar lloc a
reclamacions posteriors es sol-licitara la preséncia de técnics municipals i propietaris pel
seu reconeixement.

Quan per dificultats trobades en el subsol sigui necessari variar de forma substancial el
tragat previst el Contractista s’ haura de posar en contacte amb el técnic responsable de 1’
empresa Distribuidora, amb objecte de valorar la repercussié que aixd comporti (previsio
de nous materials, realitzacié de més obra...) i recavar la seva autoritzacio.

En qualsevol els acords hauran de constar en el Llibre d” Obra, no poden el Contractista
prendre cap decisio sense que hagi estat préviament registrada per escrit.
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2.2. Profunditat

L’ Obra civil es realitzara de forma que la generatriu superior de la canonada quedi situada,
amb relacio al nivell definitiu del paviment, a una profunditat igual o superior a 0,80m per
tragat de xarxa en vorera, 1,00 per tragat per cal¢ada, zona rural o enjardinada i 0,30m per
les escomeses.

Si per dificultats trobades en el subsol s’ hagués d’ instal-lar a profunditats diferents a les
descrites, sera el responsable de 1’ empresa Distribuidora que proposi la solucid a adoptar i
les mesures de seguretat auxiliars, reflectint la solucié al llibre d” obra.

2.3. Distancia a edificis i obres subterranies. Proteccions.

La distancia optima a les facanes dels edificis sera de 0,80m, discorrera de tal manera que
la futura canalitzacié discorrera sempre per la vorera. La distancia de creuaments i
paral-lelismes amb altres xarxes sera la indicada a I’annex corresponent.

Quan no es puguin respectar aquestes distancies s’ hauran de preveure una série de
proteccions o mesures especials amb la finalitat que no es produeixi cap deteriorament en
la canalitzacié proxima d’ aquell servei. Mitjancant tubulars, galeries visitables, arena i
formigo... segons especifiqui la direccio de 1’ obra.

Qualsevol desperfecte que es produeixi en alguna instal-lacid6 es comunicara
immediatament als interessats. Les despeses produides per la reparacid aniran a carrec del
sol. Licitant o contractista de 1’ obra, aixi com les sancions que legalment procedeixin.

2.4. Productes excavacio. Contenidors.

Els productes procedents de I’ excavacio es dipositaran en contenidors o sacs de manera
(en obres de petit volum) que produeixin el minim destorb en les vies publiques, fent
possible la circulacié rodada i la de vianants sigui comoda i segura, disposant de la
delimitacio 1 la senyalitzaci6 establertes pel conjunt de les obres. Els esmentats productes
es retiraran a I’ acabament de la jornada havent-se de mantenir la zona en obres neta de
terres, pols, materials i residus de I’ excavacio.

2.5. Informacio a I’ obra

Al comengament i al final de cada tram d’ obra es col-locara un plaf6é on es faran constar,
com a minim, les segilients dades:

- Nom de I’ Empresa o Companyia titular dels serveis.
- Tipus d’ obra que es realitza (reparacio, ampliacio, revisio, ...)
- Carrers, sectors... d’ actuacio.
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Aixi mateix, en les tanques de proteccié de les obres o be en altres elements d’
abalisament, es fara constar el nom de I’ empresa adjudicataria de les mateixes.

En les obres de més envergadura o importancia, tant pel volum d’ obra com per la
incideéncia dels moviments dels vianants i/0 accessibilitat a les vivendes i1 establiments
comercials, es completara la informacio amb:

- Difusio de les caracteristiques de les obres de canalitzacié mitjancant els mitjans de
comunicacio locals. La informacié difosa seria, com a minim, la inclosa en el plafé o
cartell d” obra abans esmentat.

- Difusido de les caracteristiques de les obres de canalitzaci6 mitjancant fulletons
informatius d> AMBIT restringit als veins i establiments directament afectats.

Es podra optar per una o ambdues de les opcions indicades en funcid, en funcié de la
incidéncia mes o menys generalitzada de les obres en els sectors o vies de la ciutat.

2.6. Obertura de rases
A la vorera

La ruptura del paviment de la vorera es realitzara manualment amb els mitjans mecanics
precisos (compressor-martell) i amb 1’ amplaria estrictament necessaria per la ubicacio i
estabilitzaci6 del terreny (20cm a cada banda del tub). Si es necessari es procedira a I’
apuntalament de la rasa, en principi es mantindra el pas de vianants per la vorera.

A la calcada

Les rases en calgcada es faran per fases i en sentit perpendicular a I’ eix de la via. Prévia
obertura es comprovaran els serveis existents en el subsol tal i com s’ ha explicat en
apartats anteriors.

El tall de paviment es realitzara d” una manera neta i amb alineacio recta, es recomana tall
amb fresadora o martell, en aquest cas despres s’ hauran de retallar les arestes amb serra.
S’ autoritza una amplaria de rasa de 0,60, o en cas de ser necessaries 1 justificades més
grans, en cas de ser una zona amb molts serveis sota el subsol I’ excavaci6 sera manual, en
cas de no suposar cap perill pels operaris es podra fer mecanica.

La reposicié de paviments no es limitara unicament a la part d’ obra realitzada, si no que
comprendra tota la zona necessaria per a mantenir la uniformitat inicial, de tal manera que
no es pugui apreciar externament la canalitzaci6. Es podra obligar a reconstruir una
superficie més ampla que la de la rasa estrictament executada si la reposici6 del paviment
no compleix les condicions i fins i tot una reposici6 total.
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En I’ excavacio de cales per la construccio d’ escomeses o connexions de canonades, sobre
tub existent s’ actuara de forma curosa amb objecte de no produir danys a la canonada
existent. La zona d’ intervencié haura de quedar lliure d’ impediments que dificultin els
treballs i la generatriu inferior del tub haura de quedar descoberta com a minim 20cm del
terreny.

2.7. Senyalitzacié i abalisament. Desviaments.

Els sol. Licitant o contractista Adjudicatari haura de senyalitzar correctament i fins i tot
protegir amb tanques o alguna altra manera les obres, sota el seu control personal i
responsabilitat pels danys que es puguin produir, mantenint-se durant tot el temps que
durin els treballs 1 reunint les condicions per la seva visibilitat tant dilirna com nocturna.
Per a facilitar la senyalitzaci6 lluminosa es podra assessorar pel servei municipal d’
enllumenat public el qual indicara si es factible la connexi6 a les xarxes de llum vial o a les
linies de les companyies properes, aixi com la manera de realitzar-ho.

Es disposaran elements d’ abalisament de tal manera que delimitin el pas de vianants de tal
manera que possibilitin el transit, tot aixd durant el temps minim indispensable, sempre
amb les degudes condicions i garanties de seguretat i comoditat per 1’ usuari i durant el
temps minim indispensable de manera que no es superi el termini fixat en la Ilicéncia
Municipal.

2.8. Planols canalitzacions

Finalitzades les obres el sol. licitant o Contractista Adjudicatari haura de Iliurar els planols
acotats 1 en coordenades U.T.M. on es reflecteixin perfectament la situacio de les
instal-lacions amb format digital *.dwg o *.dgn (As built)

3. REALITZACIO DELS TREBALLS ESPECIALS D’ OBRA CIVIL

3.1. Apuntalament

L’ apuntalament de rases s’ haura de realitzar en els casos prescrits en la norma NTE-ADZ

Els tipus d’ apuntalament segons profunditat de la rasa i caracteristiques del terreny sera:

- Apuntalament quallat: Es disposaran de taulons de contencid verticals de fusta o
planxes metal-liques en el 100%de la superficie de les parets de la rasa.

- Apuntalament semiquallat: Es revestira el 50% de la superficie de la paret.

- Apuntalament lleuger: Es disposaran puntals fixos o mobils en la part alta 1 baixa de la
rasa repenjat contra taulons de contencié de fusta.

4 ’gqualia



La ’/l:{l\

Ajuntarnerit de Lleida

aiglies de lleida”

PLEC PRESCRIPCIONS TECNIQUES — XARXA AIGUA POTABLE

En casos especials quan la consisténcia del terreny no sigui I’ esperada o be quan la
profunditat de la rasa ho aconselli, es procedira a I’ entibacid apuntalament a mesura que
es vagi aprofundint.

3.2. Fons i reblert de rasa

Amb anterioritat a la instal-lacié de la canonada, el fons de la rasa haura estat netejat de
pedres i de tots aquells elements durs que s ‘hagin trobat en 1’ excavacio, procedint al seu
sanejament i compactacioé quan no ofereixi garanties d’ estabilitat permanent.

Abans d’ iniciar els treballs de reblert s” hauran de demoldre, si n’ hi han , els ponts de
seguretat de la rasa, per tal de poder procedir a un reblert 1 compactaci6 uniformes al llarg
de tota la conduccio. Durant la fase de tapat s’ eliminaran els apuntalaments realitzats.

Per a que existeixi un recolzament uniforme de la canonada a instal-lar es formara un Ilit d’
arena al fons de la rasa de 10cm de gruix, en el cas de les escomeses, s’ assegurara
tanmateix, que 1’ envolvent de les mateixes siguin també d’ arena sense materials que
puguin provocar danys a la canonada.

Sobre la canonada ja instal-lada en la seva posicid, es col-locara un reblert d’ arena
exempta de materials durs que pogués danyar-la fins 15cm per damunt de la generatriu
superior del tub.

La resta de la rasa, fins la profunditat requerida per la reposicio, es fara amb reblert
seleccionat procedent de 1’ excavaci6 o d’ aportaci6 de manera que no tingui una
granulometria superior a 0,80cm.

En la primera fase del tapat, s’hauran de prendre les maximes precaucions per a que no
quedin espais buits, pel que s’ haura de contemplar la possibilitat de fer un retacat i
apisonat manual. La resta del tapat es fara en capes de 25cm compactant-les de tal manera
que s’ arribi a la mateixa consisténcia del terreny original i mai inferior a la del terreny
col.lindant, ajustant-se a les normes i Reglament de vialitat existents al municipi.

3.3. Senyalitzacio del tracat.

Es col-locara una banda de senyalitzaci6 per sobre de la conduccié d’ aigua potable a una
distancia de la generatriu superior de 20cm.

En el tragat rural sera convenient posar A més fites indicadores de la situacio del tub
almenys en tots els canvis de direccid horitzontal.
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3.4. Reposicié de paviments

La reposicio dels paviments haura de quedar en les condicions primitives, atenent les
indicacions dels organismes publics competents.

S’ haura de tenir especial atencio a la reposicid dels paviments a efectes que les trampilles
afectades o les de nova col-locacio quedin perfectament enrasades a nivell 1 ben alineades
amb el dibuix de les rajoles, aixi com lliures de materials que impedeixin la seva rapida
obertura.

La reposicio de paviments és dura a terme seguint les directrius de I’ Autoritat local
competent, en cas de no tenir cap directriu establerta es procedira de la segiient manera: es
posara un reblert final de 10cm de gruix de formigd en massa de resisténcia 150K g/cm?2.

Sobre aquesta capa s’ instal-lara el paviment definitiu, de les mateixes caracteristiques que
I’ existent amb anterioritat a les obres de la canalitzacio.

Quan es tracti de reposicié de calgcada, aquesta es realitzara en general, amb els materials 1
caracteristiques originals i quan es tracti de paviments asfaltics, mitjangant una capa de
formigd de 20cm de formigd de resisteéncia caracteristica 150 Kg/cm2. Sobre el reblert
final i sobre aquesta el paviment asfaltic de 7cm de gruix i amb un ample superior en 20cm
a I’ ample de la rasa, havent de quedar perfectament enrasat amb els paviments existents a
un costat i altre de 1’ obra.

3.5. Pericons i pous
Si per algun concepte s’ hagués de construir algun pou registrable per descarregues o
ventoses o altres elements com comptadors, by-pass ... es faran amb elements prefabricats

de formigd armat amb tapa de fosa ductil 40Tn del model rexel, pamrex o Solo7sp D.60cm
sistema antisoroll, estanques a infiltracions, amb pates d’accés de polipropilé.

4. NORMATIVES
4.1. Normativa genérica

Per I’ instal-lacié de les xarxes d” abastament d” aigua potable que siguin susceptibles de
ser rebudes per AIGUES DE LLEIDA s’ aplicaran les seglients normatives:

- Article 13 “Exigencies basiques de salubritat” - (HS 4) Subministrament d’aigua del
Reial Decret 314/2006 de 17 de mar¢ mitjancant el qual s’aprova el Codi Técnic de
I’Edificacio (C.T.E.)

- Condicions generals d” obertura de rases a la via ptblica (Ajuntament de Lleida).
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- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abatecimiento de agua
potable para poblaciones (MPTMA-1974)

- Recomendaciones acometidas, redes de distribucion y contadores (AEAS-1984)

- Recomendaciones parar la instal-lacion, adjudicacion iy recepcion de canalizaciones de
agua potable (AEAS-1992)

4.2. Normativa propia

A més de seguir la normativa abans esmentada, s’ indiquen a continuaci6 pot un seguit de
punts d’ obligat compliment per part dels instal-ladors per la recepcié de les xarxes:

- Proves de pressio i1 estanquitat (trams de 500m max.) del 100% de I’obra realitzada
amb juntes i accessoris descoberts en el moment de realitzar la prova, un cop acabada
la prova es repretaran els cargols.

- La prova de pressio es fara a 8 Kg/cm2 i la d’ estanquitat a 6 Kg/cm2, en casos
especials es podra augmentar aquesta pressio per adaptar-la a les pressions de les
xarxes dissenyades.

- Totes les juntes a tope de canonada de polietile estaran certificades per equips de
soldadura preparats per executar-les, anira marcada amb tinta indeleble, la brigada de
treball 1 data d’ execucio.

5. MATERIALS A INSTAL-LAR

L’ Empresa concessionaria realitzara les proves necessaries per homologar tipologies i
marques de materials que garanteixin el mes acuradament possible que la vida 1til de tots
els elements de la xarxa es corresponguin a la vida util de la xarxa dissenyada, els
materials de qualsevol xarxa d’ aigua hauran d’ estar homologats per la Concessionaria.
Als diferents materials a instal-lar a les xarxes se’ls aplicara els assajos que es creguin
oportuns de 1’ apartat 4rt, els materials que s’ adeqiiin a marques homologades no
precisaran 1’ aportaci6 de proves de materials de fabrica, a excepcidé que les
caracteristiques de 1’ obra aixi ho recomanin, sempre que existeixi homologaci6 AENOR
de materials s’ exigira per als materials seleccionats.

5.1. Canonades

Cada tub portara impreses les caracteristiques segiients:

- marca del fabricant

- any de fabricacio

! ’gqualia
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- diametre nominal

- pressio nominal o de treball

- norma segons la que ha estat fabricat

Les caracteristiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol
tipus de canonada es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions

Tecniques per a canonades d’ abastament del ministeri corresponent.

Canonades de fibrociment

No es muntaran canonades de fibrociment segons recomanacions de la Ordre d’ amiant
publicada en BOE 13 — 15.1.2987 1 modificada el 26.7.1993.

Les reparacions sobre canonades d’ aquest material es reposaran amb fosa ductil i s’ anira
a buscar la junta per canviar tubs sencers per tal d> acomplir amb els procediments propis

de I’ empresa en matéria de seguretat i salut sobre treballs amb risc d” amiant.

Canonades de PVC

No s’ instal-laran canonades en xarxa d’ aigua potable amb PVC seguint la directiva de la
CE que recomana la NO utilitzaciéo de PVC per usos domestics.

Canonades de polietileé

Els polietilé per a construccido de canonades complira la norma UNE 53.131. Amb les
segiients caracteristiques:

- PNI10 PE100 AD per a conduccions de xarxa general
- PNI10 PE50 BD 6 MD per escomeses domiciliaries

Els tubs presentaran una superficie uniforme i llisa, tant interior com exteriorment, sense
rastre de sediments ni d’ incrustacions.

La uni6 dels tubs de polietile es podra fer per dos sistemes:

- Mecanic: L’ estanquitat es produira per mitja d’ una junta amb elastomer entre la
superficie exterior del tub i la interior de la copa de la peca d’ unid. La subjeccid
mecanica la produira un anell elastic de material plastic o metal-lic, premsat sobre la
superficie exterior del tub per un sistema de con o rosca. Per al correcte muntatge de
les unions sempre es bisellaran els cap del tub.

- Soldadura: Aquesta comprendra la preparacié dels caps de soldadura, 1’ escalfament a
temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si.
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Canonades de fosa ductil

Les canonades de foneria compliran la norma EN 545.

Les unions entre els tubs seran totalment estanques i no produiran cap debilitament del
tub., i la pressio nominal sera com a minim igual a la del tub., les unions portaran sempre

la junta estanca, que s’ haura d’ instal-lar exempta d’ arena o incrustacions. Portaran
gravada la marca del fabricant. S* ancoraran amb topalls de formigd prou dimensionats per
suportar les forces originades per la pressio interior.

Les corbes, cons de reduccid, derivacions en T, collarins, maneguets... seran de fosa ductil
PN16 amb brides orientables, les peces dels collarins seran també de fosa ductil amb
pintures antioxid, i bandes d’ acer inoxidable. Els cargols de les peces especials seran
zincats de qualitat 8,8.

5.2. Valvules

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat en les instal-lacions i aillament del
sector de la xarxa, en la seva construccid es faran servir unicament materials resistents a la
corrosid, fosa ductil, llauté estampat, acer inoxidable i elastomer. El seu cos haura de
suportar sense deformacions les pressions de servei i les sobre pressions que es pugin
produir per tant cal que s’ hagin prova ten fabrica a una pressié minima de quatre cops la
pressio de servei. Tot el material de foneria estara pintat.

Les valvules que s’ hagin d’ accionar manualment hauran de ser capaces d’ obrir i tancar
amb pressié nominal sobre una unica cara, sense esfor¢os excessius.

S’instal-laran amb eix telescopic amb passador instal-lat que fixi 1’eix a la valvula dins de
trampillons anivellats a terra que permetra accionar-les, en cas de no dur eix telescopic s’
instal-laran dins arquetes proveides de marc i tapa de fosa ductil que suporti un pes igual o
superior a 40 Tn del model rexel, pamrex o solo7sp D. 60cm antisoroll 1 estanques a
infiltracions amb anagrama indicador del servei, les dimensions de I’ arqueta seran tals que
permetin la inspeccid i accionament de la valvula i el seu desmuntatge total o parcial, sense
malmetre 1’ arqueta.

5.3. Purga

Anomenem purga a la unitat formada per valvula descarrega i un valvula de retencio
connectada a la xarxa de clavegueram.

5.4. Control de reg

El comptador anira allotjat en una arqueta de fosa ductil, sera el que indiqui la companyia
subministradora que sera 1’ encarregada d’ instal-lar-lo a carrec de la contracta .

? ’gqualia
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PLEC PRESCRIPCIONS TECNIQUES — XARXA AIGUA POTABLE

5.5. Hidrants

Seran del tipus soterrat amb carcassa metal-lica de color vermell . La distancia entre dos
hidrants no superara els 200m. Disposara de valvula de seccionament amb trampillo d’
accés per tal de deixar la columna seca, entre la valvula de comandament i la carcassa de
I’hidrant hi anira una arqueta de 40x40 amb un comptador de pas total tipus IrrimagC i
tapa de fosa ductil (segons detall adjunt).

Les boques de reg @40mm s’instal-laran amb carcassa metalica i comptador ¥20mm
allotjat en trampillo.

6. RECEPCIO DE XARXES

Per a la recepcido de xarxes no executades per la Concessionaria s’ haura d’ aportar
documentacié acreditativa del compliment de les normatives d’ instal-lacio, proves i
assajos de la xarxa i dels materials (veure punt 4.2.) segons llistat segiient:

- Planols As Built de les obres realitzades en format digital (DGN / DWG) 1 en
coordenades U.T.M.

- Proves de pressions i estanquitat de la xarxa d’aigua potable del 100% de 1’obra
executada.

- QGarantia 1 caracteristiques dels materials instal-lats de xarxa d’aigua potable, que cal
que acompleixin el certificat de qualitat AENOR..

Aquelles xarxes que no reuneixin els requisits exposats amb anterioritat no seran rebudes
per la Concessionaria.

Per qualsevol dubte sobre materials i proves no especificades en aquest plec caldra seguir

I’ ORDRE de 28 de juliol de 1974 “ Pliego de prescripciones técnicas generales para
tuberias de abastecimiento de agua”.

Lleida, Abril de 2026

Juan Miguel Matinez Martinez
Enginyer de Camins, Canals i Ports

10 ’gqualia
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@ de 125a @ 315

0.90

1.20

@ de 315 a @ 500

1.20

1.50
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RASA TIPUS SOTA VIAL

PAVIMENT VORERA
FORMIGO 150 KG/CM

TOT-U NATURAL 98% P.M.

MALLA SENYALITZACIO
CANONADA AIGUA POTABLE
SORRA

PAVIMENT CALCADA VARIABLE
FORMIGO 150 KG/EM

TOT-U NATURAL 98% P.M.
MALLA SENYALITZACIO
CANONADA AIGUA POTABLE

TUBULAR PROTECCIO
SORRA
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ENCREUANENTS | PARAL.LELISMES DELS DIFERENTS SERVEIS

VIAL VORERA
CLAVEGUERAM
Fondaria 1,00
Encreuament 0,20
Paral lelisme 0,30 e |
Serwyalitzacio Cinta color marmd 20cm per sobre
AIGUA
Fondaria 1,00 0,80
Encrecament 0,10 0,10
Faral lelisme 0,20 0,20
Seryalizacio Cinta color blau 20cm per sobre
GAS
Fondaria 0,60 0,5
Encreuament 0,20 0,2
Faral lelisme 040 0,4
Seryalizacio Cinta color groc 20cm per sobre
TELEFON
Fandana 0.80) 045
Encrevament AT, 0,25 0,25
ET 0,20 0,2
Allres Serves 0,30 0,3
Per so00me e l'aiguai sola del gas
Paral lelisme En pla horizaontal
Seryalitzacio Cinta colar groc 20cm per sobre
MITJA TENSIO
Fondaria 080 0.8
Encrevament  GAS 0,20 0,20
AlGUA 0,20 0,20
E.T 0,25 0,25
AT 0,25 0,25
TEL] 0,20 0,20
Faral lglisme  GAS 0,25 0,28
AlGUA) 0,20 0,20
B.T 0,25 0,25
AT 0,25 0,25
TEL 0,22 0,22
Semnyslitzacio Canonada fibrociment o PWC
BAIXA TENSIO
Fondara 0,80 0.8
Encrevament GAS 0,20 0,20
AlGUA 0,20 0,20
B.T 0,25 0,25
AT 0,25 0,25
TEL 0,20 0,20
FParal lelisme  GAS 0,25 0,25
AlGUA 0,20 0,20
M. T 0,25 0,25
AT 0,20 0,20
TEL 0,27 0,2
Senyalizacio Cananada forociment o Py
ENLLUMENAT PUBLIC
Fondaria 080 0.4
Encrevament GAS 0,20 0.20
AlGUA] 0,20 0,20
BT 0,25 0,75
AT 0,25 0,25
TEL 0,20 0,20
Faral lelisme  GAS 0,25 0,25
AlGUA 0,20 0,20
BT 0,25 0,25
AT 0,20 0,20
TEL 0,22 0,22
Senyalizacio Canonada forocimernt o PYeC
Conductor de tera Coure un de 35 mm? de seccid
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AVK TRAMPILLON TIPO PERA

80/54

Para todos los tipos de valvulas AVK

Tipos:

Serie 80/54:
Resistencia al calor méax. 180° C
(DIN 3581)

Serie 80/34:;
Altura ajustable
Resistencia al calor max. 250° C
(DIN 3581V)

Serie 80/34:
Altura fija
Resistencia al calor max. 250° C
(DIN 35812)

Normas y Homologaciones:

DIN, NEN, EN, DVGW

Extras opcionales:

Inscripcionas en la tapa.

Materiales:
Caja

Tapa
Tornillo

Inscripcion

HDPE (Palistileno alta densidad)
Fundicién gris GG-20

Acero inoxidable A2

Nylon &

Para rmas informasion vea captule 15 "Informacién téonica,

Los disefios, materislesy aspecificadonas puedan cambiar sin previc aviso a causa de nuestro constante desarollo de produstos.

BAC WAL las, S AZ007
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AVK TRAMPILLON TIPO PERA 80/54

Para todos los tipos de valvulas AVK

Lista de componetes:

1. Tapa
2. Tornillo
3. Caja
A
H
¥
// r
//
P
~
/
s p
s
p
Pd
/
F £ e i S—
Y | — ; i )
- D J
Godgo Inscripeion o d H Feso
mm rmm mim Eq
804002014 (DIN 3581) Agua 275 180 280 5

RVK
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REGISTRE D 400 REXEL

A O H ke Uds €
“‘Noventilada [\ redando  RE 62 M4 RJ 850 600 100 57 10
[N cuadrado RE 62 M4 KJ 850 600 100 65 10
~Ventilada =~ [ redondo RE62 M4 GD 850 600 100 56 10
[N cuadrado RE62 M4 HD 850 600 100 64 10

Acerrojado por apéndice elastico Sistema patentado

REGISTRE D 400 PAMREX

“ PAMREX Marco cuadrado aparente - Seguridad @

850 610 160
850 610 160

132 5
131 5

RE 60 K8 FP
RE 60 K8 GP

“No ventilada
\entilada

= PAMREX Marco cuadrado aparente - Explotacion (D
No ventilada RE 60 K1 FP 850 610 160 133 4]
Ventifada REGOKI 6P 850 610 160 132 5

NOTA: CAL INCLOURE EL LOGOTIP PICTORIC "AJUNTAMENT DE LLEIDA" | LA NOMENCLATURA "AIGUA POTABLE".
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DN A B C D E F Gmin Gmax
40 300 200 260 145 281 173 232 260
65 400 200 287 160 306 176 260 290
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@ CANONADA GENERAL DERIVACIO COLLARI
@ VALVULES ENTRADA | SORTIDA
(3) COMPTADOR
@ BOCA DE REG @40 AMB ARQUETA DE FOSA
@ TRAMPILLO PER COMPTADOR DOBLE VALVULA
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Belgicast’ - ——
Belgicasl’
BV-05-63

BOCA DE RIEGO

DN-40/65

PN-16

MATERIALES

Arquela, regisiro ... GGG-50 [nodular)
Cuerpo y lapa .....ovvvveseeions GGG-50 (nodular]
CIBITR oo csnisnssirvsingsairenis GGG-50+E.P.D.M.
Cierre lapa arquela ,.........., Bronce y resorle A® Inox

BRIDAS: PN -10/16. Segin DIN 2532/33
Resistencia al paso de vehiculos pesados.
Aplicacién pintura Epoxi Azul. RAL - 5015.

f A { p Cierre de confucto suave
y hermético, lolalmente

revestido de E.PD.M.,
sin manfenimiento y de
una resistencia lermica

de-10°a +80° C.

o

Gmax (Abierto)
Gmin (Cerrada)

o
BOCADE | RACORTIPO
RCELONA
RIEGO ”tTNEE:m
DN - 40 45
DN - 45 70

Ofro fipo de racores, a consultar,

DN | A B c D E F | Gmin | Gmax R ﬁ;‘a ifrilm
HEA ! st ]

40 | 300 | 200 | 260 | 145 | 281 | 173 | 232 | 260 gtf =
et "_Ln:'

65 | 400 | 200 | 287 | 160 | 306 | 176 | 260 | 290 [ = 2 “
| |

\ ' i |

| | |

ko : |

| |

St e o

L T S e e el
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ARQUETAS

ARQUETAS DE FUNDICION DE HIERRO

NOTA: TRAMPILLO PER A COMPTADOR @20MM | SUPERIOR (PER A BOCA DE REG | ESCOMESA DE REG).

Caracteristicas técnicas:

s Arquetas pensadas para la instalacién de acometidas de ague en la ecera o pavimento.

s Arqueta: fabricada en fundicién gris y recubrmiento con pintura epoxy.

& Tapa con registro Tabricada en fundicién nodular. Registro fabricado de poliéster reforzado con
fibra de vidrio

« Tapa cierre: Tape Tabricada en fundicién nodular. Cuerpo cierre fabricado en latén y pestillo
fabricado en acero inoxidable. Tornillos: Acero inoxidable A-2 AISI304. -

« Dos tipos de Tapa: -con tapa sujeta a la cubeta mediante 4 tornillos de acaro inoxidable y con
registro central de poliéster reforzado con fikra de vidrio para facil lectura del contador. - Con
tapa ciega, de facil apertura para la lectura del contador mediante la llave 8LO25. -

e Las arquetas cuentan con un sistema exclusivo de montaje-desmontaje del contador (emparado
por patente internacional}, instaledo dentro de la arquete, esegura una correcta y facil colocacién
del contador de agua.

s Las arquetas y los sistemas de montaje-desmontaje permiten |a ubicacion de contadores de agua
de calibres de 13 hasta 40 mm. y longitudes desde 100 hasta 300 mm., con acoplamientos
roscados. (exeepto para el modelo AN14000)

| copiGo
ANZZ 000 237 186 148 c/registro ‘7’,40
ANZ5000 240 186 150 ciega 9,05
ANZ4000 387 214 200 ciregistro 15
AN49000 492 221 250 c/registro 23,35
ANSE000 506 228 243 cfregistra 29
AN35000 384 714 200 ciega 15.75
AN36000 386 216 270 ciega 18,10
ANS0000 497 221 250 clega 24 .65
AN&0000 506 228 243 ciega 29,65
Medidas en milimetros.
N
Tel. +34 902 154 295 - Fax: +34 902 154 296 - www.pradinsa.com "B Pradinsa
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CANONADA GENERAL DERIVACIO T FOSA

VALVULA COMPORTA

COMPTADOR IRRIMAG C

COLZE DE FOSA PN-16

HIDRANT CONTRA INCENDIS AMB ARQUETA

ARQUETA 40 X 401 TAPA DC 400 RANGE

EIX TELESCOPIC | TAPA VALVULA
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Esquemas para la instalacion de contadores Irrimag C wtilizados para una toma

en campo

Cono divergente
Valvula
Valvula clapeta

Codo a 90° o i . e :
Codoa 06 £ Coime \ l'l | . rgir;t:rr::; precision con cualquier elemento situado
Codo a 45° =
Te
Valvula Mantiene |a precision cualquiera que sea el grado de cierre

de la valvula intercalando un longitud de b veces [

U= g8l contador
Rast bk s:]ﬁz@];@@iﬂ}

L=30
130
Mantiene la precision intercalando una un estabilizador S3D reduciendo a dimension
longitud 1gual a 20 veces D 0 1530 = calibr e del contador
Fl contador puede estar situado antes o después de la bomba

Mantiene la precision cualquiera que sea el grado de aper-
urra de la valvula

Manticne la precision cualquiera que sea el angulo
de inclinacion

Condiciones generales

+ Montar el contador en un punto bajo de la instalacion

- Lleyar la salida en caso de escape libre

- Proteger el contador contra el hielo previendo una valvula.
(e paso aguas arriba y un dispositive de vaciado en la salida

- Cualquier elemento instalado de los aqur descrtos no alteran la
precision.

Puesta en servicio Mantenimiento
* Purgar la conduccion antes de la El contador Irrimag C no necesita de
Instalaclén para eliminar cualquier un cuidado especial, salva en el caso

cuerpo extrano

particular de aguas accldentalimente

= Al llenar de agua la conduceién iy cargadas de pequenias part iculas,
hacerlo de mocdo progresive para que barro. limo, etc.

se purgue bien el aire

Observacion

El cambio o 1a limpieza del contador
dertvado puede realizarse en
campo.de un modo muy slimple

Sise dejan los contadores en el exte- RECUERDE: Para la medida de agua
rlor durante el Invierno es Indispensa en estas casos particulares, consuliar

ble vaciar el manguilo

el folleto de nuestro caudalimetro
electromagnético MAGTHERM C

Actans Contadores S. A,
Vial Norte, 5

UB170 Montorné s del Valles
DBarcelona (Cspana)

WWW.ACTATS, Com
ELI-WA- W48 0, 55 D1 an
i Copyrighl 2000 Actans Comadersa 5. A Al Rights Reservad

Delegaciones

28009 Maduid Lope de Rusdz, 26 el 91135 1911 fax 91 5151531 . ACTAR1s
48010 Bilbao: Maria Diae de Haro, 51 el 94 421 3545 fax 91 44 27 90

15003 La Corura: Gomez Zainalloa 7, 6% g, tel y faxc091 1404 50

M007 Sevilla: P Colon 9 AL, tel. 95921 1920 tax 95 421 53 57

18026 Valencia: Olta, 40 bajos el 96 37320 57 - fax 86 331 01 05

08170 Barcelona: Vial Nore, 5 - Momornos del Yallas rel. 93565 3690 - fax 03 565 36 01

L oo Cort aries nesid (ol ko a5ta wjer & mnafEacones a0 PrEnDEdiED
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LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

Los contadores Irrimag C pueden
comunicar.

Montan un pre-equipo en estandar
que se caracteriza por una pequena
saeta metilica no magnética en el
totalizador. Es suficiente equipar el
totalizador con un sensor Cyble para
adquirir la informacién ¥ poder
transmitirla a distancia.

Las aplicaciones de este sisterna son
nurmerosas y pueden evolucionar,
citamos:

* Lectura a distancia

* Andlisis de caudales

* Gestion de dosificacidn

* Anidlisis de consumos

El emplazamiento de los puntos de
extraccion, a veces son de dificil
acceso para leer el contador, una
informacicn fiel y que pueda ser
transmitida es una gran ventaja.

La lectura a distancia permite
igualmente la posibilidad de gestionar
¥ controlar 1a eficacia del material, y
en consecuencia de optimizar su
utilizacién.

Por otra parte el sistema Cyble,
ofrece una gran flexibilidad puesto
que permiite, gracias a que los
contadores estdn pre-equipados en
estandar, la posibilidad de equiparlos
progresivament e,
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\ ACTARIS

metlering systems

Cuerpo de aleacién de cobre gt S -
precintado sobre el manguito (5) Pa I tl cu l arl d a d €5
* Tapa cubre visor que puade ser cerrada
por un candado (3)
* Una valvula de aislamiento (6) { segin la
version) permite cambiar ¢l contador en
carga

» Especialmente pensado
para el riego

» Contaje proporcional

» Turbina aute limpiante
patentada

®» Preparado para comunicar

Presenlacion

ElIrrimag C es un contador de agua del
tipo proporcional previsto para funcionar Valvula abierta
en condiciones dificiles (aguas sin tratar, <
aguas cargadas con particulas solidas).

Ellrrimag C es un conjunto de medida:
* Comn paso libre por el manguito (1)
* 5in ninglin mecanismo sobre el flujo
principal
* Conun filtro (4) para la proteccicn del Valvula cerrada
contador derivado
* Con una débil pérdida de carga
* En el coal el contador derivado es (2) :
- Intercambiable en campo
- Tipo cherroe dnico
- Totalizador mecdnico extra seco cou
tambores marcados para la lectura
directa, pre-equipado para la
cormunicacion
Con turbina auto limpiante (sistema
patentado)
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Caracteristicas metrolégicas

Caudal maximo permanente

80

Caudal excepcional punta m*h 100 160 250 550 550
Caudal con exactitud « 5% mih 25 48 1] 8 20 20
Caudal de arranque m3th 0.8 18 3 3 L5 15
Ap al caudal maximo penmanente bar 0.5 044 0,58 (1,58 0.15 0,15
Caudal maximo en 24 horas m?/dia 1900 2 800 4800 4800 12000 12000
Presion maxima de sevicio bar | 2
Temperatura maxima del agua ¥ 80
Capacidad del wotalizador Tt 108 10
Escalon de leciura | 05 5
Conaxiones BlK6S 80 100 125 150 200
PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16
A Laladros 1 laladios o Blaladros Blaladros filaladres | Blaladros o
oblengos $1aladros PN 15
12 taladios

Caracteristicas dimensionales

2%

A m 5

B mm 185 200 220 25 285 340

c mm 10 181 191 191 25 215

( (con valvula) mm 1 183 193 163 2 Pl

D mm 156 155 135 135 135 135

Peso ky 8 B 7 2 z ]
Pérdidad de carga Dimensiones

A
bar - — —
1 1 1 1 1
— 1: #@yﬁ' 2 ] i
| L~ -
S B~ |
f )
it : !ll /
- cl|L ) L
7z | j _ J
mil S
i
D
0 0 VR 0
mh
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FORMIGO H-150 KG/CM
SORRA

PLANTA
BRIDA CEGA

0.10

PLANTA
BRIDA CEGA

0.10
0.20

ANCORATGE

0.35
min.

0.10

SORRA

—|{ SORRA

2

0.20

FORMIGO H-150 KG/CM

ANCORATGE

B

L#% FORMIGO H-150 KG/CM?

PLANTA

PLANTA

CON DE REDUCCIO

DERIVACIO A 90° (COLZE)

PLANTA
DERIVACIO EN "T"
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CANONADA AIGUA POTABLE

|

8 [
VALVULA COMPORTA g'%'\;o'\'ADA DE DESGUAS
@63 mm mm ————— POU DE REGISTRE
T AT
| e
| \‘—
COLZE 90° @ 63 mm |—— M ARQUETA
L VALVULA ANTIRETORN XARXA CLAVEGUERAM
TAPA DE REGISTRE FD @60
PLANTA

CANONADA AIGUA POTABLE |73,
\.LJ

COLZE 90i @ 63mm %D Dﬁ[@

ASSENTAMENT FORMIGO |——-——

100 KG/CM?

~———— POU DE REGISTRE

———+— ARQUETA

an

M—{ XARXA DE CLAVEGUERAM

SECCIO
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ELS CARGOLS NO HAN
DE QUEDAR EMBEGUTS

AL FORMIGO PER PODER-

LOS DESMUNTAR.

PASSAMURS SEGELLAT

727272z22227272222727277,
DIRECCIO AIGUES @
o > 2 4
7k ® ® ® ® TP 3
@ @ g
A ngn B nin
L L L 12 D L 5D L L
LONGITUD TOTAL
@ COLZE EMBRIDAT
(2)  VALVULA COMPORTA
(3)  FILTRE
(4)  CANONADA
@ COMPTADOR EMBRIDAT
(6)  ARQUETA
TAPA FD
L LONGITUD ACCESSORIS
D DIAMETRE COMPTADOR
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CONDICIONS PER A L’INSTAL-LACIO DE LES BATERIES DE COMPTADORS

La cambra on anird ubicada la bateria de
comptadors haurd de reunir els requists
i dimensions de I’esquema adjunt.
(Reglament de Servei d’Aigiies)

ESGUEMA OF ARMARIO TIPO PARA BATERIA CONTADORES

Pynto de luz ESCALAS LIBRE
N , : L’algada del tub superior de la bateria no
podra superar els 140 cm. des del nivell de
Todo e intertor
' terra.

?o—oTTr—;iu'cE-7

La bateria anira acompanyada d’una placa
d’identificaci6 degudament contra-punxada.

(Varable tegdnk
dimensaon L ton
yn mmmo 160 )

&s

en Iart.1.1.2.2 de les Normes Basiques per
a les instal-lacions interiors de subministre
d’aigua:

I
I
t
i
i
1
I
(
i
|
! . . 3 . x
: Aixi mateix haura de seguir-se allo establert
!
|
l
|
N

Vitaa de recencién, e \ - Es trobaran situades en un lloc de facil
casg dena exmif contadar jener ’ RN TR 4 LM 3
K S”\ acces i d’is comi de I'immoble (en el repla

/ de ’escala. Mai en soterranis o parkings).

10 10
% ;; \ - La porta d’accés a aquesta cambra anira
; M provista de clau universal model FECSA.

{ Todas lag dimensiones s# rxoresan n cm.)

iy L o - La cambra anira provista de llum electrica
; — . Camakis libre

i desgiia¢ directe a la claveguera

- Els tubs que integren la bateria formaran
circuits tancats, tenint com a maxim tres tubs
horitzontals.

CLAUS A UTILITZAR EN LA BATERIA (models homologats per Aigiies de Lleida)

Sortida de bateria Sortida comptador individual
Vilvula entrada automatica orientable Valvula entrada individual roscada a 1/2"
3/4" 11",

L’alta del subministrament estara condicionada al compliment d’aquestes normes.
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ESCOMESA TIPUS AMB CLAU DE PAS | ARMARI A FACANA
ESQUEMA PLANTA TIPUS

VALVULA SORTIDA COMPTADOR VALVULA ENTRADA

ARMARI A FACANA k

LIMIT PROPIETAT PRIVADA

CLAU DE PAS

+— 1 RAMAL ESCOMESA

CANONADA GENERAL

| =

MANTENIMENT COMPANYIA: ESCOMESA FINS CLAU DE PAS | COMPTADOR.
L'ESCOMESA ES MUNTARA PERPENDICULAR A L'ARMARI, NO S'ADMETEN ESCOMESES DESPLAGADES.
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ESCOMESA TIPUS AMB CLAU DE PAS | ARMARI A FACANA
ESQUEMA ALCAT

<4 LIMIT PROPIETAT PRIVADA

| ARMARI A FACANA

%  conpTADOR

TAPA CLAU PAS RASANT PAVIMENT

_ LIe i I

RAMAL ESCOMESA

CLAU DE PAS

5

CANONADA GENERAL W J

MANTENIMENT COMPANYIA: ESCOMESA FINS CLAU DE PAS | COMPTADOR.
L'ESCOMESA ES MUNTARA PERPENDICULAR A L'ARMARI, NO S'ADMETEN ESCOMESES DESPLACADES.
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ESQUEMA SECCIO

VALVULA SORTIDA COMPTADOR VALVULA ENTRADA

=i

L &

ARMARI A FACANA

ESCOMESA TIPUS AMB CLAU DE PAS | ARMARI A FACANA

~—~— LIMIT PROPIETAT PRIVADA

TAPA CLAU PAS RASANT PAVIMENT

il N |

RAMAL ESCOMESA

)

CLAU DE PAS

s

CANONADA GENERAL ﬂ J

MANTENIMENT COMPANYIA: ESCOMESA FINS CLAU DE PAS | COMPTADOR.
L'ESCOMESA ES MUNTARA PERPENDICULAR A L'ARMARI, NO S'ADMETEN ESCOMESES DESPLAGADES.
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ESCOMESA DE REG TIPUS AMB TRAMPILLO

—— LIMIT PROPIETAT PRIVADA

VALVULA SORTIDA VALVULA ENTRADA

RASANT PAVIMENT

L D =

COMPTADOR

TUB CONNEXIO
ARQUETA DE FOSA

AMB COMPTADOR, VALVULES,
| SUPORT DE COMPTADOR

RAMAL ESCOMESA

in @A_ﬁg

7
CANONADA GENERAL ﬁ J
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Ambito de aplicacién Dimensiones

La TAPA ¥ MARCO de Polipropileno se utiliza para ser Las dimensiones de la TAPA y MARCO se indican en
instalada en la acera y permitir el acceso a través de el Plano.

ela a la valvula de acometida o de linea, de gas o
agua, enterradas y conexiones para FO.

Requisitos Técnicos

General

La TAPA y MARCO de polipropileno ha sido fabricada
cumpliendo con las prescripciones de la norma técnica

del Grupo Gas Natural SDG, S.A, EM-075-E, y la !
British Standard 5834. Parte 2.

La Tapa puede ser facilmente remplazada, en caso de
que se dane, sin necesidad de extraer el marco de la
superficie, eliminando asi los gastos derivados de una
nueva instalacion,

Materiales " :
Ensayos realizados para la aprobacion inicial

Tanto la TAPA como el MARCO estdn construidos del producto
con polipropilenc inyectado de color negro de gran

resistencia y duracion. Para la aprobacion inicial del producto, hemos
sometidoa la TAPA y MARCO a los ensayos

Los pasadores que unen la TAPA al MARCO son de que se describen en la siguiente tabla, con los

latén, resistentes a la corrosion. resultados obtenidos.

El cierre de la TAPA con el cuerpo del MARCO se Los ensayos de aprabacion de la Tapa han sido

realiza por engatillado entre |os dos elementos. realizados por el LGAI, LABORATORI GENERAL

D'ASSAIGS 1 INVESTIGACIONS.
La chapa para deteccién es de acero recubierta de
plastico del tipo paliamida aplicado en caliente que
mejora |a proteccion de la misma frente a la corrosion.

Este Sistema facilita la deteccion de la misma por Resistencia al impacto método IZ0D a 23 °C 8,3 K)fm
medio de sistemas electromagnéticos o ultrasonicos.
Resistencia al impacto método 120D a 0 °C 4,8 KJ/m
Condiciones de suministro
Resistencia al impacto por caida de dardo a 23 °C No presenta
La TAPA va protegida con un film adhesivo de rotura
policloruro de vinilo transparente, facil de retirar una
vez instalada la TAPA y MARCO. Resistencia al impacto por caida de dardo a 0 °C Na presenta
rotura
Las TAPAS y MARCOS se suministran en cajas de
48 unidades. Resistencia a la compresion BS 5834 Parte 2,1983 Deflexion:
3,48 mm
Anagrama Valor medio obtenida de 5 muestras ensayadas: Variacion de
altura: 0.25%
La TAPA lleve marcada en la parte superior el
anagrama solicitado por el Cliente, con 1 mm, minimo, Resistencia a la compresidn con carga Deformacion
de profundidad. uniformemente repartida de 1Tn. marco: 0,48 mm
5. 4 = Val ia obtenido de 5 muestra das: it
Para mas informacion contactar con IberFUSION ey i ?:J::‘E_aféo;m
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ARMARIOS

E——
- [ :_; 2 i
0 A

F Pl B E
;._lf?“'-!h"’ v
P ——— | !

NOTA: L'ARMARI ANIRA AMB PANY "GIS" | PICTOGRAMA.

Caracteristicas técnicas:

¢ Los armarios de poliéster reforzados con fibra de vidrio utilizados para colocar la acometida del
contador de agua en la fachada de los edificios.

« Han sido moldeados en caliente, y se fabrican por compresién.

o La puerta puede ser retirada del armario, para facilitar los montajes.

« Opcionalmente, pueden ser suministrados con aislamiento térmico moldeado, sélo en la puerta, o
totalmente.

¢ En |las puertss hay tres frontales standard: pictograma con grifo, liso, o con ventanilla
rectangular. Son posibles rotulaciones especiales bajo demands.

¢ El cierre es mediante pestillo de acero inoxidable accionado por un eje de latén cromado, con
cabezs allen, trisngular o cuadrada.

« Disponibles en otros acabados, bajo demanda.

Montajes:

¢ Pueden suministrarse con equipamiento interior completo, adaptado & los distintos tipos de
contador {medidor) y a las normativas de cads empresa.

CP2350 235500)-( no no 330 245 135 160 400 300 2,15 1
250 x i ‘

CP2350A 350 5 5 310 220 115 160 400 300 2,285 1
250 x ;

CP2350P 350 5 no 330 245 125 160 400 300 2,195 1
300 x

CP3450 450 no no 420 290 135 180 495 346 3.00 1
300 x ; ‘

CP=2450A 450 51 gl 345 210 100 1680 495 346 3,375 1
300 x .

CP3450P 450 5 no 425 290 120 160 495 346 3,165 1
530 %

CPG5050 530 no no 510 510 230 190 530 530 6 1
530 x

CPG50/0 700 no no 690 510 230 185 195 700 450 1

Medidas an milimetros

<l :
Tel. +34 002 1594 295 - Fax: $34 902 154 296 - www.pradinsa.com "B Pradinsa
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Trampillones para contador

3AHIDA

+Cierre anti-vandalico mediante llave tapa (Ref. BH9015).
eAdaptable a todo tipo de contadores, incluso volumétricos y clase C,
o\Valvulas de entrada y salida a contador condenables.

sPosibilidad de precintaje en el aspa de la tuerca de expansion.
sPosibilidad de personalizacion de la tapa.

Accesorios: x
|
sLlave maniobra cuadradillo de 14x14 (Ref. BH9016)
i
eLlave maniobra tapa trampillon (Ref. BH9015). -L-T:’

ESQUEMA TECNICO DE LOS TRAMPILLONES

BHO9005
BHO0O7 Trampillén de doble valvula

BH9003
BHO004 Trampillon de una valvula

<> @ O
@%‘3&%&0 %

Trampillén de una valvula

h H L P L
Rt {mm) {mm) {mm) (mm) contador s pevoka)
BH9003 347 8,85
m' 50 170 272 162 115 1 9,10
Trampillon de doble valvula
h H L P L
Ref. (mm) (mm) {mm) (mm) contador i Peso (ko)
BH9005 £ 8,90
W' 50 170 272 162 115 7 9,20
11 Tlustraciones, datos técnicos, dimensiones y pesos indicados estan sujetos a cambios 04, 2004
1/2 sin previo aviso, en funcion del progreso tcnico.
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ARQUETAS

-

AS DE FUNDICION DE HIER

NOTA: TRAMPILLO PER A COMPTADOR @20MM | SUPERIOR (PER A BOCA DE REG | ESCOMESA DE REG).

Caracteristicas téchicas:

s Arquetas pensadas para lz Instalacién de acometidas de agua en la acera o pavimenta.

e Arqueta: fabricada en fundicidon gris y recubrmiento con pintura epoxy.

s Tapa con registro fabricada en fundicion nodular. Registro fabricado de poliéster reforzado con
fibra de vidrio

e Tapa clerre: Tapa fabricada en fundicién nodular. Cuerpo cierre Tabricado en latén y pestillo
fabricado en acero inoxidable. Tornillas: Acers inoxidable A2 AISI304. -

¢ Dos tipos de Tapa: -con tapa sujeta a la cubeta mediante 4 tornillos de acero inoxidable y con
registro central de poliéster reforzado con fibra de vidrio para facil lectura del contadar. - Con
tapa ciega, de fécil apertura para la lectura del contador mediante |z llave 8LO25. -

s Las arquetas cuentan con un sistema exclusivo de monteje-desmontzje del contador (amparado
por patente internacional), instalado dentro de |a arqueta, asegura una correcta y facil colocacién
del contador de agua.

e Las arquetas y los sistemas de montaje-desmontaje permiten la ubicacién de contadores de agua
de calibres de 13 hasta 40 mm. y longitudes desde 100 hasta 300 mm., con acoplamientos
roscados. (exeepto para el modelo AN14000)

[1PE) DF TA RS BE
A L=

237 186 148 cfregistro 1.40

CIMITA DIE
UNITARIO

ANZ5000 240 186 150 ciega 9,05
AN340040 387 214 200 c/registro 15

AN43000 492 221 250 c/reglistro 232,35
AN58000 606 228 243 c/reqistro 29

AN35000 384 214 200 clega 15,75
AN36000 384 216 270 clega 18,10
AN50000 492 221 250 ciega 24,65
ANG60000 606 228 243 clega 29,65

Medidas en milimetros.

catalogos

«H .
Tel. +34 902 154 295 - Fax: +34 902 154 296 - www.pradinsa.com "B Pradinsa
LA PAERIA PROJECTE: o .
PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES aiglies delleida
INSTAL.LACIO XARXA AIGUA POTABLE
ESCALA: NUM.:
PLANOL: SENSE ESCALA 11.8

Ajuntament de Lleida REVISAT:

> o2 .
TRAMPILLO PER COMPTADOR DE REG @20MM FEBRER 2011 aquaha




PLANTA TAPA

, 0.82 ,

0.32

N
o)
o
4 I I
TAPA HIDRAULICA
Acerrojada B—125
de fundicio ductil
ie)
~
e
V%
CANONADA PASAMURS DIAMETRE 140 mm ~
VORAVIA TAPA

PLANTA ARMARI

1.00 0.75

-

ARMARI
DE POLIESTER PRETENSAT AMB TANCAMENT
UNIVERSAL MARCA HIMEL MODEL PLA5065

ALGAT ESCOMESA

COMPTADOR

[
‘ %
| = &

MAX. 1.00
MIN. 0.50

Iy 1.00 M. b
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PLEC PRESCRIPCIONS TECNIQUES — XARXA CLAVEGUERAM

OBRA CIVIL PER XARXA DE CLAVEGUERAM I ESCOMESES PARTICULARS

1. OBJECTE I AMBIT D’APLICACIO

L’ Objectiu de la present normativa és el d’ establir els procediments a aplicar en els
treballs d” obra civil per les obres de canalitzacié de la xarxa de clavegueram i escomeses
particulars que siguin de nova construccid o que essent existents hagin d’ entrar en un
procés de modificacid, manteniment o intervencio.

2. REQUISITS GENERALS
2.1. Tracat

L’ Empresa Distribuidora entregara al Contractista els documents técnics que defineixin el
tragat de 1’ obra, havent de realitzar en aquest cas cales de reconeixement necessaries amb
el fi de verificar la viabilitat del tracat projectat; sera necessari que I’ empresa contractista
comprovi |’ existencia d’ altres serveis utilitzant algun detector, observar tapes o registres
en la superficie.

El tracat que resulti d’ aquestes proves haura de ser tan rectilini com sigui possible i
sensiblement similar al projectat, fent especial atencio als segiients aspectes:

Cost respecte altres alternatives
- Manteniment futur

Interferéncia amb el trafic i1 els vianants

Molesties als clients

Abans d’ iniciar els treballs s’ haura de comprovar sobre el terreny la inexisténcia de
desperfectes o danys en el paviment, mobiliari urba, arbres... i possibles defectes
estructurals en edificacions col.lindants. En el cas de desperfectes que puguin donar lloc a
reclamacions posteriors es sol-licitara la preseéncia de técnics municipals i propietaris pel
seu reconeixement.

Quan per dificultats trobades en el subsol sigui necessari variar de forma substancial el
tracat previst el Contractista s’ haura de posar en contacte amb el técnic responsable de I’
empresa Distribuidora, amb objecte de valorar la repercussid que aixd comporti (previsid
de nous materials, realitzacid de més obra...) i recavar la seva autoritzacio.

! ’gqualia
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PLEC PRESCRIPCIONS TECNIQUES — XARXA CLAVEGUERAM

En qualsevol els acords hauran de constar en el Llibre d” Obra, no poden el Contractista
prendre cap decisio sense que hagi estat préviament registrada per escrit.

2.2. Profunditat

L’ Obra civil es realitzara segons els perfils projectats mantenint les pendents
corresponents per normativa. Si la cota queda més baixa que el punt de desguas, caldra
ubicar una bombeig per impedir el retorn de les aigiies.

Si per dificultats trobades en el subsol s’ hagués d’ instal-lar a profunditats diferents a les
descrites, sera el responsable de I’ empresa Distribuidora que proposi la solucié a adoptar 1
les mesures de seguretat auxiliars, reflexant la solucio6 al llibre d’ obra.

2.3. Distancia a edificis i obres subterranies. Proteccions.

Habitualment la xarxa de clavegueram s’instal.lara seguint I’eix de cal¢ada. La distancia de
creuaments i paral-lelismes amb altres xarxes sera la indicada a I’annex corresponent.

Quan no es puguin respectar aquestes distancies s’ hauran de preveure una scrie de
proteccions o mesures especials amb la finalitat que no es produeixi cap deteriorament en
la canalitzacio proxima d’ aquell servei. Mitjangant tubulars, galeries visitables, arena,
formigd o lamines segons especifiqui la Concessionaria del Servei a la direcci6 de 1’ obra.

Qualsevol desperfecte que es produeixi en alguna instal-laci6 es comunicara
immediatament a la Companyia. Les despeses produides per la reparacio aniran a carrec
del sol. Licitant o contractista de 1’ obra, aixi com les sancions que legalment procedeixin.

2.4. Productes excavacio. Contenidors.

Els productes procedents de I’ excavacio es dipositaran en contenidors o sacs de manera
(en obres de petit volum) que produeixin el minim destorb en les vies publiques, fent
possible la circulacié rodada i la de vianants sigui comoda i segura, disposant de la
delimitacio 1 la senyalitzaci6 establertes pel conjunt de les obres. Els esmentats productes
es retiraran a I’ acabament de la jornada havent-se de mantenir la zona en obres neta de
terres, pols, materials i residus de I’ excavacio.

2.5. Informacio a I’ obra

Al comengament i al final de cada tram d’ obra es col-locara un plaf6é on es faran constar,
com a minim, les seglients dades:
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- Nom de I’ Empresa o Companyia titular dels serveis.
- Tipus d’ obra que es realitza (reparacid, ampliacid, revisio, ...)
- Carrers, sectors... d” actuacio.

Aixi mateix, en les tanques de proteccid de les obres o be en altres elements d’ abalissaren,
es fara constar el nom de I’ empresa adjudicataria de les mateixes.

En les obres de més envergadura o importancia, tant pel volum d’ obra com per la
incidéncia dels moviments dels vianants i/o accessibilitat a les vivendes i establiments
comercials, es completara la informaci6 amb:

- Difusio de les caracteristiques de les obres de canalitzacid mitjancant els mitjans de
comunicacio locals. La informaci6 difosa seria, com a minim, la inclosa en el plaf6 o
cartell d” obra abans esmentat.

- Difusiéo de les caracteristiques de les obres de canalitzacid mitjangant fulletons
informatius d> AMBIT restringit als veins i establiments directament afectats.

Es podra optar per una o ambdues de les opcions indicades en funcid, en funcié de la
incidéncia mes o menys generalitzada de les obres en els sectors o vies de la ciutat.

2.6. Obertura de rases
A la vorera

La ruptura del paviment de la vorera es realitzara manualment amb els mitjans mecanics
precisos (compresor-martell) i amb 1° amplaria estrictament necessaria per la ubicacio i
estabilitzaci6 del terreny (20cm a cada banda del tub). Si es necessari es procedirara a 1’
apuntalament de la rasa, en principi es mantindra el pas de vianants per la vorera.

A la calcada

Les rases en calcada es faran per fases i1 en sentit perpendicular a 1’ eix de la via. Prévia
obertura es comprovaran els serveis existents en el subsol tal i com s’ ha explicat en
apartats anteriors.

El tall de paviment es realitzara d’ una manera neta i amb alineacio recta, es recomana tall
amb fresadora o martell, en aquest cas després s’ hauran de retallar les arestes amb serra.
S’ autoritza una amplaria de rasa de 0,60, o en cas de ser necessaries i justificades més
grans, en cas de ser una zona amb molts serveis sota el subsol 1’ excavacid sera manual, en
cas de no suposar cap perill pels operaris es podra fer mecanica.

La reposicié de paviments no es limitara unicament a la part d’ obra realitzada, si no que
comprendra tota la zona necessaria per a mantenir la uniformitat inicial, de tal manera que
no es pugui apreciar externament la canalitzaci6. Es podra obligar a reconstruir una
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superficie més ampla que la de la rasa estrictament executada si la reposicié del paviment
no compleix les condicions i fins i tot una reposicio total.

En I’ excavacio de cales per la construccio d’ escomeses o connexions de canonades, sobre
tub existent s’ actuara de forma curosa amb objecte de no produir danys a la canonada
existent. La zona d’ intervencid haura de quedar lliure d’ impediments que dificultin els
treballs 1 la generatriu inferior del tub haura de quedar descoberta com a minim 20cm del
terreny.

2.7. Senyalitzacio i abalisaren. Desviaments.

Els sol.licitant o contractista Adjudicatari haura de senyalitzar correctament 1 fins 1 tot
protegir amb tanques o alguna altra manera les obres, sota el seu control personal i
responsabilitat pels danys que es puguin produir, mantenint-se durant tot el temps que
durin els treballs i reunint les condicions per la seva visibilitat tant diiirna com nocturna.

Per a facilitar la senyalitzaci6 lluminosa es podra assessorar pel servei municipal d’
enllumenat public el qual indicara si es factible la connexi6 a les xarxes de llum vial o a les
linies de les companyies properes, aixi com la manera de realitzar-ho.

Es disposaran elements d’ abalissament de tal manera que delimitin el pas de vianants de
tal manera que possibilitin el transit, tot aixo durant el temps minim indispensable, sempre
amb les degudes condicions i garanties de seguretat i comoditat per 1’ usuari i durant el
temps minim indispensable de manera que no es superi el termini fixat en la Ilicéncia
Municipal.

2.8. Planols canalitzacions
Finalitzades les obres el sol.licitant o Contractista Adjudicatari haura de lliurar els planols

acotats 1 en coordenades U.T.M. on es reflecteixin perfectament la situacio de les
instal-lacions amb format digital *.dwg o *.dgn (As build)

3. REALITZACIO DELS TREBALLS ESPECIALS D’ OBRA CIVIL
3.1. Entibacio

L’ entibacid de rases s’ haura de realitzar en els casos prescrits en la norma NTE-ADZ .
Els tipus d’ entibaci6 segons profunditat de la rasa i caracteristiques del terreny sera:

- Entibacié quallada: Es disposaran de taulons de contenci6 verticals de fusta o planxes
metal-liques en el 100%de la superficie de les parets de la rasa.
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- Entibacié semiquallada: Es revestira el 50% de la superficie de la paret.

- Entibacio lleugera: Es disposaran puntals fixos o mobils en la part alta i baixa de la
rasa repenjat contra taulons de contencio de fusta.

En casos especials quan la consisténcia del terreny no sigui 1’ esperada o be quan la
profunditat de la rasa ho aconselli, es procedira a 1” entibaci®6 a mesura que es vagi
aprofundint.

3.2. Fons i reblert de rasa

Amb anterioritat a la instal-lacié de la canonada, el fons de la rasa haura estat netejat de
pedres 1 de tots aquells elements durs que s ‘hagin trobat en I’ excavacio, procedint al seu
sanejament i compactacioé quan no ofereixi garanties d’ estabilitat permanent.

Abans d’ iniciar els treballs de reblert s” hauran de demoldre, si n’ hi han , els ponts de
seguretat de la rasa, per tal de poder procedir a un reblert i compactaci6 uniformes al llarg
de tota la conduccid. Durant la fase de tapat s’ eliminaran les entibacions realitzades.

Per a que existeixi un recolzament uniforme de la canonada a instal-lar es formara un Ilit d’
arena al fons de la rasa de 10cm de gruix, en el cas de les escomeses, s’ assegurara
tanmateix, que 1’ envolvent de les mateixes siguin tamb¢é d’ arena sense materials que
puguin provocar danys a la canonada.

Sobre la canonada ja instal-lada en la seva posicio, es col-locara un reblert d’ arena
exempta de materials durs que pogués danyar-la fins 15cm per damunt de la generatriu
superior del tub.

La resta de la rasa, fins la profunditat requerida per la reposicid, es fara amb reblert
seleccionat procedent de 1’ excavacié o d’ aportaci6 de manera que no tingui una
granulometria superior a 0,80cm.

En la primera fase del tapat, s’hauran de prendre les maximes precaucions per a que no
quedin espais buits, pel que s’ haura de contemplar la possibilitat de fer un retacat i
apisonat manual. La resta del tapat es fara en capes de 25cm compactant-les de tal manera
que s’ arribi a la mateixa consisténcia del terreny original i mai inferior a la del terreny
col.lindant, ajustant-se a les normes i Reglament de vialitat existents al municipi.

3.3. Senyalitzacio del tragat.

Es col-locara una banda de senyalitzacid per sobre de la conduccié de claveguera a una
distancia de la generatriu superior de 20cm.
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En el tracat rural sera convenient posar A més fites indicadores de la situacié del tub
almenys en tots els canvis de direccid horitzontal.

3.4. Reposicio de paviments

La reposicio dels paviments haura de quedar en les condicions primitives, atenent les
indicacions dels organismes publics competents.

S’ haura de tenir especial atencid a la reposicid dels paviments a efectes que les tapes
afectades que quedin soterrades amb les pavimentacions s’aixequin i1 es deixin
perfectament enrasades amb el nou paviment. La seva localitzacio 1 els treballs que se’n
derivin correran a carrec de la constructora. Aquelles que es trobin ubicades a la vorera
hauran de quedar enrasades a nivell i ben alineades amb el dibuix de les rajoles.
Tammateix totes les tapes hauran de quedar netes de restes de formigd, quitra 1 altres
materials d’obra que impedeixin la seva rapida obertura.

La reposicido de paviments ¢és dura a terme seguint les directrius de 1° Autoritat local
competent, en cas de no tenir cap directriu establerta es procedira de la segiient manera: es
posara un reblert final de 10cm de gruix de formigd en massa de resisténcia 150K g/cm?2.

Sobre aquesta capa s’ instal-lara el paviment definitiu, de les mateixes caracteristiques que
I’ existent amb anterioritat a les obres de la canalitzacio.

Quan es tracti de reposici6 de calcada, aquesta es realitzara en general, amb els materials 1
caracteristiques originals i quan es tracti de paviments asfaltics, mitjangant una capa de
formigd de 20cm de formigd de resisténcia caracteristica 150 Kg/cm2. Sobre el reblert
final i sobre aquesta el paviment asfaltic de 7cm de gruix i amb un ample superior en 20cm
a I’ ample de la rasa, havent de quedar perfectament enrasat amb els paviments existents a
un costat i altre de 1’ obra.

4. NORMATIVES
4.1. Normativa genérica

Per I’ instal-lacio de la xarxa de clavegueram que sigui susceptible de ser rebuda per
AIGUES DE LLEIDA s’ aplicaran les segiients normatives:

- Article 13 “Exigéncies basiques de salubritat” - (HS 5) Evacuacio d’aigiies del Reial
Decret 314/2006 de 17 de mar¢ mitjancant el qual s’aprova el Codi Tecnic de
I’Edificacio (C.T.E.)

- Condicions generals d’ obertura de rases a la via ptblica (Ajuntament de Lleida)
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Tubos prefabricados de hormigén en masa, hormigdén armado y hormigdn con fibra de
acero, para conducciones sin presion. (Norma UNE 127 010)

Pozos prefabricados de hormigdén para conducciones sin presion. (Norma UNE 127
011)

Instalacion y pruebas de acometidas y redes de saneamiento. (UNE-EN 1610)

Normes [SO

Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de
tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho

vulcanizado. (UNE-EN 681-1)

Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metalicas de
uso general. Condiciones técnicas de suministro. (UNE-EN 10 025)

Alambres corrugados de acero para armaduras de hormigén armado. (UNE 36 099)
Normativa especifica per als sistemes de conduccid d’aigiies de sanejament sense

presido amb canonades estructurades de PP i PE. (prEN 13476-1 que a nivell europeu
esta en fase d’aprovacié com la Norma CEN/TC 155)

4.2. Inspeccions i proves

S’ indiquen a continuaci6 tot un seguit de punts d’ obligat compliment per part dels
instal-ladors per la recepciod de la xarxa, seguint els criteris basics de la Norma UNE-EN
1610.

5.

Inspeccid visual, comprovacié topografica i prova provisional d’estanquitat abans del
reblert de la rasa.

Prova definitiva d’estanquitat a presion interior. Sera realitzada amb aire — metode L- o
amb aigua (metode W).

MATERIALS A INSTAL-LAR

L’ Empresa concessionaria realitzara les proves necessaries per homologar tipologies 1
marques de materials que garanteixin el més acuradament possible que la vida util de tots
els elements de la xarxa es corresponguin a la vida util de la xarxa dissenyada, els
materials de qualsevol xarxa de clavegueram hauran d’estar homologats per la
Concessionaria.
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Als diferents materials a instal-lar a les xarxes se’ls aplicara els assajos que es creguin
oportuns de 1’ apartat 4rt, els materials que s’ adeqliin a marques homologades no
precisaran 1’ aportaci6 de proves de materials de fabrica, a excepcid que les
caracteristiques de 1’ obra aixi ho recomanin, sempre que existeixi homologaci6 AENOR
de materials s’ exigira per als materials seleccionats.

5.1. Canonades

Els materials emprats per a la instal.lacio de xarxes de clavegueram podran ser de formigo
1 de material plastic.

Les caracteristiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol
tipus de canonada es compliran totes les especificacions de les normatives corresponents.

Canonades de formigo

- Formig6 armat.

Els diametres més usats per aquesta classe de materials seran els de 600, 800, 1000, 1200,
1800, 2000.

Canonades de material plastic

- Polietile (PE). Canonada alleugerida de polietile d’alta densitat amb paret exterior
coarrugada i paret interior llisa, SN 8.

S’empraran per a diametres inferiors a 600mm.

5.2. Pous de registre

S’intal.laran segons disseny de la xarxa per tal de realitzar les inspeccions 1 el manteniment
del servei seran de D.1200mm. Seran realitzats amb peces de formigd armat prefabricades
segons la normativa de pous UNE 127 011.

El tipus de tapa sera de fosa ductil tipus REXEL 40Tn, segons grafic adjunt del model de
D400 en calgada i D200 en vorera, estanques a infiltracions i amb sistema antisoroll (tipus
Saint-Gobain), amb tanca de seguretat al pas de vehicles, que compleixi el certificat
AENOR. En les tapes s’hi llegira “residual” o “pluvial” segons sigui el col.lector.

Els pous tindran graons d’acces de polipropilé de color taronja per tal de poder identificar-
los facilment i s’anclaran a les parets del pou amb tacos quimics.
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5.3. Embornals

Els embornals seran sifonics i registrables amb pala desmuntable de fosa ductil per facilitar
la seva neteja, segons model VBS C-250 de 400 kN norma EN-124 amb reixa articulada de
fosa ductil segons norma EN-124 C-250, de caracteristiques especialment estudiades per
evitar retencions d’aigua.

Les reixes corregudes seran del tipus autolinea seran de fosa ductil amb encadellat
automatic amb barrots elastics per la uni6 dels diferents elements de fosa ductil de clase
400k . Aniran instal.lats sobre un perfil de fosa ductil que aseguren la protecciod del canal
de recollida d’aigiies 1 un assentament nivellat sobre el plano.

5.4. Escomeses particulars

Seran realitzades amb canonada de PP o PE, segons indiqui la Concesionaria i seguint les
normes abans establertes.

6. RECEPCIO DE XARXES

Per a la recepci6 de xarxes no executades per la Concessionaria s’ haura d’ aportar
documentaci6 acreditativa del compliment de les normatives d’ instal-lacid, proves i
assajos de la xarxa i dels materials, segons llistat:

- Planols As Built de les obres realitzades en format digital (DGN / DWGQG) en
coordenades U.T.M.

- Proves d’estanquitat i inspeccidé amb camera de la xarxa de clavegueram del 100% de
I’obra executada.

- Garantia 1 caracteristiques dels materials instal.lats de xarxa de clavegueram, que cal
que acompleixin el certificat de qualitat AENOR.

Aquelles xarxes que no reuneixin els requisits exposats amb anterioritat no seran rebudes
per la Concessionaria, duent a terme un informe desfavorable per 1’organisme competent.

Per qualsevol dubte sobre materials i proves no especificades en aquest plec caldra seguir
la norma UNE-EN 1610 “Instalaciéon y pruebas de acometidas y redes de saneamiento”.

Lleida, Abril de 2026

Juan Miguel Matinez Martinez
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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REGISTRE D 400 REXEL

A (8] H kg Uds €

“MNoventilada N redando  RE 62 M4 RJ 850 600 100 &7 10
MNouadrado RE 62 M4 KJ 850 600 100 65 10

“Nentilada = [redondo RE 62 M4 GD 850 600 100 56 10
MNecuadrado RF 6204 HD 850 600 100 64 10

Acerrojado por apéndice elastico Sistema patentado

REGISTRE D 400 PAMREX

4 PAMIREX Marco cuadrada aparente - Seguridad @
Mo ventilada RE 60 K8 FP 850 610 160 132 5

Ventilada RE 60 K8 GP 850 610 160 131 5

= PAMREX Marco cuadrado aparente - Explotacion (I
No ventilada RE 60 K1 FP 850 610 160 133§
NVenlilada RE 60 K1 GP 850 610 160 132 5

NOTA: CAL INCLOURE EL LOGOTIP PICTORIC "AJUNTAMENT DE LLEIDA" | LA
NOMENCLATURA "RESIDUAL" O "PLUVIAL", SEGONS EL TIPUS DE COL-LECTOR.
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EMBORNAL SIFONIC TIPUS DELTA (SF570)

JUNTA TORICA PER A TUB DE PVC @200 mm

305 565
‘ © |
190
RN
EMBORNAL SIFONIC TIPUS ONDA (SF670) / VBS
620
670
\ \
DIMENSIONS EN MM
T PROJECTE: o .
PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES aiglies de lleida/
({ﬁ}}) INSTAL.LACIO XARXA SANEJAMENT
ESCALA: NUM.:
Ajuntament de Lleida PLANDL: e = =
REVISAT: W .
EMBORNALS SIFONICS emer 2011 aqualia




CANALES, SUMIDEROS Y ARQUETAS # CHANNELS AND DRAINS

Revestida con pintura negra.

Black paint coating.

Pala sifénica horizontal

ligeramente inclinada para
evitar la salida de gases.
Siphonic shove! at a slight slope
tp stop gases geiting out.

Junta de goma eldstica ajustable

entre al tubao de PVC 9200 y el
imbornal asegurando total
estangueidad.

Adjusiable elastic rubber seal between

the @i00 P/C pipe and the guiter
ensures complete wa tertigh iness.

Realizada en fundiddn dictil, curmple las
prescripriones de [a norma eunopea EN-124.
Made of ductife iron. Manufactured to EN-724.

Pala sifénica extraible facil de lim piar.
—— Removable siphanic shovel easy to clean.

AxB

H CxD

BK UN.

SF570 sxmom C-250 5685 x 305 570 53Ex 275 O160/20200 &

SF570D4 [* ] 565x305 570 535x275 @160/0200 8

LA PAERIA
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CANALES, SUMIDERQS ¥ ARQUETAS 7 CHAMNELS AND DRANS
| C-250 [P TFP

Conjunta de alte rendimiento en la recogida de Realizados en fundiddn dactl. Cumple con las
aguas. Absoluta estanqueidad a los roedores. prescripciones de la noma EN-124.
High performance set in colfecting weler Thially Made of ductile ion. Mamufaciurned ta EN-124

. b ot
rociont-punat

Revestido en pintura negra,
Wk palmt cosiing
\ Axh H CxD K UN. |
\ SFE70 c-250 670 x 250 570 620x215 @165ext. 5 \
PROJECTE:

LA PAERIA

: PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES aigliesdelleida

INSTAL.LACIO XARXA SANEJAMENT
ESCALA: NUM.

PLANOL: SENSE ESCALA 05.5
REVISAT: 22

b .
resrer 2011 aqualia

Ajuntament de Lleid
juntament de Lleida EMBORNAL SIFONIC TIPUS ONDA




2.00m.

ARQUETA
SIFONICA VORAVIA
COTA +0 COTA +0

9.80m.

7.80m.

CALGADA

1.40m.

DE SORTIDA
ESCOMESA

dTOTAL ><2

100

h MAX.h ST. —

RASA TIPUS VORAVIA

PAVIMENT VORERA

i

TOT-0
A CAPES DE 20cm

h ST.
h EXC.

@EXT,

0.10

SORRA
A CAPES DE 20cm

AEXC,

NOTA: AEXCA: AMPLADA EXCAVACIO

SECCIO A — A

CINTA MARCADORA COLOR
MARRO AIGUA RESIDUAL

PENDENT 2 %

\\
e Yo e

A)

B)

ESCOMESA AIGUES FECALS/PLUVIALS

L

1.em. 5 i5m.

@500mm.

0.10

h EXCA:]/W ST. + CLAVEGUERAM +

RASA TIPUS CALGADA

AEXC,

PAVIMENT CALGADA AMB

20cm LLOSA FORMIGO HM—20

MESCLA BITUMINOSA | REG

D’ IMPRIMACIO

GRAVA—CIMENT
A CAPES DE 50cm

TOT-0

A CAPES DE 20cm

CINTA MARCADORA COLOR
MARRO AIGUA RESIDUAL
TOT-0

A CAPES DE 20cm

SORRA

A CAPES DE 20cm

0.50 0.50
l
0.50
h ST.
h s
EXC. 0.20
i
0.10
AEXC.

hEXC.z d” 1.50 W\AEXCAde 0.80 mts.
hEXC‘S d’ 1.50 mTZQEXC‘de 0.60 mts.

SECCIO B — B’
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[ CLIP ELASTOMERICO

Para Tuberias de PVC Corrugado de Saneamiento.
Uralita Sistemas de Tuberias pone a disposicion de sus clientes el nuevo clip elastoméri-
co para entrongues a tuberias corrugadas.
Debido a su sencillez vy facilidad de montaje, esta pieza mejora las soluciones existentes
de ramales de diametros:

» 160 y 200 mm a colectores de diametros: 315 v 400 mm en PVC Corrugada,
=160, 200 ¥ 250 mm a colectores de didmetro 500 mm en PVC Corrugada v
» 200, 315 v 400 mm a colectores de diametro 1.000 mm en PVC Corrugada.

DIMENSIONES (&h mim )

@ DN/dn caDIGo e A 3B g C gD g E H
31511860 7002909 197 172 e 158 164 Fis
319/200 T028634 240 215 24 197 203 127
400/160 J028670 a7 172 191 158 164 72
400/200 T028666 240 213 191 197 203 20
00160 J021535 147 172 JhE 158 164 72
500200 J028875 240 XT3 191 197 203 a7
BO0A1ED 7030031 205 172 ApsEe) 158 164 iz
500200 7028695 240 e a3 197 203 89
B00/160 7030030 211 172 53 158 164 70
7 000/160 7026559 2711 172 et 158 164 86
7000200 J028678 245 215 191 197 203 87
1000250 7030029 310 24 244 252 258 112
1.000/315 7023587 i) 335 287 13 321 125
1 000400 TO28677 485 445 417 425 431 125
|
| d
]
T PROJECTE: o .
PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES alguesdelleldaE
INSTAL.LACIO XARXA SANEJAMENT
ESCALA: NUM.:
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i PRESENTACION

Bolsa de plastico con una unidad en
la gque se incluye una plantilla para
marcar y poder realizar el corte e
instrucciones de montaje.

I VONTAJE

Retire el adhesivo del reverse de la
plantilla de corte vy situela sobre el
tubo, haciendo coincidir los gjes
longitudinales y transversales mar-
cados.

Taladre la plantilla por los circulos
marcados

Corte por el trazo usando una sie-
rra de calar mecanica © manual.
Poner cuidado de no sobrepasar |a
linea de taladro final y que el corte
sea perpendicular al eje del tubo.

CORRECTO INCORRECTO

Eje tel taladro
— —  Plartilla de core

Herramienta e corte

Tuko eolector

. /. JCorte perpendicular
Corte paralelo al v al espesr

eje del tubo __=|o menar 3l nominal|

| & igual al nominal

LA PAERIA PROJECTE:

: PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES aigﬁesdelleida3

INSTAL.LACIO XARXA SANEJAMENT

ESCALA: NUM.:
PLANOL: SENSE ESCALA 06.2

REVISAT: > o2 .
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Alternativa para acometidas de diametros 160 y 200 mm

Para realizar acometidas a colec-
tor o a pozo Sanecor de diame-
tros 160 mm 6 200 mm, se puede
realizar el corte con una fresa ]
disefiada para tal fin, tal y como
aparece en el esquema adjunto.
Este sistema facilita enormemen-
te el corte para luego colocar el
clip elastomérico de conexion.

Limpie la viruta y desbaste el corte
con una lima para evitar posibles
rebordes.

Introduzca el clip elastomérico
haciendo coincidir las flechas de
la goma con el gje longitudinal del
tubo.

Introduzca la acometida a realizar
en el clip, utilizando jabén para
mayor facilidad.

o O A

. A
— e —

- —— —}—-

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
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FORMIGO 150 KG/ICM2 ~ PAVIMENT CALGADA

|

——— TOT-UNATURAL 98% P.M.

| ESCOMESA

———| GRAVA-CIMENT

—————— SORRA

} CANONADA SANEJAMENT

DETALL CONNEXIO ESCOMESA MATERIAL
PLASTIC A COL-LECTOR DE FORMIGO

N

} TUB MATERIAL PLASTIC
} COLZE 45° MATERIAL PLASTIC

| TUB MATERIAL PLASTIC
| JUNTA ELASTOMERICA

| CANONADA FORMIGO

LA PAERIA

@
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Instalacion de registros
de calzada
en fundicion ductil

- 3.000

0540

N PROJECTE:
PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES aigliesdelleida
INSTAL.LACIO XARXA SANEJAMENT
: ESCALA: NUM.: 07
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Comprebar el carecto estado de la parte superio

N

Ay (rmediante To-

I [ e Wi 8]

o de sellade estands

Asagurar | cumplimiente estricto de lds 1ecamzl

casion dadas pal e fabreants del ploducste de

ATENCION: Lo parte inferior de los 1egishos

a “to de

-axclushva

purte fie, pudie

5L verTiocal

el registro directarnerte sobre el
slada,

: sl etlor del
drernes Jn martilo vy
gl madles

tarmesnts pi

marsa a hund | roduc

e Oltirmo- pe

LM vez is

Tarco
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Relenar con &l o de sellado enclar
on oy uca
v (vl

aperacion no

product Es recom
an asta fase hacsr vibrar el hormigdn o
cudiguier herramisnita

vibrgrites, etc). Comprobor gues sshe
altera lg posicion del marco.

/ Repartic y afinar o cdpa superficlal de m-'nrh;\

redicnte urD pale janca, ol fusse necesara,
Lnd reserva de & ab om paorg o apliedcian posterior
v Timal de ung capa de adglomsraco en la zona de
rodacdlura de la colzacda

Warifice
complst
del marca.
cion Nos
flacior  parte
registro en el conjurto
colzada —argusta,

Esta opera
Ssequrarg una

1
del

INSTALAGION DE REGISTROS DE CAIZADA

MANUAL DE INSTALACION CLASE D400 EN FUNDICION DOCTIL

Verificaciones finales
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sarle tarman

s
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Uma linpisza fatal de
cireundants
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Projecte de Renovacio del col-lector i de la xarxa d’aigua potable del carrer Campinya



Renovaci6 Xarxa d'Aigua i Clavegueram al Carrer Campinya de Magraners

AMIDAMENTS Data: 01/04/26 Pag.: 1
OBRA PRESSUPOST 00
CAPITOL DEMOLICIONS FERMS | PAVIMENTS
NUM. copl UA DESCRIPCIO
1 25EMTLLO1 MI Tall de paviment de formigé / panot amb disc.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1/Rc30 costa magraners 2,000 4,000 8,000 CH#DH#E#TF#
2 2,000 4,000 8,000 CH#D#E#F#
3 Canvi pav vorera costa magraners 1,000 2,000 2,000 CH#D#E#TF#
4 1,000 4,000 4,000 CHD#E#TF#
TOTAL AMIDAMENT
2 25XCV01 M3 Excavacié manual en terreny compacte per a obres de renovacio canonades.
Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 previsio de serveis 10,000 1,000 1,000 1,000 10,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
3 25EMFM15 M2 Demolicié de paviment de formigé de 15cm de gruix.
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 carrer 1,000 53,000 3,900 206,700| C#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 206,700
4  25EMPT M2 Demolicio de paviment de panot tipus Lleida 20 x20 cm, no inclou transport a I'abocador i p.p. de taxes.
Num. Text Tipus ] [D] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1|vorera costa magraners 1,000 6,000 2,000 12,0000 CH#'D#E#F#
2 1,000 1,300 1,500 1,950| C#HD#E#F#
3 vorera carrer campinya 1,000 10,500 0,600 6,300 CH#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
5 25EMVRD MI Demolici6 de vorada.
Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1| costa magraners 2,000 3,900 7,800 CH#HDH#E#F#
2 vorera petita 10,600 10,600 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 18,400
6 25C472 m3 Excavacié per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i carrega directa
sobre cami6
Num. | Text Tipus [c] [D] [E] \ [F] TOTAL  Férmula
1/ caixa 1,000 55,000 3,900‘ 0,200 42,900 CHD#E#F#

EUR




Renovaci6 Xarxa d'Aigua i Clavegueram al Carrer Campinya de Magraners

AMIDAMENTS

Data: 01/04/26 Pag.:

7 25RANSCA M3.

TOTAL AMIDAMENT 42,900

Transport de terres sobrants a I' abocador, taxes i canon Llei 08/2008 de 10 de juliol.

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1/exc man 1,200 10,000 12,0000 CH#HD#E#TF#
2 exc mec 1,200 42,900 51,480| CH'DHEH#F#
3|formigd 1,300 206,700 0,150 40,307 CHD#'E#F#
4 panot 1,300 20,250 0,150 3,949 CH#HD#'E#F#
5/vorada 1,300 18,400 0,150 0,200 0,718 CH#'DHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 108,454
8  25ARTI M3 Reblert de rasa amb tot-u artificial 0/40mm, compactat al 95% del P.M. en tongades de 20cm.
Num. Text Tipus ] [0] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1 caixa 1,000 55,000 3,900 0,200 42,900 CH#HD#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 42,900
9  25RM03 M3 Base de formigé HM-20/B/20/I, de consistencia tova i grandaria maxima de granulat 20mm, abocat des de camié amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P-28).
Num, Text ' Tipus. [l o] [ | | TOTAL  Férmula
1 ‘ ‘ 1,000 55,000 3,900‘ 0,150‘ 32,175‘ CHD#E#F#

10  25EPTLLM1 M2

TOTAL AMIDAMENT 32,175

Reposicio de paviment de panot llambordins formigd 20x10x8 cm

Num. Text ' Tipus| [l )] €] | Fl TOTAL  Formula

1|caixa ‘ ‘ 1,000 55,000 3,900‘ ‘ 214,500‘ CH'DHE#'F#
TOTAL AMIDAMENT
11 25EPT M2 Reposicio de paviment de panot tipus Lleida 20 x20 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1| vorera costa magraners 1,000 6,000 2,000 12,000 CH'DHEH#F#
2 1,000 1,300 1,500 1,950| C#'D#EH#'F#
3 vorera carrer campinya 1,000 10,500 0,600 6,300 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

12 25EVRD1 MI Reposicié de vorada formigé (inferior a 3Tn)
Num. Text ‘ Tipus‘ [C] [D] [E] ‘ [F] ‘ TOTAL‘ Formula
1 costa magraners 2,000 3,900 ‘ 7,800 CH#H'D#'E#'F#
2 vorera petita 10,600 10,600, CH#HDH#'E#TF#

TOTAL AMIDAMENT 18,400

EUR




Renovaci6 Xarxa d'Aigua i Clavegueram al Carrer Campinya de Magraners

AMIDAMENTS Data: 01/04/26 Pag.:

OBRA 01 PRESSUPOST 00

CAPITOL 02 XARXA D'AIGUA

TITOL 3 01 OBRA CIVIL

NUM. copl UA DESCRIPCIO

1 25XCV02 M3 Excavacié mecanica en terreny compacte i carrega sobre camio per a obres de renovacio canonades.
Num. | Text \ Tipus \ [c] [D] [E] \ [F] \ TOTAL‘ Férmula

1 rasa longitudinal campinya 1,000 55,000 0,500‘ 0,800 22,000| CHD#EH#F#
2 escomeses parells 6,000 1,000 0,500 0,700 2,100 CH#H'D#'E#TF#
3/escomeses senars 6,000 1,000 0,500 0,700 2,100 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

2 25XCV01 M3 Excavacié manual en terreny compacte per a obres de renovacio canonades.
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 escomeses parells 6,000 1,000 6,000 CH#D#EH#TF#
2 escomeses senars 6,000 1,000 6,000 CH#HD#'E#TF#

3 25RANSCA M3.

TOTAL AMIDAMENT

Transport de terres sobrants a I' abocador, taxes i canon Llei 08/2008 de 10 de juliol.

Num. Text \ Tipus‘ [c] [D] [E] \ [Fl \ TOTAL‘ Férmula
1/ exc mec 1,200 25,800 ‘ 30,960 CH#H'D#'E#'F#
2 exc. man 1,200 12,000 14,400 CH#D#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT
4 25EBLA M3. Reblert de rasa amb arena per assentament canonades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 rasa longitudinal campinya 1,000 54,000 0,500 0,300 8,100 CH'DHE#F#
2 escomeses parells 6,000 1,000 0,500 0,400 1,200 CHDH#E#F#
3 €SComeses senars 6,000 1,000 0,500 0,400 1,200 CHDH#E#F#
4 deduir tub 75 -54,000 3,140 0,037 0,037 -0,232 CH'D#'E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 10,268

5 25ARTI M3 Reblert de rasa amb tot-u artificial 0/40mm, compactat al 95% del P.M. en tongades de 20cm.
Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 rasa longitudinal campinya 1,000 54,000 0,500 0,500 13,500, CH#HD#E#TF#
2 escomeses parells 6,000 1,000 0,500 0,300 0,900 CH'D#E#F#
3 escomeses senars 6,000 1,000 0,500 0,300 0,900 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR




Renovaci6 Xarxa d'Aigua i Clavegueram al Carrer Campinya de Magraners

AMIDAMENTS Data: 01/04/26 Pag.:
OBRA 01 PRESSUPOST 00
CAPITOL 02 XARXA D'AIGUA
TITOL 3 02 OBRA MECANICA
NUM. CcoDI UA DESCRIPCIO
1 04WMJ060 Ut Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment @60mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.
Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 2,000 2,000 CHDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 225080 Ut Derivaci6 en T de fosa embridada BBB PN16 @80(80-40)mm.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [FI TOTAL  Férmula
1 1,000 1,000 CHD#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT
3 20S080 Ut Reduccié de fosa PN 16 @80mm fins a 40mm.
Num. Text Tipus [c] o] €] | Il TOTAL  Férmula
1 1,000 ‘ 1,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
4 265060 Ut Colze de fosa embridat PN16 @60mm., subministrat i instal.lat i provat en rasa.
Num. | Text Tipus [c] [D] [E] \ [F] TOTAL  Férmula
1 3,000 ‘ 3,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
5 10PE075 MI Canonada de polietile AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i provada en rasa @75mm.
Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1|longitudinal campinya 1,000 55,000 55,000] CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

6 24060 Ut Valvula de comporta elastica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampillé d' acces @n. 60mm.
Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 1,000 1,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
7 04P075 Ut Brida per canonada de polietile @75mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 2,000 2,000 CH#DH#E#F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT

8 1901100T Ut. Renovacié escomesa domiciliaria d'aigua potable de 1" (32mm) per canonades fins @100mm per un maxim de 16
usuaris, amb trampillé.

Num, Text ' Tipus. [cl o] [ | - TOTAL  Férmula
1 ‘ ‘ 2,000 ‘ ‘ 2,000‘ CH#DHE#F#
TOTAL AMIDAMENT
9 1901100C Ut. Renovacié escomesa domiciliaria d'aigua potable de 1" (32mm) per canonades fins @100mm per un maxim de 16

usuaris, amb clau de pas.

Num. Text ' Tipus| (c] [0} € | G TOTAL  Férmula
1 ‘ ‘ 10,000 ‘ ‘ 10,000‘ CHD#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
10  02GTRAM Ut Boca de reg de 40mm sense arqueta de fosa amb comptador de 20mm i valvula de seccionament instal.lat dins arqueta

de fomigd de 80x70 interior i dues tapes practicables de fosa 40cm de llum, una rodona gama “TC"" Range amb marc
quadrat Norinco i un altra quadrada tipus “"HC"" Range amb marc quadrat Norinco i connexi6 a xarxa general

Num. | Text Tipus [C] [D] [E]

1 1,000

[F] TOTAL  Férmula
1,000 CHDHE#F#

TOTAL AMIDAMENT

11 23F060 Ut Tap de fosa @60mm.
Num. | Text Tipus [c] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST 00
CAPITOL 03 XARXA DE CLAVEGUERAM
TITOL 3 01 OBRA CIVIL
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 25XCV01 M3 Excavacié manual en terreny compacte per a obres de renovacio canonades.
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| escomeses parells 7,000 1,000 7,000 CH#HDH#E#TF#
2 escomeses imparells 9,000 1,000 9,000 CH#H'D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
2 25XCV02 M3 Excavacié mecanica en terreny compacte i carrega sobre camio per a obres de renovaci6 canonades.
Num. | Text \ Tipus \ ] [p] [E] \ [F] \ TOTAL‘ Férmula
1 |escomeses parells 7,000 2,800 0,600‘ 1,200‘ 14,1 12‘ CHDHE#F#

EUR
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2 escomeses imparells

3 25RANSCA M3.

| 9,000 2,800 0,600 1,200 18144 CHDIERFH

TOTAL AMIDAMENT

Transport de terres sobrants a I' abocador, taxes i canon Llei 08/2008 de 10 de juliol.

Num. Text ‘ Tipus‘ [C] [D] [E] ‘ [F] ‘ TOTAL‘ Férmula ‘
1/exc man 1,200 16,000 ‘ 19,200 CHDH'E#F#
2| exc mec 1,200 32,256 38,707 C#'DH'E#F#

4 25EBLGRV M3.

TOTAL AMIDAMENT 57,907

Reblert de rasa amb gaveta 2/5mm

Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 escomeses parells 7,000 2,800 0,600 0,300 3,528 CH'DHE#TF#
2 escomeses imparells 9,000 2,800 0,600 0,300 4536) CHDHE#F#

TOTAL AMIDAMENT 8,064

5 25ARTI M3 Reblert de rasa amb tot-u artificial 0/40mm, compactat al 95% del P.M. en tongades de 20cm.
Num. Text ' Tipus | (cl [0] € | G TOTAL  Férmula \
1| escomeses parells 7,000 2,800 0,600‘ 0,900 10,584 CH'D#E#F#
2 escomeses imparells 9,000 2,800 0,600 0,900 13,608 CH#HD#'E#TF#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST 00
CAPITOL 03 XARXA DE CLAVEGUERAM
TITOL 3 02 OBRA MECANICA

NUM. coDI UA DESCRIPCIO

1 15POURG Ut

Formacié pou de registre amb formigd prefabricat fins 3'00m, compost per base circular @1000mm acanalat, anell
@1000mm i amb sortida a @600mm, inclou subministre i col.locacié de junta de goma, marc i tapa de fosa ductil de 40Tn
tipus Rexel

Num. Text

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 registre sequia

2 12MBCR3 MI.

1,000 1,000 CHD#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT

Embornal corregut de fosa ductil amb canal RC-30 i reixa de quadres de fosa ductil D-400

Num. Text
1 costa magraners

2 altura n°8

Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL  Férmula
5,000 0,750 3,750) CH#'D#E#'F#
6,000 0,750 4500 CH#DHE#F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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3 12MBORFD Ut. Embornal sifonic de fosa ductil tipus VBS - Classe C250 amb reixa articulada inclosa, tub de connexié, colze per a
connexié a col.lector general.
Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL|  Férmula
1 altura n1-2 1,000 1,000 CHD#E#F#
2 altura n°9-12 1,000 1,000| CHDHEH#F#

TOTAL AMIDAMENT

4 128C250 Ut. Escomesa de clavegueram @250mm., inclou tub, maniguet de connexié i colze per a embrancament a col.lector general.
Num. Text Tipus ] [D] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1 7,000 7,000 CHD#E#F#
2 9,000 9,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
5  25ERICO40 Ut Perico de 40x40 + tapa C250
Num. Text Tipus ] [0] [E] [Fl TOTAL| Férmula
2 escomeses 7,000 7,000 CH#HDH#E#TF#
3 9,000 9,000 CH#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
OBRA 01 PRESSUPOST 00
CAPITOL 03 XARXA DE CLAVEGUERAM
TITOL3 03 RENOVACIO AMB MANEGA
NUM. cODI UA DESCRIPCIO
1 REHO001 ud Desplagament d'equips per a la rehabilitacié de conduccions mitjangant manega continua
Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1 1,000 1,000| CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 REH001D h Hores d'equip robot multifuncié pre treballs previs de fresat, sedimentacio, ...
Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 10,000 10,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
3 REH001500 ml Rehabilitacié de col-lectro DN 500 amb manega reversible autoportant

Num. Text

1

Tipus [C]
56,000

[D] [E] [F] TOTAL  Férmula

56,000 C#DHE#F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

EUR
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4 150ESCDOM  MI

Inspeccié de col.lector per localitzacié escomeses domiciliaries amb camara

Num. Text

1 |inspeccio final

[Fl

Foérmula

CHDH#E#F#

€] [D] [E]
55,000

TOTAL
55,000

TOTAL AMIDAMENT

Tipus

OBRA 01 PRESSUPOST 00
CAPITOL 04 ALTRES
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 PASVEI PA Partida algada a justificar a la direcci6 d'obra d'elements que permetin el pas als veins
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1 1,000 1,000 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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NUMERO

CoDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-1

P-5

P-10

P-11

P-12

P-13

P- 14

P-15

P-16

P-17

02GTRAM

04P075

04WMJ060

10PEQ75

12MBCR3

12MBORFD

128C250

150ESCDOM

15POURG

1901100C

1901100T

205080

225080

23F060

24060

25ARTI

25C4T72

Ut

Ut

Ut

M

M.

ut.

ut.

M

Ut

ut.

ut.

Ut

Ut

Ut

Ut

M3

m3

Boca de reg de 40mm sense arqueta de fosa amb comptador de 20mm i valvula de seccionament
instal.lat dins arqueta de fomigé de 80x70 interior i dues tapes practicables de fosa 40cm de llum,
una rodona gama “TC" Range amb marc quadrat Norinco i un altra quadrada tipus "HC" Range
amb marc quadrat Norinco i connexio a xarxa general

(SIS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB DEU CENTIMS)

Brida per canonada de polietile @75mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.
(VUITANTA-DOS EUROS AMB DINOU CENTIMS)

Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment @60mm., subministrada, instal.lada i provada
en rasa.
(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

Canonada de polietile AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i provada en rasa @75mm.
(ONZE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

Embornal corregut de fosa ductil amb canal RC-30 i reixa de quadres de fosa ductil D-400
(DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

Embornal sifonic de fosa ductil tipus VBS - Classe C250 amb reixa articulada inclosa, tub de
connexio, colze per a connexié a col.lector general. )
(SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

Escomesa de clavegueram @250mm., inclou tub, maniguet de connexi6 i colze per a
embrancament a col.lector general. )
(CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

Inspecci6 de col.lector per localitzacié escomeses domiciliaries amb camara
(VINT EUROS AMB VINT CENTIMS)

Formacié pou de registre amb formigé prefabricat fins 3'00m, compost per base circular @1000mm
acanalat, anell @1000mm i amb sortida a @600mm, inclou subministre i col.locacié de junta de
goma, marc i tapa de fosa ductil de 40Tn tipus Rexel

(MIL SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

Renovacio escomesa domiciliaria d'aigua potable de 1" (32mm) per canonades fins @100mm per
un maxim de 16 usuaris, amb clau de pas. .
(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

Renovacio escomesa domiciliaria d'aigua potable de 1" (32mm) per canonades fins @100mm per
un maxim de 16 usuaris, amb trampillé. .
(TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

Reduccio de fosa PN 16 @80mm fins a 40mm.
(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

Derivacié en T de fosa embridada BBB PN16 @80(80-40)mm.
(VUITANTA-NOU EUROS AMB VUIT CENTIMS)

Tap de fosa @60mm.
(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

Valvula de comporta elastica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampillé d'
acces @n. 60mm. .
(TRES-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

Reblert de rasa amb tot-u artificial 0/40mm, compactat al 95% del P.M. en tongades de 20cm.
(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

Excavacié per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i carrega directa sobre camid
(DEU EUROS)

691,10 €

82,19 €

162,37 €

11,72 €

260,13 €

745,32 €

552,31 €

20,20 €

.060,78 €

238,26 €

382,44 €

47,34 €

89,08 €

42,38 €

311,54 €

29,52 €

10,00 €
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NUMERO | CODI UA | DESCRIPCIO PREU
P- 18 25EBLA M3. | Reblert de rasa amb arena per assentament canonades. 25,14 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

P-19 25EMPT M2 | Demolicié de paviment de panot tipus Lleida 20 x20 cm, no inclou transport a I'abocador i p.p. de 33,06 €
taxes.
(TRENTA-TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)

P- 20 25EPT M2 | Reposicio de paviment de panot tipus Lleida 20 x20 cm. 43,18 €
(QUARANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

P- 21 25RM03 M3 | Base de formigé HM-20/B/20/1, de consistencia tova i grandaria maxima de granulat 20mm, abocat 118,55 €
des de camio amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P-28).
(CENT DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

P- 22 25EMVRD Mi Demolici6 de vorada. 15,09 €
(QUINZE EUROS AMB NOU CENTIMS)

P-23 25EVRD1 Ml Reposicio de vorada formigé (inferior a 3Tn) 27,19 €
(VINT-I-SET EUROS AMB DINOU CENTIMS)

P- 24 25EBLGRV M3. | Reblert de rasa amb gaveta 2/5mm 24,30 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

P- 25 25EMFM15 M2 | Demolici6 de paviment de formigd de 15cm de gruix. 28,31 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

P- 26 25EMTLLO1 Ml | Tall de paviment de formigd / panot amb disc. 16,81 €
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

p-27 25EPTLLM1 M2 | Reposicio de paviment de panot llambordins formigd 20x10x8 cm 57,04 €
(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

P- 28 25ERICO40 Ut | Perico de 40x40 + tapa C250 295,15 €
(DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

P-29 25RANSCA M3. | Transport de terres sobrants a I' abocador, taxes i canon Llei 08/2008 de 10 de juliol. 17,52 €
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

P-30 25XCV01 M3 | Excavacié manual en terreny compacte per a obres de renovacié canonades. 137,73 €
(CENT TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

P- 31 25XCV02 M3 | Excavacié mecanica en terreny compacte i carrega sobre camié per a obres de renovacio 15,70 €
canonades. )
(QUINZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

P- 32 265060 Ut | Colze de fosa embridat PN16 @60mm., subministrat i instal.lat i provat en rasa. 63,28 €
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

P- 33 PASVEI PA | Partida algada a justificar a la direccio d'obra d'elements que permetin el pas als veins 2.000,00 €
(DOS MIL EUROS)

P- 34 REH001 ud | Desplagament d'equips per a la rehabilitacio de conduccions mitiangant manega continua 8.000,00 €
(VUIT MIL EUROS)

P- 35 REH001500 ml | Rehabilitacio de col-lectro DN 500 amb manega reversible autoportant 396,15 €
(TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

P- 36 REH001D h Hores d'equip robot multifuncié pre treballs previs de fresat, sedimentacio,... 230,00 €
(DOS-CENTS TRENTA EUROS) . .

Lleida, Abril de 2026
Juan Miguel Matinez Martinez

Enginyer de Camins, Canals i Ports
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QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Data: 01104126 Peg: 1
NUMERO | cobI UA DESCRIPCIO PREU
P-1 02GTRAM Ut | Boca de reg de 40mm sense arqueta de fosa amb comptador de 20mm i 691,10 €
valvula de seccionament instal.lat dins arqueta de fomigd de 80x70 interior i
dues tapes practicables de fosa 40cm de llum, una rodona gama “TC”
Range amb marc quadrat Norinco i un altra quadrada tipus “HC"* Range
amb marc quadrat Norinco i connexio a xarxa general
AA20PRA Arqueta per allotiament de comptador complert amb suport i joc de claus de 163,74000 €
20mm
BANG40 Maniguet tope brida D.40mm inclus brida boja 12,42000 €
BANGE40 Maniguet electrosoldable D.40mm 19,68000 €
BDF40ARQ Boca de reg @40 amb arqueta BV-05-63 184,01000 €
BISR1167 Enllag femella de llauté estampat de 40x1 1/4™ 42,56000 €
CMRCEG40 Comptador @20mm per boca de reg @40mm -L=300mm- 68,40000 €
CMVC0020BOP Verificacié6 comptador 20mm 2,78000 €
COPE125BOP Canonada de polietile PE100 PN10 AD D.125mm 5,38000 €
COPEBD040BOP Canonada de polietilé PE32 PN10 BD D.40mm 3,73500 €
CP2/125BOP Collari de presa en carrega per PE 1 1/4” @125mm. 82,37000 €
CZPE9040 Colze PE @40mm electrosoldable 11,47000 €
RC0020 Racord per comptador de 20mm 8,50000 €
Altres conceptes 86,06 €
P-2 04P075 Ut Brida per canonada de polietilé @75mm., subministrada, instal.lada i provada 82,19 €
enrasa.
BFPEBAHO075 Brida per canonada PE-PVC Ref. System 2000 0400 Hawle PN16 @75mm 67,65000 €
BM16C080 Cargol inclis femella i volandera @n.50 a 125mm M.16 L.80mm 2,56000 €
JUNTAO065 Junta plana Dn. 65mm 1,35000 €
Altres conceptes 10,63 €
P-3 04WMJ060 Ut | Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment @60mm., subministrada, 162,37 €
instal.lada i provada en rasa.
BFCMJ060 Brida per canonada Fibrociment Multijoint D.60mm 142,59000 €
BM16C080 Cargol inclis femella i volandera @n.50 a 125mm M.16 L.80mm 2,56000 €
JUNTA065 Junta plana Dn. 65mm 1,35000 €
Altres conceptes 15,87 €
P-4 10PE075 Ml Canonada de polietile AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i provada 11,72 €
enrasa @75mm.
CLMALLAPRA Malla de senyalitzacid detectable estructura romboidal fabricada en 0,37000 €
polietile AD de 30 cm. color blau amb el logotip d'Aiglies
COPEO075BOP Canonada de polietile PE100 PN10 AD D. 75mm 4,11000 €
Altres conceptes 7,24 €
P-5 12MBCR3 M. Embornal corregut de fosa ductil amb canal RC-30 i reixa de quadres de fosa 260,13 €
ductil D-400
CEM30CAN Canal de fosa ductil per embornal. 116,00000 €
CEM30REI Reixa d'embornal quadres de 30cm d'ample 85,00000 €
Altres conceptes 59,13 €
P-6 12MBORFD Ut. | Embornal sifonic de fosa ductil tipus VBS - Classe C250 amb reixa articulada 745,32 €
inclosa, tub de connexid, colze per a connexié a col.lector general.
CEMB2CAIX Embornal sifonic de fosa ductil VBS - Classe C250 amb reixa articulada 285,72000 €
CJ200HD Entroncament per a junta de derivacié acoplada elastica @200mm per a la 22,52000 €
realitzacio d'escomesa de clavegueram .
CJDA200 Junta de derivaci¢ acoplada elastica @200mm per a la realitzacio 30,97000 €
d'escomesa de clavegueram .
CNMNG200 Maneguet de PE/PP corrugat @200mm injectat H-H 24,60000 €
COPE200HD Canonada de polietilé/polipropilé corrugat @ext. 200mm., Jint. 176mm. 67,65000 €
CZCZ200HD Colze de PE/PP corrugat @200mm injectat H-H 19,10000 €
Altres conceptes 294,76 €
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NUMERO = CODI UA DESCRIPCIO PREU
P-7 128C250 Ut. Escomesa de clavegueram @250mm., inclou tub, maniguet de connexi¢ i 552,31 €
colze per a embrancament a col.lector general.
CJ250HD Entroncament per a junta de derivacié acoplada elastica @250mm per a la 31,22000 €
realitzacio d'escomesa de clavegueram .
CJDA250 Junta de derivaci6 acoplada elastica @250mm per a la realitzacio 44,53000 €
d'escomesa de clavegueram .
CNMNG250 Maneguet de PE/PP corrugat @250mm injectat H-H 39,25000 €
COPE250HD Canonada de polietilé/polipropile corrugat @ext. 250mm, @int. 218mm, 94,20000 €
CZCZ250HD Colze de PE/PP corrugat @250mm injectat H-H 48,35000 €
Altres conceptes 294,76 €
P-8 150ESCDOM ] Inspeccio de col.lector per localitzacio escomeses domiciliaries amb camara 20,20 €
Sense descomposicid 20,20 €
P-9 15POURG Ut | Formacié pou de registre amb formigo prefabricat fins 3'00m, compost per 1.060,78 €
base circular @1000mm acanalat, anell @1000mm i amb sortida a @600mm,
inclou subministre i col.locacié de junta de goma, marc i tapa de fosa ductil de
40Tn tipus Rexel
CANVLL Formigo nivellat algada tapa registre 104,03000 €
CABPP2PFG Caixer prefabricat de base circular @1000 x 700 x 140 per formaci6 de pou 234,07000 €
de registre amb fons acanalat.
CAP2PFG Anell circular de formigé prefabricat @1000 x 1000 x 90 mm amb junta de 67,73000 €
goma.
CATFDREX4 Tapa de fosa dctil REXEL @650mm i marc @850mm pas lliure @600mm 130,70000 €
amb junta de polietilé, tanca i acabat amb pintura bituminosa C-400
carrega 40Tn.
CRP1PFG Con reductor de formigé prefabricat amb sotida @600mm /1000 x 800 x 90 62,67000 €
MAOPATE Pate de polipropilé per a pou de registre. 100, 64000 €
Altres conceptes 360,94 €
P-10  1901100C Ut Renovacid escomesa domiciliaria d'aigua potable de 1° (32mm) per 238,26 €
canonades fins @100mm per un maxim de 16 usuaris, amb clau de pas.
ATAPCP25 Tapa de registre de polipropilé reforgada amb fibra de vidre per clau de pas 13,26000 €
de 25x16
BISR1103BOP Enllag mascle de llaut6 estampat de 32x1” 22,62000 €
BND100BOP Banda de 40mm per canonada FC-FD @100 (105-125) 40,03000 €
CF080/1BOP Capgal collari fosa 1" @80-100 22,71000 €
COPEBD032BOP Canonada de polietilé PE32 PN10 BD D.32mm 4,77000 €
VVCP1BOP Clau de pas 1" (32mm) 7,34000 €
Altres conceptes 127,53 €
P-11 1901100T Ut. | Renovacio escomesa domiciliaria d'aigua potable de 1° (32mm) per 382,44 €
canonades fins @100mm per un maxim de 16 usuaris, amb trampillé.
AA13PRA Arqueta per allotiament de comptador complert amb suport i joc de claus de 111,82000 €
13mm
BISR1103BOP Enllag mascle de llaut6 estampat de 32x1" 22,62000 €
BND100BOP Banda de 40mm per canonada FC-FD @100 (105-125) 40,03000 €
CF080/1BOP Capcal collari fosa 1" @80-100 22,71000 €
CM0013BOP Comptador de raig Unic @n 13mm -L=115mm- 50,77000 €
CMVC0013BOP Verificacié comptador 13mm 2,19000 €
COPEBD032BOP Canonada de polietile PE32 PN10 BD D.32mm 4,77000 €
Altres conceptes 127,53 €
P-12 205080 Ut Reduccio de fosa PN 16 @80mm finsa 40mm. 47,34 €
CRP80PRA Placa reduccié PN16 D. 80 (40-65mm) 46,53000 €
Altres conceptes 0,81 €
P-13 225080 Ut Derivacio en T de fosa embridada BBB PN16 ©80(80-40)mm. 89,08 €
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NUMERO = CODI UA DESCRIPCIO PREU
TA08040PRA Derivacié en Te de fosa embridada @80 (80mm a 40mm) 72,79000 €
Altres conceptes 16,29 €
P- 14 23F060 Ut | Tap de fosa @60mm. 42,38 €
BCO60PRA Pletina cega PN16 Dn. 60mm 13,05000 €
Altres conceptes 29,33 €
P-15 24060 Ut | Valvula de comporta elastica, manual, embridada, PN16 muntada i provada 311,54 €
amb trampill6 d' accés @n. 60mm.
ATRAVALAVK Trampillé per valvula tipus pera (AVK) 48,14000 €
BEIX0000 Eix d' extensi6 fins diametre 200mm Ref. 8980 35,23000 €
VV065BOP Valvula de comporta elastica embridada PN16  Ref.4000 Hawle & 65mm 225,09000 €
Altres conceptes 3,08 €
P-16 25ARTI M3 | Reblert de rasa amb tot-U artificial 0/40mm, compactat al 95% del P.M. en 29,52 €
tongades de 20cm.
MAOTARTI Tot-U artificial 10,62850 €
Altres conceptes 18,89 €
p-17 25C472 m3 | Excavacid per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), 10,00 €
realitzada amb pala excavadora i carrega directa sobre camié
Altres conceptes 10,00 €
P-18  |25EBLA M3. | Reblertde rasa amb arena per assentament canonades. 25,14 €
MAOSORRA1 Sorra de riu rentada. 11,88000 €
Altres conceptes 13,26 €
P-19  25EMPT M2 | Demolici de paviment de panot tipus Lleida 20 x20 cm, no inclou transport a 33,06 €
I'abocador i p.p. de taxes.
OCSAC Sac per runes sobrants 7,34000 €
Altres conceptes 25,72 €
P-20 25EPT M2 | Reposicio de paviment de panot tipus Lleida 20 x20 cm. 43,18 €
MAORPNT3 Panot 20x20 de 5¢m de gruix, color gris tipus Lleida 14,14000 €
Altres conceptes 29,04 €
P-21 |25RMO3 M3 | Base de formigs HM-20/B/20/, de consistencia tova i grandaria maxima de 118,55 €
granulat 20mm, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat (P-28).
MAOFORM1 Formigo elaborat en planta. 104,03000 €
Altres conceptes 14,52 €
P-22 |25EMVRD Ml Demolicio de vorada. 15,09 €
OCSAC Sac per runes sobrants 7,34000 €
Altres conceptes 7,75 €
P-23 25EVRD1 M Reposicio de vorada formigo (inferior a 3Tn) 27,19 €
Sense descomposicid 27,19 €
P-24  25EBLGRV M3. | Reblertde rasa amb gaveta 2/5mm 24,30 €
MAOGRV3 Graveta 2/5mm 17,25500 €
Altres conceptes 7,05 €
P-25 25EMFM15 M2 Demolicio de paviment de formigd de 15cm de gruix. 28,31 €
OCSAC Sac per runes sobrants

7,34000 €
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Altres conceptes 20,97 €
P-26  25EMTLLO1 Ml Tallde paviment de formigo / panot amb disc. 16,81 €
OCSAC Sac per runes sobrants 7,34000 €
Altres conceptes 9,47 €
p-27 25EPTLLM1 M2 | Reposicié de paviment de panot llambordins formigd 20x10x8 cm 57,04 €
MAORPLLM Llambordi formigd 20x10x8cm 28,00000 €
Altres conceptes 29,04 €
P-28  25ERICO40 Ut | Perico de 40x40 + tapa C250 295,15 €
Sense descomposicié 295,15 €
P-29 | 25RANSCA M3. | Transport de terres sobrants a I' abocador, taxes i canon Llei 08/2008 de 10 17,52 €
de juliol.
Altres conceptes 17,52 €
P-30  25XCV01 M3 | Excavacié manual en terreny compacte per a obres de renovacié canonades. 137,73 €
Altres conceptes 137,73 €
P-31 25XCV02 M3 Excavacio mecanica en terreny compacte i carrega sobre camio per a obres 15,70 €
de renovacié canonades.
Altres conceptes 15,70 €
P-32 265060 Ut | Colze de fosa embridat PN16 @60mm., subministrat i instal.lat i provat en 63,28 €
rasa.
CZFS060PRA Colze de fosa embridat @60mm 48,96000 €
Altres conceptes 14,32 €
P-33  |PASVEI PA | Partida algada a justificar a la direccio d'obra d'elements que permetin el pas 2.000,00 €
als veins
Sense descomposicié 2.000,00 €
P-34 REH001 ud Desplagament d'equips per a la rehabilitacié de conduccions mitjangant 8.000,00 €
manega continua
Sense descomposicié 8.000,00 €
P-35  REH001500 ml | Rehabilitacié de col-lectro DN 500 amb manega reversible autoportant 396,15 €
Sense descomposicid 396,15 €
P- 36 REH001D h Hores d'equip robot multifuncio pre treballs previs de fresat, sedimentacig,... 230,00 €

Lleida, Abril de 2026

Juan Miguel Matinez Martinez
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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PRESSUPOST Data: 01/04/26 Pag.: 1
Obra 01 Pressupost 00
Capitol 01 Demolicions Ferms i Paviments
WUk, CODI U4 CESBRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 25EMTLLO1 MI Tall de paviment de formigé / panot amb disc. (P - 26) 16,81 22,000 369,82
2 25XCV01 M3 Excavaci6 manual en terreny compacte per a obres de renovacio 137,73 10,000 1.377,30
canonades. (P - 30)
3 25EMFM15 M2 Demolici6 de paviment de formigd de 15cm de gruix. (P - 25) 28,31 206,700 5.851,68
4 25EMPT M2 Demolicié de paviment de panot tipus Lleida 20 x20 cm, no inclou 33,06 20,250 669,47
transport a I'abocador i p.p. de taxes. (P - 19)
5 25EMVRD M Demolicié de vorada. (P - 22) 15,09 18,400 277,66
6 25C472 m3  Excavacio per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), 10,00 42,900 429,00
realitzada amb pala excavadora i carrega directa sobre camio (P - 17)
7 25RANSCA M3.  Transport de terres sobrants a I' abocador, taxes i canon Llei 08/2008 17,52 108,454 1.900,11
de 10 de juliol. (P - 29)
8 25ARTI M3 Reblert de rasa amb tot-u artificial 0/40mm, compactat al 95% del P.M. 29,52 42,900 1.266,41
en tongades de 20cm. (P - 16)
9 25RM03 M3 Base de formigd HM-20/B/20/I, de consistencia tova i grandaria 118,55 32,175 3.814,35
maxima de granulat 20mm, abocat des de cami6 amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat (P-28). (P - 21)
10 25EPTLLM1 M2 Reposicié de paviment de panot llambordins formigé 20x10x8 c¢cm (P - 57,04 214,500 12.235,08
27)
11 25EPT M2 Reposicié de paviment de panot tipus Lleida 20 x20 cm. (P - 20) 43,18 20,250 874,40
12 25EVRD1 M Reposicio de vorada formigo (inferior a 3Tn) (P - 23) 27,19 18,400 500,30
TOTAL  Capitol 01.01 29.565,58
Obra 01 Pressupost 00
Capitol 02 Xarxa d'Aigua
Titol 3 01 Obra Civil
WUk, CODI U CGESBRIPCID PREU AMIDAMENT IMPORT
1 25XCV02 M3 Excavacié mecanica en terreny compacte i carrega sobre camio per a 15,70 26,200 411,34
obres de renovacio canonades. (P - 31)
2 25XCV01 M3  Excavaci6 manual en terreny compacte per a obres de renovacio 137,73 12,000 1.652,76
canonades. (P - 30)
3 25RANSCA M3.  Transport de terres sobrants a I' abocador, taxes i canon Llei 08/2008 17,52 45,360 794,71
de 10 de juliol. (P - 29)
4 25EBLA M3.  Reblert de rasa amb arena per assentament canonades. (P - 18) 25,14 10,268 258,14
5 25ARTI M3 Reblert de rasa amb tot-u artificial 0/40mm, compactat al 95% del P.M. 29,52 15,300 451,66
en tongades de 20cm. (P - 16)
TOTAL Titol 3 01.02.01 3.568,61
Obra 01 Pressupost 00
Capitol 02 Xarxa d'Aigua
Titol 3 02 Obra Mecanica
WUk, CODI U CGESBRIPCID PREU AMIDAMENT IMPORT
1 04WMJ060 Ut Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment @60mm., 162,37 2,000 324,74
subministrada, instal.lada i provada en rasa. (P - 3)
2 225080 Ut Derivacié en T de fosa embridada BBB PN16 @80(80-40)mm. (P - 13) 89,08 1,000 89,08

EUR
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3 20S080 Ut Reduccié de fosa PN 16 @80mm fins a 40mm. (P - 12) 47,34 1,000 47,34
4 26S060 Ut Colze de fosa embridat PN16 @60mm., subministrat i instal.lat i provat 63,28 3,000 189,84
enrasa. (P -32)

5 10PEO075 M Canonada de polietilé AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i 11,72 55,000 644,60
provada en rasa @75mm. (P - 4)

6 24060 Ut Valvula de comporta elastica, manual, embridada, PN16 muntada i 311,54 1,000 311,54
provada amb trampillé d' accés @n. 60mm. (P - 15)

7 04P075 Ut Brida per canonada de polietilé @75mm., subministrada, instal.lada i 82,19 2,000 164,38
provada enrasa. (P - 2)

8 1901100T Ut.  Renovacié escomesa domiciliaria d'aigua potable de 1 (32mm) per 382,44 2,000 764,88
canonades fins @100mm per un maxim de 16 usuaris, amb trampillo.
(P-11)

9 1901100C Ut.  Renovacié escomesa domiciliaria d'aigua potable de 1 (32mm) per 238,26 10,000 2.382,60
canonades fins @100mm per un maxim de 16 usuaris, amb clau de
pas. (P -10)

10 02GTRAM Ut Boca de reg de 40mm sense arqueta de fosa amb comptador de 691,10 1,000 691,10
20mm i valvula de seccionament instal.lat dins arqueta de fomigé de
80x70 interior i dues tapes practicables de fosa 40cm de llum, una
rodona gama “TC” Range amb marc quadrat Norinco i un altra
quadrada tipus “"HC"" Range amb marc quadrat Norinco i connexié a
xarxa general (P - 1)

11 23F060 Ut  Tap de fosa @60mm. (P - 14) 42,38 1,000 42,38
TOTAL Titol 3 01.02.02 5.652,48
Obra 01 Pressupost 00
Capitol 03 Xarxa de Clavegueram
Titol 3 01 Obra Civil
WUk, CODI U CGESBRIPCID PREU AMIDAMENT IMPORT

1 25XCV01 M3 Excavaci6 manual en terreny compacte per a obres de renovacio 137,73 16,000 2.203,68
canonades. (P - 30)
2 25XCV02 M3 Excavacié mecanica en terreny compacte i carrega sobre camio per a 15,70 32,256 506,42
obres de renovacio canonades. (P - 31)
3 25RANSCA M3.  Transport de terres sobrants a I' abocador, taxes i canon Llei 08/2008 17,52 57,907 1.014,53
de 10 de juliol. (P - 29)
4 25EBLGRV M3.  Reblert de rasa amb gaveta 2/5mm (P - 24) 24,30 8,064 195,96
5 25ARTI M3 Reblert de rasa amb tot-u artificial 0/40mm, compactat al 95% del P.M. 29,52 24,192 714,15
en tongades de 20cm. (P - 16)
TOTAL Titol 3 01.03.01 4.634,74
Obra 01 Pressupost 00
Capitol 03 Xarxa de Clavegueram
Titol 3 02 Obra Mecanica
MUK, CODI U4 CESORIPCID ¥REU AMIDAMENT IMPORT
1 15POURG Ut Formacié pou de registre amb formigé prefabricat fins 3'00m, compost 1.060,78 1,000 1.060,78
per base circular @1000mm acanalat, anell @1000mm i amb sortida a
@600mm, inclou subministre i col.locacié de junta de goma, marc i
tapa de fosa ductil de 40Tn tipus Rexel (P - 9)
2 12MBCR3 MI. Embornal corregut de fosa ductil amb canal RC-30 i reixa de quadres 260,13 8,250 2.146,07
de fosa ductil D-400 (P - 5)
3 12MBORFD Ut.  Embornal sifonic de fosa ductil tipus VBS - Classe C250 amb reixa 745,32 2,000 1.490,64

articulada inclosa, tub de connexio, colze per a connexi6 a col.lector
general. (P - 6)

EUR
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4 12SC250 Ut.  Escomesa de clavegueram @250mm., inclou tub, maniguet de 552,31 16,000 8.836,96

connexié i colze per a embrancament a col.lector general. (P - 7)

5 25ERICO40 Ut Perico de 40x40 + tapa C250 (P - 28) 295,15 16,000 4.722,40
TOTAL Titol 3 01.03.02 18.256,85
Obra 01 Pressupost 00
Capitol 03 Xarxa de Clavegueram
Titol 3 03 Renovacié amb manega
MUK, CODI U CGESBRIPCID PREU AMIDAMENT IMPORT

1 REH001 ud Desplacament d'equips per a la rehabilitaci6 de conduccions 8.000,00 1,000 8.000,00

mitjangant manega continua (P - 34)
2 REH001D h Hores d'equip robot multifuncié pre treballs previs de fresat, 230,00 10,000 2.300,00
sedimentacid,... (P - 36)
3 REH001500 ml Rehabilitacié de col-lectro DN 500 amb manega reversible autoportant 396,15 56,000 22.184,40
(P -35)
4 150ESCDOM  MI Inspeccié de col.lector per localitzacio escomeses domiciliaries amb 20,20 55,000 1.111,00
camara (P - 8)
TOTAL Titol 3 01.03.03 33.595,40
Obra 01 Pressupost 00
Capitol 04 Altres
WUk, CODI U4 CESBRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PASVEI PA  Partida algada a justificar a la direccié d'obra d'elements que permetin 2.000,00 1,000 2.000,00
el pas als veins (P - 33)
TOTAL Capitol 01.04 2.000,00

EUR
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PROJECTE RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA | CLAVEGUERAM AL CARRER CAMPINYA

ALS MAGRANERS.

PRESSUPOST PER AL CONNEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO PER CONTRATA

PRESSUPOST DE LICITACIO D'OBRA

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL
COEFICIENT CORRECTOR OBRA
PEM CORREGIT

SEGURETAT | SALUT 2%

13 % DESPESES GENERALS
6 % BENEFICI INDUSTRIAL

97.273,66 €
0,9884
96.145,29 €

1.945,46 €

12.751,80 €
5.885,44 €

SUMA
TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTA

HONORARIS

REDACCIO DE PROJECTE

CONTROL DE QUALITAT
COORDINACIO SEGURETAT | SALUT

116.727,99 €
116.727,99 €

961,45 €
0,00 €
961,45 €

118.650,89 €

(IVA no inclos)

Ascendeix el present pressupost d'execucio per contrata a I'expressada quantitat de: CENT
DIVUIT MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS .

Signatura:

Lleida, Abril de 2026
J uan Mlg uel Firmado digitalmente

Martinez

por Juan Miguel Martinez
Fecha: 2026.04.15
14:42:35 +02'00'

Juan Miguel Matinez Martinez
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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